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Smlouva o dílo 
ev. č. 67/2025 Zhotovitele 

ev. č. 350/2025 Objednatele 
 

uzavřená podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění 
pozdějších předpisů (dále také jen „občanský zákoník“), mezi smluvními stranami, kterými jsou: 

 
OBJEDNATEL: 
město Hostinné 
sídlo: Náměstí 69, 543 71 Hostinné 
IČO: 00277908 
DIČ: CZ00277908 
ID datové schránky: dgsbd5f 
zastoupený ve věcech smluvních:  Ing. Dagmar Sahánková, starostka města 

                 ve věcech technických: Ing. Monika Vacková, vedoucí Odboru  
  investic a majetku, tel.: 499 404 741,  

e-mail: majetek.vedouci@muhostinne.cz, 
 Alena Jenšovská, referentka Odboru investic 

a majetku, tel.: 499 404 749, mob.: 725 998 607,  
 e-mail: majetek.odpady@muhostinne.cz 

(dále také jen „Objednatel“) 
 
a 
 
ZHOTOVITEL:            
mmcité a.s. 
sídlo: Vinohradská 907, Mařatice, 686 05 Uherské Hradiště 
IČO: 27670864 
DIČ: CZ27670864 
ID datové schránky: n5fdpua 
zapsaný v obchodním rejstříku: Krajský soud v Brně, oddíl B, vložka 4523 
zastoupený ve věcech smluvních: Ing. Gabriela Mikošková, místopředseda 

představenstva 
                   ve věcech technických: xxxxxxxxxxxxxxxx 

sales manager  
+xxxxxxxxxxxxx 
xxxxxxxxxxxxxxxx 

  
 
(dále také jen „Zhotovitel“) 

 

I. ÚVODNÍ UJEDNÁNÍ 
1. Smluvní strany uzavírají tuto smlouvu v souladu s ust. § 6, § 27 a § 31 zákona 

č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, a nabídkou 
Zhotovitele ze dne 03.10.2025 v rámci veřejné zakázky malého rozsahu s názvem 
„Výměna mobiliáře na náměstí a u Olivetské kaple v Hostinném“ (dále také jen 
„VZMR“). 
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2. Uvedené dílo má být spolufinancováno z dotačního programu Královéhradeckého kraje 
„Podpora rozvoje veřejné a doprovodné infrastruktury cestovního ruchu 
v Královéhradeckém kraji“ reg. číslo: 25CRG08-0012. 

II. PŘEDMĚT SMLOUVY 
1. Zhotovitel se zavazuje provést pro Objednatele dílo „Výměna mobiliáře na náměstí 

a u Olivetské kaple v Hostinném“, spočívající v dodání a instalaci mobiliáře, vč. spodních 
staveb (kotvení bude provedeno pod dlažbu), a dokončení povrchů (dále také jen „Dílo“) 
dle projektové dokumentace, část týkající se dodávky mobiliáře, zpracované autorizovaným 
krajinářským architektem Ing. Gabrielou Mlatečkovou Čížkovou, ateliérem krajinářské 
architektury, Prostřední Lánov 342, 543 41 Lánov, IČO 66820316, a krajinným inženýrem 
RNDr. Ing. Liborem Kukačkou, Ph.D. (dále také jen „PD“), která bude předána Zhotoviteli 
při předání místa plnění, a oceněné nabídkou Zhotovitele ze dne 03.10.2025, která tvoří 
Přílohu této smlouvy. 

2. Předmětem Díla jsou i činnosti, práce a dodávky, které nejsou v PD obsaženy, ale o kterých 
Zhotovitel věděl nebo podle svých odborných znalostí a zkušeností vědět měl, že jsou 
k řádnému provedení a dokončení díla dané povahy třeba. 

3. Předmět Díla zahrnuje také provedení, dodání a zajištění všech činností, prací, služeb, věcí 
a materiálů nutných k řádnému provedení a dokončení Díla, zejména: 
a) zajištění zařízení staveniště, včetně jeho zřízení, údržby, odstranění a likvidace, 
b) vyklizení staveniště a provedení závěrečného úklidu místa provádění Díla, včetně 

uvedení sousedních pozemků a komunikací dotčených prováděním Díla do původního 
stavu, 

c) zajištění uložení stavební suti a ekologické likvidace stavebních odpadů a doložení 
dokladů o této likvidaci, včetně úhrady poplatků za toto uložení, likvidaci a dopravu. 

4. Povinnost Zhotovitele provést Dílo podle této smlouvy zahrnuje zejména: 
a) provedení veškerých stavebních prací, dodávek a služeb uvedených v Přílohách této 

smlouvy, 
b) průběžný úklid místa provádění Díla, 
c) zajištění bezpečnosti provozu na komunikacích v místě plnění, pokud bude prováděním 

Díla dotčen provoz na komunikacích, včetně zajištění dopravního značení po dobu 
provádění Díla, 

d) dopravu osob, materiálu, strojů a nářadí po celou dobu provádění Díla. 
5. Zhotovitel je seznámen s tím, že údaje o inženýrských sítích, které se nacházejí v místě 

provádění Díla a jsou obsaženy v PD, nemusí zcela odpovídat skutečnosti.  
6. Zhotovitel není oprávněn ani povinen provést jakoukoli změnu Díla bez písemné dohody 

s Objednatelem, a to v podobě písemného dodatku této smlouvy. 
7. Smluvní strany se výslovně dohodly, že normy ČSN (rozumí se tím i ČSN EN), jejichž 

použití přichází při provádění Díla v úvahu, budou pro provedení Díla považovat obě 
smluvní strany za závazné v plném rozsahu. 

8. Součástí předání Díla Objednateli bude i předání příslušných dokladů o provedených 
zkouškách a revizích, dokladů o použitých materiálech (prohlášení o shodě podle zákona 
č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, ve znění pozdějších předpisů), 
technických listů mobiliáře. 
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III.  MÍSTO PLNĚNÍ 
Místo plnění je k. ú. Hostinné: Náměstí a přilehlé ulice, pozemky p. č. 905/1, 905/2, 1449, 
665/2, 905/5, vše v k. ú. a obci Hostinné. Dotčené území je součástí památkové zóny. 

IV.  DOBA PLNĚNÍ, PŘEDÁNÍ DÍLA 
1. Zhotovitel se zavazuje provést Dílo: 

a) od 15.04.2026 do 26.05.2026 (po dohodě je možné i dřívější plnění mimo akce města 
konaná na náměstí). 

2. Zhotovitel se dále zavazuje, že nejpozději v termínu podle odstavce 1 tohoto článku předá 
řádně dokončené Dílo, včetně všech souvisejících dodávek, bez vad a nedodělků,  
Objednateli v místě jeho provádění na základě zápisu o předání a převzetí Díla (dále také 
jen „Předávací protokol“). 

3. Zhotovitel se zavazuje zahájit provádění Díla nejpozději do 7 dnů po převzetí staveniště 
od Objednatele (čl. IX odst. 1 a 2 této smlouvy). 

4. Objednatel si vyhrazuje právo odsouhlasit veškeré postupy prací a použité materiály. Je-li 
v PD definován konkrétní výrobek nebo technologie, má se za to, že je tím definován 
minimální požadovaný standard. 

5. Zdrží-li se provádění Díla v důsledku důvodů spočívajících výlučně na straně Objednatele, 
má Zhotovitel právo na přiměřené prodloužení doby provádění Díla, a to o dobu, po kterou 
nebylo s ohledem na takovou skutečnost možné Dílo provádět. Zhotovitel upozorní 
Objednatele v případě změny termínu instalace min. 10 dní předem.  

6. Zhotovitel splní svou povinnost provést Dílo jeho řádným dokončením a protokolárním 
předáním Objednateli. Dílo se považuje za řádně dokončené, bude-li provedeno v souladu 
s touto smlouvou a PD a budou-li k němu ze strany Zhotovitele poskytnuta další plnění 
podle této smlouvy, zejména bude-li k němu dodána fotodokumentace a další doklady 
vyžadované touto smlouvou. 

7. Objednatel nastoupí k převzetí řádně a úplně dokončeného Díla do 7 dnů ode dne písemné 
výzvy Zhotovitele k převzetí Díla. 

8. Zjistí-li Objednatel při přejímce Díla jakékoli vady a nedodělky, je oprávněn Dílo nepřevzít, 
přičemž smluvní strany se v takovém případě dohodnou na dalším termínu přejímky, 
a nedohodnou-li se, určí tento termín Objednatel. 

9. O předání Díla Objednateli se pořizuje Předávací protokol, podepsaný oběma smluvními 
stranami, v jehož závěru Objednatel prohlásí, zda Dílo přebírá nebo nepřebírá, a pokud ne, 
tak z jakých důvodů. Předávací protokol, který vyhotoví Zhotovitel, bude obsahovat 
zejména: 
a) označení Díla, 
b) označení Objednatele a Zhotovitele, 
c) číslo a datum uzavření smlouvy, 
d) zahájení a dokončení prací na Díle, 
e) prohlášení Objednatele, že Dílo přebírá s výhradami či bez výhrad, a pokud 

s výhradami, tak tyto výhrady musí být specifikovány, nebo 
f) prohlášení Objednatele, že Dílo nepřebírá, a důvody takového nepřevzetí, 
g) datum a místo sepsání Předávacího protokolu, 
h) jména a podpisy osob oprávněných jednat za Objednatele a Zhotovitele, 
i) seznam převzaté dokumentace. 
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V. CENA DÍLA 
1. Cena Díla je vypočtena jako součet položek podle nabídky Zhotovitele ze dne 03.10.2025, 

která je nedílnou součástí této smlouvy jako její Příloha. 
2. Cena za zhotovené Dílo činí: 

Cena celkem bez DPH  1.679.920,00 Kč 
DPH        352.783,20 Kč 
Cena celkem včetně DPH 2.032.703,20 Kč 

3. Cena za Dílo, vztahující se k předmětu Díla, jeho rozsahu a způsobu provedení tak, jak je 
stanoveno v době uzavření této smlouvy, byla sjednána jako cena nejvýše přípustná, která 
je překročitelná pouze v případě, kdy dojde ke změně zákona č. 235/2004 Sb., o dani 
z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále také jen „zákon o DPH“), ovlivňující 
výši DPH. 

4. V ceně za Dílo jsou zahrnuty veškeré náklady Zhotovitele, které při plnění svého závazku 
podle této smlouvy nebo v souvislosti s ním vynaloží, tj. nejen náklady, které jsou uvedeny 
v dokumentech předaných mu Objednatelem nebo které z nich vyplývají, ale i náklady, 
jejichž vynaložení musí Zhotovitel z titulu své odbornosti předpokládat, a to i na základě 
zkušeností s prováděním podobných děl. Jedná se zejména o náklady na pořízení všech věcí 
potřebných k provedení Díla, dopravu na místo plnění, vč. vykládky, skladování, 
manipulační a zdvihací techniky a přesunů hmot, zařízení staveniště a jeho zabezpečení, 
hygienické zázemí pro pracovníky a dodavatele, průběžný a konečný úklid staveniště, 
veškerou dokumentaci pro provedení Díla (dílenskou a výrobní, jakož i technologické 
a pracovní postupy apod.), fotodokumentaci, provedení předepsaných či sjednaných 
zkoušek, revizí, předání atestů, osvědčení, prohlášení o shodě, revizních zpráv a všech 
dalších dokumentů nutných k řádnému předání či kolaudaci Díla. Dále se jedná zejména 
o náklady na cla, režie, mzdy, sociální pojištění, pojištění podle této smlouvy, poplatky, 
zábory, dopravní značení, zajištění bezpečnosti práce a protipožárních opatření apod., jakož 
i o další náklady spojené s plněním podmínek podle rozhodnutí příslušných správních 
orgánů nebo podle obecně závazných právních předpisů. Objednatelem budou přitom 
hrazeny pouze skutečně a řádně provedené práce a dodávky. 

VI. ZMĚNA CENY DÍLA 
1. Na případné změně ceny Díla se smluvní strany, a to na základě vzájemně odsouhlaseného 

dodatku smlouvy a oceněného soupisu prací, dohodnou, jestliže: 
a) Objednatel požaduje práce, které nejsou v předmětu Díla, nebo 
b) Objednatel požaduje vypustit některé práce předmětu Díla, anebo 
c) při provádění Díla vyjdou najevo skutečnosti, které nebyly v době podpisu smlouvy 

známy, Zhotovitel za ně neodpovídá a ani je při vynaložení veškeré péče, kterou po něm 
lze rozumně požadovat, nemohl před podpisem smlouvy zjistit či předvídat, pokud mají 
vliv na cenu Díla. 

2. Za účelem uzavření dodatku ke smlouvě podle odstavce 1 tohoto článku je Zhotovitel 
povinen nejpozději do 10 dnů ode dne výskytu shora předvídané skutečnosti nebo pokynu 
Objednatele předložit Objednateli oznámení, které bude obsahovat: 
a) rozsah potřebných víceprací či méněprací, včetně zdůvodnění jejich nezbytnosti, 
b) soupis víceprací či méněprací s výkazem výměr a s jejich oceněním jednotkovými 

cenami ve výši podle položkového rozpočtu; nebudou-li však ty práce či dodávky, které 
jsou předmětem víceprací, v položkovém rozpočtu obsaženy, budou oceněny 
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jednotkovými cenami v aktuálně platné výši uvedené ve směrném ceníku ÚRS s tím, že 
není-li příslušná položka uvedena ve směrném ceníku ÚRS, bude její cena stanovena 
v úrovni ceny obvyklé v daném místě a čase. 

VII.  PLATEBNÍ PODMÍNKY 
1. Objednatel neposkytuje zálohy na zaplacení ceny Díla. 
2. Platby ceny Díla proběhnou v českých korunách bezhotovostním převodem z bankovního 

účtu Objednatele na bankovní účet Zhotovitele. Dnem úhrady se rozumí datum odepsání 
platby z účtu Objednatele. 

3. Objednatel uhradí Zhotoviteli cenu Díla na základě daňového dokladu – faktury, kterou 
Zhotovitel po dokončení realizace Díla vystaví. Přílohou faktury bude předávací protokol 
bez vad a nedodělků. 

4. Faktura musí obsahovat všechny povinné náležitosti definované zejména v ust. § 29 zákona 
o DPH a v zákoně č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů. Pokud 
faktura nebude obsahovat všechny náležitosti nebo k ní nebude přiložen objednatelem 
odsouhlasený předávací protokol s převzetím bez závad, je Objednatel oprávněn vrátit ji 
Zhotoviteli, aniž se přitom dostane do prodlení se zaplacením fakturované částky, 
a požadovat vystavení nového řádného dokladu. Dnem doručení opravené faktury 
Objednateli začne plynout nová lhůta splatnosti faktury. 

5. Faktura musí dále obsahovat číslo účtu Zhotovitele a prohlášení Zhotovitele, že: 
a) číslo účtu Zhotovitele uvedené na faktuře je zveřejněno správcem daně podle ust. § 96 

zákona o DPH, 
b) Zhotovitel není správcem daně veden jako nespolehlivý plátce DPH ve smyslu 

ust. § 106a zákona o DPH. 
V případě, že faktura nebude obsahovat výše uvedené náležitosti nebo Zhotovitel bude ke 
dni uskutečnění zdanitelného plnění uveden v příslušné evidenci jako nespolehlivý plátce, 
je Objednatel oprávněn uhradit částku odpovídající výši DPH vyčíslené na této faktuře 
přímo na účet správce daně podle ust. § 109a zákona o DPH. 

6. Faktura je splatná ve lhůtě 30 dnů ode dne jejího doručení Objednateli. V pochybnostech 
se má za to, že faktura byla doručena třetího dne po datu jejího odeslání doporučenou 
poštovní zásilkou, nedoručuje-li se prostřednictvím datové schránky. 

7. Objednatel je oprávněn podmínit úhradu jakékoli platby Zhotoviteli podle této smlouvy, 
včetně platby poslední, odstraněním vad a nedodělků dosavadního plnění Zhotovitele, 
odstraněním či úhradou škody třetí straně způsobené Zhotovitelem, nebo pokud je 
Zhotovitel v prodlení s plněním jakékoli povinnosti podle této smlouvy. 

8. Smluvní strany se výslovně dohodly, že Objednatel je oprávněn omezit rozsah předmětu 
Díla. V tomto případě bude cena za Dílo úměrně snížena s použitím cen z nabídky 
Zhotovitele. Změna rozsahu předmětu Díla bude vždy sjednána v písemném dodatku k této 
smlouvě. 

9. Faktura musí dále obsahovat registrační číslo přidělené dotace: 25CRG08-0012. 

VIII. PROHLÁŠENÍ ZHOTOVITELE, OPRÁVNĚNÍ OBJEDNATELE 
1. Zhotovitel prohlašuje, že se plně seznámil s rozsahem a povahou Díla, jakož i s místem jeho 

provádění, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky provádění 
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Díla a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou pro řádné 
provedení Díla nezbytné. Zhotovitel dále prohlašuje, že má k provedení Díla potřebná 
platná oprávnění k podnikání, že provádění Díla zajistí osobami odborně způsobilými a že 
je schopen provést Dílo v rozsahu a způsobem podle této smlouvy odborně a při dodržení 
všech profesionálních zvyklostí. 

2. Zhotovitel potvrzuje, že prověřil podklady a pokyny, které obdržel od Objednatele, že je 
shledal vhodnými, že sjednané podmínky pro provádění Díla, včetně ceny Díla a doby jeho 
provedení, zohledňují všechny výše uvedené podmínky a okolnosti, jakož i ty, které 
Zhotovitel, jakožto subjekt odborně způsobilý k provedení Díla, měl nebo mohl předvídat 
přesto, že nebyly v době uzavření této smlouvy zřejmé. 

3. Zhotovitel na základě výše uvedeného dále prohlašuje, že s použitím těchto všech znalostí, 
zkušeností, podkladů a pokynů splní závazek založený touto smlouvou včas a řádně, a to za 
sjednanou cenu, aniž by přitom podmiňoval splnění tohoto svého závazku poskytnutím jiné 
než nezbytně nutné součinnosti. Jestliže by se později, v průběhu provádění Díla, Zhotovitel 
dovolával nevhodnosti pokynů nebo věcí předaných mu Objednatelem, je pro tento případ 
dohodnuto, že je povinen prokázat, že tuto nevhodnost nemohl zjistit (a Objednatele na ni 
bezodkladně upozornit) ani při vynaložení veškeré péče, kterou po něm lze rozumně 
požadovat. 

4. Zhotovitel se zavazuje, že Objednateli bezodkladně po vzniku některé níže uvedené 
skutečnosti tuto skutečnost písemně oznámí: 
a) zahájení insolvenčního řízení vůči Zhotoviteli, 
b) splnění podmínek pro zjištění úpadku Zhotovitele, tj. zejména že Zhotovitel je 

předlužen nebo v platební neschopnosti, 
c) vstup Zhotovitele do likvidace, 
d) změny v majetkové struktuře Zhotovitele, s výjimkou změny majetkové struktury, která 

představuje běžný obchodní styk, 
e) rozhodnutí o provedení přeměny Zhotovitele, zejména fúzí, převodem jmění na 

společníka či rozdělením, provedení změny právní formy Zhotovitele či provedení 
jiných obdobných organizačních změn, 

f) omezení či ukončení výkonu činnosti Zhotovitele, která bezprostředně souvisí 
s předmětem této smlouvy, 

g) všechny skutečnosti, které by mohly mít vliv na přechod či vypořádání závazků 
Zhotovitele vůči Objednateli vyplývajících z této smlouvy či s touto smlouvou 
souvisejících. 

V případě porušení této povinnosti Zhotovitele je Objednatel oprávněn od této smlouvy bez 
dalšího odstoupit. Objednatel je oprávněn odstoupit i v případě, nastane-li kterákoli ze 
skutečností zmíněných pod písm. a) – c), e) a f) shora. 

5. Objednatel je oprávněn: 
a) sám či prostřednictvím třetí osoby provádět kontrolu v průběhu provádění Díla; 

Zhotovitel se přitom zavazuje k pravidelné účasti na kontrolních dnech, které bude 
svolávat pověřený zástupce Objednatele, 

b) sám či prostřednictvím třetí osoby vykonávat v místě provádění Díla technický dozor 
stavby a v jeho průběhu zejména sledovat, zda jsou práce prováděny podle PD, 
technických podmínek a technických norem, jakož i v souladu s příslušnými právními 
předpisy a rozhodnutími orgánů veřejné moci; na nedostatky při provádění Díla 
upozorní zápisem ve stavebním deníku. 
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Objednatel, osoba pověřená Objednatelem výkonem funkce technického dozoru stavebníka 
– technický dozor investora nebo koordinátor bezpečnosti a ochrany zdraví při práci – 
koordinátor BOZP, jmenovaný podle zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další 
požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění 
bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní 
vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění 
pozdějších předpisů jsou oprávněni dát pracovníkům Zhotovitele příkaz k přerušení prací, 
je-li ohrožena bezpečnost prováděného Díla, život nebo zdraví osob zúčastněných 
při provádění Díla či třetích osob, anebo pokud je předmět Díla prováděn v rozporu 
s právními předpisy nebo jinými závaznými pravidly a Zhotovitel ihned nezjedná nápravu. 

IX.  STAVENIŠTĚ 
1. Staveništěm se rozumí prostor pro stavbu a pro zařízení staveniště vymezený touto 

smlouvou. Objednatel předá staveniště Zhotoviteli v termínu podle odstavce 2 tohoto 
článku, nedohodnou-li se smluvní strany výslovně jinak. O předání staveniště Zhotoviteli 
vyhotoví smluvní strany písemný protokol. Předání staveniště bude zaznamenáno i 
ve stavebním deníku. Při předání staveniště bude Objednatelem určen způsob napojení 
na zdroj vody a elektřiny. 

2. Zhotovitel je povinen převzít staveniště od Objednatele do 7 dnů od výzvy Objednatele 
k jeho převzetí. Nesplní-li Zhotovitel svou povinnost převzít staveniště ve lhůtě podle první 
věty tohoto odstavce, považuje se, a to zejména pro účely určení počátku termínu 
uvedeného v čl. IV odst. 3 této smlouvy, staveniště za předané k poslednímu dni této lhůty 
[právo Objednatele na odstoupení od smlouvy podle čl. XIV odst. 3 písm. b) této smlouvy 
a na smluvní pokutu podle čl. XIII odst. 1 této smlouvy tím však není dotčeno]. 

3. Zhotovitel se zavazuje udržovat na staveništi a v jeho blízkém okolí čistotu a pořádek; je 
zejména povinen denně odstraňovat na své náklady odpady a nečistoty vzniklé z jeho 
činnosti či činností třetích osob na staveništi a technickými či jinými opatřeními zabraňovat 
jejich pronikání mimo staveniště. Zhotovitel dále na své náklady zajišťuje zařízení 
staveniště, veškerou dopravu, skládku, případně mezideponii materiálu, a to i vytěženého. 
Zhotovitel se bude na staveništi řídit plánem BOZP, se kterým též prokazatelně seznámí 
všechny své pracovníky a poddodavatele. 

4. Zhotovitel bude mít v průběhu provádění Díla na staveništi výhradní odpovědnost za: 
a) zabezpečení staveniště, zajištění bezpečnosti všech osob oprávněných k pohybu 

na staveništi, zajištění jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami, dodržování 
příslušných hygienických předpisů a udržování staveniště v uspořádaném stavu 
za účelem předcházení vzniku škod, 

b) zajištění veškerého osvětlení a zábran potřebných pro průběh prací vč. potřebného 
osvětlení a označení cest pro stavbou nepovolané osoby, zajištění bezpečnostních 
a dopravních opatření vč. osazení případného dopravního značení, bezpečné zajištění 
staveniště vůči okolnímu provozu, chodcům nebo nepovolaným osobám a zajištění 
dalších opatření pro zachování bezpečnosti silničního provozu, 

c) dodržení všech ustanovení plynoucích z dopravních rozhodnutí, výkopových povolení 
a podmínek sjednaného záboru komunikací a respektování kontrolní činnosti 
Objednatele, technického dozoru investora, osoby vykonávající autorský dozor 
projektanta, koordinátora BOZP a osob vykonávajících státní stavební dohled, 

d) provedení veškerých odpovídajících úkonů k ochraně životního prostředí na staveništi i 
mimo ně a k zabránění vzniku škod znečištěním, hlukem, nebo z jiných důvodů 
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vyvolaných a způsobených provozní činností Zhotovitele, jakož i za likvidaci 
a uskladňování veškerého odpadu, vznikajícího při činnosti Zhotovitele. 

5. Zhotovitel je povinen užívat staveniště a zařízení staveniště pouze pro účely související 
s prováděním Díla. Zhotovitel není oprávněn nechat své zaměstnance nebo další pracovníky 
přebývat na žádné z částí staveniště nad rámec pracovních činností. Zhotovitel se zavazuje, 
že bez předchozího písemného souhlasu Objednatele neumístí na staveništi, jeho zařízeních 
či s ním souvisejících prostorech žádné reklamní zařízení, ať již vlastní či ve vlastnictví třetí 
osoby.  

6. Zhotovitel se zavazuje, že nejpozději do 7 dnů po předání Díla (jeho příslušné části) 
Objednateli bude staveniště vyklizeno, zařízení staveniště odstraněno a bude proveden 
závěrečný úklid místa provádění Díla. Sousední pozemky a komunikace dotčené 
prováděním Díla budou k tomuto dni uvedeny do původního stavu. Nevyklidí-li Zhotovitel 
staveniště ve sjednaném termínu, je Objednatel bez dalšího oprávněn vyklidit je sám nebo 
prostřednictvím třetí osoby, a to na náklady a nebezpečí Zhotovitele. Tím není dotčen nárok 
Objednatele na smluvní sankci spojenou s prodlením Zhotovitele s předáním staveniště. 

X. STAVEBNÍ DENÍK 
1. Zhotovitel se zavazuje ode dne předání staveniště Objednatelem Zhotoviteli vést 

na staveništi stavební deník, a to v 1 originále a 2 průpisech nebo v el. podobě. 
Zhotovitelem bude veden pouze jeden stavební deník, v němž budou zaznamenávány 
veškeré skutečnosti o průběhu všech prací, včetně prací případných poddodavatelů. Do 
stavebního deníku bude Zhotovitel zapisovat všechny skutečnosti stanovené příslušnými 
právními předpisy a současně všechny skutečnosti rozhodné pro plnění podmínek této 
smlouvy, např. termín zahájení provádění Díla nebo změny harmonogramu postupu prací. 
Do stavebního deníku budou zapisovány dále údaje o použité mechanizaci – počet a druh 
těžebních a dopravních prostředků, jejich registrační značky, počet jízd apod. Stavební 
deník bude uložen na staveništi a bude kdykoli přístupný oběma smluvním stranám, 
technickému dozoru investora, osobě vykonávající autorský dozor projektanta, 
koordinátorovi BOZP a osobě vykonávající státní stavební dohled. Originál stavebního 
deníku předá Zhotovitel Objednateli při předávacím řízení. 

2. Stavbu a stavební deník povede Zhotovitelem odborně způsobilá pověřená osoba – 
stavbyvedoucí, kterým je xxx, e-mail: xxxx). V případě změny osoby stavbyvedoucího 
musí být tato skutečnost Zhotovitelem bezodkladně oznámena Objednateli a uvedena ve 
stavebním deníku. 

3. Zhotovitel je povinen uložit průpis denních záznamů ve stavebním deníku odděleně 
od originálu tak, aby byl k dispozici v případě ztráty či zničení originálu stavebního deníku. 
Stavební deník musí být uložen tak, aby byl vždy okamžitě k dispozici Objednateli a orgánu 
stavebního dohledu. 

4. Denní záznamy se do stavebního deníku zapisují tak, že se píší do knihy s očíslovanými 
listy jednak pevnými, jednak perforovanými pro dva oddělitelné průpisy. Perforované listy 
se očíslují shodně s listy pevnými. Denní záznamy oprávněná osoba zapisuje čitelně v den, 
kdy byly práce provedeny nebo kdy nastaly skutečnosti, které jsou předmětem zápisu. 
V denních záznamech nesmí být vynechána volná místa. 

5. Zhotovitel se zavazuje na základě žádosti Objednatele bezodkladně předávat Objednateli 
úplné první kopie zápisů ze stavebního deníku. Technický dozor investora má právo 
kontrolovat zápisy ve stavebním deníku a uschovávat první kopii z každé stránky 
stavebního deníku. 
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6. Právo zapisovat do stavebního deníku mají: technický dozor investora, pracovník 
projektanta pověřený výkonem autorského dozoru, případně jiní pracovníci projektanta, 
koordinátor BOZP, orgány státního stavebního dohledu či jiné příslušné orgány státní 
správy, jakož i zmocnění zástupci Objednatele a Zhotovitele. 

7. Zápisy ve stavebním deníku nepředstavují ani nenahrazují dohodu smluvních stran, 
či zvláštní písemná prohlášení kterékoli ze smluvních stran, která se podle této smlouvy 
musí učinit a doručit druhé smluvní straně. 

XI. DALŠÍ PODMÍNKY PROVÁDĚNÍ DÍLA 
1. Práce, služby a dodávky budou poskytovány v souladu s podmínkami zadání VZMR 

a jejích příloh, dále pak přijatou nabídkou Zhotovitele a podklady předanými Objednatelem. 
Zhotovitel je povinen umožnit výkon technického dozoru investora, autorského dozoru 
projektanta a koordinátora BOZP a poskytnout jim veškerou potřebnou součinnost 
za účelem úspěšné realizace Díla. Osoby, kterými Zhotovitel provádí Dílo, musí být 
náležitě kvalifikované a odborně způsobilé. 

2. Kvalita Zhotovitelem provedeného Díla musí odpovídat veškerým požadavkům uvedeným 
v normách vztahujících se k plnění, zejména pak ČSN. Zhotovitel je povinen dodržet 
při provádění Díla veškeré platné právní předpisy, jakož i všechny podmínky určené touto 
smlouvou a PD. 

3. Zhotovitel je při provádění Díla povinen průběžně prověřovat vhodnost PD a další 
dokumentace či dokumentů, podle nichž je touto smlouvou vymezen předmět a rozsah Díla 
a podle kterých je povinen Dílo řádně provést. Zhotovitel je zejména povinen prověřovat, 
zda jsou tyto dokumenty v souladu s platnými předpisy, regulacemi a normami, a dále je 
povinen neprodleně písemně na nevhodnost těchto dokumentů upozornit Objednatele. 
Pokud Zhotovitel tuto svou povinnost nesplní, odpovídá za vady Díla tím způsobené, je 
povinen uvést Dílo na své náklady do souladu s platnými předpisy, regulacemi a normami 
a odpovídá v plném rozsahu rovněž za další důsledky porušení této povinnosti, včetně 
náhrady škody. 

4. Zhotovitel je při provádění Díla dále povinen informovat Objednatele o veškerých 
skutečnostech rozhodných pro řádné provádění Díla.  

5. Zhotovitel se zavazuje, že zajistí, aby provádění Díla: 
a) v co nejmenší míře omezovalo či narušovalo užívání veřejných prostranství, či jiných 

dotčených pozemků a staveb, 
b) neobtěžovalo třetí osoby a okolí hlukem, pachem, prachem, vibracemi, exhalacemi 

a zastíněním nad míru přiměřenou poměrům, 
c) nemělo nepříznivý vliv na životní prostředí, včetně minimalizace negativních vlivů 

na jeho okolí, 
d) bylo zabezpečeno pro činnost každé profese odborným dozorem Zhotovitele, který bude 

garantovat dodržování příslušných technologických postupů; totéž platí pro práce 
případných poddodavatelů. 

6. Zhotovitel je při provádění Díla povinen dodržovat i všechny příslušné právní předpisy 
města Hostinné, zejména pak obecně závaznou vyhlášku č. 8/2016 o regulaci hlučných 
činností, v tomto případě zejména omezení používání hlučných strojů a zařízení o nedělích, 
státních svátcích a ostatních svátcích po vymezenou dobu. Text této obecně závazné 
vyhlášky je dostupný na http://www.hostinne.info/ v sekci „Občan a úřad“ – „Dokumenty“ 
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– „Právní předpisy města“. Dále je zakázáno provádět stavební práce v době konání 
Porciunkule 2026, tj. od 30.07.2026 do 03.08.2026. 

Zhotovitel na sebe přejímá odpovědnost za škody způsobené na prováděném Díle po celou dobu 
provádění Díla, tzn. do dokončení Díla a převzetí Díla Objednatelem. Stejně tak Zhotovitel 
odpovídá za škody či jiné újmy jím způsobené na jiném majetku Objednatele nebo třetích osob 
a na životním prostředí, jakož i na životě, zdraví nebo jiných přirozených právech lidí, popř. 
obdobných právech právnických osob. V případě jakéhokoli narušení či poškození daného 
majetku (např. vjezdů, plotů, objektů, prostranství nebo inženýrských sítí) je Zhotovitel povinen 
bezodkladně tuto škodu odstranit, a není-li to (uvedením do předešlého stavu) možné, pak ji 
finančně nahradit. 
7. Smluvní strany se dohodly, že již od zahájení prací a dodávek na realizaci Díla je vznikající 

Dílo ve vlastnictví Objednatele. Zhotovitel je povinen sjednat se svými smluvními partnery 
– poddodavateli, vlastnický režim k předmětu Díla, který není v kolizi s vlastnickým 
režimem podle této smlouvy. Vlastnické právo Objednatele ke každé příslušné části plnění 
vzniká již vytvořením každé způsobilé součásti Díla. 

XII. ZÁRUKA ZA JAKOST, ODPOVĚDNOST ZA VADY 
1. Zhotovitel ručí za kvalitu jím provedených prací (Díla) podle této smlouvy po dobu 

uvedenou v odstavci 2 větě první tohoto článku. Po dobu běhu záruční doby odpovídá 
Zhotovitel za to, že Dílo (jeho příslušná část): 
a) je provedeno řádně v souladu s PD, touto smlouvou, ČSN a platnými předpisy, 
b) má vlastnosti stanovené touto smlouvou, příslušnými technickými normami a právními 

předpisy, popř. vlastnosti obvyklé, a to v těch případech, ve kterých nejsou sjednány 
vlastnosti lepší (vyšší), 

c) je způsobilé k bezvadnému užívání k účelu, k němuž bylo provedeno, 
a to bez ohledu na to, v jakém rozsahu provedl Objednatel prohlídku Díla při jeho předání, 
a kdy mohly být jeho vady zjištěny. 

2. Záruční doba činí 60 měsíců a běží ode dne protokolárního předání Díla Objednateli. Doba 
od doručení reklamace až do odstranění vady se do záruční doby nezapočítává. Záruční 
doba rovněž neběží po dobu, po kterou nebude možno předmět Díla užívat pro vady Díla, 
za které odpovídá Zhotovitel. Pro ty části Díla, které byly v důsledku oprávněné reklamace 
Objednatele Zhotovitelem opraveny, začne ve vztahu k těmto částem Díla běžet záruční 
doba znovu od provedení jejich opravy. Na speciální stavební konstrukce a práce, výrobky, 
komponenty, stroje nebo technologická zařízení zabudovaná do díla, na které jejich výrobce 
nebo dodavatel poskytuje záruční dobu jinou, se vztahuje tato záruční doba. Tyto záruky 
platí za podmínek uvedených v platných záručních listech příslušných dodavatelů. 

3. Objednatel je povinen vady Díla písemně reklamovat u Zhotovitele, a to kdykoli po dobu 
trvání záruční doby. Reklamace odeslaná Objednatelem v poslední den záruční doby 
se považuje za včas uplatněnou. Oznámení o reklamaci bude obsahovat popis vady nebo 
způsobu, jak se vada projevuje, kontakt na odpovědnou osobu Objednatele a identifikaci 
této smlouvy. 

4. Zhotovitel je povinen nejpozději do 10 dnů po obdržení reklamace písemně oznámit, zda 
reklamaci uznává či neuznává. Neučiní-li tak, má se za to, že reklamaci Zhotovitel uznává. 

5. Zhotovitel se zavazuje zahájit odstraňování reklamovaných vad Díla (ať reklamaci uznává 
či nikoli) nejpozději do 5 dnů po obdržení reklamace a vady odstranit v co nejkratším 
technicky možném termínu, nejpozději však do 21 dnů ode dne doručení reklamace, 
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nedohodnou-li se smluvní strany z objektivních důvodů na jiném termínu (v případě úhynu 
dřevin budou vady odstraněny, a to nahrazením uhynulých dřevin novými dřevinami ve 
vhodném vegetačním období). 

6. Neodstraní-li Zhotovitel reklamované vady ve lhůtě podle odstavce 5 tohoto článku nebo 
oznámí-li Objednateli před jejím uplynutím, že vady neodstraní, je Objednatel oprávněn 
nadále požadovat (bezplatné) odstranění těchto vad, nebo namísto toho změnit svůj nárok 
z odpovědnosti za vady na přiměřenou slevu z ceny Díla, od této smlouvy odstoupit nebo 
odstranit tyto vady Díla sám, popřípadě prostřednictvím jím pověřené třetí osoby, a to 
na náklady Zhotovitele. V tom případě je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli cenu 
Objednatelem vynaložených nákladů na provedení těchto oprav do 30 dnů poté, co 
Objednatel předloží Zhotoviteli jejich vyúčtování. 

7. Zhotovitel rovněž odpovídá za to, že Dílo, resp. jeho jednotlivé dodávky nebo výkony, 
nemají žádné právní vady, tzn. nejsou zatíženy žádným právem třetí osoby; jinak je povinen 
nahradit Objednateli veškerou tím způsobenou škodu. Pro účely této smlouvy platí, že Dílo, 
resp. jeho jednotlivé dodávky nebo výkony, mají právní vady, jestliže je Dílo (nebo jakákoli 
jeho část) zatíženo právem třetí osoby (např. vyplývajícím z průmyslového nebo jiného 
duševního vlastnictví). V případě, že budou vůči Objednateli uplatněna ze strany třetích 
osob jakákoli existující práva, vyplývající např. z průmyslového nebo jiného duševního 
vlastnictví, poskytne Zhotovitel při soudním nebo jiném obdobném projednávání nároků 
třetích osob Objednateli veškerou potřebnou podporu a nese také náklady s touto podporou 
spojené. 

XIII. SANKCE 
1. Dostane-li se Zhotovitel do prodlení se zahájením prací podle čl. IV odst. 3 této smlouvy 

nebo s převzetím staveniště podle čl. IX odst. 2 této smlouvy, je povinen zaplatit Objednateli 
smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč za každý započatý kalendářní den prodlení. 

2. Při nedodržení termínu plnění podle čl. IV odst. 1 této smlouvy je Zhotovitel povinen 
zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč za každý započatý kalendářní den 
prodlení. 

3. Nezahájí-li Zhotovitel práce na odstraňování reklamovaných vad ve lhůtě podle čl. XII 
odst. 5 této smlouvy, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 2.000 Kč za 
každý započatý kalendářní den prodlení a za každou reklamovanou vadu. 

4. Pokud se Zhotovitel dostane do prodlení s odstraňováním reklamovaných vad podle čl. XII 
odst. 5 této smlouvy, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 2.000 Kč 
za každý započatý kalendářní den prodlení a za každou neodstraněnou vadu. 

5. Pro případ porušení povinnosti provádět Dílo v souladu s platnými normami ČSN nebo 
při porušení povinnosti respektovat pokyny Objednatele, technického dozoru investora 
nebo koordinátora BOZP, které budou učiněny formou zápisu do stavebního deníku, anebo 
v případě porušení jiné povinnosti stanovené touto smlouvou, a to v jejím čl. IX odst. 2-6, 
čl. X a čl. XI odst. 1, 3, 6 a 7, je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve 
výši 5.000 Kč v každém jednotlivém případě. 

6. Dostane-li se Zhotovitel do prodlení s vyklizením staveniště podle čl. IX odst. 6 této 
smlouvy, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč za každý 
započatý kalendářní den prodlení. 

7. Poruší-li Zhotovitel svou povinnost podle čl. XV odst. 2 této smlouvy, je povinen zaplatit 
Objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč za každý započatý kalendářní den prodlení. 
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8. Dostane-li se Objednatel do prodlení se zaplacením ceny Díla, je povinen zaplatit 
Zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý započatý kalendářní 
den prodlení. 

9. Pro smluvní pokuty podle této smlouvy platí, že 
a) jsou sjednány za účelem uložení sankce smluvní straně, která poruší utvrzenou 

povinnost (jedná se tak o smluvní pokuty sankční, které nijak neslouží k paušalizaci 
náhrady škody), 

b) jsou započitatelné proti jiným peněžitým závazkům vyplývajícím z této smlouvy, a to 
i pokud tyto závazky nejsou dosud splatné, 

c) jejich splatnost činí 30 dnů od doručení výzvy k jejich zaplacení, 
d) ujednáními o smluvních pokutách není nijak dotčeno právo oprávněné strany 

na náhradu škody či jiné újmy, která jí vznikne v důsledku porušení utvrzené povinnosti, 
e) povinná strana považuje jejich výši za přiměřenou a vzdává se práva domáhat se u soudu 

jejich snížení. 

XIV. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY, ZÁNIK ZÁVAZKU 
1. Smluvní strany mohou tuto smlouvu ukončit dohodou nebo odstoupením od smlouvy. 

Každé z těchto právních jednání musí mít písemnou formu, jinak se k němu nepřihlíží. 
2. Objednatel i Zhotovitel jsou oprávněni od této smlouvy odstoupit z důvodů stanovených 

občanským zákoníkem nebo uvedených v této smlouvě. 
3. Objednatel je oprávněn odstoupit od této smlouvy, pokud ji Zhotovitel podstatně poruší. 

Za podstatné porušení této smlouvy se považuje zejména, pokud Zhotovitel: 
a) uvedl ve své nabídce nepravdivé údaje, resp. údaje neodpovídající skutečnosti,  
b) nepřevezme staveniště od Objednatele v termínu podle čl. IX odst. 2 této smlouvy, 
c) nezahájí provádění prací v termínu podle čl. IV odst. 3 této smlouvy, 
d) neoprávněně přeruší provádění Díla po dobu delší než 14 dnů, 
e) je v prodlení s provedením Díla (jeho příslušné části) po dobu delší než 14 dnů, 
f) provádí Dílo v rozporu s touto smlouvou, PD nebo oprávněnými požadavky 

Objednatele a Zhotovitel přes písemnou výzvu Objednatele nedostatky bezodkladně 
neodstraní, 

g) neodstraní v průběhu realizace Díla jeho vady zjištěné Objednatelem, a to ani 
v dodatečném termínu, který mu k tomu Objednatel poskytne (např. zápisem 
do stavebního deníku), 

h) neposkytne náležitou součinnost technickému dozoru investora nebo koordinátorovi 
BOZP i přes písemné upozornění Objednatele, 

i) neumožní kontrolu provádění Díla a postupu prací na něm i přes písemné upozornění 
Objednatele, 

j) poruší povinnost denní přítomnosti stavbyvedoucího na stavbě i přes písemné 
upozornění Objednatele, 

k) porušil či porušuje jakoukoli jinou svou povinnost vyplývající z této smlouvy 
a nenapravil závadný stav ani v přiměřeném dodatečném termínu, který mu k tomu 
objednatel písemně poskytl. 

4. Objednatel je oprávněn odstoupit od této smlouvy též v případě, že Zhotovitel provádí Dílo 
takovým způsobem, že se lze oprávněně domnívat, že jsou porušovány dané či zavedené 
technologické postupy, což může mít za následek, že Dílo nebude zhotoveno v jakosti 
obvyklé nebo očekávané. 
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5. Objednatel má právo odstoupit od této smlouvy rovněž v případě, změní-li se po uzavření 
této smlouvy její základní účel v důsledku podstatné změny okolností, za nichž byla tato 
smlouva uzavřena (např. Objednateli nebude poskytnuta dotace či mu bude dotace či její 
část odebrána), nebo v případě vyšší moci, jejíž důsledky trvají déle než 30 dnů. 

6. Zhotovitel je oprávněn odstoupit od této smlouvy v případě, že je Objednatel v prodlení 
s úhradou splatné pohledávky Zhotovitele z titulu ceny Díla po dobu delší než 60 dnů a že 
Objednatel tento závadný stav nenapravil ani v přiměřeném dodatečném termínu, který mu 
k tomu Zhotovitel písemně poskytl a který nesmí být kratší než 14 dnů. 

7. Ukončením této smlouvy zanikají všechna práva a povinnosti stran z této smlouvy. 
Ukončení této smlouvy se však nedotýká práva na náhradu škody vzniklé porušením této 
smlouvy nebo v souvislosti s ní, řešení sporů mezi smluvními stranami, práva na smluvní 
pokutu nebo na úrok z prodlení, práv z vadného plnění a záruky za jakost, jakož i jiných 
nároků, které podle této smlouvy nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení 
této smlouvy. 

8. Odstoupí-li některá ze stran od této smlouvy, pak povinnosti obou stran jsou zejména 
následující: 
a) Zhotovitel do 10 dnů ode dne, kdy vešlo ve známost odstoupení jedné ze smluvních 

stran, vyhotoví soupis všech prací provedených na Díle, oceněných stejným způsobem, 
jakým byla stanovena cena Díla, a zároveň Zhotovitel ve stejné lhůtě vyzve Objednatele 
k dílčímu převzetí Díla a Objednatel do dalších 5 dnů zahájí dílčí přejímací řízení, 

b) Zhotovitel bezodkladně odveze veškerý svůj nezabudovaný materiál, pokud se strany 
nedohodnou jinak, 

c) Zhotovitel vyklidí a uklidí staveniště za podmínek podle čl. IX odst. 6 této smlouvy 
obdobně. 

9. V případě odstoupení Objednatele od této smlouvy z důvodů na straně Zhotovitele je 
Objednatel oprávněn, a to na náklady Zhotovitele, sám nebo prostřednictvím třetí osoby 
Dílo nebo jeho část dokončit, případně opravit nebo jinak uvést do souladu s podmínkami 
této smlouvy. Všechny náklady spojené s dokončením nebo uvedením Díla, nebo jeho části, 
do souladu s touto smlouvou, a to i pokud by převyšovaly cenu Díla, pak Zhotovitel uhradí 
Objednateli do 30 dnů po obdržení vyúčtování těchto nákladů. Objednatel je přitom 
oprávněn odečíst ze svých finančních závazků vůči Zhotoviteli své finanční nároky 
na úhradu zmíněných nákladů, které Zhotoviteli vyúčtuje. Pokud si to dokončení nebo 
uvedení Díla nebo jeho části do souladu s touto smlouvou bude vyžadovat, Zhotovitel 
na své náklady a na výslovnou žádost Objednatele a v jím požadovaném rozsahu odstraní 
Dílo nebo jeho část. Jestliže tak ve lhůtě stanovené jemu Objednatelem neučiní, budou 
součástí nákladů, které je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli, i náklady na částečné či 
úplné odstranění Zhotovitelem provedeného Díla nebo jeho části. Těmito ujednáními nejsou 
dotčeny ostatní nároky Objednatele dané jemu touto smlouvou. 

10. V případě odstoupení Objednatele od této smlouvy podle odstavce 5 tohoto článku zaplatí 
Objednatel Zhotoviteli následující finanční úhrady: 
a) část ceny Díla za dosud nezaplacenou část Díla již provedenou Zhotovitelem a předanou 

Objednateli ke dni odstoupení od této smlouvy z rozhodnutí Objednatele, 
b) prokázané náklady vzniklé Zhotoviteli při odstraňování montážního zařízení 

ze staveniště a odvolání personálu Zhotovitele nebo jeho poddodavatelů ze staveniště. 
11. Obě smluvní strany jsou oprávněny vzájemné pohledávky vzniklé v souvislosti 

s vypořádáním po odstoupení od této smlouvy, a to i pokud nejsou splatné, započítat. 
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XV. POJIŠTĚNÍ 
1. Zhotovitel prohlašuje, že má uzavřené pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou svou 

činností třetí osobě s minimální výší pojistné částky 1.000.000 Kč. Zhotovitel se zavazuje, 
že takové pojištění bude mít sjednáno po celou dobu realizace Díla a po celou dobu trvání 
závazků vyplývajících z této smlouvy.  

2. Zhotovitel se zavazuje předložit Objednateli originál nebo úředně ověřenou kopii uzavřené 
a účinné pojistné smlouvy (případně pojistný certifikát), nejpozději v okamžiku uzavření 
této smlouvy, a dále kdykoli v průběhu trvání závazků vyplývajících z této smlouvy, a to 
bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 14 dnů poté, co jej k tomu Objednatel písemně 
vyzve. 

XVI. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ 
1. Pokud v této smlouvě není stanoveno jinak, řídí se právní vztahy z ní vyplývající 

příslušnými ustanoveními občanského zákoníku. V případě rozporu mezi smlouvou a jejími 
přílohami mají vždy přednost ujednání této smlouvy. V případě rozporu mezi přílohami 
navzájem má přednost příloha s nižším číslem. 

2. Práva a povinnosti vyplývající z této smlouvy přecházejí v plném rozsahu na případné 
právní nástupce obou smluvních stran. Zhotovitel však není oprávněn postoupit jakoukoli 
svou pohledávku, a to ani její část, za Objednatelem, která vznikne na základě a/nebo 
v souvislosti s touto smlouvou, ani svoje smluvní postavení z této smlouvy (postoupení 
smlouvy) na třetí osobu, ledaže by mu k tomu dal Objednatel svůj předchozí písemný 
souhlas. 

3. Komunikace mezi smluvními stranami bude probíhat v českém jazyce. Smluvní strany jsou 
povinny používat ke komunikaci datovou schránku ve smyslu zákona č. 300/2008 Sb., 
o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, ve znění pozdějších 
předpisů, e-mail a pouze v odůvodněných případech listinnou korespondenci. 

4. Smluvní strany se dohodly, že je-li nebo stane-li se některé ujednání této smlouvy neplatné 
(popř. zdánlivé), nedotýká se to jejích ostatních ujednání, která zůstávají nadále platná 
a účinná s tím, že se smluvní strany zavazují dohodou bez zbytečného odkladu po 
takovémto případném zjištění nahradit neplatné (popř. zdánlivé) ujednání novým 
ujednáním platným, které nejlépe odpovídá původně zamýšlenému účelu neplatného (popř. 
zdánlivého) ujednání a které nebude představovat zřejmý prospěch nebo neprospěch jedné 
smluvní strany na úkor či ve prospěch druhé smluvní strany. 

5. Případné spory budou smluvní strany řešit přednostně dohodou. V případě, že nedojde 
ke smírnému řešení, bude spor řešen u místně a věcně příslušného soudu. Místní příslušnost 
věcně příslušného soudu I. stupně se řídí obecným soudem Objednatele. 

6. Jakákoli ústní ujednání při provádění Díla, která nejsou písemně potvrzena oprávněnými 
zástupci obou smluvních stran ve formě dodatku k této smlouvě, jsou právně neúčinná. Tuto 
smlouvu lze měnit pouze písemnými vzestupně číslovanými dodatky, podepsanými 
oprávněnými zástupci obou smluvních stran. 

7. Zhotovitel je i po předání Díla Objednateli povinen postupovat podle ust. § 2 písm. e) 
zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů 
(zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů a v této souvislosti zejména 
umožnit výkon veřejnosprávní kontroly a poskytnout veškerou potřebnou součinnost 
poskytovateli dotace, použité pro účely úhrady ceny Díla, a všem příslušným orgánům při 
výkonu jejich kontrolních oprávnění. 
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8. Zhotovitel je povinen uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací Díla 
(projektu), včetně účetních dokladů, minimálně do roku 2031. Pokud je v českých právních 
předpisech nebo předpisech EU stanovena lhůta delší, musí ji Zhotovitel použít. 

9. Zhotovitel je dále povinen minimálně do konce roku 2031 poskytovat požadované 
informace a dokumenty související s realizací Díla (projektu) zaměstnancům nebo 
zmocněncům pověřených orgánů (SFŽP, MF, Evropské komise, Evropského účetního 
dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného orgánu finanční správy a dalších 
oprávněných orgánů státní správy) a zavazuje se vytvořit výše uvedeným osobám podmínky 
k provedení kontroly vztahující se k realizaci Díla (projektu) a poskytnout jim při provádění 
kontroly potřebnou součinnost. 

10. Tato smlouva je vyhotovena v elektronickém provedení, včetně oboustranného 
elektronického podpisu smluvních stran, s platností originálu nebo ve 3 listinných 
vyhotoveních s platností originálu (z toho 2 pro Objednatele a 1 pro Zhotovitele). 

11. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, že tato smlouva, včetně jejích případných dodatků, 
může být bez jakéhokoli omezení zveřejněna na profilu Zadavatele, popř. v jiné veřejně 
přístupné evidenci. 

12. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní 
tajemství ve smyslu příslušných ustanovení právních předpisů a udělují souhlas k jejich 
užití a zveřejnění bez stanovení dalších podmínek. 

13. Objednatel prohlašuje, že z jeho strany bylo uzavření této smlouvy schváleno Radou města 
Hostinné na její 88. schůzi konané dne 16.12.2025 usnesením číslo 1401/88/RM/2025.  

14. Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu přečetly, s obsahem souhlasí a na důkaz jejich 
svobodné, pravé a vážné vůle připojují své podpisy. 

15. Tato smlouva je platná a účinná dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. 
 
 
 V Hostinném dne 17.12.2025 V Uherském Hradišti dne 07.01.2026 
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