

SMLOUVA O DÍLO

k zadávací dokumentaci podlimitní veřejné zakázky

„OPRAVY KOMUNIKACÍ V MO PARDUBICE VI“

SMLOUVA O DÍLO

Uzavřená podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „NOZ“), zákona číslo 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řízení, ve znění pozdějších předpisů (stavební zákon), a zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů.

Smluvní strany:

1. Objednatel

Statutární město Pardubice – Městský obvod Pardubice VI

Kostnická 865, Svítkov, 530 06 Pardubice

Zastoupený: PhDr. Petrem Králíčkem, starostou MO Pardubice VI

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických: Bc. Petr Komžák, vedoucí OIDŽP ÚMO Pardubice VI

Bankovní spojení: [REDACTED]
IČ:00274046

č. ú. [REDACTED]
DIČ:CZ00274046

2. Zhotovitel

M – SILNICE a.s.

Husova 1697, 530 03 Pardubice

Zastoupený ve věcech smluvních: Ing. Lukášem Horčíkem, ředitelem OZ STŘED

Zastoupený ve věcech technických: p. Josefem Řezníčkem, výrobním náměstkem OZ STŘED

Odpovědný stavbyvedoucí: pan Karel Fulík č. autorizace: 24290

Bankovní spojení: [REDACTED]
IČ: 42196868

č. ú. [REDACTED]
DIČ:CZ42196868

Tel.: [REDACTED]

e-mail: [REDACTED]

uzavírají tuto smlouvu o dílo, kterou se zhotovitel zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo specifikované v článku I této smlouvy, a kterou se objednatel zavazuje dílo převzít a zaplatit cenu podle článku II této smlouvy za řádné a včasné provedení díla, a to za podmínek dále ve smlouvě uvedených.

Zhotovitel bude při provádění díla postupovat s odbornou péčí. Dodávky, práce a služby, které jsou předmětem této smlouvy, zhotovitel dodá nebo provede v takovém rozsahu a jakosti, aby výsledkem bylo kompletní dílo odpovídající podmínkám stanoveným touto smlouvou a účelu použití.

Oddíl I.

Předmět smlouvy a doba plnění, cena DÍLA

I. Předmět smlouvy

1. Předmětem plnění díla podle této smlouvy (dále jen „SOD“ nebo „Smlouva“) je zhotovení stavebního díla

„Opravy komunikací v MO Pardubice VI“

2. Předmětem veřejné zakázky je oprava povrchu místních komunikací na území v obvodu ÚMO Pardubice VI, v ulicích Kostnická, Školní, Žižkova, Branecká, K Hladíkovu a v Lánech na Důlku. Rozsah prací je podrobně popsán v Technické specifikaci stavby a výkazem výměr. Veškeré provedené práce budou dle platných norem ČSN, TP.
3. Součástí díla veřejné zakázky jsou všechny nezbytné práce a činnosti pro komplexní dokončení díla v celém rozsahu zadání v souladu se zadávací dokumentací, s technickými požadavky na výstavbu, příslušnými ČSN (pokud není uvedeno jinak), předpisy BOZP a dalšími souvisejícími předpisy.
4. Zhotovitel se zavazuje pro objednatele zhotovit DÍLO svým jménem a na vlastní odpovědnost v termínech, rozsahu a za podmínek sjednaných v této smlouvě, ve věcném rozsahu vymezeném v zadávací dokumentaci. **„Opravy komunikací v MO Pardubice VI“** (dále jen ZD). Objednatel se zavazuje řádně provedené práce a splněné DÍLO v souladu s touto smlouvou převzít a zaplatit cenu ve výši, způsobem a za podmínek uvedených v této smlouvě o dílo.
5. DÍLO bude na základě výkazu výměr, zadávacích podmínek veřejné zakázky a dle nabídky zhotovitele.
6. Součástí předmětu DÍLA je veškerá činnost zhotovitele nezbytná k provádění předmětu díla a ke zdárnému a kompletnímu dokončení díla a jeho uvedení do provozu (např. dodržení podmínek vyjádření dotčených orgánů, povolení zvláštního užívání pozemních komunikací dle zákona č. 13/1997 Sb., povolení zvláštního užívání veřejných prostranství, vypracování dokumentace skutečného provedení stavby v tištěné i digitální podobě, provedení předepsaných zkoušek a kladných revizí, úklid, likvidace, odvoz a uložení vybouraných hmot a stavební suti na skládku včetně poplatků apod.).
7. V ceně za DÍLO jsou zahrnuty veškeré náklady spojené s bezvadnou a kompletní realizací předmětu DÍLA, zejména náklady na dodávku a montáž předmětu díla, materiál, související montážní pomůcky, prostředky a mechanismy, veškeré ztížené podmínky, které lze při realizaci DÍLA předpokládat, zařízení staveniště a zabezpečení místa plnění, vytyčení inženýrských sítí, staveništní a mimostaveništní doprava a přesuny a plnění povinností zhotovitele vyplývajících z této smlouvy. V ceně za DÍLO jsou obsaženy také veškeré náklady spojené s projednáním a zajištěním dopravně inženýrských opatření

a dopravně inženýrských rozhodnutí, provozními zkouškami, pořízením atestů, certifikátů, dokumentace skutečného provedení stavby apod.

8. Objednatel si na základě skutečností dodatečně zjištěných v průběhu prací vyhrazuje právo upravit rozsah předmětu díla či členit realizaci díla na jednotlivé etapy s postupným termínem plnění. Takto upravený rozsah DÍLA či posun termínů dílčích částí DÍLA musí být smluvně ošetřen v písemném dodatku smlouvy o dílo.
9. Součástí plnění veřejné zakázky je také provedení veškerých případných dodatečných víceprací vyvolaných prováděním stavebních prací.
10. Zadávání případných víceprací bude realizováno v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.
11. Veškeré změny předmětu díla smlouvy musí být provedeny formou písemného dodatku k této smlouvě. Věcná náplň dodatku bude odsouhlasena zástupci obou smluvních stran před jejich provedením.

II. Termín a místo plnění

1. Zhotovitel se zavazuje provést sjednané DÍLO v termínech:

Termín zahájení DÍLA: ihned po předání staveniště

Staveniště bude zhotoviteli předáno po uzavření smlouvy na základě písemné výzvy objednatele. Objednatel doručí zhotoviteli výzvu k převzetí staveniště a k zahájení prací minimálně 10 kalendářních dnů před požadovaným termínem převzetí staveniště, nebude-li mezi smluvními stranami dohodnuto jinak, přičemž zhotovitel je povinen staveniště v uvedeném termínu převzít.

Termín dokončení kompletního DÍLA včetně jeho řádného odevzdání:

- **do kalendářních 120 dnů od předání staveniště v souladu s odd. II čl. I této smlouvy.**

2. Místo plnění předmětu smlouvy: MO Pardubice VI - k.ú. Svítkov, Popkovice, Lány na Důlku, Staré Čivice, Opočíněk.
3. Zhotovitel se zavazuje provádět DÍLO podle podrobného časového harmonogramu provádění prací s měsíčním finančním plněním, který tvoří přílohu č. 2, která je nedělitelnou součástí této Smlouvy.
4. Zhotovitel je oprávněn přerušit provádění DÍLA na nezbytnou dobu, pokud nebudou splněny klimatické podmínky potřebné dle Technických podmínek a ČSN pro řádné provedení DÍLA. Doba a důvody přerušení provádění DÍLA budou zhotovitelem s odkazem na příslušné Technické podmínky a ČSN zapsány do stavebního deníku vedeného dle oddílu II. čl. III. odst. 18 v ten den, kdy dojde k přerušení provádění DÍLA zhotovitelem, a bezodkladně a prokazatelně o této skutečnosti bude informovat zástupce objednatele (ve věcech technických), který se nejpozději do následujícího pracovního dne písemně zápisem ve stavebním deníku k této skutečnosti vyjádří. Termín dokončení DÍLA se pak prodlužuje o počet dní, na něž bylo provádění DÍLA z tohoto důvodu oprávněně přerušeno. Zhotovitel je povinen pokračovat v provádění DÍLA bezodkladně

poté, co tento důvod přerušení odpadne. Nepřistoupí-li zhotovitel k pokračování v provádění DÍLA do dvou pracovních dnů poté, co tento důvod přerušení odpadl, je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % celkové ceny DÍLA bez DPH za každý započatý den prodlení a dále je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit.

5. Strany smlouvy se dále dohodly, že pokud by v průběhu realizace DÍLA došlo k prodlení splnění z důvodu neočekávaných okolností, které nastaly bez zavinění některého z účastníků ve smyslu § 2913 odst. 2 občanského zákoníku (vyšší moc – válka, mobilizace, zemětřesení, pád letadla a jiné), prodlužuje se termín plnění DÍLA o stejný počet dní trvání těchto okolností. Smluvní strana, která se o takových okolnostech dozví, je povinna neprodleně písemně informovat druhou smluvní stranu, nesplní-li tuto povinnost, není oprávněna se těchto okolností dovolávat. Bude-li z těchto důvodů prodlení na straně zhotovitele trvat déle než 15 dní, je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit. Zhotovitel je povinen pokračovat v provádění DÍLA bezodkladně poté, co důvod přerušení odpadne, v případě, že tak neučiní do dvou pracovních dnů poté, co důvod přerušení odpadl, je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit.
6. Po dobu prodlení jedné smluvní strany s plněním jejích povinností stanovených touto smlouvou, není druhá strana v prodlení s plněním svých povinností, pokud jejich realizace je podmíněna splněním povinností, s jejichž plněním je druhá strana v prodlení.
7. Zhotovitel je oprávněn provést DÍLO i před sjednaným termínem, pokud to technologický postup a koordinace prováděných prací na DÍLE dovolí. V tomto případě se objednatel zavazuje poskytnout zhotoviteli potřebnou součinnost a DÍLO provedené ve zkráceném termínu převzít, pokud nevykazuje žádné vady a žádné nedodělky.

III. Cena za dílo

1. Cena za kompletní, řádné a včasné provedení DÍLA je nejvýše přípustná, platná po celou dobu realizace a obsahuje veškeré práce, dodávky, činnosti a náklady související s realizací:

Celková cena bez DPH	11 956 667,30 Kč
DPH 21 %	2 510 900,13 Kč
Celková cena včetně DPH	14 467 567,43 Kč

Podrobný rozpis ceny (oceněný položkový výkaz výměr) je uveden v příloze č. 1 této smlouvy.

2. Veškeré možné změny ceny v návaznosti na možné změny nebo doplňky rozsahu předmětu smlouvy musí být před jejich realizací písemně odsouhlaseny oprávněným pracovníkem objednatele a potvrzeny formou písemného dodatku ke smlouvě.
3. Jako podklad pro stanovení případných změn předmětu DÍLA bude sloužit cenová úroveň odvozená z nabídkové ceny, jednotkových cen uvedených v nabídce a velikosti příslušné části předmětu DÍLA. V případě, že nebudou uvedeny v nabídkovém rozpočtu příslušné jednotkové ceny položek potřebných ke stanovení, budou použity položky, dle již

v rozpočtu použité cenové soustavy s aktuální cenovou úrovní. Práce, které se nebudou provádět dle předloženého jednotkového ocenění – méně práce, budou odečteny v nabídkových cenách.

4. Při nezajištění finančních prostředků objednatele pro realizaci DÍLA, nezahájení realizace DÍLA zhotovitelem v termínu stanoveném v oddílu I. čl. II. odst. 1. této smlouvy, může objednatel od smlouvy odstoupit bez nároku zhotovitele na finanční náhradu. Zhotoviteli nenáleží finanční či jiné odškodnění za vynaložené náklady vzniklé nerealizací DÍLA z důvodu odstoupení od smlouvy ze strany objednatele před zahájením prací.

IV. Placení díla a fakturace

1. Objednatel nebude poskytovat zhotoviteli zálohy.
2. Pro fakturování a placení díla se smluvní strany dohodly, že úhrada ceny DÍLA bude realizována měsíčně na základě faktur (daňových dokladů) za každý ukončený kalendářní měsíc plnění DÍLA, a to tak, že souhrn částek vyfakturovaných jednotlivými měsíčními fakturami vystavenými do okamžiku převzetí a předání DÍLA dle této smlouvy nepřesáhne 90 % celkové ceny DÍLA. Zbývajících 10 % z celkové ceny DÍLA zhotovitel vyúčtuje v konečné faktuře do 15 kalendářních dnů ode dne protokolárního předání a převzetí dokončeného předmětu DÍLA bez vad a nedodělků a vyklizení staveniště.
3. Faktury budou obsahovat soupis skutečně provedených prací odsouhlasený zástupcem objednatele ve věcech technických.
4. Objednatel uhradí fakturovanou částku z každého daňového dokladu do 30 kalendářních dní od data jeho prokazatelného doručení.
5. Faktury lze doručit elektronicky na podatelnu MO Pardubice VI na adresu: podatelna@umo6.mmp.cz nebo do datové schránky objednavatele (ID datové schránky: vy7byam).
6. Bude-li zhotovitel v prodlení s prováděním DÍLA či jednotlivých částí DÍLA dle harmonogramu prací, který je přílohou č. 2 této smlouvy, delším než 15 kalendářních dnů, je objednatel oprávněn úhradu daňových dokladů – faktur pozastavit.
7. Daň z přidané hodnoty bude při fakturaci veškerých prací a dodávek účtována ve výši dle zákona o DPH v platném znění.
8. Jedná se o práce uvedené v číselníku CZ-CPA 42-43. Objednatel prohlašuje, že rekonstruovaný/budovaný „objekt“ není používán k ekonomické činnosti, městský obvod tedy ke dni uskutečnění zdanitelného plnění nejedná jako osoba povinná k dani a v souladu s § 92a odst. 2 zákona o DPH nebude pro výše uvedenou dodávku aplikován režim přenesení daňové povinnosti.
9. Faktury budou v souladu s touto smlouvou zhotovitelem vystavovány vždy jednou měsíčně na základě soupisu skutečně provedených prací odsouhlaseného technickým zástupcem objednatele, který bude nedílnou součástí každého daňového dokladu vystaveného zhotovitelem. Při absenci tohoto soupisu je faktura neúplná. Zhotovitel je

povinen předložit technickému zástupci objednatele soupis skutečně provedených prací za ukončený kalendářní měsíc plnění ke kontrole a k odsouhlasení.

10. Zhotovitel je povinen doručit objednateli daňové doklady nejpozději do 10 dnů od data uskutečnění zdanitelného plnění.
11. Na základě oboustranně potvrzeného zápisu o předání a převzetí DÍLA dle oddílu II. čl. V. této smlouvy, případně zápisu o odstranění vad a nedodělků uvedených v zápise o předání a převzetí DÍLA, vystaví zhotovitel KONEČNOU FAKTURU. Přílohou konečné faktury bude oboustranně odsouhlasený a podepsaný protokol o předání a převzetí DÍLA a o vyklizení staveniště, případně také zápis o odstranění vad a nedodělků. Splatnost konečné faktury činí 30 kalendářních dnů od data jejího prokazatelného doručení objednateli. Úhrada částky odpovídající provedenému zvětšení rozsahu DÍLA a víceprací bude provedena objednatelem na základě samostatné fakturace zhotovitele v souladu s cenou dohodnutou v příslušném písemném Dodatku k této smlouvě o dílo.
12. Faktura zhotovitele musí obsahovat všechny obvyklé náležitosti platebních dokladů stanovené zákonem o DPH a občanským zákoníkem, zejména:
 - označení faktury a číslo,
 - obchodní název a sídlo objednatele a zhotovitele, jejich IČ a DIČ,
 - předmět plnění a den splnění,
 - den vystavení faktury, den uskutečnění zdanitelného plnění a lhůtu splatnosti,
 - označení banky a číslo účtu, na který má být placeno,
 - fakturovanou částku a další náležitosti podle zákona č. 235/2004 Sb. o DPH ve znění pozdějších předpisů, včetně razítka zhotovitele a podpisu oprávněné osoby zhotovitele,
 - jako přílohu soupis skutečně provedených prací odsouhlasený technickým zástupcem objednatele,
 - každý originální účetní doklad musí obsahovat název akce,
 - údaje pro daňové účely.

Konečná faktura DÍLA musí mimo výše uvedené náležitosti obsahovat:

- jako přílohu oboustranně odsouhlasený protokol o předání a převzetí DÍLA a zápis o odstranění vad a nedodělků a o vyklizení jednotlivých míst realizace prací.
13. V případě, že faktura vystavená dle tohoto oddílu bude obsahovat nesprávné nebo neúplné údaje a nebude obsahovat všechny náležitosti uvedené v odst. 12 tohoto čl., je objednatel oprávněn fakturu vrátit do termínu její splatnosti. Zhotovitel podle charakteru nedostatků fakturu opraví, nebo vystaví novou. Vrácením faktury se ruší původní lhůta splatnosti. Nová lhůta splatnosti běží znovu ode dne prokazatelného doručení opravené faktury objednateli.
 14. Platba bude provedena formou bezhotovostního bankovního převodu na účet zhotovitele.
 15. Za okamžik úhrady se považuje okamžik odepsání hrazené částky z účtu objednatele.
 16. Objednatel provede úhradu ve splatnosti na bankovní účet zhotovitele uvedený na faktuře za předpokladu, že tento účet bude ke dni platby zveřejněný správcem daně. V případě,

že tato podmínka nebude splněna, objednatel uhradí pouze částku bez DPH, a doplatek bude uhrazen zhotoviteli až po zveřejnění čísla účtu. V případě, že účet nebude zveřejněn po uplynutí lhůty stanovené objednatelem, bude DPH uhrazeno místně příslušnému správci daně zhotovitele.

17. Zhotovitel je povinen zajistit řádné a včasné plnění finančních závazků svým poddodavatelům, kdy za řádné a včasné plnění se považuje plné uhrazení poddodavatelem vystavených faktur za plnění poskytnutá k plnění veřejné zakázky, a to vždy do 5 pracovních dnů od obdržení platby ze strany objednatele za konkrétní plnění. Zhotovitel se zavazuje přenést totožnou povinnost do dalších úrovní dodavatelského řetězce a zavázat své poddodavatele k plnění a šíření této povinnosti též do nižších úrovní dodavatelského řetězce. Objednatel je oprávněn požadovat předložení smlouvy uzavřené mezi zhotovitelem a jeho poddodavatelem k nahlédnutí.

Oddíl II.

Realizace DÍLA

I. Odevzdání a převzetí staveniště

1. Staveniště bude zhotoviteli předáno po uzavření této smlouvy na základě písemné výzvy objednatele. Objednatel doručí zhotoviteli výzvu k převzetí staveniště a k zahájení prací minimálně 10 kalendářních dnů před požadovaným termínem převzetí staveniště, nebude-li mezi smluvními stranami dohodnuto jinak, přičemž zhotovitel je povinen staveniště v uvedeném termínu převzít. Nesplní-li zhotovitel svou povinnost převzít staveniště v takto stanovené lhůtě, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % ze smluvní ceny DÍLA za každý započatý den prodlení. Ocitne-li se zhotovitel v prodlení se splněním této povinnosti delším než 10 dnů, je objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy. Zhotovitel odpovídá za veškeré škody, které by na straně objednatele v důsledku porušení této povinnosti vznikly.
2. O předání staveniště strany sepiší zápis podepsaný jejich zástupci a k datu podpisu tohoto zápisu zhotovitel prohlašuje, že se seznámil se stavem staveniště k provedení DÍLA, a tento je mu znám. Odmítne-li zhotovitel převzít staveniště, je povinen uvést do zápisu důvody nepřevzetí. Dnem převzetí staveniště se má za to, že zhotovitel je obeznámen s lokalitou staveniště.
3. Zhotovitel je povinen udržovat staveniště trvale v dobrém stavu, dále se zavazuje přijmout opatření plynoucí z předaných vyjádření a stanovisek orgánů veřejné moci a obecně závazných norem a vyhlášek, opatření k maximálnímu omezení prašnosti, hluku, ochraně životního prostředí a dodržování předpisů BOZP při provádění DÍLA a je povinen zajistit bezpečnost svých pracovníků při provádění DÍLA. V případě porušení této povinnosti je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 50.000,- Kč za každé jednotlivé porušení této povinnosti a dále uhradit veškeré sankce, které by byly v důsledku porušení těchto povinností vyměřeny příslušnými orgány.

4. Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu a je povinen odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho pracemi na své náklady. Zhotovitel se zavazuje, že bude dodržovat zásady ochrany životního prostředí podle zákonů č. 17/1992 Sb., o životním prostředí, č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění jejich pozdějších změn a předpisů. Všechn odpad vznikající na stavbě činností zhotovitele bude zhotovitel třdit, evidovat a následně zajistí likvidaci tohoto odpadu akreditovanou společností. Dále zajistí ochranu vod a ovzduší před nepříznivými a přírodu ohrožujícími látkami. V případě havárie bude neprodleně kontaktovat zástupce objednatele a učinit veškerá neodkladná opatření nezbytná ke snížení rozsahu škod. Všechny tyto činnosti je povinen provádět na své náklady.
5. Zhotovitel je povinen seznámit se s riziky na staveništi objednatele, upozornit na ně své pracovníky a určit způsob ochrany a prevence proti úrazům a jinému poškození zdraví.
6. Zhotovitel odpovídá za veškeré škody, které by objednateli či třetím osobám v důsledku provádění DÍLA vznikly.

II. Kvalifikační podmínky

1. Zhotovitel se zavazuje sjednané DÍLO provést s odbornou péčí v rozsahu stanoveném PD a zadávacími podklady, přitom je povinen dodržet podmínky všech dotčených orgánů státní správy a organizací a příslušné technické normy, vztahující se k prováděnému dílu a technologické postupy, zvláště ve vztahu ke klimatickým podmínkám. DÍLO musí být provedeno v souladu s touto smlouvou a nesmí mít nedostatky, které brání použití díla k určenému účelu.
2. Práce mohou být prováděny pouze kvalifikovanými pracovníky a firmami, které se mohou prokázat příslušnou kvalifikací. Doklad o kvalifikaci pracovníků je zhotovitel na požádání objednatele povinen doložit i v průběhu provádění stavby.
3. DÍLO bude dále provedeno a dokladováno v souladu se všemi právními normami, ČSN (§4 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, v pozdějším znění) a vyhláškami. Všechny použité materiály a výrobky musí mít platný certifikát ve smyslu zákona a platných vyhlášek.
4. Zhotovitel se zavazuje, že pokud při provádění DÍLA dle ustanovení této smlouvy zjistí z titulu své odbornosti, že pro bezchybné provedení DÍLA co do rozsahu a funkčnosti je nezbytné provést další činnosti, které nejsou specifikovány v předmětu plnění této smlouvy, bude neprodleně informovat objednatele a dohodne s ním písemně dodatek předmětu plnění této smlouvy.
5. Součástí zhotovení díla je zajištění a předložení všech dokladů – průkazů o ověření vlastností použitých výrobků ve smyslu ustanovení zákona č. 22/1997 Sb., ve znění pozdějších novel a souvisejících předpisů, a dále dokladů o provedení zkoušek a revizí a dalších dokladů nutných k předání díla dle platných předpisů.

III. Povinnosti zhotovitele

1. Zhotovitel je povinen po uzavření této smlouvy zabezpečit nutnou přípravu pro zhotovení DÍLA a organizovat svoji činnost tak, aby bylo DÍLO splněno v dohodnutém termínu stanoveném v oddílu I. čl. II. této smlouvy.
2. Před zahájením stavby si zhotovitel zajistí patřičná opatření dle platných předpisů, aby byla zajištěna obslužná doprava v místě dotčeném stavbou k omezením dopravy na stávajících veřejných komunikacích. Zhotovitel si zajistí případný zábor dle vlastní potřeby a uhradí poplatky za povolení k užívání veřejného prostranství.
3. Zhotovitel zajistí vytyčení stavby oprávněnou organizací.
4. Zhotovitel dodrží podmínky všech dotčených orgánů veřejné moci a organizací, které uvedli do svých vyjádření, rozhodnutí a stanovisek.
5. Zhotovitel zajistí na své náklady a odpovědnost vybudování veškerého zařízení staveniště, které bude nezbytné pro provedení díla a jeho provoz dle PD.
6. Zhotovitel zajistí na své náklady vytyčení stávajících inženýrských sítí v místě dotčených stavbou. Zhotovitel bere na vědomí, že poloha sítí dle technické zprávy a dokladové části je pouze orientační a nemusí být zcela přesná a úplně zachycena, proto si před zahájením strojních výkopových a bouracích prací zhotovitel ověří jejich skutečnou polohu ručně provedenými sondami. Odkryté IS budou zabezpečeny a před záhozem bude provedena dokladová kontrola správce sítí.
7. Zhotovitel si zajistí na své náklady případná odběrná místa el. energie, vody a ostatních služeb nutných k provedení DÍLA včetně měření odběrů.
8. V ochranných pásmech inž. sítí nesmí být zřizovány manipulační plochy a skládky materiálu a zeminy, a zemní práce musí být prováděny ručně a včetně provedení sond na zjištění umístění inž. sítí v terénu.
9. Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém staveništi a příjezdových komunikacích pořádek a čistotu a denně zajišťovat řádný úklid pracoviště a všech prostorů dotčených prováděním DÍLA. Prašnost bude omezena kropením nebo odsáváním, průběžný úklid veřejných komunikací bude zajištěn kropením a zametáním.
10. Veškeré hlučné práce (bourací kladiva apod.) mohou být prováděny pouze v době od 8:00 – 18:00 hodin nebo po dohodě s objednatelem.
11. Zhotovitel na sebe přejímá zodpovědnost za škody způsobené na zhotovovaném díle po celou dobu výstavby tzn. do převzetí předmětu DÍLA objednatelem, stejně tak za škody způsobené svou stavební a jinou činností třetí osobě.
12. V případě jakéhokoliv narušení či poškození okolních ploch zhotovitelem, uvede zhotovitel poškozené plochy na své náklady nejpozději ke dni předání hotového DÍLA do původního stavu včetně terénních úprav dotčených nezpevněných ploch a jejich osetí trávou. Původní stav před zahájením prací zhotovitel prokazatelně zdokumentuje.

13. Veškerý vybouraný a demontovaný materiál je majetkem objednatele, jeho likvidace může být provedena jen se souhlasem objednatele.
14. Zhotovitel je původcem odpadů, které vzniknou v průběhu provádění prací, a je povinen s nimi nakládat v souladu s ustanovením zák. 541/2020 Sb. o odpadech, v platném znění. Nejpozději při přejímacím řízení předá zhotovitel doklad o zajištění likvidace odpadů ze stavby v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech.
15. Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště o pracích, které provádí, stavební deník v rozsahu dle zákona č. 283/2021 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), do kterého je povinen zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy o dílo. Stavební deník musí být trvale přístupný na stavbě. Originál stavebního deníku je majetkem objednatele, zhotovitel si může pořídit ověřenou kopii. Vedení deníku končí dnem odstranění poslední vady oznámené v zápise o předání a převzetí stavby. Je zakázáno zápisy ve stavebním deníku přepisovat, škrtnat a vytrhávat z něj jednotlivé stránky.
16. Zápisy do stavebního deníku čitelně zapisuje a podepisuje stavbyvedoucí vždy v ten den, kdy byly práce provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu. Mimo stavbyvedoucího může do stavebního deníku provádět záznamy pouze objednatel, jím pověřený zástupce, případně příslušné orgány státní správy. Nesouhlasí-li stavbyvedoucí se zápisem, který učinil objednatel nebo jím pověřený zástupce, do stavebního deníku, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do tří pracovních dnů, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí.
17. V případě, že má být dílčí část zhotoveného díla zakryta nebo má být jinak znemožněn přístup k ní, je zhotovitel povinen vyzvat objednatele minimálně 3 dny předem k převzetí, aby mohl prověřit, zda zakrývaná část byla provedena řádně. Nedostaví-li se objednatel ke kontrole, může zhotovitel pokračovat v provádění díla. Bude-li v tomto případě objednatel dodatečně požadovat odkrytí zakrytých prací, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady objednatele. Pokud se však zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady spojené s odkrytím prací, opravou chybného stavu a následným zakrytím zhotovitel.
18. Seznam prací a konstrukcí, které podléhají kontrole, bude dohodnut při zahájení prací zápisem do stavebního deníku.
19. Objednatel má právo kontroly prováděné stavby a má právo přístupu na staveniště.
20. Zhotovitel je povinen umožnit v rámci stavby výkon technického dozoru stavebníka, a výkon činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále jen BOZP), kterého zajistí objednavatel.
21. Zhotovitel se zavazuje pravidelně svolávat kontrolní dny, na které bude pozván zástupce objednatele. O průběhu kontrolního dne bude učiněn zápis do stavebního deníku.
22. Zhotovitel umožní správcům sítí případné provedení oprav na svých objektech a zařízeních.

23. Zhotovitel v rámci své záruky na provedené dílo zodpovídá za hutnění podkladních vrstev po případně provedených pracích na inženýrských sítích prováděných jinými zhotoviteli. K tomu si u jednotlivých investorů vyžádá protokoly o hutnících zkouškách, případně si provede vlastní kontrolní zkoušky.
24. Zhotovitel vyklidí staveniště do 10 kalendářních dnů po dokončení díla a protokolárně je předá objednateli. Po uplynutí této lhůty může zhotovitel na staveništi ponechat pouze stroje a zařízení, případně materiál potřebný k odstranění případných vad a nedodělků.
25. K záměnám materiálů a výrobků oproti poskytnutým podkladům je vždy třeba předběžného souhlasu objednatele.
26. Zhotovitel bude respektovat předpisy týkající se bezpečnosti práce a technických zařízení, zejména zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších bezpečnostních podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky a nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích. Zhotovitel přejímá v plném rozsahu odpovědnost za řízení postupu prací, za bezpečnost a ochranu zdraví osob v prostoru staveniště, požární ochrany a za zachování pořádku na staveništi.
27. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště, které se zde nacházejí oprávněně (tyto osoby mají povinnost se hlásit při vstupu na staveniště u stavbyvedoucího zhotovitele) a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami. Zhotovitel je povinen zajistit bezpečnost práce a provozu podle platných právních předpisů a norem bezpečnostních, hygienických, požárních a ekologických.
28. Zhotovitel zajistí řádné označení a zabezpečí prostor staveniště v souladu s obecně platnými předpisy.
29. Zhotovitel prohlašuje, že má k datu podpisu této smlouvy uzavřenou pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zhotovitelem objednateli či třetí osobě v souvislosti s výkonem jeho činnosti, s rozsahem pojištění ve výši nejméně 10 mil. Kč a jejíž kopie nebo kopie pojistného certifikátu byla předložena objednateli před podpisem této smlouvy. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu trvání této smlouvy a po dobu záruky bude pojištěn ve smyslu tohoto ustanovení a že nedojde ke snížení pojistného plnění pod částku uvedenou v předchozí větě. Poruší-li tyto povinnosti, je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit.
30. V případě, že pro zhotovení díla budou působit zaměstnanci jiné společnosti (poddodavatel), musí zhotovitel při podpisu smlouvy tuto skutečnost prokazatelně písemně oznámit zástupci objednatele (ve věcech technických) pro účel zajištění koordinátora BOZP.

31. Zhotovitel se zavazuje zajistit dodržování pracovněprávních předpisů, zejména zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (se zvláštním zřetelem na regulaci odměňování, pracovní doby, doby odpočinku mezi směnami, atp.), zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů (se zvláštním zřetelem na regulaci zaměstnávání cizinců), a to vůči všem osobám, které se na plnění zakázky podílejí a bez ohledu na to, zda jsou práce na předmětu plnění prováděny bezprostředně zhotovitelem či jeho poddodavateli.
32. Zhotovitel zajistí na vlastní náklady vypracování dokumentace skutečného provedení stavby v 3x v tištěné a 1x v digitální podobě dle výkazu výměr.

IV. Součinnost objednavatele

1. Objednatel předá staveniště zhotoviteli v rozsahu obecné zvyklosti. O předání a převzetí staveniště sepišou obě strany protokol.
2. Pokud zhotovitel upozorní na nevhodnou povahu věcí přebíraných od objednatele, nebo na nevhodnou povahu pokynů nebo podkladů předaných objednatelem, je objednatel povinen vznesené připomínky bezodkladně zvážit a vydat písemné rozhodnutí v takové lhůtě, aby nebyl ohrožen plynulý průběh prací. Totéž platí, zjistí-li se skryté překážky bránící provádění stavby dohodnutým způsobem, které nebyly patrné z předané dokumentace.
3. Objednatel se zavazuje pravidelně se účastnit kontrolních dnů a na tyto dny vysílat svého oprávněného zástupce. Tento zástupce je oprávněn vykonávat technický dozor nad prováděným DÍLEM a jménem objednatele uzavírat se zhotovitelem nezbytné dohody o řešení sporných otázek spojených s realizací DÍLA.
4. Objednatel je povinen dostavit se na vyzvání k provedení inspekce u vybraných kontrol nebo zkoušek.
5. Objednatel je povinen sledovat obsah stavebního deníku a k zápisům připojovat své stanovisko.
6. V případě záznamu ve stavebním deníku vyžadujícím stanovisko objednatele, případně projektanta může zhotovitel pokračovat v činnosti ve smyslu záznamu až po uplynutí 3 pracovních dní po prokazatelném doručení předmětného záznamu zástupci objednatele.
7. Objednatel vykonává na stavbě technický dozor a v jeho průběhu sleduje zejména, zda práce jsou prováděny v souladu se smlouvou podle schválené ZD, technických norem a jiných právních předpisů jakož i rozhodnutí veřejnoprávních orgánů. Na nedostatky zjištěné v průběhu prací neprodleně upozorní zápisem do stavebního deníku.
8. Technický dozor objednatele není oprávněn zasahovat do činnosti zhotovitele, je však oprávněn vydat pracovníkům zhotovitele příkaz přerušit práce, pokud odpovědný zástupce zhotovitele není dosažitelný, a je-li ohrožena bezpečnost prováděné stavby, život nebo zdraví pracujících na stavbě, nebo zhotovitel provádí dílo vadně či v rozporu s požadavky a potřebami objednatele.

9. Objednatel je oprávněn na základě skutečností dodatečně zjištěných v průběhu prací upřesnit obsah a způsob provedení prací.
10. Objednatel nebo jím pověřený zástupce je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže zhotovitel tak neučiní ani v přiměřené lhůtě mu k tomu poskytnuté a postup zhotovitele by vedl nepochybně k porušení smlouvy, je objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit.

V. Předání a převzetí díla

1. DÍLO se považuje za dokončené jeho řádným provedením v rozsahu sjednaném touto smlouvou a předáním objednateli v dohodnutém čase, místě a kvalitě bez jakýchkoliv vad a nedodělků. V případě, že má DÍLO drobné vady, i vady nebránící užívání, je objednatel oprávněn DÍLO nepřevzít a zhotovitel je v takovém případě v prodlení s plněním předmětu díla.
2. K zahájení přejímacího řízení zhotovitel písemně vyzve oprávněného zástupce objednatele pro předání a převzetí DÍLA nejméně 5 pracovních dnů před zahájením přejímky. Oprávněnými zástupci pro předání a převzetí DÍLA jsou:
 - za objednatele: Bc. Petr Komžák
 - za zhotovitele: pan Karel Fulík
3. Zhotovitel je povinen připravit k přejímacímu řízení zejména tyto doklady v jednom vyhotovení (pokud není níže uvedeno jinak):
 - původní projektovou dokumentaci se zakreslením všech provedených úprav a změn;
 - dokumentaci skutečného provedení díla formou a obsahově odpovídající dokumentaci pro provedení stavby se zakreslením všech provedených úprav a změn ve 3 výtiscích a 1 x v digitální podobě ve formátu .pdf a zdrojových formátech na datovém nosiči;
 - protokol o předání digitálního zaměření dokončených objektů oprávněné organizaci;
 - doklady o kvalitě a původu použitých hmot a materiálů, protokol o hutnění podkladu,
 - předávací protokoly se správcí sítí a majiteli stavbou dotčených pozemků a nemovitostí,
 - osvědčení o zkouškách použitých materiálů a technologií,
 - kopie dokladů o nezávadné likvidaci odpadů oprávněnou společností,
 - originál stavebního deníku,
 - protokoly o provedených zkouškách,
 - případné další doklady požadované objednatelem, případně další dokumentace potřebné pro zajištění řádného užívání DÍLA.

4. O předání a převzetí DÍLA bude vyhotoven protokol o předání a převzetí DÍLA. Protokol vyhotoví oprávnění zástupci obou smluvních stran. Protokol o předání a převzetí DÍLA bude zejména obsahovat:
 - popis zhotovovaného DÍLA;
 - seznam případných vad a nedodělků, jež vážnou na předávaném DÍLE, spolu se stanoveným termínem, ve kterém bude zhotovitel povinen vady odstranit;
 - soupis dokladů, jež zhotovitel předává objednateli s dokončeným DÍLEM;
 - soupis vad a nedodělků nebránících řádnému užívání s popisem, jak se projevují a s uvedením termínu odstranění;
 - zhodnocení jakosti DÍLA;
 - seznam plateb na uhrazení ceny za zhotovení DÍLA vč. těch, jež dosud objednatel zhotoviteli neprovedl;
 - jména a podpisy oprávněných zástupců objednatele a zhotovitele pro předání stavby.
5. Podepíše-li smluvní strana protokol o předání DÍLA, přičemž se jasným a zřetelným způsobem nesouhlasně nevyjádří ke konkrétním zápisům anebo bodům protokolu o předání DÍLA, platí, že s celým obsahem protokolu o předání DÍLA souhlasí. Podepsání protokolu nezbujuje zhotovitele odpovědnosti za případné opravy nebo doplnění konstrukcí, provedených nebo nedodaných v rozporu s normovými požadavky platných norem a předpisů.
6. Objednatel není povinen převzít nedokončené DÍLO.

Oddíl III.

Vlastnictví k DÍLU, vady a záruky

I. Vlastnické právo k DÍLU a nebezpečí škody

1. Vlastnictví k částem DÍLA, jejichž zabudování je k řádnému provedení DÍLA nezbytné, přechází na objednatele zabudováním, k ostatním částem DÍLA okamžikem podpisu předávacího protokolu dle oddílu II. čl. V. Nebezpečí škody po celou dobu zhotovování DÍLA nese zhotovitel až do předání DÍLA a vyklizeného staveniště objednateli, a to i těch jeho částí, které se v průběhu realizace stávají majetkem objednatele.
2. Zhotovitel je povinen na vlastní náklady zabezpečit ochranu zhotovovaného DÍLA a veškerého materiálu dovezeného na staveniště pro stavbu proti povětrnostním vlivům, poškození a odcizení.

II. Záruční lhůty

1. Zhotovitel poskytuje za bezvadnou jakost DÍLA záruku v délce 60 měsíců ode dne předání a převzetí DÍLA a odstranění vad a nedodělků. Záruční lhůta uvedená výše počíná běžet dnem odstranění poslední vady či nedodělku vyplývajícího z protokolu o předání a převzetí DÍLA.

2. Záruční doba neběží po dobu, po kterou objednatel nemůže předmět DÍLA užívat pro vady, za které zhotovitel odpovídá.
3. Záruční doba se prodlužuje o dobu trvání odstranění vady, která brání řádnému užívání DÍLA.
4. Objednatel je oprávněn vyzvat zhotovitele ke kontrole DÍLA před uplynutím záruční doby. Zhotovitel se zavazuje této kontroly zúčastnit a případné zjištěné závady odstranit v dohodnutých termínech.
5. Zhotovitel se zavazuje po dobu záruční doby zajišťovat bezplatné odstraňování objednatelům oprávněně reklamovaných vad, na jejichž odstranění objednatel uplatní nárok, ve lhůtě stanovené objednatel. Nebude-li taková lhůta stanovena, je povinen vady odstranit ve lhůtě 10 kalendářních dnů ode dne uplatnění reklamace.

III. Vady DÍLA

1. Zhotovitel odpovídá za to, že předmět DÍLA má v době jeho předání objednateli a bude mít po dobu běhu záruční doby vlastnosti stanovené obecně závaznými právními předpisy, závaznými normami, případně vlastnosti obvyklé, dále za to, že DÍLO nemá právní vady, je kompletní, způsobilé ke stanovenému účelu, splňující určenou funkci a odpovídá všem požadavkům sjednaným v této smlouvě.
2. Odpovědnost za vady DÍLA se řídí ujednáním smluvních stran v této smlouvě a následně ustanoveními občanského zákoníku.
3. Pro uplatnění práva z odpovědnosti za vady DÍLA je nezbytná reklamace objednatel u zhotovitele nejpozději do konce doby, po kterou zhotovitel odpovídá za vady DÍLA.
4. Reklamace musí být uplatněna písemnou formou. Objednatel je povinen vady popsat, případně uvést, jak se projevují a stanovit lhůtu pro jejich odstranění. Nebude-li taková lhůta stanovena, je zhotovitel povinen vady odstranit ve lhůtě 10 kalendářních dnů ode dne uplatnění reklamace.
5. Zhotovitel se zavazuje zaslat objednateli své vyjádření do 48 hodin po jejím obdržení (mimo dnů pracovního volna, klidu a státem uznaných svátků).
6. Jestliže zhotovitel neodstraní vady ve stanoveném termínu, má objednatel právo odstranit vady sám na náklady zhotovitele.
7. Zhotovitel se zavazuje odstranit vady na své náklady tak, aby objednateli nevznikly žádné vícenáklady, v opačném případě tyto hradí zhotovitel.
8. O odstranění vady bude sepsán protokol, který podepíší obě smluvní strany.
9. Zhotovitel se zavazuje v případě potřeby dodat objednateli veškeré nové, případně opravené doklady vztahující se k opravené, případně vyměněné části (atesty, certifikáty apod.) potřebné k provozování díla.
10. Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamace odeslaná objednatel v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou.

IV. Sankce

1. Pro případ prodlení zhotovitele se splněním povinnosti dokončit DÍLO a s jeho řádným protokolárním odevzdáním v dohodnutém termínu objednateli dle této smlouvy může objednatel vůči zhotoviteli uplatnit smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla za každý i započatý kalendářní den prodlení.
2. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním případných vad v dohodnutém termínu, je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000, - Kč za každý i započatý kalendářní den prodlení a reklamovanou vadu.
3. V případě neplnění povinnosti zhotovitele specifikované v oddílu II. čl. III. této smlouvy je objednatel oprávněn vůči zhotoviteli uplatnit smluvní pokutu až do výše 20.000, - Kč za každý jednotlivý případ porušení povinnosti, a to i opakovaně.
4. Objednatel je oprávněn započíst smluvní pokuty proti platbám za plnění zhotovitele a zhotovitel s tímto bez výhrad souhlasí.
5. Objednatel se zavazuje pro případ prodlení s placením sjednané ceny zaplatit zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý i započatý kalendářní den prodlení po termínu splatnosti.
6. V případě prodlení zhotovitele s odstraňováním reklamačních závad v termínech dle této smlouvy je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každou reklamovanou vadu a každý i započatý kalendářní den prodlení.
7. Zaplacením smluvní pokuty nezaniká nárok poškozené strany na náhradu způsobené škody.

V. Odstoupení od smlouvy

1. Objednatel a zhotovitel jsou oprávněni odstoupit od smlouvy v případě podstatného porušení smluvních povinností druhou stranou a v případě, je-li na majetek druhé strany vyhlášen konkurs nebo je-li tento návrh zamítnut pro nedostatek majetku. Za podstatné porušení smluvních povinností se považuje neplnění sjednaných termínů a dalších rozhodujících závazků vyplývajících z této smlouvy.
2. Neprovádí-li zhotovitel DÍLO řádně kvalitně nebo jinak porušuje smluvní povinnosti, je objednatel oprávněn odstoupit od této smlouvy v případě, že zhotovitel nesplní své povinnosti vyplývající ze smlouvy ani v přiměřené lhůtě, která mu k tomu byla poskytnuta, přičemž tato lhůta nesmí být kratší než 14 kalendářních dnů.
3. Odstoupení od smlouvy musí být učiněno písemně a doručeno prokazatelně druhé smluvní straně. Účinky odstoupení nastávají dnem doručení písemného oznámení o odstoupení. Vzájemné nároky účastníků této smlouvy se v případě ukončení platnosti této smlouvy některým ze způsobů bodu 1. a 2. tohoto článku smlouvy budou řídit příslušnými ustanoveními občanského zákoníku. V tomto případě bude provedeno vyúčtování provedených prací a zabudovaných materiálů.

4. Objednateli budou uhrazeny zhotovitelem vícenáklady vzniklé z titulu přerušení prací a tím pádem nutnosti dokončení DÍLA jiným zhotovitelem a vliv nedodržení termínu dokončení DÍLA.
5. Zánikem smlouvy nejsou dotčeny nároky účastníků na náhradu škody a jiné sankce, které za trvání smlouvy vznikly.

VI. Ustanovení závěrečná

1. Zhotovitel je oprávněn změnit poddodavatele, pomocí něhož v zadávacím řízení prokazoval kvalifikaci jen na základě předchozího souhlasu objednatele a za subjekt, který splňuje kvalifikaci minimálně ve stejném rozsahu. Objednatel se zavazuje tento souhlas bezdůvodně neodepřít.
2. Tam, kde nejsou práva a závazky smluvních stran výslovně upraveny, platí ustanovení občanského zákoníku.
3. Tuto smlouvu lze změnit nebo upřesnit pouze písemným ujednáním nazvaným „Dodatek ke smlouvě“ a očíslovaným podle pořadových čísel, který bude potvrzen a odsouhlasen smluvními stranami.
4. Práva a povinnosti vyplývající z této smlouvy o dílo přecházejí i na případné právní nástupce obou smluvních stran.
5. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.
6. Smluvní strany se dohodly, že objednatel bezodkladně po uzavření této smlouvy odešle smlouvu k řádnému uveřejnění do registru smluv vedeného Ministerstvem vnitra ČR. O uveřejnění smlouvy objednatel bezodkladně informuje druhou smluvní stranu, nebyl-li kontaktní údaj této smluvní strany uveden přímo do registru smluv jako kontakt pro notifikaci o uveřejnění.
7. Smluvní strany prohlašují, že žádná část smlouvy nenaplnuje znaky obchodního tajemství (§ 504 občanského zákoníku).
8. Pro případ, kdy je v uzavřené smlouvě uvedeno rodné číslo, e-mailová adresa, telefonní číslo, číslo účtu fyzické osoby, bydliště/sídlo fyzické osoby, se smluvní strany se dohodly, že smlouva bude uveřejněna bez těchto údajů. Dále se smluvní strany dohodly, že smlouva bude uveřejněna bez podpisů.
9. V souladu se zněním předchozího odstavce platí, že pro případ, kdy by smlouva obsahovala osobní údaje, které nejsou zahrnuty ve výše uvedeném výčtu a které zároveň nepodléhají uveřejnění dle příslušných právních předpisů, poskytuje zhotovitel svůj souhlas se zpracováním těchto údajů, konkrétně s jejich zveřejněním v registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb. objednatelem. Souhlas se uděluje na dobu neurčitou a je poskytnut dobrovolně.

10. Smluvní strany tuto smlouvu přečetly, prohlašují, že je projevem jejich svobodné a vážné vůle, že nebyla sjednána v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz souhlasu doplňují zástupci obou smluvních stran své vlastnoruční podpisy.

Příloha č. 1: cenová nabídka (oceněný položkový výkaz výměr)

Příloha č. 2: harmonogram prací

V Pardubicích dne

V Chrudimi dne:

.....
za objednatele

PhDr. Petr Králíček
starosta MO Pardubice VI

.....
za zhotovitele

Ing. Lukáš Horčík
ředitel OZ STŘED

REKAPITULACE STAVBY

Kód: PK0014
Stavba: Opravy komunikací v MO Pardubice VI

KSO:		CC-CZ:	
Místo:		Datum:	30.09.2025
Zadavatel:		IČ:	
		DIČ:	
Uchazeč:		IČ:	42196868
M - SILNICE a.s.		DIČ:	CZ42166868
Projektant:		IČ:	
		DIČ:	
Zpracovatel:		IČ:	
		DIČ:	
Poznámka:			

Cena bez DPH			11 956 667,30
DPH základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
snížená	21,00%	11 956 667,30	2 510 900,13
	12,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			14 467 567,43

Projektant	Zpracovatel
------------	-------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Objednavatel	Uchazeč
--------------	---------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: PK0014

Stavba: Opravy komunikací v MO Pardubice VI

Místo: Datum: 30.09.2025

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: M - SILNICE a.s.

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		11 956 667,30	14 467 567,44
Plocha A	KOSTNICKÁ, čp. 845 - Přerovská	798 545,00	966 239,45
Plocha B	ŠKOLNÍ, Popkovická - Kostnická (vč. Parkování)	1 148 792,20	1 390 038,56
Plocha C	PŘEROVSKÁ, Žižkova až podchod	680 284,60	823 144,37
Plocha D	PRAŽSKÁ, Popkovická - Auto Kelly	261 781,30	316 755,37
Plocha E	K HLADÍKOVU	1 427 267,60	1 726 993,80
Plocha F	LÁNY NA DŮLKU	591 658,80	715 907,15
Plocha G	ZA OBOROU, Přeloučská až vjezd do zahrady MŠ	329 337,00	398 497,77
Plocha H	V CHALOUPKÁCH	1 514 257,60	1 832 251,70
Plocha I	KOSTNICKÁ, Bylanka - Žižkova + křižovatka	1 279 600,00	1 548 316,00
Plocha J	SPORTOVců	1 190 863,80	1 440 945,20
Plocha K	OPOČÍNEK	268 762,80	325 202,99

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Opravy komunikací v MO Pardubice VI
Objekt:
KOSTNICKÁ, čp. 845 - Přerovská

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:
M - SILNICE a.s.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 30.09.2025

IČ:
DIČ:

IČ: 42196868
DIČ: CZ42166868

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			798 545,00
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	798 545,00	21,00%	167 694,45
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	966 239,45

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Opravy komunikací v MO Pardubice VI

Objekt:

KOSTNICKÁ, čp. 845 - Přerovská

Místo:

Datum: 30.09.2025

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: M - SILNICE a.s.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

798 545,00

HSV - Práce a dodávky HSV

776 440,00

1 - Zemní práce

76 020,00

5 - Komunikace pozemní

596 160,00

8 - Trubní vedení

37 010,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

22 048,00

997 - Přesun sutě

45 202,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

22 105,00

VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce

5 263,00

VRN4 - Inženýrská činnost

16 842,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Opravy komunikací v MO Pardubice VI

Objekt:

KOSTNICKÁ, čp. 845 - Přerovská

Místo:

Datum: 30.09.2025

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: M - SILNICE a.s.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							798 545,00
D HSV Práce a dodávky HSV							776 440,00
D 1 Zemní práce							76 020,00
1	K	113154533	Frézování živичného krytu tl 50 mm pruh š do 1 m pl přes 500 do 2000 m2	m2	1 620,000	45,00	72 900,00
PP			Frézování živичného podkladu nebo krytu s naložením hmot na dopravní prostředek plochy přes 500 do 2 000 m2 pruhu šířky do 1 m, tloušťky vrstvy 50 mm				
2	K	113202111	Vytrhání obrub krajiníků obrubníků stojatých	m	40,000	78,00	3 120,00
PP			Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z krajiníků nebo obrubníků stojatých				
VV			"přídlažba - oprava vypadlých"				
D 5 Komunikace pozemní							596 160,00
3	K	572141111	Vyrovnání povrchu dosavadních krytů asfaltovým betonem ACO (AB) tl přes 20 do 40 mm	m2	1 620,000	50,00	81 000,00
PP			Vyrovnání povrchu dosavadních krytů s rozprostřením hmot a zhutněním asfaltovým betonem ACO (AB) tl. od 20 do 40 mm				
4	K	573231108	Postřik živичný spojovací ze silniční emulze v množství 0,50 kg/m2	m2	1 620,000	19,00	30 780,00
PP			Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v množství 0,50 kg/m2				
5	K	577144111	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11+ (ABS) tř. I tl 50 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	1 620,000	299,00	484 380,00
PP			Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m tř. I (ACO 11+), po zhutnění tl. 50 mm				
D 8 Trubní vedení							37 010,00
6	K	899132121	Výměna (výšková úprava) poklopu kanalizačního pevného s ošetřením podkladu hloubky do 25 cm	kus	10,000	3 701,00	37 010,00
PP			Výměna (výšková úprava) poklopu kanalizačního s rámem pevným s ošetřením podkladních vrstev hloubky do 25 cm				
VV			"poklopy a UV				
D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání							22 048,00
7	K	915491211	Osazení vodícího proužku z betonových desek do betonového lože tl do 100 mm š proužku 250 mm	m	40,000	322,00	12 880,00
PP			Osazení vodícího proužku z betonových prefabrikovaných desek tl. do 120 mm do lože z cementové malty tl. 20 mm, s vyplněním a zatížením spár cementovou maltou s podkladní vrstvou z betonu prostého tl. 50 až 100 mm šířka proužku 250 mm				
VV			"přídlažba - oprava vypadlých				
8	K	919122121	Těsnění spár závlivkou za tepla pro komůrky š 15 mm hl 25 mm s těsnicím profilem	m	12,000	89,00	1 068,00
PP			Utěsnění dilatačních spár závlivkou za tepla v cementobetonovém nebo živичném krytu včetně adhezního nátěru s těsnicím profilem pod závlivkou, pro komůrky šířky 15 mm, hloubky 25 mm				
9	K	938909331R	Čištění vozovek metením podkladu nebo krytu betonového nebo živичného	m2	1 620,000	5,00	8 100,00
PP			Čištění vozovek metením bláta, prachu nebo hlinitého nánosů s odklizením na hromady na vzdálenost do 20 m nebo naložením na dopravní prostředek ručně povrchu podkladu nebo krytu betonového nebo živичného				
D 997 Přesun sutě							45 202,00
10	K	997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	t	199,000	33,00	6 567,00
PP			Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km				
11	K	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů	t	1 782,000	16,00	28 512,00
PP			Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km				
VV			430,679				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
12	K	997221875	Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovné) stavebního odpadu asfaltového bez obsahu dehtu zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t	191,000	53,00	10 123,00
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02				
	D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				22 105,00
	D	VRN1	Průzkumné, geodetické a projektové práce				5 263,00
13	K	012164000	Vytyčení a zaměření inženýrských sítí	kpl	1,000	5 263,00	5 263,00
	PP		Vytyčení a zaměření inženýrských sítí				
	D	VRN4	Inženýrská činnost				16 842,00
14	K	049002000R	Zabezpečení staveniště - DIO	kpl	1,000	16 842,00	16 842,00
	PP		Inženýrská činnost ostatní				
	VV		"realizace po polovinách" 1				1,000

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Opravy komunikací v MO Pardubice VI

Objekt:

ŠKOLNÍ, Popkovicová - Kostnická (vč. Parkování)

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

M - SILNICE a.s.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

30.09.2025

IČ:

DIČ:

IČ:

42196868

DIČ:

CZ42166868

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

1 148 792,20

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	1 148 792,20	21,00%	241 246,36
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

1 390 038,56

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Opravy komunikací v MO Pardubice VI

Objekt:

ŠKOLNÍ, Popkovicová - Kostnická (vč. Parkování)

Místo:

Datum: 30.09.2025

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: M - SILNICE a.s.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

1 148 792,20

HSV - Práce a dodávky HSV

1 126 687,20

1 - Zemní práce

105 405,00

5 - Komunikace pozemní

855 600,00

8 - Trubní vedení

51 814,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

49 245,00

997 - Přesun sutě

64 623,20

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

22 105,00

VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce

5 263,00

VRN4 - Inženýrská činnost

16 842,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Opravy komunikací v MO Pardubice VI

Objekt:

ŠKOLNÍ, Popkoviccká - Kostnická (vč. Parkování)

Místo:

Datum: 30.09.2025

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

M - SILNICE a.s.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							1 148 792,20
D HSV Práce a dodávky HSV							1 126 687,20
D 1 Zemní práce							105 405,00
1	K	113154533	Frézování živичného krytu tl 50 mm pruh š do 1 m pl přes 500 do 2000 m2	m2	2 325,000	45,00	104 625,00
PP Frézování živичného podkladu nebo krytu s naložením hmot na dopravní prostředek plochy přes 500 do 2 000 m2 pruhu šířky do 1 m, tloušťky vrstvy 50 mm							
2	K	113202111	Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých	m	10,000	78,00	780,00
PP Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z krajníků nebo obrubníků stojatých							
VV "přídlažba - oprava vypadlých"							
D 5 Komunikace pozemní							855 600,00
3	K	572141111	Vyrovnání povrchu dosavadních krytů asfaltovým betonem ACO (AB) tl přes 20 do 40 mm	m2	2 325,000	50,00	116 250,00
PP Vyrovnání povrchu dosavadních krytů s rozprostřením hmot a zhuštěním asfaltovým betonem ACO (AB) tl. od 20 do 40 mm							
4	K	573231108	Postřik živичný spojovací ze silniční emulze v množství 0,50 kg/m2	m2	2 325,000	19,00	44 175,00
PP Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v množství 0,50 kg/m2							
5	K	577144111	Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11+ (ABS) tř. I tl 50 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	2 325,000	299,00	695 175,00
PP Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhuštěním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m tř. I (ACO 11+), po zhuštění tl. 50 mm							
D 8 Trubní vedení							51 814,00
6	K	899132121	Výměna (výšková úprava) poklopu kanalizačního pevného s ošetřením podkladu hloubky do 25 cm	kus	14,000	3 701,00	51 814,00
PP Výměna (výšková úprava) poklopu kanalizačního s rámem pevným s ošetřením podkladních vrstev hloubky do 25 cm							
VV "poklopy a UV"							
D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání							49 245,00
7	K	915111111	Vodorovné dopravní značení dělicí čáry souvislé š 125 mm základní bílá barva	m	170,000	47,00	7 990,00
PP Vodorovné dopravní značení stříkané barvou dělicí čára šířky 125 mm souvislá bílá základní							
8	K	915211111	Vodorovné dopravní značení dělicí čáry souvislé š 125 mm bílý plast	m	170,000	95,00	16 150,00
PP Vodorovné dopravní značení stříkaným plastem dělicí čára šířky 125 mm souvislá bílá základní							
9	K	915491211	Osazení vodícího proužku z betonových desek do betonového lože tl do 100 mm š proužku 250 mm	m	5,000	322,00	1 610,00
PP Osazení vodícího proužku z betonových prefabrikovaných desek tl. do 120 mm do lože z cementové malty tl. 20 mm, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou s podkladní vrstvou z betonu prostého tl. 50 až 100 mm šířka proužku 250 mm							
VV "přídlažba - oprava vypadlých"							
10	M	59218001	krajník betonový silniční 500x250x80mm	m	5,000	147,00	735,00
PP krajník betonový silniční 500x250x80mm							
11	K	919122121	Těsnění spár záhlvkou za tepla pro komůrky š 15 mm hl 25 mm s těsnicím profilem	m	55,000	89,00	4 895,00
PP Utěsnění dilatačních spár záhlvkou za tepla v cementobetonovém nebo živичném krytu včetně adhezivního nátěru s těsnicím profilem pod záhlvkou, pro komůrky šířky 15 mm, hloubky 25 mm							
12	K	919735112	Řezání stávajícího živичného krytu hl přes 50 do 100 mm	m	65,000	96,00	6 240,00
PP Řezání stávajícího živичného krytu nebo podkladu hloubky přes 50 do 100 mm							

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
13	K	938909331R	Čištění vozovek metením podkladu nebo krytu betonového nebo živičného	m2	2 325,000	5,00	11 625,00
	PP		Čištění vozovek metením bláta, prachu nebo hlinitého nánosů s odklizením na hromady na vzdálenost do 20 m nebo naložením na dopravní prostředek ručně povrchu podkladu nebo krytu betonového nebo živičného				
	D	997	Přesun sutě				64 623,20
14	K	997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	t	284,000	33,00	9 372,00
	PP		Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km				
15	K	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů	t	2 558,000	16,00	40 928,00
	PP		Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km				
	VV		546,9*9				
16	K	997221861	Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovné) stavebního odpadu z prostého betonu pod kódem 17 01 01	t	1,025	168,00	172,20
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01				
17	K	997221875	Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovné) stavebního odpadu asfaltového bez obsahu dehtu zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t	267,000	53,00	14 151,00
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02				
	D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				22 105,00
	D	VRN1	Průzkumné, geodetické a projektové práce				5 263,00
18	K	012164000	Vytyčení a zaměření inženýrských sítí	kpl	1,000	5 263,00	5 263,00
	PP		Vytyčení a zaměření inženýrských sítí				
	D	VRN4	Inženýrská činnost				16 842,00
19	K	049002000R	Zabezpečení staveniště - DIO	kpl	1,000	16 842,00	16 842,00
	PP		Inženýrská činnost ostatní				
	VV		"realizace po polovinách" 1		1,000		

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Opravy komunikací v MO Pardubice VI

Objekt:

PŘEROVSKÁ, Žižkova až podchod

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

M - SILNICE a.s.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

30.09.2025

IČ:

DIČ:

IČ:

42196868

DIČ:

CZ42166868

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

680 284,60

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	680 284,60	21,00%	142 859,77
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

823 144,37

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Opravy komunikací v MO Pardubice VI
Objekt:

PŘEROVSKÁ, Žižkova až podchod

Místo:
Zadavatel:
Uchazeč: M - SILNICE a.s.

Datum: 30.09.2025
Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	680 284,60
HSV - Práce a dodávky HSV	658 179,60
1 - Zemní práce	59 970,00
5 - Komunikace pozemní	411 098,00
8 - Trubní vedení	62 917,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	89 175,00
997 - Přesun sutě	35 019,60
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	22 105,00
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce	5 263,00
VRN4 - Inženýrská činnost	16 842,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Opravy komunikací v MO Pardubice VI

Objekt:

PŘEROVSKÁ, Žižkova až podchod

Místo:

Datum: 30.09.2025

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

M - SILNICE a.s.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							680 284,60
D HSV Práce a dodávky HSV							658 179,60
D 1 Zemní práce							59 970,00
1	K	113154533	Frézování živичného krytu tl 50 mm pruh š do 1 m pl přes 500 do 2000 m2	m2	1 090,000	45,00	49 050,00
PP			Frézování živичného podkladu nebo krytu s naložením hmot na dopravní prostředek plochy přes 500 do 2 000 m2 pruhu šířky do 1 m, tloušťky vrstvy 50 mm				
2	K	113202111	Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých	m	140,000	78,00	10 920,00
PP			Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z krajníků nebo obrubníků stojatých				
VV			"přídlažba - oprava vypadlých"				
D 5 Komunikace pozemní							411 098,00
3	K	572141111	Vyrovnání povrchu dosavadních krytů asfaltovým betonem ACO (AB) tl přes 20 do 40 mm	m2	1 090,000	50,00	54 500,00
PP			Vyrovnání povrchu dosavadních krytů s rozprostřením hmot a zhuňněním asfaltovým betonem ACO (AB) tl. od 20 do 40 mm				
4	K	573231108	Postřik živичný spojovací ze silniční emulze v množství 0,50 kg/m2	m2	1 090,000	19,00	20 710,00
PP			Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v množství 0,50 kg/m2				
5	K	577144111	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11+ (ABS) tř. I tl 50 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	1 090,000	299,00	325 910,00
PP			Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhuňněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m tř. I (ACO 11+), po zhuňnění tl. 50 mm				
6	K	899132212	Výměna (výšková úprava) poklopu vodovodního samonivelačního nebo pevného šoupátkového	kus	6,000	1 663,00	9 978,00
PP			Výměna (výšková úprava) poklopu vodovodního samonivelačního nebo pevného šoupátkového				
VV							
D 8 Trubní vedení							62 917,00
7	K	899132121	Výměna (výšková úprava) poklopu kanalizačního pevného s ošetřením podkladu hloubky do 25 cm	kus	17,000	3 701,00	62 917,00
PP			Výměna (výšková úprava) poklopu kanalizačního s rámem pevným s ošetřením podkladních vrstev hloubky do 25 cm				
VV							
D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání							89 175,00
8	K	915491211	Osazení vodícího proužku z betonových desek do betonového lože tl do 100 mm š proužku 250 mm	m	140,000	322,00	45 080,00
PP			Osazení vodícího proužku z betonových prefabrikovaných desek tl. do 120 mm do lože z cementové malty tl. 20 mm, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou s podkladní vrstvou z betonu prostého tl. 50 až 100 mm šířka proužku 250 mm				
VV							
9	M	59218001	krajník betonový silniční 500x250x80mm	m	140,000	147,00	20 580,00
PP			krajník betonový silniční 500x250x80mm				
VV							
10	K	919122121	Těsnění spár záhlívkou za tepla pro komůrky š 15 mm hl 25 mm s těsnicím profilem	m	25,000	89,00	2 225,00
PP			Utěsnění dilatačních spár záhlívkou za tepla v cementobetonovém nebo živичném krytu včetně adhezního nátěru s těsnicím profilem pod záhlívkou, pro komůrky šířky 15 mm, hloubky 25 mm				
11	K	919735112	Rezáni stávajícího živичného krytu hl přes 50 do 100 mm	m	165,000	96,00	15 840,00
PP			Rezáni stávajícího živичného krytu nebo podkladu hloubky přes 50 do 100 mm				
12	K	938909331R	Čištění vozovek metením podkladu nebo krytu betonového nebo živичného	m2	1 090,000	5,00	5 450,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	PP		Čištění vozovek metením bláta, prachu nebo hlinitého nánosů s odklizením na hromady na vzdálenost do 20 m nebo naložením na dopravní prostředek ručně povrchu podkladu nebo krytu betonového nebo živičného				
	D	997	Přesun sutě				35 019,60
13	K	997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	t	133,000	33,00	4 389,00
	PP		Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km				
14	K	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů	t	1 199,000	16,00	19 184,00
	PP		Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km				
	VV		90,06*9				
15	K	997221861	Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovné) stavebního odpadu z prostého betonu pod kódem 17 01 01	t	28,700	168,00	4 821,60
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01				
16	K	997221875	Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovné) stavebního odpadu asfaltového bez obsahu dehtu zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t	125,000	53,00	6 625,00
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02				
	D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				22 105,00
	D	VRN1	Průzkumné, geodetické a projektové práce				5 263,00
17	K	012164000	Vytyčení a zaměření inženýrských sítí	kpl	1,000	5 263,00	5 263,00
	PP		Vytyčení a zaměření inženýrských sítí				
	D	VRN4	Inženýrská činnost				16 842,00
18	K	049002000R	Zabezpečení staveniště - DIO	kpl	1,000	16 842,00	16 842,00
	PP		Inženýrská činnost ostatní				
	VV		"realizace po polovinách" 1		1,000		

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Opravy komunikací v MO Pardubice VI

Objekt:

PRAŽSKÁ, Popkovická - Auto Kelly

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

30.09.2025

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

M - SILNICE a.s.

IČ:

42196868

DIČ:

CZ42166868

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

261 781,30

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	261 781,30	21,00%	54 974,07
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

316 755,37

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Opravy komunikací v MO Pardubice VI

Objekt:

PRAŽSKÁ, Popkovická - Auto Kelly

Místo:

Datum:

30.09.2025

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

M - SILNICE a.s.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

261 781,30

HSV - Práce a dodávky HSV

239 676,30

1 - Zemní práce

24 084,00

5 - Komunikace pozemní

195 040,00

8 - Trubní vedení

0,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

5 841,00

997 - Přesun sutě

14 711,30

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

22 105,00

VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce

5 263,00

VRN4 - Inženýrská činnost

16 842,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Opravy komunikací v MO Pardubice VI

Objekt:

PRAŽSKÁ, Popkovická - Auto Kelly

Místo:

Datum: 30.09.2025

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

M - SILNICE a.s.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							261 781,30
D HSV Práce a dodávky HSV							239 676,30
D 1 Zemní práce							24 084,00
1	K	113154523	Frézování živičného krytu tl 50 mm pruh š přes 0,5 m pl do 500 m2	m2	530,000	45,00	23 850,00
PP Frézování živičného podkladu nebo krytu s naložením hmot na dopravní prostředek plochy do 500 m2 pruhu šířky přes 0,5 m, tloušťky vrstvy 50 mm							
2	K	113202111	Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých	m	3,000	78,00	234,00
PP Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z krajníků nebo obrubníků stojatých							
VV							
D 5 Komunikace pozemní							195 040,00
3	K	572141111	Vyrovnání povrchu dosavadních krytů asfaltovým betonem ACO (AB) tl přes 20 do 40 mm	m2	530,000	50,00	26 500,00
PP Vyrovnání povrchu dosavadních krytů s rozprostřením hmot a zhuštěním asfaltovým betonem ACO (AB) tl. od 20 do 40 mm							
4	K	573231108	Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství 0,50 kg/m2	m2	530,000	19,00	10 070,00
PP Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v množství 0,50 kg/m2							
5	K	577144111	Asfaltový beton vrstva ohrubná ACO 11+ (ABS) tř. I tl 50 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	530,000	299,00	158 470,00
PP Asfaltový beton vrstva ohrubná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhuštěním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m tř. I (ACO 11+), po zhuštění tl. 50 mm							
D							0,00
							0,00
D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání							5 841,00
6	K	915491211	Osazení vodícího proužku z betonových desek do betonového lože tl do 100 mm š proužku 250 mm	m	3,000	322,00	966,00
PP Osazení vodícího proužku z betonových prefabrikovaných desek tl. do 120 mm do lože z cementové malty tl. 20 mm, s vyplněním a zatížením spár cementovou maltou s podkladní vrstvou z betonu prostého tl. 50 až 100 mm šířka proužku 250 mm							
VV							
7	K	919122121	Těsnění spár záhlvkou za tepla pro komůrky š 15 mm hl 25 mm s těsnicím profilem	m	25,000	89,00	2 225,00
PP Utěsnění dílačních spár záhlvkou za tepla v cementobetonovém nebo živičném krytu včetně adhezního nátěru s těsnicím profilem pod záhlvkou, pro komůrky šířky 15 mm, hloubky 25 mm							
8	K	938909331R	Čištění vozovek metením podkladu nebo krytu betonového nebo živičného	m2	530,000	5,00	2 650,00
PP Čištění vozovek metením bláta, prachu nebo hlinitého nánosů s odklizením na hromady na vzdálenost do 20 m nebo naložením na dopravní prostředek ručně povrchu podkladu nebo krytu betonového nebo živičného							
D 997 Přesun sutě							14 711,30
9	K	997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	t	65,000	33,00	2 145,00
PP Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km							
10	K	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů	t	583,000	16,00	9 328,00
PP Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km							
VV 245*9							

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
11	K	997221875	Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovné) stavebního odpadu asfaltového bez obsahu dehtu zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t	61,100	53,00	3 238,30
PP			Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02				
D VRN			Vedlejší rozpočtové náklady				
D VRN1			Průzkumné, geodetické a projektové práce				
12	K	012164000	Vytyčení a zaměření inženýrských sítí	kpl	1,000	5 263,00	5 263,00
PP			Vytyčení a zaměření inženýrských sítí				
D VRN4			Inženýrská činnost				
13	K	049002000R	Zabezpečení staveniště - DIO	kpl	1,000	16 842,00	16 842,00
PP			Inženýrská činnost ostatní				
VV							

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Opravy komunikací v MO Pardubice VI
Objekt:
K HLADÍKOVU

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:
M - SILNICE a.s.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 30.09.2025

IČ:
DIČ:

IČ: 42196868
DIČ: CZ42166868

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH		1 427 267,60	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	1 427 267,60 0,00	21,00% 12,00%	299 726,20 0,00
Cena s DPH		v CZK	1 726 993,80

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Opravy komunikací v MO Pardubice VI

Objekt:

K HLADÍKOVU

Místo:

Datum: 30.09.2025

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: M - SILNICE a.s.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

1 427 267,60

HSV - Práce a dodávky HSV

1 405 162,60

1 - Zemní práce

136 720,00

5 - Komunikace pozemní

1 052 480,00

8 - Trubní vedení

92 525,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

42 483,00

997 - Přesun sutě

80 954,60

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

22 105,00

VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce

5 263,00

VRN4 - Inženýrská činnost

16 842,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Opravy komunikací v MO Pardubice VI
Objekt: K HLADÍKOVU

Místo: Datum: 30.09.2025
Zadavatel: Projektant:
Uchazeč: M - SILNICE a.s. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							1 427 267,60
D HSV Práce a dodávky HSV							1 405 162,60
D 1 Zemní práce							136 720,00
1	K	113154533	Frézování živичného krytu tl 50 mm pruh š do 1 m pl přes 500 do 2000 m2	m2	2 860,000	45,00	128 700,00
PP			Frézování živичného podkladu nebo krytu s naložením hmot na dopravní prostředek plochy přes 500 do 2 000 m2 pruhu šířky do 1 m, tloušťky vrstvy 50 mm				
2	K	113202111	Vytrhání obrub krajiníků obrubníků stojatých	m	45,000	78,00	3 510,00
PP			Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z krajiníků nebo obrubníků stojatých "přídlažba - oprava vypadlých" 45*2*0,15				
3	K	113106162	Rozebrání dlažeb vozovek z drobných kostek s ložem ze živice	m2	55,000	82,00	4 510,00
PP			Rozebrání dlažeb vozovek a ploch s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 km nebo s naložením na dopravní prostředek,				
D 5 Komunikace pozemní							1 052 480,00
4	K	572141111	Vyrovnání povrchu dosavadních krytů asfaltovým betonem ACO (AB) tl přes 20 do 40 mm	m2	2 860,000	50,00	143 000,00
PP			Vyrovnání povrchu dosavadních krytů s rozprostřením hmot a zhutněním asfaltovým betonem ACO (AB) tl. od 20 do 40 mm				
VV							
5	K	573231108	Postřik živичný spojovací ze silniční emulze v množství 0,50 kg/m2	m2	2 860,000	19,00	54 340,00
PP			Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v množství 0,50 kg/m2				
6	K	577144111	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11+ (ABS) tř. I tl 50 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	2 860,000	299,00	855 140,00
PP			Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m tř. I (ACO 11+), po zhutnění tl. 50 mm				
VV							
D 8 Trubní vedení							92 525,00
7	K	899132121	Výměna (výšková úprava) poklopu kanalizačního pevného s ošetřením podkladu hloubky do 25 cm	kus	25,000	3 701,00	92 525,00
PP			Výměna (výšková úprava) poklopu kanalizačního s rámem pevným s ošetřením podkladních vrstev hloubky do 25 cm				
VV							
D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání							42 483,00
8	K	915111111	Vodorovné dopravní značení dělicí čáry souvislé š 125 mm základní bílá barva	m	9,000	47,00	423,00
PP			Vodorovné dopravní značení stříkané barvou dělicí čára šířky 125 mm souvislá bílá základní				
VV							
9	K	915211111	Vodorovné dopravní značení dělicí čáry souvislé š 125 mm bílý plast	m	9,000	95,00	855,00
PP			Vodorovné dopravní značení stříkaným plastem dělicí čára šířky 125 mm souvislá bílá základní				
10	K	915491211	Osazení vodícího proužku z betonových desek do betonového lože tl do 100 mm š proužku 250 mm	m	45,000	322,00	14 490,00
PP			Osazení vodícího proužku z betonových prefabrikovaných desek tl. do 120 mm do lože z cementové malty tl. 20 mm, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou s podkladní vrstvou z betonu prostého tl. 50 až 100 mm šířka proužku 250 mm				
VV							
11	M	59218001	krajiník betonový silniční 500x250x80mm	m	45,000	147,00	6 615,00
PP			krajiník betonový silniční 500x250x80mm				
VV							
12	K	919122121	Těsnění spár závlivkou za tepla pro komůrky š 15 mm hl 25 mm s těsnicím profilem	m	8,000	89,00	712,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
PP			Utěsnění dilatačních spár záhlvkou za tepla v cementobetonovém nebo živичném krytu včetně adhezního nátěru s těsnicím profilem pod záhlvkou, pro komůrky šířky 15 mm, hloubky 25 mm				
13	K	919735112	Rezáni stávajícího živичného krytu hl přes 50 do 100 mm	m	53,000	96,00	5 088,00
PP			Rezáni stávajícího živичného krytu nebo podkladu hloubky přes 50 do 100 mm				
14	K	938909331R	Čištění vozovek metením podkladu nebo krytu betonového nebo živичného	m2	2 860,000	5,00	14 300,00
PP			Čištění vozovek metením bláta, prachu nebo hlinitého nánosů s odklizením na hromady na vzdálenost do 20 m nebo naložením na dopravní prostředek ručně povrchu podkladu nebo krytu betonového nebo živичného				
D 997			Přesun sutě				
							80 954,60
15	K	997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	t	351,000	33,00	11 583,00
PP			Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km				
16	K	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů	t	3 146,000	16,00	50 336,00
PP			Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km				
VV			800,1*9				
17	K	997221861	Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovně) stavebního odpadu z prostého betonu pod kódem 17 01 01	t	9,200	168,00	1 545,60
PP			Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovně) z prostého betonu zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01				
VV			16,51				
18	K	997221875	Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovně) stavebního odpadu asfaltového bez obsahu dehtu zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t	330,000	53,00	17 490,00
PP			Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovně) asfaltového bez obsahu dehtu zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02				
D VRN			Vedlejší rozpočtové náklady				
							22 105,00
D VRN1			Průzkumné, geodetické a projektové práce				5 263,00
19	K	012164000	Vytyčení a zaměření inženýrských sítí	kpl	1,000	5 263,00	5 263,00
PP			Vytyčení a zaměření inženýrských sítí				
D VRN4			Inženýrská činnost				16 842,00
20	K	049002000R	Zabezpečení staveniště - DIO	kpl	1,000	16 842,00	16 842,00
PP			Inženýrská činnost ostatní				
VV							

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Opravy komunikací v MO Pardubice VI
Objekt:
LÁNY NA DŮLKU

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:
M - SILNICE a.s.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 30.09.2025

IČ:
DIČ:

IČ: 42196868
DIČ: CZ42166868

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH		591 658,80	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	591 658,80	21,00%	124 248,35
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	715 907,15

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Opravy komunikací v MO Pardubice VI
Objekt: LÁNY NA DŮLKU

Místo:
Zadavatel:
Uchazeč: M - SILNICE a.s.

Datum: 30.09.2025
Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	591 658,80
HSV - Práce a dodávky HSV	569 553,80
1 - Zemní práce	56 250,00
5 - Komunikace pozemní	460 000,00
8 - Trubní vedení	11 103,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	7 496,00
997 - Přesun sutě	34 704,80
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	22 105,00
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce	5 263,00
VRN4 - Inženýrská činnost	16 842,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Opavy komunikací v MO Pardubice VI

Objekt:

LÁNY NA DŮLKU

Místo:

Datum: 30.09.2025

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: M - SILNICE a.s.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							591 658,80
D	HSV		Práce a dodávky HSV				569 553,80
D	1		Zemní práce				56 250,00
1	K	113154523	Frézování živичného krytu tl 50 mm pruh š přes 0,5 m pl do 500 m2	m2	1 250,000	45,00	56 250,00
PP			Frézování živичného podkladu nebo krytu s naložením hmot na dopravní prostředek plochy do 500 m2 pruhu šířky přes 0,5 m, tloušťky vrstvy 50 mm				
D	5		Komunikace pozemní				460 000,00
2	K	572141111	Vyrovnání povrchu dosavadních krytů asfaltovým betonem ACO (AB) tl přes 20 do 40 mm	m2	1 250,000	50,00	62 500,00
PP			Vyrovnání povrchu dosavadních krytů s rozprostřením hmot a zhutněním asfaltovým betonem ACO (AB) tl od 20 do 40 mm				
3	K	573231108	Postřik živичný spojovací ze silniční emulze v množství 0,50 kg/m2	m2	1 250,000	19,00	23 750,00
PP			Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v množství 0,50 kg/m2				
VV							
4	K	577144111	Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11+ (ABS) tř. I tl 50 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	1 250,000	299,00	373 750,00
PP			Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m tř. I (ACO 11+), po zhutnění tl. 50 mm				
D	8		Trubní vedení				11 103,00
		899132121	Výměna (výšková úprava) poklopu kanalizačního pevného s ošetřením podkladu hloubky do 25 cm	kus	3,000	3 701,00	11 103,00
			Výměna (výšková úprava) poklopu kanalizačního s rámem pevným s ošetřením podkladních vrstev hloubky do 25 cm "poklopy a UV - 40%" 7*0,4				
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				7 496,00
5	K	919122121	Těsnění spár záhlvkou za tepla pro komůrky š 15 mm hl 25 mm s těsnicím profilem	m	14,000	89,00	1 246,00
PP			Utěsnění dilatačních spár záhlvkou za tepla v cementobetonovém nebo živичném krytu včetně adhezního nátěru s těsnicím profilem pod záhlvkou, pro komůrky šířky 15 mm, hloubky 25 mm				
6	K	938909331R	Čištění vozovek metením podkladu nebo krytu betonového nebo živичného	m2	1 250,000	5,00	6 250,00
PP			Čištění vozovek metením bláta, prachu nebo hlinitého nánosu s odklizením na hromady na vzdálenost do 20 m nebo naložením na dopravní prostředek ručně povrchu podkladu nebo krytu betonového nebo živичného				
D	997		Přesun sutě				34 704,80
7	K	997221551	Vodorovná doprava sutí ze sypkých materiálů do 1 km	t	153,400	33,00	5 062,20
PP			Vodorovná doprava sutí bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km				
8	K	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy sutí ze sypkých materiálů	t	1 375,000	16,00	22 000,00
PP			Vodorovná doprava sutí bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km				
VV			271*9				
9	K	997221875	Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovné) stavebního odpadu asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t	144,200	53,00	7 642,60
PP			Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02				
D	VRN		Vedlejší rozpočtové náklady				22 105,00
D	VRN1		Průzkumné, geodetické a projektové práce				5 263,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
10	K	012164000	Vytyčení a zaměření inženýrských sítí	kpl	1,000	5 263,00	5 263,00
	PP		Vytyčení a zaměření inženýrských sítí				
	D	VRN4	Inženýrská činnost				16 842,00
11	K	049002000R	Zabezpečení staveniště - DIO	kpl	1,000	16 842,00	16 842,00
	PP		Inženýrská činnost ostatní				
	VV		"realizace po polovinách" 1		1,000		

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Opravy komunikací v MO Pardubice VI

Objekt:

ZA OBOROU, Přeloučská až vjezd do zahrady MŠ

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

30.09.2025

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

M - SILNICE a.s.

IČ:

42196868

DIČ:

CZ42166868

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

329 337,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	329 337,00	21,00%	69 160,77
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

398 497,77

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Opravy komunikací v MO Pardubice VI

Objekt:

ZA OBOROU, Přeloučská až vjezd do zahrady MŠ

Místo:

Datum:

30.09.2025

Zadavatel:
Uchazeč: M - SILNICE a.s.

Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	329 337,00
HSV - Práce a dodávky HSV	307 232,00
1 - Zemní práce	26 550,00
5 - Komunikace pozemní	220 446,00
8 - Trubní vedení	7 402,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	36 474,00
997 - Přesun sutě	16 360,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	22 105,00
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce	5 263,00
VRN4 - Inženýrská činnost	16 842,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Opravy komunikací v MČ Pardubice VI

Objekt: **ZA OBOROU, Přeloučská až vjezd do zahrady MS**

Místo: Datum: 30.09.2025

Zadavatel: M - SILNICE a.s.

Projektant:
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							329 337,00
D HSV Práce a dodávky HSV							307 232,00
D 1 Zemní práce							26 550,00
1	K	113154533	Frézování živичného krytu tl 50 mm pruh š do 1 m pl přes 500 do 2000 m2	m2	590,000	45,00	26 550,00
PP Frézování živичného podkladu nebo krytu s naložením hmot na dopravní prostředek plochy přes 500 do 2 000 m2 pruhu šířky do 1 m, tloušťky vrstvy 50 mm							
D 5 Komunikace pozemní							220 446,00
2	K	572141111	Vyrovnání povrchu dosavadních krytů asfaltovým betonem ACO (AB) tl přes 20 do 40 mm	m2	590,000	50,00	29 500,00
PP Vyrovnání povrchu dosavadních krytů s rozprostřením hmot a zhutněním asfaltovým betonem ACO (AB) tl. od 20 do 40 mm							
3	K	573231108	Postřik živичný spojovací ze silniční emulze v množství 0,50 kg/m2	m2	590,000	19,00	11 210,00
PP Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v množství 0,50 kg/m2							
4	K	577144111	Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11+ (ABS) tř. I tl 50 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	590,000	299,00	176 410,00
PP Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m tř. I (ACO 11+), po zhutnění tl. 50 mm							
5	K	899132212	Výměna (výšková úprava) poklopu vodovodního samonivelačního nebo pevného šoupátkového	kus	2,000	1 663,00	3 326,00
PP Výměna (výšková úprava) poklopu vodovodního samonivelačního nebo pevného šoupátkového							
D 8 Trubní vedení							7 402,00
6	K	899132121	Výměna (výšková úprava) poklopu kanalizačního pevného s ošetřením podkladu hloubky do 25 cm	kus	2,000	3 701,00	7 402,00
PP Výměna (výšková úprava) poklopu kanalizačního s rámem pevným s ošetřením podkladních vrstev hloubky do 25 cm							
D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání							36 474,00
7	K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	52,000	449,00	23 348,00
PP "silniční obruba v betonovém loži nájezdový"							
VV "silniční obruba v betonovém loži"							
8	K	59217034	obrubník betonový silniční 1000x150x300mm	m	52,000	153,00	7 956,00
PP obrubník betonový silniční 1000x150x300mm							
9	K	919122121	Těsnění spár závlivkou za tepla pro komůrky š 15 mm hl 25 mm s těsnicím profilem	m	12,000	89,00	1 068,00
PP Utěsnění dilatačních spár závlivkou za tepla v cementobetonovém nebo živичném krytu včetně adhezního nátěru s těsnicím profilem pod závlivkou, pro komůrky šířky 15 mm, hloubky 25 mm							
10	K	919735112	Rezáni stávajícího živичného krytu hl přes 50 do 100 mm	m	12,000	96,00	1 152,00
PP Rezáni stávajícího živичného krytu nebo podkladu hloubky přes 50 do 100 mm							
11	K	938909331R	Čištění vozovek metením podkladu nebo krytu betonového nebo živичného	m2	590,000	5,00	2 950,00

PP		Čištění vozovek metením bláta, prachu nebo hlinitého nánosu s odklizením na hromady na vzdálenost do 20 m nebo naložením na dopravní prostředek ručně povrchu podkladu nebo krytu betonového nebo živičného							
D 997		Přesun sutě						16 360,00	
12	K	997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	t	72,200	33,00	2 382,60		
PP		Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km							
13	K	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů	t	649,000	16,00	10 384,00		
PP		Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km							
VV		90,06*9							
14	K	997221875	Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovné) stavebního odpadu asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t	67,800	53,00	3 593,40		
PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02							
D VRN		Vedlejší rozpočtové náklady						22 105,00	
D VRN1		Průzkumné, geodetické a projektové práce						5 263,00	
15	K	012164000	Vytyčení a zaměření inženýrských sítí	kpl	1,000	5 263,00	5 263,00		
PP		Vytyčení a zaměření inženýrských sítí							
D VRN4		Inženýrská činnost						16 842,00	
16	K	049002000R	Zabezpečení staveniště - DIO	kpl	1,000	16 842,00	16 842,00		
PP		Inženýrská činnost ostatní							
VV									

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Opravy komunikací v MO Pardubice VI

Objekt:

V CHALOUPKÁCH

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

M - SILNICE a.s.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

30.09.2025

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

42196868

CZ42166868

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

1 514 257,60

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	1 514 257,60	21,00%	317 994,10
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

1 832 251,70

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Opravy komunikací v MO Pardubice VI

Objekt:

V CHALOUPKÁCH

Místo:

Datum:

30.09.2025

Zadavatel:
Uchazeč: M - SILNICE a.s.

Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	1 514 257,60
HSV - Práce a dodávky HSV	1 492 152,60
1 - Zemní práce	142 419,00
5 - Komunikace pozemní	1 174 945,00
8 - Trubní vedení	55 515,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	31 765,00
997 - Přesun sutě	87 508,60
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	22 105,00
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce	5 263,00
VRN4 - Inženýrská činnost	16 842,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Opravy komunikací v MO Pardubice VI

Objekt: V CHALOUPKACH

Misto:

Datum: 30.09.2025

Zadavatel:
Uchazeč: M - SILNICE a.s.

Projektant:
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							1 514 257,60
D HSV Práce a dodávky HSV							1 492 152,60
D 1 Zemní práce							142 419,00
1	K	113154533	Frézování živičného krytu tl 50 mm pruh š do 1 m pl přes 500 do 2000 m2	m2	3 125,000	45,00	140 625,00
PP Frézování živičného podkladu nebo krytu s naložením hmot na dopravní prostředek plochy přes 500 do 2 000 m2 pruhu šířky do 1 m, tloušťky vrstvy 50 mm							
2	K	113202111	Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých	m	23,000	78,00	1 794,00
PP Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z krajníků nebo obrubníků stojatých							
VV "přidlažba - oprava vypadlých"							
D 5 Komunikace pozemní							1 174 945,00
3	K	572141111	Vyrovnání povrchu dosavadních krytů asfaltovým betonem ACO (AB) tl přes 20 do 40 mm	m2	3 125,000	50,00	156 250,00
PP Vyrovnání povrchu dosavadních krytů s rozprostřením hmot a zhutněním asfaltovým betonem ACO (AB) tl. od 20 do 40 mm							
4	K	573231108	Postřík živičný spojovací ze silniční emulze v množství 0,50 kg/m2	m2	3 125,000	19,00	59 375,00
PP Postřík spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v množství 0,50 kg/m2							
5	K	577144111	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11+ (ABS) tř. I tl 50 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	3 125,000	299,00	934 375,00
PP Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m tř. I (ACO 11+), po zhutnění tl. 50 mm							
6	K	899132212	Výměna (výšková úprava) poklopu vodovodního samonivelačního nebo pevného šoupátkového	kus	15,000	1 663,00	24 945,00
PP Výměna (výšková úprava) poklopu vodovodního samonivelačního nebo pevného šoupátkového							
VV							
D 8 Trubní vedení							55 515,00
7	K	899132121	Výměna (výšková úprava) poklopu kanalizačního pevného s ošetřením podkladu hloubky do 25 cm	kus	15,000	3 701,00	55 515,00
PP Výměna (výšková úprava) poklopu kanalizačního s rámem pevným s ošetřením podkladních vrstev hloubky do 25 cm							
VV							
D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání							31 765,00
8	K	915491211	Osazení vodícího proužku z betonových desek do betonového lože tl do 100 mm š proužku 250 mm	m	23,000	322,00	7 406,00
PP Osazení vodícího proužku z betonových prefabrikovaných desek tl. do 120 mm do lože z cementové malty tl. 20 mm, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou s podkladní vrstvou z betonu prostého tl. 50 až 100 mm šířka proužku 250 mm							
VV							
9	M	59218001	krajník betonový silniční 500x250x80mm	m	23,000	147,00	3 381,00
PP krajník betonový silniční 500x250x80mm							
VV							
10	K	919122121	Těsnění spár závlivkou za tepla pro komůrky š 15 mm hl 25 mm s těsnicím profilem	m	17,000	89,00	1 513,00
PP Utěsnění dilatačních spár závlivkou za tepla v cementobetonovém nebo živičném krytu včetně adhezivního nátěru s těsnicím profilem pod závlivkou, pro komůrky šířky 15 mm, hloubky 25 mm							
11	K	919735112	Řezání stávajícího živičného krytu hl přes 50 do 100 mm	m	40,000	96,00	3 840,00

	PP		Řezání stávajícího živníhoho krytu nebo podkladu hloubky přes 50 do 100 mm						
12	K	938909331R	Čištění vozovek metením podkladu nebo krytu betonového nebo živníhoho	m2	3 125,000	5,00		15 625,00	
	PP		Čištění vozovek metením bláta, prachu nebo hlinitého nánosu s odklizením na hromady na vzdálenost do 20 m nebo naložením na dopravní prostředek ručně povrchu podkladu nebo krytu betonového nebo živníhoho						
	D	997	Přesun sutě					87 508,60	
13	K	997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	t	383,000	33,00		12 639,00	
	PP		Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km						
14	K	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů	t	3 437,500	16,00		55 000,00	
	PP		Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km						
	VV		90,06*9						
15	K	997221861	Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovné) stavebního odpadu z prostého betonu pod kódem 17 01 01	t	4,700	168,00		789,60	
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01						
16	K	997221875	Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovné) stavebního odpadu asfaltového bez obsahu dehtu zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t	360,000	53,00		19 080,00	
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02						
	D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady					22 105,00	
	D	VRN1	Průzkumné, geodetické a projektové práce					5 263,00	
17	K	012164000	Vytyčení a zaměření inženýrských sítí	kpl	1,000	5 263,00		5 263,00	
	PP		Vytyčení a zaměření inženýrských sítí						
	D	VRN4	Inženýrská činnost					16 842,00	
18	K	049002000R	Zabezpečení staveniště - DIO	kpl	1,000	16 842,00		16 842,00	
	PP		Inženýrská činnost ostatní						
	VV								

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Opravy komunikací v MO Pardubice VI
Objekt: KOSTNICKA, mezi mostem Bylanka až Zížkova, včetně křižovatky Zížkova

KSO: CC-CZ: 30.09.2025
Místo: Datum:
Zadavatel: IČ: DIČ:

Uchazeč: IČ: 42196868
M - SILNICE a.s. DIČ: CZ42166868

Projektant: IČ: DIČ:

Zpracovatel: IČ: DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 1 279 600,00

DPH základní	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
snižená	0,00	21,00%	268 716,00
	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH v CZK 1 548 316,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Opravy komunikací v MO Pardubice VI

Objekt:

KOSTNICKA, mezi mostem Bylanka až Zížkova, včetně křižovatky Zížkova

Místo:

Datum: 30.09.2025

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: M - SILNICE a.s.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	
HSV - Práce a dodávky HSV	
1 - Zemní práce	1 279 600,00
5 - Komunikace pozemní	1 257 495,00
8 - Trubní vedení	115 800,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	883 200,00
997 - Přesun sítě	105 291,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	83 678,00
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce	69 526,00
VRN4 - Inženýrská činnost	22 105,00
	5 263,00
	16 842,00

SOUHRN PRACÍ

Stavba: Opravy komunikací v MO Pardubice VI

Objekt: KOSTNICKA, mezi mostem Bylanka až Zizkova, včetně křižovatky Zizkova

Místo:

Datum: 30.09.2025

Zadavatel: Projektant:

Uchazeč: M - SILNICE a.s. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							
D HSV Práce a dodávky HSV							
D 1 Zemní práce							
1	K	113154533	Frézování živичného krytu tl 50 mm pruh š do 1 m pl přes 500 do 2000 m2	m2	2 400,000	45,00	108 000,00
Frézování živичného podkladu nebo krytu s naložením hmot na dopravní prostředek plochy přes 500 do 2 000 m2 pruhu šířky do 1 m, tloušťky vrstvy 50 mm							
PP							
2	K	113202111	Výtrhání obrub krajiniků obrubniků stojatých	m	100,000	78,00	7 800,00

PP	Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z krajiníků nebo obrubníků stojatých						
VV	"přídlažba - oprava vypadlých"						
D	5	Komunikace pozemní					883 200,00
3	K	572141111	Vyrovnání povrchu dosavadních krytů asfaltovým betonem ACO (AB) tl přes 20 do 40 mm	m2	2 400,000	50,00	120 000,00
PP	Vyrovnání povrchu dosavadních krytů s rozproštěním hmot a zhutněním asfaltovým betonem ACO (AB) tl. od 20 do 40 mm						
4	K	573231108	Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství 0,50 kg/m2	m2	2 400,000	19,00	45 600,00
PP	Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v množství 0,50 kg/m2						
5	K	577144111	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11+ (ABS) tř. I tl 50 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	2 400,000	299,00	717 600,00
PP	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozproštěním a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m tř. I (ACO 11+), po zhutnění tl. 50 mm						
D	8	Trubní vedení					105 291,00
6	K	899132121	Výměna (výšková úprava) poklopu kanalizačního pevného s ošetřením podkladu hloubky do 25 cm	kus	28,000	3 701,00	103 628,00
PP	Výměna (výšková úprava) poklopu kanalizačního s rámem pevným s ošetřením podkladních vrstev hloubky do 25 cm						
VV	"poklopy a UV						
7	K	899132212	Výměna (výšková úprava) poklopu vodovodního samonivelačního nebo pevného šoupátkového	kus	1,000	1 663,00	1 663,00
PP	Výměna (výšková úprava) poklopu vodovodního samonivelačního nebo pevného šoupátkového						
VV							
D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání					83 678,00
8	K	915111111	Vodorovné dopravní značení dělicí čáry souvislé š 125 mm základní bílá barva	m	52,000	47,00	2 444,00
PP	Vodorovné dopravní značení stříkané barvou dělicí čára šířky 125 mm souvislá bílá základní						
9	K	915211111	Vodorovné dopravní značení dělicí čáry souvislé š 125 mm bílý plast	m	52,000	95,00	4 940,00
PP	Vodorovné dopravní značení stříkaným plastem dělicí čára šířky 125 mm souvislá bílá základní						
10	K	915491211	Osazení vodícího proužku z betonových desek do betonového lože tl do 100 mm š proužku 250 mm	m	100,000	322,00	32 200,00
PP	Osazení vodícího proužku z betonových prefabrikovaných desek tl. do 120 mm do lože z cementové malty tl. 20 mm, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou s podkladní vrstvou z betonu prostého tl. 50 až 100 mm šířka proužku 250 mm						
VV	"přídlažba - oprava vypadlých						
11	M	59218001	krajník betonový silniční 500x250x80mm	m	100,000	147,00	14 700,00
PP	krajník betonový silniční 500x250x80mm						
VV							

12	K	919122121	Těsnění spár zálivkou za tepla pro komůrky š 15 mm hl 25 mm s těsnícím profilem	m	66,000	89,00	5 874,00
PP							
Utěsnění dilatačních spár zálivkou za tepla v cementobetonovém nebo živčicím krytu včetně adhezivního nátěru s těsnícím profilem pod zálivkou, pro komůrky šířky 15 mm, hloubky 25 mm							
13	K	919735112	Řezání stávajícího živčicného krytu hl přes 50 do 100 mm	m	120,000	96,00	11 520,00
PP							
Řezání stávajícího živčicného krytu nebo podkladu hloubky přes 50 do 100 mm							
14	K	938909331R	Čištění vozovek metením podkladu nebo krytu betonového nebo živčicného	m2	2 400,000	5,00	12 000,00
PP							
Čištění vozovek metením blata, prachu nebo hlinitého nánosu s odklizením na hromady na vzdálenost do 20 m nebo naložením na dopravní prostředek ručně povrchu podkladu nebo krytu betonového nebo živčicného							
D 997 Přesun sítě 69 526,00							
15	K	997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	t	294,000	33,00	9 702,00
PP							
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovňáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km							
16	K	997221559	Připlatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů	t	2 620,000	16,00	41 920,00
PP							
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovňáním Připlatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km							
VV 546,9*9							
17	K	997221861	Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovné) stavebního odpadu z prostého betonu pod kódem 17 01 01	t	19,500	168,00	3 276,00
PP							
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01							
18	K	997221875	Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovné) stavebního odpadu asfaltového bez obsahu dehtu zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t	276,000	53,00	14 628,00
PP							
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02							
D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 22 105,00							
D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 5 263,00							
19	K	012164000	Vytýčení a zaměření inženýrských sítí	kpl	1,000	5 263,00	5 263,00
PP							
Vytýčení a zaměření inženýrských sítí							
D VRN4 Inženýrská činnost 16 842,00							
20	K	049002000R	Zabezpečení staveniště - DIO	kpl	1,000	16 842,00	16 842,00
PP							
Inženýrská činnost ostatní							
VV "realizace po polovinách" 1 1,000							

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Opravy komunikací v MO Pardubice VI

Objekt:

SPORTOVCEŮ, Do Polí - Kostnická - Motoristů, vč. Křižovatek Motoristů a Kostnická

KSO:

CC-CZ:

Místo:

Datum:

30.09.2025

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

IČ:

42196868

M - SILNICE a.s.

DIČ:

CZ42166868

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH		1 190 863,80		
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně	
DPH základní	0,00	21,00%	250 081,40	
snižená	0,00	12,00%	0,00	
Cena s DPH		v CZK	1 440 945,20	

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Opravy komunikací v MO Pardubice VI

Objekt:

SPORTOVCEŮ, Do Polí - Kostnická - Motoristů, vč. Křižovatek Motoristů a

Místo:

Datum:

30.09.2025

Zadavatel

Projektant

Uchazeč: M - SILNICE a.s.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací**1 190 863,80****HSV - Práce a dodávky HSV****1 168 758,80**

1 - Zemní práce

112 710,00

5 - Komunikace pozemní

717 600,00

8 - Trubní vedení

87 862,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

185 991,00

997 - Přesun sutě

64 595,80

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady**22 105,00**

VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce

5 263,00

VRN4 - Inženýrská činnost

16 842,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Opravy komunikací v MO Pardubice VI

Objekt:

SPORTOVČŮ, Do Polí - Kostnická - Motorisů, vč. Křižovatek Motoristů a

Místo:

Datum:

30.09.2025

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

M - SILNICE a.s.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							1 190 863,80
D HSV Práce a dodávky HSV							1 168 758,80
D 1 Zemní práce							112 710,00
1	K	113154533	Frézování živичného krytu tl 50 mm pruh š do 1 m pl přes 500 do 2000 m2	m2	1 950,000	45,00	87 750,00
PP: Frézování živичného podkladu nebo krytu s naložením hmot na dopravní prostředek plochy přes 500 do 2 000 m2 pruhu šířky do 1 m, tloušťky vrstvy 50 mm							
2	K	113202111	Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých	m	320,000	78,00	24 960,00
PP: Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z krajníků nebo obrubníků stojatých							
VV: "přidlažba - oprava vypadlých"							
D 5 Komunikace pozemní							717 600,00
3	K	572141111	Vyrovnání povrchu dosavadních krytů asfaltovým betonem ACO (AB) tl přes 20 do 40 mm	m2	1 950,000	50,00	97 500,00
PP: Vyrovnání povrchu dosavadních krytů s rozprostřením hmot a zhutněním asfaltovým betonem ACO (AB) tl. od 20 do 40 mm							
4	K	573231108	Postřik živичný spojovací ze silniční emulze v množství 0,50 kg/m2	m2	1 950,000	19,00	37 050,00
PP: Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v množství 0,50 kg/m2							
5	K	577144111	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11+ (ABS) tř. I tl 50 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	1 950,000	299,00	583 050,00
PP: Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m tř. I (ACO 11+), po zhutnění tl. 50 mm							
D 8 Trubní vedení							87 862,00
6	K	899132121	Výměna (výšková úprava) poklopu kanalizačního pevného s ošetřením podkladu hloubky do 25 cm	kus	17,000	3 701,00	62 917,00
PP: Výměna (výšková úprava) poklopu kanalizačního s rámem pevným s ošetřením podkladních vrstev hloubky do 25 cm							
VV: "poklopy a UV"							
7	K	899132212	Výměna (výšková úprava) poklopu vodovodního samonivelačního nebo pevného šoupátkového	kus	15,000	1 663,00	24 945,00
PP: Výměna (výšková úprava) poklopu vodovodního samonivelačního nebo pevného šoupátkového							
VV: "přidlažba - oprava vypadlých"							
D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání							185 991,00
8	K	915491211	Osazení vodícího proužku z betonových desek do betonového lože tl do 100 mm š proužku 250 mm	m	298,000	322,00	95 956,00
PP: Osazení vodícího proužku z betonových prefabrikovaných desek tl. do 120 mm do lože z cementové malty tl. 20 mm, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou s podkladní vrstvou z betonu prostého tl. 50 až 100 mm šířka proužku 250 mm							
VV: "přidlažba - oprava vypadlých"							
9	M	59218001	krajník betonový silniční 500x250x80mm	m	298,000	147,00	43 806,00
PP: krajník betonový silniční 500x250x80mm							
VV: "přidlažba - oprava vypadlých"							
10	K	919122121	Těsnění spár zálivkou za tepla pro komůrky š 15 mm hl 25 mm s těsnicím profilem	m	55,000	89,00	4 895,00
PP: Utěsnění dilatačních spár zálivkou za tepla v cementobetonovém nebo živичném krytu včetně adhezivního nátěru s těsnicím profilem pod zálivkou, pro komůrky šířky 15 mm, hloubky 25 mm							
11	K	919735112	Řezání stávajícího živичného krytu hl přes 50 do 100 mm	m	329,000	96,00	31 584,00

FP		Řezání stávajícího živého krytu nebo podkladu hloubky přes 50 do 100 mm					
12	K	938909331R	Čištění vozovek metením podkladu nebo krytu betonového nebo živého	m2	1 950,000	5,00	9 750,00
FP		Čištění vozovek metením bláta, prachu nebo hlinitého nánosu s odklizením na hromady na vzdálenost do 20 m nebo naložením na dopravní prostředek ručně povrchu podkladu nebo krytu betonového nebo živého					
D		997	Přesun sutě				64 595,80
13	K	997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	t	239,000	33,00	7 887,00
FP		Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km					
14	K	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů	t	2 145,000	16,00	34 320,00
PP		Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km					
VV		546,9*9					
15	K	997221861	Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovné) stavebního odpadu z prostého betonu pod kódem 17 01 01	t	62,600	168,00	10 516,80
PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01					
16	K	997221875	Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovné) stavebního odpadu asfaltového bez obsahu dehtu zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t	224,000	53,00	11 872,00
PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02					
D		VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				22 105,00
D		VRN1	Průzkumné, geodetické a projektové práce				5 263,00
17	K	012164000	Vytyčení a zaměření inženýrských sítí	kpl	1,000	5 263,00	5 263,00
PP		Vytyčení a zaměření inženýrských sítí					
D		VRN4	Inženýrská činnost				16 842,00
18	K	049002000R	Zabezpečení staveniště - DIO	kpl	1,000	16 842,00	16 842,00
PP		Inženýrská činnost ostatní					
VV		"realizace po polovinách" 1			1,000		

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Opravy komunikací v MO Pardubice VI

Objekt:

OPOČINEK, zatáčka od hlavní silnice po napojení slepé ulice vedle hřiště

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

M - SILNICE a.s.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

30.09.2025

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

42196868

CZ42166868

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

268 762,80

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	56 440,19
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

325 202,99

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Opravy komunikací v MO Pardubice VI

Objekt:

SPORTOVČŮ, Do Polí - Kostnická - Motorisů, vč. Křižovatek Motoristů a

Místo:

Datum

30.09.2025

Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	268 762,80
HSV - Práce a dodávky HSV	246 657,80
1 - Zemní práce	23 904,00
5 - Komunikace pozemní	184 000,00
8 - Trubní vedení	7 402,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	17 047,00
997 - Přesun sutě	14 304,80
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	22 105,00
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce	5 263,00
VRN4 - Inženýrská činnost	16 842,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Opravy komunikací v MO Pardubice VI

Objekt: **OPOCINEK, zatáčka od hlavní silnice po napojení slepé ulice vedle hřiště**

Misto: Datum: 30.09.2025

Zadavatel: M - SILNICE a.s.

Projektant:
Zpracovatel:

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							268 762,80
D	HSV	Práce a dodávky HSV					246 657,80
D	1	Zemní práce					23 904,00
1	K	113154533	Frézování živичného krytu tl 50 mm pruh š do 1 m pl přes 500 do 2000 m2	m2	500,000	45,00	22 500,00
PP			Frézování živичného podkladu nebo krytu s naložením hmot na dopravní prostředek plochy přes 500 do 2 000 m2 pruhu šířky do 1 m, tloušťky vrstvy 50 mm				
2	K	113202111	Vytrhání obrub krajiníků obrubníků stojatých	m	18,000	78,00	1 404,00
PP			Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z krajiníků nebo obrubníků stojatých				
VV			"přídlažba - oprava vypadlých"				
D	5	Komunikace pozemní					184 000,00
3	K	572141111	Vyrovnání povrchu dosavadních krytů asfaltovým betonem ACO (AB) tl přes 20 do 40 mm	m2	500,000	50,00	25 000,00
PP			Vyrovnání povrchu dosavadních krytů s rozprostřením hmot a zhutněním asfaltovým betonem ACO (AB) tl. od 20 do 40 mm				
4	K	573231108	Postřik živичný spojovací ze silniční emulze v množství 0,50 kg/m2	m2	500,000	19,00	9 500,00
PP			Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v množství 0,50 kg/m2				
5	K	577144111	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11+ (ABS) tř. I tl 50 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	500,000	299,00	149 500,00
PP			Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m tř. I (ACO 11+), po zhutnění tl. 50 mm				
D	8	Trubní vedení					7 402,00
6	K	899132121	Výměna (výšková úprava) poklopu kanalizačního pevného s ošetřením podkladu hloubky do 25 cm	kus	2,000	3 701,00	7 402,00
PP			Výměna (výšková úprava) poklopu kanalizačního s rámem pevným s ošetřením podkladních vrstev hloubky do 25 cm				
VV			"poklopy a UV				
VV							
D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání					17 047,00
7	K	915491211	Osazení vodičícího proužku z betonových desek do betonového lože tl do 100 mm š proužku 250 mm	m	18,000	322,00	5 796,00
PP			Osazení vodičícího proužku z betonových prefabrikovaných desek tl. do 120 mm do lože z cementové malty tl. 20 mm, s vyplněním a zatížením spár cementovou maltou s podkladní vrstvou z betonu prostého tl. 50 až 100 mm šířka proužku 250 mm				
VV			"přídlažba - oprava vypadlých				
8	M	59218001	krajiník betonový silniční 500x250x80mm	m	18,000	147,00	2 646,00
PP			krajiník betonový silniční 500x250x80mm				
VV							
9	K	919122121	Těsnění spár zálivkou za tepla pro komůrky š 15 mm hl 25 mm s těsnicím profilem	m	33,000	89,00	2 937,00
PP			Utěsnění dilatačních spár zálivkou za tepla v cementobetonovém nebo živичném krytu včetně adhezního nátěru s těsnicím profilem pod zálivkou, pro komůrky šířky 15 mm, hloubky 25 mm				
10	K	919735112	Řezání stávajícího živичného krytu hl přes 50 do 100 mm	m	33,000	96,00	3 168,00
PP			Řezání stávajícího živичného krytu nebo podkladu hloubky přes 50 do 100 mm				

11	K	938909331R	Čištění vozovek metením podkladu nebo krytu betonového nebo živичného	m2	500,000	5,00	2 500,00
FP			Čištění vozovek metením bláta, prachu nebo hlinitého nánosů s odklizením na hromady na vzdálenost do 20 m nebo naložením na dopravní prostředek ručně povrchu podkladu nebo krytu betonového nebo živичného				
D 997			Přesun sutě				
12	K	997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	t	59,000	33,00	1 947,00
FP			Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km				
13	K	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů	t	550,000	16,00	8 800,00
PP			Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km				
VV			546,9*9				
14	K	997221861	Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovné) stavebního odpadu z prostého betonu pod kódem 17 01 01	t	3,700	168,00	621,60
PP			Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01				
15	K	997221875	Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovné) stavebního odpadu asfaltového bez obsahu dehtu zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t	55,400	53,00	2 936,20
FP			Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02				
D VRN			Vedlejší rozpočtové náklady				
D VRN1			Průzkumné, geodetické a projektové práce				
16	K	012164000	Vytyčení a zaměření inženýrských sítí	kpl	1,000	5 263,00	5 263,00
FP			Vytyčení a zaměření inženýrských sítí				
D VRN4			Inženýrská činnost				
17	K	049002000R	Zabezpečení staveniště - DIO	kpl	1,000	16 842,00	16 842,00
PP			Inženýrská činnost ostatní				
VV			"realizace po polovinách" 1				
					1,000		

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Opravy komunikací v MO Pardubice VI

Objekt:

OPOČÍNEK - sad

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

M - SILNICE a.s.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

30.09.2025

IC:

DIČ:

IC:

42196868

DIČ:

CZ42166868

IC:

DIČ:

IC:

DIČ:

Cena bez DPH

413 523,60

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0.00	21,00%	86 839,96
DPH snížená	0.00	12,00%	0.00

Cena s DPH

v CZK

500 363,56

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Opravy komunikací v MO Pardubice VI

Objekt:

OPOČINEK - sad

Místo:

Datum:

30.09.2025

Zadavatel:
Uchazeč: M - SILNICE a.s.

Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	413 523,60
HSV - Práce a dodávky HSV	391 418,60
1 - Zemní práce	22 500,00
5 - Komunikace pozemní	352 000,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	5 550,00
997 - Přesun sutě	11 368,60
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	22 105,00
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce	5 263,00
VRN4 - Inženýrská činnost	16 842,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Opravy komunikací v MO Pardubice VI
Objekt: OPOCINEK - sad

Místo: Datum: 30.09.2025
Zadavatel: Projektant:
Uchazeč: M - SILNICE a.s. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							413 523,60
D HSV Práce a dodávky HSV							391 418,60
D 1 Zemní práce							22 500,00
1	K	113154533	Frézování živičného krytu tl 50 mm pruh š do 1 m pl přes 500 do 2000 m2	m2	500,000	45,00	22 500,00
PP Frézování živičného podkladu nebo krytu s naložením hmot na dopravní prostředek plochy přes 500 do 2 000 m2 pruhu šířky do 1 m, tloušťky vrstvy 50 mm							
D 5 Komunikace pozemní							352 000,00
7	K	577175112	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) tl. 80 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	500,000	19,00	9 500,00
PP Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) s rozprostřením a zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 80 mm							
4	K	573231108	Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství 0,50 kg/m2	m2	500,000	239,00	119 500,00
PP Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v množství 0,50 kg/m2							
6	K	577134111	Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11+ (ABS) tř. I tl 40 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	500,000	446,00	223 000,00
PP Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m tř. I (ACO 11+), po zhutnění tl. 40 mm							
VV D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání							5 550,00
9	K	919122121	Těsnění spár záhlvkou za tepla pro komůrky š 15 mm hl 25 mm s těsnicím profilem	m	30,000	89,00	2 670,00
PP Utěsnění dilatačních spár záhlvkou za tepla v cementobetonovém nebo živičném krytu včetně adhezivního nátěru s těsnicím profilem pod záhlvkou, pro komůrky šířky 15 mm, hloubky 25 mm							
10	K	919735112	Řezání stávajícího živičného krytu hl přes 50 do 100 mm	m	30,000	96,00	2 880,00
PP Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky přes 50 do 100 mm							
D 997 Přesun sutě							11 368,60
12	K	997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	t	59,000	33,00	1 947,00
PP Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km							
13	K	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů	t	550,000	16,00	8 800,00
PP Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km							
VV 546,9*9							
14	K	997221861	Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovné) stavebního odpadu z prostého betonu pod kódem 17 01 01	t	3,700	168,00	621,60
PP Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01							
D VRN Vedlejší rozpočtové náklady							22 105,00
D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce							5 263,00
16	K	012164000	Vytyčení a zaměření inženýrských sítí	kpl	1,000	5 263,00	5 263,00
PP Vytyčení a zaměření inženýrských sítí							
D VRN4 Inženýrská činnost							16 842,00
17	K	049002000R	Zabezpečení staveniště - DIO	kpl	1,000	16 842,00	16 842,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Opravy komunikací v MO Pardubice VI

Objekt:

Staré Čívce - Lány na Důlku

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

M - SILNICE a.s.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

30.09.2025

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

42196868

CZ42166868

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

2 051 993,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0.00	21.00%	430 918,53
DPH snížená	0.00	12.00%	0.00

Cena s DPH

v CZK

2 482 911,53

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Opravy komunikací v MO Pardubice VI

Objekt:

Staré Čívce - Lány na Důlku

Místo:

Datum:

30.09.2025

Zadavatel:
Uchazeč: M - SILNICE a.s.

Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

2 051 993,00

HSV - Práce a dodávky HSV

2 029 888,00

5 - Komunikace pozemní

2 029 888,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

22 105,00

VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce

5 263,00

VRN4 - Inženýrská činnost

16 842,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Opravy komunikací v MO Pardubice VI

Objekt: Staré Cívce - Lány na Důlku

Místo:


Datum: 30.09.2025

Zadavatel: M - SILNICE a.s.

Projektant:
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							2 051 993,00
D HSV Práce a dodávky HSV							2 029 888,00
D Komunikace pozemní							2 029 888,00
3	K	572141111	Vyrovnání povrchu dosavadních krytů asfaltovým betonem ACO (AB) tl přes 20 do 40 mm	m2	5 516,000	50,00	275 800,00
PP			Vyrovnání povrchu dosavadních krytů s rozprostřením hmot a zhuštěním asfaltovým betonem ACO (AB) tl. od 20 do 40 mm				
4	K	573231108	Postřik živичný spojovací ze silniční emulze v množství 0,50 kg/m2	m2	5 516,000	19,00	104 804,00
PP			Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v množství 0,50 kg/m2				
5	K	577144111	Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11+ (ABS) tř. I tl 50 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	5 516,000	299,00	1 649 284,00
FP			Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhuštěním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m tř. I (ACO 11+), po zhuštění tl. 50 mm				
D VRN Vedlejší rozpočtové náklady							22 105,00
D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce							5 263,00
17	K	012164000	Vytyčení a zaměření inženýrských sítí	kpl	1,000	5 263,00	5 263,00
PP			Vytyčení a zaměření inženýrských sítí				
D VRN4 Inženýrská činnost							16 842,00
18	K	049002000R	Zabezpečení staveniště - DIO	kpl	1,000	16 842,00	16 842,00
PP			Inženýrská činnost ostatní				
VV			"realizace po polovinách" 1				

Harmonogram stavby
OPRAVY KOMUNIKACÍ V MO PARDUBICE VI



Projekt: OPRAVY KOMUNIKACÍ
Datum: 14.01.26

Úkol

Rozdělení

Mílek

Souhrnný

Souhrn projektu

Neaktivní úkol

Neaktivní mílek

Neaktivní souhrn

Ruční úkol

Pouze s dobou trvání

Ruční úkoly zahrnuté v souhrnném úkolu

Ruční souhrn

Pouze zahájení

Pouze s datem dokončení

Vnější úkoly

Vnější mílek

Konečný termín

Průběh

Průběh ručně zadávaného úkolu

