



Evid.č.: 1345/2025/OSMM/Zam
06-32383-17534/25

SMLOUVA O DÍLO

uzavřená podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění
pozdějších předpisů

I. Smluvní strany

Objednatel

Sídlo
Zastoupený ve věcech
smluvních
technických
IČ
DIČ
Bankovní spojení
Číslo účtu
Telefon
e-mail

město Kolín

Karlovo náměstí č. 78, 280 12 Kolín 1
Mgr. Iveta Mikšíková, I. místostarostka
Ing. Jan Kokeš, vedoucí OSMM
00235440
CZ00235440
Česká spořitelna a. s. Kolín
3661832/0800
321 748 238
jan.kokes@mukolin.cz

(dále jen „objednatel“)



MKOLP003EXDN

a

Zhotovitel

Zapsaný
Sídlo
Zastoupený
ve věcech smluvních
ve věcech technických
IČ:
DIČ:
Telefon
e-mail
ID datové schránky
Bankovní spojení
Číslo účtu

Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.

u Městského soudu v Praze, sp.zn. B 1930
Nábřeží 90/4, 150 00 Praha 5 – Smíchov

47116901

CZ47116901

4gfgxx3

Komerční banka, a.s.

19-1583390227/0100

(dále jen „zhotovitel“)

II. Předmět smlouvy

Předmětem smlouvy o dílo je závazek zhotovitele provést pro objednatele dílo spočívající v
„Hydrotechnické posouzení silničního obchvatu města Kolín a studie PPO Tři Dvory“ viz. příloha
č. 1, která obsahuje cenovou nabídku. Zpracování hydrotechnického posouzení silničního obchvatu
bude spočívat v těchto bodech:

- hydrotechnické vyhodnocení připravovaných investičních záměrů (silniční obchvat Kolína, PPO Kolína, haly, PPO Tři Dvory a cyklostezka),
- odtokové poměry toku Labe včetně reflexe průběhu povodně ze září 2024,
- zpracování komplexního matematického hydrologického modelu širšího zájmového území,
- dále viz cenová nabídka

Zpracování hydrotechnického posouzení silničního obchvatu bude provedeno v souladu podle cenové nabídky zhotovitele ze dne 12.10.2025 (příloha č. 1 této smlouvy).

Zhotovitel je povinen při provádění díla dodržovat podmínky uvedené ve všech správních rozhodnutích vydaných pro účely provedení díla a ve všech závazných stanoviscích orgánů veřejné moci, které se k dílu vyjádřily před vydáním územního souhlasu.

Zhotovitel se zavazuje předat objednateli v rámci sjednané ceny a naplnění v této smlouvě sjednaných podmínek řádně zhotovené dílo.

III. Doba plnění

Zhotovitel se zavazuje zrealizovat dílo do 12 měsíců od podpisu smlouvy.

Objednatel je oprávněn odepřít vydání písemného potvrzení o převzetí díla pouze tehdy, pokud dodané dílo trpí takovými vadami, které brání objednateli v řádném využití dodaného díla. Zhotovitel se zavazuje bezodkladně po dodání díla odstranit na své náklady případné vady díla.

IV. Cena díla

Cena je stanovena dohodou smluvních stran podle ustanovení zákona č. 526/1990 Sb. ve znění pozdějších předpisů.

Objednatel se za níže uvedených podmínek zavazuje uhradit zhotoviteli smluvní cenu, tj. cenu za řádné provedení díla ve výši:

Celková cena díla v Kč bez DPH činí	372.500,-
DPH 21 %	78.225,-
Cena díla celkem včetně DPH	450.725,-

Cena díla obsahuje veškeré náklady na plnění zakázky a je stanovena jako cena maximální a nepřekročitelná. Ke změně dohodnuté ceny za dílo může dojít pouze na základě písemného dodatku k této smlouvě, jestliže dojde na základě dohody smluvních stran ke změně rozsahu či kvality předmětu díla.

V. Platební podmínky

Objednatel zálohu neposkytuje a provedené dílo bude zhotovitelem fakturováno na základě předávacího protokolu. Doba splatnosti faktur byla účastníky sjednána na 14 dnů ode dne doručení objednateli. Faktura vystavená zhotovitelem musí mít náležitosti daňového dokladu a musí být doložena protokolem o předání a převzetí díla, který bude podepsán oprávněnou osobou objednatele. Nebude-li mít faktura předepsané náležitosti, je objednatel oprávněn ji vrátit zhotoviteli k doplnění a po doručení opravené faktury objednateli poběží nová lhůta splatnosti.

VI. Záruka za dílo

Zhotovitel odpovídá za vady díla, které se vyskytnou při provádění díla, při převzetí díla objednatelům a po převzetí díla v záručních lhůtách. Tyto vady je zhotovitel povinen v souladu s níže uvedenými podmínkami bezplatně odstranit.

Záruční doba začíná plynout dnem následujícím po převzetí řádně zhotoveného díla objednatelům doloženém podepsaným předávacím protokolem. Zhotovitel neodpovídá za vady, které byly po převzetí díla způsobeny objednatelům nebo zásahem vyšší moci nebo třetími osobami. Záruční doba je stanovena na 24 měsíců.

Zhotovitel se zavazuje odstranitelné vady díla odstranit bezplatně, a to bez zbytečného odkladu po obdržení písemné reklamace od objednatele. Pokud nebude sjednána mezi účastníky lhůta jiná, je touto lhůtou k odstranění vad díla pět pracovních dnů ode dne oznámení vady díla zhotoviteli. V případě, že zhotovitel vadu díla neodstraní v přiměřené ani dodatečné lhůtě nebo oznámí objednateli před uplynutím této lhůty, že vady neodstraní, může objednatel odstoupit od smlouvy nebo požadovat některé z dalších způsobů vypořádání nároků z vad díla.

VII. Sankční ustanovení

Pokud bude zhotovitel v prodlení, uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z celkové ceny díla za každý i započatý den prodlení.

Bude-li zhotovitel v prodlení s termínem odstranění vad dle článku VI., uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý i započatý den prodlení.

V případě prodlení objednatele s úhradou ceny díla, je zhotovitel oprávněn požadovat smluvní úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý i započatý den prodlení.

Smluvní strany si sjednaly, že objednatel je oprávněn požadovat vedle smluvní pokuty i náhradu škody způsobené prodlením zhotovitele. Objednatel je oprávněn domáhat se i náhrady škody přesahující smluvní pokutu.

VIII. Změna a ukončení smlouvy

Veškeré změny a doplňky smlouvy lze učinit pouze po vzájemné dohodě, a to ve formě písemných číslovaných dodatků.

Před splněním smlouvy je možné smlouvu ukončit na základě písemné dohody smluvních stran, případně odstoupením od smlouvy.

Objednatel je oprávněn od smlouvy či od její části odstoupit v případě, že zhotovitel závažným způsobem poruší některou svou smluvní povinnost a neodstraní takto vzniklý stav ani poté, co mu byla doručena výzva objednatele, aby jej v přiměřené lhůtě odstraní, s upozorněním, že objednatel jinak od smlouvy či od její části odstoupí, stejně tak v případě, že zhotovitel bude v prodlení se zhotovením díla delším než 14 kalendářních dnů.

Zhotovitel je oprávněn od smlouvy či od její části odstoupit v případě, že objednatel bude v prodlení s poskytnutím součinnosti delším než 14 kalendářních dnů, přestože byl zhotovitelem důvodně a konkretizovaně k poskytnutí součinnosti v této době opakovaně vyzván.

IX. Závěrečná ustanovení

Smlouva se řídí právním řádem České republiky a vztahy mezi stranami se řídí občanským zákoníkem, pokud smlouva nestanoví jinak. Smlouva se uzavírá na dobu určitou a může být ukončena dohodou smluvních stran.

Účastníci této smlouvy využívají možnosti dané ustanovením § 89a zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů a tímto si sjednávají místní příslušnost soudu prvního stupně objednatele, tj. Okresní soud v Kolíně, pokud zákon nestanoví příslušnost výlučnou.

Zhotovitel se zavazuje nevydávat bez předchozího písemného souhlasu objednatele žádná stanoviska a komentáře pro sdělovací prostředky nebo jiné distributory a zpracovatele informací.

Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, přičemž objednatel obdrží jedno vyhotovení a zhotovitel také jedno vyhotovení.

Tato smlouva podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) (dále

jen: „registr smluv“). Smluvní strany se dohodly, že smlouvu v souladu s tímto zákonem uveřejní město Kolín, a to nejpozději do 30 dnů od podpisu smlouvy. Toto ujednání však nebrání tomu, aby smlouvu zveřejnil i smluvní partner města Kolína. Po uveřejnění v registru smluv obdrží smluvní partner města Kolína do datové schránky, v případě neexistence datové schránky e-mailem potvrzení od správce registru smluv. Potvrzení obsahuje metadata a je ve formátu.pdf, označeno uznávanou elektronickou značkou a opatřeno kvalifikovaným časovým razítkem. Smluvní strany se dohodly, že smluvní partner města Kolína nebude, kromě potvrzení o uveřejnění smlouvy v registru smluv od správce registru smluv, nijak dále o této skutečnosti informován.

Smluvní strany dále výslovně souhlasí s tím, aby tato smlouva byla uvedena v přehledu nazvaném „Přehled smluv“ vedeném městem Kolín, který obsahuje údaje o smluvní straně, datum uzavření smlouvy, předmětu smlouvy a výše plnění. Smluvní strany dále výslovně souhlasí s tím, že tato smlouva může být bez jakéhokoliv omezení zveřejněna jak na oficiálních webových stránkách města Kolín, tak i v registru smluv, a to včetně všech případných příloh a dodatků. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu příslušných ustanovení právních předpisů a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez jakýchkoliv dalších podmínek.

Smluvní strany prohlašují, že je jim znám celý obsah smlouvy a že ji uzavřely na základě své svobodné a vážné vůle. Na důkaz této skutečnosti připojují své podpisy.

Doložka

Potvrzujeme ve smyslu § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, že byly splněny podmínky pro platnost tohoto právního úkonu a uzavření této smlouvy bylo schváleno Radou města Kolína dne 27.10.2025 usnesením č. 7147/117/RM/2025.

Příloha č. 1 - Cenová nabídka zhotovitele


30 -12- 2025

V Kolíně dne

17 -12- 2025

V Praze dne.....

Mgr. Iveta Mikšíková
I. místostarostka



	Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s. Nábřeží 90/4 150 00 Praha 5-Smíchov IČO: 471 169 01 DIČ: CZ 471 169 01 www.vrv.cz
--	---



Nabídka služeb

Divize 06

říjen | 2025

HT posouzení silničního obchvatu města Kolín a studie PPO Tři Dvory

Hydrotechnické posouzení



Pro více informací
naskenujte QR kód



NABÍDKA SLUŽEB**KLIENT**

Název společnosti

Sídlo společnosti

Kontaktní osoba

E-mail

Telefon

IČO

DIČ

Město Kolín

Karlovo náměstí 78, 280 12 Kolín I

Ing. Miroslav Káninský, vedoucí odboru investic a územního plánování

miroslav.kaninsky@mukolin.cz

+420 321 748 353

00235440

CZ00235440

ZPRACOVATEL

Název společnosti

Sídlo společnosti

Statutární orgán

Zastoupený

Smluvní zástupce

E-mail

Telefon

Kontaktní osoba

E-mail

Telefon

Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.

Nábřeží 90/4, 150 00, Praha 5 – Smíchov

Představenstvo společnosti

Ing. Jiří Valdhans, předseda představenstva

Ing. Šárka Balšánková, místopředsedkyně představenstva

Ing. Jan Cihlár, člen představenstva

Ing. Jiří Frýba, člen představenstva

Ing. Jan Plechatý, člen představenstva

Registrace v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, složka 1930

BANKOVNÍ ÚDAJE

IČ

DIČ

Plátce DPH

Bankovní spojení

Číslo účtu

47116901

CZ47116901

ANO

Komerční banka a.s.

19-1583390227/0100

V Praze, dne 12.10.2025

Platnost nabídky do: 12.12.2025

strana 2 z 10



Divize 06

➤ Nábřeží 90/4, 150 00 Praha 5

➤ Radniční 30, 753 01 Hranice

➤ Imáje 97/25, 460 07 Liberec-Jeřáb

➤ Dukelská 456/21, 370 01 České Budějovice I

➤ Králova výšina 1427/33, 400 01 Ústí nad Labem-město

➤ Podsedky 751/3, 625 00 Brno-Bohunice, Česko

➤ Tovární 1059/41, 779 00 Olomouc 9-Hodolany

PŘEDMĚT NABÍDKY



Předmět nabídky je zpracování hydrotechnického vyhodnocení připravovaných investičních záměrů (silniční obchvat Kolína, PPO Kolína, haly, PPO Tři Dvory a cyklostezka) na odtokové poměry toku Labe. Hydrotechnické posouzení bude reflektovat také **průběh povodně ze září 2024**, jakožto významné referenční události.

Nabídka je koncipována jako zpracování jednoho komplexního matematického hydrologického modelu širšího zájmového území, který umožní posouzení vlivů všech výše uvedených záměrů v jednotném rámci. Tento model bude využit pro řešení více cílů a potřeb tří zadavatelů:

- města Kolín,
- společnosti Valbek, spol. s r.o.,
- obce Tři Dvory.

Hlavní výhodou tohoto přístupu je možnost rozdělení nákladů na vytvoření modelu mezi jednotlivé zadavatele, čímž dochází ke zvýšení efektivity a hospodárnosti celého řešení. Tato nabídka je platná pouze za předpokladu, že budou činnosti objednány všemi třemi zadavateli současně.

Rozdělení nákladů mezi jednotlivé zadavatele je specifikováno v části "Nabídková cena".

Cíle zpracování hydrotechnického posouzení pro město Kolín jsou:

1. Posouzení záměru PPO Kolína na odtokové poměry toku Labe (ulice Třídvorská)
2. Posouzení záměru cyklostezky na odtokové poměry toku Labe.
3. Posouzení záměru plánovaných hal na odtokové poměry toku Labe.
4. Posouzení záměru průmyslová zóna Štáralka na odtokové poměry toku Labe.


Cíle zpracování hydrotechnického posouzení pro společnost Valbek, spol. s r.o., jsou:

1. Posouzení silničního obchvatu Kolína na odtokové poměry toku Labe.

Cíle zpracování hydrotechnického posouzení pro obec Tři Dvory jsou:

1. Zpracování konceptu PPO a hydrotechnické posouzení PPO Tři Dvory na odtokové poměry toku Labe. Koncepte PPO ochrany obce Tři Dvory bude vycházet z aktualizace PPO vycházející z listu opatření PPO Tři Dvory (HSL31700258) z Plánu dílčího povodí Horního a středního Labe.


Obrazová příloha:



Orientační situace silničního obchvatu Kolína, PPO Kolína a hal (zdroj obec Tři Dvory)



Záplavová území z projektu Mapy rizik v části mezi Kolínem a obcí Tři Dvory (zdroj CDS Map rizik)



Mapová příloha listu opatření PPO Tři Dvory (HSL31700258) z PDP HSL a LNO

POLOŽKA	DETAILNÍ POPIS
A.	ZAJIŠTĚNÍ A ANALÝZA PODKLADŮ Budou zajištěny relevantní aktuální půdkladové materiály týkající se řešeného území a provedena jejich analýza. → Geodetické zaměření – bude zajištěno zpracovatelem → Zajištění změn v území – zajistí zpracovatel společně se zadavatelem → Hydrologická data – průtoky QN budou zajištěny od ČHMÚ → Průběh povodně 6/2024 – bude zajištěno od ČHMÚ, Povodí Labe s.p., obce
B.	→ HYDROTECHNICKÉ POSOUZENÍ STÁVAJÍCÍ STAV A NÁVRHOVÝ STAV → Digitální model terénu - Pro zájmovou lokalitu sestaven digitální model terénu pro potřeby detailního posouzení zájmové lokality. Digitální model terénu bude zpracován pro stávající stav. → Detailní matematický model - V rámci hydrotechnického posouzení bude sestaven matematický 2D model zájmové lokality pro potřeby detailního posouzení. → Stanovení odtokových poměrů - Na matematickém modelu budou provedeny výpočetní průtokové scénáře Q5, Q20 a Q100. Pro všechny scénáře budou stanoveny rozsahy rozlivů, úrovní hladin, hloubek a rychlostí. Výpočty budou provedeny pro stávající stav. → Úprava digitálního modelu terénu - Pro zájmovou lokalitu bude upraven digitální model terénu pro potřeby detailního posouzení. Digitální model terénu bude zpracován pro návrhový stav. → Úprava matematického modelu - V rámci hydrotechnického posouzení bude upraven matematický 2D model zájmové lokality pro potřeby detailního posouzení. → Stanovení odtokových poměrů - Na matematickém modelu budou provedeny výpočetní průtokové scénáře Q5, Q20 a Q100. Pro všechny scénáře budou stanoveny rozsahy rozlivů, úrovní hladin, hloubek a rychlostí. Výpočty budou provedeny pro návrhový stav.
C.	HYDROTECHNICKÉ VYHODNOCENÍ KOLÍN – Kolín, Valbek → Posouzení ovlivnění odtokových poměrů - silniční obchvat Kolín. Na základě změny výsledků průběhu hladin a rychlostí a rozsahu rozlivu stávajícího a návrhového stavu bude vyhodnocen vliv staveb na odtokové poměry. → Posouzení ovlivnění odtokových poměrů - linie PPO Kolín. Na základě změny výsledků průběhu hladin a rychlostí a rozsahu rozlivu stávajícího a návrhového stavu bude vyhodnocen vliv staveb na odtokové poměry.

POLOŽKA	DETAILNÍ POPIS
	→ Posouzení ovlivnění odtokových poměrů – cyklostezka. Na základě změny výsledků průběhu hladin a rychlostí a rozsahu rozlivu stávajícího a návrhového stavu bude vyhodnocen vliv staveb na odtokové poměry. → Posouzení ovlivnění odtokových poměrů – haly. Na základě změny výsledků průběhu hladin a rychlostí a rozsahu rozlivu stávajícího a návrhového stavu bude vyhodnocen vliv staveb na odtokové poměry. → Posouzení záměru průmyslová zóna Štáralka. Na základě změny výsledků průběhu hladin a rychlostí a rozsahu rozlivu stávajícího a návrhového stavu bude vyhodnocen vliv staveb na odtokové poměry.
D.	HYDROTECHNICKÉ VYHODNOCENÍ - Tři Dvory → Posouzení ovlivnění odtokových poměrů - Na základě změny výsledků průběhu hladin a rychlostí a rozsahu rozlivu stávajícího a návrhového stavu bude vyhodnocen vliv staveb na odtokové poměry. → Základní technický návrh konstrukčních prvků linie PPO a souvisejících opatření. → Majetkoprávní elaborát – Bude zpracován majetkoprávní elaborát, Identifikace všech dotčených pozemků opatřením (vlastník, zábor). → Odhad investičních nákladů - Bude proveden odhad investičních nákladů navržených opatření. → Výpočet ekonomické efektivity - Bude provedeno vyhodnocení ekonomické efektivity navržených opatření ve vztahu k povodňovým škodám (klíčový ukazatel pro hodnocení projektů přihlášených do dotačního programu Prevence před povodněmi III (MZE)). → Možnosti financování – Budou zpracovány aktuální dotační možnosti pro financování realizace PPO.
E.	HYDROTECHNICKÉ POSOUZENÍ NÁVRHOVÝ STAV - 2 varianta OPTIMALIZACE → Optimalizace Silničního obchvatu. Na základě hydrotechnického vyhodnocení budou stanoveny doporučení na úpravu návrhu silničního obchvatu. → Posouzení ovlivnění odtokových poměrů – Budou vyhodnoceny na ovlivnění odtokových poměrů všechny záměry současně.
D.	KOMPLETACE A JEDNÁNÍ → V průběhu zpracování aktualizace studie proběhnou minimálně 2 výrobní výbory v sídle zadavatele, → Dokumentaci předá zhotovitel objednateli v digitální podobě, v případě požadavku objednatele budou předána max. 3 tištěná paré. → Výsledky budou představeny a prodiskutovány se správcem toku Povodí Labe, s.p.

NABÍDKOVÁ CENA



POLOŽKA	CENA BEZ DPH	KATEGORIE POLOŽEK
A. ZAJIŠTĚNÍ A ANALÝZA PODKLADŮ, → Geodetické zaměření → Zajištění změn - zajistí zpracovatel společně se zadavatelem → Hydrologická data → Průběh povodně 6/2024 Celkem	20 000 5 000 20 000 0 45 000	Společné položky
B. HYDROTECHNICKÉ POSOUZENÍ STÁVAJÍCÍ STAV A NÁVRHOVÝ STAV → Sestavení digitálního modelu terénu → Sestavení matematického modelu → Stanovení rozsahu záplavového území a úrovní hladin stav (Q5, Q20, Q100) → Úprava digitálního modelu terénu → Úprava matematického modelu → Stanovení rozsahu záplavového území a úrovní hladin návrh (Q5, Q20, Q100) Celkem	80 000 80 000 80 000 60 000 60 000 60 000 420 000	Společné položky
C. HYDROTECHNICKÉ VYHODNOCENÍ – Kolín, Valbek → Posouzení ovlivnění odtokových poměrů - silniční obchvat Kolín	20 000	Položka pro společnost Valbek
→ Posouzení ovlivnění odtokových poměrů - linie PPO Kolín → Posouzení ovlivnění odtokových poměrů - cyklostezka → Posouzení ovlivnění odtokových poměrů – haly → Posouzení ovlivnění odtokových poměrů - průmyslová zóna Štáralka Celkem	20 000 20 000 20 000 50 000 130 000	Položky pro město Kolín
D. HYDROTECHNICKÉ VYHODNOCENÍ - Tři Dvory → Posouzení ovlivnění odtokových poměrů - PPO Tři Dvory → Základní technický návrh → Majetkoprávní elaborát → Odhad investičních nákladů → Výpočet ekonomické efektivity	20 000 35 000 40 000 30 000	Položky pro obec Tři Dvory

Strana 8 z 10

→ Možnosti financování	40 000	
Celkem	30 000	
	195 000	
E. HYDROTECHNICKÉ POSOUZENÍ NÁVRHOVÝ STAV - 2 varianta OPTIMALIZACE		Položka pro společnost Valbek
→ Optimalizace Silničního obchvatu	35 000	
→ Posouzení ovlivnění odtokových poměrů - všechny záměry společně	30 000	
Celkem	65 000	Společné položky
F. KOPLETACE A JEDNÁNÍ		
→ Kompletace	20 000	Společné položky
→ Projednání	10 000	
Celkem	30 000	
CELKEM	885 000	

Cena je uvedena bez DPH a zahrnuje všechny náklady zpracovatele.

Souhrn cen dle kategorie položek je následující:

- Společné položky 525 000 Kč
- Položky pro společnost Valbek 55 000 Kč
- Položky pro město Kolín 110 000 Kč
- Položky pro obec Tři Dvory 195 000 Kč
- **Celkem 885 000 Kč**

Podle počtu a rozsahu posuzovaných investic a z toho vyplývajícího rozsahu modelu navrhujeme rozdělení společných nákladů následovně. Společnost Valbek zajistí náklady pro 2/6 společných položek. Město Kolín zajistí náklady pro 3/6 společných položek. Obec Tři Dvory zajistí náklady pro 1/6 společných položek.

Celkové rozdělení nákladů:

- Položky pro společnost Valbek 230 000 Kč
- Náklady pro město Kolín 372 500 Kč
- Náklady pro obec Tři Dvory 282 500 Kč
- **Celkem 885 000 Kč**

TERMÍNY PLNĚNÍ



POLOŽKA	TERMÍN PLNĚNÍ
Hydrotechnické posouzení	12 měsíců od uzavření smlouvy o dílo nebo zaslání závazné objednávky