

Příloha č. 1

Objednávky na stavební práce

a) Označení Smluvní strany:

Pirell s.r.o.

Husova 690, 560 02 Česká Třebová

IČO: 05938406

DIČ: CZ05938406

b) Číslo Rámcové dohody: E635-S-3716/2025

c) Specifikace požadovaného Díla:

Údržba, opravy a odstraňování závad u ST 2025 – ST Olomouc – obvod 1

d) Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr: Příloha č. 2

e) Kontaktní osoba objednatele:

Jméno a příjmení:

Email:

Tel. číslo:

Jméno a příjmení:

Email:

Tel. číslo:

f) Přijatou Cenu Díla, která představuje předpokládanou hodnotu dílčí zakázky, určenou na základě výkazu výměr oceněného dle jednotkových cen v Soupisu prací, popř. dalšími způsoby dle Rámcové dohody: 2 998 698,72 Kč

- g) Požadovaný Den zahájení stavebních prací na Díle, požadované lhůty pro dokončení Díla, případně jednotlivých Částí Díla a termíny a rozsah výluk pro provedení Díla (jsou-li potřebné):

Požadovaný Den zahájení stavebních prací: 16. 1. 2026

Požadované lhůty pro dokončení Díla, případně jednotlivých částí: 30. 4. 2026

Termíny a rozsah výluk pro provedení Díla:

- 19.1. – 23.1.2026, TU Domašov nad Bystřicí – Hrubá Voda
- 26.1. – 30.1.2026, TU Hrubá Voda – Velká Bystřice
- 24.1. 2026, TU Prosenice – Lipník nad Bečvou
- 25.1.2026, TU Lipník nad Bečvou – Prosenice
- 2.3. – 6.3.2026, TU Hanušovice - Bludov

- h) Místo realizace Díla (Staveniště):

Obvod TO Olomouc, TO Zábřeh na Mor., TO Šumperk, TO Hanušovice, TO Jeseník, TO Přerov jih, TO Přerov sever, TO Prostějov, TO Velká Bystřice.

- i) Požadavky na způsob fakturace Díla:

Měsíčně dle provedených prací (příloha č. 3)

Datum: 13. 1. 2026

Vytvořil: