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        číslo smlouvy odběratele: 246/I/2025 
         

 

Smlouva o dílo na zhotovení projektové dokumentace, výkon 
inženýrské činnosti a autorský dozor   

uzavřená podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, 
níže uvedeného dne mezi těmito smluvními stranami: 

 
1. Název:    Statutární město Havířov 

IČ:      00297488 
DIČ:     CZ 00297488 
se sídlem:    Svornosti 86/2, 736 01, Město, Havířov  
bankovní spojení:    Komerční banka, a.s.  
č. účtu:     19-3525220237/0100 
zastoupeno společností:  
Městská realitní agentura, s.r.o. 
IČ:      64084744 
se sídlem:     U Lesa 865/3a, 736 01, Město, Havířov 
zápis v obchodním rejstříku:  Krajský soud v Ostravě, sp. zn. C 8631 
kterou zastupuje: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, ředitel společnosti  
(dále také jen „odběratel“) 
 

a 
 

2. Jméno a Příjmení / Název  ARTENDR s.r.o. 
IČ:     241 90 853 
DIČ:    CZ24190853 
se sídlem:     Nádražní 67, 281 51 Velký Osek 
zápis v obchodním rejstříku: u Městského soudu v Praze, pod sp. zn. C 187147 
zástupce:     Ing. Alena Semerádová, jednatelka  
bankovní spojení:   Fio banka, a.s. 
číslo účtu:    2101208539/2010   
(dále také jen „dodavatel“)  

 
Smluvní strany prohlašují, že uzavřením této smlouvy dochází k zadání veřejné zakázky malého rozsahu: 

 
a) název veřejné zakázky:   Zpracování PD na sanaci objektu na ul. Palackého 2, Havířov 
b) evidenční číslo:   VZ/234/MRA/25 
(dále také jen „předmětná veřejná zakázka“)  

 
 

I. Základní ustanovení 
1. Dodavatel prohlašuje, že se důkladně seznámil se zadávací dokumentací k předmětné veřejné zakázce, 

jak vyplývá z Výzvy k podání nabídky a k prokázání kvalifikace, včetně všech příloh, a že pro účely plnění 
této smlouvy je v plném rozsahu vázán svou nabídkou podanou v souvislosti s předmětnou veřejnou 
zakázkou. Veškeré podmínky týkající se realizace předmětné veřejné zakázky uvedené v zadávací 
dokumentaci dle předchozí věty tvoří nedílnou součást této smlouvy. Dodavatel dále prohlašuje, že ke 
dni uzavření této smlouvy zůstávají beze změny v platnosti veškerá prohlášení a doklady, které dodavatel 
předložil odběrateli za účelem prokázání kvalifikace a způsobilosti v souvislosti s plněním předmětné 
veřejné zakázky. 

2. Smluvní strany se dohodly, že tento závazek a vztahy z něj vyplývající se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., 
občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále též občanský zákoník). 

3. Zástupci smluvních stran, kteří podepisují tuto smlouvu, prohlašují, že jsou oprávněni podepsat tuto 
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smlouvu. 
4. Dodavatel prohlašuje, že při uzavření této smlouvy je pojištěn pro případ způsobení škody při výkonu 

činností, prostřednictvím kterých bude provádět dílo sjednané touto smlouvou, přičemž pojistná částka 
činí alespoň 3 000 000,- Kč. Dodavatel se zavazuje na základě předchozí výzvy odběratele předložit mu 
doklad o trvajícím platném a účinném pojištění podle tohoto odstavce.  

5. Dodavatel prohlašuje, že je odborně způsobilý k předmětu plnění podle této smlouvy, že odborně 
prověřil veškeré podklady předané mu odběratelem co do jejich správnosti a úplnosti, a k těmto nemá 
výhrady. 

 
II. Předmět smlouvy 

1. Dodavatel se zavazuje za níže uvedených podmínek a v souladu s příslušnými právními předpisy a 
technickými normami provést na svůj náklad a na své nebezpečí pro odběratele dílo spočívající ve 
vyhotovení projektové dokumentace a provedení inženýrské činnosti a autorského dozoru pro stavbu: 
„Sanace objektu na ul. Palackého 2, Havířov“ (dále také jen „stavba“), jak vyplývá ze zadávací 
dokumentace k předmětné veřejné zakázce, a odběratel se zavazuje dílo převzít a zaplatit dodavateli 
sjednanou cenu díla. 

2. Dílo se skládá z těchto částí 
a) vypracování dokumentace pro stavební povolení na stavbu a veškeré související inženýrské činnosti 

pro vydání pravomocného stavebního povolení, případně souhlasu s provedením ohlášeného 
stavebního záměru nebo jiného aktu příslušného stavebního úřadu, jímž se schvaluje provedení 
předmětného stavebního záměru (dále jen "stavební povolení") v souladu s příslušnými právními 
předpisy a s požadavky příslušného stavebního úřadu (dále také jen „dokumentace pro stavební 
povolení“), 

b) vypracování dokumentace pro provádění stavby, koordinaci a řízení stavby a užívání stavby 
odběratelem v souladu s příslušnými právními předpisy (zejména § 7 vyhlášky č. 131/2024 Sb., o 
dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů), a se všemi náležitostmi pro výběr zhotovitele 
stavby, tj. v podrobnostech nezbytných pro účast dodavatelů v zadávacím řízení na realizaci stavby 
ve smyslu § 36 resp. § 92 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších 
předpisů (dále také jen „ZZVZ“),, a v souladu s příslušnými ustanoveními vyhlášky č. 169/2016 Sb., o 
stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, 
dodávek a služeb s výkazem výměr, ve znění pozdějších předpisů (dále také jen „dokumentace pro 
provedení stavby“), 

c) výkon autorského dozoru po dobu realizace stavby (dále také jen "autorský dozor"; veškeré činnosti 
dle písm. a), b) a c) dále také jen jako "dílo"). 

3. Rozsah a bližší požadavky na zpracování dokumentace pro stavební povolení a dokumentace pro 
provedení stavby jsou blíže specifikovány v Příloze č. 1 – Požadavky na zpracování projektové 
dokumentace, které jsou nedílnou součástí této smlouvy. 

4. Dodavatel se v rámci provádění díla dále zavazuje:  
a) účastnit se všech jednání týkajících se díla, 
b) zajistit vstupní, průběžné (dle potřeb) a závěrečné konzultace; veškeré připomínky a požadavky, které 

vyplynou z průběžných konzultací v průběhu zpracování díla, budou dodavatelem zahrnuty do 
příslušných částí projektové dokumentace, 

c) projednat a odsouhlasit dílo se správci sítí, orgány státní správy, vlastníky dotčených nemovitostí, a 
to zejména zajistit souhlasná prohlášení a smlouvy (originály) s vlastníky dotčených pozemků dle 
rozsahů trvalých a dočasných záborů,  

d) provést potřebné průzkumné práce a sondy a případnou dokumentaci hodnotící vliv stavby na životní 
prostředí, 

e) spolupracovat při zpracování zadávací dokumentace pro výběr zhotovitele stavby, přičemž dodavatel 
se zavazuje na výzvu odběratele sdělit potřebné informace související s předmětem stavby, 

f) účastnit se jednání komisí pověřených k provádění úkonů ve smyslu ZZVZ, a to ve funkci přizvaného 
odborníka, vč. posouzení úplnosti položkových rozpočtů obsažených v nabídkách podaných v rámci 
zadávacího řízení na výběr zhotovitele stavby, poskytnutí veškeré součinnosti při zpracování 
odpovědi na žádosti účastníků o vysvětlení zadávací dokumentace, týkají-li se projektové 
dokumentace, která je předmětem této smlouvy, a to ve lhůtě 3 pracovních dnů po jejich obdržení, 
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a posouzení případných zdůvodnění mimořádně nízké nabídkové ceny u podaných nabídek, pokud o 
to odběratel požádá. 

 
Výkon činností dle písm. a) - f) se nepovažuje za výkon autorského dozoru a nezakládá nárok dodavatele 
na odměnu nad rámec sjednané ceny díla. 

5. Dodavatel se zavazuje na základě výzvy odběratele vykonávat na stavbě po celou dobu realizace 
autorský dozor, a to v maximálním rozsahu 100 hodin. Dodavatel vyúčtuje odběrateli pouze skutečný 
počet hodin strávených výkonem autorského dozoru. Autorský dozor bude prováděn podle potřeb 
odběratele, a to na základě jeho vyžádání. Odměna za 1 hodinu výkonu autorského dozoru se sjednává 
částkou 750,-Kč bez DPH; tato odměna pokrývá veškeré vedlejší náklady, jako je cestovné a čas potřebný 
pro přesun ze sídla dodavatele na místo výkonu autorského dozoru. 

6. Předmětem díla jsou rovněž činnosti, práce nebo dodávky, které nejsou v zadávací dokumentaci k 
předmětné veřejné zakázce výslovně uvedeny, ale o kterých dodavatel věděl, nebo podle svých 
odborných znalostí a zkušeností vědět měl anebo vědět mohl, že jsou k řádnému a kvalitnímu provedení 
díla potřeba. Provedení díla zahrnuje rovněž provedení veškerých úkonů nezbytných pro vydání 
stavebního povolení, včetně zajištění veškerých souhlasů, stanovisek či rozhodnutí dotčených orgánů a 
osob a úplného doplnění žádosti o stavební povolení dle případné výzvy příslušného stavebního úřadu. 
 

III. Další práva a povinnosti, způsob provádění díla 
1. Dodavatel je před zahájením prací povinen svolat vstupní jednání (konzultaci). 
2. Dodavatel je povinen projektovou dokumentaci v průběhu a na závěr prací konzultovat na jednáních 

(průběžných konzultacích) písemně svolaných dodavatelem za účasti zástupců odběratele, přičemž o 
těchto jednáních vždy dodavatel pořídí zápisy potvrzené odběratelem. 

3. Dodavatel je povinen na vyžádání odběratele podávat písemné zprávy o stavu prováděného díla. 
4. Zjistí-li dodavatel při provádění díla skryté překážky bránící řádnému provedení díla, bez odkladu tuto 

skutečnost oznámí odběrateli a bude s ním konzultovat další postup. 
5. Dodavatel je povinen zúčastnit se na základě výzvy odběratele všech jednání týkajících se předmětného 

díla a řídit se pokyny odběratele. 
6. Na schválení jednotlivých částí projektové dokumentace má odběratel 10 pracovních dní od obdržení 

dokumentace. Nepožádá-li do té doby odběratel dodavatele o úpravu dokumentace, má se daná část za 
odsouhlasenou a dodavatel ji použije jako podklad pro zpracování další části projektové dokumentace. 
Bude-li požadována změna některé části projektové dokumentace, budou všechny následující lhůty dle 
této smlouvy vždy po dohodě smluvních stran posunuty o potřebnou dobu na zpracování úpravy, 
maximálně však o 20 pracovních dní na jednu úpravu. Toto ustanovení se nevztahuje na úpravy 
projektové dokumentace požadované odběratelem za účelem odstranění vad jednotlivých částí 
projektové dokumentace dodavatelem.  

7. Dodavatel provede dílo svým jménem a na vlastní odpovědnost. V případě, že pověří provedením 
některé části díla jinou osobu, odpovídá dodavatel odběrateli, jako by dílo prováděl sám. Dodavatel je 
oprávněn pověřit provedením části díla pouze subdodavatele uvedeného v Seznamu subdodavatelů, 
předloženého dodavatelem v rámci nabídky na realizaci předmětné veřejné zakázky, a to pouze 
v rozsahu vyplývajícím ze Seznamu subdodavatelů. Dodavatel je oprávněn požádat odběratele o změnu 
v Seznamu subdodavatelů. V případě, že dodavatel o změnu v Seznamu subdodavatelů požádá, je 
právem odběratele rozhodnout o tom, zda žádost o změnu v Seznamu subdodavatelů akceptuje nebo 
odmítne. 

8. Pro potřeby provedení díla si dodavatel obstará vše, co je k provedení díla potřeba, ledaže z této smlouvy 
plyne jinak. Dodavatel postupuje při provádění díla samostatně v souladu s požadavky odběratele a dle 
průběžných konzultací a pokynů dodavatele. V případě, že dodavatel obdrží od odběratele nevhodný 
pokyn ohledně způsobu provádění díla, bude postupováno v souladu s ust. § 2594 občanského zákoníku. 

9. Dílo nebo jeho část je provedena, jakmile je dokončena a předána odběrateli. O předání a převzetí díla 
smluvní strany sepíší Protokol o předání díla. V případě, že odběratel bude mít k dílu výhrady, není 
povinen dílo převzít až do řádného odstranění veškerých vad díla. 

10. Dodavatel je povinen předat odběrateli dílo, resp. jeho části ve formátu, počtech vyhotovení a způsobem 
uvedeným v Příloze č. 2 – Požadavky na předání projektové dokumentace, která je nedílnou součástí 
této smlouvy. 
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IV. Termín a místo plnění 

1. Dodavatel se zavazuje předat dílo odběrateli v těchto termínech: 
a) vypracování dokumentace pro stavební povolení, včetně zajištění inženýrské činnosti pro vydání 

pravomocného stavebního povolení, do 180 dnů ode dne účinnosti této smlouvy, 
b) vypracování dokumentace pro provedení stavby do 30 dnů ode dne vydání pravomocného 

stavebního povolení. 
2. Termín plnění dle odst. 1 písm. a) tohoto článku je splněn, předá-li dodavatel v uvedeném termínu 

odběrateli dokumentaci pro stavební povolení spolu s pravomocným stavebním povolením vydaným 
příslušným stavebním úřadem. V případě, že stavební povolení nenabyde právní moci (či nebude vůbec 
vydáno) v termínu dle odst. 1 písm. a) toho článku výlučně z důvodů, které nelze ani z části přičítat k tíži 
dodavatele (zejm. nedodržení zákonných lhůt příslušnými veřejnoprávními orgány), nepovažuje se 
prodlení se splněním termínu dle odst. 1 písm. a) tohoto článku za porušení povinností dodavatele; tím 
není nijak dotčena povinnost dodavatele pokračovat v provádění díla za účelem řádného splnění této 
smlouvy. Ustanovení dle předchozí věty se dodavatel není oprávněn dovolávat, vyskytnou-li se při 
vyřizování stavebního povolení běžné obtíže, požadavky na doplnění projektové dokumentace ze strany 
příslušných orgánů či jiné okolnosti mimo vůli dodavatele mající vliv na dodržení termínu plnění, jestliže 
dodržení termínu bylo při vynaložení větší opatrnosti, odborné péče, většího úsilí či nákladů ze strany 
dodavatele možné i navzdory těmto okolnostem. Termín plnění dle odst. 1 písm. b) tohoto článku je 
splněn, předá-li dodavatel v uvedeném termínu odběrateli dokumentaci pro provedení stavby. 

3. Místem plnění je v závislosti na povaze příslušné části díla sídlo zástupce odběratele, společnosti 
Městská realitní agentura, s.r.o., na adrese U Lesa 865/3a, Havířov-Město, adresy příslušných úřadů 
nebo místo realizace stavby. 

 
V. Cena díla, platební podmínky 

1. Cena za zhotovení díla dle této smlouvy je stanovena na základě výsledku zadávacího řízení na 
předmětnou veřejnou zakázku. Tato cena je sjednána jako nejvýše přípustná, obsahuje veškeré náklady 
spojené s realizací díla dle této smlouvy a činí: 
 
a) cena za vypracování dokumentace pro stavební povolení (vč. zajištění inženýrské činnosti pro vydání 

pravomocného stavebního povolení):  
 Cena bez DPH   180 000,-Kč 
 DPH 21%   37 800,-Kč 
 cena za provedenou část díla vč. DPH    217 800,-Kč 
 

b)  cena za dokumentaci pro provedení stavby: 
 Cena bez DPH   110 000,-Kč 
 DPH 21%   23 100,-Kč 
 Cena za provedenou část díla vč. DPH    133 100,-Kč 
 

Celková cena díla za části a) + b) bez DPH   290 000,-Kč 
DPH 21 %      60 900,-Kč 
Celková cena díla za části a) + b) vč. DPH  350 900,-Kč 

 
K ceně díla bude dále připočtena cena za provádění autorského dozoru dle čl. II odst. 5 této smlouvy. 

2. Daň z přidané hodnoty bude účtována dodavatelem dle platných a účinných právních předpisů v době 
zdanitelného plnění. 

3. Smluvní strany se dohodly, že dodavateli nebude poskytnuta žádná záloha. 
4. Cenu díla dodavatel vyúčtuje odběrateli do 15. dne po provedení příslušné části díla, a to vystaveným 

daňovým dokladem.  
5. Smluvní strany sjednávají dílčí plnění tak, že dodavatel po řádném dodání dokumentace pro stavební 

povolení vyúčtuje odběrateli samostatně cenu díla dle čl. V. odst. 1 písm. a) a po dodání dokumentace 
pro provedení stavby vyúčtuje samostatně cenu díla dle čl. V. odst. 1 písm. b). Cena za poskytování 
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autorského dozoru bude účtována dle skutečnosti vždy za každý měsíc, ve kterém dodavatel autorský 
dozor provedl. 

6. Podkladem pro úhradu smluvní ceny jsou daňové doklady, které budou mít náležitosti daňového 
dokladu dle ust. §29 zákona č.235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále 
jen „faktura“). Přílohu faktury bude tvořit protokol o předání a převzetí příslušných částí díla potvrzený 
odběratelem. 

7. Splatnosti faktury činí 30 kalendářních dní ode dne doručení odběrateli. Faktura bude doručena 
doporučenou poštou nebo osobně na podatelnu odběratele proti písemnému potvrzení.  

8. Nebude-li daňový doklad (faktura) obsahovat náležitosti uvedené v této smlouvě nebo bude-li chybně 
vyúčtována cena, je odběratel oprávněn vadnou fakturu před uplynutím lhůty splatnosti vrátit 
dodavateli bez zaplacení k provedení opravy. Ve vrácené faktuře (na titulní straně) vyznačí odběratel 
důvod vrácení. Dodavatel provede opravu vystavením nové faktury. Vrátí-li odběratel oprávněně vadnou 
fakturu dodavateli, přestává běžet původní lhůta splatnosti. Nová lhůta splatnosti běží opět ode dne 
doručení nově vyhotovené (opravené) faktury. 

 
VI. Použití dokumentace 

1. Podpisem této smlouvy dodavatel bezúplatně poskytuje odběrateli nevypověditelné, výhradní, 
převoditelné a neomezené právo k vytváření kopií, užívání a zpřístupnění dalším osobám projektové 
dokumentace nebo jakékoliv její části a také jakýchkoliv dokumentů, listin, náčrtů, návrhů, změn 
projektové dokumentace, programů a dat vytvořených nebo poskytnutých dodavatelem na základě této 
smlouvy, jež požívá nebo může požívat ochrany podle právních předpisů v oblasti ochrany duševního 
vlastnictví, včetně práva upravovat a měnit takováto díla, a to za účelem realizace, provozování, užívání, 
údržby, změn, úprav, oprav a demolice stavby nebo jejích jednotlivých částí. Toto právo uděluje 
dodavatel na neomezenou dobu a bude opravňovat také jakoukoli osobu, která bude řádným vlastníkem 
nebo uživatelem příslušné části stavby. Upravovat dílo a nakládat s dílem může odběratel 
(prostřednictvím třetích osob) i tehdy, pokud planost či účinnost této smlouvy zanikne, nebo se zruší 
před úplným vykonáním díla dodavatelem. 

2. Dodavatel se zavazuje, že veškeré technické a ekonomické podklady, výkresové a technické 
dokumentace včetně textových částí nepředá třetí osobě. Dodavatel se rovněž zavazuje, že nebudou 
žádné třetí osobě poskytnuty jakékoliv informace související s tímto dílem. Ustanovení se nevztahuje na 
subdodavatele odsouhlasené odběratelem a jednání s příslušnými úřady v souvislosti s plněním této 
smlouvy. 
 

VII. Záruční doba a odpovědnost za vady 
1. Dílo dle této smlouvy má vady, jestliže jeho provedení neodpovídá požadavkům uvedeným v této 

smlouvě, příslušným právním předpisům, normám nebo jiné dokumentaci a pokynům odběratele, 
vztahujícím se k provedení díla.  

2. Dodavatel odpovídá za vady, jež má dílo v době předání a za vady, které se na díle projeví v záruční době. 
3. Dodavatel poskytuje záruku na dílo v délce 60 měsíců od předání díla. 
4. Dodavatel ručí odběrateli, že dokumentace bude kompletní a vypracována a dodána v souladu s touto 

smlouvou, příslušnými normami ČSN a právními přepisy platnými v době zpracování a úrovní 
technického poznání.  Dodavatel rovněž ručí za původnost díla a za to, že splněné dílo bude prosté práv 
třetích osob. 

5. Dodavatel nahradí veškeré škody, které odběrateli vzniknou z důvodů vad díla, za které odpovídá 
dodavatel.  

6. V případě vady díla má odběratel práva uvedená v ust. § 2106 odst. 1 občanského zákoníku, přičemž se 
má za to, že odběratel požaduje bezplatné odstranění vady v dohodnutém termínu, neuvede-li v 
oznámení vady jiný způsob požadované nápravy vady.  

7. Vady započne dodavatel odstraňovat bezodkladně, nejpozději však do 3 kalendářních dnů od jejich 
oznámení a odstraní je nejpozději do 12 kalendářních dnů, pokud se smluvní strany na základě 
reklamačního jednání nedohodnou jinak.  

8. O odstranění reklamované vady musí být sepsán zápis potvrzený odběratelem. 
9. V případě, že dodavatel neodstraní vady v termínu dle této smlouvy nebo v jiném dohodnutém termínu, 

je odběratel oprávněn nechat odstranit vady na náklady dodavatele.  
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10. Odstraňování reklamovaných vad díla se nepovažuje za výkon autorského dozoru. 
 

VIII. Smluvní pokuty                                                                                      
1. V případě prodlení dodavatele s předáním díla nebo jeho části v termínu sjednaném dle této smlouvy je 

dodavatel povinen zaplatit odběrateli smluvní pokutu ve výši 0,3 % ze sjednané ceny příslušné části díla 
za každý i započatý den prodlení. 

2. V případě prodlení dodavatele s odstraněním vady oproti sjednanému termínu je dodavatel povinen 
zaplatit odběrateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % ze sjednané ceny příslušné části díla, na které se vada 
vyskytla, za každý i započatý den prodlení. 

3. Za každou vadu (chybu) v projektové dokumentaci, rozpočtech a ve výkazech výměr zjištěnou při 
realizaci stavby, která si vyžádá zvýšení nákladů stavby o více než 10.000,- Kč bez DPH, je dodavatel 
povinen zaplatit odběrateli smluvní pokutu ve výš 10 % z částky, o kterou se v důsledku této vady zvýšily 
náklady na stavbu. Dodavatel bere na vědomí a souhlasí s tím, že bude-li odběratel jakkoli krácen na 
dotaci požadované za účelem realizace stavby, nebo mu taková dotace nebude vůbec přiznána, z důvodu 
vad díla dle této smlouvy, je dodavatel povinen nahradit odběrateli veškerou takto způsobenou škodu, 
včetně ušlé dotace. 

4. V případě, že v souvislosti s použitím projektové dokumentace v zadávacím řízení na výběr zhotovitele 
stavby bude Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže učiněn závěr, že kterákoli část dokumentace pro 
provedení stavby není zpracována v souladu s požadavky ZZVZ je dodavatel povinen zaplatit odběrateli 
smluvní pokutu ve výši 10.000 Kč a vedle toho nahradit odběrateli veškerou tím vzniklou škodu, a to 
nejméně ve výši odpovídající případné pokutě a nákladům řízení, které byl odběratel povinen zaplatit na 
základě rozhodnutí Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. 

5. V případě neposkytnutí autorského dozoru nebo jiného porušení povinnosti dodavatele sjednané touto 
smlouvou je odběratel oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty do výše 5.000,- Kč, a to za každý 
jednotlivý zjištěný případ porušení. 

6. Zaplacením smluvní pokuty není dotčen nárok odběratele na náhradu škody, a to i ve výši přesahující 
smluvní pokutu. 

7. Nárok odběratele na zaplacení smluvní pokuty lze uspokojit i započtením vzájemné pohledávky 
dodavatele. 

8. Veškeré finanční nároky odběratele vůči dodavateli jsou splatné do tří dnů ode dne, kdy byl dodavatel 
k jejich úhradě vyzván odběratelem. 
 

IX. Vlastnické právo a nebezpečí škody 
1. Vlastnické právo k dílu přechází na odběratele dnem předání a převzetí zhotoveného díla nebo jeho 

části, uvedeném v písemném „Předávacím protokolu“. 
2. Dodavatel nese nebezpečí škody na realizovaném předmětu díla do okamžiku předání a převzetí díla 

odběratelem. 
3. Dodavatel odpovídá odběrateli za škody, které vzniknou odběrateli nebo jiné osobě v souvislosti s 

prováděním díla dodavatelem.  
4. Dodavatel je povinen učinit vše, aby zabránil vzniku škody na realizované stavbě dle předmětu díla.  

V případě, že z důvodu chyby v projektu může vzniknout odběrateli škoda, uvědomí odběratel 
neprodleně dodavatele, aby rozpor nebo chybu v projektové dokumentaci opravil. Dodavatel je povinen 
tuto opravu provést do 3 dnů od uvědomění. Dodavatel je povinen podávat odběrateli vysvětlení k 
nejasným řešením a zajistit minimalizování škody. 

 
 

X. Zveřejnění smlouvy 
1. Dodavatel výslovně souhlasí s případným zveřejněním celého textu této smlouvy v informačním systému 

veřejné správy – Registru smluv, zřízeného podle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv”). 

 
XI. Závěrečná ustanovení 

1. Odběratel je oprávněn tuto smlouvu, popřípadě její část postoupit třetí osobě. Dodavatel není oprávněn 
bez předchozího písemného souhlasu odběratele postoupit tuto smlouvu, popř. její část třetí osobě. 
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Dodavatel není oprávněn bez předchozího souhlasu odběratele postoupit třetí osobě jakoukoliv 
pohledávku vzniklou na základě této smlouvy. 

2. V záležitostech vztahující se k této smlouvě jsou oprávněnými zástupci smluvních stran: 
a) Odběratel: 

Ve věcech smluvních: 
xxxxxxxxxxxxxxxx  tel. č. 596808112 email: reditel@mra.cz 
Ve věcech technických: 
xxxxxxxxxxxxx   tel. č. 596808161 email: xxxxxxx@mra.cz 

b) Dodavatel: 
Ve věcech smluvních: 
Ing. Alena Semerádová  tel. č. 605283808 email: info@artendr.cz 
Ve věcech technických: 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx tel. č. xxxxxxxxxxx email: xxxxxxxxxxxx@seznam.cz 
 

3. Smluvní strany se dohodly, na vyloučení použití ust. § 1987 odst. 2 občanského zákoníku a sjednávají, že 
i nejistá nebo neurčitá pohledávka je způsobilá k započtení 

4. Pro případ, že kterékoliv ustanovení této smlouvy se stane neúčinným nebo neplatným, smluvní strany 
se zavazují bez zbytečných odkladů nahradit takové ustanovení novým. Případná neplatnost některého 
z ustanovení této smlouvy nemá za následek neplatnost ostatních ustanovení.  

5. Není-li v této smlouvě sjednáno jinak, platí pro tento smluvní vztah příslušná ustanovení občanského 
zákoníku a předpisů s ním souvisejících ve znění pozdějších předpisů. 

6. Tato smlouva je vypracována ve třech stejnopisech podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, 
přičemž dodavatel obdrží jedno a odběratel obdrží dvě vyhotovení. 

7. Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu smluvní stranou, která ji podepisuje jako druhá v pořadí, 
a účinnosti okamžikem zveřejnění v Registru smluv, zřízeném podle zákona o registru smluv.  

 
Přílohy:  Příloha č. 1 – Požadavky na zpracování projektové dokumentace 
  Příloha č. 2 – Požadavky na předání projektové dokumentace 

    
 
 
V Havířově dne………………………….  V Havířově dne.…………………...……   
 
 
 
........................…………………………..  ........................…………………………..  
odběratel     dodavatel 



Požadavky na stavební úpravy domu. 
Ul. Palackého 689/2 - Podnikatelské centrum, Havířov - Město 

1. Vypracování projektové dokumentace pro stavební povolení (DSP) a
provedení stavby (OPS) včetně energetického průkazu náročnosti· budov,
výpočty emisí škodlivin a inženýrské práce v rozsahu:

2. Požárně bezpečnostní řešení.
3. Položkový rozpočet výkaz a výměr (rozdělený na investice a opravy +

uznatelné a neuznat).
4. Průběžně spolupracovat s ustanoveným koordinátorem BOZP, který mimo

jiné zpracovává ve spolupráci s projektantem plán BOZP. Zadavatel jmenuje
koordinátorem BOZP ing. Roman Hašek tel. 721 696 371

5. Ornitologický průzkum.
6. Odstranění případných statických závad stávajících nosných konstrukcí.
7. Kompletní zateplení celého obvodového pláště, včetně soklové části.
8. Kompletní hydroizolace základového zdiva, do hloubky cca 30 cm pod vrchní

hranu základového pásu, včetně odvodnění (drenáž), popřípadě tlaková
izolace.

9. Kompletní repase přístupových schodišť, odbourání opěrné zídky a držáku
bývalého stožáru.

1 O. Výměna dveří zádveří 
11. Výměna okapového chodníku, doplnění zeminy.
12. Oprava všech přístupových chodníků (zámková dlažba, asfalt). Úprava

spádu přístupových chodníků.
13. Úprava všech předních vstupů do objektu. Kontrola tepelné prostupnosti

vstupních dveří, případná úprava/výměna výplní. Popřípadě upravit dle
požadavků PBŘS.

14. Výměna zadních dveří do objektu - napojovacím krčku na tělocvičnu.
15. úprava instalace zvonkového tabla v návaznosti na provedení zateplovacího

systému.
16. GO elektroinstalace společných prostor, až po rozvodnici nebytových prostor,

včetně nouzového osvětlení. Stálé osvětlení vyměnit za světla s čidly na
pohyb. Původní elektroinstalace bude odstraněna. Datová zařízení, včetně
kabeláže apod. budou přeinstalovány pod omítku, popřípadě SOK kufrů a
podobně (zařízení PODA, UPC, T-MOBILE, CETIN apod.)

17. Odstranit původní malby společných prostor, včetně keramického soklu a
provést nové malby společných prostor. Nový keramický sokl schodišť 10cm
+ barevný omyvatelný sokl do výše 1200mm, ukončen linkou. Ostatní sokly
PVC dle podlahoviny.

18. Oprava podest a poškozených hran vnitřního schodiště, výměna podlahovin
společných prostor.

19. V 1.PP prostorech provést sanační omítky. Malby společných prostor -
kompletní výmalby (bílá). Oprava betonových podlah. Sklepy vyklidit a
vyčistit.

20. Provést repase invalidního výtahu v zádveří objektu. Případně výměna
stávajícího. Zámečnická oprava mříží a zábradlí v zádveřích objektu

21. Repase hydrantových skříní, výměna a rozmístění hasících přístrojů.
22. GO střešního pláště a teras (zateplení). Výměna výlezu/ vstupních dveří na

střechu objektu, dešťových žlabů a svodů (až po ležaté dešťové potrubí),
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odvětrávacích komínků, oplechování atd. Nové dešťové žlaby a svody budou 
přemístěny na čelo střešní římsy. U zděných komínových těles nad střechou 
zjistit její funkčnost. V případě potřeby provést repase komínů nebo její 
odstranění. 

23. Kompletní výměna hromosvodu. Od střechy, až po zemnící pásek.
24. Provést zádržný systém pro údržbu střešního pláště.
25. Ústřední vytápění - provést úpravy v napojovacím uzlu, kompletní

přeregulování systémů, včetně měření a regulace. Výměna tepelné izolace
kompletního rozvodu ležatého potrubí topení v 1.PP, nátěr potrubí a konzol,
příp. výměna rozvodu ležatého potrubí ÚT V 1.PP

26. GO ležatého rozvodu vodovodu.
27. Výměna všech klempířských prvků.
28. V nebytových prostorech provést zabezpečovací systém.
29. Bezbariérový přístup řešit na základě vyjádření NIPi.

Seznam požadavků bude upřesněn a doplněn při prohlídce objektu
projektantem a zástupcem společnosti MRA s.r.o. na místě samém

Vypracoval: 
� 

/ /\ r 
Lukáš Sáňka ""{ I) ; �

Nebytové prostory 
Nebytové prostory 

Ivana Vartová 
Marcela Durajová 

V Havířově 25.11. 2025 

········A·················· 
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Příloha č. 2 – Požadavky na předání projektové dokumentace 

 
Projektová dokumentace bude zpracována a předána objednateli ke každému domu takto: 

          Dokumentace DSP  +  IČ        3 vyhotovení 
          Elektronická podoba dokumentace DSP (ve formátu *pdf)  1 vyhotovení 
          Dokumentace  DPS a ZDS                                                                      6 vyhotovení  
          Elektr. podoba dokumentace DPS a ZDS + IČ (ve formátu *pdf)    2 vyhotovení 
          Položkový rozpočet oceněný v tištěné podobě                   2 vyhotovení 
          Položkový rozpočet oceněný v elektronické podobě (EXCEL)      2 vyhotovení 
          Výkaz výměr v tištěné podobě                     6 vyhotovení 
          Výkaz výměr v elektronické podobě (EXCEL)        2 vyhotovení 

 
Obě varianty zpracování (tištěná, elektronická) musí být ve všem zaručeně shodné, bez rozdílu. 
V případě zjištění rozdílu má přednost tištěná varianta. 
 
Vysvětlivky: 
DSP – Dokumentace pro stavební povolení 
IČ – Inženýrská činnost  
DPS a ZDS – Dokumentace pro provádění stavby, koordinaci a řízení stavby a užívání stavby 
 


