

Soupis objektů s DPH

Stavba: M23 - Jižní obchvat Němčic, silnice II/145

Varianta: ZŘ - Základní řešení

Odbytová cena: 37 589 427,37**OC+DPH: 45 483 207,19**

Objekt	Popis	OC	DPH	OC+DPH
SO 001	Smluvní požadavky	677 509,97	142 277,09	819 787,06
SO 002	Požadavky objednatele	4 601 063,45	966 223,33	5 567 286,78
SO 011.1	Rekultivace - zemní val směr PT	315 337,18	66 220,81	381 557,99
SO 011.2	Rekultivace - půda směr PT	271 418,71	56 997,93	328 416,64
SO 011.3	Rekultivace - půda 1 směr ČB	117 915,46	24 762,25	142 677,71
SO 011.4	Rekultivace - půda 2 směr ČB	133 510,98	28 037,31	161 548,29
SO 011.5	Rekultivace - zemní val směr ČB	258 112,65	54 203,66	312 316,31
SO 101	Silnice II/145	20 208 530,94	4 243 791,49	24 452 322,43
SO 102.1	Silnice III/14538	956 136,40	200 788,65	1 156 925,05
SO 102.2	Silnice III/14538 - budoucí MK	957 891,45	201 157,21	1 159 048,66
SO 103.1	Silnice III/14539	518 734,67	108 934,29	627 668,96
SO 103.2	Silnice III/14539 - budoucí MK	382 051,75	80 230,87	462 282,62
SO 104.1	Silnice III/14543	1 482 727,02	311 372,68	1 794 099,70
SO 104.2	Silnice III/14543 - budoucí silnice III/12249	1 505 528,82	316 161,05	1 821 689,87
SO 105	Autobusová točna	1 280 106,54	268 822,38	1 548 928,92
SO 106	Nástupiště s přístřeškem	70 093,88	14 719,71	84 813,59
SO 107.1	Sjezdy k přilehlým pozemkům - č1	88 448,24	18 574,14	107 022,38
SO 107.10	Sjezdy k přilehlým pozemkům - č10	15 587,86	3 273,45	18 861,31
SO 107.11	Sjezdy k přilehlým pozemkům - č11	86 834,08	18 235,16	105 069,24
SO 107.12	Sjezdy k přilehlým pozemkům - č12	90 876,91	19 084,16	109 961,07
SO 107.2	Sjezdy k přilehlým pozemkům - č2	88 737,47	18 634,88	107 372,35
SO 107.3	Sjezdy k přilehlým pozemkům - č3	105 409,05	22 135,90	127 544,95
SO 107.4	Sjezdy k přilehlým pozemkům - č4	95 069,56	19 964,61	115 034,17
SO 107.5	Sjezdy k přilehlým pozemkům - č5	116 977,87	24 565,34	141 543,21
SO 107.6	Sjezdy k přilehlým pozemkům - č6	106 898,25	22 448,63	129 346,88
SO 107.7	Sjezdy k přilehlým pozemkům - č7	104 532,69	21 951,87	126 484,56
SO 107.8	Sjezdy k přilehlým pozemkům - č8	218 253,53	45 833,23	264 086,76
SO 107.9	Sjezdy k přilehlým pozemkům - č9	14 102,48	2 961,52	17 064,00
SO 111	Provizorní komunikace	328 794,87	69 046,94	397 841,81
SO 198	Trvalé dopravní značení	944 692,39	198 385,40	1 143 077,79
199.1	DIO - I. etapa	150 145,29	31 530,51	181 675,80
199.2	DIO - II. etapa	274 468,22	57 638,33	332 106,55
SO 301	Přeložka vodovodu	353 309,90	74 195,08	427 504,98
SO 302	Ochrana meliorační sítě	146 795,00	30 826,95	177 621,95
SO 801	Sadové úpravy	522 823,84	109 793,01	632 616,85

Sazba 1	0
Sazba 2	15
Sazba 3	21