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SMLOUVA O DÍLO  

číslo Smlouvy Objednatele:  
číslo Smlouvy Zhotovitele:

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 
(dále jen „Občanský zákoník“), (dále jen „Smlouva“) 

Článek I. 
SMLUVNÍ STRANY 

Objednatel: Město Nymburk 
se sídlem: Náměstí Přemyslovců 163, 288 28  Nymburk 
zastoupený: PhDr. Pavlem Fojtíkem, starostou města 
ve věcech technických oprávněn jednat:  
 Ing. Bohumil Klicpera, e-mail: bohumil.klicpera@meu-nbk.cz, mob.: +420 606 092 763 
 Ing. arch. Zuzana Konhefrová, e-mail: zuzana.konhefrova@meu-nbk.cz, mob.: +420 724 203 218 
IČO:  00239500 
DIČ:  CZ00239500 
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., pobočka Nymburk, č. ú.: 27-0504359359/0800 
dále jen „Objednatel“ na straně jedné, 

a 

Zhotovitel: SPORTOVNÍ PODLAHY ZLÍN s.r.o. 
se sídlem: Mostní 5552, 760 01 Zlín 
zastoupený: Markem Bainarem, jednatelem společnosti 
ve věcech technických oprávněn jednat: Jiří Plánka, e-mail:
IČO:  25560191 
DIČ:  CZ25560191 
bankovní spojení: KB Zlín, a.s., pobočka Zlín, č. ú.:
zapsán v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 32897 
dále jen „Zhotovitel“ na straně druhé,  
Objednatel a Zhotovitel společně jen „Smluvní strany“ nebo jednotlivě „Smluvní strana“. 

Článek II. 

ÚČEL A PŘEDMĚT SMLOUVY 

1. Smlouva je uzavírána mezi Objednatelem a Zhotovitelem na základě výsledků zadávacího řízení na
veřejnou zakázku zadávanou ve zjednodušeném podlimitním řízení v souladu s ustanovením § 53
zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „Zákon o
zadávání veřejných zakázek“) s názvem „Dětské hřiště v ul. J. Gagarina III.“ (dále jen „Dětské
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hřiště“) (ID veřejné zakázky na profilu Objednatele jakožto zadavatele veřejné zakázky: 
P17V00000026) (dále jen „Veřejná zakázka“). Nabídka Zhotovitele podaná v rámci zadávacího 
řízení na Veřejnou zakázku (dále jen „Nabídka“), byla vyhodnocena jako nejvýhodnější. 

Smlouva je uzavírána za účelem realizace Veřejné zakázky, resp. za účelem zhotovení Dětského 
hřiště. Cílem Smlouvy je tedy úprava dvoustranného právního vztahu mezi Smluvními stranami, 
jehož obsahem jsou práva a povinnosti související s realizací Veřejné zakázky v souladu s 
příslušnými platnými právními předpisy tak, aby Smluvní strany měly možnost při nejvyšší možné 
míře právní jistoty realizovat práva a plnit povinnosti Smlouvou založené. Podrobnosti jsou 
upraveny v zadávacích podmínkách na Veřejnou zakázku a dále ve Smlouvě. 

2. Předmětem Smlouvy je povinnost Zhotovitele provést dílo spočívající ve vybudování Dětského
hřiště dle požadavků Objednatele stanovených dále ve Smlouvě a vyplývajících ze zadávací
dokumentace na Veřejnou zakázku, projektové dokumentace stavby zpracované generálním
projektantem stavby a podle oceněného výkazu výměr ve smyslu vyhlášky č. 169/2016 Sb., o
stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací,
dodávek a služeb s výkazem výměr, v platném znění (dále jen „dílo“).

3. Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a na své nebezpečí všechna související plnění a
stavební práce potřebné k včasnému a řádnému provedení díla.

Článek III. 

DOBA PLNĚNÍ 

Smluvní strany se dohodly na následujících termínech dílčího plnění: 

a) Zhotovitel zahájí stavební práce na díle nejpozději do 5 kalendářních dnů od prokazatelně
doručené výzvy Objednatele;

b) Zhotovitel dílo dokončí a předá Objednateli nejpozději v termínu do 30/03/2018, přičemž se
Zhotovitel zavazuje dodržet závazné termíny plnění uvedené v Příloze č. 2 Smlouvy.

Článek IV. 

CENA DÍLA 

1. Cena díla se sjednává v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách, v platném znění, dohodou
Smluvních stran na základě Nabídky Zhotovitele podané v rámci zadávacího řízení na Veřejnou
zakázku (Příloha č. 1 Smlouvy) a činí:

cena bez DPH celkem: 6 441 990,00,- Kč  

DPH celkem (21 %): 1 352 817,90,- Kč 

cena včetně DPH celkem: 7 794 807,90,- Kč 
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(cena bez DPH slovy celkem: šest milionů čtyři sta čtyřicet jedna tisíc devět set devadesát 
korun českých). 

2. Dojde-li po datu uzavření Smlouvy ke změně sazby DPH, bude výše DPH i celková cena díla vč. DPH
upravena podle daňových předpisů, platných v době uskutečnění zdanitelného plnění.

3. Zhotovitel při zpracování Nabídky zkontroloval podklady pro provádění díla a konstatuje, že dílo
není plněním nemožným, že Smlouvu uzavírá po pečlivém zvážení všech možných důsledků a cenu
díla tak stanovil s ohledem na zjištěný skutečný stav a tedy lze tuto cenu překročit pouze v případě,
že si Objednatel objedná práce nad rozsah díla dle Smlouvy.

4. Pokud Objednatel bude požadovat plnění nad rozsah díla dle Smlouvy (vícepráce) nebo jiné změny,
budou tyto předem písemně odsouhlaseny zástupcem Objednatele uvedeným v čl. I. Smlouvy a to
za podmínky, že bude současně předem doloženo ocenění všech takových víceprací či méněprací.

5. Veškeré vícepráce a méněpráce se řídí jednotkovými cenami Přílohy č. 1 Smlouvy, cena plnění
neobsaženého v této příloze Smlouvy bude oboustranně odsouhlaseno zástupci Smluvních stran
uvedených v čl. I. Smlouvy. Pokud vícepráce nepřesáhnou 15 % z ceny díla, zůstává termín
dokončení díla dle čl. III. Smlouvy.

Článek V. 
PLATEBNÍ PODMÍNKY 

1. Zhotovitel je oprávněn fakturovat měsíčně dle skutečně provedeného plnění. Objednatel uhradí
fakturované částky a to do výše 90% celkové ceny díla dle čl. IV. odst. 1 Smlouvy. Podkladem pro
vystavené dílčí faktury bude soupis provedeného plnění odsouhlaseného zástupcem Objednatele.
Částka rovnající se 10% z celkové sjednané ceny díla slouží jako zádržné, které bude uhrazeno
Objednatelem Zhotoviteli do 15 dnů od doručení výzvy Zhotovitele k uvolnění výše uvedené části
zádržného s tím, že tuto výzvu je Zhotovitel oprávněn učinit až po vydání kolaudačního souhlasu a
předání a převzetí celého díla, resp. budou-li v zápise o předání a převzetí díla uvedeny vady a
nedodělky, tak po odstranění všech takto zjištěných vad a nedodělků.

2. Faktury musí formou a obsahem odpovídat zákonu č. 563/1991 Sb., o účetnictví, v platném znění a
dále zákonu č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění (dále jen „Zákon o DPH“)
(mít náležitosti daňového dokladu) a Občanského zákoníku (mít náležitosti obchodní listiny).
Nedílnou součástí faktury (její přílohou) musí být odsouhlasený oceněný soupis provedeného
plnění podle odst. 1. tohoto článku Smlouvy.

3. Faktura bude doručena Objednateli nejdéle do 5. dne následujícího kalendářního měsíce po datu
uskutečnění zdanitelného plnění. V případě nedodržení tohoto termínu bude ze strany
Objednatele Zhotoviteli účtována smluvní pokuta ve výši 500 Kč za každý i započatý den prodlení
s doručením faktury.

4. Objednatel je povinen zaplatit Zhotoviteli fakturu ve lhůtě splatnosti, která se sjednává na 30 dnů
od data doručení faktury Objednateli. Dnem zaplacení se rozumí den odepsání fakturované částky
z účtu Objednatele ve prospěch účtu Zhotovitele.
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5. Objednatel je oprávněn vrátit vystavenou fakturu Zhotoviteli, jestliže neobsahuje náležitosti podle
odst. 2 tohoto článku Smlouvy nebo údaje v ní obsažené jsou věcně či cenově nesprávné, a to
včetně dopisu s uvedením důvodů, pro které fakturu vrací.

6. Objednatel prohlašuje, že dílo nebude používáno k ekonomické činnosti a ve smyslu informace
GFŘ a MFČR ze dne 09/01/2011, a pro výše uvedené stavební práce tedy nebude aplikován režim
přenesené daňové povinnosti podle § 92a Zákona o DPH.

Článek VI. 

PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN 

1. Zhotovitel je povinen vést ode dne zahájení plnění díla stavební deník. Do stavebního deníku je 
Zhotovitel povinen čitelně zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro provádění díla, které jsou na 
díle prováděny. Stavební deník musí být denně přístupný v místě provádění díla. 

2. Dohodou vyjádřenou zápisem do stavebního deníku nelze měnit nebo doplňovat Smlouvu. Pokud
to bude povaha dohody vyžadovat, musí být proveden písemný dodatek ke Smlouvě. Zápisy ve
stavebním deníku slouží jako podklad pro vypracování dodatku ke Smlouvě. Jestliže Zhotovitel
nesouhlasí se zápisem Objednatele nebo stavebního a technického dozoru Objednatele nebo
s jeho částí, je povinen připojit k zápisu do tří pracovních dnů své vyjádření, jinak se má za to, že
s obsahem zápisu souhlasí.

3. Zástupce Zhotovitele je povinen zúčastňovat se kontrolních dnů svolaných Objednatelem,
případně z podnětu státních nebo správních orgánů.

4. Zhotovitel je povinen vyzvat Objednatele, popř. osobu Objednatelem určenou, k převzetí
konstrukcí nebo plnění, které bude zakryto další činností Zhotovitele, a to zápisem do stavebního
deníku a písemně v dostatečném předstihu, nejméně však tři pracovní dny před jejich zakrytím.
Pokud tak Zhotovitel neučiní, půjdou náklady na odkrytí a znovu zakrytí k tíži Zhotoviteli.

5. Zhotovitel bude při provádění díla udržovat čistotu a pořádek na stavbě. Zhotovitel se dále
zavazuje dodržovat bezpečnostní, hygienické, požární a ekologické předpisy nutné pro bezchybný
chod prováděných stavebních prací, dodávek a služeb.

6. Zhotovitel je povinen odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho činností v souladu se zákonem
č. 185/2001 Sb., zákon o odpadech a o změně některých dalších zákonů, v platném znění.

7. Zhotovitel je povinen na vlastní náklady odstranit vzniklé škody na majetku způsobené výkonem
díla (plněním předmětu Smlouvy) třetím osobám i Objednateli.

8. Objednatel je povinen předat Zhotoviteli staveniště před zahájením prací a upřesnit ve spolupráci
s uživatelem stavby jeho rozsah a to samostatným zápisem nebo zápisem ve stavebním deníku
s uvedením dne předání.

9. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí-li, že plnění je prováděno zřejmě
nekvalitně, uplatní požadavky na zjednání nápravy u Zhotovitele. Zhotovitel se zavazuje takový
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požadavek akceptovat na vlastní náklady. Neodstraní-li Zhotovitel vadu neprodleně nebo 
v dohodnuté lhůtě, je Objednatel oprávněn stanovit konečnou lhůtu k odstranění vady. 

10. Objednatel, resp. zástupce Objednatele, je povinen dostavit se na písemnou výzvu Zhotovitele na
místo provádění díla, např. za účelem průběžné kontroly provádění díla a poskytovat Zhotoviteli
patřičnou součinnost.

11. Ve všech věcech díla jednají za Smluvní strany osoby uvedené v čl. I. Smlouvy.

12. Stavební a technický dozor pro Objednatele vykonává osoba dle výběru Objednatele. Veškeré
podněty a připomínky uplatněné zástupcem Objednatele nebo předmětným dozorem, budou
zapsány do stavebního deníku.

13. Objednatel zavazuje Zhotovitele k součinnosti se stavebním a technickým dozorem Objednatele a
koordinátorem BOZP.

14. Zhotovitel připraví a předá Objednateli všechny potřebné doklady nutné k vydání kolaudačního
souhlasu. V případě potřeby se Zhotovitel zavazuje poskytnout Objednateli technickou pomoc při
zajišťování kolaudačního souhlasu kompletního díla.

15. Zhotovitel se zavazuje mít uzavřenu Pojistnou smlouvu na pojištění odpovědnosti za škodu jím
způsobenou Objednateli a třetím osobám, u které garantuje její platnost po celou dobu realizace
díla, a to minimálně ve výši 10.000.000 Kč. Zhotovitel garantuje platnost obdobných smluv i u
svých poddodavatelů.

16. Zhotovitel a jeho případní poddodavatelé uvedení v Příloze č. 3 Smlouvy, kterými Zhotovitel
prokazoval kvalifikaci v zadávacím řízení na Veřejnou zakázku, nejsou obchodními společnostmi, ve
kterých veřejný funkcionář uvedený v ustanovení § 2 odst. 1 písm. c) zákona č. 159/2006 Sb.,
o střetu zájmů, v platném znění, nebo jím ovládaná osoba vlastní podíl představující alespoň 25 %
účasti společníka v obchodní společnosti. 

Článek VII. 

PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA 

1. Zhotovitel splní svoji povinnost provést celé dílo jeho řádným ukončením a předáním Objednateli
v místě provádění díla bez vad.

2. O předání a převzetí díla bude sepsán zápis, ve kterém budou uvedeny případné vady či nedodělky
díla při jeho předání s uvedením lhůt jejich odstranění jakož i způsob a termín vyklizení staveniště.
Zápis bude podepsán zástupci Smluvních stran uvedených v čl. I. Smlouvy. K zápisu je Zhotovitel
povinen předložit doklady o materiálech použitých ke zhotovení díla.

3. Pokud se při přejímacím řízení prokáže, že dílo není dokončeno nebo že není ve stavu schopném
předání a převzetí, Objednatel dílo nepřevezme a v zápise uvede důvody odmítnutí převzetí díla. Po
odstranění nedostatků, pro které dílo nebylo převzato, Zhotovitel vyzve Objednatele k opakovanému
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přejímacímu řízení, přičemž je povinen uhradit Objednateli veškeré náklady jemu vzniklé při 
neúspěšném přejímacím řízení. 

Článek VIII. 

ZÁRUKA ZA JAKOST DÍLA, SMLUVNÍ POKUTY A OSTATNÍ UJEDNÁNÍ SMLOUVY 

1. Záruční doba se sjednává v délce 60 měsíců. Záruční doba začíná plynout ode dne předání a
převzetí řádně dokončeného díla Objednateli.

2. V případě prodlení Zhotovitele se splněním termínu dokončení díla sjednaného v čl. III. Smlouvy nebo
termínů uvedených v Příloze č. 2 Smlouvy, zaplatí Objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za
každý i započatý den prodlení. Zhotovitel však není v prodlení v případě, že k němu došlo ze strany
Objednatele.

3. Pokud bude Zhotovitel v prodlení s odstraněním vad a nedodělků uvedených v zápise o předání
a převzetí díla, nebo odstranění vad reklamovaných v záruční době, zaplatí Objednateli smluvní
pokutu ve výši 1.000,- Kč za každou vadu (nedodělek), u níž je v prodlení, a za každý i započatý den
prodlení.

4. V případě prodlení Zhotovitele se splnění termínu vyklizení staveniště dle čl. VII. odst. 2 Smlouvy, 
zaplatí Objednateli smluvní pokutu ve výši 2.500,- Kč za každý i započatý den prodlení.

5. V případě porušení povinnosti Zhotovitele vyplývající z čl. VI. odst. 15 nebo 16 Smlouvy, je Zhotovitel
povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000.000,- Kč za každý jednotlivý případ.

6. V případě, že Zhotovitel svěří provádění jakékoli části díla poddodavateli, kterého neuvedl ve své
Nabídce resp. Příloze č. 3 Smlouvy bez předchozího písemného souhlasu Objednatele, uhradí
Zhotovitel v takovém případě Objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000.000,- Kč, a to vždy za každý
zjištěný případ zvlášť. V takovém případě s poddodavatelem, kterého Objednatel předem písemně
neschválí, ukončí Zhotovitel smluvní vztah a zajistí neprodleně, aby vyklidil staveniště.

7. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo oprávněné strany na náhradu škody způsobené jí
porušením povinnosti povinnou stranou, na niž se smluvní pokuta vztahuje, a to ve výši přesahující
smluvní pokutu.

8. Zhotovitel i jeho poddodavatelé musí umožnit přístup na staveniště a stavbu stavebnímu a
technickému dozoru Objednatele, jakož i kontrolním orgánům státní správy kdykoliv po celou dobu
plnění. Rovněž jim musí být v místě provádění díla přístupný stavební deník a místo pro provádění
zápisu do tohoto stavebního deníku. Tyto osoby budou dbát bezpečnostních pokynů Zhotovitele.

9. Stavební a technický dozor Objednatele není oprávněn zasahovat do činností Zhotovitele, je však
oprávněn dát pracovníkům Zhotovitele příkaz přerušit práce, pokud odpovědný zástupce
Zhotovitele není dosažitelný a je ohrožena bezpečnost prováděné stavby, život nebo zdraví
pracovníků na této stavbě nebo Zhotovitel provádí dílo vadně či v rozporu s požadavky, pokyny a
potřebami Objednatele.
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Článek IX. 

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

1. Práva a povinnosti Smluvních stran ve Smlouvě výslovně neupravené se řídí příslušnými
ustanoveními Občanského zákoníku a Zákona o zadávání veřejných zakázek.

2. Smluvní strany se dohodly, že případné spory, vzniklé ze závazků sjednaných Smlouvou, budou řešit
především vzájemnou dohodou. Spory nevyřešené dohodou budou rozhodovány příslušným
soudem, který je obecným soudem Objednatele v okamžiku podpisu Smlouvy.

3. Smlouvu lze měnit jen vzájemnou dohodou Smluvních stran, a to pouze formou písemných
a vzestupnou řadou číslovaných dodatků. Smluvní strany se zavazují vyjádřit ke změnám písemně ve
lhůtě do 5 pracovních dnů od prokazatelného obdržení písemného návrhu změny (stavební deník,
dopis, e-mail, apod.). Po tuto dobu je návrhem zavázána podávající Smluvní strana.

4. Smlouva je sepsána ve 2 stejnopisech, z nichž Objednatel obdrží 1 vyhotovení a Zhotovitel 1
vyhotovení.

5. Nedílnou součástí Smlouvy jsou tyto přílohy:

a) Příloha č. 1:  Oceněný výkaz výměr,

b) Příloha č. 2: Časový a finanční harmonogram díla,

c) Příloha č. 3: Seznam poddodavatelů, 

d) Příloha č. 4: Režim daňové povinnosti.

6. Smluvní strany berou na vědomí, že Smlouva včetně jejích dodatků a příloh budou zveřejněny 
v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv,
uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění (dále jen 
„Zákon o registru smluv“), případně mohou být tyto zveřejněny i jiným vhodným způsobem, při 
dodržení zvláštních právních předpisů týkající se ochrany osobních údajů. Smluvní strany dávají
zároveň tímto Objednateli svůj výslovný souhlas ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně
osobních údajů a o změně některých zákonů, v platném znění, se zpracováním veškerých ve
Smlouvě uvedených osobních údajů, včetně údajů citlivých, na dobu neurčitou, za účelem splnění
smluvních povinností, evidence Smlouvy a zpřístupnění obsahu Smlouvy veřejnosti.

7. Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma Smluvními stranami.

8. Smlouva nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle Zákona o registru smluv.
Zveřejnění ve smyslu Zákona o registru smluv se zavazuje zajistit Objednatel do 30 dnů od podpisu 
Smlouvy oběma Smluvními stranami. 

9. Smlouva byla schválena usnesením Rady města č. 334 ze dne 16/08/2017.
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10. Smluvní strany prohlašují, že toto je jejich svobodná, pravá a vážně míněná vůle uzavřít obchodní
Smlouvu, že si Smlouvu přečetly a s celým jejím obsahem souhlasí. Na důkaz toho připojují své
podpisy.

V Nymburce dne: 14/09/2017 Ve  Zlíně dne: 14/09/2017

za Objednatele 
PhDr. Pavel Fojtík v. r. 

starosta města 

za Zhotovitele 
Marek Bainar v. r. 

jednatel společnosti 
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Příloha č. 1: Oceněný výkaz výměr 
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Příloha č. 2: Časový a finanční harmonogram díla 
  



Rok: 2018
Měsíc:
Týden: 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

SO 01-08 Přípravné s zemní práce

SO 08 Technická infrastruktura

SO 06 Veřejné osvětlení

SO 05 Víceúčelové hřiště …

SO 01 Oplocení pletivo

SO 02 Oplocení betonové

SO 04 Dopadové plochy vč. mobiliáře

SO 03 Mlatové cesty

SO 13 Sadové úpravy

SO 01-08 Dokončovací práce 

VON Vedlejší a ostatní náklady

Rok: 2018
Měsíc:
Týden: 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Finanční objem bez DPH

Termín zahájení:                                       01. 09. 2017
Termín dokončení hrubé stavby:           31. 12. 2017
Termín dokončení celé stavby:              31. 03. 2018
Celkový objem stavby bez DPH:            6 441 990,- Kč

leden únor březenprosineczáří říjen listopad
2017

2017
září říjen listopad prosinec leden únor březen

966 299 1 417 238 1 288 398 837 459 773 039 1 159 558



 
 
  
 
 

 

Smluvní zastoupení zadavatele ve věcech veřejné zakázky  
PPE.CZ s.r.o., Nádražní 3113/128, 702 00  Ostrava – Moravská Ostrava 
Kontaktní osoba: Bc. Filip Haferník | hafernik@ppe.cz | +420 595 170 938 | www.ppe.cz  
 

| Strana 1 (celkem 1) 

Město NYMBURK 
Náměstí Přemyslovců 163/20, 288 28  Nymburk 

Příloha č. 3: Seznam poddodavatelů 

Zhotovitel v souladu s § 105 Zákona o zadávání veřejných zakázek prohlašuje následující: 

Dílo bude podílem v 12,7 % a v částce 821 000,- Kč bez DPH plněno prostřednictvím těchto 
poddodavatelů: 

Číslo Identifikační údaje poddodavatele Popis části díla, které bude plnit poddodavatel, 
včetně uvedení podílu z celého díla v % i částce 
v Kč bez DPH 

1 Enuma Elis s.r.o., Lannova 2061, Praha 
110 00, IČO: 01688260, DIČ: 
CZ01688260 

D+M workoutové prvky č. 3, 4 a 7, podíl v 4,7 %, 
podíl v 304 000,- Kč bez DPH. 

2 Alestra s.r.o., Tišnovská 305, 664 34 
Kuřim, IČO: 29196485, DIČ: CZ29196485 

D+M herní prvky č. 5, 6, 8, 9, 10, 11 a 12, podíl v 8 
%, podíl v 517 000,- Kč bez DPH. 

 


