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Smlouva o dílo 
uzavřena podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, 

ve znění pozdějších předpisů 
Číslo smlouvy objednatele:   MMK/SML/1387/2017 

 

 

1. Smluvní strany 
1.1 statutární město Karviná 
 se sídlem:   Fryštátská 72/1, 733 24 Karviná-Fryštát 
 zastoupeno   Tomášem Hanzlem, primátorem města 
 k podpisu smlouvy oprávněna na základě pověření ze dne 14.12.2016:   
   Ing. Helena Bogoczová, MPA, vedoucí Odboru majetkového 
 jednání ve věcech: 

a) smluvních:   Ing. Helena Bogoczová, MPA, vedoucí Odboru majetkového 
b) technických:   Ing. Richard Kajzar, zaměstnanec Odboru majetkového 

 telefon:    xxxxxxxxxxxx 
 fax:    xxxxxxxxxxxx 
 e-mail:    xxxxxxxxxxxxxxxxx 
      xxxxxxxxxxxxxx 
 IČ:    00297534 
 DIČ:    CZ00297534 
 bankovní spojení:  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
 číslo účtu:   xxxxxxxxxxxxxxxxxx 
 (dále jen objednatel)  
  
 
  a 
 
1.2  KELSTA s.r.o.    
  zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě , oddíl C , vložka 5630  
  zastoupena:   Ing. Kamilou Kaletovou  
  jednání ve věcech technických    xxxxxxxxxxxx tel: xxxxxxxxxxxxxx 
 se sídlem:  Ostravská 921/23a,  733 01 Karviná-Fryštát    
 IČ:  47975199     
 DIČ:  CZ 47975199  
 telefon:    xxxxxxxxxxx 
 e-mail:    xxxxxxxxxxxxxxxx     
 bankovní spojení:   xxxxxxxxxxxxxx   
 č. účtu:       xxxxxxxxxxxxxxx 

(dále jen zhotovitel) 
 
 
 

2. Předmět smlouvy 
2.1 Předmětem této smlouvy je provedení díla -  stavby „Oprava fasády, sanace zdi a úprava 

přístupového chodníku na budově Spolkového domu v Karviné-Ráji“ (dále též „stavba“ 
nebo „dílo“) dle výkazu výměr a podkladu k provedení (dále jen „projektová dokumentace“), 
zpracování dokumentace skutečného provedení stavby a geodetické zaměření skutečného 
provedení díla (především úprava chodníku). Zhotovitel prohlašuje, že je odborně způsobilý 
k zajištění předmětu plnění podle této smlouvy. Prováděné stavební práce musí co nejméně 
omezit provoz Spolkového domu. 

2.2 Provedením stavby se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních a 
montážních prací, konstrukcí, dodávek materiálů, technických a technologických zařízení, včetně 
všech činností spojených s plněním předmětu smlouvy a nezbytných pro uvedení předmětu díla 
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do užívání. V této souvislosti je zhotovitel zejména povinen: 

a) zajistit nezbytná opatření nutná pro neporušení veškerých inženýrských sítí a přípojek 
během výstavby, 

b) zajistit všechny nezbytné průzkumy nutné pro řádné provádění a ukončení díla v návaznosti 
na výsledky průzkumů předložených objednatelem, 

c) zajistit a provést všechna opatření organizačního a stavebně technologického charakteru 
k řádnému provedení díla, 

d) provést bezpečnostní opatření na ochranu osob a majetku (zejména chodců a vozidel 
v místech dotčených stavbou), 

e) provést opatření k dočasné ochraně vzrostlých stromů, jež mají být zachovány,   

f) zpracovat dílenskou a výrobní dokumentaci potřebnou pro provedení stavby, 

g) zajistit ostrahu stavby a staveniště, materiálů a strojů na staveništi, 

h) zajistit bezpečnost práce a ochrany životního prostředí, 

i) projednat a zajistit případné zvláštní užívání komunikací a veřejných ploch včetně úhrady 
vyměřených poplatků a nájemného, zajistit povolení k uzavírkám, 

j) zajistit dopravní značení k dopravním omezením, jejich údržbu, přemisťování a následné 
odstranění, 

k) zajistit a provést všechny předepsané či dohodnuté zkoušky a revize vztahující se k 
prováděnému dílu včetně pořízení protokolů, zajistit atesty a doklady o požadovaných 
vlastnostech výrobků (prohlášení o shodě), 

l) zřídit a odstranit zařízení staveniště včetně zajištění napojení na inženýrské sítě, 

m) zajistit odvoz, uložení a likvidaci odpadů v souladu s právními předpisy, 

n) uvést všechny povrchy dotčené stavbou do původního stavu (komunikace, chodníky, zeleň, 
příkopy, propustky apod.), 

o) oznámit zahájení stavebních prací v souladu s pravomocnými rozhodnutími a vyjádřeními 
např. správcům sítí apod., 

p) dodržet podmínky stanovené (ve smlouvách či v jiných dokumentech) správci inženýrských 
sítí, dotčenými orgány a vlastníky veřejné dopravní a technické infrastruktury, 

q) dodržet podmínky uvedené ve smlouvách s jednotlivými vlastníky nemovitostí (zejména ve 
smlouvách o právu provést stavbu),  

r) splnit podmínky vyplývající z územního rozhodnutí, stavebního povolení nebo jiných 
dokladů, vyjádření, stanovisek či smluv týkajících se díla, 

s) zajistit koordinační a kompletační činnost celé stavby, 

t) provádět denní úklid staveniště, průběžně odstraňovat znečištění komunikací či škod na 
nich, 

u) oplotit staveniště nebo jinak jej vhodně zabezpečit,  

v) označit staveniště v souladu s právními předpisy a dále jej označit tabulí o rozměrech  1,2 m 
x 0,8 m s logem objednatele, názvem stavby a nápisem „STAVÍME PRO VÁS“ (vzor tabule 
je uveden v Příloze č. 2 této smlouvy), 

w)  zajistit v průběhu realizace díla plnou součinnost všech svých zástupců se zástupci 
projektanta, objednatele, koordinátora BOZP, budoucího provozovatele, vlastníků a správců 
inženýrských sítí, případně s ostatními účastníky územního a stavebního řízení a vlastníky 
okolních nemovitostí.  

 

2.3 Dokumentace skutečného provedení stavby bude provedena podle následujících zásad: 

a) do projektové dokumentace budou zřetelně vyznačeny všechny změny, k nimž došlo 
v průběhu provedení díla, 

b) ty části projektové dokumentace, u kterých nedošlo k žádným změnám, budou označeny 
nápisem „beze změn“, 
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c) každý výkres (v tištěné formě) dokumentace skutečného provedení stavby bude opatřen 
jménem a příjmením zpracovatele dokumentace skutečného provedení stavby, jeho 
podpisem, datem a razítkem zhotovitele, 

d) u výkresů obsahujících změnu proti projektové dokumentaci bude umístěn odkaz na 
změnový list.  

2.4 Dokumentace skutečného provedení stavby bude předána objednateli nejpozději v den převzetí 
díla objednatelem ve třech vyhotoveních v tištěné a 1x v digitální podobě. 

2.5 Geodetické zaměření skutečného provedení díla bude provedeno a ověřeno oprávněným 
zeměměřičským inženýrem a bude předáno objednateli 3x v tištěné a 1x v elektronické formě. 
Geodetické zaměření skutečného provedení díla je zhotovitel povinen provést v souladu s 
platnou Směrnicí pro tvorbu digitální technické mapy města Karviné  

2.6 Smluvní strany se dohodly, že v pochybnostech se má za to, že předmětem díla jsou veškeré 
práce a dodávky obsažené v projektové dokumentaci.  

2.7 Práce a dodávky, které v projektové dokumentaci obsaženy nejsou a na jejichž provedení 
objednatel trvá nebo s jejichž provedením nad sjednaný rámec díla souhlasí, se nazývají 
vícepráce. V případě výskytu víceprací má zhotovitel právo na jejich realizaci pouze v případě, 
že realizace víceprací je v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, 
ve znění pozdějších předpisů (dále též „zákon o veřejných zakázkách“). 

2.8 Objednatel si vyhrazuje právo omezit či zmenšit předmět smlouvy o práce a dodávky, které jsou 
obsaženy v dokumentaci. Zhotovitel se zavazuje tyto práce a dodávky neprovádět. Práce a 
dodávky, které v dokumentaci obsaženy jsou a objednatel jejich provedení nepožaduje, se 
nazývají méněpráce. 

2.9 Dojde-li při realizaci stavby k jakýmkoliv změnám (v množství nebo kvalitě), doplňkům nebo 
rozšíření předmětu smlouvy odsouhlasených ve stavebním deníku nebo v zápise z kontrolního 
dne, je objednatel povinen ihned provést soupis těchto změn, doplňků nebo rozšíření včetně 
odůvodnění, zhotovitel je povinen ihned ocenit je podle způsobu sjednaného v této smlouvě a 
předložit ocenění (změnový list) v listinné i digitální formě objednateli k odsouhlasení. Po 
odsouhlasení objednatelem bude uzavřen mezi smluvními stranami písemný dodatek k této 
smlouvě, teprve po jeho uzavření má zhotovitel právo na realizaci změn a úhradu.  

2.10 Objednatel je oprávněn, i v průběhu provádění díla, požadovat záměny materiálů oproti původně 
navrženým a sjednaným materiálům, a to při zachování stejné kvality. Zhotovitel je povinen na 
tyto požadavky objednatele přistoupit.  

2.11 Zhotovitel potvrzuje, že se k datu podpisu této smlouvy seznámil s rozsahem, obsahem a 
povahou díla, řádně překontroloval projektovou dokumentaci, kterou převzal, tj. tzn. textovou 
část, popis prací, výkresovou část, vyjádření a stanoviska orgánů, organizací, vlastníků a 
správců inženýrských sítí, výkaz výměr, a všechny nejasné podmínky pro realizaci si vyjasnil se 
zhotovitelem projektové dokumentace, objednatelem a prohlídkou místa stavby. Dále potvrzuje, 
že jsou mu známy veškeré podmínky technické, kvalitativní, místní podmínky na staveništi a jiné 
podmínky nezbytné k řádné realizaci díla.   

2.12 Objednatel se uzavřenou smlouvou zavazuje předmět díla bez vad a nedodělků převzít 
ve smluvně sjednané době předání a zaplatit za provedení díla zhotoviteli cenu sjednanou touto 
smlouvou za podmínek dále stanovených. Smluvní strany se tedy dohodly, že objednatel má 
právo odmítnout převzetí stavby i pro ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s 
jinými nebrání užívání stavby funkčně nebo esteticky, ani její užívání podstatným způsobem 
neomezují. 

2.13 Zhotovitel je povinen provést dílo vlastním jménem, na vlastní odpovědnost a na své nebezpečí. 

2.14 Zhotovitel je povinen dodržet poddodavatelské schéma předložené v nabídce v rámci 
zadávacího řízení. V případě, že v průběhu provádění díla dojde ke změně či doplnění 
poddodavatele, musí zhotovitel o této skutečnosti objednatele (v případě, že na stavbě bude 
koordinátorem BOZP – „koordinátorovi bezpečnosti a ochrany zdraví při práci“) neprodleně 
informovat e-mailem a dále zápisem do stavebního deníku. V případě, že se bude jednat o 
poddodavatele ve smyslu § 83 nebo § 85 zákona o veřejných zakázkách, je zhotovitel povinen 
jej nahradit poddodavatelem se shodnou kvalifikací.  V opačném případě, není zhotovitel 
oprávněn poddodavateli umožnit práci na stavbě. Porušení této povinnosti je považováno za 
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podstatné porušení této smlouvy a objednatel může od této smlouvy odstoupit. 

 

3. Vlastnictví díla a nebezpečí škody 
3.1 Smluvní strany se dohodly, že vlastníkem zhotovovaného předmětu díla je objednatel.  

3.2 Vlastníkem zařízení staveniště, včetně používaných strojů a dalších věcí potřebných pro 
provedení díla, je zhotovitel, který nese nebezpečí škody na těchto věcech. 

3.3 Veškeré náklady vzniklé v souvislosti s odstraňováním škod nese zhotovitel a tyto náklady 
nemají vliv na sjednanou cenu díla. Škodou na díle je ztráta, zničení, poškození nebo 
znehodnocení věci bez ohledu na to, z jakých příčin k nim došlo. 

3.4 Nebezpečí škody nebo zničení stavby nese od počátku zhotovitel až do jejího převzetí 
objednatelem, a to i v případě že by ke škodě došlo i jinak.   

3.5 Zhotovitel odpovídá i za škodu na díle způsobenou činností těch, kteří pro něj dílo provádějí. 
Zhotovitel odpovídá též za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze strojů, 
přístrojů nebo jiných věcí, které zhotovitel použil nebo hodlal použít při provádění díla. 

 
4. Doba a místo plnění 
4.1 Zhotovitel je povinen převzít staveniště do 5 dnů ode dne doručení písemné výzvy k převzetí 

staveniště, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. O předání staveniště bude zhotovitelem 
vyhotoven zápis. V den předání staveniště je zhotovitel povinen předložit objednateli časový 
harmonogram prací obsahující termíny prováděných prací. V případě změny časového 
harmonogramu je zhotovitel povinen jej aktualizovat a předat objednateli. 

4.2 Zhotovitel je povinen zahájit práce na díle nejpozději do 3  dnů ode dne předání staveniště. 
Pokud zhotovitel nepřevezme ve stanovené lhůtě staveniště nebo práce na díle nezahájí ani ve 
lhůtě  7 dnů ode dne, kdy měl práce na díle zahájit, je objednatel oprávněn od této smlouvy  
odstoupit.  

4.3 Zhotovitel je povinen provést dílo v termínu do 6.10.2017. Smluvní strany se dohodly, že 
provedením díla se rozumí jeho řádné ukončení a převzetí díla objednatelem. Smluvní strany se 
dohodly, že řádným ukončením díla se rozumí, že dílo nebude vykazovat žádné vady ani 
nedodělky. 

4.4 V případě, že o to objednatel požádá, přeruší zhotovitel práce na díle. O tuto dobu se posunou 
termíny sjednané ve smlouvě týkající se provedení prací na díle.  

4.5   K posunutí termínu provedení prací na díle může dojít v případě, že nastanou takové klimatické 
podmínky, které vzhledem ke své povaze brání provádění prací na díle a brání dodržení 
technologických postupů. O existenci nepříznivých klimatických podmínek musí zhotovitel učinit 
zápis ve stavebním deníku, objednatel zápisem ve stavebním deníku uvede, zda 
s neprováděním díla z tohoto důvodu souhlasí. V případě souhlasu objednatele s neprováděním 
díla, se termín provedení prací na díle dle odst. 4.3 této smlouvy posouvá o dobu, po kterou 
zhotovitel nemohl práce na díle z důvodu klimatických podmínek provádět. 

4.6 V případě, že se na díle vyskytnou vícepráce, které nebyly obsaženy v projektové dokumentaci, 
tyto vícepráce nebylo možné při náležité péči předvídat a jsou nezbytné pro provedení díla, může 
se, po vzájemné dohodě objednatele se zhotovitelem, termín provedení prací na díle stanovený 
v odst. 4.3 této smlouvy posunout o dobu nezbytně nutnou k provedení těchto víceprací. 

4.7   Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným 
ukončením a předáním objednateli bez vad a nedodělků. O předání a převzetí díla jsou 
objednatel a zhotovitel povinni sepsat protokol, v jehož závěru objednatel prohlásí, zda dílo 
přejímá nebo nepřejímá, a pokud ne, z jakých důvodů. 

4.8 Místem plnění je budova č. p. 718 na ul. U Hřiště v Karviné-Ráji a její okolí. 

 
5. Cena díla 
5.1 Smluvní strany se dohodly, že cena za dílo provedené v rozsahu uvedeném v čl. 2 této smlouvy 

je stanovena v souladu se zákonem o cenách a činí: 
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Cena bez DPH 789 933,-  Kč

 

Předmět plnění této smlouvy objednatel pořizuje pro svou ekonomickou činnost. Pokud jsou 
realizované stavební a montážní práce zařazené pod číselnými kódy 41- 43 klasifikace produkce 
CZ-CPA, dochází ve smyslu § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném 
znění, k přenesení daňové povinnosti na objednatele. Zhotovitel, za tyto provedené práce, bude 
vystavovat objednateli daňové doklady bez DPH.  

5.2 Smluvní strany prohlašují, že dílo je zadáno dle rozpočtu. Položkový rozpočet je přílohou a 
nedílnou součástí této smlouvy. Jednotkové ceny uvedené v položkovém rozpočtu jsou ceny 
pevné a neměnné po celou dobu realizace stavby.   

5.3 Cena je stanovena jako cena nejvýše přípustná a platná až do termínu kompletního ukončení a 
převzetí díla objednatelem. Případné změny cen v souvislosti s vývojem cen nemají vliv na 
celkovou sjednanou cenu díla.  

5.4 V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady zhotovitele nezbytné k provedení díla, zejména náklady 
na provedení prací a dodávek, náklady na vybudování, udržování a odstranění zařízení 
staveniště, náklady na oplocení a označení staveniště, mimostaveništní dopravu, přesun hmot, 
provedení veškerých zkoušek a revizí nutných k ukončení díla, náklady na energii, vodu, topení 
spotřebované v době realizace díla, případně další služby nutné k provádění díla, náklady na 
třídění druhotných surovin, rozebrání a roztřídění demontovaných výrobků a to tak, aby bylo 
možné odprodat druhotné suroviny samostatně dle jednotlivých druhů, náklady na zabezpečení 
bezpečnosti a hygieny práce, opatření k ochraně životního prostředí, pojištění stavby a osob, 
organizační a koordinační činnost, poplatky spojené se záborem veřejného prostranství a 
zajištění nezbytných dopravních opatření. Sjednaná cena obsahuje předpokládaný vývoj cen 
vstupních nákladů a předpokládané zvýšení ceny v závislosti na čase plnění.  

5.5 Položkový rozpočet slouží k vykazování finančních objemů provedených prací a k ocenění 
víceprací a méněprací. 

5.6 Změna ceny: 

a) zhotovitel provede ocenění soupisu stavebních prací, dodávek a služeb, jež mají být 
provedeny navíc nebo jež nebudou provedeny, jednotkovými cenami položkového rozpočtu, 

b) v ceně méněprací je nutno zohlednit také odpovídající podíl nákladů u položek týkajících se 
celé stavby, 

c) pokud práce a dodávky tvořící vícepráce nebudou v položkovém rozpočtu obsaženy, pak 
zhotovitel použije jednotkové ceny ve výši odpovídající cenám v ceníku RTS nebo ÚRS, 

d) v případech, kdy se dané položky v ceníku RTS nebo ÚRS nenacházejí, mohou být ceny 
stanoveny individuální kalkulací zhotovitele, která bude součástí změnového listu. 

5.7 Smluvní strany se dohodly, že v případě méněprací nemá zhotovitel právo na náhradu škody, 
nákladů či ušlého zisku, které mu v důsledku méněprací vznikly.  

5.8 V případě změny ceny díla z důvodu méněprací či víceprací jsou smluvní strany povinny uzavřít 
dodatek k této smlouvě. Teprve po oboustranném podpisu tohoto dodatku má zhotovitel 
v případě víceprací právo na jejich úhradu; v případě méněprací se sníží cena díla.   

5.9 V případě vzniklé vícepráce – méněpráce během realizace stavby je nutné tuto ihned zpracovat 
do změnového listu při jejím vzniku.  

 
6. Platební podmínky 
6.1 Smluvní strany se dohodly, že zálohy nejsou sjednány.  

6.2 Práce budou hrazeny na základě daňového dokladu (dále jen „faktury“). Zhotovitel je oprávněn 
vystavit fakturu po převzetí díla bez vad a nedodělků objednatelem. Faktura zhotovitele bude mít 
náležitosti daňového dokladu dle příslušných právních předpisů. Součástí faktury bude soupis 
provedených prací a dodávek s uvedením data a podpisů oprávněných zástupců objednatele a 
zhotovitele vzájemně potvrzující rozsah plnění na díle, a to ve dvou vyhotoveních. 
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6.3 Lhůta splatnosti faktury za dílo činí 30 dnů od jejího doručení objednateli. 

6.4 Objednatel je oprávněn provádět kontrolu vyúčtovaných prací dle stavebního deníku, soupisu 
provedených prací přímo na staveništi. 

6.5 Faktura zhotovitele budou mít náležitosti daňového dokladu dle příslušných právních předpisů. 
Dále musí faktura obsahovat číslo smlouvy objednatele. Součástí faktury bude příloha – soupis 
provedených prací oceněný podle položkového rozpočtu odsouhlasený objednatelem ve dvou 
vyhotoveních.   

6.6 Smluvní strany se dohodly, že v případě vyúčtuje-li zhotovitel práce nebo dodávky, které 
neprovedl, vyúčtuje chybně cenu, faktura nebude obsahovat některou povinnou nebo 
dohodnutou náležitost nebo bude obsahovat nesprávné údaje, je objednatel oprávněn fakturu 
vrátit zhotoviteli s vyznačením důvodu vrácení. Zhotovitel provede opravu dle pokynů 
objednatele, a to vystavením nové faktury. Vrácením faktury zhotoviteli, přestává běžet původní 
lhůta splatnosti. Celá lhůta splatnosti běží znovu ode dne doručení nově vystavené faktury 
objednateli. 

6.7 Smluvní strany se dohodly, že povinnost zaplatit je splněna dnem odepsání příslušné částky 
z účtu objednatele.  

6.8 Zhotovitel je povinen ve faktuře konkrétně specifikovat zařízení staveniště a toto doložit  
fotodokumentací. Pokud se ve fakturách budou vyskytovat položky, které jednoznačně neurčují 
množství provedených prací či materiálu, je zhotovitel povinen doložit detailní specifikaci těchto 
položek nebo je podložit příslušnými doklady (např. k položce „Poplatek za uložení na skládce“ 
přiložit k faktuře jednotlivé vážní lístky).  

6.9 Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel bude ve smlouvě a v dokladech při platebním styku 
s objednatelem užívat číslo účtu uveřejněné dle § 98 zák. č. 235/2004 Sb. v registru plátců a 
identifikovaných osob. 

6.12  Smluvní strany se dohodly, že v případě výskytu víceprací a méněprací na díle odsouhlasených 
oběma smluvními stranami ve změnovém listu, budou na faktuře zřetelně označeny vícepráce a 
méněpráce s tím, že pokud jde o méněpráce bude vždy ve faktuře uvedena jak původní položka 
rozpočtu („kladná položka“) tak i příslušná méněpráce („záporná položka“).  

 

7. Jakost díla 
7.1 Zhotovitel se zavazuje k tomu, že celkový souhrn vlastností provedeného díla bude dávat 

schopnost uspokojit stanovené potřeby, tj. využitelnost, bezpečnost, bezporuchovost, 
hospodárnost. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel je povinen dílo provést v souladu s touto 
smlouvou, právními předpisy, příkazy objednatele, projektovou dokumentací, zadávací 
dokumentací stavby, v souladu se schválenými technologickými postupy stanovenými platnými i 
doporučenými českými nebo evropskými technickými normami, v souladu se současným 
standardem u používaných technologií a postupů pro tento typ stavby tak, aby dodržel kvalitu 
díla.  

7.2 Dílo se nesmí odchýlit od ČSN a technických požadavků na výstavbu, dle kterých je projektová 
dokumentace stavby zpracovaná.  Jakékoliv změny oproti projektové dokumentaci stavby musí 
být předem odsouhlaseny objednatelem, technickým dozorem. 

7.3 Jakost dodávaných materiálů a konstrukcí bude dokladována předepsaným způsobem při 
kontrolních prohlídkách a při předání a převzetí díla. 

 
8. Provádění díla  
8.1 Zástupci objednatele a zhotovitele zastupují zejména při technickém řešení činnosti, při 

potvrzování soupisu provedených prací a odsouhlasení faktury, při potvrzování protokolu o 
předání a převzetí díla, při kontrole zakrývaných částí a provádění předepsaných zkoušek. 

8.2 Zhotovitel se zavazuje zabezpečit přístup a příjezd k jednotlivým nemovitostem, pokud to 
charakter stavby vyžaduje. 

8.3 Zhotovitel je povinen po provedení prací upravit pozemky dotčené stavbou do původního stavu 
a zápisem o předání a převzetí je předat jejich vlastníkům. 
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8.4 Zhotovitel zodpovídá za bezpečnost a ochranu všech osob v prostoru staveniště a je povinen 
zabezpečit jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami.   

8.5 Zhotovitel je povinen provádět dílo tak, aby nedošlo k ohrožování, nadměrnému nebo 
zbytečnému obtěžování okolí stavby. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel odpovídá za 
škodu, kterou způsobí objednateli či třetím osobám během provádění díla. 

8.6 Za účelem kontroly provádění díla sjednají smluvní strany při předání staveniště pravidelné 
kontrolní dny. Vyvstane-li potřeba svolat mimořádný kontrolní den, svolá jej objednatel, zhotovitel 
je povinen zúčastnit se mimořádného kontrolního dne. O průběhu a závěrech kontrolního dne se 
pořídí zápis, k jehož vypracování je povinen zhotovitel. 

8.7 Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele nebo jeho zástupce (technický dozor) nejméně 5 dnů 
předem ke kontrole a prověření prací, které v dalším postupu budou zakryty nebo se stanou 
nepřístupnými. Pokud tak zhotovitel neučiní, je povinen umožnit objednateli provedení 
dodatečné kontroly a nést náklady s tím spojené. 

8.8 O kontrole zakrývaných částí díla se učiní záznam ve stavebním deníku, který musí obsahovat 
souhlas objednatele nebo jeho zástupce (technického dozoru) se zakrytím předmětných částí 
díla. Nedostaví-li se objednatel ke kontrole, uvede se tato skutečnost do záznamu ve stavebním 
deníku místo souhlasu objednatele. 

8.9 Zhotovitel je povinen bez odkladu upozornit objednatele na případnou nevhodnost jeho příkazů.  

8.10 Věci, které jsou potřebné k provedení díla, je povinen opatřit zhotovitel. 

8.11 Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel je povinen zajistit a financovat veškeré subdodavatelské 
práce a nese za ně odpovědnost jako by je prováděl sám. 

8.12 Zhotovitel je povinen nejpozději při podpisu této smlouvy předložit objednateli originál nebo 
úředně ověřenou kopii smlouvy o pojištění odpovědnosti zhotovitele za škodu, kterou může svou 
činností či nečinností způsobit v souvislosti s plněním předmětu této smlouvy objednateli či 
jakékoliv třetí osobě a odpovědnosti za škodu z podnikatelské činnosti (dále jen „pojistná 
smlouva“). Zhotovitel je povinen pojistnou smlouvu, příp. pojištění udržovat v platnosti a účinnosti 
po celou dobu trvání této smlouvy. Trvání pojistné smlouvy je zhotovitel povinen na požádání 
objednateli prokázat. Objednatel má právo odstoupit od této smlouvy, jestliže zhotovitel nesplní 
jakoukoliv povinnost uvedenou v tomto odstavci.  

 

9. Stavební deník 
9.1 Zhotovitel je povinen vést v souladu s právními předpisy stavební deník, a to formou denních 

záznamů ode dne převzetí staveniště do převzetí celé stavby objednatelem. Tato povinnost se 
týká i staveb podléhajících souhlasu s provedením ohlášené stavby. 

9.2  Zápisy v deníku nesmí být přepisovány, škrtány, z deníku nesmí být vytrhovány první stránky 
s originálním textem. Každý zápis musí být podepsán stavbyvedoucím zhotovitele nebo jeho 
oprávněným zástupcem. 

9.3 Zhotovitel bude odevzdávat objednateli nebo jeho oprávněnému zástupci prvý průpis denních 
záznamů ze stavebního deníku při prováděné kontrolní činnosti nebo jej odevzdá při převzetí 
celého díla objednatelem. 

9.4 Zhotovitel povede mimo stavební deník i deník víceprací a méněprací, který bude sloužit jako 
podklad pro vypracování případného dodatku ke smlouvě.  Odsouhlasení návrhu i vlastního 
provedení víceprací nebo méněprací v tomto deníku musí být potvrzeno zhotovitelem, 
objednatelem a projektantem. Zápis zhotovitele musí obsahovat i odkaz na zápis v řádném 
stavebním deníku a přesné určení kde a kdy vícepráce vznikly a z jakého důvodu. 

 
10. Předání a převzetí díla 
10.1  Smluvní strany se dohodly, že dílo nebude předáváno a přejímáno po částech.    

10.2 Dílo bude předáno zápisem o předání a převzetí díla, který sepíše zhotovitel a bude obsahovat 
zejména: označení díla, označení objednatele a zhotovitele, číslo a datum uzavření této smlouvy, 
datum vydání a čísla stavebních povolení, zahájení a ukončení prací na díle, prohlášení 
objednatele, že dílo přejímá / nepřejímá, datum a místo sepsání zápisu, jména a podpisy 
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zástupců objednatele a zhotovitele, seznam převzaté dokumentace, soupis nákladů od zahájení 
po ukončení díla, termín vyklizení staveniště, datum ukončení záruky na dílo. 

10.3 Při předání díla je zhotovitel povinen předat objednateli doklady o řádném provedení díla dle 
technických norem a předpisů, provedených zkouškách, atestech a dokumentaci podle této 
smlouvy, včetně prohlášení o shodě.  

10.4 Zhotovitel je povinen do 5 dnů po převzetí díla objednatelem odstranit zařízení staveniště a 
staveniště vyklidit.  

 

11. Záruční podmínky a vady díla 
11.1 Smluvní strany se dohodly, že dílo má vady, zejména jestliže jeho provedení neodpovídá 

požadavkům uvedeným v této smlouvě, příslušným právním předpisům, projektové 
dokumentaci, technickým normám, jiné dokumentaci vztahující se k provedení díla, příkazům 
objednatele, nebo pokud neumožňuje užívání, k němuž bylo určeno a provedeno. 

11.2 Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v průběhu výstavby, dále za vady, jež má dílo v době 
jeho předání a převzetí a vady, které se projeví v záruční době. Za vady díla, které se projeví po 
záruční době, odpovídá zhotovitel, jestliže byly způsobeny porušením jeho povinnosti.  

11.3 Záruční doba na stavbu se sjednává v délce 60 měsíců. Veškeré dodávky strojů, zařízení, 
technologie, předměty postupné spotřeby mají záruku shodnou se zárukou poskytovanou 
výrobcem, zhotovitel však garantuje záruku nejméně 24 měsíců. Výše uvedené záruky platí za 
předpokladu dodržení všech pravidel provozu a údržby. 

11.4 Smluvní strany se dohodly, že záruční doba začíná běžet dnem převzetí díla objednatelem.  

11.5 Záruční doba neběží po dobu, po kterou objednatel nemohl předmět díla užívat. Pro ty části díla, 
které byly v důsledku reklamace objednatele zhotovitelem opraveny, běží záruční doba opětovně 
od počátku ode dne provedení reklamační opravy. 

11.6 Objednatel písemně oznámí zhotoviteli výskyt vady a vadu popíše. Jakmile objednatel odeslal 
toto písemné oznámení, má se za to, že požaduje bezplatné odstranění vady, nestanoví-li 
objednatel jinak. 

11.7 Zhotovitel je povinen nastoupit k odstranění reklamované vady nejpozději do 2 dnů od obdržení 
oznámení o reklamaci, a to i v případě, že reklamaci neuznává, nedohodnou-li se smluvní strany 
jinak. V případě havárie je povinen zhotovitel nastoupit k odstranění vady, a to i v případě, že 
reklamaci neuznává, do 24 hodin od oznámení objednatelem, pokud se smluvní strany 
nedohodnou jinak. 

11.8 Náklady na odstranění reklamované vady nese zhotovitel i ve sporných případech až do 
rozhodnutí soudu. 

11.9 Vadu je zhotovitel povinen odstranit nejpozději do 7 pracovních dnů od započetí prací, pokud se 
smluvní strany nedohodnou jinak.  

11.10 Neodstraní-li zhotovitel v objednatelem stanoveném termínu vadu, na niž se vztahuje záruka, 
nebo vadu, kterou mělo dílo v době převzetí objednatelem, je objednatel oprávněn pověřit 
odstraněním vady jinou osobu. Veškeré takto vzniklé náklady je zhotovitel povinen uhradit 
objednateli. 

11.11 Provedenou opravu vady zhotovitel objednateli předá písemně. 

11.12 Zhotovitel zabezpečí na své náklady dopravní značení, včetně organizace dopravy po dobu 
odstraňování vady. 

 
12. Smluvní pokuty a úroky z prodlení  
12.1 Pokud bude zhotovitel v prodlení  s provedením díla v termínu sjednaném dle čl. 4 odst. 4.3 této 

smlouvy, je objednatel oprávněn po zhotoviteli požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 
1 000,-- Kč za každý den prodlení. 

12.2 V případě, že zhotovitel nepředloží objednateli při předání staveniště časový harmonogram prací 
nebo jeho změnu dle čl. 4.1 této smlouvy, je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní 
pokutu ve výši 1 000,-- Kč za každý den prodlení s předložením časového harmonogramu nebo 
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jeho změny. 

12.3 V případě nedodržení termínu splatnosti jednotlivých faktur objednatelem, je zhotovitel oprávněn 
účtovat objednateli úrok z prodlení ve výši 0,05% z fakturované částky za každý den prodlení.  

12.4 V případě nedodržení termínu vystavení jednotlivých faktur zhotovitelem a doručení jednotlivých 
faktur objednateli, je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli úrok z prodlení ve výši stanovené 
dle § 252 odst. 2 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád z částky přenesené DPH dle § 92e zákona 
č. 235/2004 Sb., o DPH za každý den prodlení.  

12.5 Objednatel je oprávněn po zhotoviteli požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 1 000,-- Kč  
za každý prokazatelně zjištěný případ nedodržení pořádku na pracovišti nebo nedodržení BOZP. 
Pokuta bude vyúčtována až poté, kdy zhotovitel zjištěné nedostatky ve stanovené lhůtě 
neodstraní. 

12.6 V případě nedodržení termínu k odstranění vady, která se projevila v záruční době, je objednatel 
oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 1 000,-- Kč za každý den prodlení s 
odstraněním a každou jednotlivou vadu.  

12.7 V případě nedodržení stanoveného termínu nástupu k odstranění vady v záruční době je 
objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 1 000,-- Kč za každou vadu a 
každý den prodlení s nástupem k jejímu odstranění.  

12.8 V případě nedodržení termínu odstranění zařízení staveniště a vyklizení staveniště po předání a 
převzetí díla, je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 1 000,-- Kč za 
každý den prodlení s odstraněním zařízení staveniště a vyklizením staveniště.  

12.9 V případě, že závazek provést dílo zanikne před řádným ukončením díla, nezaniká nárok na 
smluvní pokutu, pokud vznikl dřívějším porušením povinnosti. Zánik závazku pozdním plněním 
neznamená zánik nároku na smluvní pokutu za prodlení s plněním. 

12.10 Smluvní strany se dohodly, že smluvní pokuty sjednané touto smlouvou zaplatí povinná strana 
nezávisle na zavinění a na tom, zda a v jaké výši vznikne druhé straně škoda, kterou lze vymáhat 
samostatně. Smluvní pokuty se nezapočítávají na náhradu případně vzniklé škody.  

 
13. Závěrečná ujednání 
13.1 Smluvní strany se dohodly, že technický dozor u stavby nesmí provádět zhotovitel ani osoba s 

ním propojená. Porušení této povinnosti je považováno za podstatné porušení této smlouvy a 
objednatel může od této smlouvy odstoupit. 

13.2 Zhotovitel prohlašuje, že v rámci zadávacího řízení provedeného dle zákona o veřejných 
zakázkách uvedl v nabídce veškeré informace a doklady, které odpovídají skutečnosti a měly 
nebo mohly mít vliv na výsledek zadávacího řízení. Porušení této povinnosti je považováno za 
podstatné porušení této smlouvy a objednatel může od této smlouvy odstoupit.  

13.3 Strany smlouvy se dohodly na tom, že tato smlouva je uzavřena okamžikem podpisu obou 
smluvních stran, přičemž rozhodující je datum pozdějšího podpisu. Tato Smlouva nabývá 
platnosti i účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. Tato smlouva však nenabude 
účinnosti dříve, než bude zveřejněna dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném 
znění. Právní vztahy touto smlouvou neupravené se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanským 
zákoníkem, v platném znění.  

13.4 Statutární město Karviná je povinným subjektem dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, 
v platném znění. Smluvní strany se dohodly, že povinnosti dle tohoto zákona v souvislosti 
s uveřejněním smlouvy zajistí statutární město Karviná. 

13.5 Smluvní strany souhlasí s uveřejněním v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru 
smluv, v platném znění. 

13.6 Smluvní strany souhlasí s tím, že v registru smluv bude zveřejněn celý rozsah smlouvy, včetně 
osobních údajů, a to na dobu neurčitou.  

13.7 Změnit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvní strany, jen v případě, že tím nebude porušen 
zákon o veřejných zakázkách, a to formou písemných dodatků.  

13.8 Objednatel a zhotovitel jsou oprávněni odstoupit od této smlouvy v případech stanovených 
v občanském zákoníku a v případech uvedených v této smlouvě.  



. 
MMK/SML/1387/2017 

MMK.SML.05.01.08 

Strana 10 (celkem 10) 

13.9 Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly a že byla uzavřena 
podle jejich pravé a svobodné vůle, což stvrzují svými podpisy. Smlouva je vyhotovena v čtyřech 
stejnopisech, přičemž objednatel obdrží tři vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení. 

13.10 Přílohu smlouvy a její nedílnou součást tvoří: 

1. Položkový rozpočet  

2. Vzor tabule – označení staveniště 

 

V Karviné dne 14.9.2017   V Karviné dne 14.9.2017 

 

za objednatele                          za zhotovitele 

 

 

 

 

 

 

……………………………..   …………………………………………  

za statutární město Karviná   za KELSTA s.r.o. 

Ing. Helena Bogoczová, MPA, v.r.                    Ing. Kamila Kaletová, v.r. 
vedoucí Odboru majetkového                              jednatel 
k podpisu oprávněna na základě  
pověření ze dne 14.12.2016   
     



Příloha č. 1 ke smlouvě o dílo č. MMK/SML/1387/2017

SOUHRNNÝ LIST STAVBY
 

Stavba :

Objednatel : statutární město Karviná

Zhotovitel: KELSTA s.r.o., Ostravská 921/23a, 733 01 Karviná - Fryštát

Rekapitulace stavebních objektů a částí

Číslo a název objektu / provozního souboru Cena

Stavební objekt

Spolkový dům - fasáda 394 983,00

Spolkový dům - chodník a sanace zdi 394 950,00

789 933,00

Rekapitulace DPH Cena

Základ pro DPH 15 % 0,00

DPH 15 % 0,00

Základ pro DPH 21 % 789 933,00

DPH 21 % 165 885,93

Celkem za stavbu s DPH 955 818,93

Celkem za stavbu

Oprava fasády, sanace zdi a úprava přístupového chodníku na 

budově Spolkového domu v Karviné-Ráji



POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet 9 Oprava fasády spolkového domu JKSO 
Objekt Název objektu SKP 
09 Oprava fasády spolkového domu Měrná jednotka
Stavba Název stavby Počet jednotek 0
342 ul. U hřiště, Karviná - Ráj Náklady na m.j. 0
Projektant Typ rozpočtu
Zpracovatel projektu
Objednatel

Dodavatel Zakázkové číslo 342
Rozpočtoval Počet listů

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady Ostatní rozpočtové náklady

HSV celkem 340 893 Ztížené výrobní podmínky 0

Z PSV celkem 33 740 Oborová přirážka 0

R M práce celkem 20 350 Přesun stavebních kapacit 0

N M dodávky celkem 0 Mimostaveništní doprava 0

ZRN celkem 394 983 Zařízení staveniště 0

Provoz investora 0

HZS 0 Kompletační činnost (IČD) 0

ZRN+HZS 394 983 Ostatní náklady neuvedené 0

394 983 Ostatní náklady celkem 0
Vypracoval Za zhotovitele Za objednatele
Jméno : Jméno : Ing. Kamila Kaletová Jméno :

Datum : Datum : 7.9.2017 Datum :

Podpis : Podpis: Podpis:

Základ pro DPH 21,0 %  
DPH 21,0 % 
Základ pro DPH 0,0 % 
DPH 0,0 % 

CENA ZA OBJEKT CELKEM

Poznámka :

82 946 Kč
0 Kč

0

KELSTA s.r.o., Ostravská 921/23a, 733 01 Karviná

0 Kč

477 929 Kč

ZRN+ost.náklady+HZS

394 983 Kč
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342 ul. U hřiště, Karviná - Ráj Rozpočet : 9
09 Oprava fasády spolkového domu

REKAPITULACE  STAVEBNÍCH  DÍLŮ

Stavební díl HSV PSV Dodávka Montáž HZS
6 Úpravy povrchů,podlahy- 333 913 0 0 0 0
D 96 Přesun suti 6 980 0 0 0 0
711 Izolace proti vodě 0 6 314 0 0 0
M21 Elektromontáže 0 0 0 20 350 0
764 Konstrukce klempířské 0 14 518 0 0 0
783 Nátěry 0 12 908 0 0 0

CELKEM  OBJEKT 340 893 33 740 0 20 350 0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ  NÁKLADY

Název VRN Kč % Základna Kč
Ztížené výrobní podmínky 0 0,0 374 633 0
Oborová přirážka 0 0,0 374 633 0
Přesun stavebních kapacit 0 0,0 374 633 0
Mimostaveništní doprava 0 0,0 374 633 0
Zařízení staveniště 0 0,0 394 983 0
Provoz investora 0 0,0 394 983 0
Kompletační činnost (IČD) 0 0,0 394 983 0
Rezerva rozpočtu 0 0,0 394 983 0

CELKEM VRN 0

Stavba :
Objekt : Oprava fasády spolkového domu
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342 ul. U hřiště, Karviná - Ráj Rozpočet: 9
09 Oprava fasády spolkového domu

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)
Díl: 6 Úpravy povrchů,podlahy-

1 602011102R00 Postřik cementový Cemix 052, ručně m2 64,67 68,00 4 397,63
2 602016193R00 Penetrace hloubková stěn PROFI Akryl-Tiefengrund m2 338,71 48,00 16 258,08
3 622481211RT8 Montáž výztužné sítě (perlinky) do stěrky-stěny včetně 

výztužné sítě a stěrkového tmelu Cemix m2 369,51 184,00 67 989,84
4 622311653RT7 Zateplovací , ostění,XS 022 40mm zakončený stěrkou s 

výztužnou tkaninou m 28,20 265,00 7 473,00
5 623421141R00 Omítka vnější cementová štuková m2 30,80 468,00 14 414,40
6 622422121R00 Oprava vnějších omítek škrábaných m2 338,71 105,00 35 564,76
7 622432111R00 Omítka stěn weber-pas marmolit jemnozrnná m2 30,80 395,00 12 166,00
8 620991121R00 Zakrývání výplní vnějších otvorů z lešení m2 158,78 35,00 5 557,30
9 622903110U00 Mytí vně omítek slož 1-2 tlak.vodou m2 369,51 58,00 21 431,58
10 602011188RS2 Omítka stěn tenkovrstvá silikonová barevná Cemix NRC C 

(Comfort), rýhovaná, tloušťka vrstvy 2,0 mm m2 338,71 286,00 96 871,63
11 zhotovitel D+M odvodňovací žlab soub. 1,00 1 650,00 1 650,00
12 zhotovitel Demontáž+montáž  stříšek soub. 2,00 1 725,00 3 450,00
13 zhotovitel Demontáž+montáž poštovní schránka soub. 1,00 562,00 562,00
14 zhotovitel D+M madlo u vstupu soub. 1,00 1 860,00 1 860,00
15 941111111U00 Mtž leš řad trub leh+podl š0,9 v10m m2 403,98 44,00 17 775,12
16 941111211U00 Přípl ZKD den lešení k 94111-1111 m2 12 119,40 0,90 10 907,46
17 941111811U00 Dmtž leš řad trub leh+podl š0,9 v10 m2 403,98 26,00 10 503,48
18 978036141R00 Otlučení omítek břízolitových v rozsahu 30 % m2 338,71 15,00 5 080,68

Celkem za 6 Úpravy povrchů,podlahy- 333 912,96
Díl: D 96 Přesun suti
19 979082111R00 Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m t 5,42 209,00 1 132,65
20 979083513R00 Vodorovné přemístění suti do 1 km t 5,42 206,00 1 116,39
21 979083519R00 Příplatek za dalších 1000 m t 54,19 7,00 379,36
22 979990001R00 Poplatek za skládku stavební suti t 5,42 300,00 1 625,82
23 998011001R00 Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 6 m t 12,11 225,00 2 725,35

Celkem za D 96 Přesun suti 6 979,57
Díl: 711 Izolace proti vodě
24 711113121U00 Izolace vlhko S COMBIFLEX-DS m2 30,80 205,00 6 314,00

Celkem za 711 Izolace proti vodě 6 314,00
Díl: M21 Elektromontáže
25 elektro D+M osvětlení na rohu soub. 1,00 4 000,00 4 000,00
26 elektro Oprava hromosvodu m 111,00 50,00 5 550,00
27 elektro Materiál pro opravu hromosvodu soub. 1,00 8 000,00 8 000,00
28 elektro Měření sítě uzemnění soub. 1,00 2 800,00 2 800,00

Celkem za M21 Elektromontáže 20 350,00
Díl: 764 Konstrukce klempířské
29 764410260RT2 Oplechování parapetů včetně rohů Pz, rš 400 mm lepení 

Enkolitem m 28,20 475,00 13 395,00
30 764359251R00 Příplatek za pracnost u parapetů kus 30,00 33,00 990,00
31 998764101R00 Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 6 m t 0,10 1 334,00 132,94

Celkem za 764 Konstrukce klempířské 14 517,94
Díl: 783 Nátěry
32 783903811R00 Odmaštění chemickými rozpouštědly m2 51,84 40,00 2 073,60
33 783201811R00 Odstranění nátěrů z kovových konstrukcí oškrábáním m2 51,84 19,00 984,96
34 783124720R00 Nátěr syntetický OK "B" základní m2 51,84 26,00 1 347,84
35 783125131RT3 Nátěr syntetický OK "C", "CC" dvojnásobný, Paulín saténový 

email Nuovo Zincolac 2x, ředidlo C 6000 m2 51,84 128,00 6 635,52
36 789321120U00 Nátěr 1složk krycí ocel konstr I m2 51,84 36,00 1 866,24

Celkem za 783 Nátěry 12 908,16

Položkový rozpočet 

Stavba :
Objekt : Oprava fasády spolkového domu
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POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet 1 Zámková dlažba a sanace zdi JKSO 
Objekt Název objektu SKP 
01 Zámková dlažba a sanace zdi Měrná jednotka
Stavba Název stavby Počet jednotek 0
359 Spolkový dům Karviná-Ráj Náklady na m.j. 0
Projektant Typ rozpočtu
Zpracovatel projektu
Objednatel

Dodavatel Zakázkové číslo 359
Rozpočtoval Počet listů

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady Ostatní rozpočtové náklady

HSV celkem 381 897 Ztížené výrobní podmínky 0

Z PSV celkem 13 053 Oborová přirážka 0

R M práce celkem 0 Přesun stavebních kapacit 0

N M dodávky celkem 0 Mimostaveništní doprava 0

ZRN celkem 394 950 Zařízení staveniště 0

Provoz investora 0

HZS 0 Kompletační činnost (IČD) 0

ZRN+HZS 394 950 Ostatní náklady neuvedené 0

394 950 Ostatní náklady celkem 0
Vypracoval Za zhotovitele Za objednatele
Jméno : Jméno : Ing. Kamila Kaletová Jméno :

Datum : Datum : 7.9.2017 Datum :

Podpis : Podpis: Podpis:

Základ pro DPH 21,0 %  
DPH 21,0 % 
Základ pro DPH 0,0 % 
DPH 0,0 % 

CENA ZA OBJEKT CELKEM

Poznámka :

ZRN+ost.náklady+HZS

394 950 Kč
82 939 Kč

0 Kč

0

KELSTA s.r.o., Ostravská 921/23a, 733 01 Karviná

0 Kč

477 889 Kč
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359 Spolkový dům Karviná-Ráj Rozpočet : 1
01 Zámková dlažba a sanace zdi

REKAPITULACE  STAVEBNÍCH  DÍLŮ

Stavební díl HSV PSV Dodávka Montáž HZS
1 Zemní práce 132 754 0 0 0 0
2 Základy a zvláštní zakládání 23 964 0 0 0 0
3 Svislé a kompletní konstrukce 31 580 0 0 0 0
5 Komunikace 94 603 0 0 0 0
6 Úpravy povrchů,podlahy- 12 271 0 0 0 0
9 Ostatní konstrukce, bourání 86 725 0 0 0 0
711 Izolace proti vodě 0 13 053 0 0 0

CELKEM  OBJEKT 381 897 13 053 0 0 0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ  NÁKLADY

Název VRN Kč % Základna Kč
Ztížené výrobní podmínky 0 0,0 394 950 0
Oborová přirážka 0 0,0 394 950 0
Přesun stavebních kapacit 0 0,0 394 950 0
Mimostaveništní doprava 0 0,0 394 950 0
Zařízení staveniště 0 0,0 394 950 0
Provoz investora 0 0,0 394 950 0
Kompletační činnost (IČD) 0 0,0 394 950 0
Rezerva rozpočtu 0 0,0 394 950 0

CELKEM VRN 0

Stavba :
Objekt : Zámková dlažba a sanace zdi
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359 Spolkový dům Karviná-Ráj Rozpočet: 1
01 Zámková dlažba a sanace zdi

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)
Díl: 1 Zemní práce

1 113107136U00 Odstraň podklad-50m2 beton+síť 15cm m2 11,56 686,00 7 930,16
2 113107137U00 Odstraň podklad-50m2 beton+síť 30cm m2 31,40 1 005,00 31 557,00
3 132202101U00 Hloub rýh š 0,6 m soudr hor 3 ručně m3 26,90 955,00 25 685,68
4 131201201R00 Hloubení zapažených jam v hor.3 do 100 m3 m3 8,10 615,00 4 981,50
5 162201211R00 Příplatek za dalš.10 m, kbelík, výkopek z hor.1- 4 m3 26,90 248,00 6 670,21
6 162201210R00 Příplatek za dalš.10 m, kolečko, výkop. z hor.1- 4 m3 36,99 146,00 5 400,54
7 162701105R00 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m m3 36,99 279,00 10 320,21
8 167101101R00 Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3 m3 36,99 187,00 6 917,13
9 171201201R00 Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m m3 36,99 16,00 591,84
10 171201211U00 Skládkovné zemina t 109,00 300,00 32 700,00

Celkem za 1 Zemní práce 132 754,27
Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání
11 211561111R00 Výplň odvodňovacích žeber kam. hrubě drcen. 16 mm m3 19,84 1 089,00 21 605,76
12 211971110R00 Opláštění žeber z geotextilie o sklonu do 1 : 2,5 m2 23,40 25,00 585,00
13 69310658 Textilie GEOZEM pestrá 300g/m2 š. 200cm m 28,08 29,00 814,32
14 212755214U00 Trativod plast trubka D100 bez lože m 23,40 41,00 959,40

Celkem za 2 Základy a zvláštní zakládání 23 964,48
Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce
15 332311112U00 Zabeton palisád jedn oblé 600 mm kus 50,00 138,00 6 900,00
16 59228407 Palisáda přírodní Premium 11x11x40 cm kus 40,00 37,00 1 480,00
17 332311114U00 Zabeton palisád jedn oblé 1000 mm kus 30,00 191,00 5 730,00
18 59228410 Palisáda přírodní Uriko 16x16x100 cm kus 20,00 166,00 3 320,00
19 332311113U00 Zabeton palisád jedn oblé 800 mm kus 30,00 165,00 4 950,00
20 59228413 Palisáda přírodní Masiv 17,5x20x80 cm kus 40,00 230,00 9 200,00

Celkem za 3 Svislé a kompletní konstrukce 31 580,00
Díl: 5 Komunikace
21 564681111R00 Podklad z kameniva drceného 63-125 mm, tl. 30 cm m2 33,50 266,00 8 911,00
22 564751111R00 Podklad z kameniva drceného vel.32-63 mm,tl. 15 cm m2 31,36 145,00 4 547,20
23 564761111R00 Podklad z kameniva drceného vel.32-63 mm,tl. 20 cm m2 31,36 187,00 5 864,32
24 596211110U00 Klad zámk dl tl60 skA -50m2 chodník m2 43,00 285,00 12 255,00
25 59248040 Dlažba zámková GRANIT 20/10/6II přírodní m2 45,00 245,00 11 025,00
26 zhotovitel D+M rampa pozink,roštová se zábradlím dl. 6m kompl. 1,00 52 000,00 52 000,00

Celkem za 5 Komunikace 94 602,52
Díl: 6 Úpravy povrchů,podlahy-
27 622461511R00 Oprava vnějších omítek umělých škrábaných do 50 % m2 30,15 345,00 10 401,75
28 622903110U00 Mytí vně omítek slož 1-2 tlak.vodou m2 30,15 62,00 1 869,30

Celkem za 6 Úpravy povrchů,podlahy- 12 271,05
Díl: 9 Ostatní konstrukce, bourání
29 894115111R00 Šachtice.domovní.kanalizač.z cihel pál.,1,3 m3 m3 1,00 6 797,00 6 797,00
30 916231213U00 Osaz chod bet stoj obruba+opěra bet m 33,00 197,00 6 501,00
31 59217331 Obrubník zahradní ABO 12-20 1000/50/200 mm šedý kus 33,00 67,00 2 211,00
32 916991121U00 Lože pod dlaž obrub kraj beton m3 1,86 2 780,00 5 170,80
33 963022819R00 Bourání kamenných.schodišťových stupňů m 3,60 73,00 262,80
34 979082111R00 Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m t 18,88 230,00 4 341,49
35 979083513R00 Vodorovné přemístění suti do 1 km t 18,88 93,00 1 755,47
36 979083519R00 Příplatek za dalších 1000 m t 188,76 8,00 1 510,08
37 979990001R00 Poplatek za skládku stavební suti t 18,88 300,00 5 662,81
38 998229112U00 Ruční přesun komunikace dlažba t 216,10 243,00 52 512,22

Celkem za 9 Ostatní konstrukce, bourání 86 724,68
Díl: 711 Izolace proti vodě
39 711111001R00 Izolace proti vlhkosti vodor. nátěr ALP za studena m2 2,00 9,00 18,00

Položkový rozpočet 

Stavba :
Objekt : Zámková dlažba a sanace zdi
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359 Spolkový dům Karviná-Ráj Rozpočet: 1
01 Zámková dlažba a sanace zdi

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Položkový rozpočet 

Stavba :
Objekt : Zámková dlažba a sanace zdi

40 11163110 Lak asfaltový izolační ALP-PENETRAL  ŽC, AC t 0,00 29 129,00 29,13
41 711112001R00 Izolace proti vlhkosti svis. nátěr ALP, za studena m2 30,15 19,00 572,85
42 11163110 Lak asfaltový izolační ALP-PENETRAL  ŽC, AC t 0,01 29 121,00 320,33
43 711132210U00 Izolace vlhko V TECHNODREN 0851 Z1 m2 30,15 150,00 4 522,50
44 711141559R00 Izolace proti vlhk. vodorovná pásy přitavením m2 2,00 84,00 168,00
45 62832132 Pás asfaltovaný těžký Bitagit 35 mineral V 60 S 35 m2 2,00 61,00 122,00
46 711142559R00 Izolace proti vlhkosti svislá pásy přitavením m2 30,15 101,00 3 045,15
47 62832132 Pás asfaltovaný těžký Bitagit 35 mineral V 60 S 35 m2 36,18 61,00 2 206,98
48 711792620U00 Izolace TECHNODREN lišta krycí m 21,40 87,00 1 861,80
49 998711101R00 Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 6 m t 0,22 863,00 186,10

Celkem za 711 Izolace proti vodě 13 052,84
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richard.kajzar
Text napsaný psacím strojem
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