


SMLOUVA O DÍLO

číslo zhotovitele: 163/0000/DO0/25
číslo objednatele:6/26
níže uvedené smluvní strany uzavírají tuto Smlouvu o dílo (dále jen „smlouva“) dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku a v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „zákon“ nebo „ZZVZ“)



1 Smluvní strany

1.1	Objednatel: 			Vodohospodářské sdružení Turnov
Dobrovolný svazek obcí, registrovaný u Krajského úřadu LK
[bookmark: _Hlk193123566]Se sídlem: 			Antonína Dvořáka 287, 511 01 Turnov
Zastoupený: 			Ing. Milanem Hejdukem, ředitelem svazku
[bookmark: _Hlk193123594]IČ: 				49295934
DIČ: 				CZ49295934
Bankovní spojení: 		
č.ú.: 				
Zástupce ve věcech smluvních: Ing. Milan Hejduk, 
Zástupci pro věci technické:	
		
Technický dozor stavebníka:	Jaroslav Kosáček 				          Koordinátor BOZP: 	             Martin Kotšmíd 

(dále jen „objednatel“)

1.2.	Zhotovitel: 			
	Doprastav, a.s.
se sídlem: 		Drieňová 27, 826 56 Bratislava, Slovenská republika
IČO, DIČ: 					31333320/SK2020372497 
zastoupen:					Ing. Martin Valko, člen představenstva
							Ing. Ján Blaho, člen představenstva
podnikající na území České republiky prostřednictvím odštěpného závodu zahraniční právnické osoby pod označením
Doprastav, a.s., organizační složka Praha 



zapsaný v Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 8328
Se sídlem: 			U průhonu 773/12, Holešovice, 170 00 Praha 7
Zastoupený: 			Ing. Ladislavem Macurou, vedoucím odštěpného závodu
IČO: 				49281429
DIČ: 				CZ49281429
Bankovní spojení: 		
Zástupce pro věci smluvní: 	Ing. Ladislav Macura, vedoucí odštěpného závodu
Zástupce pro věci technické:	
Hlavní stavbyvedoucí: 	


(dále jen „zhotovitel“)

1.3 Objednatel a zhotovitel (dále společně také jako „smluvní strany“) uzavírají tuto smlouvu na základě výsledku otevřeného zadávacího řízení pro veřejnou zakázku s názvem „Lomnice nad Popelkou – rekonstrukce vodohospodářských sítí a následná obnova ulice 5. května“, zveřejněného Věstníku veřejných zakázek (dále jen „VVZ“) dne 13. 10. 2025, pod evidenčním číslem Z2025-056347 (dále jen „veřejná zakázka“ nebo „zadávací řízení“), ve kterém byla nabídka zhotovitele vybrána jako ekonomicky nejvýhodnější. 




2 Předmět smlouvy

2.1 Předmětem této smlouvy je obnova a doplnění vodohospodářské infrastruktury v hlavní komunikaci II/284 vedoucí městem Lomnice nad Popelkou, včetně napojení bočních ulic, a to od příjezdu do města ve směru od Turnova až po začátek náměstí. Součástí předmětu této smlouvy je též kompletní rekonstrukce povrchů dotčených komunikací včetně obnovy chodníků a napojení místních komunikací, rekonstrukce svislého a vodorovného dopravního značení, zálivů autobusových zastávek, příčných propustků, resp. zatrubnění toků pod komunikací, dále doplnění a výměna uličních vpustí nebo liniových žlabů s přípojkami. Předmět smlouvy je dále v této smlouvě uváděn také jen jako „dílo“.
2.2 Rozsah a kvalita díla jsou určeny následujícími výchozími podklady:
2.2.1	zadávacími podmínkami k veřejné zakázce z října 2025, které byly podkladem pro zpracování nabídky zhotovitele do zadávacího řízení (dále jen „ZP“);
2.2.2	projektovou dokumentací ve stupni pro provádění stavby zpracovanou společnostmi MDS projekt s.r.o., IČ: 27487938, se sídlem: Försterova 175, 566 01 Vysoké Mýto a VEDU VODU s.r.o., IČ: 08376298, se sídlem: 1. máje 423, 294 41 Dobrovice (dále jen „PD“). PD v elektronické verzi byla zhotoviteli poskytnuta jako příloha ZP, listinné vyhotovení PD bylo zhotoviteli předáno při uzavření smlouvy; 
2.2.3 oceněným položkovým rozpočtem, který předložil zhotovitel jako součást své nabídky (dále jen „položkový rozpočet“);  
2.2.4 nabídkou zhotovitele předloženou do zadávacího řízení dne 20. 11. 2025 (dále jen „nabídka zhotovitele“).

2.3 Objednatel i zhotovitel souhlasně prohlašují, že na základě shora uvedené specifikace je dílo dostatečně určitě a srozumitelně vymezeno, zejména co do umístění, rozsahu, podoby a kvalitativních podmínek, které je třeba při jeho realizaci dodržet.
2.4 Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést dílo na své náklady, na své nebezpečí a na svou odpovědnost, podle podmínek a v termínu dle této smlouvy a dokončené a bezvadné dílo předat objednateli. Dílo je provedeno, je-li dokončeno a předáno.
2.5 Objednatel se zavazuje dokončené dílo od zhotovitele převzít a zaplatit za něj dohodnutou cenu dle čl. 3 této smlouvy.
3 Cena díla a platební podmínky
3.1 Celková cena díla specifikovaného v čl. 2 této smlouvy byla stanovena na základě nabídky zhotovitele a podmínek objednatele stanovených v ZP, v PD a v položkovém rozpočtu. 
3.2 Celková cena díla za rozsah plnění vymezený touto smlouvou byla stanovena jako nejvýše přípustná, platná po celou dobu realizace díla, ujednání odst. 3.7 tím není dotčeno. Celková cena díla včetně povinné rozpočtové rezervy ve výši 9.000.000,- Kč činí: 
Celková cena díla včetně rezervy bez DPH 			154 443 085,- Kč
3.3 Podrobná kalkulace ceny díla je uvedena v oceněném položkovém rozpočtu, který předložil zhotovitel v rámci zadávacího řízení jako součást své nabídky. DPH je v rozpočtu vyčísleno dle právních předpisů platných ke dni uzavření této smlouvy, účtováno bude podle právních předpisů platných v době uskutečnění zdanitelného plnění.  
3.4 Cena díla zahrnuje zisk i veškeré náklady zhotovitele nezbytné k řádnému, úplnému a kvalitnímu provedení díla včetně zahrnutí všech obvyklých rizik a vlivů působících během jeho provádění. Cena díla zahrnuje náklady na všechny činnosti nutné k realizaci díla popsané v ZP a jejich přílohách včetně nákladů na zřízení staveniště, nákladů na provedení všech zkoušek a atestů prokazujících dodržení předepsané kvality, i nákladů na veškeré potřebné doklady, předpisy, potvrzení, pojištění apod., které vybraný dodavatel zajistí pro úspěšný průběh řízení o předání a převzetí dokončeného díla. 
3.5 Cena díla nesmí být měněna v souvislosti s hodnotou kurzu české koruny vůči zahraničním měnám či jinými faktory s vlivem na měnový kurz, stabilitu měny nebo cla.
3.6 Předmět plnění podléhá režimu přenesené daňové povinnosti podle § 92a zákona o DPH. Daň odvede objednatel.
3.7 Objednatel připouští následující podmínky pro změnu ceny díla:
3.7.1 Celkovou cenu díla je možné změnit v důsledku změn rozsahu nebo kvality realizovaných prací, dodávek a služeb oproti rozsahu a kvalitě stanoveném v ZP a jejich přílohách nebo v důsledku objektivně nepředvídatelných okolností s vlivem na cenu díla. Takové změny lze realizovat pouze za předpokladu splnění podmínek pro nepodstatnou změnu smlouvy ve smyslu § 222 ZZVZ. Zhotovitel je povinen na potřebu případných změn v daném smyslu neprodleně upozornit objednatele a realizaci takto zjištěných změn nezahájit dříve, než budou ze strany objednatele písemně odsouhlaseny. Za dodržení podmínek stanovených § 222 ZZVZ odpovídá objednatel, přičemž zhotovitel bere na vědomí, že objednatel může smlouvu vypovědět nebo od ní odstoupit v případě, že by realizací změn v rozsahu nebo kvalitě díla měly být tyto podmínky porušeny. 
3.7.2 Pro účely evidence změn rozsahu nebo kvality realizovaných prací a dodávek povede zhotovitel ve spolupráci s TDS na stavbě elektronickou změnovou knihu (dále jen „změnová kniha“), a to dle požadavků a instrukcí TDS. Ve změnové knize bude vedena jak věcná specifikace navržených změn (méněpráce/vícepráce), tak jejich finanční vyčíslení, bude-li to v daném čase s ohledem na charakter změn možné. Změnová kniha bude průběžně předkládána spolu se stavebním deníkem k odsouhlasení objednateli.

3.7.3 Finanční vyčíslení změn dle odst. 3.7.2 této smlouvy bude prováděno na základě jednotkových cen uvedených v oceněném položkovém rozpočtu, přičemž ceny dodatečně (nad rámec rozpočtu) prováděných prací nebo dodávek mohou být indexovány způsobem uvedeným v odst. 3.7.6 této smlouvy. V případě nových prací nebo dodávek neuvedených v položkovém rozpočtu budou jejich ceny stanoveny na základě cenové soustavy RTS či OTSKP, a to ve výši max. 90 % aktuální cenové úrovně, případně budou stanoveny dohodou smluvních stran, pokud by se jednalo o práce nebo dodávky v cenové soustavě neuvedené. 
3.7.4 Bez předchozího uzavření dodatku k této smlouvě lze realizovat pouze takové změny v rozsahu a kvalitě prací a dodávek, které odpovídají tzv. „změnám de minimis“ ve smyslu § 222 odst. 4 ZZVZ, pokud budou zároveň písemně odsouhlaseny zástupcem objednatele ve změnové knize a za předpokladu, že cenový nárůst související se těmito změnami (po odečtení prací a dodávek, které nebyly realizovány), nepřekročí částku 9.000.000,- Kč bez DPH. Tato částka je v položkovém rozpočtu zakalkulována jako povinná rozpočtová rezerva, a to rozloženě ve vztahu k jednotlivým stavebním objektům. Způsob výpočtu hodnoty „změn de minimis“ musí odpovídat ZZVZ a nesmí překročit 15% z celkové ceny díla sjednané v odst. 3.2 tohoto článku smlouvy (bez započtení rozpočtové rezervy).
3.7.5 Další změny v rozsahu nebo kvalitě díla je možné realizovat pouze při naplnění podmínek dle § 222 odst. 4 až 8 ZZVZ, a to po písemném odsouhlasení zástupcem objednatele ve změnové knize, kde musí být uvedeno i písemné zdůvodnění nezbytnosti provedení těchto změn včetně odkazu na příslušný odstavec § 222 ZZVZ, na základě kterého jsou změny odsouhlaseny. 
3.7.6 Celkovou cenu díla je možné změnit z důvodu inflace za následujících podmínek (indexace ceny):
3.7.6.1 Nejdříve od 1.1.2027 umožní objednatel indexaci dosud neuhrazené části smluvní ceny. Cenu dosud nerealizovaných stavebních prací, dodávek a služeb (vyčíslených dle položkového rozpočtu) je možné navýšit o průměrnou roční míru inflace (publikovanou na stránkách Českého statistického úřadu, dále jen ”ČSÚ”) za předchozí kalendářní rok. Další indexaci objednatel umožní nejdříve od 1.1.2028, a to shodným způsobem. Inflační doložka se neuplatní pro plnění, u nichž je dodavatel v prodlení s termíny a lhůtami plnění sjednanými v časovém harmonogramu dle odst. 4.3 až 4.6 této smlouvy. K úpravám ceny dle tohoto ustanovení smlouvy bude uzavřen dodatek (dále jen ”inflační dodatek”), a to nejpozději do konce února příslušného roku, ve kterém zhotovitel indexaci ceny uplatňuje. 

Přímý odkaz na stránky ČSÚ, kde jsou indexy zveřejňovány: 
https://csu.gov.cz/inflace-spotrebitelske-ceny?pocet=10&start=0&podskupiny=012&razeni=-datumVydani  
Pro odstranění všech pochybností objednatel upřesňuje, že se jedná o průměrnou roční míru inflace za předchozí kalendářní rok. 
3.7.6.2 Písemný návrh na navýšení části smluvní ceny z důvodu inflace v souladu s podmínkami uvedenými v předchozím odstavci zhotovitel doručí objednateli na adresu: .... (bude doplněno objednatelem) nejpozději do 20 pracovních dnů od data, ke kterému je možné indexaci uplatnit, jinak právo na změnu ceny zaniká. Objednatel předložený návrh zkontroluje, v případě jeho správnosti písemně odsouhlasí a následně bude uzavřen inflační dodatek k této smlouvě. Teprve po uzavření příslušného inflačního dodatku mohou být fakturovány ceny navýšené o inflaci. 


3.7.7 Písemný dodatek potvrzující dohodu o změně ceny díla z důvodů a za podmínek uvedených v odst. 3.7.1 až 3.7.5 této smlouvy (dále jen ”změnový dodatek”) bude vyhotoven souhrnně vždy po ukončení jednotlých etap díla, nejpozději však do konce února roku následujícího po roce, ve kterém byly ukončeny stavební práce v dané stavební sezóně (po předání příslušné etapy díla). Podkladem pro uzavření změnového dodatku budou údaje o odsouhlasených změnách uvedené ve změnové knize. Změnový a inflační dodatek mohou být uzavřeny současně v rámci jednoho dokumentu. 
3.8 Platební podmínky:
3.8.1 [bookmark: _Hlk213144127]Platby budou prováděny měsíčně na základě příslušných daňových dokladů (faktur) vystavovaných zhotovitelem na základě soupisu skutečně provedených prací a dodávek odsouhlaseného a podepsaného pověřenou osobou objednatele. Faktury bude objednatel hradit až do výše 98 % z celkové konečné ceny díla (sjednané na základě inflačních a změnových dodatků), částka rovnající se 1 % z celkové konečné ceny díla bude splatná po protokolárním předání dokončeného díla včetně příslušné dokumentace objednateli, zbylá částka rovnající se 1 % z celkové konečné ceny díla bude splatná po odstranění všech vad a nedodělků z předávacího protokolu. 
3.8.2 Veškeré faktury - daňové doklady musí formou a obsahem odpovídat zákonu 
o účetnictví a zákonu č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty, v platném znění. Na daňovém dokladu bude uveden název zakázky a číslo smlouvy objednatele, cena bez DPH. Součástí daňového dokladu bude soupis skutečně provedených prací, dodávek a služeb zpracovaný v souladu s položkovým rozpočtem, odsouhlasený a podepsaný pověřenou osobou objednatele. Bez tohoto soupisu je faktura neúplná.
3.8.3 V případě, že účetní doklad nebude mít odpovídající náležitosti, je objednatel oprávněn zaslat jej ve lhůtě splatnosti zpět zhotoviteli k doplnění, aniž se tak dostane do prodlení se splatností, lhůta počíná běžet znovu od opětovného zaslání náležitě doplněného či opraveného dokladu. 
3.8.4 Zálohy objednatel neposkytuje.
3.8.5 Splatnost faktur (daňových dokladů) se stanovuje do 28 dnů ode dne průkazného doručení faktury objednateli (datovou schránkou nebo na e-mailovou adresu: vodhanelova@vhsturnov.cz ). 

4 Místo a doba plnění

4.1 [bookmark: _Hlk529281591]Místem plnění je Liberecký kraj, k.ú. města Lomnice nad Popelkou (ul. 5. května a Stará Lomnice).  
4.2 Předání staveniště zhotoviteli proběhne na základě písemné výzvy objednatele 
v termínu stanoveném v této výzvě. Písemná výzva bude zhotoviteli odeslána nejpozději 5 pracovních dnů před požadovaným termínem převzetí staveniště, a to 
e-mailem na adresu: ……… O předání a převzetí staveniště bude vyhotoven protokol odsouhlasený a podepsaný oprávněnými zástupci smluvních stran 
4.3 Zhotovitel se zavazuje celé dílo provést, tzn. zrealizovat, dokončit a předat objednateli 
ve lhůtě maximálně do 32 měsíců ode dne oboustranného podpisu protokolu o předání staveniště. Prvním dnem této lhůty je den následující po dni podpisu protokolu. Zhotovitel dosáhne dokončení díla v den úspěšného ukončení přejímacího řízení poslední etapy dle čl. 8 této smlouvy.
4.4 Realizace díla bude probíhat ve třech etapách v průběhu stavebních sezón let 2026, 2027 a 2028. Zhotovitel se zavazuje realizovat stavební práce na jednotlivých etapách tak, aby vždy po ukončení příslušné etapy byla stavbou dotčená komunikace předána objednateli do užívání a aby celá komunikace byla v zimním období sjízdná a mohla na ní být prováděna zimní údržba. U krajských silnic probíhá zimní údržba v závislosti na klimatických podmínkách, obvykle 1.11. příslušného roku do 1.4. následujícího kalendářního roku.  
4.5 Do 28 dnů od předání staveniště se zavazuje zhotovitel předložit objednateli návrh věcného a časového harmonogramu plnění díla zpracovaný v souladu podmínkami uvedenými v odst. 4.3 a 4.4 této smlouvy. Konečná verze harmonogramu vyjde z následného projednání postupu výstavby s objednatelem, provozovatelem vodohospodářské infrastruktury a vlastníky dotčených komunikací. Odsouhlasený harmonogram se stane součástí stavebního deníku. 
4.6 Harmonogram je zhotovitel povinen udržovat v aktuálním stavu. Dílčí úpravy a změny schváleného harmonogramu, které se nedotýkají závazné lhůty uvedené výše v odst. 4.3 této smlouvy, jsou přípustné na základě dohody smluvních stran písemně potvrzené zápisem ve stavebním deníku nebo v zápisu z kontrolního dne stavby. 
4.7 Prodloužení lhůty pro dokončení díla uvedené v odst. 4.3 této smlouvy může zhotovitel požadovat a objednatel může akceptovat pouze v případech, pokud dojde ke zpoždění postupu prací z kterékoli z následujících příčin:
4.7.1 nemožnost zahájit nebo realizovat dílo ve stanovené lhůtě z důvodů na straně objednatele nebo třetích stran (orgány veřejné správy, správci inženýrských sítí apod.)
4.7.2 pozastavení prací z důvodů na straně objednatele;
4.7.3 v důsledku působení vyšší moci, za kterou se pro účely této smlouvy považuje zejména živelná pohroma, válka, stávky, výjimečný bezpečnostní stav státu, epidemie, popř. krizové opatření vydané orgánem veřejné moci při epidemii, jakož i další nepředvídatelné a závažné okolnosti, které strany nezpůsobily ani jim při vynaložení veškeré péče nemohly zabránit, nebo v době předání staveniště nebyly známy a které mají prokazatelný vliv na průběh provádění díla nebo pro které nelze v provádění díla pokračovat a včas jej dokončit;
4.7.4 v případě, že dojde v souladu s odst. 3.7.1 až 3.7.5 této smlouvy ke změně v rozsahu nebo kvalitě díla, která bude mít prokazatelný vliv na lhůtu pro jeho dokončení.
4.8 Zhotovitel nemá na prodloužení lhůty pro dokončení díla nárok a vždy musí 
o prodloužení lhůty k plnění dle této smlouvy písemně objednatele požádat s popisem skutečností odůvodňujících vznik nároku, popř. doplněným i souvisejícími doklady.
4.9 Lhůta bude prodloužena v délce odpovídající délce trvání překážky za podmínky, že zhotovitel učinil veškerá rozumně očekávatelná opatření k tomu, aby předešel nebo alespoň zkrátil dobu trvání takové překážky. 
4.10 K prodloužení lhůty pro dokončení díla uvedené v odst. 4.3 této smlouvy může dojít pouze po odsouhlasení oprávněným zástupcem objednatele. Případné prodloužení lhůty bude řešeno dodatkem ke smlouvě.





5 Povinnosti zhotovitele

5.1 Zhotovitel je povinen provádět dílo samostatně, odborně a v souladu se svými povinnostmi danými touto smlouvou a souvisejícími platnými právními předpisy a normami. Zhotovitel se zavazuje zajistit pro provedení díla veškeré technické, provozní, personální a organizační podmínky.
5.2 Zhotovitel dále odpovídá za to, že dílo bude provedeno podle této smlouvy, ZP, PD a v souladu s technickými normami a předpisy, určenými v technických specifikacích, technických a uživatelských standardech a v technologických postupech a doporučeních předepsaných výrobci použitých materiálů. Zhotovitel bude při uplatňování norem postupovat jednotně na celé stavbě.
5.3 Veškeré materiály, výrobky a technologie musí být použity jako nové a musí mít 1. jakostní třídu, pokud není v ZP a jejich přílohách požadováno jinak. Veškeré použité materiály a zařízení musí být schváleny pro použití v ČR. Během realizace předmětu veřejné zakázky bude zhotovitel klást důraz na maximální kvalitu provedených prací.
5.2 Zhotovitel je povinen zajistit na staveništi veškerá bezpečnostní, dopravní a hygienická opatření a požární ochranu staveniště i prováděného díla, a to v rozsahu i způsobem stanoveným příslušnými předpisy. O zahájení stavby je zhotovitel povinen informovat s dostatečným časovým předstihem, min. 7 dnů předem majitelé dotčených pozemků.
5.3 [bookmark: _Hlk533152423][bookmark: _Hlk533152452]S ohledem na skutečnost, že výstavba bude probíhat zastavěné části obce, je zhotovitel povinen po celou dobu výstavby dbát ve zvýšené míře na udržování pořádku na staveništi a na dodržování norem ochrany životního prostředí se zvláštní pozorností na hluk, prach a vyvážení nečistot ze stavby. Po celou dobu výstavby musí být pohyb pěších bezpečně oddělen od probíhající stavební činnosti. 
5.4 [bookmark: _Hlk533152481]Zhotovitel je povinen zajistit, aby po dobu výstavby byly zachovány veškeré funkce budov a zařízení v okolí. Po celou dobu výstavby musí být umožněn průjezd vozidel IZS, vozidel pro zásobování a dopravní obsluhu. Zhotovitel též umožní a v případě neprůjezdnosti zajistí svoz komunálního odpadu, a to na určené místo. Pohyb pěších bude v místech dotčených stavbou převeden na náhradní trasy do okolních ulic, případně bude v některých místech pro zajištění větší bezpečnosti použito pochozích lávek.
5.5 Zhotovitel je povinen umožnit osobám pověřeným objednatelem výkon technického dozoru stavebníka (dále jen „TDS“), autorského dozoru (dále jen „AD) a koordinátora BOZP. V rámci zařízení staveniště zajistí zhotovitel v přiměřeném rozsahu podmínky pro řádný výkon funkcí těchto osob. Dále zhotovitel umožní na stavbě archeologický dohled, který bude zajištěn ze strany objednatele, a též umožní dohled a kontrolu průběhu prováděných prací zástupcům vlastníků a správců stavbou dotčených komunikací (Liberecký kraj, KSSLK, Město Lomnice nad Popelkou).
5.6 [bookmark: _Hlk210210915]Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech svých pracovníků a požární ochranu staveniště a stavby. Zhotovitel se zavazuje zajistit bezpečnost při provádění stavby ve smyslu bezpečnosti práce v souladu se zákonem č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Za tímto účelem zhotovitel jmenuje odpovědnou osobu pro zajištění BOZP na stavbě, jejíž povinnosti zahrnují zejména:
· organizovat a kontrolovat dodržování pravidel BOZP všemi pracovníky zhotovitele i jeho poddodavatelů,
· zajišťovat, aby pracovníci měli potřebná školení, oprávnění a používali předepsané osobní ochranné pracovní prostředky,
· pravidelně kontrolovat pracoviště, vyhodnocovat rizika a navrhovat opatření k jejich odstranění,
· vést předepsanou dokumentaci BOZP a záznamy o školení, kontrolách a pracovních úrazech,
· neprodleně hlásit a řešit pracovní úrazy a spolupracovat při jejich vyšetření,
· poskytovat součinnost koordinátorovi BOZP a plnit jeho pokyny,
· v případě zjištění vážného ohrožení zdraví nebo života zastavit práce a přijmout okamžitá opatření k zajištění bezpečnosti,
· být fyzicky přítomen na stavbě minimálně 1× měsíčně při kontrolním dnu,
· vypracovat a předložit objednateli minimálně 1× měsíčně písemnou zprávu o stavu BOZP na stavbě.
Jméno odpovědné osoby pro BOZP na stavbě bude zhotovitelem uvedeno společně s kontaktními údaji zápisem ve stavebním deníku, a to nejpozději do 28 dnů od předání a převzetí staveniště.
5.7 Zhotovitel se zavazuje plnit závazky vyplývající z jeho činnosti ve vztahu k zákonům o životním prostředí a při nakládání se všemi odpady vzniklými při realizaci díla se bude řídit příslušnými ustanoveními zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech a ustanoveními vyhlášek MŽP č. 8/2021 Sb. a 273/2021 Sb., ve znění pozdějších předpisů. 
5.8 Zhotovitel oznámí zahájení výkopových prací příslušnému archeologickému pracovišti. Všechny zkameněliny, vykopávky či jiné předměty geologického či archeologického významu, které se naleznou na místě stavby, jsou absolutním majetkem českého státu.
5.9 Zhotovitel není oprávněn převést bez písemného souhlasu objednatele svá práva a závazky, vyplývající ze smlouvy o dílo na třetí osobu. Totéž platí pro objednatele vůči zhotoviteli.
5.10 Zhotovitel se zavazuje po celou dobu provádění díla vést stavební deník s denními záznamy zachycujícími podstatné skutečnosti týkající se provádění díla dle ust. § 166 zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, v platném znění (dále jen „stavební zákon“), a to v elektronické podobě. Za objednatele je oprávněn do deníku zapisovat a do něj nahlížet: osoby určené v záhlaví smlouvy, starosta města, odpovědní zástupci KSSLK.a.s..
5.11 Nejpozději do 28 dní od předání staveniště předloží zhotovitel objednateli seznam veškerých použitých materiálů a výrobků (konkrétní názvy, značky, výrobce), s respektováním parametrů uvedených v PD a položkovém rozpočtu. Použití uvedených materiálů podléhá písemnému schválení objednatele (např. zápisem ve stavebním deníku).
5.12 Zhotovitel bude denně udržovat staveniště a stavbou dotčené komunikace čisté a v náležitém pořádku, a bude průběžně odstraňovat na své náklady veškeré odpady a zbytkové materiály související s prováděním díla. V případě neplnění této povinnosti zajistí denní úklid objednatel, a to na náklady zhotovitele.
5.13 [bookmark: _Hlk192693809]Zhotovitel je povinen nejméně 3 pracovní dny předem prokazatelně (e-mailem na adresu oprávněné osoby, zápisem ve stavebním deníku apod.) vyzvat objednatele ke kontrole prací, které v dalším postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými. O provedené kontrole těchto prací bude rovněž proveden zápis do stavebního deníku. V případě, kdy se jedná o zakrytí podzemních vedení nebo jiných částí stavby vyžadujících geodetické zaměření, je objednatel povinen před zakrytím provést geodetické zaměření jejich skutečného provedení a provést záznam o tomto zaměření do stavebního deníku. Bez provedení kontroly prací, které mají být zakryty nebo se stanou nepřístupnými, nebudou tyto práce objednatelem uhrazeny.
5.14 Pokud zhotovitel výzvu dle předcházejícího odstavce této smlouvy neučiní a předmětné práce zakryje bez provedení kontroly oprávněnou osobou objednatele, je zhotovitel povinen na vyzvání objednatele zakryté místo na vlastní náklady odkrýt a kontrolu dodatečně umožnit.  
5.15 Pokud se objednatel ke kontrole přes včasné písemné vyzvání nedostaví, je zhotovitel oprávněn předmětné práce zakrýt. Bude-li objednatel v tomto případě požadovat jejich dodatečné odkrytí, provede zhotovitel toto odkrytí na náklady objednatele. Pokud se však v tomto případě zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady spojené s odkrytím prací, nápravou chybného stavu a následným zakrytím zhotovitel.
5.16 O kontrole zakrývaných částí díla se učiní záznam ve stavebním deníku, který musí obsahovat souhlas objednatele se zakrytím předmětných částí díla. V případě, že se objednatel přes výzvu zhotovitele ke kontrole zakrývaných částí díla nedostavil, uvede se tato skutečnost ve stavebním deníku namísto souhlasu objednatele. 
5.17 Zhotovitel se zavazuje plně respektovat a dodržet veškerá opatření a termíny stanovené objednatelem k nápravě a odstranění případných nesrovnalostí, nedostatků a závad, zjištěných v rámci kontrolní činnosti.
5.18 Proplachy vodovodních řadů, rozbory vzorků vody a tlakové zkoušky zajistí zhotovitel vždy u provozovatele vodovodu SĆVK, a.s., rovněž také veškeré přepojování vodovodu (napojení a manipulace se stávajícím řadem). Provedení tlakové zkoušky zajistí přímo zhotovitel, pokud se s provozovatelem vodovodu nedohodne jinak.
5.19 Materiál určený pro stavbu bude v množství potřebném pro pohotovou činnost zhotovitelem uskladněn na předem vytipovaných a s majitelem pozemků projednaných místech tak, aby bylo minimalizováno omezení průjezdu, průchodu, parkování a zásobování v lokalitě dotčené stavbou. Veškerý stavební materiál bude skladován v souladu s požadavky výrobců. Objednatel bude požadovaný stav průběžně sledovat, vyhodnocovat a případně žádat okamžitou nápravu.
5.20 Zhotovitel se zavazuje oznámit objednateli neprodleně všechny podstatné změny a skutečnosti, které mají vliv, mohou mít vliv, nebo souvisejí s předmětem smlouvy, nebo se jakýmkoliv způsobem předmětu smlouvy nebo projektu dotýkají.
5.21 Zhotovitel je povinen průběžně projednávat s jednotlivými vlastníky nemovitostí způsob dopravní obslužnosti nemovitosti v době provádění stavby bezprostředně v jejich sousedství. Zhotovitel po celou dobu realizace díla zajistí přístup, příp. příjezd (minimálně mimo pracovní dobu stavby) k přilehlým nemovitostem.
5.22 Zhotovitel se zavazuje koordinovat svou činnost se zhotovitelem stavebních prací souvisejících s obnovou veřejného osvětlení, který bude vybrán Městem Lomnice nad Popelkou v samostatném výběrovém řízení.
5.23 Zhotovitel se zavazuje spolupůsobit při výkonu finanční kontroly ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů ve znění pozdějších předpisů.


6 Poddodavatelé zhotovitele a osoby odpovědné za odborné vedení stavby
6.1 Zhotovitel je povinen si sám zajistit pracovníky nezbytné pro efektivní realizaci díla 
ve lhůtách a kvalitě požadované touto smlouvou. 
6.2 Zhotovitel se zavazuje předmět díla realizovat sám nebo za pomoci svých poddodavatelů, přičemž významný poddodavatel bude identifikován zhotovitelem a předložen ke schválení objednateli alespoň 10 pracovních dní před zahájením plnění části díla příslušným poddodavatelem.
6.3 Za významného poddodavatele se považuje osoba, pomocí které bude zhotovitel plnit určitou část díla. Za významnou poddodávku se pro tyto účely nepovažují:
6.3.1	dodávky stavebních materiálů ani výrobků, 
6.3.2	služby či pomocné práce s nevýznamným vlivem na plnění veřejné zakázky, jako jsou např. úklidové služby, ostraha, 
6.3.3	pomocné práce či jiné obdobné práce s podílem nižším, než je 5% z finančního objemu díla.
6.4 Objednatel schválí významného poddodavatele za předpokladu, že zhotovitel prokáže objednateli, že poddodavatel má potřebnou kvalifikaci pro provádění dané části díla, kterou má plnit. K prokázání kvalifikace poddodavatele je zhotovitel povinen předložit objednateli následující doklady:
· čestné prohlášení o splnění základní způsobilosti poddodavatele ve smyslu § 74 ZZVZ;
· výpis z obchodního rejstříku nebo ze živnostenského rejstříku, ze kterého vyplývá, že poddodavatel má oprávnění k podnikání ve vztahu k předmětu jeho poddodávky;
· osvědčení objednatelů o řádné realizaci alespoň 2 obdobných zakázek realizovaných poddodavatelem, jejichž předmětem nebo součástí předmětu bylo plnění obdobné tomu, které by měl poddodavatel v rámci předmětného díla provádět, přičemž každá taková obdobná zakázka by měla dosahovat finančního objemu alespoň 70 % hodnoty budoucí poddodávky
· čestné prohlášení poddodavatele, že není ve střetu zájmů dle zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů
· [bookmark: _Hlk167454905]čestné prohlášení poddodavatele, že se na něj nevztahují mezinárodní sankce podle zákona upravujícího provádění mezinárodních sankcí (zákon č. 69/2006 Sb., o provádění mezinárodních sankcí, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony). 
Objednatel předložené doklady bez zbytečného odkladu posoudí a v případě splnění stanovených podmínek schválí. Bez předchozího písemného souhlasu objednatele se nesmí poddodavatel na plnění díla podílet. Pokud bude zjištěno, že poddodavatel nesplňuje požadovanou kvalifikaci, je zhotovitel povinen takového poddodavatele nahradit jiným, který požadavky splňuje. Schválení poddodavatele objednatelem bude provedeno zápisem do stavebního deníku, přičemž předložené doklady se stanu jeho přílohou.
6.5 V případě, že zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení část své kvalifikace prostřednictvím poddodavatele (jiné osoby ve smyslu § 83 ZZVZ), pak se tento poddodavatel musí podílet na plnění díla min. v rozsahu uvedeném ve smlouvě s tímto poddodavatelem, předložené v zadávacím řízení v souladu s § 83 odst. 1 písm. d) ZZVZ, která se v takovém případě stane přílohou této smlouvy o dílo. 
6.6 Změna osoby, jejímž prostřednictvím prokazoval zhotovitel kvalifikaci v zadávacím řízení, je v průběhu provádění díla možná pouze v důsledku objektivních skutečností, se souhlasem objednatele a pouze za předpokladu, že náhradní osoba prokáže splnění příslušné části kvalifikace shodným způsobem a minimálně ve shodném rozsahu jako osoba původní a bude se rovněž v odpovídajícím rozsahu na provádění díla podílet. Zhotovitel předloží návrh změny osoby, jejímž prostřednictvím prokazoval kvalifikaci, na pracovní poradě nebo na jednání kontrolního dne a doklady prokazující kvalifikaci nové osoby předá objednateli v dohodnutém termínu. Změna bude zaznamenána ve stavebním deníku. Pokud osoba, jejímž prostřednictvím prokazoval zhotovitel kvalifikaci v zadávacím řízení převzala společnou a nerozdílnou odpovědnost za plnění této smlouvy, je změna přípustná pouze za situace, že náhradní osoba se rovněž zaváže ke společné a nerozdílné odpovědnosti.
6.7 Zhotovitel je odpovědný za splnění všech ustanovení této smlouvy i ze strany svých poddodavatelů či jiných osob, jejichž prostřednictvím prokazoval kvalifikaci v zadávacím řízení. To neplatí v případě, že jiná osoba, jejímž prostřednictvím prokazoval zhotovitel část své kvalifikace v zadávacím řízení, převzala společnou a nerozdílnou odpovědnost za plnění této smlouvy. V takovém případě je tato osoba odpovědná za splnění závazků z této smlouvy i za činnost ostatních poddodavatelů společně se zhotovitelem.  
6.11 Zhotovitel se zavazuje, že výkon funkce hlavního stavbyvedoucího zajistí po celou dobu realizace díla osoba k této činnosti odborně způsobilá dle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě v platném znění, a to v příslušném oboru. Jméno hlavního stavbyvedoucího bude zhotovitelem uvedeno společně s kontaktními údaji a údaji o odborné způsobilosti zápisem ve stavebním deníku, a to nejpozději do 28 dnů od předání a převzetí staveniště. Hlavní stavbyvedoucí bude v rámci své funkce zajišťovat kromě povinností daných stavebním zákonem zejména průběžnou kontrolu provádění stavby z hlediska kvality práce, dodržování technologických lhůt a časového harmonogramu. Dále bude spolupracovat s TDS, AD a koordinátorem BOZP při řešení případných změn stavby a bude osobně zajišťovat kontrolu všech na stavbě prováděných zkoušek i kontrolu jejich výsledků. Osobně se zúčastní předání a převzetí staveniště, všech kontrolních dnů stavby a předání a převzetí dokončeného díla a jeho kolaudace. 
6.12 Ve výjimečných a odůvodněných případech, pokud nebude hlavní stavbyvedoucí po přechodnou dobu schopen z objektivních důvodů svou činnost vykonávat (např. nemoc, dovolená), může být krátkodobě, a to na dobu maximálně 4 týdnů, zastoupen jinou odborně kvalifikovanou osobou, kterou určí zhotovitel. Změna bude oznámena na kontrolním dnu stavby a o přechodném nahrazení stavbyvedoucího jinou osobou bude záznam ve stavebním deníku.  
6.13 Trvalá změna v osobě hlavního stavbyvedoucího je možná pouze po schválení objednatelem. Změna se provede zápisem do stavebního deníku.

7 Odpovědnost za vady a záruky

7.1 Zhotovitel ručí za úplné a kvalitní provedení díla v rozsahu, kvalitě a parametrech stanovených touto smlouvou. 
7.2 Rozestavěné dílo je vlastnictvím objednatele. K užívání jednotlivých částí díla je objednatel oprávněn po předání příslušných částí díla (etap) zhotovitelem objednateli. Odpovědnost za škody nese zhotovitel do doby předání díla, resp. jeho jednotlivých etap objednateli.
7.3 Zhotovitel poskytuje záruční dobu na jednotlivé části (etapy) díla v délce 60 měsíců ode dne jejich protokolárního předání objednateli dle čl. 8 této smlouvy. Po dobu záruky odpovídá zhotovitel za to, že provedené stavební práce a dodávky budou bez vad a budou mít vlastnosti předpokládané obecně závaznými právními předpisy, PD, položkovým rozpočtem, a touto smlouvou.
7.4 Záruku poskytuje zhotovitel za podmínek provozování a údržby díla dle obecně platných předpisů. 
7.5 Objednatel je povinen oznámit vady díla zhotoviteli bez zbytečného odkladu ihned, jakmile je zjistí, a to písemně na adresu zhotovitele. Za písemné oznámení se považuje i zpráva zaslaná e-mailem na adresu: sekretariat.os@doprastav.cz.
7.6 Zhotovitel je povinen na své náklady odstranit během záruční doby zjištěné reklamované vady. Nebude-li smluvními stranami dohodnuto jinak, zavazuje se zhotovitel:
7.6.1 zahájit odstraňování vady díla či jeho části bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 3 dnů od okamžiku oznámení vady díla či jeho části s výjimkou vady uvedené v odst. 6.6.2;
7.6.2 zahájit odstraňování vady díla nebo jeho části, která by způsobila přerušení provozu nebo omezení užívání předmětného díla nebo je jasně vzniklou havárií, bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 24 hodin od okamžiku oznámení takové vady díla či jeho části a učinit všechna potřebná opatření, která zabrání vzniku škod;
7.6.3 odstranit vady nejpozději do 15 dnů od okamžiku oznámení vady zhotoviteli, nebude-li s ohledem na charakter vady smluvními stranami dohodnuta lhůta delší.  
7.7 Zhotovitel je povinen odstranit ve lhůtách dle bodu 7.6. na své náklady během záruční lhůty i takovou vadu, u níž neuzná, že je za ní odpovědný. Úhrada vzniklých nákladů bude v takovém případě řešena po dohodě smluvních stran, přičemž výchozím podkladem pro ocenění prací nebo dodávek bude položkový rozpočet.
7.8 Pokud zhotovitel řádně reklamaci nevyřídí a/nebo v přiměřené době neodstraní vadu či vady provedených prací či dodaného zboží, na něž záruka dopadá, je objednatel oprávněn nechat tyto vady odstranit třetí osobou a přeúčtovat prokazatelně vynaložené náklady zhotoviteli. 
7.9 Záruční lhůty na reklamovanou část díla se prodlužují o dobu, která počíná datem uplatnění reklamace a končí předáním části díla po odstranění reklamované vady.  
7.10 Zhotovitel odpovídá plně a výlučně za škody na díle, dalším majetku objednatele a zdraví a majetku třetích osob vzniklé v souvislosti s plněním této smlouvy. Vedle obecné odpovědnosti včetně odpovědnosti za škodu způsobenou jeho provozní činností, odpovídá zhotovitel i z titulu zvláštní odpovědnosti (zejména odpovědnost za škodu způsobenou provozem dopravních prostředků, provozem zvlášť nebezpečným, škody způsobené třetím osobám v důsledku nedodržení podmínek a termínů dopravních omezení apod.). Pro účely krytí škod má zhotovitel uzavřeny pojistné smlouvy, jejichž rozsah krytí odpovědnosti a způsobe řešení případných škod je uveden v hlavní smlouvě a vztahuje se i na část stavby, která je předmětem této smlouvy. 
7.11 Smluvní strany se dále zavazují vzájemně si uhradit veškeré prokázané škody, které by vznikly jako důsledek prodlení, vadného plnění nebo porušením jiných smluvních povinností.

8 Předání a převzetí díla (jednotlivých etap)
8.1 S ohledem na etapizaci díla a záruční podmínky bude dílo objednateli předáváno k užívání postupně, vždy po dokončení jednotlivých částí díla realizovaných v rámci příslušných etap. O předání první a druhé etapy díla bude sepsán dílčí předávací protokol, ve kterém budou uvedeny všechny zjištěné skutečnosti související s dokončením dané etapy díla a případně budou sepsány zjištěné nedodělky, vady a stanoveny termíny pro jejich dokončení nebo odstranění. Od data podpisu dílčího předávacího protokolu počíná běžet záruční doba příslušné předané části díla. 
8.2 Celé dílo bude objednatelem převzato za předpokladu, že bylo dokončeno v souladu s touto smlouvou, stavebním povolením, podklady pro provedení díla, technickými podmínkami, právními předpisy, příslušnými právně závaznými i doporučenými českými a evropskými technickými normami (ČSN, EN) a v souladu s řádnou stavební a montážní praxí. 
8.3 Přejímací řízení dokončeného díla zahájí objednatel na základě písemné výzvy zhotovitele, kterou zhotovitel doručí objednateli minimálně 5 dní před stanoveným termínem předání díla.  
8.4 Nejpozději 4 dny před zahájením přejímacího řízení zhotovitel připraví a objednateli předá ke kontrole následující doklady (v písemné nebo elektronické podobě):
8.4.1 dokumentaci skutečného provedení stavby - součástí dokumentace skutečného provedení bude geodetické zaměření včetně zákresu do mapy katastru nemovitostí v provedení dle aktuálně platné směrnice dostupné na www.scvk.cz, podzemní sítě budou zaměřeny v souřadnicích x, y, z a grafickém formátu *.dxf. Dokumentace skutečného provedení bude objednateli předána 3 x v tištěné a 1 x v elektronické podobě na USB;
8.4.2 doklady spojené s evidováním a likvidací odpadů;
8.4.3 zápisy a výsledky o provedení předepsaných zkoušek, revizí a měření včetně statické zkoušky hutnění zásypu vodovodu na místech určených investorem;  
8.4.4 nezbytnou dokumentaci potřebnou pro zprovoznění díla dle požadavků stavebního úřadu (certifikáty, prohlášení o shodě apod.)
8.4.5 stavební deník;
8.4.6 fotodokumentaci průběhu provádění díla na CD (foto rýhy, armaturních uzlů, křížení se sítěmi, geologické vrstvy – vše s popisem a staničením řadu), pasport okolních objektů, pozemků (foto před stavbou, po stavbě);
8.4.7 doklady o předání konečných úprav stavbou dotčených pozemků (souhlasy vlastníků všech dotčených pozemků), doklady od správců sítí;
8.4.8 zajištění kladných stanovisek orgánů státní správy a správců sítí pro vydání kolaudačního souhlasu;
8.4.9 ostatní doklady potřebné pro řádné provozování díla, zejména pokud vyplývají z obecně závazných předpisů nebo z této smlouvy.
8.5 Konečný seznam dokladů stavby zhotovitel připraví a odsouhlasí s TDS před zahájením přejímky díla. V případě chybějícího dokladu požadovaného objednatelem provede zhotovitel veškerá opatření k tomu, aby doklad opatřil v dohodnutém termínu. Bez předání objednatelem požadovaných dokladů nebude přejímací řízení zahájeno. 
8.6 O průběhu a výsledku předání a převzetí díla vyhotoví objednatel konečný předávací protokol, ve kterém budou uvedeny všechny zjištěné skutečnosti související s dokončením díla a případně budou sepsány zjištěné nedodělky, vady a stanoveny termíny pro jejich dokončení nebo odstranění. Nebude-li termín odstranění vad a nedodělků v protokolu sjednán, pak platí ustanovení bodu 8.7 této smlouvy. 
8.7 Za řádně provedené se považuje pouze dílo provedené bez vad a nedodělků, převzetí díla s drobnými vadami a nedodělky, které nebrání užívání díla k zamýšlenému účelu je právo, nikoliv povinnost objednatele. 
8.8 Přejímací řízení končí oboustranným podpisem smluvními stranami odsouhlaseného konečného předávacího protokolu. Datem podpisu konečného předávacího protokolu počíná běžet záruční lhůta na část díla realizovanou ve třetí etapě.
8.9 Lhůta pro odstranění vad a nedodělků uvedených v předávacím protokolu je 15 dnů ode dne podpisu předávacího protokolu, není-li v předávacím protokolu uvedeno jinak. 
8.10 Do 21 dnů po případném odstranění vad a nedodělků na základě oboustranně podepsaného konečného předávacího protokolu je zhotovitel povinen vyklidit staveniště, vyčistit a uvést prostor (popř. zasažené okolí staveniště) do náležitého stavu, tj. odklidit veškeré zbytky, demontovat staveništní buňku, odstranit provizorní přípojky energií. O vyklizení staveniště bude smluvními stranami podepsáno potvrzení.
8.11 Nevyklidí-li zhotovitel staveniště v termínu sjednaném v protokolu o předání a převzetí díla, je objednatel oprávněn nechat zařízení staveniště odstranit a vyklidit třetí osobou a přeúčtovat prokazatelně vynaložené náklady zhotoviteli, který se tímto zavazuje je uhradit objednateli do 15 dnů ode dne písemné výzvy objednatele k jejich uhrazení.

9 Rizika a pojištění
9.1 Zhotovitel nese veškerou odpovědnost za případné poškození a zničení materiálu, zařízení, mechanismů a pomůcek, jakož i za rozpracovanou nebo vybudovanou část díla, a to až do okamžiku převzetí díla, nebo jeho části objednatelem, včetně nebezpečí škod způsobených v souvislosti s prováděním díla na zdraví, majetku nebo dalších věcech třetích osob (například v důsledku nedodržení termínů postupu prací, uzavírek a dopravních omezení).
9.2 Zhotovitel nese odpovědnost i za škody na zdraví a majetku třetích osob, ke kterým by došlo v důsledku skrytých vad po předání a převzetí díla. Zhotovitel odpovídá i za škodu na díle způsobenou činností těch, kteří pro něj dílo provádějí. 
9.3 Zhotovitel má sjednané pojištění v rozsahu: Pojištění odpovědnosti za škodu z výkonu podnikatelské činnosti, kryjící škody na věcech a na zdraví ve výši alespoň 10 mil. Kč a dále pak Pojištění stavebních a montážních rizik a živelní pojištění kryjící škody, které mohou vzniknout v průběhu montáže nebo provádění díla, kdy pojistná hodnota budovaného díla musí odpovídat jeho nové ceně, což je hodnota díla po jeho úplném dokončení.
9.4 Tato pojištění se zavazuje udržovat po celou dobu provádění díla až do termínu předání a převzetí díla bez vad a nedodělků. 
9.5 Doklady o jakémkoliv z výše uvedených pojištění je objednatel oprávněn vyžádat při předání staveniště nebo kdykoliv v průběhu platnosti smlouvy a zhotovitel je povinen je na vyžádání objednatele předložit. Nepředložení dokladů o pojištění stejně jako nesplnění povinnosti pojištění dle předchozích odstavců této části smlouvy je důvodem pro odstoupení od této smlouvy ze strany objednatele. 
9.6 Při vzniku pojistné události zabezpečuje veškeré úkony vůči pojistiteli zhotovitel. Zhotovitel je současně povinen informovat objednatele o veškerých skutečnostech spojených s pojistnou událostí.
9.7 Smluvní strany jsou povinny v souvislosti s pojistnou událostí poskytovat si veškerou součinnost, která je v jejich možnostech.
9.8 Náklady na pojistné nese zhotovitel v rámci ceny díla. 

10 Smluvní pokuty
10.1 V případě, že zhotovitel prokazatelně svojí vinou nedodrží maximální lhůtu pro dokončení díla dle odst. 4.3 této smlouvy, má objednatel právo účtovat objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý den prodlení.
10.2 V případě, že zhotovitel nesplní povinnost danou odsouhlaseným zápisem ve stavebním deníku, či odsouhlaseným zápisem z pracovní porady či kontrolního dne stavby, má objednatel právo účtovat smluvní pokutu 1.000,- Kč za každý případ a den. Objednatel tuto skutečnost oznámí prokazatelně zhotoviteli.
10.3 V případě, že zhotovitel neodstraní vady a nedodělky ve lhůtách sjednaných v přejímacím protokolu, má objednatel právo účtovat zhotoviteli smluvní pokutu 1.000,- Kč za každý případ a den prodlení.
10.4 Za nedodržení lhůty pro nástup na odstranění reklamovaných vad v záruční lhůtě dle odst. 7.6.1 této smlouvy má objednatel právo účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každou vadu a každý započatý den prodlení.
10.5 Za nedodržení lhůty pro nástup na odstranění reklamovaných vad v záruční lhůtě dle odst. 7.6.2 této smlouvy má objednatel právo účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každou vadu a každou započatou hodinu prodlení.
10.6 Za nedodržení lhůty pro odstranění reklamovaných vad v záruční lhůtě má objednatel právo účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každou vadu a každý započatý den prodlení. 
10.7 V případě, že zhotovitel nesplní povinnost uvedenou v odst. 4.5 (předložení harmonogramu), v odst. 5.11 (předložení seznamu materiálu k odsouhlasení) nebo v odst. 6.4 (předložení dokladů o kvalifikaci významného poddodavatele) této smlouvy, má objednatel právo účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý případ a každý započatý den prodlení.
10.8 V případě, že objednatel nesplní povinnost zaplatit včas dle platebních podmínek, je povinen zaplatit zhotoviteli úrok z nezaplacených obnosů ve výši 0,05% dlužné částky, za každý den prodlení.
10.9 Zaplacením smluvních pokut nejsou dotčeny nároky smluvních stran na náhradu škody.
10.10 Rozhodnutí o udělení smluvní pokuty vůči zhotoviteli musí být objednatelem písemnou formou zpracováno a neprodleně doručeno zhotoviteli.
11 Odstoupení od smlouvy
11.1 Smluvní strany mohou odstoupit od této smlouvy z důvodů stanovených zákonem nebo touto smlouvou. 
11.2 Smluvní strany mohou odstoupit od této smlouvy, pokud dojde k podstatnému porušení smlouvy druhou stranou. 
11.3 Za podstatné porušení smlouvy se na straně objednatele považuje více než 60 denní prodlení s platbou na základě řádně vystaveného daňového dokladu dle čl. 3 této smlouvy. 
11.4 Za podstatné porušení smlouvy se na straně zhotovitele považuje: 
11.4.1 prodlení zhotovitele se zahájením jednotlivých etap díla delším než 30 dní oproti termínům sjednaným v časovém a věcném harmonogramu prací, pokud nedojde k nápravě ani v přiměřené lhůtě určené objednatelem v písemné výzvě k nápravě, která nesmí být kratší než 7 pracovních dní;  
11.4.2 prodlení zhotovitele se splněním povinností provést, dokončit či předat dílo 
ve sjednané lhůtě dle odst. 4.3 této smlouvy delší než 30 dní, pokud nedojde k nápravě ani v přiměřené lhůtě určené objednatelem v písemné výzvě k nápravě, která nesmí být kratší než 7 pracovních dní;  
11.4.3 provádění díla zhotovitelem v rozporu s touto smlouvou, PD, stavebním povolením nebo jinými podklady uvedenými v odst. 2.2 této smlouvy, pokud nedojde k nápravě ani v přiměřené lhůtě určené objednatelem v písemné výzvě k nápravě nebo pokud náprava není možná; lhůta k nápravě nesmí být kratší než 7 pracovních dní;  
11.4.4 neoprávněné zastavení nebo přerušení prací zhotovitelem na dobu více než 15 kalendářních dní, aniž by k tomu vedly okolnosti vymezené v odst. 4.6 této smlouvy;
11.4.5 opakované (tj. více než 3x) nebo zvlášť závažné porušení pravidel a předpisů týkajících se BOZP, protipožární ochrany či jiných bezpečnostních pravidel a předpisů zhotovitelem nebo pokud bude zhotovitel jednat takovým způsobem, jímž by mohl objednateli způsobit škody na majetku;
11.4.6 pokud zhotovitel z jakéhokoli důvodu není oprávněn splnit své závazky vyplývající z této smlouvy; 
11.4.7 pokud soud rozhodne o úpadku zhotovitele, nebo soud zamítne insolvenční návrh na majetek zhotovitele z důvodu nedostatečného majetku na pokrytí nákladů insolvenčního řízení, nebo zhotovitel sám podá návrh na prohlášení úpadku na svůj majetek, nebo je přijato rozhodnutí o povinném nebo dobrovolném zrušení zhotovitele (vyjma případů sloučení nebo splynutí); 
11.4.8 pokud tak stanoví ostatní ustanovení této smlouvy či v případech stanovených závaznými právními předpisy, jimiž se řídí uzavřená smlouva.
11.5 Objednatel může závazky vyplývající z této smlouvy vypovědět nebo od smlouvy odstoupit též v případech uvedených v § 223 ZZVZ. 
11.6 Účinky odstoupení od smlouvy nastanou dnem, kdy bude písemné odstoupení strany odstupující doručeno druhé smluvní straně. 
11.7 V případě odstoupení kterékoli ze smluvních stran je zhotovitel povinen zabezpečit stavbu proti poškození. 
11.8 Odstoupením od smlouvy není dotčeno právo objednatele na zaplacení pokuty ani na náhradu škody vzniklé porušením smlouvy. Odstoupením od smlouvy není dotčena smluvní záruka na vady, která se uplatní v rozsahu stanoveném touto smlouvou na dosud provedenou část díla. Odstoupením od smlouvy není dotčena odpovědnost za vady, které existují na doposud zhotovené části díla ke dni odstoupení. 

12 Závěrečná ustanovení
12.1 Zhotovitel není oprávněn bez předchozího písemného souhlasu objednatele převádět jakékoliv pohledávky či práva nebo závazky vyplývající pro něj z této smlouvy na třetí osoby, zhotovitel není dále oprávněn tuto smlouvu postoupit třetí osobě.
12.2 Smlouvu lze měnit nebo zrušit na základě dohody obou smluvních stran, a to pouze písemnou formou.
12.3 Práva a povinnosti smluvních stran se řídí ustanoveními této smlouvy a ustanoveními občanského zákoníku. V případě konfliktu mají přednost ustanovení této smlouvy, pokud nejsou v rozporu s ustanoveními občanského zákoníku a dalšími právními předpisy.
12.4 Tato smlouva byla uzavřena elektronicky, pro potřeby smluvních stran mohou být vyhotoveny i listinné verze smlouvy.  
12.5 Tato smlouva včetně všech jejích změn a dodatků bude uveřejněna v souladu s platnými právními předpisy. Zhotovitel prohlašuje, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažuje za obchodní tajemství, a uděluje svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
12.6 Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015, o registru smluv. 
12.7 Smluvní strany po jejím přečtení prohlašují, že souhlasí s jejím obsahem, že smlouva byla sepsána určitě, srozumitelně, na základě jejich pravé a svobodné vůle, bez nátlaku na některou ze stran. Na důkaz toho připojují své podpisy.

12.8 Uzavření této smlouvy bylo odsouhlaseno Radou sdružení VHS Turnov, pod usnesením č.  117/2025.    

V Turnově dne: 	V Bratislavě dne viz el. podpis

15.1.2026							15.1.2026


  ………………………………                                                  ………………………………..
             objednatel    			                                            zhotovitel                                                       
      Ing. Milan Hejduk                                                            Doprastav, a.s.
								 Ing. Martin Valko
Ředitel svazku	člen představenstva

	18.1.2026 
	………………………………..
	Doprastav, a.s.
	Ing. Ján Blaho
	člen představenstva	
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