
„Chlazení ve vybraných slaboproudých rozvodnách budovy A - realizace na základě projektu_||. kolo"

SMLOUVA o DÍLO

Institut klinické a experimentální medicíny

státní příspěvková organizace, zřizovací listina MZDR č. j. 17268-II/2012 ze dne 29. 5. 2012

se sídlem Vídeňská 1958/9, 140 21 Praha 4

IČO: 00023001, DIČ: czoooz3001

zastoupená Ing. Helenou Rognérovou, ředitelkou

bankovní spojení: ČNB, číslo účtu: 42334041/0710

ID datové schránky: btgjvdm

(dále jen „Objednatel" nebo také ,,IKEM”)

AKTIA INTERNATIONAL, a.s.

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spis. zn.: B1216

se sídlem Dobronická 285/14, Libuš, 142 00 Praha 4

IČO: 18623107, DIČ: CZ18623107

zastoupená Ing. Jaroslavem Pátkem, členem správní rady

bankovní spojení: ČSOB Praha číslo účtu: 192145/0300

ID datové schránky: dcxm67z

(dále jen jako ,,Zhotovitel”)

(společně také jako „smluvní strany")

uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku, v souladu s ustanovením § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.,

občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník"), tuto smlouvu o dílo (dále jen

„Smlouva"):

I.

Předmět plnění

1. Tuto Smlouvu smluvní strany uzavírají na základě výsledku výběrového řízení v rámci veřejné zakázky

malého rozsahu na stavební práce, s názvem „Chlazení ve vybraných slaboproudých rozvodnách budovy A

- realizace na základě projektu_||. kolo", vedené u Objednatele pod evidenčním číslem č. PZ-2025-0000856

(dále také jen „VZMR"), a vychází ze zadávacích podmínek pro zadání uvedené vzadávací dokumentaci

VZMR.

2. Není-li některá otázka řešena touto Smlouvou a jejími přílohami, platí následně pro vztahy smluvních stran

podmínky a požadavky obsažené v zadávací dokumentaci výběrového řízení VZMR uvedeného v odst. 1.

tohoto článku a až poté ustanovení obsažena v občanském zákoníku přičemž, jsou-li mezi těmito

dokumenty jakékoli rozpory či nesouladnosti, aplikují se přednostně ty z nich, které jsou dříve uvedeny

v pořadí výše.

3. Předmětem plnění dle této Smlouvy je provedení díla ze strany Zhotovitele na jeho náklady a nebezpečí, ve

prospěch Objednatele dle specifikace díla, jež je popsáno soupisem prací, dodávek a služeb ve výkazu

výměr, který je uveden v příloze č. 1 této smlouvy (dále jen „dílo"), a zaplacení ceny za provedení díla

Objednatelem Zhotoviteli podle podminek a ve lhůtách stanovených v této Smlouvě.

4. Součástí předmětu plněnítéto Smlouvy je:

I Dodávka vnitřních klimatizačních jednotek a venkovní kondenzačníjednotky, včetně propojovacího

potrubí;

I Zprovoznění a spuštění zařízení;

I Zpracování vizualizací v systému SAIA, PROMOTIC a MaR;

I Stavebni úpravy a přípomoce, průrazy a zapravení povrchů;

I Dokumentace skutečného provedení se zakreslením všech provedených změn;

I Provedem’ příslušných revizí a zkoušek;

I Protiprašná opatření, úklid dotčených prostor;

I Zpracování plánu jakosti (s navržením způsobu a četnosti kontrol a zkoušek) a bezpečnostního plánu;

I Vypracování dokladové části včetně potřebných protokolů, revizí a zkoušek;
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' Zpracování projektové dokumentace skutečného provedení stavby (DSPS), v 3 x listinném provedem’ a

1 x digitální provedení ve formátu pdf a dwg. Dokumentace DSPS, bude zpracována v souladu

s prováděcí dokumentací zpracovanou MEP Design & Consulting s.r.o., 02/2025.

5. Zhotovitel provede dílo v souladu s touto Smlouvou, při respektování obecně závazných právních předpisů a

technických norem, vztahujících se na toto dílo, a vsouladu sopatřeními odsouhlasenými oprávněnými

zástupci smluvních stran.

6. Požadovaná kvalita provedených prací je vymezena platnými technickými normami a obecné závaznými

právními předpisy, případně rozhodnutími veřejnosprávních orgánů vztahujících se k provádění díla.

Zhotovitel se zavazuje provést dílo za dodržení veškerých platných právních předpisů v obvyklé nebo vyšší

kvalitě a obvyklém nebo lepším provedení při dodržení všech platných technických norem, vkvalitě

stanovené technickými specifikacemi a uživatelskými standardy, které jsou součástí zadávací dokumentace

anebo jakékoliv jiné dokumentace, která se na dílo vztahuje. Zhotovitel je povinen u výrobků a použitých

materiálů určených Objednatelem předložit k odsouhlasenívzorky materiálů a barvy materiálů a výrobků.

7. Zhotovitel prohlašuje, že má odbornou způsobilost odpovídající plnění předmětu díla dle této Smlouvy a že

se za využití svých odborných znalostí a zkušeností pečlivě a podrobně seznámil se smluvní dokumentací,

podklady předanými Objednatelem a pokyny sdělenými Objednatelem a provedl jejich kontrolu, a to vše

v rozsahu odpovídajícím odborné péči Zhotovitele před uzavřením Smlouvy, a že má kdispozici všechny

podklady a informace potřebné k provedení a dokončení díla.

Zhotovitel je při provádění díla dále povinen řídit se pokyny, požadavky a technickými předpisy

apodnikovými normami výrobců a dodavatelů jednotlivých materiálů, systémů a výrobků. Veškeré

materiály musí být pro daný typ použití výrobcem výslovně určeny. Veškeré použité materiály a výrobky

musejí mít platný certifikát ve smyslu obecně závazných právních předpisů.

II.

Místo a doba plnění

1. Místem plnění díla jsou vybrané slaboproudé rozvodny v 2. PP až 6. NP budovy A v sídle Institutu klinické a

experimentální medicíny, Vídeňská 1958/9, Praha 4 — Krč.

2. Termín zahájení prací: na základě prokazatelně odeslané výzvy Objednatelem (ne však dříve než po nabytí

účinnosti Smlouvy), a to ve lhůtě do 30 (třiceti) kalendářních dnů od data odeslání písemné výzvy

Objednatele na adresu Zhotovitele uvedenou u oprávněných osob smluvních stran specifikovaných v čl.

XVIII. bod 8. Smlouvy.

3. Doba plnění:

- dokončení stavebních prací, vč. vizualizace SAIA a MaR, do 60 dnů od zahájení stavebních

prací na základě Protokolu o předání a převzetí staveniště;

- vizualizace Promotic do 10 dnů od dokončení staveních prací.

4. Dokončení díla: po ukončení všech stavebních prací vč. vizualizací Promotic, SAIA, MaR, na základě

konečného protokolu o předání a převzetí díla, bez vad a nedodělků.

5. Termín vyklizení staveniště po dokončení díla a jeho předání Objednateli zhotovitelem se řídí ustanovením

č|. VIII. odst. 4. Smlouvy.

III.

Cena díla

1. Cena díla provedeného v rozsahu dle čl. I. a čl. II. této Smlouvy je sjednána na základě zákona č. 526/1990

Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, jako cena nejvýše přípustná po celou dobu provádění díla ve

sjednaném termínu a rozsahu, a činí:

1.162.154,13 Kč bez DPH,

slovy: jeden milion jedno sto šedesát dva tisíc jedno sto padesát čtyři a třináct haléřů korun českých (dále jen

„cena díla“)

DPH bude k ceně připočtena a uhrazena v souladu s obecně závaznými právními předpisy.

2. Bližší specifikace ceny díla, která zahrnuje plný rozsah veškerých prací a dodávek při zadaném termínu

plnění a její tvorby, je uvedena v příloze č. 1 této Smlouvy.
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3. Cena díla nebude měněna vsouvislosti sinflací české koruny, hodnotou kurzu české koruny vůči

zahraničním měnám či jinými faktory s vlivem na měnový kurz a stabilitu měny.

4. V ceně díla jsou zahrnuty veškeré náklady, které Zhotoviteli vzniknou v souvislosti s plněním předmětu této

Smlouvy.

IV.

Staveniště

1. Objednatel předá protokolárně Zhotoviteli staveniště/místo plnění díla formou zápisu do stavebního deníku

nebojednoduchého záznamu o stavbě. Jeho součástí a nezbytnou náležitostíje i předání napojovacích bodů

(voda, el. energie).

2. Objednatel poskytne Zhotoviteli po dobu realizace díla za úhradu:

'? zdroj elektrické energie,

'? zdroj vody.

3. Předáním staveniště Zhotovitel přebírá v plném rozsahu odpovědnost za dodržování příslušných předpisů

voblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, požární ochrany, ochrany životního prostředí, hygieny a

ekologie ve stavbou dotčených prostorech, včetně přístupových komunikací do těchto prostor.

4. Zhotovitel je povinen se při převzetí staveniště seznámit s rozmístěním a trasami podzemních a nadzemních

vedení i technických instalací budovy a na staveništi, které nejsou předmětem díla a tato vhodným

způsobem ochránit, aby prováděním díla nedošlo k jejich poškození.

5. Zhotovitel musí vytýčit staveniště, včetně vytýčení tras technické infrastruktury v místě jejich střetu se

stavbou, s dočasnými zábory, a vytýčení vnitřních vedení v prostoru stavby před zahájením bouracích a

stavebních prací. Zhotovitel je povinen provést odpojení a zajištění veškerých technických instalací, které

mohou být dotčeny v rámci provádění bouracích a stavebních prací, a to před jejich zahájením, zabezpečit

je proti poškození a po uložení nových konstrukcíje opětovně připojit.

6. Před zahájením stavebních prací je Zhotovitel povinen zajistit vytýčení tras dotčených inženýrských sítí a

projednat se správci sítí podmínky ochrany a postup provádění prací v ochranných pásmech sítí.

V.

Stavební deník nebo jednoduchý záznam o stavbě

1. Zhotovitel povede po celou dobu provádění díla stavební deník nebo jednoduchý záznam o stavbě.

Povinnost vedení stavebního deníku nebo jednoduchého záznamu o stavbě vzniká zahájením prací a končí

dnem, kdy budou odstraněny vady a nedodělky zjištěné při přejímacím řízení. Do stavebního deníku nebo

jednoduchého záznamu o stavbě bude zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění Smlouvy,

zejména údaje o časovém postupu prací a jejich jakosti. Objednatel bude sledovat obsah deníku a k zápisům

připojovat svoje stanovisko (souhlas, námitky apod.), a to do pěti (5) pracovních dnů od provedení každého

zápisu. Nepřipojí-Ii své stanovisko v tomto termínu, má se za to, že s obsahem zápisu souhlasí.

2. V den konečného předání a převzetí Díla bude Objednateli s ostatními doklady předán i originál stavebního

deníku.

VI.

Kontrola provádění díla

1. Zhotovitel se zavazuje písemně vyzvat Objednatele ke kontrole prací při provádění díla, které mají být

zakryty nebo se stanou nepřístupnými, minimálně 5 (pět) pracovních dnů předem. Jestliže se Objednatel

nedostaví nebo neprovede kontrolu těchto prací, pořídí Zhotovitel průkaznou a jasnou fotodokumentaci a

poté bude pokračovat v pracích. Jestliže Objednatel bude dodatečně požadovat odkrytí těchto prací, je

Zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady Objednatele. V případě, že se při dodatečné kontrole

zjistí, že práce při provádění díla, nebyly řádně provedeny, hradí náklady na odkrytí Zhotovitel. Nevyzve-Ii

Zhotovitel ke kontrole těchto prací při provádění díla, je povinen na žádost Objednatele odkrýt práce, které

již byly zakryty, nebo které se staly nepřístupnými, na svůj náklad.

2. Objednatel zajistí technický dozor pro výše uvedené Dílo, který bude kontrolovat soulad prováděných prací

stouto Smlouvou. Na případné nedostatky zjištěné při provádění díla je Objednatel povinen Zhotovitele

bezodkladně upozornit zápisem do stavebního deníku nebo jednoduchého záznamu o stavbě.
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VII.

Provádění díla

Zhotovitel musí provést dílo řádně a včas v souladu s touto Smlouvou. Zhotovitel zajistí veškeré dozorování,

pracovní sílu, materiály, technologické zařízení a vybavení Zhotovitele, které mohou být potřebné.

Zhotovitel vplné míře odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob vprostoru staveniště a

zabezpečíjejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami.

Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci Zhotovitele nebo jeho poddodavatelé mající příslušná

oprávnění k provádění stavebních a montážních prací jako předmětu své činnosti a vybrané činnosti ve

výstavbě musí zabezpečit fyzickými osobami, které získaly oprávnění k výkonu těchto činností podle

zvláštních předpisů.

Zhotovitel je povinen při realizaci díla dodržovat veškeré platné technické normy a bezpečnostní předpisy,

veškeré zákony a jejich prováděcí vyhlášky, které se týkají jeho činnosti, provádět dílo v souladu s veškerými

jemu známými závaznými požadavky a podmínkami případně stanovenými ze strany správních orgánů.

Pokud porušením těchto předpisů vznikne Objednateli jakákoliv škoda, nese veškeré vzniklé náklady a

náhrady škod Zhotovitel.

Se všemi odpady bude naloženo v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších

předpisů, a souvisejícími předpisy. Zhotovitel je povinen vést evidenci odpadů; doklady o druzích a

množstvích odpadů uložených na skládky doloží Zhotovitel Objednateli. Odváženými odpady nesmějí být

znečišťovány veřejné komunikace.

Objednatel je oprávněn organizovat kontrolní dny a Zhotovitel se zavazuje těchto kontrolních dnů účastnit.

Z každého kontrolního dne bude pořízen zápis ve stavebním deníku nebo jednoduchém záznamu o stavbě.

Provozní, sociální, výrobní zařízení staveniště si zajišťuje Zhotovitel. Náklady na vybudování, provozování,

údržbu, likvidaci a vyklizem’ zařízení staveniště jsou součástí ceny podle této Smlouvy.

Zhotovitel zabezpečí na své náklady dopravu a skladování všech materiálů, stavebních hmot a dílců,

výrobků, strojů a zařízení a jejich přesun ze skladu na staveniště.

Zhotovitel zabezpečí na své náklady staveniště tak, aby bylo dílo zajištěno proti krádeži a dalším škodám, a

to až do doby předání díla a jeho převzetí Objednatelem. Na staveniště mohou vstoupit jen pověření

pracovníci Objednatele. Zhotovitel je povinen provádět denní úklid staveniště, průběžně odstraňovat

znečištění dotčených objektů a škody na nich a bez průtahů odstraňovat veškerá znečištění pozemních

komunikací, která způsobí v souvislosti s prováděním díla.

Zhotovitel je povinen na vlastní náklad a odpovědnost zabezpečit následný dohled na pracovišti a přilehlých

prostorech v souladu se zákonem č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, a vyhláškou č. 87/2000 Sb., kterou se

stanoví podmínky požární bezpečnosti při svařování a nahřívání živic v tavných nádobách, oba ve znění

pozdějších předpisů, a to nejméné po dobu 8 hodin, pro případ případného svařování, vyžadujícího požárně

bezpečnostní opatření.

Pracovní doba pro plnění díla je stanovena od pondělí do neděle od 06.00 do 22.00 hodin, na základě

dohody sprovozem nemocnice. Vpřípadě nutnosti prodloužení této doby o tom Zhotovitel písemně

vyrozumí Objednatele nejméně 24 hodin předem prostřednictvím oprávněných osob smluvních stran

specifikovaných dle této smlouvy.

Veškerá stavební činnost bude probíhat za běžného uživatelského provozu všech navazujících prostor a

Zhotovitel je povinen počínat si tak, aby byl v co nejmenší míře omezen provoz Objednatele. Zhotovitel je

povinen zajistit v dotčených místnostech protiprašná opatření.

Zhotovitel je povinen zajistit zpracování digitální fotodokumentace postupu plnění díla, stavebních a

montážních činností, zejm. fotodokumentaci všech zakrývaných částí, uložených rozvodů s viditelností o

jejich neporušení, podchycení zakrývaných konstrukcí apod.

Zhotovitel se zavazuje mít po celou dobu realizace předmětu díla sjednáno pojištění odpovědnosti za škodu

způsobenou zhotovitelem Objednateli nebo třetí osobě. Pojistná částka předmětného pojištění musí činit

minimálně 5,0 mil. Kč. Doklady osvědčující výše uvedené skutečnosti předloží Zhotovitel již v nabídce a poté

kdykoliv v průběhu realizace díla, a to nejpozději do pěti (5) pracovních dnů od písemné výzvy Objednatele.
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VIII.

Předánía převzetí díla

1. Provedením díla se rozumí jeho úplné dokončení, odstranění případných vad a nedodělků, a to včetně

dokladové části dle bodu 6. tohoto článku. Předání a převzetí díla se řídí ustanovením občanského zákoníku,

není-Ii touto Smlouvou stanoveno jinak. Zhotovitel předá zhotovené dílo a Objednatel ho převezme formou

zápisu o předání a převzetí zhotoveného díla. Zhotovitel nejpozději do pěti (5) pracovních dní předem

oznámí písemně Objednateli, že dílo je připraveno k předání a převzetí prostřednictvím oprávněných osob

smluvních stran specifikovaných v čl. XVIII. bod 8. Smlouvy.

2. V zápisu o předání a převzetí zhotoveného díla bude uvedeno alespoň:

'? označení Objednatele a Zhotovitele;

'? specifikace díla;

'? datum předání a převzetí;

'? stav díla a zjištěné vady a nedodélky;

'? seznam předaných dokladů

'? osoby předávající/přebírající dílo a jejich podpisy.

'? jména, kontaktní adresy, telefonní spojení odpovědných osob ve věcech reklamace poskytnutého

plnění.

3. Objednatel je oprávněn odmítnout převzetí díla, které není řádně provedeno. V případě, že převezme dílo

s drobnými vadami a nedodělky nebránícími užívání díla, uvedou se do zápisu o předání a převzetí díla a

dohodne se písemně způsob a termin jejich odstranéni. Nebude-li tento termín dohodnut, platí, že vady a

nedodélky budou odstranény do deseti (10) kalendářních dnů ode dne předání a převzetí díla. Nároky

objednatele na zaplacení eventuálních sankcí a škod nejsou tímto dotčeny. Vadou se rozumí odchylka

v kvalitě, rozsahu, nebo parametrech díla stanovených zadávací dokumentací, touto smlouvou a obecně

závaznými technickými normami a předpisy. Nedodělkem se rozumí nedokončená práce oproti rozsahu

stanovenému zadávací dokumentací a touto smlouvou.

4. V zápise o předání a převzetí dohodne Zhotovitel s Objednatelem termín úplného vyklizení staveniště

svazbou na termín odstranění vad a nedodělků. Nebude-Ii toto dohodnuto, pak platí, že Zhotovitel je

povinen vyklidit staveniště a uvést okolní plochy do původního stavu nejpozději do tří (3) pracovních dnů po

předání díla.

5. Podpisem zápisu o předání a převzetí díla dochází k předání díla Zhotovitelem Objednateli. Pokud jsou však

v zápise uvedeny vady a nedodělky, není splněn závazek Zhotovitele vůči Objednateli daný touto Smlouvou.

6. Zhotovitel předá při dokončení díla Objednateli zejména tyto doklady:

*? stavební deník, nebo jednoduchý záznam o stavbě,

'? čestné prohlášení Zhotovitele o použití výrobků a technologií splňujících požadavky zákona č.

283/2021 Sb., stavební zákon (dále jen „stavební zákon") a zákona č. 22/1997 Sb., o technických

požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, oba ve znění pozdějších

předpisů,

&* zápisy a osvědčení o provedených zkouškách a měřeních ověřujících řádné provedení díla dle

platných předpisů a norem, pokud jsou pro daný předmět plnění stanovené,

&* prohlášení o shodě na použité materiály a výrobky a další doklady prokazující shodu použitých

výrobků a zařízení,

v evidenci odpadů vzniklých při bouracích pracích a doklady o Iikvidaci (uložení) odpadů vzniklých

při provádění díla,

*: fotodokumentaci pořízenou v průběhu provádění díla

v dokumentaci skutečného provedení díla (DSPS), rozsah dle čl. 1, odst.4.

IX.

Jakost díla a jeho sledování

1. Jakost díla je dána dokumentací a zejména popisem v příslušných technických zprávách bude posuzována

dle ČSN, přičemž úroveň jakosti stanovená vČSN je minimem pro daný účel. Při realizaci díla mohou být

použity pouze výrobky a materiály, na které bylo provedeno posouzení shody podle § 12 zákona č. 22/1997

Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplném’ některých zákonů, ve znění pozdějších

předpisů, bylo na ně vydáno „ES prohlášení o shodě" a byly opatřeny označením CE.
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X.

Záruka

Zhotovitel ručí za jakost provedeného díla po dobu 60 měsíců. Záruční doba počíná běžét dnem

protokolárního převzetí díla bez vad a nedodělků. Záruka se vztahuje na vady díla, které se projeví u díla

během záruční doby s výjimkou vacl, u nichž Zhotovitel prokáže, že jejich vznik zavinil Objednatel. Záruční

doba se prodlouží o dobu od uplatnění oprávněné reklamace do protokolárního odstranění vady.

Záruka se nevztahuje na běžné opotřebení, na závady způsobené vyšší mocí, neodbornou manipulací či

nedodržením podmínek pro používání daných zařízení, snimiž byl Objednatel písemně seznámen při

předánídíla.

. Zhotovitel se zavazuje, že ke dni předání a převzetí díla předá Objednateli adresy a telefonní čísla, na

kterých bude možné nahlásit reklamovanou vadu a jména odpovědných osob.

Zhotovitel odpovídá za to, že dílo bude mít po celou dobu záruky vlastnosti dohodnuté vtéto Smlouvě,

stanovené právními předpisy, případně vlastnosti obvyklé také vlastnosti a jakost odpovídající účelu této

Smlouvy a přiměřenou zvláštnostem díla, použité technologii, materiálu, pokynům a podkladům dodaným

Objednatelem po celou dobu trvání záruky. Není-li stanoveno jinak, je Zhotovitel odpovědný za vady plnění

podle ustanovení § 2615 a násl. a § 2099 a násl. občanského zákoníku.

Smluvní strany se dohodly pro případ vady díla, že po dobu záruční doby má Objednatel právo požadovat a

Zhotovitel povinnost bezplatně odstranit vady.

Objednatel je oprávněn reklamovat u Zhotovitele vady jeho plnění nejpozději do konce příslušné záruční

doby. Reklamaci provádí Objednatel písemně, v reklamaci vady popíše a uvede své požadavky, včetně

termínu pro odstranění vad Zhotovitelem s tím, že je-li reklamace oprávněná, má Objednatel právo:

(a) půjde-li o vady nepodstatné (§ 2107 občanského zákoníku), na bezplatné a bezodkladné odstranění

takových vad a nedodělků — opravou opravitelných částí díla, výměnou neopravitelných částí,

dodáním nedodaných částí anebo na poskytnutí přiměřené slevy z ceny díla,

(b) půjde-li o vady podstatné (§ 2106 občanského zákoníku), má Objednatel vedle nároků shora

uvedených právo od této Smlouvy odstoupit, to neplatí, je-li Zhotovitel schopen odstranit vady

a nedodělky v přiměřené lhůtě.

Objednatel má právo volby způsobu odstranění důsledku vadného plnění. Objednatel sdělí Zhotoviteli, jaké

právo si zvolil při oznámení vady, nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady. Provedenou volbu

nemůže Objednatel změnit bez souhlasu Zhotovitele; to neplatí, žádal-li Objednatel opravu vady, která se

ukáže jako neopravitelná. Neodstraní-li Zhotovitel vady v přiměřené lhůtě či oznámí-li Objednateli, žé vady

neodstraní, může Objednatel požadovat místo odstranění vady přiměřenou slevu z ceny díla, nebo může od

této Smlouvy odstoupit.

Zhotovitel se zavazuje zahájit bezplatné odstranění vady díla v záruční době nejpozději následující pracovní

den od doby prokazatelného nahlášení vady (reklamace), nedohodne-li se písemně s Objednatelem na

jiném termínu, a to i tehdy, neuznává-li odpovědnost za své vady, a vady díla odstranit v tomto v režimu:

(a) havarijní vady bránící řádnému provozu a užívaní díla, nejpozději do dvou (2) pracovních dnů od

uplatnění reklamace, nedohodnou-li se v konkrétním případě smluvní strany jinak s ohledem na

charakter vady,

(b) ostatní vady, tj. takové, které nebrání řádnému užívání a provozu díla nejpozději do 5 dnů od

uplatnění reklamace, nebude-li vzhledem k charakteru a rozsahu vady dohodnutojinak.

V případě odstranění vady dodáním náhradního plnění, běží pro toto náhradní plnění nová záruční doba, a

to ode dne převzetí nového plnění Objednatelem.

Neodstraní-li Zhotovitel takové reklamované vady a/nebo nedodělky ve lhůtě stanovené Objednatelem,

nebo oznámí-li před jejím uplynutím, že vady či nedodělky neodstraní, má Objednatel kromě výše

uvedených práv rovněž právo zajistit na náklady Zhotovitele opravu takových vad a/nebo nedodělků a/nébo

výměnu jakýchkoliv výrobků nebo vybavení použitých v předmětu díla jiným Zhotovitelem a Zhotovitel se

timto zavazuje, žé nahradí veškeré náklady s tím spojené Objednateli během pěti (5) pracovních dnů po

obdržení příslušných dokladů (aniž by tím byl dotčen nárok Objednatele na smluvní pokutu podle této

Smlouvy). Pokud tak Zhotovitel neučiní, je Objednatel oprávněn započíst jakékoliv náklady, jež mu vznikly v
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souvislosti s takovou opravou a/nebo výměnou a případnou související smluvní pokutu vůči jakékoliv platbě,

kterou má Objednatel Zhotoviteli uhradit na základě této Smlouvy.

11. Práva a povinnosti ze Zhotovitelem poskytnutých záruk nezanikají, ohledně Objednateli předanému

předmětu díla, ani pro případ odstoupeníjedné ze stran od této Smlouvy. Nároky z odpovědnosti za vady se

nedotýkají nároků na náhradu škody nebo na smluvní pokutu.

12.Zhotovitel poskytuje Objednateli záruku 24 měsíců na opravu vad, které budou provedeny v posledních

šesti měsících trvání záruky dle této Smlouvy.

XI.

Fakturace a platební podmínky

Objednatel se zavazuje zaplatit cenu díla uvedenou v čl. |||. Smlouvy na základě faktury (daňového dokladu)

vystaveného Zhotovitelem takto:

1. Zhotovitel může vystavit fakturu na základě konečného protokolu o předání a převzetí díla bez jakýchkoliv

vad a nedodělků, kdy v protokolech Objednatel potvrdí, že přebírá dílo, a to na základě odsouhlaseného a

oboustranné podepsaného předávacího protokolu. Protokol o předání a převzetí díla musí tvořit vždy

přílohu vystavené faktury.

2. Faktura Zhotovitele bude splatná šedesát (60) dnů po jejím doručení Objednateli na adresu:

;a v kopiin_.Objednatel neposkytuje žádné zálohy na cenu

díla uvedenou v čl. ||| Smlouvy.

Faktura Zhotovitele musí formou a obsahem odpovídat zákonu č. 563/1991 Sb., o účetnictví, (dále jen

„Zákon o účetnictví"), a zákonu č. 235/2004 Sb.,o dani z přidané hodnoty, oba ve znění pozdějších předpisů

(dále jen „Zákon o DPH") a musí obsahovat veškeré náležitosti daňového dokladu dle § 29 Zákona o DPH.

V případě, že faktura (daňový doklad) vystavená Zhotovitelem nebude mit odpovídající náležitosti nebo

nebude-li na faktuře uveden identifikátor veřejné zakázky nebo bude-li fakturována neodpovídající částka,

je Objednatel oprávněn ji Zhotoviteli vrátit ve lhůtě třiceti (30) dnů ode dne jejího doručení Objednateli

k opravě a/nebo doplnění. Lhůta splatnosti počíná běžet znovu od opětovného doručení náležitě

doplněného či opraveného dokladu Objednateli.

. Objednatel provede kontrolu, zda Zhotovitel je či není evidován jako nespolehlivý plátce DPH ve smyslu

ustanovení § 106a zákona 0 zákona o DPH, a že číslo bankovního účtu Zhotovitele uvedené na daňovém

dokladu je jako povinně registrovaný údaj zveřejněno správcem daně podle § 96 zákona o DPH. V případě,

že ke dni uskutečnění zdanitelného plnění bude v příslušném systému správce daně Zhotovitel uveden jako

nespolehlivý plátce, nebo číslo bankovního účtu není zveřejněno dle předchozí věty, je Objednatel oprávněn

provést úhradu daňového dokladu do výše bez DPH. Částka rovnající se DPH bude Objednatelem přímo

poukázána na účet správce daně podle § 109a zákona o DPH. Zhotovitel se zavazuje, že uvede na daňovém

dokladu označení peněžního ústavu a číslo bankovního účtu, který je zveřejněn správcem daně a ve

prospěch kterého má být provedena platba. Pokud tak neučiní nebo pokud při provádění úhrady již

uvedený účet Zhotovitele nebude zveřejněn podle ustanovení § 96 zákona o DPH v registru správce daně,

strpí, bez uplatněníjakýchkoliv finančních sankcí, odvedení daně Objednatelem a úhradu závazku jen ve výši

bez DPH, případně je povinen nahradit Objednateli škodu, která by mu z tohoto důvodu, nebo z důvodu

úhrady na nezveřejněný účet vznikla.

. Zhotovitel odpovídá za posouzení plnění z hlediska § 92a zákona o DPH a návazně za vystavení daňového

dokladu (faktury) s náležitostmi podle § 29 zákona o DPH. Zhotovitel je povinen nahradit Objednateli škodu,

která vznikne v důsledku nedodržení podmínek těchto ustanovení Zhotovitelem.

Postoupení peněžitých pohledávek Zhotovitele za Objednatelem, vzniklých v souvislosti s touto Smlouvou

třetí osobě je nepřípustné bez předchozího písemného souhlasu Objednatele. Jakékoliv postoupení v

rozporu s podmínkami této Smlouvy bude neplatné a neúčinné.

. Zhotovitel se zavazuje, že uvede na každém daňovém dokladu evidenční číslo VZ IKEM a identifikátor VZ,

které jsou uvedeny v zápatí této Smlouvy.

. Zhotovitel ručí za závazky svých poddodavatelů vůči Objednateli, které vzniknou v souvislosti se zhotovením

díla.
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9. Objednatel je oprávněn, od jakéhokoli finančního plnění dle tohoto článku odečíst částku připadající na jeho

nároky (např. úhrady za energie, vodné, stočné a další služby, smluvní pokuta, sleva z ceny díla, závazky

z titulu ručení apod.) vyplývající z této Smlouvy.

XII.

Smluvní pokuty

1. Za nesplnění termínu předání díla dle této Smlouvy se Zhotovitel zavazuje zaplatit smluvní pokutu ve výši

2.000,- Kč (slovy: dva tisíce korun českých) vč. DPH za každý započatý den prodlení, až do splnění závazku

plynoucího z této Smlouvy.

2. Za nesplnění každého dohodnutého termínu pro odstranění vad či nedodělků díla sjednaného v zápise o

odevzdání a převzetí díla nebo reklamačních vad se Zhotovitel zavazuje zaplatit smluvní pokutu ve výši

2.000,- Kč (slovy: dva tisíce korun českých) vč. DPH za každý započatý kalendářní den prodlem’ až do

odstraněnívady, nedodělku díla či reklamace.

3. Za nesplném’ ostatních smluvních povinností vyplývajících ztéto Smlouvy se Zhotovitel zavazuje zaplatit

smluvní pokutu ve výši 5.000,— Kč (slovy: pět tisíc korun českých) vč. DPH.

4. Smluvní pokuta je splatná ve lhůtě 10 (deseti) kalendářních dní ode dne doručeníjejího vyúčtování.

5. Právo na náhradu škody néní ustanovením o smluvních pokutách dotčeno. Náhrada škody bude

vymahatelná samostatně v plné výši vedlé smluvních pokut.

6. Povinnost zaplatit smluvní pokutu dle tohoto článku trvá i po skončení trvání této Smlouvy, jakož i poté, co

dojde k odstoupení od ní některou ze smluvních stran.

XIII.

Zvláštní ujednání

1. Zhotovitel dodrží při provádění díla limit pro hlučnost podle hygienických předpisů.

2. Vzniknou-li mezi smluvními stranami rozpory ohledně kvality, technologie provádění díla, je kterákoliv ze

stran oprávněna předložit takový rozpor k posouzení akreditované zkušebně, případně soudnímu znalci.

Náklady spojené s posouzením nese strana, jéž rozpor k posouzení zadala.

3. Bez předchozího písemného souhlasu Objednatele není Zhotovitel oprávněn Místo plnění jakož i plochy

sním související používat pro reklamní účely. Vpřípadě, že tak přesto učiní, sjednávají strany smluvní

pokutu pro každý jednotlivý případ takového porušení v souladu s odstavcem XII. 3. této Smlouvy.

4. Smluvní strany se dohodly, že rozhodnutí a stanoviska dohodnutá při kontrolních dnech či jiných jednáních

mezi výše uvedenými oprávněnými osobami související se stavbou a nevybočující 2 mezi stanovených touto

Smlouvou zapsaná ve stavebním deníku nebo vjednoduchém záznamu o stavbě nebo i jiném zápisu

doloženém dodatečně do stavebního deníku nebo jednoduchého záznamu o stavbě jsou pro obě smluvní

strany závazná.

XIV.

Změna Smlouvy

1. Případné vícepráce, změny, doplňky či méněpráce ocení Zhotovitel se souhlasem Objednatele za podmínek

shodných s podmínkami soutěžními, a to následovně:

'? za použitíjednotkových cen uvedených v nabídce Zhotovitele podané v rámci VZMR,

'? za použití ceníku či Cenové soustavy ÚRS, v platném znění, nebude-li možné použít jednotkové

ceny uvedené v nabídce Zhotovitele podané v rámci VZMR,

2. Zhotovitel se zavazuje provést dle požadavku Objednatele případné další dodatečné práce, objektivně

doložené, nutné ke zpracování a dokončení díla, které vyvstaly až vprůběhu plnění díla a nebyly při

vynaložení náležité odborné péče předvídatelné před uzavřením Smlouvy. Jiné práce, nutné k provedení

díla, jejichž potřebu měl, a mohl Zhotovitel odhalit před uzavřením této Smlouvy se za vícepráce nepovažují,

a jsou zahrnuté v ceně dle této Smlouvy. Smluvní strany se dále dohodly, že v případě zjištění, že některé

práce, činnosti a dodávky obsažené v položkovém rozpočtu, není nutné ke zpracování a dokončení díla a

samotné realizace stavby, nebudou Zhotovitelem provedeny.
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Do stavebního deníku nebo do jednoduchého záznamu o stavbě zapisuje Zhotovitel všechny změny nebo

úpravy díla a veškeré vícepráce nebo méněpráce, které v průběhu realizace díla vzniknou. Zhotovitel je

povinen vypracovat a do stavebního deníku nebo jednoduchého záznamu o stavbě uvést popis vícepráce,

méněpráce nebo změn díla, a to ihned poté, co se o jejich potřebě dozví. Objednatel se k těmto zápisům

vyjadřuje na vyzvání Zhotovitele, nejpozději však do tří (3) pracovnich dnů od vyzvání Zhotovitelem. Zápis

Zhotovitele musí obsahovat přesné určení kde a kdy vícepráce, méněpráce či změny vznikly a zjakého

důvodu. Po jejich odsouhlasení Objednatelem předloží Zhotovitel změnové listy, které podléhají schválení

Objednatelem. Veškerá výše uvedená komunikace mezi Objednatele a Zhotovitelem bude probihat

prostřednictvím oprávněných osob smluvních stran specifikovaných v čl. XVIII bod 8. Smlouvy.

XV.

Ukončení smluvního vztahu

1. Tato Smlouva zaniká v následujících případech:

a. splněním všech závazků z této Smlouvy vyplývajících;

b. písemnou dohodou smluvních stran k datu v ní uvedeném;

c. jednostranným odstoupením Objednatele od Smlouvy pro její podstatné porušení ze strany

Zhotovitele;

d. kdy je s přihlédnutím ke všem okolnostem zřejmé, že Zhotovitel není schopen dostát svému

závazku z této Smlouvy, tj. provést dílo řádně a včas.

2. Za podstatné porušení Smlouvy ze strany Zhotovitele se považuje zejména mimo zákonných důvodů

uvedených v občanském zákoníku:

a. prodlení Zhotovitele sjakýmkoliv termínem uvedeným v této Smlouvě delší než třicet (30)

kalendářních dnů;

b. případ kdy Zhotovitel neodstranil do čtrnácti (14) kalendářních dnů vadná plnění či nedostatky díla,

na které byl Objednatelem či technickým dozorem Objednatele písemně upozorněn, přičemž za

takové porušení se považuje také zápis ve stavebním deníku nebo jednoduchém záznamu o stavbě.

3. V případě, že Smlouva zanikne dohodou smluvních stran či jednostranným odstoupením jedné ze smluvních

stran před dokončením díla a předání díla, smluvní strany protokolárně provedou záznam veškerých plnění,

prací a dodávek provedených k datu, kdy byla Smlouva z tohoto důvodu ukončena. Součástí tohoto

písemného záznamu bude také odsouhlasení finanční hodnoty doposud provedeného plnění smluvními

stranami (dále jen „finanční plnění") s tím, že Objednatel je oprávněn v případě, že dojde k odstoupení od

Smlouvy zjeho strany, od tohoto finančního plnění odečíst částku připadající na veškeré nároky

Objednatele (smluvní pokuta, sleva z ceny díla apod.) vyplývající z této Smlouvy.

4. Odstoupení od Smlouvy musí být provedeno písemně, jinak je neplatné. Odstoupení od smlouvy musí být

doručeno druhé smluvní straně.

Objednatel je povinen ve smyslu sankčního nařízení Rady EU č. 2022/576, kterým se mění předchozí

nařízení o omezujících opatřeních přijatých vzhledem k činnostem Ruska destabilizujícím situaci na Ukrajině

(dále jen „sankční nařízení Rady EU"), odstoupit od této Smlouvy v případě, že se prokáže některá ze

skutečností v sankčním nařízení Rady EU uvedená. Zhotovitel podpisem této Smlouvy prohlašuje, že není

osobou, na kterou se vztahuje sankční nařízení Rady EU, tj. že není osobou, která je uvedena na sankčním

seznamu EU.

XVI.

Vlastnické právo

1. Vlastnické právo k veškerým součástem tvořících dílo, a nebezpečí škody na nich, přechází na Objednatele

dnem převzetí Díla nebo jeho části Objednatelem na základě předávacího protokolu podepsaného oběma

smluvními stranami. Tím však není dotčeno právo Objednatele uplatňovat vady díla.

2. Vlastníkem věcí určených pro Dílo a všech součástí zabudovaných do stavby Díla se Objednatel stane

okamžikem takového zabudování do stavby Díla (tj. i okamžikem montáže, údržby, opravy nebo úpravy).

Zhotovitel sjednává v případném poddodavatelském systému vlastnický režim, který není v kolizi

s vlastnickým režimem podle této Smlouvy.
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XVII.

Práva a povinnosti smluvních stran

1. Zhotovitel se zavazuje při provádění díla dodržovat veškeré právní předpisy ČR s důrazem na legální

zaměstnávání, důstojné pracovní podmínky, spravedlivé odměňování a dodržování bezpečnosti a ochrany

zdravi při práci pro všechny osoby, které se budou na provádění díla podílet (tj. případně i pro své

poddodavatele).

Zhotovitel se zavazuje dbát zvýšené ochrany životního prostředí a minimalizoval vznik odpadů, a to v

rozsahu, ve kterém to realizace díla dovoluje, zavazuje se přijmout vhodná opatření k ochraně životního

prostředí, zejména předcházet znečišťování nebo poškozování životního prostředí a minimalizovat

nepříznivé důsledky své činnosti na životní prostředí, dále se zavazuje k ekologickému odstranění odpadů v

souladu s touto Smlouvou a v souladu se zadávacími podmínkami.

XVIII.

Závěrečná ustanovení

1. Tato Smlouva nabývá platnosti dnem jejího uzavření, tj. dnem podpisu Smlouvy oprávněnými zástupci obou

smluvních stran. Smlouva nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015

Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv

(zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění v registru smluv zajistí Objednatel.

Zhotovitel bere na vědomí a souhlasí s uveřejněním Smlouvy včetně jejích příloh v registru smluv v plné

textaci, vyjma osobních údajů nebo obchodního tajemství Zhotovitele, pokud je v této Smlouvě definováno

a Zhotovitelem výslovně jako obchodní tajemství označeno.

2. Smlouvu lze měnit a doplňovat pouze po dohodě smluvních stran formou písemných dodatků, podepsaných

zástupci smluvních stran.

3. Tato Smlouva a spory z ní vzniklé se řídí právními předpisy České republiky, zejména ustanoveními

Občanského zákoníku. Jakékoliv spory mezi stranami budou řešeny věcně a místně příslušným soudem

České republiky.

4. Tato Smlouva je jedinou a úplnou dohodou stran a jakékoliv její změny nebo dodatky musí být učiněny ve

formě písemného dodatku podepsaného Objednatelem a zhotovitelem.

5. Strany tímto vylučují použití ust. § 1740 odst. 3 Občanského zákoníku, který stanoví, že smlouva je uzavřena

itehdy, kdy nedojde k úplné shodě projevů vůle smluvních stran. Cena a způsob její úhrady (včetně úhrady

DPH) a změna Ceny jsou upraveny komplexně v této Smlouvě a pro vyloučení jakýchkoliv pochybností se

Strany tímto výslovně dohodly, že ustanovení § 2610, § 2611, § 2620 odst. 2 a § 2622 Občanského zákoníku

se pro účely této Smlouvy nepoužijí. Provádění, dokončení a předání Díla je komplexně upraveno

příslušnými ustanoveními této Smlouvy, a Strany se tímto výslovně dohodly na tom, že ustanovení § 2605, §

2606, § 2608, § 2609, § 2627 a § 2628 Občanského zákoníku se pro účely této Smlouvy nepoužijí.

6. Smlouva se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdržíjeden výtisk s platností

originálu. Smlouvu v listinné podobě zašle smluvní strana podepisující jako druhá v pořadí na adresu sídla

svého smluvního partnera bez zbytečného odkladu ocl podpisu Smlouvy. V případě, že je smlouva

podepisována elektronicky, s elektronickým uznávaným podpisem, vyhotovuje se pouze jedna elektronická

verze, kterou zašle smluvní strana podepisující jako druhá v pořadí do datové schránky smluvního partnera,

případně prostřednictvím Národního elektronického nástroje (NEN), rovněž bez zbytečného odkladu.

7. Smluvní strany prohlašují, že se se Smlouvou řádně seznámily a s jejím obsahem souhlasí, což stvrzují svými

podpisy.

8. Ve věcech technických a organizačních je zmocněn zastupovat za:
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9. Součástí této Smlouvy jsou:

Příloha č. 1 Položkový rozpočet/Ceník (výkaz výměr)

Příloha č. 2 Harmonogram plnění/postupu prací

Příloha č. 3 Bezpečnostní předpisy a požadavky platné pro externí firmy

Volná příloha Dokumentace pro provedení stavby — k dispozici v NEN jako součást zadávací

dokumentace

V Praze dne V Praze dne

za Institut klinické a experimentální medicíny: za AKTIA INTERNATIONAL, a.s.

Digitálně podepsal

Helena Helena Rógnerová Ja rosla
given Name=Jaroslav, 5n=Pátek,

' Datum: 2026.01 .16
c=CZ, |=Říčany, 5treet=Zeyerova

Ró nerova I 561/3, postalCode=25101,

. _ , , serialNumber=lCA - 10752347

g 1 6.07.48 +01 00 V | a te Datum: 2025.12.19 09:23:36 +o1'00'

Ing. Helena Rógnerová Ing. Jaroslav Pátek

ředitelka člen správní rady
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REKAPITULACE STAVBY

Kód: PZ-2025-0000856

Stavba: Chlazeni rozvoden |T v objektu A

KSO:

Místo: Praha

Zadavatel:

Institut klinické a experimentální medicíny

Účastník:

AKTIA INTERNATIONAL, a.s.

Proiektant:

MEP Design & Consulting sro.

Zpracovatel:

MEP Design & Consulting sro.

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

IC:

DIČ:

IČ:“

DIC:

IC:

DIC:

IČ:

DIČ:

03.10.2025

00023001

CZ00023001

18623107

CZ18623107

14091500

CZ14091500

14091500

CZ14091500

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci ‘Cenové soustava'

označeny popisem “CS URS’ a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto

položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkové k dispozici na webu podminky.urs.cz.

 

 

 

 

Cena bez DPH 1 162154,13

Sazba dané Základ dané Výše dané

DPH zakladní 21 ,00% 1 162 154,13 244 052,37

snížená 12,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 1 406 206,50
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REKAPITULACE OBJEKTÚ STAVBY A SOUPISÚ PRACÍ

 

  

Kód: PZ-2025-0000856

Stavba: Chlazení rozvoden IT v objektu A

Misto: Praha Datum: 03.10.2025

Zadavatel: Institut klinické a experimentální medicíny Projektant: „E,/IF; DeS|gn & Consulting

Účastník: AKTIA INTERNATIONAL, a.s. Zpracovatel: ÚFE Des'g" & consu'tm

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK] Typ

Náklady stavby celkem 1 162 154,13 1 406 206,50

D.1.4.1 Chlazeni 721 594,13 873 128,90 PRO

D.1.4.3 Elektroinstalace 217 880,00 263 634,80 PRO

D.1.4.4 Měření a regulace 187 900,00 227 359,00 PRO

D.1.4.5 Zdravotně technické instalace 34 780,00 42 083,80 PRO

Strana 2 z 2

 



 

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Chlazení rozvoden IT v objektu A

Objekt:

D.1.4.1 - Chlazení

 

 

 

KSO: CC-CZ:

Místo: Datum: 03.10.2025

Zadavatel: IČ: 00023001

Institut klinické a experimentální medicíny DIČ. CZ00023001

Účastník: IC: 18623107

AKTIA INTERNATIONAL, a.s. DIČ CZ18623107

Projektant: IC: 14091500

MEP Design & Consulting s.r.o. DIČ CZ14091500

Zpracovatel: IČ: 14091500

MEP Design & Consulting s.r.o. DIČ. CZ14091500

Poznámka:

Cena bez DPH 721 594,13

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 721 594,13 21,00% 151 534,77

snížená 0,00 12,00% 0,00

Cena s DPH CZK 873 128,90
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Chlazení rozvoden IT v objektu A

 

Objekt:

D.1.4.1 - Chlazení

Místo: Datum: 03.10.2025

Zadavatel: Institut klinické a experimentální medicíny Projektant: MEP De5|gn &

Consulting s.r.o.

Účastník: AKTIA INTERNATIONAL, a.s. Zpracovatel: MEP Dšs'gn &
Consulting s.r.o.

Kód dílu — Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 721 594,13

PSV - PSV 721 594,13

zařízení č. 1 - Chlazení rozvoden IT 721 594,13
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SOUPIS PRACÍ

 

  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

  

Stavba:

Chlazení rozvoden IT v objektu A

Objekt:

D.1.4.1 - Chlazení

Místo: Datum: 03.10.2025

. . . , . , , . , . MEP D i n

Zadavatel: Inst|tut k||n|cke a expenmentalnl medlcmy Pr0jektant: gs g &

Consulting sro

Účastník: AKTIA INTERNATIONAL, a.s. Zpracovatel: MEP Dšs'gn &
Consulting sro

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Naklady soupisu celkem 721 594,13

D PSV PSV 721 594,13

D zařízení č. 1 Chlazení rozvoden IT 721 594,13

Kondenzačníjednotka VRF

1 M CH.1 Qch = 22,4 kW, Chladivo R410a ks 1,000 200 115,00 200 115,00

komunikační rozhraní modbus

2 K 751721121 Montáž klimatizační jednotky venkovní trojfázové napájení do 7 vnitřních jednotek kus 1,000 36 000,00 36 000,00

Online PSC https: podminky.urs.cz item CS URS 2025 01 751721121

Vnitřní kazetová jednotka - jednocestné, vč. panelu

3 M KJ.1 Qch(cit) = 3,9 kW ks 1,000 28 400,00 28 400,00

Nástěnný kabelový ovladač

Vnitřní kazetová jednotka - jednocestné, vč. panelu

4 M KJ.2 Qch(cit) = 3,9 kW ks 1,000 28 500,00 28 500,00

Nástěnný kabelový ovladač

Vnitřní kazetová jednotka - jednocestné, vč. panelu

5 M KJ.3 Qch(cit) = 2,8 kW ks 1,000 27 800,00 27 800,00

Nástěnný kabelový ovladač

Vnitřní kazetová jednotka - jednocestné, vč. panelu

6 M KJ.4 Qch(cit) = 2,8 kW ks 1,000 27 800, 00 27 800,00

Nástěnný kabelový ovladač

Vnitřní kazetová jednotka - jednocestné, vč. panelu

7 M KJ.5 Qch(cit) = 1,6 kW ks 1,000 14 900,00 14 900,00

Nástěnný kabelový ovladač

Vnitřní kazetová jednotka - jednocestné, vč. panelu

8 M KJ.6 Qch(cit) = 1,6 kW ks 1,000 14 900,00 14 900,00

Nástěnný kabelový ovladač

Vnitřní kazetová jednotka - jednocestné, vč. panelu

9 M KJ.7 Qch(cit) = 1,6 kW ks 1,000 14 900,00 14 900,00

Nástěnný kabelový ovladač

10 K 751711121 Montáž klimatizační jednotky vnitřní kazetové jednocestné o výkonu (pro objem místnosti) do 6,5 kW (do 65 m3) kus 7,000 11 500,00 80 500,00       
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Online PSC https: podminky.urs.cz item CS URS 2025 01 751711121

11 M Refnet.01 Odbočka refnet ks 6,000 1 612,00 9 672,00

22 K 751792006 Montáž ostatních zařízení pro odvod kondenzátu klimatizace čerpadla kus 1,000 6 900,00 6 900,00

Online PSC https: podminky.urs.cz item CS URS 2025 01 751792006

12 K Refnet.01 M Montáž odbočky refnet ks 6,000 1 380,00 8 280,00

16 M 42981907 trubka předizolovaná Cu 1/4" (6 mm), stěna tl 0,8 mm, izolace 9mm m 13, 000 85,00 1 105,00

14 M 42981908 trubka předizolovaná Cu 3/8" (10 mm), stěna tl 0,8 mm, izolace 9mm m 35,000 135,00 4 725,00

15 M 42981909 trubka předizolovaná Cu 1/ " (12 mm), stěna tl 0,8 mm, izolace 9mm m 13,000 162,00 2 106,00

13 M 42981910 trubka předizolovaná Cu 5/ " (16 mm), stěna tl 1,0 mm, izolace 9mm m 11,000 187,00 2 057,00

17 M 42981911 trubka předizolovaná Cu 3/4" (18 mm), stěna tl 1,0 mm, izolace 9mm m 25,000 237,00 5 925,00

18 M kom.kabel Komunikační kabel mezi vnitřnímijednotkami a venkovníjednotkou. (VCTF-SB 2C X 1.0 - 1.5 mm2) ml 68,000 38,00 2 584,00

33 K 971052251 21/336322? igfiéjflgggg v železobetonových příčkách a zdech základových nebo nadzákladových, plochy kus 8,000 5 17500 41 400700

Online PSC https: podminky.urs.cz item CS URS 2025 01 971052251

34 K 971052481 Vybourání a prorážení otvorů v železobetonových příčkách a zdech základových nebo nadzákladových, plochy kus 1,000 13 800,00 13 800,00

do 0,25 m2, tl. do 900 mm

Online PSC https: podminky.urs.cz item CS URS 2025 01 971052481

32 K OST.PU.01 Požární ucpávka pro vedení potrubí chladiva. Zapsání do stávající revizní knihy požárních ucpávek ks 9,000 6 500,00 58 500,00

27 K OST.CHL.1A Vakuování systému ks 1,000 13 800,00 13 800,00

28 K OST.CHL.1B Naplnění systému chladivem, základní náplň 8,5 kg ks 1,000 6 900,00 6 900,00

29 M 10892003 chladivo R410A (doplnéni) kg 4,030 1 371,00 5 525,13

30 K OST.CHL.1C Výchozí revize uniku chladiva, založení revizní knihy ks 1,000 4 500,00 4 500,00

25 K OST.CHL.02 Funkční zkouška, vypracování protokolu ks 1,000 5 000,00 5 000,00

26 K OST.CHL.03 Dokumentace skutečného provedení kpl 1,000 5 000,00 5 000,00

20 K DOP.TR.B Doprava ks 1,000 25 000,00 25 000,00

31 K 232155335555313332322;ztíží232233532;2151231115135;íkonde"zač"“ed"0tkm““a"“ ks       
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Chlazení rozvoden IT v objektu A

Objekt:

D.1.4.3 - Elektroinstalace

 

 

 

KSO: CC-CZ:

Místo: Datum: 03.10.2025

Zadavatel: IČ: 00023001

Institut klinické a experimentální medicíny DIČ. CZ00023001

Účastník: IC: 18623107

AKTIA INTERNATIONAL, a.s. DIČ CZ18623107

Projektant: IC: 14091500

MEP Design & Consulting s.r.o. DIČ CZ14091500

Zpracovatel: IČ: 14091500

MEP Design & Consulting s.r.o. DIČ. CZ14091500

Poznámka:

Cena bez DPH 217 880,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 217 880,00 21 ,00% 45 754,80

snížená 0,00 12,00% 0,00

Cena s DPH CZK 263 634,80
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Stavba:

Chlazení rozvoden IT v objektu A

Objekt:

D.1.4.3 - Elektroinstalace

Místo: Datum: 03.10.2025

Zadavatel: Institut klinické a experimentální medicíny Projektant: MEP De5|gn &

Consulting s.r.o.

Účastník: AKTIA INTERNATIONAL, a.s. Zpracovatel: MEP Dšs'gn &
Consulting s.r.o.

Kód dílu — Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 217 880,00

HSV - HSV 0,00

PSV - Práce a dodávky PSV 217 880,00

741-1 - Rozvaděče 35 000,00

741-2 - Kabelové konstrukce 33 000,00

741-3 - Elektroinstalační materiál 1 800,00

741-4 - Kabely včetně prořezu bezhalogenové BanS1ad1a1, uložení pevně na povrchu na kabelových konstrukcíc 23 580,00

741-5 - Ostatní 124 500,00
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Stavba:

Chlazení rozvoden IT v objektu A

Objekt:

D.1.4.3 - Elektroinstalace

Místo: Datum: 03.10.2025

. . . , . , , . , . MEP D i n

Zadavatel: Instltut kllnlcke a expenmentalnl medlcmy PrOJektant: gs g &

Consulting s.r.o.

, , , MEP D i n

Ucastnlk: AKTIA INTERNATIONAL, a.s. Zpracovatel: ?S 9 &
Consulting s.r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Naklady souplsu celkem 217 880,00

D HSV HSV 0,00

D PSV Práce a dodávky PSV 217 880,00

D 741 -1 Rozvaděče 35 000,00

Dozbrojení stávajícího zálohovaného rozváděče RD115 vývody horem-doplnění průchodek, včetně

prodrátování, označení, průvodní dokumentace, přístrojové náplně a kompletního zapojení, revize, provedení

1 M 1 dle výkresové dokumentace v.č. 012 (dozbrojeníjističů 1*32A/3/B, 3*16A/1/B). Následně bude vydáno kpl 1,000 18 000, 00 18 000,00

prohlášení o úpravách rozváděče (tato položka představuje provedení všech nezbytných činností pro ověření

funkčních charakteristik a bezpečného používání stávajícího rozváděče po provedených úpravách).

Dozbrojení stávajícího nezálohovane'ho rozváděče RS115 vývody horem-doplnění průchodek, včetně

prodrátování, označení, průvodní dokumentace, přístrojové náplně a kompletního zapojení, revize provedení dle

2 M 2 výkresové dokumentace v.č. 012 (dozbrojeníjističú 1*16A/1/B). Následně bude vydáno prohlášení o úpravách kpl 1,000 12 000,00 12 000,00

rozváděče (tato položka představuje provedení všech nezbytných činností pro ověření funkčních charakteristik a

bezpečného používání stávajícího rozváděče po provedených úpravách).

3 M 3 Hlavní ochranná přípojnice MET ks 1,000 5 000, 00 5 000,00

D 741-2 Kabelové konstrukce 33 000,00

4 M 4 Kabelova konstrukce pro ulozeni napájecíchn kabelu k technologickým zarizenim, napr. montazni lista s vyrezem bm 1 101000 300100 33 000,00

vcetne fixovac/ch pasku pro uchycení kabelu komplet

D 741-3 Elektroinstalační materiál 1 800,00

5 \ M \5 Rozbočná krabice bezhalogenové \ ks \ 10,000 180,00 1 800,00

D 741-4 Kabely včetně prořezu bezhalogenové BanS1ad1a1, uložení pevně na povrchu na kabelových konstrukcíc 23 580,00

kabel silový oheň retardující bezhalogenový bez funkční schopnosti při požáru třída reakce na oheň

6 M 34111124 Bans1d1a1 jádro Cu 0,6/1kV (1-CXKH-R B2) 3x2, 5mm2 m 260’000 5500 14 300’00

kabel silový oheň retardující bezhalogenový bez funkční schopnosti při požáru třída reakce na oheň

7 M 34111166 Bans1d1a1 jádro Cu 0,6/1kV (1-CXKH-R+ B2) 5x6mm2 m 30’000 16am 4 800’00

8 M 34141357 vodič propojovací jádro Cu lanované izolace PVC 450/750V (CHAH-R) 1x6mm2 zž m 160,000 28,00 4 480,00       
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

D 741 -5 Ostatní 124 500,00

9 K 9 Egííogttštavajim elektromstalaceJednotllvych rozvadecu, prepoieni, prowzorni stavy, napojovani, vnkednove kpl 1,000 5 000,00 5 000700

10 K 10 Upfavvel hromosvodu, doplneni pomocneho jiníace na Stavalel JlmaCI soustavu, tak aby venkovni jednota byla kpl 1,000 10 000,00 10 000700

umlstena v ochrannem pusobeni tohoto Jlmace

11 K 11 Přenosné lešení kpl 1,000 5 000,00 5 000,00

12 K 12 Požární ucpávky ks 10,000 2 500,00 25 000,00

13 K 971052251 Vybouranl a prorazenl otvoru v zelezobetonovych pnckach a zdech zakladovych nebo nadzakladovych, plochy kus 8,000 3 45000 27 600,00

do 0,0225 m2, tl. do 450 mm

Online PSC https: podminky.urs.cz item CS URS 2025 01 971052251

14 K 14 Zkoušky technologických zařízení pod napětím kpl 1,000 15 000,00 15 000,00

15 K 15 Uvedení do provozu kpl 1,000 5 000,00 5 000,00

16 K 16 Výchozí revize hod 10,000 690,00 6 900,00

17 K 17 Montáž zařízení kpl 1,000 25 000,00 25 000,00       
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Chlazení rozvoden IT v objektu A

Objekt:

D.1.4.4 - Měření a regulace

 

 

 

KSO: CC-CZ:

Místo: Datum: 03.10.2025

Zadavatel: IČ: 00023001

Institut klinické a experimentální medicíny DIČ. CZ00023001

Účastník: IC: 18623107

DIČ CZ18623107

Projektant: IC: 14091500

MEP Design & Consulting s.r.o. DIČ CZ14091500

Zpracovatel: IČ: 14091500

MEP Design & Consulting s.r.o. DIČ. CZ14091500

Poznámka:

Cena bez DPH 187 900,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 187 900,00 21 ,00% 39 459,00

snížená 0,00 12,00% 0,00

Cena s DPH CZK 227 359,00
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Stavba:

Chlazení rozvoden IT v objektu A

Objekt:

D.1.4.4 - Měření a regulace

Místo: Datum: 03.10.2025

Zadavatel: Institut klinické a experimentální medicíny Projektant: MEP De5|gn &

Consulting s.r.o.

Účastník: Zpracovatel: MEP D§SIgn &
Consulting s.r.o.

Kód dílu — Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 187 900,00

PSV - Práce a dodávky PSV 187 900,00

742-1 - Rozvaděče 9 000,00

742-2 - Kabely 22 550,00

742-3 - Kabelové trasy 46 800,00

742-5 - Polní instrumentace 4 650,00

742-6 - Nehmotné dodávky - systémový (licenční) a uživatelský SW 47 500,00

742-7 - Ostatní materiál a montážní práce 40 500,00

742-8 - Inženýrská činnost 16 900,00
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Stavba:

Chlazení rozvoden IT v objektu A

Objekt:

D.1.4.4 - Měření a regulace

Místo: Datum: 03.10.2025

. . . , . , , . , . MEP D i n

Zadavatel: Instltut k||n|cke a expenmentalnl medlcmy PrOJektant: gs g &

Consulting s.r.o.

, , , MEP D i n

Ucastnlk: Zpracovatel: ?S g &

Consulting s.r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Naklady souplsu celkem 187 900,00

D PSV Práce a dodávky PSV 187 900,00

D 742-1 Rozvaděče 9 000,00

1 M 1'1 Dozbrovenrrozvadece PA 17 -_ VSÍLŽPnf brnarnr karta, vstupnr analogova karta 4-20mA, karta serrovych ks 11000 2 000100 2 000,00

komunrkacr 485, vnrtrnr propOJe skrrne.

2 M 1.2 Dodavatelská dokumentace (vnitřní zapojení rozvaděče PA17) ks 1,000 7 000,00 7 000,00

D 742-2 Kabely 22 550,00

3 M ŠDI'0051254'UR kabel FTP CA T6 m 42,000 25,00 1 050,00

4 M 2.2 Metalický kabel SCXFE- do 4x2x1 bm 388,000 45,00 17 460,00

kabel ovládací průmyslový stíněný laminovanou Al fólií s příložným Cu drátemjádro Cu plné izolace PVC plášť

5 M 34113150 PVC 250V (JYTY) 4X1,00mm2 152,000 20,00 3 040,00

6 M 34141028 vodič propojovací flexibilníjádro Cu lanované izolace PVC 450/750V (H07V-K) 1X10mm2 20,000 50,00 1 000,00

D 742-3 Kabelové trasy 46 800,00

7 M 3.1 Kabelová C lišta, včetně kotvení, kabelových pásků atd bm 120,000 60,00 7 200,00

8 M 32 KabelovyIZIab stoupacr do 200/40, vc. prrslusenctvr, kabelovychvprrchytekl a nosneho mater/alu, stavebnrch bm 351000 420100 14 700,00

prrpomocr a drobneho nespecrfrkovaneho mater/alu (hmozdrny, srouby, sadra, ...), kompletnr dodavka

9 M 33 Kabelovjv zlalí- venkovnr prostredr do 200/40, vc. prrslusengtvr, kabelovycn prrclrytek a nosneho mater/alu, bm 151000 480,00 7 200,00

stavebnrch prrpomocr a drobneho nespecrfrkovaneho mater/alu , kompletnr dodavka

10 M 3'4 Kabelova prrchýtka pro svazek C 8:00 min, vc. prrelusenstvr, stavebnrch prrpomocr a drobneho bm 201000 200100 4 000,00

nespecrfrkovaneho mater/alu (hmozdrny, srouby, sadra, ...), kompletnr dodavka

11 K 971052241 Vybouranl a prorazenl otvoru v zelezobetonovych pnckach a zdech zakladovych nebo nadzakladovych, plochy kus 1‘000 5 600,00 5 600,00

do 0,0225 m2, tl. do 300 mm

Online PSC https: podminky.urs.cz item CS URS 2025 01 971052241

12 K 971052261 Vybouranl a prorazenl otvoru v zelezobetonovych pnckach a zdech zakladovych nebo nadzakladovych, plochy kus 1‘000 5 600,00 5 600,00

do 0,0225 m2, tl. do 800 mm

Online PSC https: podminky.urs.cz item CS URS 2025 01 971052261

\ 13 \ K ‘37 ]Požámí ucpávky kabelových tras, kompletní dodávka kpl 1,000 2 500,00 2 500,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

D 742-5 Polni instrumentace 4 650,00

14 M 5.1 Prostorové teplotní čidlo 4-20mA, 0—70°C ks 7,000 450,00 3 150,00

15 M 5.2 Čidlo zaplavení- limitní- 24VDC ks 1,000 1 500, 00 1 500,00

D 742-6 Nehmotné dodávky - systémový (licenční) a uživatelský SW 47 500,00

16 K 6.1 Vývojové prostředí, úprava uživatelského SW V PLC (PA17) kpl 1,000 15 000,00 15 000,00

17 K 6.2 Úprava pro systémový SW pro panelové PC ve skříni PA17 ks 1,000 10 000,00 10 000,00

18 K 6.3 Prametrizace systému ks 1,000 7 500,00 7 500,00

19 K 6.4 Doplnění vizualizačního SW Promotic o nově doplněné technologie, parametrizace Vizualizačního systému ks 1000 15 000,00 15 000700

Promotlc

D 742-7 Ostatni materiál a montážní práce 40 500,00

20 K 7.1 Kovové konstrukce všeobecně, vč. nátěrů kg 14,000 900,00 12 600,00

21 K 7.2 Individuální a komplexní zkoušky ks 1,000 5 000,00 5 000,00

22 K 7.3 Oživení ks 1,000 6 900,00 6 900,00

23 K 7.4 Připojení systému MaR na technologickou síť T—LAN ks 1,000 2 500,00 2 500,00

24 K 7.5 Zaškolení obsluhy ks 1,000 5 500,00 5 500,00

25 K 7.6 Výchozí revize ks 1,000 8 000,00 8 000,00

D 742-8 Inženýrská činnost 16 900,00

26 K 8.1 Dodavatelská dokumentace ks 1,000 5 000,00 5 000,00

27 K 8.2 Dokumentace skutečného provedení ks 1,000 5 000,00 5 000,00

28 K 8.3 Provozní zkoušky (komplexní stress—test) ks 1,000 6 900,00 6 900,00       
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Stavba:

Chlazení rozvoden IT v objektu A

Objekt:

D.1.4.5 - Zdravotně technické instalace

KSO: CC-CZ:

Místo: Praha Datum: 03.10.2025

Zadavatel: IČ: 00023001

Institut klinické a experimentální medicíny DIČ. CZ00023001

Účastník: IC: 18623107

AKTIA INTERNATIONAL, a.s. DIČ CZ18623107

Projektant: IC: 14091500

MEP Design & Consulting s.r.o. DIČ CZ14091500

Zpracovatel: IČ: 14091500

MEP Design & Consulting s.r.o. DIČ. CZ14091500

Poznámka:

Cena bez DPH 34 780,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 34 780,00 21 ,00% 7 303,80

snížená 0,00 12,00% 0,00

Cena s DPH CZK 42 083,80
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Chlazení rozvoden IT v objektu A

 

Objekt:

D.1.4.5 - Zdravotně technické instalace

Místo: Praha Datum: 03.10.2025

Zadavatel: Institut klinické a experimentální medicíny Projektant: MEP De5|gn &

Consulting s.r.o.

Účastník: AKTIA INTERNATIONAL, a.s. Zpracovatel: MEP Dšs'gn &
Consulting s.r.o.

Kód dílu — Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 34 780,00

PSV - Práce a dodávky PSV 34 780,00

721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 34 780,00
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Stavba:

Chlazení rozvoden IT v objektu A

Objekt:

D.1.4.5 - Zdravotně technické instalace

Místo: Praha Datum: 03.10.2025

. . . , . , , . , . MEP D i n

Zadavatel: Inst|tut k||n|cke a expenmentalnl medlcmy Proíektant: gs g &

Consulting s.r.o.

Účastník: AKTIA INTERNATIONAL, a.s. Zpracovatel: MEP Dšs'gn &
Consulting s.r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Naklady soupisu celkem 34 780,00

D PSV Práce a dodávky PSV 34 780,00

D 721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 34 780,00

1 M PS. 1 ;Ž/Žerlplívacr/nstamce kondenzatu s Integrovanym akustickym alarmem + beznapetovy kontakt alarmu. Q=0,5 ks 11000 18 000100 18 000,00

3 M 28615030 Trubka kanalizační HTEM s hrdlem DN 32x150mm m 26, 000 20,00 520,00

5 M 28614444 trubka pro vodovodjednovrstva PP-RCT PN8-10 při 70°C 84 D 40mm m 8,000 80, 00 640,00

6 M 55162000 uzávěrka zápachová mechanická DN 32 kus 1,000 120,00 120,00

4 K ZTI.OO1 Montáž potrubí. Kotvici materiál. Návrtávací odbočka na stávající potrubí splaškové kanalizace kpl 1,000 6 900,00 6 900,00

7 K 971052251 Vybouranl a prorazenl otvoru v zelezobetonovych prickách á zdech zakladovych nebo nádzakladovych, plochy kus 1,000 3 45000 3 450700

do 0,0225 m2, tl. do 450 mm

Online PSC https: podminky.urs.cz item CS URS 2025 01 971052251

8 K OST.PU.01 Požární ucpávka. Zapsání do stávající revizní knihy požárních ucpávek ks 1,000 3 500,00 3 500,00

9 K OST.1 Doprava ks 1,000 1 650,00 1 650,00       
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Příloha č. 2 Smlouvy

Harmonogram plnění/ postupu prací

Tento harmonogram plněníje zpracován dle čl. 4.1 zadávací dokumentace. Stanovuje

základní etapy, termíny a odpovědnosti při realizaci zakázky.

Etapa / činnost Termín zahájení Termín ukončení Poznámka / odpovědnost

1. Přípravné práce 15.01.2026 25.01.2026 Zhotovitel

2. Bourací práce, 26.01.2026 10.02.2026 Zhotovitel/Subdodavatel

konstrukce pro umístění

vnějšíjednotky, průrazy

vnějšími konstrukcemi

3. Instalace vnějších 11.02.2026 13.02.2026 Zhotovitel

jednotek

4. Instalace vnitřních 14.02.2026 19.02.2026 Zhotovitel / Reviznítechnik

jednotek

5. Instalace potrubního 20.02.2026 11.03.2026 Zhotovitel

Rozvodu, zapojení elektro

A ovládacích prvků

6. Propojení instalovaných 12.03.2026 21.03.2026 Zhotovitel + Objednatel

Jednotek s nadřazeným

Systémem PROIVIOTIC

7.Uvedení do provozu, 22.03.2026 26.03.2026 Zhotovitel + Objednatel

Provozní zkouška

Předání díla



„ 6561, _
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Příloha č. 3 Smlouvy “’0‘:- ~67
%(ŘŽW'H

Bezpečnostní předpisy a požadavky platné pro externí firmy

dodávající služby v areálu IKEM

Před zahájením smluvní činnosti a při každém vstupu nebo odchodu a po ukončení smluvní činnosti

je povinností externího dodavatele nahlásit se na centrální dispečink ASŘ IKEM, kde uvede své

jméno, společnost, kterou zastupuje, a čas příchodu a odchodu.

Dodavatel služeb prohlašuje, že zná níže uvedené bezpečnostní předpisy a požadavky a prohlašuje,

že s nimi seznámí své zaměstnance a bude je striktně dodržovat.

1. Při svých činnostech je externí dodavatel povinen zachovávat všechna ochranná a bezpečnostní

opatření pro zajištění bezpečnosti všech svých pracovníků v místě realizace služeb, zejm. pro

zamezení úrazům, v souladu s obecné závaznými právními předpisy.

2. Pro zamezení vzájemného ohrožení se zaměstnanci IKEM a pro zamezení úrazům je určena

kontaktní osoba a její zástupce ze strany externího dodavatele i ze strany IKEM. Při provádění prací,

které časově a místně kolidují s pracemi IKEM nebo dalších sjednaných subjektů, je externí

dodavatel povinen si tyto práce vzájemně odsouhlasit přes kontaktní osobu, aby se vyloučilo

jakékoliv nebezpečí. Kontaktní osoba IKEM je kompetentnívůči pracovníkům externího dodavatele

k vydávání pokynů pro zajištění BOZP a PO.

3. Odpovědný pracovník externího dodavatele písemně pověří pracovníka odpovědného za činnost

pracovní skupiny.

4. Vstup do jiných prostor budovy a areálu IKEM, nesouvisející s pracovní činností externího

dodavatele, je přísně zakázán.

5. Všichni pracovníci externího dodavatele jsou povinni dodržovat veškeré výstražné a upozorňující

nápisy a bezpečnostní značky, včetně dodržování zákazu kouření v areálu a všech objektech IKEM,

vyjma míst k tomu určených.

6. Všichni pracovníci externího dodavatele jsou povinni být po dobu své činnosti vareálu IKEM

viditelně označení vizitkou/visačkou „Externí dodavatel”, kterou obdrží při svém nahlášení na

centrálním dispečinku ASŘ IKEM.

7. Pro svářečské, řezací, letovací, rozmrazovací práce a další činnosti, které představují zvýšení

požárního rizika, je externí dodavatel povinen řídit se příslušnými legislativními předpisy a požární

směrnicí IKEM č. 111, jakož i disponovat (pokud je legislativně stanoveno) oprávněním ktěmto

činnostem potřebným pro jejich provádění.

8. Potřebné ochranné prostředky a pomůcky pro vykonávanou činnost (např. PHP, ohraničující

bezpečnostní pásky, zábrany apod.) si zajišťuje externí dodavatel na vlastní náklady.

9. Dnem předání pracoviště přebírá externí dodavatel v plném rozsahu odpovědnost za vlastní řízení

prací, zejm. za dodržování předpisů BOZP, zák. č. 262/2006 Sb., zákoník práce; zák. č. 133/1985

Sb., o požární ochraně; vyhl. č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu

státního požárního dozoru, všechny ve znění pozdějších předpisů, a dalších obecně závazných

právních předpisů.

10. Veškerá staveniště a pracoviště (montážní místa) musí být řádně označena a náležitě zajištěna.
 

11. Za všechny škody vzniklé v průběhu poskytování služeb dle této Smlouvy, vzniklé prokazatelně

činností externího dodavatele v průběhu realizace, objednateli nebo třetím osobám, odpovídá

externí dodavatel v plném rozsahu.

12. Při pohybu pracovníků a dopravních prostředků externího dodavatele po komunikacích v areálu

IKEM jsou pracovníci externího dodavatele povinni dodržovat veškerá dopravní značení, příkazy a

omezení.

13. Úmyslné i nedbalostní porušení stanovených předpisů, opravňují objednatele ktomu, aby ukončil

prováděnou činnost externího dodavatele a vykázal jeho pracovníky z areálu a objektů IKEM,

 

Verze 02 Stránka 1 z 2



„ 6561, _
, 93:24 _

4/0

IKE l'— ŠK?
M Příloha č. 3 Smlouvy '“ O; f'ď' '

vyp—ě >,

ukončil uzavřenou Smlouvu a případně uplatnil i smluvní pokuty a podal oznámení příslušným

státním orgánům.

&
O
F
I
-
f
w
O

14. V prostorách IKEM je zakázáno konzumování alkoholických nápojů, případně aplikace jiných

návykových látek, včetnějejich jakékoliv distribuce nebo zahájit pracovní činnost pod jejich vlivem.

15. Odpady a zbytky materiálu, vznikající při činnosti externího dodavatele, je externí dodavatel

povinen odstranit na vlastní náklady a vlastni riziko, vsouladu saktuálně platnými právními

předpisy.

Odpovědný pracovník dodavatele:

. byl seznámen s environmentálními aspekty dodávky/služby,

. doložil příslušná povolení/souhlasy k nakládání s nebezpečnými odpady, vydané

oprávněnými orgány státní správy a

0 před předáním/vyúčtováním služeb předloží doklad o likvidaci nebezpečných odpadů

vzniklých v důsledku provádění díla;

Shromažďovací prostředky rozmístěné v areálu IKEM nelze využívat (jedná se o nádoby na odpad,

kontejnery apod.).

16. Externí dodavatel byl seznámen s vnitřními předpisy objednatele, platnými v areálu IKEM, a to:

OS 109 Nakládání s chemickými látkami a směsmi

OS 111 Požárníochrana

OS 112 Bezpečnost a ochrana zdraví při práci

OS 304 O hygienické a protiepidemické péči v IKEM

OS 308 Používání radioaktivních látek a nakládání s nimi

OS 601 Provozní řád pro nakládání s odpady v IKEM

OS 606 Rozvody medicinálních plynů

OS 609 Provozní řád potrubní pošty

Dále byl dodavatel seznámen s ustanoveními souvisejícími s činností externích firem dle Provozního

řádu OSS IKEM, v platném znění, a identifikací rizik vyskytujících se na pracovištích, na kterých budou

zaměstnanci externího dodavatele vykonávat práci, a o souhrnu opatření k jejich eliminaci.

Seznámení svýše uvedenými předpisy zajišťuje vždy vedoucí příslušného oddělení nebo pověřený

pracovník objednatele, který činnost externího dodavatele koordinuje a je kontaktní osobou pro

pracovníky externího dodavatele. Zástupce dodavatele stvrdí svým podpisem, že se s výše uvedenými

přepisy, platnými v areálu IKEM, seznámil, porozumél jim, a že s nimi seznámil další své pracovníky,

kteří budou pro objednatele vykonávat pracovní činnosti.
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