

**OBJEDNÁVKA č.: SNEO/00005/2026****ODBĚRATEL:**

Městská část Praha 6

OŠ - 02

Čs. armády 601/23

16052

Praha 6

Zapsán v RES dne 1. 7. 1973

Peněžní ústav: ČS a. s., pob. Praha 6, Vítězné nám.

č. ú. 27-2000866399/0800

Fax:

E:  www.praha6.cz

IČO: 00063703

DIČ: CZ00063703

DODAVATEL:

Sportovní projekty s.r.o.

Sokolovská 87/95

18600

Praha

Tel:

Fax:

E:

IČO: 27060659

DIČ: CZ27060659

zastoupená na základě mandátní smlouvy společností SNEO a.s., Nad Alejí 1876/2, 162 00 Praha 6

IČO: 27114112, DIČ: CZ27114112, zápis v OR vedený Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 9085

jednatel: Zdeněk Hořánek, předseda představenstva, Ing. Jan Decker, CSc., místopředseda představenstva

Příjemce dodávky:

OŠ - 02

Odbor školství - 02

Kontaktní osoba:



Spojení:

**PŘEDMĚT OBJEDNÁVKY**

Na výše uvedenou adresu objednávkou:

Provedení doplnění dokumentace na venkovní sportoviště ZŠ A. Čermáka v Praze (návaznost na provedené práce - realizační PD pro 1. etapu, kterou si u Vaší společnosti objednala ZŠ Ant. Čermáka napřímo) v rámci akce "ZŠ A. Čermáka - rekonstrukce sportoviště 2. etapa". Práce jsou dle nabídky rozděleny na 2. části: zpracování dokumentace DPZ (zajištění podání úplné žádosti o povolení záměru na stavební úřad MČ Praha 6) pro oplocení z 1. etapy, kde již byla realizace zahájena + pro 2. a 3. etapu, a dále zpracování PD pro etapu č. 3 s náležitostí dle vyhlášky Ministerstva pro místní rozvoj č.499/2006 Sb. o dokumentaci staveb, v platném znění vyhlášky č.405/2017 Sb, vč. výkazu výměr a kontrolního rozpočtu projektanta.

Termín realizace:

- zhotovitelem jsou stanoveny předpokládané termíny s ohledem na zákonné lhůty pro vyjádření SÚ (DPZ a

ING do 8 týdnů (cca 15.3.2026), DPS s VV do cca 15.4..2026)

- předpoklad dokončení do 15.4.2026

Termín plnění: 15. 04. 2026

Cena sjednaná dohodou ve výši:

197 109,00

Kč s DPH

Na faktuře uveďte vždy naše IČO, DIČ, číslo objednávky a připojte potvrzení příjemce dodávky o převzetí zboží nebo provedení práce. Bez potvrzení o převzetí zboží nebo provedení práce nebude faktura proplacena. Práce nad rámec této objednávky nebudou bez písemného souhlasu objednatele proplaceny. Splatnost faktur vystavených dodavatelem dle této objednávky nesmí být kratší než 21 dnů od jejich doručení objednateli. Dodavatel bere na vědomí a souhlasí, že u faktur s kratší splatností než 21 dnů od jejich doručení se lhůta jejich splatnosti automaticky prodlužuje v souladu s větou předcházející.

Sankce za nekvalitní plnění závazku:

- 1) za nedodržení stanoveného termínu dodávky je dodavatel povinen uhradit objednateli 0,1 % z ceny dodávky (bez DPH) za každý den prodlení.
- 2) bude-li dodávka vykazovat zjevné a odstranitelné vady je odběratel oprávněn snížit cenu dodávky o 10 % (bez DPH).

O uplatněnou sankci je objednatel oprávněn bez dalšího snížit úhradu fakturované částky.

Objednatel je plátcem DPH.

V Praze dne: 14.01.2026

Kubíková Marie Ing.
vedoucí odboruVystavil:  vedoucí oddělení

Akceptace dodavatelem:

Datum:

Souhlasím a přijímám objednávku v celém rozsahu.

Doložka dle § 43 odst. 1 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, v platném znění, potvrzující splnění podmínek pro platnost právního jednání městské části Praha 6.

Způsob zadání této objednávky byl schválen usnesením Rady městské části Praha 6 č. 2602/25 ze dne 31.03.2025, zadání zakázky je v souladu s příkazem tajemníka k zadávání veřejných zakázek a byly splněny veškeré zákonné náležitosti pro platnost tohoto právního jednání.