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Smlouva o dilo: »Elektricka poZarni signalizace a Plynové stabilni hasici zafizeni I1¢
Cislo smlouvy objednatele: DOD20251451
Cislo smlouvy zhotovitele: R260005

I Priloha €. 6 smlouvy o dilo - Podminky pro dodavku a instalaci.

V souladu s ustanovenim Smlouvy o dilo bude dilo provadéno bez kompletni vyluky provozu v jednotlivych
arealech, objektech a technologickych mistnostech objednatele. Nize uvedené podminky pro provadéni dila se
vztahuji na arealy a objekty:

A. Areal tramvaje Poruba — Tramvaje Poruba, Technologicka mistnost,

B. Trakéni ménirna I1. Kolejni — Kolejni, Technologicka mistnost,

C. Areal ul. Vitkovicka — Vitkovicka, Technologick& mistnost.

I.

Provoz v arealech Dopravniho podniku Ostrava a.s.
V souladu s ustanovenim Smlouvy o dilo, bod 11.22 budou pfi realizaci dila dodrzeny nasledujici pozadavky:

A. Neni-li v uzaviené Smlouvé o dilo uvedeno jinak, tak realizace dila bude probihat za provozu v jednotlivych

arealech, objektech a v technologickych mistnostech.

Zhotovitel je povinen udrzovat vyssi standard Cistoty a poradku na pracovistich, aby se minimalizovalo riziko
poskozeni provozovanych zafizeni. VSechny prace generujici prach budou provadény mimo hlavni
technologické mistnosti, pokud to nebude mozné, zajisti zhotovitel kontinudlni odstranovani prachu
(vysavacem s jemnym filtrem castic).

Vsechny prace na realizaci dila budou probihat po pfedchozi dohod¢ mezi objednatelem a zhotovitelem a
be&hem praci bude vzdy pritomen zaméstnanec objednatele. Zhotoviteli nebude umoznén samostatny piistup
do jednotlivych technologickych mistnosti.

Pfi predani a prevzeti stavenisté zhotovitel seznami objednatele s postupem praci dle aktualizovaného
Harmonogramu realizace dila jednotlivych objektt a technologickych mistnosti. Zhotovitel bude dodrzovat
Zakladni pozadavky k zajisténi BOZP, v souladu s pfilohou ¢. 5 SoD. V souladu s ptilohou ¢. 5 SoD, bod
II. b) zhotovitel a objednatel se vzajemné pisemné seznami s riziky.

Pti pfedani a pievzeti staveniSté zastupce objednatele provede Skoleni BOZP, pozarni ochrany, opatfeni v
ptipad¢ havarie, v¢. uvedeni telefonnich ¢isel a kontaktnich mist - vSech zaméstnanct zhotovitele. Seznam
vSech proskolenych zaméstnanci zhotovitele bude trvale uloZzen u zhotovitele, seznam osob bude
aktualizovan. V piipadé€ nastupu novych pracovnikil ma zhotovitel za povinnost zajistit u objednatele jejich
proskoleni. Skoleni zamé&stnancii zhotovitele probéhne vzdy pied zahajenim praci. Za provedeni skoleni
zameéstnanci zhotovitele je zodpoveédny zhotovitel.

Pred zapocetim svarecskych praci (svarovani, rozbruSovani, praci s otevienym ohném, atd.), zhotovitel
vyplni ptikaz ke svatrovani, ktery bude podepsan zastupcem objednatele. Provadéni svatecskych praci bude
zhotovitelem v piedstihu ozndmeno zastupci objednatele. Vyplnény prikaz bude uloZen u zhotovitele, v
misté praci.

Zhotovitel zajisti, aby vozidla stavby vjizdé&jici na mistni komunikaci (komunikace v jednotlivych arealech)
byla pfedem ocisténa tak, aby neznecistovala mistni komunikaci - v souladu s § 23 odst. 3 zékona ¢.
361/2000 Sb., o provozu na pozemnich komunikacich a o zménach nékterych zakonti (zékon o silniénim
provozu), v platném znéni.
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V ptipadé, ze vozidla stavby vjizd€jici na mistni komunikaci znecisti mistni komunikaci, zhotovitel bez
pratahi zajisti (denné€ a po celou dobu realizace stavby) odstranéni znecisténi a uvede mistni komunikaci
do ptivodniho stavu — v souladu s § 28 zakona ¢. 13/1997 Sb., o pozemnich komunikacich, v platném znéni.

Nestane-li se tak, je zhotovitel povinen objednateli uhradit ndklady spojené s odstranénim znec€isténi a s
uvedenim mistni komunikace do pivodniho stavu. Objednatel je v tomto piipadé oprdvnén pozadovat
smluvni pokutu v souladu v bodem 9.10 smlouvy o dilo.

V ptipadé€, Ze vozidla stavby vjizd€jici na mistni komunikaci poskodi mistni komunikaci, ktera zptisobi
nebo mize zplsobit zavadu ve sjizdnosti nebo schlidnosti anebo ohrozi bezpe€nost silni¢niho provozu, tuto
skute¢nost neprodlené ohlési objednateli, a uhradi naklady spojené s odstranénim poskozeni a s uvedenim
mistni komunikace do ptivodniho stavu — v souladu s pfislusnymi zdkony.

Pokud zavadu ve sjizdnosti nebo schtidnosti mistni komunikace nelze neprodlené odstranit, je zhotovitel
povinen misto alespon provizornim zplisobem neprodlené oznacit.

II. Stavenisté

Objednatel umozni zhotoviteli zfidit zafizeni staveniSté v Aredlu tramvaje Poruba, v objektu Trakéni
ménirny II. Kolejni a Arealu ul. Vitkovicka, misto bude ur¢eno dohodou mezi objednatelem a zhotovitelem
pri pfedani a prevzeti staveniste.

Provozni, socialni a pfipadn€ i vyrobni zafizeni staveniSté zabezpeCuje zhotovitel v souladu se svymi
potfebami a v souladu s projektovou dokumentaci. Naklady na projekt, vybudovani, zprovoznéni, udrzbu,
likvidaci a vyklizeni zafizeni stavenisté jsou zahrnuty ve sjednané cené dila.

Zhotovitel je povinen uZzivat staveni$té pouze pro ucely souvisejici s provadénim piedmétu plnéni a pri
uzivani staveniste je povinen dodrzovat veskeré pravni piedpisy.

Zhotovitel je povinen vypracovat pro stavenisté pozarni fad, poplachové smérnice
a provozné dopravni fad a je povinen je viditeln€ na staveniSti umistit.

Zhotovitel je povinen udrZzovat na Stavenisti poradek, zajiStovat prabézny uklid stavenisté (kontinualni
udrzovani potfadku na stavenisti).

Zhotovitel zajisti stfeZeni Staveni$té a v piipad¢ potieby i jeho oploceni nebo jiné vhodné zabezpeceni.

Zhotovitel neni opravnén, pokud se strany nedohodnou jinak, vyuZzivat Stavenisté k ubytovani nebo nocovani
osob.

II1. Podminky pro vstup a pohyb osob, vjezd dopravnich prostiredkii - zhotovitel, zaméstnanec zhotovitele

Vstup a pohyb zhotovitele, zaméstnanci zhotovitele v arealu objednatele se predpoklada zejména v pracovni
dny v provozni dobé€ od 6.00 do 22.00 hod. Pti pozadavku praci v dobé od 14.00 do 22.00 hod. zajisti dozor
povefeny pracovnik objednatele.

Mimo uvedenou provozni dobu je zaméstnanciim zhotovitele vstup a pohyb v arealu objednatele zakazan
s vyjimkou zamé&stnancll vykonavajici svou pracovni ¢innost (tim se rozumi zaméstnanci zhotovitele sluzeb).

Zhotovitel pfeda objednateli seznam osob, které budou vstupovat na mista plnéni za Gcelem plnéni zavazkt
z této smlouvy, a seznam sluzebnich vozidel, ktera budou vjizdet na mista plnéni za celem zavazkl z této
smlouvy, nejpozdéji do 72 hodin pred piedanim a pfevzetim stavenisté. Seznam bude zaslan na emailovou
adresu

IV. FOTODOKUMENTACE

A. Fotodokumentace stavajiciho stavu pred zahdjenim praci:

o Bude slouzit jako soucast pasportizace.
e Bude po celou dobu k dispozici objednateli a zastupcim objednatele na stavenisti.
e Fotodokumentace v rozsahu celého zdjmového uzemi bude roz¢lenéna na jednotlivé objekty.
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B. Fotodokumentace pribéhu dila a k zakryvanym konstrukcim

k sitim a ptipojkam pted zahozem / zakrytim,

k dodrzeni ptedepsanych technologit,

k dodrzeni bezpecnostnich opatieni,

k prokazani zafizeni staveniste,

k prokazani uzitych materialti, vyrobki a technologii,

k prokazani vSech ¢innosti, které jsou specifikovany jako vedlejsi a ostatni naklady,
k prokazani ostatnich ¢innosti dopravy, odvozu suti apod.

C. Zpusob zpracovani fotodokumentace

e Clenéni fotodokumentace po jednotlivych objektech a dotéenych plochach opatfené samostatnymi
seznamy poiizené fotodokumentace.
o Kazdy snimek bude opatien potfadovym c¢islem a aktualnim datem pofizeni.

D. Uziti fotodokumentace

e Jedno aktudlni rozpracované vyhotoveni fotodokumentace bude po celou dobu realizace dila na
stavenisti k okamzité dispozici objednateli a ostatnim zastupctim zac¢astnénych stran.

E. Zptsob odevzdani fotodokumentace objednateli

e Po dokonceni dila zhotovitel piedd kompletni fotodokumentaci opatfenou seznamem (2x USB)
objednateli jako soucast jednoho vyhotoveni Dokumentace skute¢ného provedeni dila. Neodevzdani
kompletni fotodokumentace bude ditvodem k neptevzeti dokonceného dila.

V. POVINNA IDENTIFIKACE PRACOVNIKU
¢ Objednatel pozaduje jednotnou, jednozna¢nou a viditelnou identifikaci vSech pracovnikii na stavbe.

e Pozadavek na jednotnou identifikaci pracovniki se vztahuje na vSechny pracovniky po celou dobu realizace
dila, tedy i na pracovniky poddodavatelti, pracovniky, kteti vstupuji na staveniSté za ucelem plnéni
kratkodobého ukolu (napft. pracovnici zajistujici dovoz a odvoz materialu na staveniste).

VI. SKODY A ZTRATY (ODCIZENi MAJETKU)

e Zaprokazateln€ vzniklé Skody na majetku a zjisténé ztraty zjisténé v obdobi ode dne predani stavenisté ruci
vyhradné zhotovitel.

eV pfipadé vzniklych skod na cizim majetku zhotovitel zajisti jejich odstranéni na své naklady po ptfedchozim
projednéni na kontrolnim dni se zastupcem objednatele.

e V pripad¢ ztraty (odcizeni) majetku je zhotovitel povinen ztratu uhradit v plné vysi.
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