Smlouva o dílo
číslo 251387


Smluvní strany:
Národní muzeum
příspěvková organizace nepodléhající zápisu do obchodního rejstříku, zřízená Ministerstvem kultury ČR, zřizovací listina č. j. 17461/2000 ve znění pozdějších změn a doplňků
se sídlem Praha 1, Nové Město, Václavské nám. 1700/68, PSČ: 110 00
IČ: 00023272, DIČ: CZ 00023272
jehož jménem jedná PhDr. Michal Lukeš, Ph.D., generálním ředitelem Národního muzea
(dále jen „Objednatel“)

a

Nüssli (CZ) spol. s r.o. 
zapsaný v:		Obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, C 24239
se sídlem:		277 45, Kozomín 501 
IČ: 			44444079
DIČ: 			CZ44444079
zastoupen: 		Květoslavem Hanelem (jednatel)
číslo účtu: 		XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
(dále jen „Zhotovitel“)

I. 
Úvodní ustanovení
1. Tato smlouva je uzavřena na základě výsledku zadávacího řízení k veřejné zakázce č. VZ250286 s názvem „Realizace výstavy Přemyslovci v Historické budově Národního muzea“ (dále jen „Veřejná zakázka“).
2. Uzavřením této smlouvy se Zhotovitel zavazuje k provedení díla v rozsahu vymezeném čl. II. této smlouvy (dále jen „Dílo“). Objednatel se zavazuje k převzetí Díla a k zaplacení sjednané ceny za jeho provedení podle podmínek obsažených v následujících ustanoveních této smlouvy. 
3. Dílo bude provedeno dle prováděcího projektu, který tvoří Přílohu č. 1 této smlouvy (dále jen „Prováděcí projekt“) a výkazu výměr, který tvoří Přílohu č. 2 této smlouvy (dále jen „Výkaz výměr“). Prováděcí projekt je proveden dle architektonického návrhu Ing. arch. Ondřeje Busty, IČ 76609448, se sídlem Dělnická 158, 381 01 Český Krumlov, a zpracován za jeho účasti. Dílo bude dále provedeno v souladu s jeho podmínkami a vyjádřeními.
4. Prováděcí projekt byl předán Zhotoviteli, což Zhotovitel podpisem této smlouvy stvrzuje. Součástí předmětu plnění jsou veškeré stavební přípomoce a související stavební práce a veškerá dodavatelská inženýrská činnost, v rozsahu Výkazu výměr, který tvoří Přílohu č. 2 této smlouvy.
5. Dílo bude provedeno v souladu s cenovou nabídkou Zhotovitele, v rozsahu jednotlivých položek Výkazu výměr, který tvoří Přílohu č. 2 této smlouvy. Při jeho provádění budou dodrženy veškeré platné české technické normy a platné právní předpisy vztahující se k předmětu Díla a všechny podmínky určené touto smlouvou.

II. 
Rozsah Díla
1. Dílo spočívá v realizaci výstavy s názvem Přemyslovci v prostoru sálů č. 00.105, 00.106a, 00.107, 00.108a, 00.109a o rozloze cca. 1000 m2 v Historické budově Národního muzea dle Prováděcího projektu a ve zhotovení doplňujících dokumentací.
2. Součástí Díla bude zejména, nikoliv však výlučně:
A. Realizace interiéru výstavy 
a) [bookmark: _Hlk210223984]realizace a montáž stavební části výstavy, 
b) realizace a montáž elektroinstalace výstavy, 
c) realizace a montáž vitrín vč. vnitřního osvětlení (světelné zdroje dodá Objednatel), 
d) realizace a montáž výstavního mobiliáře, 
e) instalace svítidel do stávajících stropních lišt (světelné zdroje dodá Objednatel),
f) tisk a instalace výstavní grafiky,
g) manipulace s výstavním mobiliářem při instalaci exponátů (otevírání a zavírání vitrín a s tím související práce),
h) přípravné a závěrečné práce (ochrana budovy při realizaci díla, zakrytí podlah, vyklizení prostor před kolaudací stavby, fotodokumentace), 
i) další související dodávky a služby, které budou vyplývat z Prováděcího projektu.
B. Zhotovení doplňujících dokumentací
a) dodání výchozí revize provedené elektroinstalace, 
b) dílenská dokumentace všech prvků obsažených v Prováděcím projektu, která bude konzultována s architektem a technickým dozorem Objednatele.
3. Součástí Díla jsou i práce a dodávky ve smlouvě výslovně nespecifikované, které jsou však k řádnému provedení Díla nezbytné a o kterých vzhledem ke své kvalifikaci a zkušenostem Zhotovitel měl nebo mohl vědět nebo je mohl předpokládat. Provedení těchto prací v žádném případě nezvyšuje cenu Díla dle článku IV. této smlouvy.

III. 
Doba a místo plnění
1. [bookmark: _Ref496786456][bookmark: _Hlk500417777]Zhotovitel se zavazuje provést Dílo v rozsahu předmětu plnění dle požadavků objednatele a v souladu s podmínkami této smlouvy.
	Předání a převzetí projektové dokumentace, zahájení plnění Díla
	bezprostředně po nabytí účinnosti Smlouvy o dílo, tj. po jejím zveřejnění v Registru smluv

	Předání výstavních sálů zhotoviteli
	15. 1. 2026

	Předání tiskových dat výstavní grafiky zhotoviteli
	30. 1. 2026

	Předání a kolaudace stavby (stavba připravená pro adjustaci předmětů)
	13. 3. 2026

	Maximální čas na odstranění vad a nedodělků
	16. 3. – 20. 3. 2026

	Manipulace s výstavním mobiliářem při instalaci exponátů (otevírání a zavírání vitrín a s tím související práce)
	23. 3. – 9. 4. 2026

	Kolaudace výstavy
	10. 4. 2026*

	Vernisáž
	15. 4. 2026*


*Označené termíny jsou orientační a mohou se v průběhu příprav měnit.
2. Zhotovitel se výslovně zavazuje plnit Dílo ve stanovených termínech, účastnit se jednání k provedení Díla a poskytovat součinnost, aby bylo Dílo prováděno včas a nevznikaly časové prostoje.
3. Objednatel je oprávněn rozhodnout o přerušení prací a Zhotovitel je povinen přerušit práce zejména v případě, že Zhotovitel poskytuje déle, než tři dny vadné plnění anebo jinak porušuje tuto smlouvu či právní předpisy.
4. Zhotovitel je povinen provádění Díla přerušit v případě, že zjistí při provádění Díla skryté překážky znemožňující jeho provedení sjednaným způsobem. Přerušení provádění Díla je Zhotovitel povinen písemně oznámit Objednateli nejpozději do 24 hodin od přerušení provádění Díla. Toto oznámení musí obsahovat zprávu o předpokládané délce přerušení, jeho příčinách a navrhovaných opatřeních. Obě strany uzavřou písemný dodatek o změně Díla a podmínkách jeho provedení za splnění podmínek ust. § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“).
5. Ukončení plnění předmětu této smlouvy potvrdí Zhotovitel a Objednatel v písemném protokolu o předání a převzetí Díla v termínu dle tohoto článku smlouvy.
6. Místem plnění smlouvy je Historická budova Národního muzea na adrese Václavské náměstí 68, Praha 1 a prostory Zhotovitele.

IV. 
Cena a platební podmínky
1. Cena za zhotovení Díla činí v souladu s Výkazem výměr celkem, je konečná a nepřekročitelná:
Cena Díla celkem bez DPH			13.450.101,32 Kč
DPH 21 %					2.824.521,28 Kč
Cena Díla celkem včetně DPH			16.274.622,59 Kč

2. Odměna za provedení Díla bude uhrazena následujícím způsobem dle jednotlivých fází projektu:
a) Fáze 1: Příprava zakázky, vzorkování, dodání harmonogramu prací a předložení dílenské dokumentace do 26. 1. 2026. (Zhotovitel je povinen vyrobit dílenskou dokumentaci stanovenou architektem. Objednatel si vyhrazuje právo na případné změny.) První platba ve výši 40 % z celkové ceny Díla. Faktura bude vystavena po odsouhlasení Objednatelem a podepsání předávacího protokolu bez vad a nedodělků. 
b) Fáze 2: Zhotovení a kolaudace stavby výstavy, manipulace s výstavním mobiliářem při instalaci exponátů, instalace světelných zdrojů do 9. 4. 2026. Druhá platba ve výši 50 % z celkové ceny Díla. Faktura bude vystavena po odsouhlasení Objednatelem a podepsání předávacího protokolu bez vad a nedodělků.
c) Fáze 3: Dokončovací práce včetně případných úprav po otevření výstavy do 31. 5. 2025. Třetí platba ve výši 10 % z celkové ceny Díla. Faktura bude vystavena po odsouhlasení Objednatelem a podepsání předávacího protokolu bez vad a nedodělků. 
Každý dílčí doklad musí být před předáním k uhrazení částky odsouhlasen Objednatelem, popř. technickým dozorem Objednatele, který ověří skutečné provedení fakturovaných částí (dále jen „Odměna“).
3. Odměna dle odst. 1 tohoto článku zahrnuje veškeré náklady Zhotovitele na kompletně dokončený předmět Díla (zejména veškeré práce, dodávky, výkony, služby, koordinaci prací a poplatky související s kompletním provedením Díla) a je pro daný rozsah Díla a po celou dobu plnění odměnou nejvýše přípustnou. Zhotovitel nemůže účtovat za prováděné práce na plnění této smlouvy žádné vícenáklady, a to ani v případě nárůstu cen, vyjma ustanovení odst. 4 tohoto článku.
4. Úprava výše Odměny je přípustná pouze v případech výslovně uvedených v této smlouvě a v případě změn Díla, které si Objednatel sám vyžádá a změn Díla nezbytných na základě rozhodnutí dotčených orgánů státní správy. Zhotovitelem nezaviněné změny, které vyvolají nezbytné vícepráce (méněpráce) budou oceněny a připočteny k ceně Díla, nebo odečteny z ceny Díla. Veškeré vícepráce (méněpráce), jejichž realizace bude předem písemně odsouhlasena Objednatelem, budou oceněny v cenové úrovni Výkazu výměr. Pokud Zhotovitel provede vícepráce bez předchozího sjednání písemného dodatku ke smlouvě, nevznikne na jeho straně nárok na zaplacení jejich ceny, tato okolnost však nezbavuje Zhotovitele odpovědnosti za vady takto provedené části Díla. Při veškerých změnách závazku z této smlouvy budou smluvní strany postupovat v souladu s § 222 ZZVZ.
5. Zhotovitel je oprávněn vystavit fakturu na uhrazení Odměny po podpisu předávacího protokolu dílčích částí Díla smluvními stranami. Zhotovitel je povinen doručit fakturu Objednateli do 10 pracovních dnů po podpisu předávacího protokolu Díla. 
6. Daň z přidané hodnoty bude Zhotovitel účtovat Objednateli v rámci fakturace Odměny podle aktuální zákonné úpravy zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. 
7. Faktura bude splňovat veškeré požadavky stanovené právními předpisy, zejména náležitosti daňového dokladu stanovené v § 29 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů a obchodní listiny stanovené v § 435 občanského zákoníku; kromě těchto náležitostí bude faktura obsahovat číslo smlouvy.
8. Přílohou každé faktury bude kopie předávacího protokolu podepsaného pověřeným zástupcem Objednatele.
9. Faktura bude splatná do 21 kalendářních dnů ode dne jejího prokazatelného doručení Objednateli; fakturovaná částka se bude považovat za uhrazenou okamžikem odepsání příslušné finanční částky z bankovního účtu Objednatele.
10. Objednatel je oprávněn vrátit do ukončení lhůty splatnosti bez zaplacení Zhotoviteli fakturu, pokud nebude obsahovat náležitosti stanovené smlouvou, nebo pokud bude obsahovat nesprávné cenové údaje, nebo pokud nebude doručena v požadovaném množství výtisků nebo příloh, a to s uvedením důvodu vrácení. Zhotovitel je v případě vrácení faktury povinen do 10 pracovních dnů ode dne doručení vrácené faktury tuto fakturu opravit nebo vyhotovit fakturu novou. Oprávněným vrácením faktury přestává běžet lhůta splatnosti; nová lhůta v původní délce splatnosti běží znovu ode dne prokazatelného doručení opravené nebo nově vystavené faktury Objednateli. Faktura se považuje za vrácenou ve lhůtě splatnosti, je-li v této lhůtě odeslána; není nutné, aby byla v téže lhůtě doručena Zhotoviteli, který ji vystavil.
11. Objednatel je povinen uhradit Odměnu na základě údajů uvedených ve faktuře vystavené a doručené Objednateli v souladu s touto smlouvou.
12. Veškeré platby budou probíhat v CZK s příslušnou sazbou DPH.

V. 
Způsob provedení Díla
1. Zhotovitel je povinen provést pro Objednatele Dílo svým jménem, bez jakýchkoliv vad a nedodělků, ve smluveném termínu, na vlastní zodpovědnost, na své náklady a nebezpečí, s odbornou péčí, dle Objednatelem předaného Prováděcího projektu (Příloha č. 1) a podle všech ostatních podmínek stanovených v této smlouvě.
2. Zhotovitel je povinen provést veškeré práce kompletně, v patřičné kvalitě odpovídající platným technickým normám ČR, při respektování správních rozhodnutí týkajících se Díla a platných právních předpisů. Zhotovitel odpovídá za odborné a kvalifikované provedení všech prací.
3. Zhotovitel se výslovně zavazuje provést Dílo v souladu s dotčenými ČSN, které se stanovují tímto jako závazné, platnými v době provedení Díla. Součástí předmětu plnění je předání veškerých povinných dokladů dle platných ČSN a dle právního řádu ČR.
4. Zhotovitel je při provádění Díla povinen zohlednit veškeré pokyny a připomínky Objednatele. Jakékoli změny v Prováděcím projektu jsou možné pouze se souhlasem Objednatele a architekta výstavy.
5. Zhotovitel je povinen vypracovat a předat Objednateli před zahájením výroby a stavby časový harmonogram stavby od podpisu smlouvy do předání hotového díla (příprava výrobní dokumentace, výroba, montáž, dokončovací práce, montážní přípomoc při adjustaci předmětů).
6. Zhotovitel je povinen zhotovit a konzultovat s Objednatelem dílenskou dokumentaci prvků obsažených v Prováděcím projektu, který potřebnou míru podrobnosti pro výrobu nesděluje. Výrobní podrobnosti navrhuje Zhotovitel na základě jemu dostupné technologie a materiálu.
7. Zhotovitel se zavazuje předložit v rámci vzorkování Objednatelem požadované vzorky k posouzení a schválení, především z hlediska funkčnosti, kvality provedení a designu. V případě výběru koncových prvků (např. svítidel), může Objednatel požadovat zkoušku z hlediska funkčnosti či designu daného řešení.
8. Zhotovitel se zavazuje k součinnosti ve věci drobných úprav a finalizací těch částí Díla, na které budou navazovat dodávky autorských prvků, a ke konzultaci s jejich autory. Část těchto děl může být realizována a instalována až po dokončení Díla dle této smlouvy.
9. Zhotovitel bere na vědomí, že objekt Historické budovy Národního muzea je ve smyslu zák. č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů, nemovitou národní kulturní památkou.  V případě manipulace těžkých předmětů je zhotovitel povinen zajistit manipulaci takovým způsobem, aby zamezil poškození objektu národní kulturní památky.
10. Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli jmenný seznam pracovníků, kteří budou vykonávat Dílo v Historické budově Národního muzea na adrese Václavské náměstí 68, Praha 1. Zhotovitel současně bere na vědomí, že tito pracovníci mohou při vstupu nebo vjezdu do budovy procházet bezpečnostní kontrolou. 
11. Zhotovitel je povinen v rámci zahájení prací přeměřit všechny skutečné rozměry výstavních sálů, včetně veškerého technického vybavení, které jsou potřebné pro vyhotovení díla. 
12. Zhotovitel se zavazuje zajistit prohlášení o shodě, zajistit atesty, certifikáty a osvědčení o jakosti k materiálům a zařízením zařazeným do Díla a dodaným Zhotovitelem, které předá v jednom vyhotovení Objednateli nejpozději při předání Díla. Všechny použité materiály musí být v souladu s parametry uvedenými v seznamu schválených materiálů v Příloze č. 3 této smlouvy.
13. Zhotovitel je povinen průběžně během provádění Díla pořizovat digitální fotodokumentaci všech fází a podstatných stavebních situací a detailů a zakrývaných konstrukcí. Zhotovitel předá Objednateli fotodokumentaci z průběhu provádění Díla, řádně datovanou a popsanou – v jednom digitálním vyhotovení (ve formátu jpg). 
14. Zhotovitel je povinen zaznamenávat průběžně veškeré změny oproti předanému Prováděcímu projektu. Tyto změny je povinen předem písemně oznámit Objednateli, nejpozději do 2 dnů od doby, kdy zjistil nutnost jejich provedení. 
15. Zhotovitel je povinen provést zakrytí ploch a zařízení v Historické budově Národního muzea, skrze které bude probíhat realizace Díla, tj. stěhování, skladování, příprava, úpravy materiálů a konstrukcí. Zhotovitel je povinen zajistit, že v důsledku jeho činnosti nebude překročeno maximální zatížení podlah ani výtahů dle parametrů uvedených v Příloze č. 5 a Přílohy č. 6 této smlouvy. 
16. Zhotovitel je povinen dodržovat obecně závazné právní předpisy, závazné i doporučené technické normy, předepsané technologické postupy, bezpečnostní, protipožární a hygienické předpisy, nařízení orgánů veřejné správy, podklady a podmínky uvedené v této smlouvě a veškeré pokyny Objednatele. 
17. Zhotovitel nese plnou odpovědnost v oblasti ochrany životního prostředí. Zhotovitel se zavazuje použít při realizaci Díla ekologicky nezávadné materiály. Zhotovitel je povinen svým jménem a na svůj náklad zajistit odstranění nečistot i likvidaci odpadů vznikajících při provedení Díla v souladu se zákonem o odpadech, v platném znění a prováděcími předpisy, a zavazuje se vést a předat Objednateli veškerou evidenci dokladů požadovanou příslušnými předpisy. 
18. Zhotovitel je povinen zajistit vlastní dozor nad bezpečností práce ve smyslu platné legislativy a provádět soustavnou kontrolu nad bezpečností práce při činnosti na pracovištích Objednatele.
19. Zhotovitel odpovídá za pořádek a čistotu na staveništi a je povinen na své náklady odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho pracemi a udržovat pořádek a čistotu na staveništi. Totéž se týká zamezení znečišťování prostor mimo místo provádění Díla vlivem své činnosti. Zhotovitel odpovídá za škody vzniklé v důsledku porušení této povinnosti. Při neplnění této povinnosti je Objednatel oprávněn zajistit čistotu na staveništi a jeho okolí prostřednictvím třetí osoby na náklady Zhotovitele.
20. Zhotovitel se zavazuje neomezit provoz v ostatních částech Historické budovy Národního muzea a nenarušit bezpečnost návštěvníků ani dalších osob po celou dobu provádění Díla. Zhotovitel se zavazuje dodržovat režim pohybu pracovníků Zhotovitele v areálu objektu Historické budovy dohodnutý při předání výstavního prostoru. 
21. Zhotovitel je povinen při plnění předmětu Díla nepoškodit žádnou část Historické budovy Národního muzea, která není předmětem plnění, případné poškozené části uvést v předchozí funkční stav. Zhotovitel je povinen při stavbě zakrýt podlahové krytiny ve všech použitých prostorách dle přání Objednatele. 
22. Zhotovitel bere na vědomí, že v budově mohou probíhat další stavební práce. 
23. Zhotovitel bere na vědomí technicko-stavební možnosti objektu Historické budovy Národního muzea ve smyslu přesunu zařízení a materiálu, jejichž základní rámec je uveden v Příloze č. 5 a v Příloze č. 6 této smlouvy.
24. Zhotovitel je povinen během provádění Díla vést realizační deník, který bude obsahovat záznamy o postupu prací a jejich souvislostech. Záznam o provedení určitých prací musí být do realizačního deníku zanesen nejpozději následující pracovní den po provedení těchto prací. Zhotovitel je povinen realizační deník Objednateli na vyžádání předložit, a to zejména kdykoliv v době provádění prací na Díle a v místě provádění Díla.
25. Zhotovitel je povinen při plnění předmětu Díla v místě plnění Díla (v prostoru sálů č. 00.105, 00.106a, 00.107, 00.108a, 00.109a) zajistit přítomnost odpovědného projektového manažera, který zajistí komunikaci mezi autorským dozorem, technickým dozorem a realizátorem. Veškeré skutečnosti vyplývající z této komunikace budou zaneseny do realizačního deníku.

VI. 
Odpovědnost za vady, záruka za jakost
1. Zhotovitel je povinen provést Dílo podle této smlouvy, tj. provést veškeré práce kompletně, v patřičné kvalitě odpovídající platným technickým normám ČR, při respektování správních rozhodnutí týkajících se Díla a platných právních předpisů. Zhotovitel odpovídá za odborné a kvalifikované provedení všech prací.
2. Dílo má vady, jestliže provedení Díla neodpovídá výsledku určenému ve smlouvě, tj. kvalitě, rozsahu, obecně závazným předpisům a technickým normám. 
3. Zhotovitel poskytuje na Dílo záruku za jakost v délce 6 měsíců ode dne písemného protokolárního předání celého Díla.
4. Ustanovení odst. 3 tohoto článku použije namísto záruční doby vyznačené jednotlivými dodavateli a výrobci ostatních výrobků, pokud tyto nejsou pro Objednatele příznivější.
5. Záruční doba začne běžet dnem následujícím po převzetí řádně dokončeného Díla Objednatelem doloženém podepsaným předávacím protokolem.
6. Za všechny vady a nedodělky Díla, které se vyskytnou po převzetí Díla Objednatelem v záručních lhůtách, nese odpovědnost Zhotovitel. Tyto vady je Zhotovitel povinen bezplatně odstranit v souladu s níže uvedenými podmínkami.
7. Záruka se nevztahuje na běžné opotřebení a na závady způsobené vyšší mocí.
8. Oznámení vady (reklamace), včetně popisu vady musí Objednatel sdělit Zhotoviteli v průběhu záruční doby, a to doporučeným dopisem do sídla Zhotovitele. 
9. Zhotovitel se zavazuje, že v případě vady Díla v záruční době poskytne Objednateli níže uvedené plnění plynoucí z odpovědnosti Zhotovitele za vady:
a) bezplatně odstraní reklamované vady,
b) uhradí náklady na odstranění oprávněně reklamovaných vad, v případě, kdy vadu neodstraní sám, 
c) uhradí Objednateli veškeré škody vzniklé z vady, a to i škody, jež vznikly v důsledku uplatnění škody třetími osobami, následkem vady,
d) poskytne Objednateli přiměřenou slevu z Odměny odpovídající rozsahu reklamovaných vad a snížení hodnoty Díla v případě neodstranitelné či neopravitelné vady nebo v jiných případech na základě dohody smluvních stran.
10. Zhotovitel se zavazuje do 5 pracovních dnů od obdržení reklamace Objednatelem reklamované vady prověřit a navrhnout způsob odstranění vad. Termín odstranění vad bude dohodnut písemnou formou s přihlédnutím k povaze vady a vhodnosti provádění prací. V případě, že nebude dohodnut termín jiný, je Zhotovitel povinen reklamované vady odstranit do 10 pracovních dnů od obdržení reklamace.
11. Jestliže Zhotovitel neodstraní vady vzniklé v záruční době v termínu dohodnutém s Objednatelem, může Objednatel zadat odstranění vad třetí osobě. V tomto případě odstraní třetí osoba vady proti úhradě Zhotovitele a zároveň se Zhotovitel nezbavuje záruční povinnosti.
12. Zhotovitel je povinen uhradit Objednateli všechny prokazatelné škody způsobené vadami a nedodělky jeho plnění.

VII. 
Součinnost smluvních stran
1. Objednatel se zavazuje, že poskytne a bude průběžně doplňovat Zhotoviteli všechny relevantní podklady, informace, stanoviska a konzultace, které budou v rozsahu jeho možností a odborných kompetencí, v dohodnutých termínech a jinak bez zbytečného odkladu.
2. Odezva na podnět jedné ze smluvních stran musí dle této smlouvy proběhnout neprodleně.
3. Zhotovitel se zavazuje do Díla zapracovat veškeré připomínky Objednatele, které jsou povaze a rozsahu Díla přiměřené, a to maximálně do 15 pracovních dnů od obdržení příslušné připomínky. Zároveň lze písemně dohodnout jiný termín.
4. [bookmark: _Ref496786621]Za Objednatele jsou oprávněni jednat:
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
a další osoby ve věcech technických a ve věcech dozoru na základě pověření osob uvedených v odstavcích a) a b).
5. [bookmark: _Ref496786638]Za Zhotovitele jsou oprávněni jednat:
a) XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
b) XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
  
Součástí součinnosti obou smluvních stran je společný postup Objednatele a Zhotovitele v rámci managementu celé akce, což představuje zejména účast Zhotovitele na jednáních a řídících poradách; obě smluvní strany se tímto zavazují, že si nebudou činit překážky ve společném postupu.

VIII. 
Kontrola provádění díla
1. Objednatel je oprávněn kontrolovat způsob provádění Díla Zhotovitelem prostřednictvím autorského dozoru a technického dozoru Objednatele. Kontrola bude probíhat zejména, nikoliv však výlučně, formou kontrolních dnů stanovených vzájemnou dohodou smluvních stran, zpravidla dvakrát týdně od započetí provádění Díla.
2. Objednatel může kontrolovat provádění Díla kdykoli v průběhu provádění Díla. Objednatel je oprávněn vstupovat do všech prostor, kde se provádí Dílo nebo činnosti s prováděním Díla související. Zhotovitel je povinen Objednateli umožnit vstup do veškerých prostor, které souvisejí s prováděním Díla, a tak poskytnout možnost prověřit, zda je Dílo prováděno řádně a včas. Zhotovitel je dále povinen poskytnout Objednateli veškerou součinnost k provedení kontroly, zejména zajistit účast odpovědných zástupců Zhotovitele. 
3. Technický dozor Objednatele je oprávněn při zjištění vad či nedostatků v průběhu provádění Díla požadovat, aby Zhotovitel odstranil zjištěné vady a nedostatky a Dílo dále prováděl řádným způsobem. Odstranění vad a nedostatků zjištěných v rámci dozorové činnosti Objednatele je Zhotovitel povinen realizovat na své náklady a v nejbližším možném termínu. 
4. U částí Díla, které budou v průběhu postupujících prací zakryty, musí Zhotovitel Objednatele a pracovníka pověřeného výkonem autorského dozoru nejméně tři pracovní dny předem vyzvat k provedení kontroly takových částí. Pokud tak Zhotovitel neučiní, je povinen umožnit Objednateli provedení dodatečné kontroly a nést náklady s tím spojené. Jestliže se Objednatel a autorský dozor přes výzvu Zhotovitele nedostaví do tří pracovních dnů od jejího doručení ke kontrole zakrývaných částí Díla, tyto části budou zakryty a Zhotovitel může pokračovat v provádění Díla. Objednatel je oprávněn požadovat dodatečné odkrytí dotyčných částí Díla za účelem dodatečné kontroly, je však povinen Zhotoviteli nahradit náklady odkrytím způsobené. V případě, že se na těchto částech zjistí vady, je náklady na dodatečné odkrytí povinen uhradit Zhotovitel. 

IX. 
Předání a převzetí díla
1. Zhotovitel splní svou povinnost provést Dílo jeho řádným dokončením a předáním a převzetím díla Objednatelem. Řádným dokončením Díla je provedení kompletního díla bez vad a nedodělků (ověřuje se prohlídkou na místě provedení) a předání kompletní požadované dokumentace podle odstavce 2. tohoto článku a článku II. smlouvy (ověřuje se kontrolou rozsahu a obsahu předávané dokumentace). 
2. K přejímacímu řízení je zhotovitel povinen předložit:
a) fotodokumentaci, která byla průběžně pořizována během provádění díla, řádně datovanou a popsanou, v jednom digitálním vyhotovení prostřednictvím e-mailu (ve formátu jpg),
b) doklady vydané v souladu se zákonem č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, ve znění pozdějších předpisů, technické listy, certifikáty nehořlavosti, zprávy o výchozí revizi elektrické instalace.
c) doklady o likvidaci odpadů, vznikajících při provedení díla, požadované příslušnými předpisy,
d) návody na údržbu díla v záruční a pozáruční době (jen na vyžádání objednatele),
e) návody na použití, záruční listy.
3. V dohodnuté lhůtě se zástupce Objednatele zúčastní prohlídky dokončovaného Díla, při níž bude posouzena jeho kvalita a úplnost provedených prací a vytipovány případné vady a nedodělky, které je nutno odstranit do doby předání Díla protokolární formou. 
4. O předání Díla bude sepsán protokol o předání a převzetí Díla, jehož součástí bude event. soupis vad a nedodělků s termíny jejich odstranění.
5. Nedokončené Dílo není objednatel povinen převzít. Objednatel je dále oprávněn předávané Dílo nepřevzít, pokud Zhotovitel nepředá dokumentaci stanovenou v odstavci 2. tohoto článku nebo některý doklad, jež má být její součástí.
6. Předání a převzetí Díla se uskutečňuje v místě jeho provádění.

X. 
Vlastnictví k dílu a odpovědnost za škodu
1. Objednatel je od počátku vlastníkem zhotovovaného Díla a všech jeho částí tak, jak jsou Zhotovitelem prováděny. Zhotovitel má právo realizované Dílo dle předmětu této smlouvy prezentovat jako Zhotovitel a uvádět jako svou referenci.
2. Zhotovitel se zavazuje k respektování autorských práv k projektu výstavy a provádět Dílo takovým způsobem, aby nebyla porušena. Zároveň se zavazuje k nepoškozování dobrého jména autorů zejména s ohledem na kvalitu a trvanlivost provedení. 
3. Zhotovitel nese nebezpečí vzniku škody jak na zhotovovaném Díle, tak na věcech k jeho zhotovení opatřených do převzetí Díla Objednatelem.
4. Od okamžiku převzetí výstavního prostoru, ve kterém se Dílo realizuje, od Objednatele až do dne převzetí Díla Objednatelem nese Zhotovitel nebezpečí škody na Díle a těchto výstavních prostorách.
5. Za všechny škody způsobené třetími osobami v rámci provádění Díla odpovídá Objednateli přímo Zhotovitel.
6. Dnem podepsání protokolu o předání a převzetí Díla Objednatelem přechází nebezpečí škody na Díle na Objednatele, nebude-li v předávacím protokolu písemně dohodnuto jinak. Součástí předávacího protokolu budou také podpisy autorů – architektů, kteří tímto odsouhlasí provedení Díla.

XI. 
Pojištění Zhotovitele
1. Zhotovitel prohlašuje, že je pojištěn v následujícím rozsahu:
a) pojištění pro případ odpovědnosti za škodu vzniklou Objednateli či jinému subjektu způsobené při provádění nebo v souvislosti s prováděním Díla Zhotovitelem, jeho zaměstnanci, smluvními partnery a poddodavateli, a to ve výši pojistného plnění minimálně 30 mil. Kč; 
b) pojištění třetích osob za škody na majetku, újmy na zdraví a smrti způsobené při provádění nebo v souvislosti s prováděním Díla Zhotovitelem, jeho zaměstnanci, smluvními partnery a poddodavateli, a to ve výši pojistného plnění minimálně 30 mil. Kč;
c) pojištění Díla min. ve výši ceny Díla včetně DPH za škodu na majetku, včetně nezabudovaného materiálu proti krádeži, přírodním živlům a případným jiným rizikům ohrožujícím Dílo.
2. Zhotovitel je povinen pojištění dle odst. 1 tohoto článku udržovat v účinnosti po celou dobu realizace Díla a je povinen na vyžádání kdykoli předložit Objednateli účinné pojistné smlouvy.
3. Sjednává se, že bude-li pojištění podhodnocené a vyplacené pojistné nepokryje vzniklou škodu, Zhotovitel nese škodu ze svého a je povinen ji odstranit na své náklady a poškozenou věc uvést v předchozí funkční stav. Veškeré ztráty (např. materiálu, zařízení, nářadí atp.) hradí Zhotovitel.
4. Pojistná smlouva nebo certifikát, jimiž Zhotovitel dokládá pojištění dle odst. 1 tohoto článku, bude předložena (v kopiích) při podpisu této smlouvy. 

XII. 
Smluvní pokuty, úroky z prodlení
1. V případě nedodržení termínu realizace dle článku III. odst. 1 této smlouvy, uhradí Zhotovitel Objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- za každý i započatý den prodlení.
2. [bookmark: _Ref521389813]Při prodlení s odstraněním vad a nedodělků oproti lhůtám, jež byly Objednatelem stanoveny v protokolu o předání a převzetí Díla, vznikne Zhotoviteli povinnost uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každou vadu, případně nedodělek a každý i započatý den prodlení.
3. [bookmark: _Ref521389843]Při prodlení s odstraněním vad uplatněných Objednatelem v záruční době vznikne Zhotoviteli povinnost uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každou vadu a každý i započatý den prodlení.
4. [bookmark: _Ref521389947]Objednatel je dále oprávněn požadovat po Zhotoviteli úhradu smluvní pokuty, pokud Objednatel odstoupil od smlouvy z důvodu vadného plnění na straně Zhotovitele, výše smluvní pokuty činí v takovém případě 5 % z celkové ceny Díla.
5. V případě prodlení Objednatele s placením faktur uhradí Objednatel Zhotoviteli úrok z prodlení ve výši stanovené právními předpisy.
6. Smluvní pokutu může Objednatel odečíst z účetních dokladů Zhotovitele formou zápočtu.
7. Smluvní pokuty, sjednané touto smlouvou, hradí povinná strana nezávisle na tom, zda a v jaké výši vznikne druhé straně škoda, kterou lze vymáhat samostatně a bez ohledu na její výši. Vylučuje se použití § 2050 občanského zákoníku, smluvní pokuta se do náhrady škody nezapočítává.

XIII. 
Ukončení smlouvy
1. Smlouvu je možné ukončit vzájemnou dohodou smluvních stran nebo odstoupením od smlouvy. Bez ohledu na jiná ujednání této smlouvy, každá ze stran je oprávněna od této smlouvy odstoupit pouze v případě, že byla druhá smluvní strana na možnost odstoupení od smlouvy písemně upozorněna a taková smluvní strana nezjednala nápravu ani do 14 dnů ode dne doručení výzvy ke zjednání nápravy.
2. [bookmark: _Ref496787376]Objednatel je oprávněn od smlouvy odstoupit v případě podstatného porušení povinností ze strany Zhotovitele. Odstoupení musí být učiněno písemně a je účinné okamžikem jeho doručení druhé smluvní straně. Za podstatné porušení povinností se pro účely této smlouvy považuje:
· prodlení Zhotovitele s předáním dokončeného Díla po dobu delší než 10 dnů;
· opakovaná neúčast Zhotovitele na dohodnutých jednáních v rámci doby plnění Díla, po dobu delší než 10 dnů;
· prodlení Zhotovitele s odstraněním vad a nedodělků dle této smlouvy o více než 14 dnů po dohodnuté lhůtě.
3. Objednatel je oprávněn od smlouvy odstoupit v případě, že v jejím plnění nelze pokračovat, aniž by byla porušena pravidla uvedená v § 222 ZZVZ, tj. aniž by Objednatel umožnil podstatnou změnu závazku z této smlouvy. 
4. Objednatel bude dále oprávněn od smlouvy odstoupit v případě, že v insolvenčním řízení týkajícím se Zhotovitele bude vydáno rozhodnutí o úpadku, anebo i v případě, že insolvenční návrh bude zamítnut proto, že majetek Zhotovitele nebude postačovat k úhradě nákladů insolvenčního řízení, a rovněž pak v případě, kdy Zhotovitel vstoupí do likvidace.
5. Zhotovitel bude oprávněn od této smlouvy odstoupit v případě, že Objednatel bude v prodlení s úhradou peněžitých závazků vůči Zhotoviteli vyplývajících z této smlouvy po dobu delší než 30 (třicet) dnů od uplynutí splatnosti příslušné faktury, a to po předchozím písemném upozornění na toto prodlení.
6. Účinky odstoupení od této smlouvy nastanou okamžikem doručení písemného projevu vůle obsahujícího odstoupení od této smlouvy druhé smluvní straně.

XIV. 
Závěrečná ustanovení
1. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.
2. Práva a povinnosti výslovně neupravené touto smlouvou se řídí ustanoveními příslušných právních předpisů.
3. Případné spory budou řešeny před příslušnými obecnými soudy České republiky.
4. Jakékoliv změny či doplnění této smlouvy a jejích příloh je možné činit výhradně formou písemných dodatků schválených smluvními stranami.
5. Zhotovitel bez předchozího výslovného písemného souhlasu Objednatele nesmí postoupit ani převést jakákoliv práva či povinnosti vyplývající z této smlouvy na jakoukoliv třetí osobu.
6. Smlouva je uzavřena elektronicky.
7. Smluvní strany prohlašují, že si tuto Smlouvu přečetly, s jejím obsahem souhlasí a že byla sepsána na základě jejich pravé a svobodné vůle, a na důkaz toho připojují své podpisy.



XV. 
Přílohy smlouvy
Nedílnou součástí této smlouvy jsou následující přílohy:
Příloha č. 1 - Prováděcí projekt 
Příloha č. 2 - Výkaz výměr
Příloha č. 3 - Seznam schválených materiálů
Příloha č. 4 - Seznam poddodavatelů Zhotovitele
Příloha č. 5 - Technicko-stavební možnosti přesunu hmot, přístupové cesty v Historické budovy 
Příloha č. 6 - Ochrana vnitřních prostor



V Praze dne _______________				V Praze dne _______________



_________________________				_________________________
PhDr. Michal Lukeš, Ph.D.						Květoslav Hanel

	č. j. 2025/5173/NM

generální ředitel							jednatel	
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	ARCHITEKTONICKÉ ŘEŠENÍ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	VÝROBA / MONTÁŽ
	POZNÁMKA / REFERENČNÍ VÝROBEK

	ÚDAJE Z VÝKRESOVÉ DOKUMENTACE
	FILTRY
	POČET
	ROZMĚRY OBJEKTU (cm)
	MNOŽSTVÍ
	VÝPOČET CENY
	

	MÍSTNOST
	SOUHRNNÉ
OZNAČENÍ
	SYMBOL VE VÝKRESECH
	ČÍSLO VÝKRESU
	NÁZEV PRVKU
	POPIS PROVEDENÍ
	VÝROBA / MONTÁŽ
	SKUPINA
	ks
	ŠÍŘKA
	DÉLKA
	VÝŠKA
	MNOŽSTVÍ
	JEDNOTKA
	CENA ZA JEDNOTKU
ZHOTOVITEL
	 CENA CELKEM
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	PŘEDSÁLÍ
	POUTAČ
	S00
	201, 202
	LIGHTBOX
	Light box dodá muzeum v3200*š2700
	V
	ELEKTRO
	1
	270
	 
	320
	1,00
	ks
	0,00 Kč
	0,00 Kč
	DODÁ MUZEUM

	PŘEDSÁLÍ
	POUTAČ
	S00
	201, 202
	LIGHTBOX – MONTÁŽ
	Light box z fundusu NM - Demontáž, přemístění, montáž
	M
	ELEKTRO
	1
	270
	 
	320
	1,00
	ks
	1 725,00 Kč
	1 725,00 Kč
	 

	PŘEDSÁLÍ
	GRAFIKA
	S00
	201, 202
	GRAFIKA LIGHTBOX
	Backlit grafika s kedrovým okrajem, tisk 4/0.
	V
	GRAFIKA
	1
	270
	 
	320
	8,64
	m2
	2 594,00 Kč
	22 412,16 Kč
	 

	PŘEDSÁLÍ
	GRAFIKA
	S00
	201, 202
	GRAFIKA LIGHTBOX – MONTÁŽ
	Montáž - Backlit grafika s kedrovým okrajem, tisk 4/0.
	M
	GRAFIKA
	1
	270
	 
	320
	8,64
	m2
	157,00 Kč
	1 356,48 Kč
	 

	PŘEDSÁLÍ
	POUTAČ
	S00
	201, 202
	POUTAČ  KONSTRUKCE
	kovová konstrukce, pro vynesení LED pásku flex, dva oblouky z ocelových jaklů (lakované) 
	V
	STĚNY
	1
	600
	130
	540
	1,00
	ks
	58 639,00 Kč
	58 639,00 Kč
	 

	PŘEDSÁLÍ
	POUTAČ
	S00
	201, 202
	POUTAČ KONSTRUKCE - MONTÁŽ
	nalepení nebo přichycení LED pásků a natvarovaní profilů 
	M
	STĚNY
	1
	600
	130
	540
	1,00
	ks
	13 800,00 Kč
	13 800,00 Kč
	 

	PŘEDSÁLÍ
	POUTAČ
	S00
	201, 202
	LED PÁSEK
	LED pásky NEON FLEX 24V s pevnou bílá barva (vzorkovat)
	V
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	25,00
	bm
	294,00 Kč
	7 350,00 Kč
	 

	PŘEDSÁLÍ
	POUTAČ
	S00
	201, 202
	LED PÁSEK – MONTÁŽ
	Montáž - LED pásky 24V
	M
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	25,00
	bm
	87,00 Kč
	2 175,00 Kč
	 

	PŘEDSÁLÍ
	POUTAČ
	S00
	201, 202
	ELEKTRO DVOJLINKA
	Dvojlinka 2×2,5, přívod od napájení k LED 
	V
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	10,00
	bm
	24,00 Kč
	240,00 Kč
	 

	PŘEDSÁLÍ
	POUTAČ
	S00
	201, 202
	ELEKTRO DVOJLINKA – MONTÁŽ
	Montáž kabelu 
	M
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	10,00
	bm
	44,00 Kč
	440,00 Kč
	 

	PŘEDSÁLÍ
	POUTAČ
	S00
	201, 202
	LED PÁSEK - zdroj
	LED napájecí zdroj 24 V s výkonem 100 W musí mít výkonovou rezervu minimálně 20 %, provoz 24/7, instalovat v místě kde bude zajištěn dostatečný odvod tepla 
	V
	ELEKTRO
	3
	 
	 
	 
	1,00
	ks
	432,00 Kč
	1 296,00 Kč
	 

	PŘEDSÁLÍ
	POUTAČ
	S00
	201, 202
	LED PÁSEK zdroj – MONTÁŽ
	Montáž – LED zdroje 
	M
	ELEKTRO
	3
	 
	 
	 
	1,00
	ks
	259,00 Kč
	777,00 Kč
	 

	PŘEDSÁLÍ
	GRAFIKA
	S00
	201, 202
	ELEKTRO KABEL
	Kabel CYSY 3Cx1,5
	V
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	5,00
	m
	19,00 Kč
	95,00 Kč
	 

	PŘEDSÁLÍ
	GRAFIKA
	S00
	201, 202
	ELEKTRO KABEL – MONTÁŽ
	Montáž kabelu – Kabel CYSY 3Cx1,5
	M
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	1,00
	m
	87,00 Kč
	87,00 Kč
	 

	PŘEDSÁLÍ
	POUTAČ
	S00
	201, 202
	VIDLICE
	Vidlice 2P 16A/230V
	V
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	1,00
	ks
	46,00 Kč
	46,00 Kč
	 

	PŘEDSÁLÍ
	POUTAČ
	S00
	201, 202
	VIDLICE – MONTÁŽ
	Montáž – Vidlice 2P 16A/230V
	M
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	1,00
	ks
	104,00 Kč
	104,00 Kč
	 

	PŘEDSÁLÍ
	 
	 
	 
	NETIO
	NETIO elektrická zásuvka s výstupy a LAN připojením do sítě.
	NM
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	1,00
	ks
	0,00 Kč
	0,00 Kč
	DODÁ MUZEUM

	PŘEDSÁLÍ
	 
	 
	 
	NETIO – MONTÁŽ
	instalace Netio
	M
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	1,00
	ks
	44,00 Kč
	44,00 Kč
	 

	00.108a
	 
	 
	602
	TRUSS
	hliníková příhradová konstrukce
	NM
	STAVBA
	1
	 
	 
	335
	77,00
	bm
	0,00 Kč
	0,00 Kč
	INSTALOVÁNO

	00.108a
	 
	 
	602
	TRUSS- DEMONTÁŽ
	demontáž TRUSS konstrukcí
	M
	STĚNY
	1
	 
	 
	335
	77,00
	bm
	345,00 Kč
	26 565,00 Kč
	 

	00.108a
	 
	S01-A
	207
	STĚNA
	Výstavní stěny jsou zhotoveny z laminovaných desek s matným povrchem (vzorkovat), dle grafického návrhu. Hrany desek jsou zakončeny ABS hranou tl. 0,3–0,5 mm ve stejné barvě. Lamino desky jsou upevněny na nosné pomocné konstrukci (např. KVH hranoly). Mezi jednotlivými deskami je přiznaná spára šířky přibližně 1 cm, probarvená. Při výrobě je nutné akceptovat seznam schválených materiálů muzeem.

V dolní části stěny je ponechána vzduchová mezera a zadní konstrukce je v oblasti podlahy odsazena. Tato mezera v paneláži je navržena pro zajištění průchodu hasicího plynu.
	V
	STĚNY
	1
	 
	 
	335
	25,00
	m2
	3 160,00 Kč
	79 000,00 Kč
	Jelikož materiál ani barva není blíže specifikovaný, tak vzhledem ke skladové dostupnosti naceněno v EGGER U750 ST9

	00.108a
	 
	S01-A
	207
	STĚNA - MONTÁŽ
	montáž stěny
	M
	STĚNY
	1
	 
	 
	335
	25,00
	m2
	432,00 Kč
	10 800,00 Kč
	 

	00.108a
	GRAFIKA
	S01-A
	207
	GRAFIKA BANNER
	bannerový tisk – nutno vyvzorkovat
	V
	GRAFIKA
	1
	 
	 
	 
	25,80
	m2
	978,00 Kč
	25 232,40 Kč
	PVC banner blockout 510/g vč vzorku s 10 cm přesahem na připevnění takrováním

	00.108a
	GRAFIKA
	S01-A
	207
	GRAFIKA  BANNER INSTALACE
	instalace grafiky
	M
	GRAFIKA
	1
	 
	 
	 
	25,80
	m2
	391,00 Kč
	10 087,80 Kč
	 

	00.108a
	 
	S02-A
	207
	STĚNA
	Výstavní stěny jsou zhotoveny z laminovaných desek s matným povrchem (vzorkovat), dle grafického návrhu. Hrany desek jsou zakončeny ABS hranou tl. 0,3–0,5 mm ve stejné barvě. Lamino desky jsou upevněny na nosné pomocné konstrukci (např. KVH hranoly). Mezi jednotlivými deskami je přiznaná spára šířky přibližně 1 cm, probarvená. Při výrobě je nutné akceptovat seznam schválených materiálů muzeem.

V dolní části stěny je ponechána vzduchová mezera a zadní konstrukce je v oblasti podlahy odsazena. Tato mezera v paneláži je navržena pro zajištění průchodu hasicího plynu..
	V
	STĚNY
	1
	 
	 
	335
	11,00
	m2
	3 160,00 Kč
	34 760,00 Kč
	Jelikož materiál ani barva není blíže specifikovaný, tak vzhledem ke skladové dostupnosti naceněno v EGGER U750 ST9

	00.108a
	 
	S02-A
	207
	STĚNA - MONTÁŽ
	montáž stěny
	M
	STĚNY
	1
	 
	 
	335
	11,00
	m2
	432,00 Kč
	4 752,00 Kč
	 

	00.108a
	 
	S03-A
	207
	STĚNA
	Výstavní stěny jsou zhotoveny z laminovaných desek s matným povrchem (vzorkovat), dle grafického návrhu. Hrany desek jsou zakončeny ABS hranou tl. 0,3–0,5 mm ve stejné barvě. Lamino desky jsou upevněny na nosné pomocné konstrukci (např. KVH hranoly). Mezi jednotlivými deskami je přiznaná spára šířky přibližně 1 cm, probarvená. Při výrobě je nutné akceptovat seznam schválených materiálů muzeem.

V dolní části stěny je ponechána vzduchová mezera a zadní konstrukce je v oblasti podlahy odsazena. Tato mezera v paneláži je navržena pro zajištění průchodu hasicího plynu..
	V
	STĚNY
	1
	 
	 
	335
	11,00
	m2
	3 160,00 Kč
	34 760,00 Kč
	Jelikož materiál ani barva není blíže specifikovaný, tak vzhledem ke skladové dostupnosti naceněno v EGGER U750 ST9

	00.108a
	 
	S03-A
	207
	STĚNA - MONTÁŽ
	montáž stěny
	M
	STĚNY
	1
	 
	 
	335
	11,00
	m2
	432,00 Kč
	4 752,00 Kč
	 

	00.108a
	 
	S04-A
	207
	STĚNA
	Výstavní stěny jsou zhotoveny z laminovaných desek s matným povrchem (vzorkovat), dle grafického návrhu. Hrany desek jsou zakončeny ABS hranou tl. 0,3–0,5 mm ve stejné barvě. Lamino desky jsou upevněny na nosné pomocné konstrukci (např. KVH hranoly). Mezi jednotlivými deskami je přiznaná spára šířky přibližně 1 cm, probarvená. Při výrobě je nutné akceptovat seznam schválených materiálů muzeem.

V dolní části stěny je ponechána vzduchová mezera a zadní konstrukce je v oblasti podlahy odsazena. Tato mezera v paneláži je navržena pro zajištění průchodu hasicího plynu..
	V
	STĚNY
	1
	 
	 
	335
	23,50
	m2
	3 160,00 Kč
	74 260,00 Kč
	Jelikož materiál ani barva není blíže specifikovaný, tak vzhledem ke skladové dostupnosti naceněno v EGGER U750 ST9

	00.108a
	 
	S04-A
	207
	STĚNA - MONTÁŽ
	montáž stěny
	M
	STĚNY
	1
	 
	 
	335
	23,50
	m2
	432,00 Kč
	10 152,00 Kč
	 

	00.108a
	 
	S04-A
	207
	REVIZNÍ PANEL
	Úprava jednoho panelu z laminovaných desek bude provedena tak, aby byl odnímatelný. Uchycení panelu bude řešeno pomocí klipového systému nebo upevňovací lišty, které umožní jeho jednoduché sejmutí a opětovné nasazení. Tento konstrukční prvek zajistí snadný přístup k elektroinstalaci a připojovacím bodům umístěným za panelem.
	V
	STĚNY
	1
	 
	 
	 
	1,00
	ks
	3 519,00 Kč
	3 519,00 Kč
	 

	00.108a
	 
	S04-A
	207
	REVIZNÍ PANEL - MONTÁŽ
	montáž klinů nebo lišt s deskou
	M
	STĚNY
	1
	 
	 
	 
	1,00
	ks
	1 294,00 Kč
	1 294,00 Kč
	 

	00.108a
	 
	V03-A
	207
	VITRÍNA KONSTRUKCE
	Vitríny – vnitřní box bude lakovaný barvou splňující požadavky muzea (barva dle grafického návrhu, zlatá, potřeba vzorkovat ), rozměry potvrdit dílenskou dokumentací.
	V
	VITRÍNY
	1
	230
	50
	85
	2,00
	m2
	6 990,00 Kč
	13 980,00 Kč
	A1-03

	00.108a
	 
	V03-A
	207
	VITRÍNA KONSTRUKCE MONTÁŽ
	montáž – vitríny
	M
	VITRÍNY
	1
	230
	50
	85
	2,00
	m2
	863,00 Kč
	1 726,00 Kč
	 

	00.108a
	 
	V03-A
	207
	SKLO - VÝROBA
	Sklo 8 – 10 mm bezpečnostní lepené 44.1, broušené hrany 
	V
	VITRÍNY
	1
	230
	 
	85
	2,00
	m2
	1 121,00 Kč
	2 242,00 Kč
	VSG4.4.1,float,-broušené hrany mat,

	00.108a
	 
	V03-A
	207
	SKLO – INSTALACE
	INSTALACE SKLA – Sklo 8 – 10 mm bezpečnostní, dle velikosti vtríny
	M
	VITRÍNY
	1
	230
	 
	85
	2,00
	m2
	1 725,00 Kč
	3 450,00 Kč
	 

	00.108a
	 
	V03-A
	207
	KRYCÍ PANEL
	Nasazovací krycí panel s lamino desky 18 mm na háčky, s otvorem pro zakrytí vitríny, šířka panelu je větší o cca 10 cm než průhledový otvor vitríny 
	V
	VITRÍNY
	1
	240
	 
	100
	2,40
	m2
	1 981,00 Kč
	4 754,40 Kč
	 

	00.108a
	 
	V03-A
	207
	KRYCÍ PANEL – INSTALACE
	instalace krycího panelu
	M
	VITRÍNY
	1
	240
	 
	100
	2,40
	m2
	345,00 Kč
	828,00 Kč
	 

	00.108a
	 
	V03-A
	207
	BOX NA PROSORBY
	Prostor pro prosorby musí být opakovaně přístupný přes utěsněná dvířka v souladu s podmínkami muzea. Z prosorbové skříňky musí vést dva otvory do vitríny na protilehlých stranách pro zajištění cirkulace vzduchu.
	V
	VITRÍNY
	1
	60
	dle hloubky vitríny
	10
	1,00
	ks
	4 822,00 Kč
	4 822,00 Kč
	 

	00.108a
	 
	V03-A
	207
	BOX NA PR.-MONTÁŽ
	montáž boxu
	M
	VITRÍNY
	1
	 
	 
	 
	1,00
	ks
	863,00 Kč
	863,00 Kč
	 

	00.108a
	 
	V03-A
	207
	ZÁMEK
	Zámek pro uzamčení a zajištění skla. Pro každou místnost a vitríny v ní je určen jeden společný klíč. Zámek může být integrovaný do skla nebo umístěný v rámu, skrytý za krycím panelem.
	V
	VITRÍNY
	1
	 
	 
	 
	1,00
	ks
	206,00 Kč
	206,00 Kč
	zámek SISO TYP 409

	00.108a
	 
	V03-A
	207
	ZÁMEK -  INSTALACE
	Montáž  zámku.
	M
	VITRÍNY
	1
	 
	 
	 
	1,00
	ks
	345,00 Kč
	345,00 Kč
	 

	00.108a
	LED
	V03-A
	207
	LED SPOT
	(LED optika spot)+driver+distributor
	NM
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	2,00
	ks
	0,00 Kč
	0,00 Kč
	DODÁ MUZEUM

	00.108a
	LED
	V03-A
	207
	LED SPOT -  MONTÁŽ
	Montáž – dodavatel vyvrtá otvor, nainstaluje a připojí světlo k elektrickému napájení; světlo včetně driveru dodá muzeum 
	M
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	2,00
	ks
	259,00 Kč
	518,00 Kč
	 

	00.108a
	LED
	V03-A
	207
	LED PÁSEK
	LED pásky 12 V DC instalované v hliníkové chladicí liště s mléčným difuzorem, rohová lišta černá (eloxovaný hliník), teplota chromatičnosti 4000 K, příkon 10 W/m, index podání barev CRI ≥ 90
	V
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	4,00
	bm
	299,00 Kč
	1 196,00 Kč
	 

	00.108a
	LED
	V03-A
	207
	LED PÁSEK – MONTÁŽ
	Montáž - LED pásky 12V
	M
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	4,00
	bm
	87,00 Kč
	348,00 Kč
	 

	 
	LED
	V03-A
	207
	ELEKTRO DVOJLINKA
	Dvojlinka 2×2,5, přívod od napájení k LED 
	V
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	5,00
	bm
	24,00 Kč
	120,00 Kč
	 

	 
	LED
	V03-A
	207
	ELEKTRO DVOJLINKA – MONTÁŽ
	Montáž kabelu 
	M
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	5,00
	bm
	44,00 Kč
	220,00 Kč
	 

	00.108a
	LED
	V03-A
	207
	LED PÁSEK - zdroj
	LED napájecí zdroj 12 V s výkonem 50 W musí mít výkonovou rezervu minimálně 20 %, provoz 24/7, instalovat v místě kde bude zajištěn dostatečný odvod tepla
	V
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	1,00
	ks
	270,00 Kč
	270,00 Kč
	 

	00.108a
	LED
	V03-A
	207
	LED PÁSEK zdroj – MONTÁŽ
	Montáž – LED zdroje 
	M
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	1,00
	ks
	259,00 Kč
	259,00 Kč
	 

	00.108a
	LED
	V03-A
	207
	STMÍVAČ
	LED ovladač stmívač, 1 kanál, manuální ovládání, 12V-24V, 96-192W
	V
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	1,00
	ks
	79,00 Kč
	79,00 Kč
	 

	00.108a
	LED
	V03-A
	207
	STMÍVAČ – MONTÁŽ
	Montáž – LED ovladač stmívač, 1 kanál, manuální ovládání, 12V-24V, 96-192W
	M
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	1,00
	ks
	259,00 Kč
	259,00 Kč
	 

	00.108a
	LED
	V03-A
	207
	ELEKTRO KABEL
	Kabel CYSY 3Cx1,5
	V
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	5,00
	m
	19,00 Kč
	95,00 Kč
	 

	00.108a
	LED
	V03-A
	207
	ELEKTRO KABEL – MONTÁŽ
	Montáž kabelu – Kabel CYSY 3Cx1,5
	M
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	1,00
	m
	87,00 Kč
	87,00 Kč
	 

	00.108a
	LED
	V03-A
	207
	VIDLICE
	Vidlice 2P 16A/230V
	V
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	1,00
	ks
	46,00 Kč
	46,00 Kč
	 

	00.108a
	LED
	V03-A
	207
	VIDLICE – MONTÁŽ
	Montáž – Vidlice 2P 16A/230V
	M
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	1,00
	ks
	104,00 Kč
	104,00 Kč
	 

	00.108a
	 
	V04-A
	207
	VITRÍNA KONSTRUKCE
	Vitríny – vnitřní box bude lakovaný barvou splňující požadavky muzea (barva dle grafického návrhu, zlatá, potřeba vzorkovat ), rozměry potvrdit dílenskou dokumentací.
	V
	VITRÍNY
	1
	120
	50
	135
	1,6
	m2
	6 990,00 Kč
	11 323,80 Kč
	A1-04

	00.108a
	 
	V04-A
	207
	VITRÍNA KONSTRUKCE MONTÁŽ
	montáž – vitríny
	M
	VITRÍNY
	1
	120
	50
	135
	1,60
	m2
	863,00 Kč
	1 380,80 Kč
	 

	00.108a
	 
	V04-A
	207
	SKLO - VÝROBA
	Sklo 8 – 10 mm bezpečnostní lepené 44.1, broušené hrany 
	V
	VITRÍNY
	1
	120
	 
	135
	1,6
	m2
	1 121,00 Kč
	1 793,60 Kč
	VSG4.4.1,float,-broušené hrany mat,

	00.108a
	 
	V04-A
	207
	SKLO – INSTALACE
	INSTALACE SKLA – Sklo 8 – 10 mm bezpečnostní, dle velikosti vtríny
	M
	VITRÍNY
	1
	120
	 
	135
	1,6
	m2
	863,00 Kč
	1 380,80 Kč
	 

	00.108a
	 
	V04-A
	207
	KRYCÍ PANEL
	Nasazovací krycí panel s lamino desky 18 mm na háčky, s otvorem pro zakrytí vitríny, šířka panelu je větší o cca 10 cm než průhledový otvor vitríny 
	V
	VITRÍNY
	1
	130
	 
	150
	2
	m2
	1 981,00 Kč
	3 962,00 Kč
	 

	00.108a
	 
	V04-A
	207
	KRYCÍ PANEL – INSTALACE
	instalace krycího panelu
	M
	VITRÍNY
	1
	130
	 
	150
	2
	m2
	345,00 Kč
	690,00 Kč
	 

	00.108a
	 
	V04-A
	207
	BOX NA PROSORBY
	Prostor pro prosorby musí být opakovaně přístupný přes utěsněná dvířka v souladu s podmínkami muzea. Z prosorbové skříňky musí vést dva otvory do vitríny na protilehlých stranách pro zajištění cirkulace vzduchu.
	V
	VITRÍNY
	1
	60
	dle hloubky vitríny
	10
	1,00
	ks
	4 822,00 Kč
	4 822,00 Kč
	 

	00.108a
	 
	V04-A
	207
	BOX NA PR.-MONTÁŽ
	montáž boxu
	M
	VITRÍNY
	1
	 
	 
	 
	1,00
	ks
	863,00 Kč
	863,00 Kč
	 

	00.108a
	 
	V04-A
	207
	ZÁMEK
	Zámek pro uzamčení a zajištění skla. Pro každou místnost a vitríny v ní je určen jeden společný klíč. Zámek může být integrovaný do skla nebo umístěný v rámu, skrytý za krycím panelem.
	V
	VITRÍNY
	1
	 
	 
	 
	1,00
	ks
	206,00 Kč
	206,00 Kč
	zámek SISO TYP 409

	00.108a
	 
	V04-A
	207
	ZÁMEK -  INSTALACE
	Montáž  zámku.
	M
	VITRÍNY
	1
	 
	 
	 
	1,00
	ks
	345,00 Kč
	345,00 Kč
	 

	00.108a
	 
	V04-A
	207
	LED SPOT
	(LED optika spot)+driver+distributor
	NM
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	2,00
	ks
	0,00 Kč
	0,00 Kč
	DODÁ MUZEUM

	00.108a
	 
	V04-A
	207
	LED SPOT -  MONTÁŽ
	Montáž – dodavatel vyvrtá otvor, nainstaluje a připojí světlo k elektrickému napájení; světlo včetně driveru dodá muzeum 
	M
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	2,00
	ks
	259,00 Kč
	518,00 Kč
	 

	00.108a
	 
	V04-A
	207
	LED PÁSEK
	LED pásky 12 V DC instalované v hliníkové chladicí liště s mléčným difuzorem, rohová lišta černá (eloxovaný hliník), teplota chromatičnosti 4000 K, příkon 10 W/m, index podání barev CRI ≥ 90
	V
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	3,90
	bm
	299,00 Kč
	1 166,10 Kč
	 

	00.108a
	 
	V04-A
	207
	LED PÁSEK – MONTÁŽ
	Montáž - LED pásky 12V
	M
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	3,90
	bm
	87,00 Kč
	339,30 Kč
	 

	00.108a
	 
	V04-A
	207
	ELEKTRO DVOJLINKA
	Dvojlinka 2×2,5, přívod od napájení k LED 
	V
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	5,00
	bm
	24,00 Kč
	120,00 Kč
	 

	00.108a
	 
	V04-A
	207
	ELEKTRO DVOJLINKA – MONTÁŽ
	Montáž kabelu 
	M
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	5,00
	bm
	44,00 Kč
	220,00 Kč
	 

	00.108a
	 
	V04-A
	207
	LED PÁSEK - zdroj
	LED napájecí zdroj 12 V s výkonem 50 W musí mít výkonovou rezervu minimálně 20 %, provoz 24/7, instalovat v místě kde bude zajištěn dostatečný odvod tepla
	V
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	1,00
	ks
	270,00 Kč
	270,00 Kč
	 

	00.108a
	 
	V04-A
	207
	LED PÁSEK zdroj – MONTÁŽ
	Montáž – LED zdroje 
	M
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	1,00
	ks
	259,00 Kč
	259,00 Kč
	 

	00.108a
	 
	V04-A
	207
	STMÍVAČ
	LED ovladač stmívač, 1 kanál, manuální ovládání, 12V-24V, 96-192W
	V
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	1,00
	ks
	79,00 Kč
	79,00 Kč
	 

	00.108a
	 
	V04-A
	207
	STMÍVAČ – MONTÁŽ
	Montáž – LED ovladač stmívač, 1 kanál, manuální ovládání, 12V-24V, 96-192W
	M
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	1,00
	ks
	259,00 Kč
	259,00 Kč
	 

	00.108a
	 
	V04-A
	207
	ELEKTRO KABEL
	Kabel CYSY 3Cx1,5
	V
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	5,00
	m
	19,00 Kč
	95,00 Kč
	 

	00.108a
	 
	V04-A
	207
	ELEKTRO KABEL – MONTÁŽ
	Montáž kabelu – Kabel CYSY 3Cx1,5
	M
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	1,00
	m
	87,00 Kč
	87,00 Kč
	 

	00.108a
	 
	V04-A
	207
	VIDLICE
	Vidlice 2P 16A/230V
	V
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	1,00
	ks
	46,00 Kč
	46,00 Kč
	 

	00.108a
	 
	V04-A
	207
	VIDLICE – MONTÁŽ
	Montáž – Vidlice 2P 16A/230V
	M
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	1,00
	ks
	104,00 Kč
	104,00 Kč
	 

	00.108a
	 
	V05-A
	207
	VITRÍNA KONSTRUKCE
	Vitríny – vnitřní box bude lakovaný barvou splňující požadavky muzea (barva dle grafického návrhu, zlatá, potřeba vzorkovat ), rozměry potvrdit dílenskou dokumentací.
	V
	VITRÍNY
	1
	100
	50
	105
	1,1
	m2
	6 990,00 Kč
	7 339,50 Kč
	A1-05

	00.108a
	 
	V05-A
	207
	VITRÍNA KONSTRUKCE MONTÁŽ
	montáž – vitríny
	M
	VITRÍNY
	1
	100
	50
	105
	1,1
	m2
	863,00 Kč
	906,15 Kč
	 

	00.108a
	 
	V05-A
	207
	SKLO - VÝROBA
	Sklo 8 – 10 mm bezpečnostní lepené 44.1, broušené hrany 
	V
	VITRÍNY
	1
	100
	 
	105
	1,1
	m2
	1 121,00 Kč
	1 177,05 Kč
	VSG4.4.1,float,-broušené hrany mat,

	00.108a
	 
	V05-A
	207
	SKLO – INSTALACE
	INSTALACE SKLA – Sklo 8 – 10 mm bezpečnostní, dle velikosti vtríny
	M
	VITRÍNY
	1
	100
	 
	105
	1,1
	m2
	863,00 Kč
	906,15 Kč
	 

	00.108a
	 
	V05-A
	207
	KRYCÍ PANEL
	Nasazovací krycí panel s lamino desky 18 mm na háčky, s otvorem pro zakrytí vitríny, šířka panelu je větší o cca 10 cm než průhledový otvor vitríny 
	V
	VITRÍNY
	1
	110
	 
	120
	1,3
	m2
	1 981,00 Kč
	2 614,92 Kč
	 

	00.108a
	 
	V05-A
	207
	KRYCÍ PANEL – INSTALACE
	instalace krycího panelu
	M
	VITRÍNY
	1
	110
	 
	120
	1,3
	m2
	345,00 Kč
	455,40 Kč
	 

	00.108a
	 
	V05-A
	207
	BOX NA PROSORBY
	Prostor pro prosorby musí být opakovaně přístupný přes utěsněná dvířka v souladu s podmínkami muzea. Z prosorbové skříňky musí vést dva otvory do vitríny na protilehlých stranách pro zajištění cirkulace vzduchu.
	V
	VITRÍNY
	1
	60
	50
	10
	1,00
	ks
	4 822,00 Kč
	4 822,00 Kč
	 

	00.108a
	 
	V05-A
	207
	BOX NA PR.-MONTÁŽ
	montáž boxu
	M
	VITRÍNY
	1
	 
	 
	 
	1,00
	ks
	863,00 Kč
	863,00 Kč
	 

	00.108a
	 
	V05-A
	207
	ZÁMEK
	Zámek pro uzamčení a zajištění skla. Pro každou místnost a vitríny v ní je určen jeden společný klíč. Zámek může být integrovaný do skla nebo umístěný v rámu, skrytý za krycím panelem.
	V
	VITRÍNY
	1
	 
	 
	 
	1,00
	ks
	206,00 Kč
	206,00 Kč
	zámek SISO TYP 409

	00.108a
	 
	V05-A
	207
	ZÁMEK -  INSTALACE
	Montáž  zámku.
	M
	VITRÍNY
	1
	 
	 
	 
	1,00
	ks
	345,00 Kč
	345,00 Kč
	 

	00.108a
	 
	V05-A
	207
	LED SPOT
	(LED optika spot)+driver+distributor
	NM
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	2,00
	ks
	0,00 Kč
	0,00 Kč
	DODÁ MUZEUM

	00.108a
	 
	V05-A
	207
	LED SPOT -  MONTÁŽ
	Montáž – dodavatel vyvrtá otvor, nainstaluje a připojí světlo k elektrickému napájení; světlo včetně driveru dodá muzeum 
	M
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	2,00
	ks
	259,00 Kč
	518,00 Kč
	 

	00.108a
	 
	V05-A
	207
	LED PÁSEK
	LED pásky 12 V DC instalované v hliníkové chladicí liště s mléčným difuzorem, rohová lišta černá (eloxovaný hliník), teplota chromatičnosti 4000 K, příkon 10 W/m, index podání barev CRI ≥ 90
	V
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	3,10
	bm
	299,00 Kč
	926,90 Kč
	 

	00.108a
	 
	V05-A
	207
	LED PÁSEK – MONTÁŽ
	Montáž - LED pásky 12V
	M
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	3,10
	bm
	87,00 Kč
	269,70 Kč
	 

	00.108a
	 
	V05-A
	207
	ELEKTRO DVOJLINKA
	Dvojlinka 2×2,5, přívod od napájení k LED 
	V
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	5,00
	bm
	24,00 Kč
	120,00 Kč
	 

	00.108a
	 
	V05-A
	207
	ELEKTRO DVOJLINKA – MONTÁŽ
	Montáž kabelu 
	M
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	5,00
	bm
	44,00 Kč
	220,00 Kč
	 

	00.108a
	 
	V05-A
	207
	LED PÁSEK - zdroj
	LED napájecí zdroj 12 V s výkonem 50 W musí mít výkonovou rezervu minimálně 20 %, provoz 24/7, instalovat v místě kde bude zajištěn dostatečný odvod tepla
	V
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	1,00
	ks
	270,00 Kč
	270,00 Kč
	 

	00.108a
	 
	V05-A
	207
	LED PÁSEK zdroj – MONTÁŽ
	Montáž – LED zdroje 
	M
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	1,00
	ks
	259,00 Kč
	259,00 Kč
	 

	00.108a
	 
	V05-A
	207
	STMÍVAČ
	LED ovladač stmívač, 1 kanál, manuální ovládání, 12V-24V, 96-192W
	V
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	1,00
	ks
	79,00 Kč
	79,00 Kč
	 

	00.108a
	 
	V05-A
	207
	STMÍVAČ – MONTÁŽ
	Montáž – LED ovladač stmívač, 1 kanál, manuální ovládání, 12V-24V, 96-192W
	M
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	1,00
	ks
	259,00 Kč
	259,00 Kč
	 

	00.108a
	 
	V05-A
	207
	ELEKTRO KABEL
	Kabel CYSY 3Cx1,5
	V
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	5,00
	m
	19,00 Kč
	95,00 Kč
	 

	00.108a
	 
	V05-A
	207
	ELEKTRO KABEL – MONTÁŽ
	Montáž kabelu – Kabel CYSY 3Cx1,5
	M
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	1,00
	m
	87,00 Kč
	87,00 Kč
	 

	00.108a
	 
	V05-A
	207
	VIDLICE
	Vidlice 2P 16A/230V
	V
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	1,00
	ks
	46,00 Kč
	46,00 Kč
	 

	00.108a
	 
	V05-A
	207
	VIDLICE – MONTÁŽ
	Montáž – Vidlice 2P 16A/230V
	M
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	1,00
	ks
	104,00 Kč
	104,00 Kč
	 

	00.108a
	 
	S05-A
	204
	STĚNA
	Výstavní stěny jsou zhotoveny z laminovaných desek s matným povrchem (vzorkovat), dle grafického návrhu. Hrany desek jsou zakončeny ABS hranou tl. 0,3–0,5 mm ve stejné barvě. Lamino desky jsou upevněny na nosné pomocné konstrukci (např. KVH hranoly). Mezi jednotlivými deskami je přiznaná spára šířky přibližně 1 cm, probarvená. Při výrobě je nutné akceptovat seznam schválených materiálů muzeem.

V dolní části stěny je ponechána vzduchová mezera a zadní konstrukce je v oblasti podlahy odsazena. Tato mezera v paneláži je navržena pro zajištění průchodu hasicího plynu..
	V
	STĚNY
	1
	 
	 
	335
	10,00
	m2
	3 160,00 Kč
	31 600,00 Kč
	Jelikož materiál ani barva není blíže specifikovaný, tak vzhledem ke skladové dostupnosti naceněno v EGGER U750 ST9

	00.108a
	 
	S05-A
	204
	STĚNA - MONTÁŽ
	montáž stěny
	M
	STĚNY
	1
	 
	 
	335
	10,00
	m2
	432,00 Kč
	4 320,00 Kč
	 

	00.108a
	 
	S05-A
	204
	STĚNA VĚTRACÍ
	Ocelový rám z L profilů 
Výplň tvoří tahokov /pletivo s
 propustností 70% dle  požadavků požárně bezpečnostního řešení (PBŘ). Povrchová úprava – práškové lakování lakováno na černou barvu / antracit 
	V
	STĚNY
	1
	60
	 
	335
	2,00
	m2
	2 867,00 Kč
	5 734,00 Kč
	 

	00.108a
	 
	S05-A
	204
	STĚNA VĚTRACÍ – MONTÁŽ
	instalace větrací stěny
	M
	STĚNY
	1
	60
	 
	335
	2,00
	m2
	863,00 Kč
	1 726,00 Kč
	 

	00.108a
	 
	RE01-A
	204
	REVIZNÍ OTVOR
	Revizní otvor pro přístup za paneláž, tvořený ocelovým rámem z L profilů s otevíravým polem. Výplň tvoří tahokov /pletivo s propustností 70% dle požadavků požárně bezpečnostního řešení (PBŘ). Povrchová úprava – práškové lakování lakováno na černou barvu / antracit . Otvírání na čtyřhran.
	V
	STĚNY
	1
	60
	 
	335
	2,00
	m2
	2 867,00 Kč
	5 734,00 Kč
	 

	00.108a
	 
	RE01-A
	204
	REVIZNÍ OTVOR – MONTÁŽ
	montáž revizního otvoru
	M
	STĚNY
	1
	60
	 
	335
	2,00
	m2
	432,00 Kč
	864,00 Kč
	 

	00.108a
	 
	V01-A
	204
	VITRÍNA KONSTRUKCE
	Vitríny – vnitřní box bude lakovaný barvou splňující požadavky muzea (barva dle grafického návrhu, zlatá, potřeba vzorkovat ), rozměry potvrdit dílenskou dokumentací.
	V
	VITRÍNY
	1
	120
	50
	115
	1,4
	m2
	6 990,00 Kč
	9 646,20 Kč
	A1-01

	00.108a
	 
	V01-A
	204
	VITRÍNA KONSTRUKCE MONTÁŽ
	montáž – vitríny
	M
	VITRÍNY
	1
	120
	50
	115
	1,4
	m2
	863,00 Kč
	1 190,94 Kč
	 

	00.108a
	 
	V01-A
	204
	SKLO - VÝROBA
	Sklo 8 – 10 mm bezpečnostní lepené 44.1, broušené hrany 
	V
	VITRÍNY
	1
	120
	 
	115
	1,4
	m2
	1 121,00 Kč
	1 546,98 Kč
	VSG4.4.1,float,-broušené hrany mat,

	00.108a
	 
	V01-A
	204
	SKLO – INSTALACE
	INSTALACE SKLA – Sklo 8 – 10 mm bezpečnostní, dle velikosti vtríny
	M
	VITRÍNY
	1
	120
	 
	115
	1,4
	m2
	863,00 Kč
	1 190,94 Kč
	 

	00.108a
	 
	V01-A
	204
	KRYCÍ PANEL
	Nasazovací krycí panel s lamino desky 18 mm na háčky, s otvorem pro zakrytí vitríny, šířka panelu je větší o cca 10 cm než průhledový otvor vitríny 
	V
	VITRÍNY
	1
	130
	 
	130
	1,7
	m2
	1 981,00 Kč
	3 347,89 Kč
	 

	00.108a
	 
	V01-A
	204
	KRYCÍ PANEL – INSTALACE
	instalace krycího panelu
	M
	VITRÍNY
	1
	130
	 
	130
	1,7
	m2
	345,00 Kč
	583,05 Kč
	 

	00.108a
	 
	V01-A
	204
	BOX NA PROSORBY
	Prostor pro prosorby musí být opakovaně přístupný přes utěsněná dvířka v souladu s podmínkami muzea. Z prosorbové skříňky musí vést dva otvory do vitríny na protilehlých stranách pro zajištění cirkulace vzduchu.
	V
	VITRÍNY
	1
	60
	50
	10
	1,00
	ks
	4 822,00 Kč
	4 822,00 Kč
	 

	00.108a
	 
	V01-A
	204
	BOX NA PR.-MONTÁŽ
	montáž boxu
	M
	VITRÍNY
	1
	 
	 
	 
	1,00
	ks
	863,00 Kč
	863,00 Kč
	 

	00.108a
	 
	V01-A
	204
	ZÁMEK
	Zámek pro uzamčení a zajištění skla. Pro každou místnost a vitríny v ní je určen jeden společný klíč. Zámek může být integrovaný do skla nebo umístěný v rámu, skrytý za krycím panelem.
	V
	VITRÍNY
	1
	 
	 
	 
	1,00
	ks
	206,00 Kč
	206,00 Kč
	zámek SISO TYP 409

	00.108a
	 
	V01-A
	204
	ZÁMEK -  INSTALACE
	Montáž  zámku.
	M
	VITRÍNY
	1
	 
	 
	 
	1,00
	ks
	345,00 Kč
	345,00 Kč
	 

	00.108a
	 
	V01-A
	204
	LED SPOT
	(LED optika spot)+driver+distributor
	NM
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	2,00
	ks
	0,00 Kč
	0,00 Kč
	DODÁ MUZEUM

	00.108a
	 
	V01-A
	204
	LED SPOT -  MONTÁŽ
	Montáž – dodavatel vyvrtá otvor, nainstaluje a připojí světlo k elektrickému napájení; světlo včetně driveru dodá muzeum 
	M
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	2,00
	ks
	259,00 Kč
	518,00 Kč
	 

	00.108a
	 
	V01-A
	204
	LED PÁSEK
	LED pásky 12 V DC instalované v hliníkové chladicí liště s mléčným difuzorem, rohová lišta černá (eloxovaný hliník), teplota chromatičnosti 4000 K, příkon 10 W/m, index podání barev CRI ≥ 90
	V
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	3,50
	bm
	299,00 Kč
	1 046,50 Kč
	 

	00.108a
	 
	V01-A
	204
	LED PÁSEK – MONTÁŽ
	Montáž - LED pásky 12V
	M
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	3,50
	bm
	87,00 Kč
	304,50 Kč
	 

	00.108a
	 
	V01-A
	204
	ELEKTRO DVOJLINKA
	Dvojlinka 2×2,5, přívod od napájení k LED 
	V
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	5,00
	bm
	24,00 Kč
	120,00 Kč
	 

	00.108a
	 
	V01-A
	204
	ELEKTRO DVOJLINKA – MONTÁŽ
	Montáž kabelu 
	M
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	5,00
	bm
	44,00 Kč
	220,00 Kč
	 

	00.108a
	 
	V01-A
	204
	LED PÁSEK - zdroj
	LED napájecí zdroj 12 V s výkonem 50 W musí mít výkonovou rezervu minimálně 20 %, provoz 24/7, instalovat v místě kde bude zajištěn dostatečný odvod tepla
	V
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	1,00
	ks
	270,00 Kč
	270,00 Kč
	 

	00.108a
	 
	V01-A
	204
	LED PÁSEK zdroj – MONTÁŽ
	Montáž – LED zdroje 
	M
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	1,00
	ks
	259,00 Kč
	259,00 Kč
	 

	00.108a
	 
	V01-A
	204
	STMÍVAČ
	LED ovladač stmívač, 1 kanál, manuální ovládání, 12V-24V, 96-192W
	V
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	1,00
	ks
	79,00 Kč
	79,00 Kč
	 

	00.108a
	 
	V01-A
	204
	STMÍVAČ – MONTÁŽ
	Montáž – LED ovladač stmívač, 1 kanál, manuální ovládání, 12V-24V, 96-192W
	M
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	1,00
	ks
	259,00 Kč
	259,00 Kč
	 

	00.108a
	 
	V01-A
	204
	ELEKTRO KABEL
	Kabel CYSY 3Cx1,5
	V
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	5,00
	m
	19,00 Kč
	95,00 Kč
	 

	00.108a
	 
	V01-A
	204
	ELEKTRO KABEL – MONTÁŽ
	Montáž kabelu – Kabel CYSY 3Cx1,5
	M
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	1,00
	m
	87,00 Kč
	87,00 Kč
	 

	00.108a
	 
	V01-A
	204
	VIDLICE
	Vidlice 2P 16A/230V
	V
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	1,00
	ks
	46,00 Kč
	46,00 Kč
	 

	00.108a
	 
	V01-A
	204
	VIDLICE – MONTÁŽ
	Montáž – Vidlice 2P 16A/230V
	M
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	1,00
	ks
	104,00 Kč
	104,00 Kč
	 

	00.108a
	 
	AV01-A
	204
	LCD
	LCD z fundusu muzea 
	NM
	AVT
	1
	 
	 
	 
	1,00
	ks
	0,00 Kč
	0,00 Kč
	DODÁ MUZEUM

	00.108a
	 
	AV01-A
	204
	LCD - INSTALACE 
	Montáž LCD a vytvoření otvoru na výstavní stěnu, otvor s ABS hranou, dle velikosti monitoru cca velikosti cca 20"
	M
	AVT
	1
	 
	 
	 
	1,00
	ks
	1 725,00 Kč
	1 725,00 Kč
	 

	00.108a
	 
	AV01-A
	204
	DRŽÁK NA LCD
	VESA držák, nosnost cca 24kg
	V
	AVT
	1
	 
	 
	 
	1,00
	ks
	391,00 Kč
	391,00 Kč
	 ergo

	00.108a
	 
	AV01-A
	204
	MONTÁŽ DRŽÁKU
	montáž držáku
	M
	AVT
	1
	 
	 
	 
	1,00
	ks
	1 725,00 Kč
	1 725,00 Kč
	 

	00.108a
	 
	AV01-A
	204
	PŘEHRÁVAČ
	přehrávač  z fundusu muzea  brightsign LS424
	NM
	AVT
	1
	 
	 
	 
	1,00
	ks
	0,00 Kč
	0,00 Kč
	DODÁ MUZEUM

	00.108a
	 
	AV01-A
	204
	PŘEHRÁVAČ – MONTÁŽ
	montáž přehrávače
	M
	AVT
	1
	 
	 
	 
	1,00
	ks
	432,00 Kč
	432,00 Kč
	 

	00.108a
	 
	AV01-A
	204
	HDMI KABEL
	HDMI kabel 2.0 o délce 5 m
	V
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	1,00
	ks
	230,00 Kč
	230,00 Kč
	 

	00.108a
	 
	AV01-A
	204
	HDMI KABEL – MONTÁŽ
	Montáž HDMI kabelu 
	M
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	1,00
	ks
	87,00 Kč
	87,00 Kč
	 

	00.108a
	 
	AV01-A
	204
	DATOVÝ KABEL
	Datový kabel RJ45, 5 m, kategorie 6 (Cat 6)
	V
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	1,00
	ks
	112,00 Kč
	112,00 Kč
	 

	00.108a
	 
	AV01-A
	204
	DATOVÝ KABEL – MONTÁŽ
	Montáž datového kabelu 
	M
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	1,00
	ks
	87,00 Kč
	87,00 Kč
	 

	00.108a
	 
	AV01-A
	204
	ELEKTRO PŘÍVOD
	Prodlužovací přívod (prodlužovačka) 230 V, min 2 zásuvky, 5m 
	V
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	1,00
	ks
	157,00 Kč
	157,00 Kč
	 

	00.108a
	 
	AV01-A
	204
	ELEKTRO PŘÍVOD – MONTÁŽ
	montáž prodlužovačky
	M
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	1,00
	ks
	87,00 Kč
	87,00 Kč
	 

	00.108a
	 
	S06-A
	204
	STĚNA
	Výstavní stěny jsou zhotoveny z laminovaných desek s matným povrchem (vzorkovat), dle grafického návrhu. Hrany desek jsou zakončeny ABS hranou tl. 0,3–0,5 mm ve stejné barvě. Lamino desky jsou upevněny na nosné pomocné konstrukci (např. KVH hranoly). Mezi jednotlivými deskami je přiznaná spára šířky přibližně 1 cm, probarvená. Při výrobě je nutné akceptovat seznam schválených materiálů muzeem.

V dolní části stěny je ponechána vzduchová mezera a zadní konstrukce je v oblasti podlahy odsazena. Tato mezera v paneláži je navržena pro zajištění průchodu hasicího plynu..
	V
	STĚNY
	1
	 
	 
	335
	10,00
	m2
	3 160,00 Kč
	31 600,00 Kč
	Jelikož materiál ani barva není blíže specifikovaný, tak vzhledem ke skladové dostupnosti naceněno v EGGER U750 ST9

	00.108a
	 
	S06-A
	204
	STĚNA - MONTÁŽ
	montáž stěny
	M
	STĚNY
	1
	 
	 
	335
	10,00
	m2
	432,00 Kč
	4 320,00 Kč
	 

	00.108a
	 
	S06-A
	204
	STĚNA VĚTRACÍ
	Ocelový rám z L profilů 
Výplň tvoří tahokov /pletivo s
 propustností 70% dle  požadavků požárně bezpečnostního řešení (PBŘ). Povrchová úprava – práškové lakování lakováno na černou barvu / antracit 
	V
	STĚNY
	1
	60
	 
	335
	2,00
	m2
	2 867,00 Kč
	5 734,00 Kč
	 

	00.108a
	 
	S06-A
	204
	STĚNA VĚTRACÍ – MONTÁŽ
	instalace větrací stěny
	M
	STĚNY
	1
	60
	 
	335
	2,00
	m2
	863,00 Kč
	1 726,00 Kč
	 

	00.108a
	 
	RE02-A
	204
	REVIZNÍ OTVOR
	Revizní otvor pro přístup za paneláž, tvořený ocelovým rámem z L profilů s otevíravým polem. Výplň tvoří tahokov /pletivo s propustností 70% dle požadavků požárně bezpečnostního řešení (PBŘ). Povrchová úprava – práškové lakování lakováno na černou barvu / antracit . Otvírání na čtyřhran.
	V
	STĚNY
	1
	60
	 
	335
	2,00
	m2
	2 867,00 Kč
	5 734,00 Kč
	 

	00.108a
	 
	RE02-A
	204
	REVIZNÍ OTVOR – MONTÁŽ
	montáž revizního otvoru
	M
	STĚNY
	1
	60
	 
	335
	2,00
	m2
	432,00 Kč
	864,00 Kč
	 

	00.108a
	 
	V02-A
	204
	VITRÍNA KONSTRUKCE
	Vitríny – vnitřní box bude lakovaný barvou splňující požadavky muzea (barva dle grafického návrhu, zlatá, potřeba vzorkovat ), rozměry potvrdit dílenskou dokumentací.
	V
	VITRÍNY
	1
	90
	50
	105
	0,95
	m2
	6 990,00 Kč
	6 605,55 Kč
	A1-02

	00.108a
	 
	V02-A
	204
	VITRÍNA KONSTRUKCE MONTÁŽ
	montáž – vitríny
	M
	VITRÍNY
	1
	90
	50
	105
	0,95
	m2
	863,00 Kč
	815,54 Kč
	 

	00.108a
	 
	V02-A
	204
	SKLO - VÝROBA
	Sklo 8 – 10 mm bezpečnostní lepené 44.1, broušené hrany 
	V
	VITRÍNY
	1
	90
	 
	105
	0,95
	m2
	1 121,00 Kč
	1 059,35 Kč
	VSG4.4.1,float,-broušené hrany mat,

	00.108a
	 
	V02-A
	204
	SKLO – INSTALACE
	INSTALACE SKLA – Sklo 8 – 10 mm bezpečnostní, dle velikosti vtríny
	M
	VITRÍNY
	1
	90
	 
	105
	0,95
	m2
	863,00 Kč
	815,54 Kč
	 

	00.108a
	 
	V02-A
	204
	KRYCÍ PANEL
	Nasazovací krycí panel s lamino desky 18 mm na háčky, s otvorem pro zakrytí vitríny, šířka panelu je větší o cca 10 cm než průhledový otvor vitríny 
	V
	VITRÍNY
	1
	100
	 
	120
	1,2
	m2
	1 981,00 Kč
	2 377,20 Kč
	 

	00.108a
	 
	V02-A
	204
	KRYCÍ PANEL – INSTALACE
	instalace krycího panelu
	M
	VITRÍNY
	1
	100
	 
	120
	1,2
	m2
	345,00 Kč
	414,00 Kč
	 

	00.108a
	 
	V02-A
	204
	BOX NA PROSORBY
	Prostor pro prosorby musí být opakovaně přístupný přes utěsněná dvířka v souladu s podmínkami muzea. Z prosorbové skříňky musí vést dva otvory do vitríny na protilehlých stranách pro zajištění cirkulace vzduchu.
	V
	VITRÍNY
	1
	60
	50
	10
	1,00
	ks
	4 822,00 Kč
	4 822,00 Kč
	 

	00.108a
	 
	V02-A
	204
	BOX NA PR.-MONTÁŽ
	montáž boxu
	M
	VITRÍNY
	1
	 
	 
	 
	1,00
	ks
	863,00 Kč
	863,00 Kč
	 

	00.108a
	 
	V02-A
	204
	ZÁMEK
	Zámek pro uzamčení a zajištění skla. Pro každou místnost a vitríny v ní je určen jeden společný klíč. Zámek může být integrovaný do skla nebo umístěný v rámu, skrytý za krycím panelem.
	V
	VITRÍNY
	1
	 
	 
	 
	1,00
	ks
	206,00 Kč
	206,00 Kč
	zámek SISO TYP 409

	00.108a
	 
	V02-A
	204
	ZÁMEK -  INSTALACE
	Montáž  zámku.
	M
	VITRÍNY
	1
	 
	 
	 
	1,00
	ks
	345,00 Kč
	345,00 Kč
	 

	00.108a
	 
	V02-A
	204
	LED SPOT
	(LED optika spot)+driver+distributor
	NM
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	2,00
	ks
	0,00 Kč
	0,00 Kč
	DODÁ MUZEUM

	00.108a
	 
	V02-A
	204
	LED SPOT -  MONTÁŽ
	Montáž – dodavatel vyvrtá otvor, nainstaluje a připojí světlo k elektrickému napájení; světlo včetně driveru dodá muzeum 
	M
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	2,00
	ks
	259,00 Kč
	518,00 Kč
	 

	00.108a
	 
	V02-A
	204
	LED PÁSEK
	LED pásky 12 V DC instalované v hliníkové chladicí liště s mléčným difuzorem, rohová lišta černá (eloxovaný hliník), teplota chromatičnosti 4000 K, příkon 10 W/m, index podání barev CRI ≥ 90
	V
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	3,00
	bm
	299,00 Kč
	897,00 Kč
	 

	00.108a
	 
	V02-A
	204
	LED PÁSEK – MONTÁŽ
	Montáž - LED pásky 12V
	M
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	3,00
	bm
	87,00 Kč
	261,00 Kč
	 

	 
	 
	V02-A
	204
	ELEKTRO DVOJLINKA
	Dvojlinka 2×2,5, přívod od napájení k LED 
	V
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	5,00
	bm
	24,00 Kč
	120,00 Kč
	 

	 
	 
	V02-A
	204
	ELEKTRO DVOJLINKA – MONTÁŽ
	Montáž kabelu 
	M
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	5,00
	bm
	44,00 Kč
	220,00 Kč
	 

	00.108a
	 
	V02-A
	204
	LED PÁSEK - zdroj
	LED napájecí zdroj 12 V s výkonem 50 W musí mít výkonovou rezervu minimálně 20 %, provoz 24/7, instalovat v místě kde bude zajištěn dostatečný odvod tepla
	V
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	1,00
	ks
	270,00 Kč
	270,00 Kč
	 

	00.108a
	 
	V02-A
	204
	LED PÁSEK zdroj – MONTÁŽ
	Montáž – LED zdroje 
	M
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	1,00
	ks
	259,00 Kč
	259,00 Kč
	 

	00.108a
	 
	V02-A
	204
	STMÍVAČ
	LED ovladač stmívač, 1 kanál, manuální ovládání, 12V-24V, 96-192W
	V
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	1,00
	ks
	79,00 Kč
	79,00 Kč
	 

	00.108a
	 
	V02-A
	204
	STMÍVAČ – MONTÁŽ
	Montáž – LED ovladač stmívač, 1 kanál, manuální ovládání, 12V-24V, 96-192W
	M
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	1,00
	ks
	259,00 Kč
	259,00 Kč
	 

	00.108a
	 
	V02-A
	204
	ELEKTRO KABEL
	Kabel CYSY 3Cx1,5
	V
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	5,00
	m
	19,00 Kč
	95,00 Kč
	 

	00.108a
	 
	V02-A
	204
	ELEKTRO KABEL – MONTÁŽ
	Montáž kabelu – Kabel CYSY 3Cx1,5
	M
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	1,00
	m
	87,00 Kč
	87,00 Kč
	 

	00.108a
	 
	V02-A
	204
	VIDLICE
	Vidlice 2P 16A/230V
	V
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	1,00
	ks
	46,00 Kč
	46,00 Kč
	 

	00.108a
	 
	V02-A
	204
	VIDLICE – MONTÁŽ
	Montáž – Vidlice 2P 16A/230V
	M
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	1,00
	ks
	104,00 Kč
	104,00 Kč
	 

	00.108a
	 
	AV02-A
	204
	LCD
	LCD z fundusu muzea 
	NM
	AVT
	1
	 
	 
	 
	1,00
	ks
	0,00 Kč
	0,00 Kč
	DODÁ MUZEUM

	00.108a
	 
	AV02-A
	204
	LCD - INSTALACE 
	Montáž LCD a vytvoření otvoru na výstavní stěnu, otvor s ABS hranou, dle velikosti monitoru cca velikosti cca 20"
	M
	AVT
	1
	 
	 
	 
	1,00
	ks
	1 725,00 Kč
	1 725,00 Kč
	 

	00.108a
	 
	AV02-A
	204
	DRŽÁK NA LCD
	VESA držák, nosnost cca 24kg
	V
	AVT
	1
	 
	 
	 
	1,00
	ks
	391,00 Kč
	391,00 Kč
	 ergo

	00.108a
	 
	AV02-A
	204
	MONTÁŽ DRŽÁKU
	montáž držáku
	M
	AVT
	1
	 
	 
	 
	1,00
	ks
	1 725,00 Kč
	1 725,00 Kč
	 

	00.108a
	 
	AV02-A
	204
	PŘEHRÁVAČ
	přehrávač  z fundusu muzea  brightsign LS424
	NM
	AVT
	1
	 
	 
	 
	1,00
	ks
	0,00 Kč
	0,00 Kč
	DODÁ MUZEUM

	00.108a
	 
	AV02-A
	204
	PŘEHRÁVAČ – MONTÁŽ
	montáž přehrávače
	M
	AVT
	1
	 
	 
	 
	1,00
	ks
	432,00 Kč
	432,00 Kč
	 

	00.108a
	 
	AV02-A
	204
	HDMI KABEL
	HDMI kabel 2.0 o délce 5 m
	V
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	1,00
	ks
	230,00 Kč
	230,00 Kč
	 

	00.108a
	 
	AV02-A
	204
	HDMI KABEL – MONTÁŽ
	Montáž HDMI kabelu 
	M
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	1,00
	ks
	87,00 Kč
	87,00 Kč
	 

	00.108a
	 
	AV02-A
	204
	DATOVÝ KABEL
	Datový kabel RJ45, 5 m, kategorie 6 (Cat 6)
	V
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	1,00
	ks
	112,00 Kč
	112,00 Kč
	 

	00.108a
	 
	AV02-A
	204
	DATOVÝ KABEL – MONTÁŽ
	Montáž datového kabelu 
	M
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	1,00
	ks
	87,00 Kč
	87,00 Kč
	 

	00.108a
	 
	AV02-A
	204
	ELEKTRO PŘÍVOD
	Prodlužovací přívod (prodlužovačka) 230 V, min 2 zásuvky, 5m 
	V
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	1,00
	ks
	157,00 Kč
	157,00 Kč
	 

	00.108a
	 
	AV02-A
	204
	ELEKTRO PŘÍVOD – MONTÁŽ
	montáž prodlužovačky
	M
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	1,00
	ks
	87,00 Kč
	87,00 Kč
	 

	00.108a
	 
	S07-A
	205
	STĚNA
	Výstavní stěny jsou zhotoveny z laminovaných desek s matným povrchem (vzorkovat), dle grafického návrhu. Hrany desek jsou zakončeny ABS hranou tl. 0,3–0,5 mm ve stejné barvě. Lamino desky jsou upevněny na nosné pomocné konstrukci (např. KVH hranoly). Mezi jednotlivými deskami je přiznaná spára šířky přibližně 1 cm, probarvená. Při výrobě je nutné akceptovat seznam schválených materiálů muzeem.

V dolní části stěny je ponechána vzduchová mezera a zadní konstrukce je v oblasti podlahy odsazena. Tato mezera v paneláži je navržena pro zajištění průchodu hasicího plynu..
	V
	STĚNY
	1
	 
	 
	335
	8,20
	m2
	3 160,00 Kč
	25 912,00 Kč
	Jelikož materiál ani barva není blíže specifikovaný, tak vzhledem ke skladové dostupnosti naceněno v EGGER U750 ST9

	00.108a
	 
	S07-A
	205
	STĚNA - MONTÁŽ
	montáž stěny
	M
	STĚNY
	1
	 
	 
	335
	8,20
	m2
	432,00 Kč
	3 542,40 Kč
	 

	00.108a
	 
	V07-A
	205
	VITRÍNA KONSTRUKCE
	Vitríny – vnitřní box bude lakovaný barvou splňující požadavky muzea (barva dle grafického návrhu, zlatá, potřeba vzorkovat ), rozměry potvrdit dílenskou dokumentací.
	V
	VITRÍNY
	1
	180
	100
	165
	3
	m2
	6 990,00 Kč
	20 970,00 Kč
	A1-07

	00.108a
	 
	V07-A
	205
	VITRÍNA KONSTRUKCE MONTÁŽ
	montáž – vitríny
	M
	VITRÍNY
	1
	180
	100
	165
	2,97
	m2
	863,00 Kč
	2 563,11 Kč
	 

	00.108a
	 
	V07-A
	205
	SKLO - VÝROBA
	Sklo 8 – 10 mm bezpečnostní lepené 44.1, broušené hrany 
	V
	VITRÍNY
	1
	180
	 
	165
	2,97
	m2
	1 121,00 Kč
	3 329,37 Kč
	VSG4.4.1,float,-broušené hrany mat,

	00.108a
	 
	V07-A
	205
	SKLO – INSTALACE
	INSTALACE SKLA – Sklo 8 – 10 mm bezpečnostní, dle velikosti vtríny
	M
	VITRÍNY
	1
	180
	 
	165
	2,97
	m2
	1 725,00 Kč
	5 123,25 Kč
	 

	00.108a
	 
	V07-A
	205
	KRYCÍ PANEL
	Nasazovací krycí panel s lamino desky 18 mm na háčky, s otvorem pro zakrytí vitríny, šířka panelu je větší o cca 10 cm než průhledový otvor vitríny 
	V
	VITRÍNY
	1
	190
	 
	180
	3,4
	m2
	1 981,00 Kč
	6 775,02 Kč
	 

	00.108a
	 
	V07-A
	205
	KRYCÍ PANEL – INSTALACE
	instalace krycího panelu
	M
	VITRÍNY
	1
	190
	 
	180
	3,4
	m2
	345,00 Kč
	1 179,90 Kč
	 

	00.108a
	 
	V07-A
	205
	BOX NA PROSORBY
	Prostor pro prosorby musí být opakovaně přístupný přes utěsněná dvířka v souladu s podmínkami muzea. Z prosorbové skříňky musí vést dva otvory do vitríny na protilehlých stranách pro zajištění cirkulace vzduchu.
	V
	VITRÍNY
	1
	60
	100
	10
	1,00
	ks
	4 822,00 Kč
	4 822,00 Kč
	 

	00.108a
	 
	V07-A
	205
	BOX NA PR.-MONTÁŽ
	montáž boxu
	M
	VITRÍNY
	1
	 
	 
	 
	1,00
	ks
	863,00 Kč
	863,00 Kč
	 

	00.108a
	 
	V07-A
	205
	ZÁMEK
	Zámek pro uzamčení a zajištění skla. Pro každou místnost a vitríny v ní je určen jeden společný klíč. Zámek může být integrovaný do skla nebo umístěný v rámu, skrytý za krycím panelem.
	V
	VITRÍNY
	1
	 
	 
	 
	1,00
	ks
	206,00 Kč
	206,00 Kč
	zámek SISO TYP 409

	00.108a
	 
	V07-A
	205
	ZÁMEK -  INSTALACE
	Montáž  zámku.
	M
	VITRÍNY
	1
	 
	 
	 
	1,00
	ks
	345,00 Kč
	345,00 Kč
	 

	00.108a
	 
	V07-A
	205
	LED SPOT
	(LED optika spot)+driver+distributor
	NM
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	2,00
	ks
	0,00 Kč
	0,00 Kč
	DODÁ MUZEUM

	00.108a
	 
	V07-A
	205
	LED SPOT -  MONTÁŽ
	Montáž – dodavatel vyvrtá otvor, nainstaluje a připojí světlo k elektrickému napájení; světlo včetně driveru dodá muzeum 
	M
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	2,00
	ks
	259,00 Kč
	518,00 Kč
	 

	00.108a
	 
	V07-A
	205
	LED PÁSEK
	LED pásky 12 V DC instalované v hliníkové chladicí liště s mléčným difuzorem, rohová lišta černá (eloxovaný hliník), teplota chromatičnosti 4000 K, příkon 10 W/m, index podání barev CRI ≥ 90
	V
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	5,10
	bm
	299,00 Kč
	1 524,90 Kč
	 

	00.108a
	 
	V07-A
	205
	LED PÁSEK – MONTÁŽ
	Montáž - LED pásky 12V
	M
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	5,10
	bm
	87,00 Kč
	443,70 Kč
	 

	 
	 
	V07-A
	205
	ELEKTRO DVOJLINKA
	Dvojlinka 2×2,5, přívod od napájení k LED 
	V
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	5,00
	bm
	24,00 Kč
	120,00 Kč
	 

	 
	 
	V07-A
	205
	ELEKTRO DVOJLINKA – MONTÁŽ
	Montáž kabelu 
	M
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	5,00
	bm
	44,00 Kč
	220,00 Kč
	 

	00.108a
	 
	V07-A
	205
	LED PÁSEK - zdroj
	LED napájecí zdroj 12 V s výkonem 75 W musí mít výkonovou rezervu minimálně 20 %, provoz 24/7, instalovat v místě kde bude zajištěn dostatečný odvod tepla
	V
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	1,00
	ks
	432,00 Kč
	432,00 Kč
	 

	00.108a
	 
	V07-A
	205
	LED PÁSEK zdroj – MONTÁŽ
	Montáž – LED zdroje 
	M
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	1,00
	ks
	259,00 Kč
	259,00 Kč
	 

	00.108a
	 
	V07-A
	205
	STMÍVAČ
	LED ovladač stmívač, 1 kanál, manuální ovládání, 12V-24V, 96-192W
	V
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	1,00
	ks
	79,00 Kč
	79,00 Kč
	 

	00.108a
	 
	V07-A
	205
	STMÍVAČ – MONTÁŽ
	Montáž – LED ovladač stmívač, 1 kanál, manuální ovládání, 12V-24V, 96-192W
	M
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	1,00
	ks
	259,00 Kč
	259,00 Kč
	 

	00.108a
	 
	V07-A
	205
	ELEKTRO KABEL
	Kabel CYSY 3Cx1,5
	V
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	5,00
	m
	19,00 Kč
	95,00 Kč
	 

	00.108a
	 
	V07-A
	205
	ELEKTRO KABEL – MONTÁŽ
	Montáž kabelu – Kabel CYSY 3Cx1,5
	M
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	1,00
	m
	87,00 Kč
	87,00 Kč
	 

	00.108a
	 
	V07-A
	205
	VIDLICE
	Vidlice 2P 16A/230V
	V
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	1,00
	ks
	46,00 Kč
	46,00 Kč
	 

	00.108a
	 
	V07-A
	205
	VIDLICE – MONTÁŽ
	Montáž – Vidlice 2P 16A/230V
	M
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	1,00
	ks
	104,00 Kč
	104,00 Kč
	 

	00.108a
	 
	V06-A
	205
	VITRÍNA BOX
	Skleněnou část s podstavcem a integrovaným osvětlením dodá muzeum; dodavatel provede nové  lakování vnitřní podesty a vyrobí dva otvory (200×20 mm) pro ventilaci prosorbů.
	V
	VITRÍNY
	1
	80
	80
	95
	1,00
	ks
	13 730,00 Kč
	13 730,00 Kč
	A1-06 , DODÁ MUZEUM

	00.108a
	 
	V06-A
	205
	VITRÍNA BOX -  MONTÁŽ
	Montáž upraveného boxu na nový sokl.
	M
	VITRÍNY
	1
	80
	80
	95
	1,00
	ks
	2 588,00 Kč
	2 588,00 Kč
	 

	00.108a
	 
	P2
	205
	SOKL VITRÍNY
	Sokl je z lakované MDF; barva odpovídá požadavkům muzea a grafickému návrhu. Z čelní strany je osazen snímatelný panel (panelové klipy nebo lišty), jehož sejmutím je umožněn přístup k zámku a prosorbům.
	V
	VITRÍNY
	1
	240
	80
	110
	1,00
	ks
	72 127,00 Kč
	72 127,00 Kč
	 

	00.108a
	 
	P2
	205
	SOKL VITRÍNY – MONTÁŽ
	montáž – soklu
	M
	VITRÍNY
	1
	240
	80
	110
	1,00
	ks
	690,00 Kč
	690,00 Kč
	 

	00.108a
	 
	P2
	205
	BOX NA PROSORBY
	Prostor pro prosorby musí být opakovaně přístupný přes utěsněná dvířka v souladu s podmínkami muzea. Z prosorbové skříňky musí vést dva otvory do vitríny na protilehlých stranách pro zajištění cirkulace vzduchu.
	V
	VITRÍNY
	1
	 
	 
	 
	1,00
	ks
	4 822,00 Kč
	4 822,00 Kč
	 

	00.108a
	 
	P2
	205
	BOX NA PR.-MONTÁŽ
	montáž boxu
	M
	VITRÍNY
	1
	 
	 
	 
	1,00
	ks
	863,00 Kč
	863,00 Kč
	 

	00.108a
	 
	P2
	205
	ELEKTRO KABEL
	Kabel CYSY 3Cx1,5 , 
	V
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	5,00
	m
	19,00 Kč
	95,00 Kč
	 

	00.108a
	 
	P2
	205
	ELEKTRO KABEL – MONTÁŽ
	Montáž kabelu – Kabel CYSY 3Cx1,5
	M
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	1,00
	m
	87,00 Kč
	87,00 Kč
	 

	00.108a
	 
	P2
	205
	VIDLICE
	Vidlice 2P 16A/230V
	V
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	1,00
	ks
	46,00 Kč
	46,00 Kč
	 

	00.108a
	 
	P2
	205
	VIDLICE – MONTÁŽ
	Montáž – Vidlice 2P 16A/230V
	M
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	1,00
	ks
	104,00 Kč
	104,00 Kč
	 

	00.108a
	 
	P1
	205
	SOKL 
	Sokl z MDF/ HPL pro kamenný sarkofág o hmotnosti cca 1320 kg bude tvořen soustavou dřevěných trámků uložených kolmo na delší osu sarkofágu, na které budou po cca 40 cm osově připevněny latě pro rovnoměrné rozložení zatížení. Spodní trámky budou podloženy pevnou textilií nebo gumovou podložkou, aby nedošlo k poškození podlahy a bylo zajištěno rovnoměrné roznášení tlaku. Konstrukce musí být stabilní, vodorovná a dimenzovaná s ohledem na hmotnost sarkofágu a únosnost podlahy.
	V
	VITRÍNY
	1
	300
	160
	20
	1,00
	ks
	58 161,00 Kč
	58 161,00 Kč
	 

	00.108a
	 
	P1
	205
	SOKL  – MONTÁŽ
	montáž – soklu
	M
	VITRÍNY
	1
	300
	160
	20
	1,00
	ks
	863,00 Kč
	863,00 Kč
	 

	00.108a
	 
	AV03-A
	205
	GOBO
	LED reflektor 12V  cca 15 – 30° - bílá barva 
	NM
	AVT
	1
	 
	 
	 
	1,00
	ks
	0,00 Kč
	0,00 Kč
	DODÁ MUZEUM

	00.108a
	 
	AV03-A
	205
	GOBO - INSTALACE 
	Montáž gobo světla
	M
	AVT
	1
	 
	 
	 
	1,00
	ks
	1 725,00 Kč
	1 725,00 Kč
	 

	00.108a
	 
	AV03-A
	205
	ELEKTRO KABEL
	Kabel CYSY 3Cx1,5
	V
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	5,00
	bm
	19,00 Kč
	95,00 Kč
	 

	00.108a
	 
	AV03-A
	205
	ELEKTRO KABEL – MONTÁŽ
	Montáž kabelu – Kabel CYSY 3Cx1,5
	M
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	1,00
	bm
	87,00 Kč
	87,00 Kč
	 

	00.108a
	 
	AV03-A
	205
	VIDLICE
	Vidlice 2P 16A/230V
	V
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	1,00
	ks
	46,00 Kč
	46,00 Kč
	 

	00.108a
	 
	AV03-A
	205
	VIDLICE – MONTÁŽ
	Montáž – Vidlice 2P 16A/230V
	M
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	1,00
	ks
	104,00 Kč
	104,00 Kč
	 

	00.108a
	 
	AV04-A
	205
	GOBO
	LED reflektor 12V  cca 15 – 30° - bílá barva 
	NM
	AVT
	1
	 
	 
	 
	1,00
	ks
	0,00 Kč
	0,00 Kč
	DODÁ MUZEUM

	00.108a
	 
	AV04-A
	205
	GOBO - INSTALACE 
	Montáž gobo světla
	M
	AVT
	1
	 
	 
	 
	1,00
	ks
	1 725,00 Kč
	1 725,00 Kč
	 

	00.108a
	 
	AV04-A
	205
	ELEKTRO KABEL
	Kabel CYSY 3Cx1,5
	V
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	5,00
	bm
	19,00 Kč
	95,00 Kč
	 

	00.108a
	 
	AV04-A
	205
	ELEKTRO KABEL – MONTÁŽ
	Montáž kabelu – Kabel CYSY 3Cx1,5
	M
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	1,00
	bm
	87,00 Kč
	87,00 Kč
	 

	00.108a
	 
	AV04-A
	205
	VIDLICE
	Vidlice 2P 16A/230V
	V
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	1,00
	ks
	46,00 Kč
	46,00 Kč
	 

	00.108a
	 
	AV04-A
	205
	VIDLICE – MONTÁŽ
	Montáž – Vidlice 2P 16A/230V
	M
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	1,00
	ks
	104,00 Kč
	104,00 Kč
	 

	00.108a
	 
	 
	 
	NETIO
	NETIO elektrická zásuvka s výstupy a LAN připojením do sítě. 
	NM
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	4,00
	ks
	0,00 Kč
	0,00 Kč
	DODÁ MUZEUM

	00.108a
	 
	 
	 
	NETIO – MONTÁŽ
	instalace Netio
	M
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	4,00
	ks
	44,00 Kč
	176,00 Kč
	 

	00.107
	 
	 
	602
	TRUSS
	hliníková příhradová konstrukce
	NM
	STAVBA
	1
	 
	 
	335
	133,00
	bm
	0,00 Kč
	0,00 Kč
	INSTALOVÁNO

	00.107
	 
	 
	602
	TRUSS- DEMONTÁŽ
	demontáž TRUSS konstrukcí
	M
	STĚNY
	1
	 
	 
	335
	133,00
	bm
	345,00 Kč
	45 885,00 Kč
	 

	00.107
	 
	S10-A
	208
	STĚNA
	Výstavní stěny jsou zhotoveny z laminovaných desek s matným povrchem (vzorkovat), dle grafického návrhu. Hrany desek jsou zakončeny ABS hranou tl. 0,3–0,5 mm ve stejné barvě. Lamino desky jsou upevněny na nosné pomocné konstrukci (např. KVH hranoly). Mezi jednotlivými deskami je přiznaná spára šířky přibližně 1 cm, probarvená. Při výrobě je nutné akceptovat seznam schválených materiálů muzeem.

V dolní části stěny je ponechána vzduchová mezera a zadní konstrukce je v oblasti podlahy odsazena. Tato mezera v paneláži je navržena pro zajištění průchodu hasicího plynu.
	V
	STĚNY
	1
	 
	 
	380
	4,60
	m2
	3 160,00 Kč
	14 536,00 Kč
	Jelikož materiál ani barva není blíže specifikovaný, tak vzhledem ke skladové dostupnosti naceněno v EGGER U750 ST9

	00.107
	 
	S10-A
	208
	STĚNA - MONTÁŽ
	montáž stěny
	M
	STĚNY
	1
	 
	 
	380
	4,60
	m2
	432,00 Kč
	1 987,20 Kč
	 

	00.107
	 
	V08-A
	208
	VITRÍNA KONSTRUKCE
	Vitríny – vnitřní box bude lakovaný barvou splňující požadavky muzea (barva dle grafického návrhu, zlatá, potřeba vzorkovat ), rozměry potvrdit dílenskou dokumentací.
	V
	VITRÍNY
	1
	95
	 
	105
	1
	m2
	6 990,00 Kč
	6 990,00 Kč
	A4-01

	00.107
	 
	V08-A
	208
	VITRÍNA KONSTRUKCE MONTÁŽ
	montáž – vitríny
	M
	VITRÍNY
	1
	95
	 
	105
	1,00
	m2
	863,00 Kč
	860,84 Kč
	 

	00.107
	 
	V08-A
	208
	SKLO - VÝROBA
	Sklo 8 – 10 mm bezpečnostní lepené 44.1, broušené hrany 
	V
	VITRÍNY
	3
	95
	 
	105
	1,00
	m2
	1 121,00 Kč
	3 354,59 Kč
	VSG4.4.1,float,-broušené hrany mat,

	00.107
	 
	V08-A
	208
	SKLO – INSTALACE
	INSTALACE SKLA – Sklo 8 – 10 mm bezpečnostní, dle velikosti vtríny
	M
	VITRÍNY
	3
	95
	 
	105
	1,00
	m2
	1 725,00 Kč
	5 162,06 Kč
	 

	00.107
	 
	V08-A
	208
	KRYCÍ PANEL
	Nasazovací krycí panel s lamino desky 18 mm na háčky, s otvorem pro zakrytí vitríny, šířka panelu je větší o cca 10 cm než průhledový otvor vitríny 
	V
	VITRÍNY
	3
	105
	 
	120
	1,3
	m2
	1 981,00 Kč
	7 488,18 Kč
	 

	00.107
	 
	V08-A
	208
	KRYCÍ PANEL – INSTALACE
	instalace krycího panelu
	M
	VITRÍNY
	3
	105
	 
	120
	1,3
	m2
	345,00 Kč
	1 304,10 Kč
	 

	00.107
	 
	V08-A
	208
	BOX NA PROSORBY
	Prostor pro prosorby musí být opakovaně přístupný přes utěsněná dvířka v souladu s podmínkami muzea. Z prosorbové skříňky musí vést dva otvory do vitríny na protilehlých stranách pro zajištění cirkulace vzduchu.
	V
	VITRÍNY
	1
	60
	95
	10
	1,00
	ks
	4 822,00 Kč
	4 822,00 Kč
	 

	00.107
	 
	V08-A
	208
	BOX NA PR.-MONTÁŽ
	montáž boxu
	M
	VITRÍNY
	1
	 
	 
	 
	1,00
	ks
	863,00 Kč
	863,00 Kč
	 

	00.107
	 
	V08-A
	208
	ZÁMEK
	Zámek pro uzamčení a zajištění skla. Pro každou místnost a vitríny v ní je určen jeden společný klíč. Zámek může být integrovaný do skla nebo umístěný v rámu, skrytý za krycím panelem.
	V
	VITRÍNY
	1
	 
	 
	 
	1,00
	ks
	206,00 Kč
	206,00 Kč
	zámek SISO TYP 409

	00.107
	 
	V08-A
	208
	ZÁMEK -  INSTALACE
	Montáž  zámku.
	M
	VITRÍNY
	1
	 
	 
	 
	1,00
	ks
	345,00 Kč
	345,00 Kč
	 

	00.107
	 
	V08-A
	208
	LED SPOT
	(LED optika spot)+driver+distributor
	NM
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	2,00
	ks
	0,00 Kč
	0,00 Kč
	DODÁ MUZEUM

	00.107
	 
	V08-A
	208
	LED SPOT -  MONTÁŽ
	Montáž – dodavatel vyvrtá otvor, nainstaluje a připojí světlo k elektrickému napájení; světlo včetně driveru dodá muzeum 
	M
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	2,00
	ks
	259,00 Kč
	518,00 Kč
	 

	00.107
	 
	V08-A
	208
	LED PÁSEK
	LED pásky 12 V DC instalované v hliníkové chladicí liště s mléčným difuzorem, rohová lišta černá (eloxovaný hliník), teplota chromatičnosti 4000 K, příkon 10 W/m, index podání barev CRI ≥ 90
	V
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	2,85
	bm
	299,00 Kč
	852,15 Kč
	 

	00.107
	 
	V08-A
	208
	LED PÁSEK – MONTÁŽ
	Montáž - LED pásky 12V
	M
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	2,85
	bm
	87,00 Kč
	247,95 Kč
	 

	 
	 
	V08-A
	208
	ELEKTRO DVOJLINKA
	Dvojlinka 2×2,5, přívod od napájení k LED 
	V
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	5,00
	bm
	24,00 Kč
	120,00 Kč
	 

	 
	 
	V08-A
	208
	ELEKTRO DVOJLINKA – MONTÁŽ
	Montáž kabelu 
	M
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	5,00
	bm
	44,00 Kč
	220,00 Kč
	 

	00.107
	 
	V08-A
	208
	LED PÁSEK - zdroj
	LED napájecí zdroj 12 V s výkonem 50 W musí mít výkonovou rezervu minimálně 20 %, provoz 24/7, instalovat v místě kde bude zajištěn dostatečný odvod tepla
	V
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	1,00
	ks
	270,00 Kč
	270,00 Kč
	 

	00.107
	 
	V08-A
	208
	LED PÁSEK zdroj – MONTÁŽ
	Montáž – LED zdroje 
	M
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	1,00
	ks
	259,00 Kč
	259,00 Kč
	 

	00.107
	 
	V08-A
	208
	STMÍVAČ
	LED ovladač stmívač, 1 kanál, manuální ovládání, 12V-24V, 96-192W
	V
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	1,00
	ks
	79,00 Kč
	79,00 Kč
	 

	00.107
	 
	V08-A
	208
	STMÍVAČ – MONTÁŽ
	Montáž – LED ovladač stmívač, 1 kanál, manuální ovládání, 12V-24V, 96-192W
	M
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	1,00
	ks
	259,00 Kč
	259,00 Kč
	 

	00.107
	 
	V08-A
	208
	ELEKTRO KABEL
	Kabel CYSY 3Cx1,5
	V
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	5,00
	m
	19,00 Kč
	95,00 Kč
	 

	00.107
	 
	V08-A
	208
	ELEKTRO KABEL – MONTÁŽ
	Montáž kabelu – Kabel CYSY 3Cx1,5
	M
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	1,00
	m
	87,00 Kč
	87,00 Kč
	 

	00.107
	 
	V08-A
	208
	VIDLICE
	Vidlice 2P 16A/230V
	V
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	1,00
	ks
	46,00 Kč
	46,00 Kč
	 

	00.107
	 
	V08-A
	208
	VIDLICE – MONTÁŽ
	Montáž – Vidlice 2P 16A/230V
	M
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	1,00
	ks
	104,00 Kč
	104,00 Kč
	 

	00.107
	 
	S11-A
	208
	STĚNA
	Výstavní stěny jsou zhotoveny z laminovaných desek s matným povrchem (vzorkovat), dle grafického návrhu. Hrany desek jsou zakončeny ABS hranou tl. 0,3–0,5 mm ve stejné barvě. Lamino desky jsou upevněny na nosné pomocné konstrukci (např. KVH hranoly). Mezi jednotlivými deskami je přiznaná spára šířky přibližně 1 cm, probarvená. Při výrobě je nutné akceptovat seznam schválených materiálů muzeem.

V dolní části stěny je ponechána vzduchová mezera a zadní konstrukce je v oblasti podlahy odsazena. Tato mezera v paneláži je navržena pro zajištění průchodu hasicího plynu..
	V
	STĚNY
	1
	 
	 
	380
	9,00
	m2
	3 160,00 Kč
	28 440,00 Kč
	Jelikož materiál ani barva není blíže specifikovaný, tak vzhledem ke skladové dostupnosti naceněno v EGGER U750 ST9

	00.107
	 
	S11-A
	208
	STĚNA - MONTÁŽ
	montáž stěny
	M
	STĚNY
	1
	 
	 
	380
	9,00
	m2
	432,00 Kč
	3 888,00 Kč
	 

	00.107
	 
	S12-A
	208
	STĚNA
	Výstavní stěny jsou zhotoveny z laminovaných desek s matným povrchem (vzorkovat), dle grafického návrhu. Hrany desek jsou zakončeny ABS hranou tl. 0,3–0,5 mm ve stejné barvě. Lamino desky jsou upevněny na nosné pomocné konstrukci (např. KVH hranoly). Mezi jednotlivými deskami je přiznaná spára šířky přibližně 1 cm, probarvená. Při výrobě je nutné akceptovat seznam schválených materiálů muzeem.

V dolní části stěny je ponechána vzduchová mezera a zadní konstrukce je v oblasti podlahy odsazena. Tato mezera v paneláži je navržena pro zajištění průchodu hasicího plynu..
	V
	STĚNY
	1
	 
	 
	380
	28,00
	m2
	3 160,00 Kč
	88 480,00 Kč
	Jelikož materiál ani barva není blíže specifikovaný, tak vzhledem ke skladové dostupnosti naceněno v EGGER U750 ST9

	00.107
	 
	S12-A
	208
	STĚNA - MONTÁŽ
	montáž stěny
	M
	STĚNY
	1
	 
	 
	380
	28,00
	m2
	432,00 Kč
	12 096,00 Kč
	 

	00.107
	 
	V09-A
	208
	VITRÍNA KONSTRUKCE
	Vitríny – vnitřní box bude lakovaný barvou splňující požadavky muzea (barva dle grafického návrhu, zlatá, potřeba vzorkovat ), rozměry potvrdit dílenskou dokumentací.
	V
	VITRÍNY
	1
	150
	50
	125
	1,9
	m2
	6 990,00 Kč
	13 106,25 Kč
	A4-02

	00.107
	 
	V09-A
	208
	VITRÍNA KONSTRUKCE MONTÁŽ
	montáž – vitríny
	M
	VITRÍNY
	1
	150
	50
	125
	1,88
	m2
	863,00 Kč
	1 618,13 Kč
	 

	00.107
	 
	V09-A
	208
	SKLO - VÝROBA
	Sklo 8 – 10 mm bezpečnostní lepené 44.1, broušené hrany 
	V
	VITRÍNY
	1
	150
	 
	125
	1,88
	m2
	1 121,00 Kč
	2 101,88 Kč
	VSG4.4.1,float,-broušené hrany mat,

	00.107
	 
	V09-A
	208
	SKLO – INSTALACE
	INSTALACE SKLA – Sklo 8 – 10 mm bezpečnostní, dle velikosti vtríny
	M
	VITRÍNY
	1
	150
	 
	125
	1,88
	m2
	1 725,00 Kč
	3 234,38 Kč
	 

	00.107
	 
	V09-A
	208
	KRYCÍ PANEL
	Nasazovací krycí panel s lamino desky 18 mm na háčky, s otvorem pro zakrytí vitríny, šířka panelu je větší o cca 10 cm než průhledový otvor vitríny 
	V
	VITRÍNY
	1
	160
	 
	140
	2,2
	m2
	1 981,00 Kč
	4 437,44 Kč
	 

	00.107
	 
	V09-A
	208
	KRYCÍ PANEL – INSTALACE
	instalace krycího panelu
	M
	VITRÍNY
	1
	160
	 
	140
	2,2
	m2
	345,00 Kč
	772,80 Kč
	 

	00.107
	 
	V09-A
	208
	BOX NA PROSORBY
	Prostor pro prosorby musí být opakovaně přístupný přes utěsněná dvířka v souladu s podmínkami muzea. Z prosorbové skříňky musí vést dva otvory do vitríny na protilehlých stranách pro zajištění cirkulace vzduchu.
	V
	VITRÍNY
	1
	60
	50
	10
	1,00
	ks
	4 822,00 Kč
	4 822,00 Kč
	 

	00.107
	 
	V09-A
	208
	BOX NA PR.-MONTÁŽ
	montáž boxu
	M
	VITRÍNY
	1
	 
	 
	 
	1,00
	ks
	863,00 Kč
	863,00 Kč
	 

	00.107
	 
	V09-A
	208
	ZÁMEK
	Zámek pro uzamčení a zajištění skla. Pro každou místnost a vitríny v ní je určen jeden společný klíč. Zámek může být integrovaný do skla nebo umístěný v rámu, skrytý za krycím panelem.
	V
	VITRÍNY
	1
	 
	 
	 
	1,00
	ks
	206,00 Kč
	206,00 Kč
	zámek SISO TYP 409

	00.107
	 
	V09-A
	208
	ZÁMEK -  INSTALACE
	Montáž  zámku.
	M
	VITRÍNY
	1
	 
	 
	 
	1,00
	ks
	345,00 Kč
	345,00 Kč
	 

	00.107
	 
	V09-A
	208
	LED SPOT
	(LED optika spot)+driver+distributor
	NM
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	2,00
	ks
	0,00 Kč
	0,00 Kč
	DODÁ MUZEUM

	00.107
	 
	V09-A
	208
	LED SPOT -  MONTÁŽ
	Montáž – dodavatel vyvrtá otvor, nainstaluje a připojí světlo k elektrickému napájení; světlo včetně driveru dodá muzeum 
	M
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	2,00
	ks
	259,00 Kč
	518,00 Kč
	 

	00.107
	 
	V09-A
	208
	LED PÁSEK
	LED pásky 12 V DC instalované v hliníkové chladicí liště s mléčným difuzorem, rohová lišta černá (eloxovaný hliník), teplota chromatičnosti 4000 K, příkon 10 W/m, index podání barev CRI ≥ 90
	V
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	4,00
	bm
	299,00 Kč
	1 196,00 Kč
	 

	00.107
	 
	V09-A
	208
	LED PÁSEK – MONTÁŽ
	Montáž - LED pásky 12V
	M
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	4,00
	bm
	87,00 Kč
	348,00 Kč
	 

	 
	 
	V09-A
	208
	ELEKTRO DVOJLINKA
	Dvojlinka 2×2,5, přívod od napájení k LED 
	V
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	5,00
	bm
	24,00 Kč
	120,00 Kč
	 

	 
	 
	V09-A
	208
	ELEKTRO DVOJLINKA – MONTÁŽ
	Montáž kabelu 
	M
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	5,00
	bm
	44,00 Kč
	220,00 Kč
	 

	00.107
	 
	V09-A
	208
	LED PÁSEK - zdroj
	LED napájecí zdroj 12 V s výkonem 50 W musí mít výkonovou rezervu minimálně 20 %, provoz 24/7, instalovat v místě kde bude zajištěn dostatečný odvod tepla
	V
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	1,00
	ks
	270,00 Kč
	270,00 Kč
	 

	00.107
	 
	V09-A
	208
	LED PÁSEK zdroj – MONTÁŽ
	Montáž – LED zdroje 
	M
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	1,00
	ks
	259,00 Kč
	259,00 Kč
	 

	00.107
	 
	V09-A
	208
	STMÍVAČ
	LED ovladač stmívač, 1 kanál, manuální ovládání, 12V-24V, 96-192W
	V
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	1,00
	ks
	79,00 Kč
	79,00 Kč
	 

	00.107
	 
	V09-A
	208
	STMÍVAČ – MONTÁŽ
	Montáž – LED ovladač stmívač, 1 kanál, manuální ovládání, 12V-24V, 96-192W
	M
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	1,00
	ks
	259,00 Kč
	259,00 Kč
	 

	00.107
	 
	V09-A
	208
	ELEKTRO KABEL
	Kabel CYSY 3Cx1,5
	V
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	5,00
	m
	19,00 Kč
	95,00 Kč
	 

	00.107
	 
	V09-A
	208
	ELEKTRO KABEL – MONTÁŽ
	Montáž kabelu – Kabel CYSY 3Cx1,5
	M
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	1,00
	m
	87,00 Kč
	87,00 Kč
	 

	00.107
	 
	V09-A
	208
	VIDLICE
	Vidlice 2P 16A/230V
	V
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	1,00
	ks
	46,00 Kč
	46,00 Kč
	 

	00.107
	 
	V09-A
	208
	VIDLICE – MONTÁŽ
	Montáž – Vidlice 2P 16A/230V
	M
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	1,00
	ks
	104,00 Kč
	104,00 Kč
	 

	00.107
	 
	V11-A
	208
	VITRÍNA KONSTRUKCE
	Vitríny – vnitřní box bude lakovaný barvou splňující požadavky muzea (barva dle grafického návrhu, zlatá, potřeba vzorkovat ), rozměry potvrdit dílenskou dokumentací.
	V
	VITRÍNY
	1
	100
	50
	75
	0,75
	m2
	6 990,00 Kč
	5 242,50 Kč
	A4-04

	00.107
	 
	V11-A
	208
	VITRÍNA KONSTRUKCE MONTÁŽ
	montáž – vitríny
	M
	VITRÍNY
	1
	100
	50
	75
	0,75
	m2
	863,00 Kč
	647,25 Kč
	 

	00.107
	 
	V11-A
	208
	SKLO - VÝROBA
	Sklo 8 – 10 mm bezpečnostní lepené 44.1, broušené hrany 
	V
	VITRÍNY
	1
	100
	 
	75
	0,75
	m2
	1 121,00 Kč
	840,75 Kč
	VSG4.4.1,float,-broušené hrany mat,

	00.107
	 
	V11-A
	208
	SKLO – INSTALACE
	INSTALACE SKLA – Sklo 8 – 10 mm bezpečnostní, dle velikosti vtríny
	M
	VITRÍNY
	1
	100
	 
	75
	0,75
	m2
	863,00 Kč
	647,25 Kč
	 

	00.107
	 
	V11-A
	208
	KRYCÍ PANEL
	Nasazovací krycí panel s lamino desky 18 mm na háčky, s otvorem pro zakrytí vitríny, šířka panelu je větší o cca 10 cm než průhledový otvor vitríny 
	V
	VITRÍNY
	1
	110
	 
	90
	1,0
	m2
	1 981,00 Kč
	1 961,19 Kč
	 

	00.107
	 
	V11-A
	208
	KRYCÍ PANEL – INSTALACE
	instalace krycího panelu
	M
	VITRÍNY
	1
	110
	 
	90
	1,0
	m2
	345,00 Kč
	341,55 Kč
	 

	00.107
	 
	V11-A
	208
	BOX NA PROSORBY
	Prostor pro prosorby musí být opakovaně přístupný přes utěsněná dvířka v souladu s podmínkami muzea. Z prosorbové skříňky musí vést dva otvory do vitríny na protilehlých stranách pro zajištění cirkulace vzduchu.
	V
	VITRÍNY
	1
	60
	50
	10
	1,00
	ks
	4 822,00 Kč
	4 822,00 Kč
	 

	00.107
	 
	V11-A
	208
	BOX NA PR.-MONTÁŽ
	montáž boxu
	M
	VITRÍNY
	1
	 
	 
	 
	1,00
	ks
	863,00 Kč
	863,00 Kč
	 

	00.107
	 
	V11-A
	208
	ZÁMEK
	Zámek pro uzamčení a zajištění skla. Pro každou místnost a vitríny v ní je určen jeden společný klíč. Zámek může být integrovaný do skla nebo umístěný v rámu, skrytý za krycím panelem.
	V
	VITRÍNY
	1
	 
	 
	 
	1,00
	ks
	206,00 Kč
	206,00 Kč
	zámek SISO TYP 409

	00.107
	 
	V11-A
	208
	ZÁMEK -  INSTALACE
	Montáž  zámku.
	M
	VITRÍNY
	1
	 
	 
	 
	1,00
	ks
	345,00 Kč
	345,00 Kč
	 

	00.107
	 
	V11-A
	208
	LED SPOT
	(LED optika spot)+driver+distributor
	NM
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	2,00
	ks
	0,00 Kč
	0,00 Kč
	DODÁ MUZEUM

	00.107
	 
	V11-A
	208
	LED SPOT -  MONTÁŽ
	Montáž – dodavatel vyvrtá otvor, nainstaluje a připojí světlo k elektrickému napájení; světlo včetně driveru dodá muzeum 
	M
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	2,00
	ks
	259,00 Kč
	518,00 Kč
	 

	00.107
	 
	V11-A
	208
	LED PÁSEK
	LED pásky 12 V DC instalované v hliníkové chladicí liště s mléčným difuzorem, rohová lišta černá (eloxovaný hliník), teplota chromatičnosti 4000 K, příkon 10 W/m, index podání barev CRI ≥ 90
	V
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	2,50
	bm
	299,00 Kč
	747,50 Kč
	 

	00.107
	 
	V11-A
	208
	LED PÁSEK – MONTÁŽ
	Montáž - LED pásky 12V
	M
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	2,50
	bm
	87,00 Kč
	217,50 Kč
	 

	00.107
	 
	V11-A
	208
	ELEKTRO DVOJLINKA
	Dvojlinka 2×2,5, přívod od napájení k LED 
	V
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	5,00
	bm
	24,00 Kč
	120,00 Kč
	 

	00.107
	 
	V11-A
	208
	ELEKTRO DVOJLINKA – MONTÁŽ
	Montáž kabelu 
	M
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	5,00
	bm
	44,00 Kč
	220,00 Kč
	 

	00.107
	 
	V11-A
	208
	LED PÁSEK - zdroj
	LED napájecí zdroj 12 V s výkonem 50 W musí mít výkonovou rezervu minimálně 20 %, provoz 24/7, instalovat v místě kde bude zajištěn dostatečný odvod tepla
	V
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	1,00
	ks
	270,00 Kč
	270,00 Kč
	 

	00.107
	 
	V11-A
	208
	LED PÁSEK zdroj – MONTÁŽ
	Montáž – LED zdroje 
	M
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	1,00
	ks
	259,00 Kč
	259,00 Kč
	 

	00.107
	 
	V11-A
	208
	STMÍVAČ
	LED ovladač stmívač, 1 kanál, manuální ovládání, 12V-24V, 96-192W
	V
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	1,00
	ks
	79,00 Kč
	79,00 Kč
	 

	00.107
	 
	V11-A
	208
	STMÍVAČ – MONTÁŽ
	Montáž – LED ovladač stmívač, 1 kanál, manuální ovládání, 12V-24V, 96-192W
	M
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	1,00
	ks
	259,00 Kč
	259,00 Kč
	 

	00.107
	 
	V11-A
	208
	ELEKTRO KABEL
	Kabel CYSY 3Cx1,5
	V
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	5,00
	m
	19,00 Kč
	95,00 Kč
	 

	00.107
	 
	V11-A
	208
	ELEKTRO KABEL – MONTÁŽ
	Montáž kabelu – Kabel CYSY 3Cx1,5
	M
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	1,00
	m
	87,00 Kč
	87,00 Kč
	 

	00.107
	 
	V11-A
	208
	VIDLICE
	Vidlice 2P 16A/230V
	V
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	1,00
	ks
	46,00 Kč
	46,00 Kč
	 

	00.107
	 
	V11-A
	208
	VIDLICE – MONTÁŽ
	Montáž – Vidlice 2P 16A/230V
	M
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	1,00
	ks
	104,00 Kč
	104,00 Kč
	 

	00.107
	 
	V12-A
	208
	VITRÍNA KONSTRUKCE
	Vitríny – vnitřní box bude lakovaný barvou splňující požadavky muzea (barva dle grafického návrhu, zlatá, potřeba vzorkovat ), rozměry potvrdit dílenskou dokumentací.
	V
	VITRÍNY
	1
	90
	50
	205
	1,8
	m2
	6 990,00 Kč
	12 896,55 Kč
	A4-06

	00.107
	 
	V12-A
	208
	VITRÍNA KONSTRUKCE MONTÁŽ
	montáž – vitríny
	M
	VITRÍNY
	1
	90
	50
	205
	1,85
	m2
	863,00 Kč
	1 592,24 Kč
	 

	00.107
	 
	V12-A
	208
	SKLO - VÝROBA
	Sklo 8 – 10 mm bezpečnostní lepené 44.1, broušené hrany 
	V
	VITRÍNY
	1
	90
	 
	205
	1,85
	m2
	1 121,00 Kč
	2 068,25 Kč
	VSG4.4.1,float,-broušené hrany mat,

	00.107
	 
	V12-A
	208
	SKLO – INSTALACE
	INSTALACE SKLA – Sklo 8 – 10 mm bezpečnostní, dle velikosti vtríny
	M
	VITRÍNY
	1
	90
	 
	205
	1,85
	m2
	863,00 Kč
	1 592,24 Kč
	 

	00.107
	 
	V12-A
	208
	KRYCÍ PANEL
	Nasazovací krycí panel s lamino desky 18 mm na háčky, s otvorem pro zakrytí vitríny, šířka panelu je větší o cca 10 cm než průhledový otvor vitríny 
	V
	VITRÍNY
	1
	100
	 
	220
	2,2
	m2
	1 981,00 Kč
	4 358,20 Kč
	 

	00.107
	 
	V12-A
	208
	KRYCÍ PANEL – INSTALACE
	instalace krycího panelu
	M
	VITRÍNY
	1
	100
	 
	220
	2,2
	m2
	345,00 Kč
	759,00 Kč
	 

	00.107
	 
	V12-A
	208
	BOX NA PROSORBY
	Prostor pro prosorby musí být opakovaně přístupný přes utěsněná dvířka v souladu s podmínkami muzea. Z prosorbové skříňky musí vést dva otvory do vitríny na protilehlých stranách pro zajištění cirkulace vzduchu.
	V
	VITRÍNY
	1
	60
	50
	10
	1,00
	ks
	4 822,00 Kč
	4 822,00 Kč
	 

	00.107
	 
	V12-A
	208
	BOX NA PR.-MONTÁŽ
	montáž boxu
	M
	VITRÍNY
	1
	 
	 
	 
	1,00
	ks
	863,00 Kč
	863,00 Kč
	 

	00.107
	 
	V12-A
	208
	ZÁMEK
	Zámek pro uzamčení a zajištění skla. Pro každou místnost a vitríny v ní je určen jeden společný klíč. Zámek může být integrovaný do skla nebo umístěný v rámu, skrytý za krycím panelem.
	V
	VITRÍNY
	1
	 
	 
	 
	1,00
	ks
	206,00 Kč
	206,00 Kč
	zámek SISO TYP 409

	00.107
	 
	V12-A
	208
	ZÁMEK -  INSTALACE
	Montáž  zámku.
	M
	VITRÍNY
	1
	 
	 
	 
	1,00
	ks
	345,00 Kč
	345,00 Kč
	 

	00.107
	 
	V12-A
	208
	LED SPOT
	(LED optika spot)+driver+distributor
	NM
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	2,00
	ks
	0,00 Kč
	0,00 Kč
	DODÁ MUZEUM

	00.107
	 
	V12-A
	208
	LED SPOT -  MONTÁŽ
	Montáž – dodavatel vyvrtá otvor, nainstaluje a připojí světlo k elektrickému napájení; světlo včetně driveru dodá muzeum 
	M
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	2,00
	ks
	259,00 Kč
	518,00 Kč
	 

	00.107
	 
	V12-A
	208
	LED PÁSEK
	LED pásky 12 V DC instalované v hliníkové chladicí liště s mléčným difuzorem, rohová lišta černá (eloxovaný hliník), teplota chromatičnosti 4000 K, příkon 10 W/m, index podání barev CRI ≥ 90
	V
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	5,00
	bm
	299,00 Kč
	1 495,00 Kč
	 

	00.107
	 
	V12-A
	208
	LED PÁSEK – MONTÁŽ
	Montáž - LED pásky 12V
	M
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	5,00
	bm
	87,00 Kč
	435,00 Kč
	 

	00.107
	 
	V12-A
	208
	ELEKTRO DVOJLINKA
	Dvojlinka 2×2,5, přívod od napájení k LED 
	V
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	5,00
	bm
	24,00 Kč
	120,00 Kč
	 

	00.107
	 
	V12-A
	208
	ELEKTRO DVOJLINKA – MONTÁŽ
	Montáž kabelu 
	M
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	5,00
	bm
	44,00 Kč
	220,00 Kč
	 

	00.107
	 
	V12-A
	208
	LED PÁSEK - zdroj
	LED napájecí zdroj 12 V s výkonem 75 W musí mít výkonovou rezervu minimálně 20 %, provoz 24/7, instalovat v místě kde bude zajištěn dostatečný odvod tepla
	V
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	1,00
	ks
	432,00 Kč
	432,00 Kč
	 

	00.107
	 
	V12-A
	208
	LED PÁSEK zdroj – MONTÁŽ
	Montáž – LED zdroje 
	M
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	1,00
	ks
	259,00 Kč
	259,00 Kč
	 

	00.107
	 
	V12-A
	208
	STMÍVAČ
	LED ovladač stmívač, 1 kanál, manuální ovládání, 12V-24V, 96-192W
	V
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	1,00
	ks
	79,00 Kč
	79,00 Kč
	 

	00.107
	 
	V12-A
	208
	STMÍVAČ – MONTÁŽ
	Montáž – LED ovladač stmívač, 1 kanál, manuální ovládání, 12V-24V, 96-192W
	M
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	1,00
	ks
	259,00 Kč
	259,00 Kč
	 

	00.107
	 
	V12-A
	208
	ELEKTRO KABEL
	Kabel CYSY 3Cx1,5
	V
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	5,00
	m
	19,00 Kč
	95,00 Kč
	 

	00.107
	 
	V12-A
	208
	ELEKTRO KABEL – MONTÁŽ
	Montáž kabelu – Kabel CYSY 3Cx1,5
	M
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	1,00
	m
	87,00 Kč
	87,00 Kč
	 

	00.107
	 
	V12-A
	208
	VIDLICE
	Vidlice 2P 16A/230V
	V
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	1,00
	ks
	46,00 Kč
	46,00 Kč
	 

	00.107
	 
	V12-A
	208
	VIDLICE – MONTÁŽ
	Montáž – Vidlice 2P 16A/230V
	M
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	1,00
	ks
	104,00 Kč
	104,00 Kč
	 

	00.107
	 
	AV05-A
	208
	LCD
	LCD z fundusu muzea 
	NM
	AVT
	1
	 
	 
	 
	1,00
	ks
	0,00 Kč
	0,00 Kč
	DODÁ MUZEUM

	00.107
	 
	AV05-A
	208
	LCD - INSTALACE 
	Montáž LCD a vytvoření otvoru na výstavní stěnu, otvor s ABS hranou, dle velikosti monitoru cca velikosti cca 20"
	M
	AVT
	1
	 
	 
	 
	1,00
	ks
	1 725,00 Kč
	1 725,00 Kč
	 

	00.107
	 
	AV05-A
	208
	DRŽÁK NA LCD
	VESA držák, nosnost cca 24kg
	V
	AVT
	1
	 
	 
	 
	1,00
	ks
	391,00 Kč
	391,00 Kč
	 ergo

	00.107
	 
	AV05-A
	208
	MONTÁŽ DRŽÁKU
	montáž držáku
	M
	AVT
	1
	 
	 
	 
	1,00
	ks
	1 725,00 Kč
	1 725,00 Kč
	 

	00.107
	 
	AV05-A
	208
	PŘEHRÁVAČ
	přehrávač  z fundusu muzea  brightsign LS424
	NM
	AVT
	1
	 
	 
	 
	1,00
	ks
	0,00 Kč
	0,00 Kč
	DODÁ MUZEUM

	00.107
	 
	AV05-A
	208
	PŘEHRÁVAČ – MONTÁŽ
	montáž přehrávače
	M
	AVT
	1
	 
	 
	 
	1,00
	ks
	432,00 Kč
	432,00 Kč
	 

	00.107
	 
	AV05-A
	208
	HDMI KABEL
	HDMI kabel 2.0 o délce 5 m
	V
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	1,00
	ks
	230,00 Kč
	230,00 Kč
	 

	00.107
	 
	AV05-A
	208
	HDMI KABEL – MONTÁŽ
	Montáž HDMI kabelu 
	M
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	1,00
	ks
	87,00 Kč
	87,00 Kč
	 

	00.107
	 
	AV05-A
	208
	DATOVÝ KABEL
	Datový kabel RJ45, 5 m, kategorie 6 (Cat 6)
	V
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	1,00
	ks
	112,00 Kč
	112,00 Kč
	 

	00.107
	 
	AV05-A
	208
	DATOVÝ KABEL – MONTÁŽ
	Montáž datového kabelu 
	M
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	1,00
	ks
	87,00 Kč
	87,00 Kč
	 

	00.107
	 
	AV05-A
	208
	ELEKTRO PŘÍVOD
	Prodlužovací přívod (prodlužovačka) 230 V, min 2 zásuvky, 5m 
	V
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	1,00
	ks
	157,00 Kč
	157,00 Kč
	 

	00.107
	 
	AV05-A
	208
	ELEKTRO PŘÍVOD – MONTÁŽ
	montáž prodlužovačky
	M
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	1,00
	ks
	87,00 Kč
	87,00 Kč
	 

	00.107
	 
	S13-A
	208
	STĚNA
	Výstavní stěny jsou zhotoveny z laminovaných desek s matným povrchem (vzorkovat), dle grafického návrhu. Hrany desek jsou zakončeny ABS hranou tl. 0,3–0,5 mm ve stejné barvě. Lamino desky jsou upevněny na nosné pomocné konstrukci (např. KVH hranoly). Mezi jednotlivými deskami je přiznaná spára šířky přibližně 1 cm, probarvená. Při výrobě je nutné akceptovat seznam schválených materiálů muzeem.

V dolní části stěny je ponechána vzduchová mezera a zadní konstrukce je v oblasti podlahy odsazena. Tato mezera v paneláži je navržena pro zajištění průchodu hasicího plynu..
	V
	STĚNY
	1
	 
	 
	380
	3,60
	m2
	3 160,00 Kč
	11 376,00 Kč
	Jelikož materiál ani barva není blíže specifikovaný, tak vzhledem ke skladové dostupnosti naceněno v EGGER U750 ST9

	00.107
	 
	S13-A
	208
	STĚNA - MONTÁŽ
	montáž stěny
	M
	STĚNY
	1
	 
	 
	380
	3,60
	m2
	432,00 Kč
	1 555,20 Kč
	 

	00.107
	 
	S14-A
	208
	STĚNA
	Výstavní stěny jsou zhotoveny z laminovaných desek s matným povrchem (vzorkovat), dle grafického návrhu. Hrany desek jsou zakončeny ABS hranou tl. 0,3–0,5 mm ve stejné barvě. Lamino desky jsou upevněny na nosné pomocné konstrukci (např. KVH hranoly). Mezi jednotlivými deskami je přiznaná spára šířky přibližně 1 cm, probarvená. Při výrobě je nutné akceptovat seznam schválených materiálů muzeem.

V dolní části stěny je ponechána vzduchová mezera a zadní konstrukce je v oblasti podlahy odsazena. Tato mezera v paneláži je navržena pro zajištění průchodu hasicího plynu..
	V
	STĚNY
	1
	 
	 
	380
	3,60
	m2
	3 160,00 Kč
	11 376,00 Kč
	Jelikož materiál ani barva není blíže specifikovaný, tak vzhledem ke skladové dostupnosti naceněno v EGGER U750 ST9

	00.107
	 
	S14-A
	208
	STĚNA - MONTÁŽ
	montáž stěny
	M
	STĚNY
	1
	 
	 
	380
	3,60
	m2
	432,00 Kč
	1 555,20 Kč
	 

	00.107
	 
	S15-A
	209
	STĚNA
	Výstavní stěny jsou zhotoveny z laminovaných desek s matným povrchem (vzorkovat), dle grafického návrhu. Hrany desek jsou zakončeny ABS hranou tl. 0,3–0,5 mm ve stejné barvě. Lamino desky jsou upevněny na nosné pomocné konstrukci (např. KVH hranoly). Mezi jednotlivými deskami je přiznaná spára šířky přibližně 1 cm, probarvená. Při výrobě je nutné akceptovat seznam schválených materiálů muzeem.

V dolní části stěny je ponechána vzduchová mezera a zadní konstrukce je v oblasti podlahy odsazena. Tato mezera v paneláži je navržena pro zajištění průchodu hasicího plynu..
	V
	STĚNY
	1
	 
	 
	380
	4,60
	m2
	3 160,00 Kč
	14 536,00 Kč
	Jelikož materiál ani barva není blíže specifikovaný, tak vzhledem ke skladové dostupnosti naceněno v EGGER U750 ST9

	00.107
	 
	 
	209
	STĚNA - MONTÁŽ
	montáž stěny
	M
	STĚNY
	1
	 
	 
	380
	4,60
	m2
	432,00 Kč
	1 987,20 Kč
	 

	00.107
	 
	S16-A
	209
	STĚNA
	Výstavní stěny jsou zhotoveny z laminovaných desek s matným povrchem (vzorkovat), dle grafického návrhu. Hrany desek jsou zakončeny ABS hranou tl. 0,3–0,5 mm ve stejné barvě. Lamino desky jsou upevněny na nosné pomocné konstrukci (např. KVH hranoly). Mezi jednotlivými deskami je přiznaná spára šířky přibližně 1 cm, probarvená. Při výrobě je nutné akceptovat seznam schválených materiálů muzeem.

V dolní části stěny je ponechána vzduchová mezera a zadní konstrukce je v oblasti podlahy odsazena. Tato mezera v paneláži je navržena pro zajištění průchodu hasicího plynu..
	V
	STĚNY
	1
	 
	 
	380
	28,00
	m2
	3 160,00 Kč
	88 480,00 Kč
	Jelikož materiál ani barva není blíže specifikovaný, tak vzhledem ke skladové dostupnosti naceněno v EGGER U750 ST9

	00.107
	 
	S16-A
	209
	STĚNA - MONTÁŽ
	montáž stěny
	M
	STĚNY
	1
	 
	 
	380
	28,00
	m2
	432,00 Kč
	12 096,00 Kč
	 

	00.107
	 
	S16-A
	209
	REVIZNÍ PANEL
	Úprava jednoho panelu z laminovaných desek bude provedena tak, aby byl odnímatelný. Uchycení panelu bude řešeno pomocí klipového systému nebo upevňovací lišty, které umožní jeho jednoduché sejmutí a opětovné nasazení. Tento konstrukční prvek zajistí snadný přístup k elektroinstalaci a připojovacím bodům umístěným za panelem.
	V
	STĚNY
	1
	 
	 
	 
	1,00
	ks
	3 519,00 Kč
	3 519,00 Kč
	 

	00.107
	 
	S16-A
	209
	REVIZNÍ PANEL - MONTÁŽ
	montáž klinů nebo lišt s deskou
	M
	STĚNY
	1
	 
	 
	 
	1,00
	ks
	1 294,00 Kč
	1 294,00 Kč
	 

	00.107
	 
	V13-A
	209
	VITRÍNA KONSTRUKCE
	Vitríny – vnitřní box bude lakovaný barvou splňující požadavky muzea (barva dle grafického návrhu, zlatá, potřeba vzorkovat ), rozměry potvrdit dílenskou dokumentací.
	V
	VITRÍNY
	1
	110
	50
	105
	1,2
	m2
	6 990,00 Kč
	8 073,45 Kč
	A3-01

	00.107
	 
	V13-A
	209
	VITRÍNA KONSTRUKCE MONTÁŽ
	montáž – vitríny
	M
	VITRÍNY
	1
	110
	50
	105
	1,16
	m2
	863,00 Kč
	996,77 Kč
	 

	00.107
	 
	V13-A
	209
	SKLO - VÝROBA
	Sklo 8 – 10 mm bezpečnostní lepené 44.1, broušené hrany 
	V
	VITRÍNY
	1
	110
	 
	105
	1,16
	m2
	1 121,00 Kč
	1 294,76 Kč
	VSG4.4.1,float,-broušené hrany mat,

	00.107
	 
	V13-A
	209
	SKLO – INSTALACE
	INSTALACE SKLA – Sklo 8 – 10 mm bezpečnostní, dle velikosti vtríny
	M
	VITRÍNY
	1
	110
	 
	105
	1,16
	m2
	863,00 Kč
	996,77 Kč
	 

	00.107
	 
	V13-A
	209
	KRYCÍ PANEL
	Nasazovací krycí panel s lamino desky 18 mm na háčky, s otvorem pro zakrytí vitríny, šířka panelu je větší o cca 10 cm než průhledový otvor vitríny 
	V
	VITRÍNY
	1
	120
	 
	120
	1,4
	m2
	1 981,00 Kč
	2 852,64 Kč
	 

	00.107
	 
	V13-A
	209
	KRYCÍ PANEL – INSTALACE
	instalace krycího panelu
	M
	VITRÍNY
	1
	120
	 
	120
	1,4
	m2
	345,00 Kč
	496,80 Kč
	 

	00.107
	 
	V13-A
	209
	BOX NA PROSORBY
	Prostor pro prosorby musí být opakovaně přístupný přes utěsněná dvířka v souladu s podmínkami muzea. Z prosorbové skříňky musí vést dva otvory do vitríny na protilehlých stranách pro zajištění cirkulace vzduchu.
	V
	VITRÍNY
	1
	60
	50
	10
	1,00
	ks
	4 822,00 Kč
	4 822,00 Kč
	 

	00.107
	 
	V13-A
	209
	BOX NA PR.-MONTÁŽ
	montáž boxu
	M
	VITRÍNY
	1
	 
	 
	 
	1,00
	ks
	863,00 Kč
	863,00 Kč
	 

	00.107
	 
	V13-A
	209
	ZÁMEK
	Zámek pro uzamčení a zajištění skla. Pro každou místnost a vitríny v ní je určen jeden společný klíč. Zámek může být integrovaný do skla nebo umístěný v rámu, skrytý za krycím panelem.
	V
	VITRÍNY
	1
	 
	 
	 
	1,00
	ks
	206,00 Kč
	206,00 Kč
	zámek SISO TYP 409

	00.107
	 
	V13-A
	209
	ZÁMEK -  INSTALACE
	Montáž  zámku.
	M
	VITRÍNY
	1
	 
	 
	 
	1,00
	ks
	345,00 Kč
	345,00 Kč
	 

	00.107
	 
	V13-A
	209
	LED SPOT
	(LED optika spot)+driver+distributor
	NM
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	2,00
	ks
	0,00 Kč
	0,00 Kč
	DODÁ MUZEUM

	00.107
	 
	V13-A
	209
	LED SPOT -  MONTÁŽ
	Montáž – dodavatel vyvrtá otvor, nainstaluje a připojí světlo k elektrickému napájení; světlo včetně driveru dodá muzeum 
	M
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	2,00
	ks
	259,00 Kč
	518,00 Kč
	 

	00.107
	 
	V13-A
	209
	LED PÁSEK
	LED pásky 12 V DC instalované v hliníkové chladicí liště s mléčným difuzorem, rohová lišta černá (eloxovaný hliník), teplota chromatičnosti 4000 K, příkon 10 W/m, index podání barev CRI ≥ 90
	V
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	3,20
	bm
	299,00 Kč
	956,80 Kč
	 

	00.107
	 
	V13-A
	209
	LED PÁSEK – MONTÁŽ
	Montáž - LED pásky 12V
	M
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	3,20
	bm
	87,00 Kč
	278,40 Kč
	 

	00.107
	 
	V13-A
	209
	ELEKTRO DVOJLINKA
	Dvojlinka 2×2,5, přívod od napájení k LED 
	V
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	5,00
	bm
	24,00 Kč
	120,00 Kč
	 

	00.107
	 
	V13-A
	209
	ELEKTRO DVOJLINKA – MONTÁŽ
	Montáž kabelu 
	M
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	5,00
	bm
	44,00 Kč
	220,00 Kč
	 

	00.107
	 
	V13-A
	209
	LED PÁSEK - zdroj
	LED napájecí zdroj 12 V s výkonem 50 W musí mít výkonovou rezervu minimálně 20 %, provoz 24/7, instalovat v místě kde bude zajištěn dostatečný odvod tepla
	V
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	1,00
	ks
	270,00 Kč
	270,00 Kč
	 

	00.107
	 
	V13-A
	209
	LED PÁSEK zdroj – MONTÁŽ
	Montáž – LED zdroje 
	M
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	1,00
	ks
	259,00 Kč
	259,00 Kč
	 

	00.107
	 
	V13-A
	209
	STMÍVAČ
	LED ovladač stmívač, 1 kanál, manuální ovládání, 12V-24V, 96-192W
	V
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	1,00
	ks
	79,00 Kč
	79,00 Kč
	 

	00.107
	 
	V13-A
	209
	STMÍVAČ – MONTÁŽ
	Montáž – LED ovladač stmívač, 1 kanál, manuální ovládání, 12V-24V, 96-192W
	M
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	1,00
	ks
	259,00 Kč
	259,00 Kč
	 

	00.107
	 
	V13-A
	209
	ELEKTRO KABEL
	Kabel CYSY 3Cx1,5
	V
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	5,00
	m
	19,00 Kč
	95,00 Kč
	 

	00.107
	 
	V13-A
	209
	ELEKTRO KABEL – MONTÁŽ
	Montáž kabelu – Kabel CYSY 3Cx1,5
	M
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	1,00
	m
	87,00 Kč
	87,00 Kč
	 

	00.107
	 
	V13-A
	209
	VIDLICE
	Vidlice 2P 16A/230V
	V
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	1,00
	ks
	46,00 Kč
	46,00 Kč
	 

	00.107
	 
	V13-A
	209
	VIDLICE – MONTÁŽ
	Montáž – Vidlice 2P 16A/230V
	M
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	1,00
	ks
	104,00 Kč
	104,00 Kč
	 

	00.107
	 
	V14-A
	209
	VITRÍNA KONSTRUKCE
	Vitríny – vnitřní box bude lakovaný barvou splňující požadavky muzea (barva dle grafického návrhu, zlatá, potřeba vzorkovat ), rozměry potvrdit dílenskou dokumentací.
	V
	VITRÍNY
	1
	100
	30
	105
	1,1
	m2
	6 990,00 Kč
	7 339,50 Kč
	A3-02

	00.107
	 
	V14-A
	209
	VITRÍNA KONSTRUKCE MONTÁŽ
	montáž – vitríny
	M
	VITRÍNY
	1
	100
	30
	105
	1,05
	m2
	863,00 Kč
	906,15 Kč
	 

	00.107
	 
	V14-A
	209
	SKLO - VÝROBA
	Sklo 8 – 10 mm bezpečnostní lepené 44.1, broušené hrany 
	V
	VITRÍNY
	1
	100
	 
	105
	1,05
	m2
	1 121,00 Kč
	1 177,05 Kč
	VSG4.4.1,float,-broušené hrany mat,

	00.107
	 
	V14-A
	209
	SKLO – INSTALACE
	INSTALACE SKLA – Sklo 8 – 10 mm bezpečnostní, dle velikosti vtríny
	M
	VITRÍNY
	1
	100
	 
	105
	1,05
	m2
	863,00 Kč
	906,15 Kč
	 

	00.107
	 
	V14-A
	209
	KRYCÍ PANEL
	Nasazovací krycí panel s lamino desky 18 mm na háčky, s otvorem pro zakrytí vitríny, šířka panelu je větší o cca 10 cm než průhledový otvor vitríny 
	V
	VITRÍNY
	1
	110
	 
	120
	1,3
	m2
	1 981,00 Kč
	2 614,92 Kč
	 

	00.107
	 
	V14-A
	209
	KRYCÍ PANEL – INSTALACE
	instalace krycího panelu
	M
	VITRÍNY
	1
	110
	 
	120
	1,3
	m2
	345,00 Kč
	455,40 Kč
	 

	00.107
	 
	V14-A
	209
	BOX NA PROSORBY
	Prostor pro prosorby musí být opakovaně přístupný přes utěsněná dvířka v souladu s podmínkami muzea. Z prosorbové skříňky musí vést dva otvory do vitríny na protilehlých stranách pro zajištění cirkulace vzduchu.
	V
	VITRÍNY
	1
	60
	30
	10
	1,00
	ks
	4 822,00 Kč
	4 822,00 Kč
	 

	00.107
	 
	V14-A
	209
	BOX NA PR.-MONTÁŽ
	montáž boxu
	M
	VITRÍNY
	1
	 
	 
	 
	1,00
	ks
	863,00 Kč
	863,00 Kč
	 

	00.107
	 
	V14-A
	209
	ZÁMEK
	Zámek pro uzamčení a zajištění skla. Pro každou místnost a vitríny v ní je určen jeden společný klíč. Zámek může být integrovaný do skla nebo umístěný v rámu, skrytý za krycím panelem.
	V
	VITRÍNY
	1
	 
	 
	 
	1,00
	ks
	206,00 Kč
	206,00 Kč
	zámek SISO TYP 409

	00.107
	 
	V14-A
	209
	ZÁMEK -  INSTALACE
	Montáž  zámku.
	M
	VITRÍNY
	1
	 
	 
	 
	1,00
	ks
	345,00 Kč
	345,00 Kč
	 

	00.107
	 
	V14-A
	209
	LED SPOT
	(LED optika spot)+driver+distributor
	NM
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	2,00
	ks
	0,00 Kč
	0,00 Kč
	DODÁ MUZEUM

	00.107
	 
	V14-A
	209
	LED SPOT -  MONTÁŽ
	Montáž – dodavatel vyvrtá otvor, nainstaluje a připojí světlo k elektrickému napájení; světlo včetně driveru dodá muzeum 
	M
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	2,00
	ks
	259,00 Kč
	518,00 Kč
	 

	00.107
	 
	V14-A
	209
	LED PÁSEK
	LED pásky 12 V DC instalované v hliníkové chladicí liště s mléčným difuzorem, rohová lišta černá (eloxovaný hliník), teplota chromatičnosti 4000 K, příkon 10 W/m, index podání barev CRI ≥ 90
	V
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	3,10
	bm
	299,00 Kč
	926,90 Kč
	 

	00.107
	 
	V14-A
	209
	LED PÁSEK – MONTÁŽ
	Montáž - LED pásky 12V
	M
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	3,10
	bm
	87,00 Kč
	269,70 Kč
	 

	 
	 
	V14-A
	209
	ELEKTRO DVOJLINKA
	Dvojlinka 2×2,5, přívod od napájení k LED 
	V
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	5,00
	bm
	24,00 Kč
	120,00 Kč
	 

	 
	 
	V14-A
	209
	ELEKTRO DVOJLINKA – MONTÁŽ
	Montáž kabelu 
	M
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	5,00
	bm
	44,00 Kč
	220,00 Kč
	 

	00.107
	 
	V14-A
	209
	LED PÁSEK - zdroj
	LED napájecí zdroj 12 V s výkonem 50 W musí mít výkonovou rezervu minimálně 20 %, provoz 24/7, instalovat v místě kde bude zajištěn dostatečný odvod tepla
	V
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	1,00
	ks
	270,00 Kč
	270,00 Kč
	 

	00.107
	 
	V14-A
	209
	LED PÁSEK zdroj – MONTÁŽ
	Montáž – LED zdroje 
	M
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	1,00
	ks
	259,00 Kč
	259,00 Kč
	 

	00.107
	 
	V14-A
	209
	STMÍVAČ
	LED ovladač stmívač, 1 kanál, manuální ovládání, 12V-24V, 96-192W
	V
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	1,00
	ks
	79,00 Kč
	79,00 Kč
	 

	00.107
	 
	V14-A
	209
	STMÍVAČ – MONTÁŽ
	Montáž – LED ovladač stmívač, 1 kanál, manuální ovládání, 12V-24V, 96-192W
	M
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	1,00
	ks
	259,00 Kč
	259,00 Kč
	 

	00.107
	 
	V14-A
	209
	ELEKTRO KABEL
	Kabel CYSY 3Cx1,5
	V
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	5,00
	m
	19,00 Kč
	95,00 Kč
	 

	00.107
	 
	V14-A
	209
	ELEKTRO KABEL – MONTÁŽ
	Montáž kabelu – Kabel CYSY 3Cx1,5
	M
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	1,00
	m
	87,00 Kč
	87,00 Kč
	 

	00.107
	 
	V14-A
	209
	VIDLICE
	Vidlice 2P 16A/230V
	V
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	1,00
	ks
	46,00 Kč
	46,00 Kč
	 

	00.107
	 
	V14-A
	209
	VIDLICE – MONTÁŽ
	Montáž – Vidlice 2P 16A/230V
	M
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	1,00
	ks
	104,00 Kč
	104,00 Kč
	 

	00.107
	 
	V15-A
	209
	VITRÍNA KONSTRUKCE
	Vitríny – vnitřní box bude lakovaný barvou splňující požadavky muzea (barva dle grafického návrhu, zlatá, potřeba vzorkovat ), rozměry potvrdit dílenskou dokumentací.
	V
	VITRÍNY
	1
	110
	60
	105
	1,2
	m2
	6 990,00 Kč
	8 073,45 Kč
	A3-07

	00.107
	 
	V15-A
	209
	VITRÍNA KONSTRUKCE MONTÁŽ
	montáž – vitríny
	M
	VITRÍNY
	1
	110
	50
	105
	1,16
	m2
	863,00 Kč
	996,77 Kč
	 

	00.107
	 
	V15-A
	209
	SKLO - VÝROBA
	Sklo 8 – 10 mm bezpečnostní lepené 44.1, broušené hrany 
	V
	VITRÍNY
	1
	110
	 
	105
	1,16
	m2
	1 121,00 Kč
	1 294,76 Kč
	VSG4.4.1,float,-broušené hrany mat,

	00.107
	 
	V15-A
	209
	SKLO – INSTALACE
	INSTALACE SKLA – Sklo 8 – 10 mm bezpečnostní, dle velikosti vtríny
	M
	VITRÍNY
	1
	110
	 
	105
	1,16
	m2
	863,00 Kč
	996,77 Kč
	 

	00.107
	 
	V15-A
	209
	KRYCÍ PANEL
	Nasazovací krycí panel s lamino desky 18 mm na háčky, s otvorem pro zakrytí vitríny, šířka panelu je větší o cca 10 cm než průhledový otvor vitríny 
	V
	VITRÍNY
	1
	120
	 
	120
	1,4
	m2
	1 981,00 Kč
	2 852,64 Kč
	 

	00.107
	 
	V15-A
	209
	KRYCÍ PANEL – INSTALACE
	instalace krycího panelu
	M
	VITRÍNY
	1
	120
	 
	120
	1,4
	m2
	345,00 Kč
	496,80 Kč
	 

	00.107
	 
	V15-A
	209
	BOX NA PROSORBY
	Prostor pro prosorby musí být opakovaně přístupný přes utěsněná dvířka v souladu s podmínkami muzea. Z prosorbové skříňky musí vést dva otvory do vitríny na protilehlých stranách pro zajištění cirkulace vzduchu.
	V
	VITRÍNY
	1
	60
	60
	10
	1,00
	ks
	4 822,00 Kč
	4 822,00 Kč
	 

	00.107
	 
	V15-A
	209
	BOX NA PR.-MONTÁŽ
	montáž boxu
	M
	VITRÍNY
	1
	 
	 
	 
	1,00
	ks
	863,00 Kč
	863,00 Kč
	 

	00.107
	 
	V15-A
	209
	ZÁMEK
	Zámek pro uzamčení a zajištění skla. Pro každou místnost a vitríny v ní je určen jeden společný klíč. Zámek může být integrovaný do skla nebo umístěný v rámu, skrytý za krycím panelem.
	V
	VITRÍNY
	1
	 
	 
	 
	1,00
	ks
	206,00 Kč
	206,00 Kč
	zámek SISO TYP 409

	00.107
	 
	V15-A
	209
	ZÁMEK -  INSTALACE
	Montáž  zámku.
	M
	VITRÍNY
	1
	 
	 
	 
	1,00
	ks
	345,00 Kč
	345,00 Kč
	 

	00.107
	 
	V15-A
	209
	LED SPOT
	(LED optika spot)+driver+distributor
	NM
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	2,00
	ks
	0,00 Kč
	0,00 Kč
	DODÁ MUZEUM

	00.107
	 
	V15-A
	209
	LED SPOT -  MONTÁŽ
	Montáž – dodavatel vyvrtá otvor, nainstaluje a připojí světlo k elektrickému napájení; světlo včetně driveru dodá muzeum 
	M
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	2,00
	ks
	259,00 Kč
	518,00 Kč
	 

	00.107
	 
	V15-A
	209
	LED PÁSEK
	LED pásky 12 V DC instalované v hliníkové chladicí liště s mléčným difuzorem, rohová lišta černá (eloxovaný hliník), teplota chromatičnosti 4000 K, příkon 10 W/m, index podání barev CRI ≥ 90
	V
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	3,20
	bm
	299,00 Kč
	956,80 Kč
	 

	00.107
	 
	V15-A
	209
	LED PÁSEK – MONTÁŽ
	Montáž - LED pásky 12V
	M
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	3,20
	bm
	87,00 Kč
	278,40 Kč
	 

	 
	 
	V15-A
	209
	ELEKTRO DVOJLINKA
	Dvojlinka 2×2,5, přívod od napájení k LED 
	V
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	5,00
	bm
	24,00 Kč
	120,00 Kč
	 

	 
	 
	V15-A
	209
	ELEKTRO DVOJLINKA – MONTÁŽ
	Montáž kabelu 
	M
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	5,00
	bm
	44,00 Kč
	220,00 Kč
	 

	00.107
	 
	V15-A
	209
	LED PÁSEK - zdroj
	LED napájecí zdroj 12 V s výkonem 50 W musí mít výkonovou rezervu minimálně 20 %, provoz 24/7, instalovat v místě kde bude zajištěn dostatečný odvod tepla
	V
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	1,00
	ks
	270,00 Kč
	270,00 Kč
	 

	00.107
	 
	V15-A
	209
	LED PÁSEK zdroj – MONTÁŽ
	Montáž – LED zdroje 
	M
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	1,00
	ks
	259,00 Kč
	259,00 Kč
	 

	00.107
	 
	V15-A
	209
	STMÍVAČ
	LED ovladač stmívač, 1 kanál, manuální ovládání, 12V-24V, 96-192W
	V
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	1,00
	ks
	79,00 Kč
	79,00 Kč
	 

	00.107
	 
	V15-A
	209
	STMÍVAČ – MONTÁŽ
	Montáž – LED ovladač stmívač, 1 kanál, manuální ovládání, 12V-24V, 96-192W
	M
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	1,00
	ks
	259,00 Kč
	259,00 Kč
	 

	00.107
	 
	V15-A
	209
	ELEKTRO KABEL
	Kabel CYSY 3Cx1,5
	V
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	5,00
	m
	19,00 Kč
	95,00 Kč
	 

	00.107
	 
	V15-A
	209
	ELEKTRO KABEL – MONTÁŽ
	Montáž kabelu – Kabel CYSY 3Cx1,5
	M
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	1,00
	m
	87,00 Kč
	87,00 Kč
	 

	00.107
	 
	V15-A
	209
	VIDLICE
	Vidlice 2P 16A/230V
	V
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	1,00
	ks
	46,00 Kč
	46,00 Kč
	 

	00.107
	 
	V15-A
	209
	VIDLICE – MONTÁŽ
	Montáž – Vidlice 2P 16A/230V
	M
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	1,00
	ks
	104,00 Kč
	104,00 Kč
	 

	00.107
	 
	S17-A
	209
	STĚNA
	Výstavní stěny jsou zhotoveny z laminovaných desek s matným povrchem (vzorkovat), dle grafického návrhu. Hrany desek jsou zakončeny ABS hranou tl. 0,3–0,5 mm ve stejné barvě. Lamino desky jsou upevněny na nosné pomocné konstrukci (např. KVH hranoly). Mezi jednotlivými deskami je přiznaná spára šířky přibližně 1 cm, probarvená. Při výrobě je nutné akceptovat seznam schválených materiálů muzeem.

V dolní části stěny je ponechána vzduchová mezera a zadní konstrukce je v oblasti podlahy odsazena. Tato mezera v paneláži je navržena pro zajištění průchodu hasicího plynu..
	V
	STĚNY
	1
	 
	 
	380
	13,00
	m2
	3 160,00 Kč
	41 080,00 Kč
	Jelikož materiál ani barva není blíže specifikovaný, tak vzhledem ke skladové dostupnosti naceněno v EGGER U750 ST9

	00.107
	 
	S17-A
	209
	STĚNA - MONTÁŽ
	montáž stěny
	M
	STĚNY
	1
	 
	 
	380
	13,00
	m2
	432,00 Kč
	5 616,00 Kč
	 

	00.107
	 
	V10-A
	209
	VITRÍNA KONSTRUKCE
	Vitríny – vnitřní box bude lakovaný barvou splňující požadavky muzea (barva dle grafického návrhu, zlatá, potřeba vzorkovat ), rozměry potvrdit dílenskou dokumentací.
	V
	VITRÍNY
	1
	60
	50
	85
	0,5
	m2
	6 990,00 Kč
	3 564,90 Kč
	A4-03

	00.107
	 
	V10-A
	209
	VITRÍNA KONSTRUKCE MONTÁŽ
	montáž – vitríny
	M
	VITRÍNY
	1
	60
	50
	85
	0,51
	m2
	863,00 Kč
	440,13 Kč
	 

	00.107
	 
	V10-A
	209
	SKLO - VÝROBA
	Sklo 8 – 10 mm bezpečnostní lepené 44.1, broušené hrany 
	V
	VITRÍNY
	1
	60
	 
	85
	0,51
	m2
	1 121,00 Kč
	571,71 Kč
	VSG4.4.1,float,-broušené hrany mat,

	00.107
	 
	V10-A
	209
	SKLO – INSTALACE
	INSTALACE SKLA – Sklo 8 – 10 mm bezpečnostní, dle velikosti vtríny
	M
	VITRÍNY
	1
	60
	 
	85
	0,51
	m2
	863,00 Kč
	440,13 Kč
	 

	00.107
	 
	V10-A
	209
	KRYCÍ PANEL
	Nasazovací krycí panel s lamino desky 18 mm na háčky, s otvorem pro zakrytí vitríny, šířka panelu je větší o cca 10 cm než průhledový otvor vitríny 
	V
	VITRÍNY
	1
	70
	 
	100
	0,7
	m2
	1 981,00 Kč
	1 386,70 Kč
	 

	00.107
	 
	V10-A
	209
	KRYCÍ PANEL – INSTALACE
	instalace krycího panelu
	M
	VITRÍNY
	1
	80
	 
	100
	0,8
	m2
	345,00 Kč
	276,00 Kč
	 

	00.107
	 
	V10-A
	209
	BOX NA PROSORBY
	Prostor pro prosorby musí být opakovaně přístupný přes utěsněná dvířka v souladu s podmínkami muzea. Z prosorbové skříňky musí vést dva otvory do vitríny na protilehlých stranách pro zajištění cirkulace vzduchu.
	V
	VITRÍNY
	1
	60
	50
	10
	1,00
	ks
	4 822,00 Kč
	4 822,00 Kč
	 

	00.107
	 
	V10-A
	209
	BOX NA PR.-MONTÁŽ
	montáž boxu
	M
	VITRÍNY
	1
	 
	 
	 
	1,00
	ks
	863,00 Kč
	863,00 Kč
	 

	00.107
	 
	V10-A
	209
	ZÁMEK
	Zámek pro uzamčení a zajištění skla. Pro každou místnost a vitríny v ní je určen jeden společný klíč. Zámek může být integrovaný do skla nebo umístěný v rámu, skrytý za krycím panelem.
	V
	VITRÍNY
	1
	 
	 
	 
	1,00
	ks
	206,00 Kč
	206,00 Kč
	zámek SISO TYP 409

	00.107
	 
	V10-A
	209
	ZÁMEK -  INSTALACE
	Montáž  zámku.
	M
	VITRÍNY
	1
	 
	 
	 
	1,00
	ks
	345,00 Kč
	345,00 Kč
	 

	00.107
	 
	V10-A
	209
	LED SPOT
	(LED optika spot)+driver+distributor
	NM
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	2,00
	ks
	0,00 Kč
	0,00 Kč
	DODÁ MUZEUM

	00.107
	 
	V10-A
	209
	LED SPOT -  MONTÁŽ
	Montáž – dodavatel vyvrtá otvor, nainstaluje a připojí světlo k elektrickému napájení; světlo včetně driveru dodá muzeum 
	M
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	2,00
	ks
	259,00 Kč
	518,00 Kč
	 

	00.107
	 
	V10-A
	209
	LED PÁSEK
	LED pásky 12 V DC instalované v hliníkové chladicí liště s mléčným difuzorem, rohová lišta černá (eloxovaný hliník), teplota chromatičnosti 4000 K, příkon 10 W/m, index podání barev CRI ≥ 90
	V
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	2,30
	bm
	299,00 Kč
	687,70 Kč
	 

	00.107
	 
	V10-A
	209
	LED PÁSEK – MONTÁŽ
	Montáž - LED pásky 12V
	M
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	2,30
	bm
	87,00 Kč
	200,10 Kč
	 

	 
	 
	V10-A
	209
	ELEKTRO DVOJLINKA
	Dvojlinka 2×2,5, přívod od napájení k LED 
	V
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	5,00
	bm
	24,00 Kč
	120,00 Kč
	 

	 
	 
	V10-A
	209
	ELEKTRO DVOJLINKA – MONTÁŽ
	Montáž kabelu 
	M
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	5,00
	bm
	44,00 Kč
	220,00 Kč
	 

	00.107
	 
	V10-A
	209
	LED PÁSEK - zdroj
	LED napájecí zdroj 12 V s výkonem 50 W musí mít výkonovou rezervu minimálně 20 %, provoz 24/7, instalovat v místě kde bude zajištěn dostatečný odvod tepla
	V
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	1,00
	ks
	270,00 Kč
	270,00 Kč
	 

	00.107
	 
	V10-A
	209
	LED PÁSEK zdroj – MONTÁŽ
	Montáž – LED zdroje 
	M
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	1,00
	ks
	259,00 Kč
	259,00 Kč
	 

	00.107
	 
	V10-A
	209
	STMÍVAČ
	LED ovladač stmívač, 1 kanál, manuální ovládání, 12V-24V, 96-192W
	V
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	1,00
	ks
	79,00 Kč
	79,00 Kč
	 

	00.107
	 
	V10-A
	209
	STMÍVAČ – MONTÁŽ
	Montáž – LED ovladač stmívač, 1 kanál, manuální ovládání, 12V-24V, 96-192W
	M
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	1,00
	ks
	259,00 Kč
	259,00 Kč
	 

	00.107
	 
	V10-A
	209
	ELEKTRO KABEL
	Kabel CYSY 3Cx1,5
	V
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	5,00
	m
	19,00 Kč
	95,00 Kč
	 

	00.107
	 
	V10-A
	209
	ELEKTRO KABEL – MONTÁŽ
	Montáž kabelu – Kabel CYSY 3Cx1,5
	M
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	1,00
	m
	87,00 Kč
	87,00 Kč
	 

	00.107
	 
	V10-A
	209
	VIDLICE
	Vidlice 2P 16A/230V
	V
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	1,00
	ks
	46,00 Kč
	46,00 Kč
	 

	00.107
	 
	V10-A
	209
	VIDLICE – MONTÁŽ
	Montáž – Vidlice 2P 16A/230V
	M
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	1,00
	ks
	104,00 Kč
	104,00 Kč
	 

	00.107
	 
	V16-A
	209
	VITRÍNA KONSTRUKCE
	Vitríny – vnitřní box bude lakovaný barvou splňující požadavky muzea (barva dle grafického návrhu, zlatá, potřeba vzorkovat ), rozměry potvrdit dílenskou dokumentací.
	V
	VITRÍNY
	1
	110
	50
	105
	1,2
	m2
	6 990,00 Kč
	8 073,45 Kč
	A3-04

	00.107
	 
	V16-A
	209
	VITRÍNA KONSTRUKCE MONTÁŽ
	montáž – vitríny
	M
	VITRÍNY
	1
	110
	50
	105
	1,16
	m2
	863,00 Kč
	996,77 Kč
	 

	00.107
	 
	V16-A
	209
	SKLO - VÝROBA
	Sklo 8 – 10 mm bezpečnostní lepené 44.1, broušené hrany 
	V
	VITRÍNY
	1
	110
	 
	105
	1,16
	m2
	1 121,00 Kč
	1 294,76 Kč
	VSG4.4.1,float,-broušené hrany mat,

	00.107
	 
	V16-A
	209
	SKLO – INSTALACE
	INSTALACE SKLA – Sklo 8 – 10 mm bezpečnostní, dle velikosti vtríny
	M
	VITRÍNY
	1
	110
	 
	105
	1,16
	m2
	863,00 Kč
	996,77 Kč
	 

	00.107
	 
	V16-A
	209
	KRYCÍ PANEL
	Nasazovací krycí panel s lamino desky 18 mm na háčky, s otvorem pro zakrytí vitríny, šířka panelu je větší o cca 10 cm než průhledový otvor vitríny 
	V
	VITRÍNY
	1
	120
	 
	120
	1,4
	m2
	1 981,00 Kč
	2 852,64 Kč
	 

	00.107
	 
	V16-A
	209
	KRYCÍ PANEL – INSTALACE
	instalace krycího panelu
	M
	VITRÍNY
	1
	120
	 
	120
	1,4
	m2
	345,00 Kč
	496,80 Kč
	 

	00.107
	 
	V16-A
	209
	BOX NA PROSORBY
	Prostor pro prosorby musí být opakovaně přístupný přes utěsněná dvířka v souladu s podmínkami muzea. Z prosorbové skříňky musí vést dva otvory do vitríny na protilehlých stranách pro zajištění cirkulace vzduchu.
	V
	VITRÍNY
	1
	60
	50
	10
	1,00
	ks
	4 822,00 Kč
	4 822,00 Kč
	 

	00.107
	 
	V16-A
	209
	BOX NA PR.-MONTÁŽ
	montáž boxu
	M
	VITRÍNY
	1
	 
	 
	 
	1,00
	ks
	863,00 Kč
	863,00 Kč
	 

	00.107
	 
	V16-A
	209
	ZÁMEK
	Zámek pro uzamčení a zajištění skla. Pro každou místnost a vitríny v ní je určen jeden společný klíč. Zámek může být integrovaný do skla nebo umístěný v rámu, skrytý za krycím panelem.
	V
	VITRÍNY
	1
	 
	 
	 
	1,00
	ks
	206,00 Kč
	206,00 Kč
	zámek SISO TYP 409

	00.107
	 
	V16-A
	209
	ZÁMEK -  INSTALACE
	Montáž  zámku.
	M
	VITRÍNY
	1
	 
	 
	 
	1,00
	ks
	345,00 Kč
	345,00 Kč
	 

	00.107
	 
	V16-A
	209
	LED SPOT
	(LED optika spot)+driver+distributor
	NM
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	2,00
	ks
	0,00 Kč
	0,00 Kč
	DODÁ MUZEUM

	00.107
	 
	V16-A
	209
	LED SPOT -  MONTÁŽ
	Montáž – dodavatel vyvrtá otvor, nainstaluje a připojí světlo k elektrickému napájení; světlo včetně driveru dodá muzeum 
	M
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	2,00
	ks
	259,00 Kč
	518,00 Kč
	 

	00.107
	 
	V16-A
	209
	LED PÁSEK
	LED pásky 12 V DC instalované v hliníkové chladicí liště s mléčným difuzorem, rohová lišta černá (eloxovaný hliník), teplota chromatičnosti 4000 K, příkon 10 W/m, index podání barev CRI ≥ 90
	V
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	3,20
	bm
	299,00 Kč
	956,80 Kč
	 

	00.107
	 
	V16-A
	209
	LED PÁSEK – MONTÁŽ
	Montáž - LED pásky 12V
	M
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	3,20
	bm
	87,00 Kč
	278,40 Kč
	 

	00.107
	 
	V16-A
	209
	ELEKTRO DVOJLINKA
	Dvojlinka 2×2,5, přívod od napájení k LED 
	V
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	5,00
	bm
	24,00 Kč
	120,00 Kč
	 

	00.107
	 
	V16-A
	209
	ELEKTRO DVOJLINKA – MONTÁŽ
	Montáž kabelu 
	M
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	5,00
	bm
	44,00 Kč
	220,00 Kč
	 

	00.107
	 
	V16-A
	209
	LED PÁSEK - zdroj
	LED napájecí zdroj 12 V s výkonem 50 W musí mít výkonovou rezervu minimálně 20 %, provoz 24/7, instalovat v místě kde bude zajištěn dostatečný odvod tepla
	V
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	1,00
	ks
	270,00 Kč
	270,00 Kč
	 

	00.107
	 
	V16-A
	209
	LED PÁSEK zdroj – MONTÁŽ
	Montáž – LED zdroje 
	M
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	1,00
	ks
	259,00 Kč
	259,00 Kč
	 

	00.107
	 
	V16-A
	209
	STMÍVAČ
	LED ovladač stmívač, 1 kanál, manuální ovládání, 12V-24V, 96-192W
	V
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	1,00
	ks
	79,00 Kč
	79,00 Kč
	 

	00.107
	 
	V16-A
	209
	STMÍVAČ – MONTÁŽ
	Montáž – LED ovladač stmívač, 1 kanál, manuální ovládání, 12V-24V, 96-192W
	M
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	1,00
	ks
	259,00 Kč
	259,00 Kč
	 

	00.107
	 
	V16-A
	209
	ELEKTRO KABEL
	Kabel CYSY 3Cx1,5
	V
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	5,00
	m
	19,00 Kč
	95,00 Kč
	 

	00.107
	 
	V16-A
	209
	ELEKTRO KABEL – MONTÁŽ
	Montáž kabelu – Kabel CYSY 3Cx1,5
	M
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	1,00
	m
	87,00 Kč
	87,00 Kč
	 

	00.107
	 
	V16-A
	209
	VIDLICE
	Vidlice 2P 16A/230V
	V
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	1,00
	ks
	46,00 Kč
	46,00 Kč
	 

	00.107
	 
	V16-A
	209
	VIDLICE – MONTÁŽ
	Montáž – Vidlice 2P 16A/230V
	M
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	1,00
	ks
	104,00 Kč
	104,00 Kč
	 

	00.107
	 
	S18-A
	210
	STĚNA
	Výstavní stěny jsou zhotoveny z laminovaných desek s matným povrchem (vzorkovat), dle grafického návrhu. Hrany desek jsou zakončeny ABS hranou tl. 0,3–0,5 mm ve stejné barvě. Lamino desky jsou upevněny na nosné pomocné konstrukci (např. KVH hranoly). Mezi jednotlivými deskami je přiznaná spára šířky přibližně 1 cm, probarvená. Při výrobě je nutné akceptovat seznam schválených materiálů muzeem.

V dolní části stěny je ponechána vzduchová mezera a zadní konstrukce je v oblasti podlahy odsazena. Tato mezera v paneláži je navržena pro zajištění průchodu hasicího plynu..
	V
	STĚNY
	1
	 
	 
	380
	4,60
	m2
	3 160,00 Kč
	14 536,00 Kč
	Jelikož materiál ani barva není blíže specifikovaný, tak vzhledem ke skladové dostupnosti naceněno v EGGER U750 ST9

	00.107
	 
	S18-A
	210
	STĚNA - MONTÁŽ
	montáž stěny
	M
	STĚNY
	1
	 
	 
	380
	4,60
	m2
	432,00 Kč
	1 987,20 Kč
	 

	00.107
	 
	S19-A
	210
	STĚNA
	Výstavní stěny jsou zhotoveny z laminovaných desek s matným povrchem (vzorkovat), dle grafického návrhu. Hrany desek jsou zakončeny ABS hranou tl. 0,3–0,5 mm ve stejné barvě. Lamino desky jsou upevněny na nosné pomocné konstrukci (např. KVH hranoly). Mezi jednotlivými deskami je přiznaná spára šířky přibližně 1 cm, probarvená. Při výrobě je nutné akceptovat seznam schválených materiálů muzeem.

V dolní části stěny je ponechána vzduchová mezera a zadní konstrukce je v oblasti podlahy odsazena. Tato mezera v paneláži je navržena pro zajištění průchodu hasicího plynu..
	V
	STĚNY
	1
	 
	 
	380
	9,00
	m2
	3 160,00 Kč
	28 440,00 Kč
	Jelikož materiál ani barva není blíže specifikovaný, tak vzhledem ke skladové dostupnosti naceněno v EGGER U750 ST9

	00.107
	 
	S19-A
	210
	STĚNA - MONTÁŽ
	montáž stěny
	M
	STĚNY
	1
	 
	 
	380
	9,00
	m2
	432,00 Kč
	3 888,00 Kč
	 

	00.107
	 
	V17-A
	210
	VITRÍNA KONSTRUKCE
	Vitríny – vnitřní box bude lakovaný barvou splňující požadavky muzea (barva dle grafického návrhu, zlatá, potřeba vzorkovat ), rozměry potvrdit dílenskou dokumentací.
	V
	VITRÍNY
	1
	160
	60
	90
	1,4
	m2
	6 990,00 Kč
	10 065,60 Kč
	A6-02

	00.107
	 
	V17-A
	210
	VITRÍNA KONSTRUKCE MONTÁŽ
	montáž – vitríny
	M
	VITRÍNY
	1
	160
	60
	90
	1,44
	m2
	863,00 Kč
	1 242,72 Kč
	 

	00.107
	 
	V17-A
	210
	SKLO - VÝROBA
	Sklo 8 – 10 mm bezpečnostní lepené 44.1, broušené hrany 
	V
	VITRÍNY
	1
	160
	 
	90
	1,44
	m2
	1 121,00 Kč
	1 614,24 Kč
	VSG4.4.1,float,-broušené hrany mat,

	00.107
	 
	V17-A
	210
	SKLO – INSTALACE
	INSTALACE SKLA – Sklo 8 – 10 mm bezpečnostní, dle velikosti vtríny
	M
	VITRÍNY
	1
	160
	 
	90
	1,44
	m2
	863,00 Kč
	1 242,72 Kč
	 

	00.107
	 
	V17-A
	210
	KRYCÍ PANEL
	Nasazovací krycí panel s lamino desky 18 mm na háčky, s otvorem pro zakrytí vitríny, šířka panelu je větší o cca 10 cm než průhledový otvor vitríny 
	V
	VITRÍNY
	1
	170
	 
	105
	1,8
	m2
	1 981,00 Kč
	3 536,09 Kč
	 

	00.107
	 
	V17-A
	210
	KRYCÍ PANEL – INSTALACE
	instalace krycího panelu
	M
	VITRÍNY
	1
	170
	 
	105
	1,8
	m2
	345,00 Kč
	615,83 Kč
	 

	00.107
	 
	V17-A
	210
	BOX NA PROSORBY
	Prostor pro prosorby musí být opakovaně přístupný přes utěsněná dvířka v souladu s podmínkami muzea. Z prosorbové skříňky musí vést dva otvory do vitríny na protilehlých stranách pro zajištění cirkulace vzduchu.
	V
	VITRÍNY
	1
	60
	60
	10
	1,00
	ks
	4 822,00 Kč
	4 822,00 Kč
	 

	00.107
	 
	V17-A
	210
	BOX NA PR.-MONTÁŽ
	montáž boxu
	M
	VITRÍNY
	1
	 
	 
	 
	1,00
	ks
	863,00 Kč
	863,00 Kč
	 

	00.107
	 
	V17-A
	210
	ZÁMEK
	Zámek pro uzamčení a zajištění skla. Pro každou místnost a vitríny v ní je určen jeden společný klíč. Zámek může být integrovaný do skla nebo umístěný v rámu, skrytý za krycím panelem.
	V
	VITRÍNY
	1
	 
	 
	 
	1,00
	ks
	206,00 Kč
	206,00 Kč
	zámek SISO TYP 409

	00.107
	 
	V17-A
	210
	ZÁMEK -  INSTALACE
	Montáž  zámku.
	M
	VITRÍNY
	1
	 
	 
	 
	1,00
	ks
	345,00 Kč
	345,00 Kč
	 

	00.107
	 
	V17-A
	210
	LED SPOT
	(LED optika spot)+driver+distributor
	NM
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	2,00
	ks
	0,00 Kč
	0,00 Kč
	DODÁ MUZEUM

	00.107
	 
	V17-A
	210
	LED SPOT -  MONTÁŽ
	Montáž – dodavatel vyvrtá otvor, nainstaluje a připojí světlo k elektrickému napájení; světlo včetně driveru dodá muzeum 
	M
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	2,00
	ks
	259,00 Kč
	518,00 Kč
	 

	00.107
	 
	V17-A
	210
	LED PÁSEK
	LED pásky 12 V DC instalované v hliníkové chladicí liště s mléčným difuzorem, rohová lišta černá (eloxovaný hliník), teplota chromatičnosti 4000 K, příkon 10 W/m, index podání barev CRI ≥ 90
	V
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	3,40
	bm
	299,00 Kč
	1 016,60 Kč
	 

	00.107
	 
	V17-A
	210
	LED PÁSEK – MONTÁŽ
	Montáž - LED pásky 12V
	M
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	3,40
	bm
	87,00 Kč
	295,80 Kč
	 

	00.107
	 
	V17-A
	210
	ELEKTRO DVOJLINKA
	Dvojlinka 2×2,5, přívod od napájení k LED 
	V
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	5,00
	bm
	24,00 Kč
	120,00 Kč
	 

	00.107
	 
	V17-A
	210
	ELEKTRO DVOJLINKA – MONTÁŽ
	Montáž kabelu 
	M
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	5,00
	bm
	44,00 Kč
	220,00 Kč
	 

	00.107
	 
	V17-A
	210
	LED PÁSEK - zdroj
	LED napájecí zdroj 12 V s výkonem 50 W musí mít výkonovou rezervu minimálně 20 %, provoz 24/7, instalovat v místě kde bude zajištěn dostatečný odvod tepla
	V
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	1,00
	ks
	270,00 Kč
	270,00 Kč
	 

	00.107
	 
	V17-A
	210
	LED PÁSEK zdroj – MONTÁŽ
	Montáž – LED zdroje 
	M
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	1,00
	ks
	259,00 Kč
	259,00 Kč
	 

	00.107
	 
	V17-A
	210
	STMÍVAČ
	LED ovladač stmívač, 1 kanál, manuální ovládání, 12V-24V, 96-192W
	V
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	1,00
	ks
	79,00 Kč
	79,00 Kč
	 

	00.107
	 
	V17-A
	210
	STMÍVAČ – MONTÁŽ
	Montáž – LED ovladač stmívač, 1 kanál, manuální ovládání, 12V-24V, 96-192W
	M
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	1,00
	ks
	259,00 Kč
	259,00 Kč
	 

	00.107
	 
	V17-A
	210
	ELEKTRO KABEL
	Kabel CYSY 3Cx1,5
	V
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	5,00
	m
	19,00 Kč
	95,00 Kč
	 

	00.107
	 
	V17-A
	210
	ELEKTRO KABEL – MONTÁŽ
	Montáž kabelu – Kabel CYSY 3Cx1,5
	M
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	1,00
	m
	87,00 Kč
	87,00 Kč
	 

	00.107
	 
	V17-A
	210
	VIDLICE
	Vidlice 2P 16A/230V
	V
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	1,00
	ks
	46,00 Kč
	46,00 Kč
	 

	00.107
	 
	V17-A
	210
	VIDLICE – MONTÁŽ
	Montáž – Vidlice 2P 16A/230V
	M
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	1,00
	ks
	104,00 Kč
	104,00 Kč
	 

	00.107
	 
	S20-A
	210
	STĚNA
	Výstavní stěny jsou zhotoveny z laminovaných desek s matným povrchem (vzorkovat), dle grafického návrhu. Hrany desek jsou zakončeny ABS hranou tl. 0,3–0,5 mm ve stejné barvě. Lamino desky jsou upevněny na nosné pomocné konstrukci (např. KVH hranoly). Mezi jednotlivými deskami je přiznaná spára šířky přibližně 1 cm, probarvená. Při výrobě je nutné akceptovat seznam schválených materiálů muzeem.

V dolní části stěny je ponechána vzduchová mezera a zadní konstrukce je v oblasti podlahy odsazena. Tato mezera v paneláži je navržena pro zajištění průchodu hasicího plynu..
	V
	STĚNY
	1
	 
	 
	380
	28,00
	m2
	3 160,00 Kč
	88 480,00 Kč
	Jelikož materiál ani barva není blíže specifikovaný, tak vzhledem ke skladové dostupnosti naceněno v EGGER U750 ST9

	00.107
	 
	S20-A
	210
	STĚNA - MONTÁŽ
	montáž stěny
	M
	STĚNY
	1
	 
	 
	380
	28,00
	m2
	432,00 Kč
	12 096,00 Kč
	 

	00.107
	 
	V21-A
	210
	VITRÍNA KONSTRUKCE
	Vitríny – vnitřní box bude lakovaný barvou splňující požadavky muzea (barva dle grafického návrhu, zlatá, potřeba vzorkovat ), rozměry potvrdit dílenskou dokumentací.
	V
	VITRÍNY
	1
	60
	60
	65
	0,4
	m2
	6 990,00 Kč
	2 726,10 Kč
	A6-01

	00.107
	 
	V21-A
	210
	VITRÍNA KONSTRUKCE MONTÁŽ
	montáž – vitríny
	M
	VITRÍNY
	1
	60
	60
	65
	0,39
	m2
	863,00 Kč
	336,57 Kč
	 

	00.107
	 
	V21-A
	210
	SKLO - VÝROBA
	Sklo 8 – 10 mm bezpečnostní lepené 44.1, broušené hrany 
	V
	VITRÍNY
	2
	60
	 
	65
	0,39
	m2
	1 121,00 Kč
	874,38 Kč
	VSG4.4.1,float,-broušené hrany mat,

	00.107
	 
	V21-A
	210
	SKLO – INSTALACE
	INSTALACE SKLA – Sklo 8 – 10 mm bezpečnostní, dle velikosti vtríny
	M
	VITRÍNY
	2
	60
	 
	65
	0,39
	m2
	863,00 Kč
	673,14 Kč
	 

	00.107
	 
	V21-A
	210
	KRYCÍ PANEL
	Nasazovací krycí panel s lamino desky 18 mm na háčky, s otvorem pro zakrytí vitríny, šířka panelu je větší o cca 10 cm než průhledový otvor vitríny 
	V
	VITRÍNY
	2
	70
	 
	80
	0,6
	m2
	1 981,00 Kč
	2 218,72 Kč
	 

	00.107
	 
	V21-A
	210
	KRYCÍ PANEL – INSTALACE
	instalace krycího panelu
	M
	VITRÍNY
	2
	70
	 
	80
	0,6
	m2
	345,00 Kč
	386,40 Kč
	 

	00.107
	 
	V21-A
	210
	BOX NA PROSORBY
	Prostor pro prosorby musí být opakovaně přístupný přes utěsněná dvířka v souladu s podmínkami muzea. Z prosorbové skříňky musí vést dva otvory do vitríny na protilehlých stranách pro zajištění cirkulace vzduchu.
	V
	VITRÍNY
	1
	60
	60
	10
	1,00
	ks
	4 822,00 Kč
	4 822,00 Kč
	 

	00.107
	 
	V21-A
	210
	BOX NA PR.-MONTÁŽ
	montáž boxu
	M
	VITRÍNY
	1
	 
	 
	 
	1,00
	ks
	863,00 Kč
	863,00 Kč
	 

	00.107
	 
	V21-A
	210
	ZÁMEK
	Zámek pro uzamčení a zajištění skla. Pro každou místnost a vitríny v ní je určen jeden společný klíč. Zámek může být integrovaný do skla nebo umístěný v rámu, skrytý za krycím panelem.
	V
	VITRÍNY
	1
	 
	 
	 
	1,00
	ks
	206,00 Kč
	206,00 Kč
	zámek SISO TYP 409

	00.107
	 
	V21-A
	210
	ZÁMEK -  INSTALACE
	Montáž  zámku.
	M
	VITRÍNY
	1
	 
	 
	 
	1,00
	ks
	345,00 Kč
	345,00 Kč
	 

	00.107
	 
	V21-A
	210
	LED SPOT
	(LED optika spot)+driver+distributor
	NM
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	2,00
	ks
	0,00 Kč
	0,00 Kč
	DODÁ MUZEUM

	00.107
	 
	V21-A
	210
	LED SPOT -  MONTÁŽ
	Montáž – dodavatel vyvrtá otvor, nainstaluje a připojí světlo k elektrickému napájení; světlo včetně driveru dodá muzeum 
	M
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	2,00
	ks
	259,00 Kč
	518,00 Kč
	 

	00.107
	 
	V21-A
	210
	LED PÁSEK
	LED pásky 12 V DC instalované v hliníkové chladicí liště s mléčným difuzorem, rohová lišta černá (eloxovaný hliník), teplota chromatičnosti 4000 K, příkon 10 W/m, index podání barev CRI ≥ 90
	V
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	2,50
	bm
	299,00 Kč
	747,50 Kč
	 

	00.107
	 
	V21-A
	210
	LED PÁSEK – MONTÁŽ
	Montáž - LED pásky 12V
	M
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	2,50
	bm
	87,00 Kč
	217,50 Kč
	 

	00.107
	 
	V21-A
	210
	ELEKTRO DVOJLINKA
	Dvojlinka 2×2,5, přívod od napájení k LED 
	V
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	5,00
	bm
	24,00 Kč
	120,00 Kč
	 

	00.107
	 
	V21-A
	210
	ELEKTRO DVOJLINKA – MONTÁŽ
	Montáž kabelu 
	M
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	5,00
	bm
	44,00 Kč
	220,00 Kč
	 

	00.107
	 
	V21-A
	210
	LED PÁSEK - zdroj
	LED napájecí zdroj 12 V s výkonem 50 W musí mít výkonovou rezervu minimálně 20 %, provoz 24/7, instalovat v místě kde bude zajištěn dostatečný odvod tepla
	V
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	1,00
	ks
	270,00 Kč
	270,00 Kč
	 

	00.107
	 
	V21-A
	210
	LED PÁSEK zdroj – MONTÁŽ
	Montáž – LED zdroje 
	M
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	1,00
	ks
	259,00 Kč
	259,00 Kč
	 

	00.107
	 
	V21-A
	210
	STMÍVAČ
	LED ovladač stmívač, 1 kanál, manuální ovládání, 12V-24V, 96-192W
	V
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	1,00
	ks
	79,00 Kč
	79,00 Kč
	 

	00.107
	 
	V21-A
	210
	STMÍVAČ – MONTÁŽ
	Montáž – LED ovladač stmívač, 1 kanál, manuální ovládání, 12V-24V, 96-192W
	M
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	1,00
	ks
	259,00 Kč
	259,00 Kč
	 

	00.107
	 
	V21-A
	210
	ELEKTRO KABEL
	Kabel CYSY 3Cx1,5
	V
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	5,00
	m
	19,00 Kč
	95,00 Kč
	 

	00.107
	 
	V21-A
	210
	ELEKTRO KABEL – MONTÁŽ
	Montáž kabelu – Kabel CYSY 3Cx1,5
	M
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	1,00
	m
	87,00 Kč
	87,00 Kč
	 

	00.107
	 
	V21-A
	210
	VIDLICE
	Vidlice 2P 16A/230V
	V
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	1,00
	ks
	46,00 Kč
	46,00 Kč
	 

	00.107
	 
	V21-A
	210
	VIDLICE – MONTÁŽ
	Montáž – Vidlice 2P 16A/230V
	M
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	1,00
	ks
	104,00 Kč
	104,00 Kč
	 

	00.107
	 
	V18-A
	210
	VITRÍNA KONSTRUKCE
	Vitríny – vnitřní box bude lakovaný barvou splňující požadavky muzea (barva dle grafického návrhu, zlatá, potřeba vzorkovat ), rozměry potvrdit dílenskou dokumentací.
	V
	VITRÍNY
	1
	55
	50
	65
	0,36
	m2
	6 990,00 Kč
	2 498,93 Kč
	A6-03

	00.107
	 
	V18-A
	210
	VITRÍNA KONSTRUKCE MONTÁŽ
	montáž – vitríny
	M
	VITRÍNY
	1
	55
	50
	65
	0,36
	m2
	863,00 Kč
	308,52 Kč
	 

	00.107
	 
	V18-A
	210
	SKLO - VÝROBA
	Sklo 8 – 10 mm bezpečnostní lepené 44.1, broušené hrany 
	V
	VITRÍNY
	1
	55
	 
	65
	0,36
	m2
	1 121,00 Kč
	400,76 Kč
	VSG4.4.1,float,-broušené hrany mat,

	00.107
	 
	V18-A
	210
	SKLO – INSTALACE
	INSTALACE SKLA – Sklo 8 – 10 mm bezpečnostní, dle velikosti vtríny
	M
	VITRÍNY
	1
	55
	 
	65
	0,36
	m2
	863,00 Kč
	308,52 Kč
	 

	00.107
	 
	V18-A
	210
	KRYCÍ PANEL
	Nasazovací krycí panel s lamino desky 18 mm na háčky, s otvorem pro zakrytí vitríny, šířka panelu je větší o cca 10 cm než průhledový otvor vitríny 
	V
	VITRÍNY
	1
	65
	 
	80
	0,5
	m2
	1 981,00 Kč
	1 030,12 Kč
	 

	00.107
	 
	V18-A
	210
	KRYCÍ PANEL – INSTALACE
	instalace krycího panelu
	M
	VITRÍNY
	1
	65
	 
	80
	0,5
	m2
	345,00 Kč
	179,40 Kč
	 

	00.107
	 
	V18-A
	210
	BOX NA PROSORBY
	Prostor pro prosorby musí být opakovaně přístupný přes utěsněná dvířka v souladu s podmínkami muzea. Z prosorbové skříňky musí vést dva otvory do vitríny na protilehlých stranách pro zajištění cirkulace vzduchu.
	V
	VITRÍNY
	1
	60
	50
	10
	1,00
	ks
	4 822,00 Kč
	4 822,00 Kč
	 

	00.107
	 
	V18-A
	210
	BOX NA PR.-MONTÁŽ
	montáž boxu
	M
	VITRÍNY
	1
	 
	 
	 
	1,00
	ks
	863,00 Kč
	863,00 Kč
	 

	00.107
	 
	V18-A
	210
	ZÁMEK
	Zámek pro uzamčení a zajištění skla. Pro každou místnost a vitríny v ní je určen jeden společný klíč. Zámek může být integrovaný do skla nebo umístěný v rámu, skrytý za krycím panelem.
	V
	VITRÍNY
	1
	 
	 
	 
	1,00
	ks
	206,00 Kč
	206,00 Kč
	zámek SISO TYP 409

	00.107
	 
	V18-A
	210
	ZÁMEK -  INSTALACE
	Montáž  zámku.
	M
	VITRÍNY
	1
	 
	 
	 
	1,00
	ks
	345,00 Kč
	345,00 Kč
	 

	00.107
	 
	V18-A
	210
	LED SPOT
	(LED optika spot)+driver+distributor
	NM
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	2,00
	ks
	0,00 Kč
	0,00 Kč
	DODÁ MUZEUM

	00.107
	 
	V18-A
	210
	LED SPOT -  MONTÁŽ
	Montáž – dodavatel vyvrtá otvor, nainstaluje a připojí světlo k elektrickému napájení; světlo včetně driveru dodá muzeum 
	M
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	2,00
	ks
	259,00 Kč
	518,00 Kč
	 

	00.107
	 
	V18-A
	210
	LED PÁSEK
	LED pásky 12 V DC instalované v hliníkové chladicí liště s mléčným difuzorem, rohová lišta černá (eloxovaný hliník), teplota chromatičnosti 4000 K, příkon 10 W/m, index podání barev CRI ≥ 90
	V
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	1,85
	bm
	299,00 Kč
	553,15 Kč
	 

	00.107
	 
	V18-A
	210
	LED PÁSEK – MONTÁŽ
	Montáž - LED pásky 12V
	M
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	1,85
	bm
	87,00 Kč
	160,95 Kč
	 

	00.107
	 
	V18-A
	210
	ELEKTRO DVOJLINKA
	Dvojlinka 2×2,5, přívod od napájení k LED 
	V
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	5,00
	bm
	24,00 Kč
	120,00 Kč
	 

	00.107
	 
	V18-A
	210
	ELEKTRO DVOJLINKA – MONTÁŽ
	Montáž kabelu 
	M
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	5,00
	bm
	44,00 Kč
	220,00 Kč
	 

	00.107
	 
	V18-A
	210
	LED PÁSEK - zdroj
	LED napájecí zdroj 12 V s výkonem 50 W musí mít výkonovou rezervu minimálně 20 %, provoz 24/7, instalovat v místě kde bude zajištěn dostatečný odvod tepla
	V
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	1,00
	ks
	270,00 Kč
	270,00 Kč
	 

	00.107
	 
	V18-A
	210
	LED PÁSEK zdroj – MONTÁŽ
	Montáž – LED zdroje 
	M
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	1,00
	ks
	259,00 Kč
	259,00 Kč
	 

	00.107
	 
	V18-A
	210
	STMÍVAČ
	LED ovladač stmívač, 1 kanál, manuální ovládání, 12V-24V, 96-192W
	V
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	1,00
	ks
	79,00 Kč
	79,00 Kč
	 

	00.107
	 
	V18-A
	210
	STMÍVAČ – MONTÁŽ
	Montáž – LED ovladač stmívač, 1 kanál, manuální ovládání, 12V-24V, 96-192W
	M
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	1,00
	ks
	259,00 Kč
	259,00 Kč
	 

	00.107
	 
	V18-A
	210
	ELEKTRO KABEL
	Kabel CYSY 3Cx1,5
	V
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	5,00
	m
	19,00 Kč
	95,00 Kč
	 

	00.107
	 
	V18-A
	210
	ELEKTRO KABEL – MONTÁŽ
	Montáž kabelu – Kabel CYSY 3Cx1,5
	M
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	1,00
	m
	87,00 Kč
	87,00 Kč
	 

	00.107
	 
	V18-A
	210
	VIDLICE
	Vidlice 2P 16A/230V
	V
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	1,00
	ks
	46,00 Kč
	46,00 Kč
	 

	00.107
	 
	V18-A
	210
	VIDLICE – MONTÁŽ
	Montáž – Vidlice 2P 16A/230V
	M
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	1,00
	ks
	104,00 Kč
	104,00 Kč
	 

	00.107
	 
	V19-A
	210
	VITRÍNA KONSTRUKCE
	Vitríny – vnitřní box bude lakovaný barvou splňující požadavky muzea (barva dle grafického návrhu, zlatá, potřeba vzorkovat ), rozměry potvrdit dílenskou dokumentací.
	V
	VITRÍNY
	1
	270
	30
	125
	3,4
	m2
	6 990,00 Kč
	23 591,25 Kč
	A6-04

	00.107
	 
	V19-A
	210
	VITRÍNA KONSTRUKCE MONTÁŽ
	montáž – vitríny
	M
	VITRÍNY
	1
	270
	30
	125
	3,38
	m2
	863,00 Kč
	2 912,63 Kč
	 

	00.107
	 
	V19-A
	210
	SKLO - VÝROBA
	Sklo 8 – 10 mm bezpečnostní lepené 44.1, broušené hrany 
	V
	VITRÍNY
	1
	270
	 
	125
	3,38
	m2
	1 121,00 Kč
	3 783,38 Kč
	VSG4.4.1,float,-broušené hrany mat,

	00.107
	 
	V19-A
	210
	SKLO – INSTALACE
	INSTALACE SKLA – Sklo 8 – 10 mm bezpečnostní, dle velikosti vtríny
	M
	VITRÍNY
	1
	270
	 
	125
	3,38
	m2
	1 725,00 Kč
	5 821,88 Kč
	 

	00.107
	 
	V19-A
	210
	KRYCÍ PANEL
	Nasazovací krycí panel s lamino desky 18 mm na háčky, s otvorem pro zakrytí vitríny, šířka panelu je větší o cca 10 cm než průhledový otvor vitríny 
	V
	VITRÍNY
	1
	280
	 
	140
	3,9
	m2
	1 981,00 Kč
	7 765,52 Kč
	 

	00.107
	 
	V19-A
	210
	KRYCÍ PANEL – INSTALACE
	instalace krycího panelu
	M
	VITRÍNY
	1
	280
	 
	140
	3,9
	m2
	345,00 Kč
	1 352,40 Kč
	 

	00.107
	 
	V19-A
	210
	BOX NA PROSORBY
	Prostor pro prosorby musí být opakovaně přístupný přes utěsněná dvířka v souladu s podmínkami muzea. Z prosorbové skříňky musí vést dva otvory do vitríny na protilehlých stranách pro zajištění cirkulace vzduchu.
	V
	VITRÍNY
	1
	60
	30
	10
	1,00
	ks
	4 822,00 Kč
	4 822,00 Kč
	 

	00.107
	 
	V19-A
	210
	BOX NA PR.-MONTÁŽ
	montáž boxu
	M
	VITRÍNY
	1
	 
	 
	 
	1,00
	ks
	863,00 Kč
	863,00 Kč
	 

	00.107
	 
	V19-A
	210
	LED PÁSEK
	LED pásky 12 V DC instalované v hliníkové chladicí liště s mléčným difuzorem, rohová lišta černá (eloxovaný hliník), teplota chromatičnosti 4000 K, příkon 10 W/m, index podání barev CRI ≥ 90
	V
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	5,20
	bm
	299,00 Kč
	1 554,80 Kč
	 

	00.107
	 
	V19-A
	210
	LED PÁSEK – MONTÁŽ
	Montáž - LED pásky 12V
	M
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	5,20
	bm
	87,00 Kč
	452,40 Kč
	 

	00.107
	 
	V19-A
	210
	ELEKTRO DVOJLINKA
	Dvojlinka 2×2,5, přívod od napájení k LED 
	V
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	5,00
	bm
	24,00 Kč
	120,00 Kč
	 

	00.107
	 
	V19-A
	210
	ELEKTRO DVOJLINKA – MONTÁŽ
	Montáž kabelu 
	M
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	5,00
	bm
	44,00 Kč
	220,00 Kč
	 

	00.107
	 
	V19-A
	210
	LED PÁSEK - zdroj
	LED napájecí zdroj 12 V s výkonem 75 W musí mít výkonovou rezervu minimálně 20 %, provoz 24/7, instalovat v místě kde bude zajištěn dostatečný odvod tepla
	V
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	1,00
	ks
	432,00 Kč
	432,00 Kč
	 

	00.107
	 
	V19-A
	210
	LED PÁSEK zdroj – MONTÁŽ
	Montáž – LED zdroje 
	M
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	1,00
	ks
	259,00 Kč
	259,00 Kč
	 

	00.107
	 
	V19-A
	210
	STMÍVAČ
	LED ovladač stmívač, 1 kanál, manuální ovládání, 12V-24V, 96-192W
	V
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	1,00
	ks
	79,00 Kč
	79,00 Kč
	 

	00.107
	 
	V19-A
	210
	STMÍVAČ – MONTÁŽ
	Montáž – LED ovladač stmívač, 1 kanál, manuální ovládání, 12V-24V, 96-192W
	M
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	1,00
	ks
	259,00 Kč
	259,00 Kč
	 

	00.107
	 
	V19-A
	210
	ELEKTRO KABEL
	Kabel CYSY 3Cx1,5
	V
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	5,00
	m
	19,00 Kč
	95,00 Kč
	 

	00.107
	 
	V19-A
	210
	ELEKTRO KABEL – MONTÁŽ
	Montáž kabelu – Kabel CYSY 3Cx1,5
	M
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	1,00
	m
	87,00 Kč
	87,00 Kč
	 

	00.107
	 
	V19-A
	210
	VIDLICE
	Vidlice 2P 16A/230V
	V
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	1,00
	ks
	46,00 Kč
	46,00 Kč
	 

	00.107
	 
	V19-A
	210
	VIDLICE – MONTÁŽ
	Montáž – Vidlice 2P 16A/230V
	M
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	1,00
	ks
	104,00 Kč
	104,00 Kč
	 

	00.107
	 
	V20-A
	210
	VITRÍNA KONSTRUKCE
	Vitríny – vnitřní box bude lakovaný barvou splňující požadavky muzea (barva dle grafického návrhu, zlatá, potřeba vzorkovat ), rozměry potvrdit dílenskou dokumentací.
	V
	VITRÍNY
	1
	55
	50
	65
	0,36
	m2
	6 990,00 Kč
	2 498,93 Kč
	A6-05

	00.107
	 
	V20-A
	210
	VITRÍNA KONSTRUKCE MONTÁŽ
	montáž – vitríny
	M
	VITRÍNY
	1
	55
	50
	65
	0,36
	m2
	863,00 Kč
	308,52 Kč
	 

	00.107
	 
	V20-A
	210
	SKLO - VÝROBA
	Sklo 8 – 10 mm bezpečnostní lepené 44.1, broušené hrany 
	V
	VITRÍNY
	1
	55
	 
	65
	0,36
	m2
	1 121,00 Kč
	400,76 Kč
	VSG4.4.1,float,-broušené hrany mat,

	00.107
	 
	V20-A
	210
	SKLO – INSTALACE
	INSTALACE SKLA – Sklo 8 – 10 mm bezpečnostní, dle velikosti vtríny
	M
	VITRÍNY
	1
	55
	 
	65
	0,36
	m2
	863,00 Kč
	308,52 Kč
	 

	00.107
	 
	V20-A
	210
	KRYCÍ PANEL
	Nasazovací krycí panel s lamino desky 18 mm na háčky, s otvorem pro zakrytí vitríny, šířka panelu je větší o cca 10 cm než průhledový otvor vitríny 
	V
	VITRÍNY
	1
	65
	 
	80
	0,5
	m2
	1 981,00 Kč
	1 030,12 Kč
	 

	00.107
	 
	V20-A
	210
	KRYCÍ PANEL – INSTALACE
	instalace krycího panelu
	M
	VITRÍNY
	1
	65
	 
	80
	0,5
	m2
	345,00 Kč
	179,40 Kč
	 

	00.107
	 
	V20-A
	210
	BOX NA PROSORBY
	Prostor pro prosorby musí být opakovaně přístupný přes utěsněná dvířka v souladu s podmínkami muzea. Z prosorbové skříňky musí vést dva otvory do vitríny na protilehlých stranách pro zajištění cirkulace vzduchu.
	V
	VITRÍNY
	1
	60
	50
	10
	1,00
	ks
	4 822,00 Kč
	4 822,00 Kč
	 

	00.107
	 
	V20-A
	210
	BOX NA PR.-MONTÁŽ
	montáž boxu
	M
	VITRÍNY
	1
	 
	 
	 
	1,00
	ks
	863,00 Kč
	863,00 Kč
	 

	00.107
	 
	V20-A
	210
	ZÁMEK
	Zámek pro uzamčení a zajištění skla. Pro každou místnost a vitríny v ní je určen jeden společný klíč. Zámek může být integrovaný do skla nebo umístěný v rámu, skrytý za krycím panelem.
	V
	VITRÍNY
	1
	 
	 
	 
	1,00
	ks
	206,00 Kč
	206,00 Kč
	zámek SISO TYP 409

	00.107
	 
	V20-A
	210
	ZÁMEK -  INSTALACE
	Montáž  zámku.
	M
	VITRÍNY
	1
	 
	 
	 
	1,00
	ks
	345,00 Kč
	345,00 Kč
	 

	00.107
	 
	V20-A
	210
	LED SPOT
	(LED optika spot)+driver+distributor
	NM
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	2,00
	ks
	0,00 Kč
	0,00 Kč
	DODÁ MUZEUM

	00.107
	 
	V20-A
	210
	LED SPOT -  MONTÁŽ
	Montáž – dodavatel vyvrtá otvor, nainstaluje a připojí světlo k elektrickému napájení; světlo včetně driveru dodá muzeum 
	M
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	2,00
	ks
	259,00 Kč
	518,00 Kč
	 

	00.107
	 
	V20-A
	210
	LED PÁSEK
	LED pásky 12 V DC instalované v hliníkové chladicí liště s mléčným difuzorem, rohová lišta černá (eloxovaný hliník), teplota chromatičnosti 4000 K, příkon 10 W/m, index podání barev CRI ≥ 90
	V
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	1,85
	bm
	299,00 Kč
	553,15 Kč
	 

	00.107
	 
	V20-A
	210
	LED PÁSEK – MONTÁŽ
	Montáž - LED pásky 12V
	M
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	1,85
	bm
	87,00 Kč
	160,95 Kč
	 

	00.107
	 
	V20-A
	210
	ELEKTRO DVOJLINKA
	Dvojlinka 2×2,5, přívod od napájení k LED 
	V
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	5,00
	bm
	24,00 Kč
	120,00 Kč
	 

	00.107
	 
	V20-A
	210
	ELEKTRO DVOJLINKA – MONTÁŽ
	Montáž kabelu 
	M
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	5,00
	bm
	44,00 Kč
	220,00 Kč
	 

	00.107
	 
	V20-A
	210
	LED PÁSEK - zdroj
	LED napájecí zdroj 12 V s výkonem 50 W musí mít výkonovou rezervu minimálně 20 %, provoz 24/7, instalovat v místě kde bude zajištěn dostatečný odvod tepla
	V
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	1,00
	ks
	270,00 Kč
	270,00 Kč
	 

	00.107
	 
	V20-A
	210
	LED PÁSEK zdroj – MONTÁŽ
	Montáž – LED zdroje 
	M
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	1,00
	ks
	259,00 Kč
	259,00 Kč
	 

	00.107
	 
	V20-A
	210
	STMÍVAČ
	LED ovladač stmívač, 1 kanál, manuální ovládání, 12V-24V, 96-192W
	V
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	1,00
	ks
	79,00 Kč
	79,00 Kč
	 

	00.107
	 
	V20-A
	210
	STMÍVAČ – MONTÁŽ
	Montáž – LED ovladač stmívač, 1 kanál, manuální ovládání, 12V-24V, 96-192W
	M
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	1,00
	ks
	259,00 Kč
	259,00 Kč
	 

	00.107
	 
	V20-A
	210
	ELEKTRO KABEL
	Kabel CYSY 3Cx1,5
	V
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	5,00
	m
	19,00 Kč
	95,00 Kč
	 

	00.107
	 
	V20-A
	210
	ELEKTRO KABEL – MONTÁŽ
	Montáž kabelu – Kabel CYSY 3Cx1,5
	M
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	1,00
	m
	87,00 Kč
	87,00 Kč
	 

	00.107
	 
	V20-A
	210
	VIDLICE
	Vidlice 2P 16A/230V
	V
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	1,00
	ks
	46,00 Kč
	46,00 Kč
	 

	00.107
	 
	V20-A
	210
	VIDLICE – MONTÁŽ
	Montáž – Vidlice 2P 16A/230V
	M
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	1,00
	ks
	104,00 Kč
	104,00 Kč
	 

	00.107
	 
	S21-A
	210
	STĚNA
	Výstavní stěny jsou zhotoveny z laminovaných desek s matným povrchem (vzorkovat), dle grafického návrhu. Hrany desek jsou zakončeny ABS hranou tl. 0,3–0,5 mm ve stejné barvě. Lamino desky jsou upevněny na nosné pomocné konstrukci (např. KVH hranoly). Mezi jednotlivými deskami je přiznaná spára šířky přibližně 1 cm, probarvená. Při výrobě je nutné akceptovat seznam schválených materiálů muzeem.

V dolní části stěny je ponechána vzduchová mezera a zadní konstrukce je v oblasti podlahy odsazena. Tato mezera v paneláži je navržena pro zajištění průchodu hasicího plynu..
	V
	STĚNY
	1
	 
	 
	380
	4,60
	m2
	3 160,00 Kč
	14 536,00 Kč
	Jelikož materiál ani barva není blíže specifikovaný, tak vzhledem ke skladové dostupnosti naceněno v EGGER U750 ST9

	00.107
	 
	S21-A
	210
	STĚNA - MONTÁŽ
	montáž stěny
	M
	STĚNY
	1
	 
	 
	380
	4,60
	m2
	432,00 Kč
	1 987,20 Kč
	 

	00.107
	 
	S21-A
	210
	REVIZNÍ PANEL
	Úprava jednoho panelu z laminovaných desek bude provedena tak, aby byl odnímatelný. Uchycení panelu bude řešeno pomocí klipového systému nebo upevňovací lišty, které umožní jeho jednoduché sejmutí a opětovné nasazení. Tento konstrukční prvek zajistí snadný přístup k elektroinstalaci a připojovacím bodům umístěným za panelem.
	V
	STĚNY
	1
	 
	 
	 
	1,00
	ks
	3 519,00 Kč
	3 519,00 Kč
	 

	00.107
	 
	S21-A
	210
	REVIZNÍ PANEL - MONTÁŽ
	montáž klinů nebo lišt s deskou
	M
	STĚNY
	1
	 
	 
	 
	1,00
	ks
	1 294,00 Kč
	1 294,00 Kč
	 

	00.107
	 
	S22-A
	211
	STĚNA
	Výstavní stěny jsou zhotoveny z laminovaných desek s matným povrchem (vzorkovat), dle grafického návrhu. Hrany desek jsou zakončeny ABS hranou tl. 0,3–0,5 mm ve stejné barvě. Lamino desky jsou upevněny na nosné pomocné konstrukci (např. KVH hranoly). Mezi jednotlivými deskami je přiznaná spára šířky přibližně 1 cm, probarvená. Při výrobě je nutné akceptovat seznam schválených materiálů muzeem.

V dolní části stěny je ponechána vzduchová mezera a zadní konstrukce je v oblasti podlahy odsazena. Tato mezera v paneláži je navržena pro zajištění průchodu hasicího plynu..
	V
	STĚNY
	1
	 
	 
	380
	28,00
	m2
	3 160,00 Kč
	88 480,00 Kč
	Jelikož materiál ani barva není blíže specifikovaný, tak vzhledem ke skladové dostupnosti naceněno v EGGER U750 ST9

	00.107
	 
	S22-A
	211
	STĚNA - MONTÁŽ
	montáž stěny
	M
	STĚNY
	1
	 
	 
	380
	28,00
	m2
	432,00 Kč
	12 096,00 Kč
	 

	00.107
	 
	V23-A
	211
	VITRÍNA KONSTRUKCE
	Vitríny – vnitřní box bude lakovaný barvou splňující požadavky muzea (barva dle grafického návrhu, zlatá, potřeba vzorkovat ), rozměry potvrdit dílenskou dokumentací.
	V
	VITRÍNY
	1
	130
	60
	105
	1,4
	m2
	6 990,00 Kč
	9 541,35 Kč
	A5-02

	00.107
	 
	V23-A
	211
	VITRÍNA KONSTRUKCE MONTÁŽ
	montáž – vitríny
	M
	VITRÍNY
	1
	130
	60
	105
	1,37
	m2
	863,00 Kč
	1 178,00 Kč
	 

	00.107
	 
	V23-A
	211
	SKLO - VÝROBA
	Sklo 8 – 10 mm bezpečnostní lepené 44.1, broušené hrany 
	V
	VITRÍNY
	1
	130
	 
	105
	1,37
	m2
	1 121,00 Kč
	1 530,17 Kč
	VSG4.4.1,float,-broušené hrany mat,

	00.107
	 
	V23-A
	211
	SKLO – INSTALACE
	INSTALACE SKLA – Sklo 8 – 10 mm bezpečnostní, dle velikosti vtríny
	M
	VITRÍNY
	1
	130
	 
	105
	1,37
	m2
	863,00 Kč
	1 178,00 Kč
	 

	00.107
	 
	V23-A
	211
	KRYCÍ PANEL
	Nasazovací krycí panel s lamino desky 18 mm na háčky, s otvorem pro zakrytí vitríny, šířka panelu je větší o cca 10 cm než průhledový otvor vitríny 
	V
	VITRÍNY
	1
	140
	 
	120
	1,7
	m2
	1 981,00 Kč
	3 328,08 Kč
	 

	00.107
	 
	V23-A
	211
	KRYCÍ PANEL – INSTALACE
	instalace krycího panelu
	M
	VITRÍNY
	1
	140
	 
	120
	1,7
	m2
	345,00 Kč
	579,60 Kč
	 

	00.107
	 
	V23-A
	211
	BOX NA PROSORBY
	Prostor pro prosorby musí být opakovaně přístupný přes utěsněná dvířka v souladu s podmínkami muzea. Z prosorbové skříňky musí vést dva otvory do vitríny na protilehlých stranách pro zajištění cirkulace vzduchu.
	V
	VITRÍNY
	1
	60
	50
	10
	1,00
	ks
	4 822,00 Kč
	4 822,00 Kč
	 

	00.107
	 
	V23-A
	211
	BOX NA PR.-MONTÁŽ
	montáž boxu
	M
	VITRÍNY
	1
	 
	 
	 
	1,00
	ks
	863,00 Kč
	863,00 Kč
	 

	00.107
	 
	V23-A
	211
	ZÁMEK
	Zámek pro uzamčení a zajištění skla. Pro každou místnost a vitríny v ní je určen jeden společný klíč. Zámek může být integrovaný do skla nebo umístěný v rámu, skrytý za krycím panelem.
	V
	VITRÍNY
	1
	 
	 
	 
	1,00
	ks
	206,00 Kč
	206,00 Kč
	zámek SISO TYP 409

	00.107
	 
	V23-A
	211
	ZÁMEK -  INSTALACE
	Montáž  zámku.
	M
	VITRÍNY
	1
	 
	 
	 
	1,00
	ks
	345,00 Kč
	345,00 Kč
	 

	00.107
	 
	V23-A
	211
	LED SPOT
	(LED optika spot)+driver+distributor
	NM
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	2,00
	ks
	0,00 Kč
	0,00 Kč
	DODÁ MUZEUM

	00.107
	 
	V23-A
	211
	LED SPOT -  MONTÁŽ
	Montáž – dodavatel vyvrtá otvor, nainstaluje a připojí světlo k elektrickému napájení; světlo včetně driveru dodá muzeum 
	M
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	2,00
	ks
	259,00 Kč
	518,00 Kč
	 

	00.107
	 
	V23-A
	211
	LED PÁSEK
	LED pásky 12 V DC instalované v hliníkové chladicí liště s mléčným difuzorem, rohová lišta černá (eloxovaný hliník), teplota chromatičnosti 4000 K, příkon 10 W/m, index podání barev CRI ≥ 90
	V
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	3,40
	bm
	299,00 Kč
	1 016,60 Kč
	 

	00.107
	 
	V23-A
	211
	LED PÁSEK – MONTÁŽ
	Montáž - LED pásky 12V
	M
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	3,40
	bm
	87,00 Kč
	295,80 Kč
	 

	00.107
	 
	V23-A
	211
	ELEKTRO DVOJLINKA
	Dvojlinka 2×2,5, přívod od napájení k LED 
	V
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	5,00
	bm
	24,00 Kč
	120,00 Kč
	 

	00.107
	 
	V23-A
	211
	ELEKTRO DVOJLINKA – MONTÁŽ
	Montáž kabelu 
	M
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	5,00
	bm
	44,00 Kč
	220,00 Kč
	 

	00.107
	 
	V23-A
	211
	LED PÁSEK - zdroj
	LED napájecí zdroj 12 V s výkonem 50 W musí mít výkonovou rezervu minimálně 20 %, provoz 24/7, instalovat v místě kde bude zajištěn dostatečný odvod tepla
	V
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	1,00
	ks
	270,00 Kč
	270,00 Kč
	 

	00.107
	 
	V23-A
	211
	LED PÁSEK zdroj – MONTÁŽ
	Montáž – LED zdroje 
	M
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	1,00
	ks
	259,00 Kč
	259,00 Kč
	 

	00.107
	 
	V23-A
	211
	STMÍVAČ
	LED ovladač stmívač, 1 kanál, manuální ovládání, 12V-24V, 96-192W
	V
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	1,00
	ks
	79,00 Kč
	79,00 Kč
	 

	00.107
	 
	V23-A
	211
	STMÍVAČ – MONTÁŽ
	Montáž – LED ovladač stmívač, 1 kanál, manuální ovládání, 12V-24V, 96-192W
	M
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	1,00
	ks
	259,00 Kč
	259,00 Kč
	 

	00.107
	 
	V23-A
	211
	ELEKTRO KABEL
	Kabel CYSY 3Cx1,5
	V
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	5,00
	m
	19,00 Kč
	95,00 Kč
	 

	00.107
	 
	V23-A
	211
	ELEKTRO KABEL – MONTÁŽ
	Montáž kabelu – Kabel CYSY 3Cx1,5
	M
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	1,00
	m
	87,00 Kč
	87,00 Kč
	 

	00.107
	 
	V23-A
	211
	VIDLICE
	Vidlice 2P 16A/230V
	V
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	1,00
	ks
	46,00 Kč
	46,00 Kč
	 

	00.107
	 
	V23-A
	211
	VIDLICE – MONTÁŽ
	Montáž – Vidlice 2P 16A/230V
	M
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	1,00
	ks
	104,00 Kč
	104,00 Kč
	 

	00.107
	 
	V24-A
	211
	VITRÍNA KONSTRUKCE
	Vitríny – vnitřní box bude lakovaný barvou splňující požadavky muzea (barva dle grafického návrhu, zlatá, potřeba vzorkovat ), rozměry potvrdit dílenskou dokumentací.
	V
	VITRÍNY
	1
	80
	50
	85
	0,7
	m2
	6 990,00 Kč
	4 753,20 Kč
	A5-03

	00.107
	 
	V24-A
	211
	VITRÍNA KONSTRUKCE MONTÁŽ
	montáž – vitríny
	M
	VITRÍNY
	1
	80
	50
	85
	0,68
	m2
	863,00 Kč
	586,84 Kč
	 

	00.107
	 
	V24-A
	211
	SKLO - VÝROBA
	Sklo 8 – 10 mm bezpečnostní lepené 44.1, broušené hrany 
	V
	VITRÍNY
	1
	80
	 
	85
	0,68
	m2
	1 121,00 Kč
	762,28 Kč
	VSG4.4.1,float,-broušené hrany mat,

	00.107
	 
	V24-A
	211
	SKLO – INSTALACE
	INSTALACE SKLA – Sklo 8 – 10 mm bezpečnostní, dle velikosti vtríny
	M
	VITRÍNY
	1
	80
	 
	85
	0,68
	m2
	863,00 Kč
	586,84 Kč
	 

	00.107
	 
	V24-A
	211
	KRYCÍ PANEL
	Nasazovací krycí panel s lamino desky 18 mm na háčky, s otvorem pro zakrytí vitríny, šířka panelu je větší o cca 10 cm než průhledový otvor vitríny 
	V
	VITRÍNY
	1
	90
	 
	100
	0,9
	m2
	1 981,00 Kč
	1 782,90 Kč
	 

	00.107
	 
	V24-A
	211
	KRYCÍ PANEL – INSTALACE
	instalace krycího panelu
	M
	VITRÍNY
	1
	90
	 
	100
	0,9
	m2
	345,00 Kč
	310,50 Kč
	 

	00.107
	 
	V24-A
	211
	BOX NA PROSORBY
	Prostor pro prosorby musí být opakovaně přístupný přes utěsněná dvířka v souladu s podmínkami muzea. Z prosorbové skříňky musí vést dva otvory do vitríny na protilehlých stranách pro zajištění cirkulace vzduchu.
	V
	VITRÍNY
	1
	60
	50
	10
	1,00
	ks
	4 822,00 Kč
	4 822,00 Kč
	 

	00.107
	 
	V24-A
	211
	BOX NA PR.-MONTÁŽ
	montáž boxu
	M
	VITRÍNY
	1
	 
	 
	 
	1,00
	ks
	863,00 Kč
	863,00 Kč
	 

	00.107
	 
	V24-A
	211
	ZÁMEK
	Zámek pro uzamčení a zajištění skla. Pro každou místnost a vitríny v ní je určen jeden společný klíč. Zámek může být integrovaný do skla nebo umístěný v rámu, skrytý za krycím panelem.
	V
	VITRÍNY
	1
	 
	 
	 
	1,00
	ks
	206,00 Kč
	206,00 Kč
	zámek SISO TYP 409

	00.107
	 
	V24-A
	211
	ZÁMEK -  INSTALACE
	Montáž  zámku.
	M
	VITRÍNY
	1
	 
	 
	 
	1,00
	ks
	345,00 Kč
	345,00 Kč
	 

	00.107
	 
	V24-A
	211
	LED SPOT
	(LED optika spot)+driver+distributor
	NM
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	2,00
	ks
	0,00 Kč
	0,00 Kč
	DODÁ MUZEUM

	00.107
	 
	V24-A
	211
	LED SPOT -  MONTÁŽ
	Montáž – dodavatel vyvrtá otvor, nainstaluje a připojí světlo k elektrickému napájení; světlo včetně driveru dodá muzeum 
	M
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	2,00
	ks
	259,00 Kč
	518,00 Kč
	 

	00.107
	 
	V24-A
	211
	LED PÁSEK
	LED pásky 12 V DC instalované v hliníkové chladicí liště s mléčným difuzorem, rohová lišta černá (eloxovaný hliník), teplota chromatičnosti 4000 K, příkon 10 W/m, index podání barev CRI ≥ 90
	V
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	2,50
	bm
	299,00 Kč
	747,50 Kč
	 

	00.107
	 
	V24-A
	211
	LED PÁSEK – MONTÁŽ
	Montáž - LED pásky 12V
	M
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	2,50
	bm
	87,00 Kč
	217,50 Kč
	 

	00.107
	 
	V24-A
	211
	ELEKTRO DVOJLINKA
	Dvojlinka 2×2,5, přívod od napájení k LED 
	V
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	5,00
	bm
	24,00 Kč
	120,00 Kč
	 

	00.107
	 
	V24-A
	211
	ELEKTRO DVOJLINKA – MONTÁŽ
	Montáž kabelu 
	M
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	5,00
	bm
	44,00 Kč
	220,00 Kč
	 

	00.107
	 
	V24-A
	211
	LED PÁSEK - zdroj
	LED napájecí zdroj 12 V s výkonem 50 W musí mít výkonovou rezervu minimálně 20 %, provoz 24/7, instalovat v místě kde bude zajištěn dostatečný odvod tepla
	V
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	1,00
	ks
	270,00 Kč
	270,00 Kč
	 

	00.107
	 
	V24-A
	211
	LED PÁSEK zdroj – MONTÁŽ
	Montáž – LED zdroje 
	M
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	1,00
	ks
	259,00 Kč
	259,00 Kč
	 

	00.107
	 
	V24-A
	211
	STMÍVAČ
	LED ovladač stmívač, 1 kanál, manuální ovládání, 12V-24V, 96-192W
	V
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	1,00
	ks
	79,00 Kč
	79,00 Kč
	 

	00.107
	 
	V24-A
	211
	STMÍVAČ – MONTÁŽ
	Montáž – LED ovladač stmívač, 1 kanál, manuální ovládání, 12V-24V, 96-192W
	M
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	1,00
	ks
	259,00 Kč
	259,00 Kč
	 

	00.107
	 
	V24-A
	211
	ELEKTRO KABEL
	Kabel CYSY 3Cx1,5
	V
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	5,00
	m
	19,00 Kč
	95,00 Kč
	 

	00.107
	 
	V24-A
	211
	ELEKTRO KABEL – MONTÁŽ
	Montáž kabelu – Kabel CYSY 3Cx1,5
	M
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	1,00
	m
	87,00 Kč
	87,00 Kč
	 

	00.107
	 
	V24-A
	211
	VIDLICE
	Vidlice 2P 16A/230V
	V
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	1,00
	ks
	46,00 Kč
	46,00 Kč
	 

	00.107
	 
	V24-A
	211
	VIDLICE – MONTÁŽ
	Montáž – Vidlice 2P 16A/230V
	M
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	1,00
	ks
	104,00 Kč
	104,00 Kč
	 

	00.107
	 
	V22-A
	211
	VITRÍNA KONSTRUKCE
	Vitríny – vnitřní box bude lakovaný barvou splňující požadavky muzea (barva dle grafického návrhu, zlatá, potřeba vzorkovat ), rozměry potvrdit dílenskou dokumentací.
	V
	VITRÍNY
	1
	130
	50
	85
	1,1
	m2
	6 990,00 Kč
	7 723,95 Kč
	A5-04

	00.107
	 
	V22-A
	211
	VITRÍNA KONSTRUKCE MONTÁŽ
	montáž – vitríny
	M
	VITRÍNY
	1
	130
	50
	85
	1,11
	m2
	863,00 Kč
	953,62 Kč
	 

	00.107
	 
	V22-A
	211
	SKLO - VÝROBA
	Sklo 8 – 10 mm bezpečnostní lepené 44.1, broušené hrany 
	V
	VITRÍNY
	1
	130
	 
	85
	1,11
	m2
	1 121,00 Kč
	1 238,71 Kč
	VSG4.4.1,float,-broušené hrany mat,

	00.107
	 
	V22-A
	211
	SKLO – INSTALACE
	INSTALACE SKLA – Sklo 8 – 10 mm bezpečnostní, dle velikosti vtríny
	M
	VITRÍNY
	1
	130
	 
	85
	1,11
	m2
	863,00 Kč
	953,62 Kč
	 

	00.107
	 
	V22-A
	211
	KRYCÍ PANEL
	Nasazovací krycí panel s lamino desky 18 mm na háčky, s otvorem pro zakrytí vitríny, šířka panelu je větší o cca 10 cm než průhledový otvor vitríny 
	V
	VITRÍNY
	1
	140
	 
	100
	1,4
	m2
	1 981,00 Kč
	2 773,40 Kč
	 

	00.107
	 
	V22-A
	211
	KRYCÍ PANEL – INSTALACE
	instalace krycího panelu
	M
	VITRÍNY
	1
	140
	 
	100
	1,4
	m2
	345,00 Kč
	483,00 Kč
	 

	00.107
	 
	V22-A
	211
	BOX NA PROSORBY
	Prostor pro prosorby musí být opakovaně přístupný přes utěsněná dvířka v souladu s podmínkami muzea. Z prosorbové skříňky musí vést dva otvory do vitríny na protilehlých stranách pro zajištění cirkulace vzduchu.
	V
	VITRÍNY
	1
	60
	50
	10
	1,00
	ks
	4 822,00 Kč
	4 822,00 Kč
	 

	00.107
	 
	V22-A
	211
	BOX NA PR.-MONTÁŽ
	montáž boxu
	M
	VITRÍNY
	1
	 
	 
	 
	1,00
	ks
	863,00 Kč
	863,00 Kč
	 

	00.107
	 
	V22-A
	211
	ZÁMEK
	Zámek pro uzamčení a zajištění skla. Pro každou místnost a vitríny v ní je určen jeden společný klíč. Zámek může být integrovaný do skla nebo umístěný v rámu, skrytý za krycím panelem.
	V
	VITRÍNY
	1
	 
	 
	 
	1,00
	ks
	206,00 Kč
	206,00 Kč
	zámek SISO TYP 409

	00.107
	 
	V22-A
	211
	ZÁMEK -  INSTALACE
	Montáž  zámku.
	M
	VITRÍNY
	1
	 
	 
	 
	1,00
	ks
	345,00 Kč
	345,00 Kč
	 

	00.107
	 
	V22-A
	211
	LED SPOT
	(LED optika spot)+driver+distributor
	NM
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	2,00
	ks
	0,00 Kč
	0,00 Kč
	DODÁ MUZEUM

	00.107
	 
	V22-A
	211
	LED SPOT -  MONTÁŽ
	Montáž – dodavatel vyvrtá otvor, nainstaluje a připojí světlo k elektrickému napájení; světlo včetně driveru dodá muzeum 
	M
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	2,00
	ks
	259,00 Kč
	518,00 Kč
	 

	00.107
	 
	V22-A
	211
	LED PÁSEK
	LED pásky 12 V DC instalované v hliníkové chladicí liště s mléčným difuzorem, rohová lišta černá (eloxovaný hliník), teplota chromatičnosti 4000 K, příkon 10 W/m, index podání barev CRI ≥ 90
	V
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	3,00
	bm
	299,00 Kč
	897,00 Kč
	 

	00.107
	 
	V22-A
	211
	LED PÁSEK – MONTÁŽ
	Montáž - LED pásky 12V
	M
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	3,00
	bm
	87,00 Kč
	261,00 Kč
	 

	00.107
	 
	V22-A
	211
	ELEKTRO DVOJLINKA
	Dvojlinka 2×2,5, přívod od napájení k LED 
	V
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	5,00
	bm
	24,00 Kč
	120,00 Kč
	 

	00.107
	 
	V22-A
	211
	ELEKTRO DVOJLINKA – MONTÁŽ
	Montáž kabelu 
	M
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	5,00
	bm
	44,00 Kč
	220,00 Kč
	 

	00.107
	 
	V22-A
	211
	LED PÁSEK - zdroj
	LED napájecí zdroj 12 V s výkonem 50 W musí mít výkonovou rezervu minimálně 20 %, provoz 24/7, instalovat v místě kde bude zajištěn dostatečný odvod tepla
	V
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	1,00
	ks
	270,00 Kč
	270,00 Kč
	 

	00.107
	 
	V22-A
	211
	LED PÁSEK zdroj – MONTÁŽ
	Montáž – LED zdroje 
	M
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	1,00
	ks
	259,00 Kč
	259,00 Kč
	 

	00.107
	 
	V22-A
	211
	STMÍVAČ
	LED ovladač stmívač, 1 kanál, manuální ovládání, 12V-24V, 96-192W
	V
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	1,00
	ks
	79,00 Kč
	79,00 Kč
	 

	00.107
	 
	V22-A
	211
	STMÍVAČ – MONTÁŽ
	Montáž – LED ovladač stmívač, 1 kanál, manuální ovládání, 12V-24V, 96-192W
	M
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	1,00
	ks
	259,00 Kč
	259,00 Kč
	 

	00.107
	 
	V22-A
	211
	ELEKTRO KABEL
	Kabel CYSY 3Cx1,5
	V
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	5,00
	m
	19,00 Kč
	95,00 Kč
	 

	00.107
	 
	V22-A
	211
	ELEKTRO KABEL – MONTÁŽ
	Montáž kabelu – Kabel CYSY 3Cx1,5
	M
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	1,00
	m
	87,00 Kč
	87,00 Kč
	 

	00.107
	 
	V22-A
	211
	VIDLICE
	Vidlice 2P 16A/230V
	V
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	1,00
	ks
	46,00 Kč
	46,00 Kč
	 

	00.107
	 
	V22-A
	211
	VIDLICE – MONTÁŽ
	Montáž – Vidlice 2P 16A/230V
	M
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	1,00
	ks
	104,00 Kč
	104,00 Kč
	 

	00.107
	 
	S23-A
	211
	STĚNA
	Výstavní stěny jsou zhotoveny z laminovaných desek s matným povrchem (vzorkovat), dle grafického návrhu. Hrany desek jsou zakončeny ABS hranou tl. 0,3–0,5 mm ve stejné barvě. Lamino desky jsou upevněny na nosné pomocné konstrukci (např. KVH hranoly). Mezi jednotlivými deskami je přiznaná spára šířky přibližně 1 cm, probarvená. Při výrobě je nutné akceptovat seznam schválených materiálů muzeem.

V dolní části stěny je ponechána vzduchová mezera a zadní konstrukce je v oblasti podlahy odsazena. Tato mezera v paneláži je navržena pro zajištění průchodu hasicího plynu..
	V
	STĚNY
	1
	 
	 
	380
	9,00
	m2
	3 160,00 Kč
	28 440,00 Kč
	Jelikož materiál ani barva není blíže specifikovaný, tak vzhledem ke skladové dostupnosti naceněno v EGGER U750 ST9

	00.107
	 
	S23-A
	211
	STĚNA - MONTÁŽ
	montáž stěny
	M
	STĚNY
	1
	 
	 
	380
	9,00
	m2
	432,00 Kč
	3 888,00 Kč
	 

	00.107
	 
	S24-A
	212
	STĚNA
	Výstavní stěny jsou zhotoveny z laminovaných desek s matným povrchem (vzorkovat), dle grafického návrhu. Hrany desek jsou zakončeny ABS hranou tl. 0,3–0,5 mm ve stejné barvě. Lamino desky jsou upevněny na nosné pomocné konstrukci (např. KVH hranoly). Mezi jednotlivými deskami je přiznaná spára šířky přibližně 1 cm, probarvená. Při výrobě je nutné akceptovat seznam schválených materiálů muzeem.

V dolní části stěny je ponechána vzduchová mezera a zadní konstrukce je v oblasti podlahy odsazena. Tato mezera v paneláži je navržena pro zajištění průchodu hasicího plynu..
	V
	STĚNY
	1
	 
	 
	335
	8,20
	m2
	3 160,00 Kč
	25 912,00 Kč
	Jelikož materiál ani barva není blíže specifikovaný, tak vzhledem ke skladové dostupnosti naceněno v EGGER U750 ST9

	00.107
	 
	S24-A
	212
	STĚNA - MONTÁŽ
	montáž stěny
	M
	STĚNY
	1
	 
	 
	335
	8,20
	m2
	432,00 Kč
	3 542,40 Kč
	 

	00.107
	 
	V25-A
	212
	VITRÍNA KONSTRUKCE
	Vitríny – vnitřní box bude lakovaný barvou splňující požadavky muzea (barva dle grafického návrhu, zlatá, potřeba vzorkovat ), rozměry potvrdit dílenskou dokumentací.
	V
	VITRÍNY
	1
	90
	45
	105
	0,9
	m2
	6 990,00 Kč
	6 605,55 Kč
	A5-01

	00.107
	 
	V25-A
	212
	VITRÍNA KONSTRUKCE MONTÁŽ
	montáž – vitríny
	M
	VITRÍNY
	1
	90
	45
	105
	0,95
	m2
	863,00 Kč
	815,54 Kč
	 

	00.107
	 
	V25-A
	212
	SKLO - VÝROBA
	Sklo 8 – 10 mm bezpečnostní lepené 44.1, broušené hrany 
	V
	VITRÍNY
	1
	90
	 
	105
	0,95
	m2
	1 121,00 Kč
	1 059,35 Kč
	VSG4.4.1,float,-broušené hrany mat,

	00.107
	 
	V25-A
	212
	SKLO – INSTALACE
	INSTALACE SKLA – Sklo 8 – 10 mm bezpečnostní, dle velikosti vtríny
	M
	VITRÍNY
	1
	90
	 
	105
	0,95
	m2
	863,00 Kč
	815,54 Kč
	 

	00.107
	 
	V25-A
	212
	KRYCÍ PANEL
	Nasazovací krycí panel s lamino desky 18 mm na háčky, s otvorem pro zakrytí vitríny, šířka panelu je větší o cca 10 cm než průhledový otvor vitríny 
	V
	VITRÍNY
	1
	100
	 
	120
	1,2
	m2
	1 981,00 Kč
	2 377,20 Kč
	 

	00.107
	 
	V25-A
	212
	KRYCÍ PANEL – INSTALACE
	instalace krycího panelu
	M
	VITRÍNY
	1
	100
	 
	120
	1,2
	m2
	345,00 Kč
	414,00 Kč
	 

	00.107
	 
	V25-A
	212
	BOX NA PROSORBY
	Prostor pro prosorby musí být opakovaně přístupný přes utěsněná dvířka v souladu s podmínkami muzea. Z prosorbové skříňky musí vést dva otvory do vitríny na protilehlých stranách pro zajištění cirkulace vzduchu.
	V
	VITRÍNY
	1
	60
	45
	10
	1,00
	ks
	4 822,00 Kč
	4 822,00 Kč
	 

	00.107
	 
	V25-A
	212
	BOX NA PR.-MONTÁŽ
	montáž boxu
	M
	VITRÍNY
	1
	 
	 
	 
	1,00
	ks
	863,00 Kč
	863,00 Kč
	 

	00.107
	 
	V25-A
	212
	ZÁMEK
	Zámek pro uzamčení a zajištění skla. Pro každou místnost a vitríny v ní je určen jeden společný klíč. Zámek může být integrovaný do skla nebo umístěný v rámu, skrytý za krycím panelem.
	V
	VITRÍNY
	1
	 
	 
	 
	1,00
	ks
	206,00 Kč
	206,00 Kč
	zámek SISO TYP 409

	00.107
	 
	V25-A
	212
	ZÁMEK -  INSTALACE
	Montáž  zámku.
	M
	VITRÍNY
	1
	 
	 
	 
	1,00
	ks
	345,00 Kč
	345,00 Kč
	 

	00.107
	 
	V25-A
	212
	LED SPOT
	(LED optika spot)+driver+distributor
	NM
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	2,00
	ks
	0,00 Kč
	0,00 Kč
	DODÁ MUZEUM

	00.107
	 
	V25-A
	212
	LED SPOT -  MONTÁŽ
	Montáž – dodavatel vyvrtá otvor, nainstaluje a připojí světlo k elektrickému napájení; světlo včetně driveru dodá muzeum 
	M
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	2,00
	ks
	259,00 Kč
	518,00 Kč
	 

	00.107
	 
	V25-A
	212
	LED PÁSEK
	LED pásky 12 V DC instalované v hliníkové chladicí liště s mléčným difuzorem, rohová lišta černá (eloxovaný hliník), teplota chromatičnosti 4000 K, příkon 10 W/m, index podání barev CRI ≥ 90
	V
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	3,00
	bm
	299,00 Kč
	897,00 Kč
	 

	00.107
	 
	V25-A
	212
	LED PÁSEK – MONTÁŽ
	Montáž - LED pásky 12V
	M
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	3,00
	bm
	87,00 Kč
	261,00 Kč
	 

	00.107
	 
	V25-A
	212
	ELEKTRO DVOJLINKA
	Dvojlinka 2×2,5, přívod od napájení k LED 
	V
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	5,00
	bm
	24,00 Kč
	120,00 Kč
	 

	00.107
	 
	V25-A
	212
	ELEKTRO DVOJLINKA – MONTÁŽ
	Montáž kabelu 
	M
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	5,00
	bm
	44,00 Kč
	220,00 Kč
	 

	00.107
	 
	V25-A
	212
	LED PÁSEK - zdroj
	LED napájecí zdroj 12 V s výkonem 50 W musí mít výkonovou rezervu minimálně 20 %, provoz 24/7, instalovat v místě kde bude zajištěn dostatečný odvod tepla
	V
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	1,00
	ks
	270,00 Kč
	270,00 Kč
	 

	00.107
	 
	V25-A
	212
	LED PÁSEK zdroj – MONTÁŽ
	Montáž – LED zdroje 
	M
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	1,00
	ks
	259,00 Kč
	259,00 Kč
	 

	00.107
	 
	V25-A
	212
	STMÍVAČ
	LED ovladač stmívač, 1 kanál, manuální ovládání, 12V-24V, 96-192W
	V
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	1,00
	ks
	79,00 Kč
	79,00 Kč
	 

	00.107
	 
	V25-A
	212
	STMÍVAČ – MONTÁŽ
	Montáž – LED ovladač stmívač, 1 kanál, manuální ovládání, 12V-24V, 96-192W
	M
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	1,00
	ks
	259,00 Kč
	259,00 Kč
	 

	00.107
	 
	V25-A
	212
	ELEKTRO KABEL
	Kabel CYSY 3Cx1,5
	V
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	5,00
	m
	19,00 Kč
	95,00 Kč
	 

	00.107
	 
	V25-A
	212
	ELEKTRO KABEL – MONTÁŽ
	Montáž kabelu – Kabel CYSY 3Cx1,5
	M
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	1,00
	m
	87,00 Kč
	87,00 Kč
	 

	00.107
	 
	V25-A
	212
	VIDLICE
	Vidlice 2P 16A/230V
	V
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	1,00
	ks
	46,00 Kč
	46,00 Kč
	 

	00.107
	 
	V25-A
	212
	VIDLICE – MONTÁŽ
	Montáž – Vidlice 2P 16A/230V
	M
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	1,00
	ks
	104,00 Kč
	104,00 Kč
	 

	00.107
	 
	S25-A
	212
	STĚNA
	Výstavní stěny jsou zhotoveny z laminovaných desek s matným povrchem (vzorkovat), dle grafického návrhu. Hrany desek jsou zakončeny ABS hranou tl. 0,3–0,5 mm ve stejné barvě. Lamino desky jsou upevněny na nosné pomocné konstrukci (např. KVH hranoly). Mezi jednotlivými deskami je přiznaná spára šířky přibližně 1 cm, probarvená. Při výrobě je nutné akceptovat seznam schválených materiálů muzeem.

V dolní části stěny je ponechána vzduchová mezera a zadní konstrukce je v oblasti podlahy odsazena. Tato mezera v paneláži je navržena pro zajištění průchodu hasicího plynu..
	V
	STĚNY
	1
	 
	 
	380
	25,00
	m2
	3 160,00 Kč
	79 000,00 Kč
	Jelikož materiál ani barva není blíže specifikovaný, tak vzhledem ke skladové dostupnosti naceněno v EGGER U750 ST9

	00.107
	 
	S25-A
	212
	STĚNA - MONTÁŽ
	montáž stěny
	M
	STĚNY
	1
	 
	 
	380
	25,00
	m2
	432,00 Kč
	10 800,00 Kč
	 

	00.107
	 
	S25-A
	212
	GRAFIKA PROJEKČNÍ FÓLIE 
	Projekční fólie samolepicí  určená k promítání obrazu z projektoru, poskytující rovnoměrnou disperzi světla a vysoký kontrast
	V
	GRAFIKA
	1
	 
	 
	 
	10,00
	m2
	978,00 Kč
	9 780,00 Kč
	 

	00.107
	 
	S25-A
	212
	GRAFIKA PROJEKČNÍ FÓLIE  - INSTALACE
	lepení folie
	M
	GRAFIKA
	1
	 
	 
	 
	10,00
	m2
	274,00 Kč
	2 740,00 Kč
	 

	00.107
	 
	AV06-A
	212
	PROJEKCE
	LED projektor 
	NM
	AVT
	1
	 
	 
	 
	1,00
	ks
	0,00 Kč
	0,00 Kč
	DODÁ MUZEUM

	00.107
	 
	AV06-A
	212
	PROJEKCE - INSTALACE 
	montáž projektoru
	M
	AVT
	1
	 
	 
	 
	1,00
	ks
	1 725,00 Kč
	1 725,00 Kč
	 

	00.107
	 
	AV06-A
	212
	PŘEHRÁVAČ 
	brightsign HD1024 
	NM
	AVT
	1
	 
	 
	 
	1,00
	ks
	0,00 Kč
	0,00 Kč
	DODÁ MUZEUM

	00.107
	 
	AV06-A
	212
	PŘEHRÁVAČ – MONTÁŽ
	montáž přehrávače 
	M
	AVT
	1
	 
	 
	 
	1,00
	ks
	432,00 Kč
	432,00 Kč
	 

	00.107
	 
	AV06-A
	212
	DRŽÁK
	Držák projektoru, nosnost alespoň 26 kg. Náklon alespoň 20° - dodá muzeum
	NM
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	1,00
	ks
	0,00 Kč
	0,00 Kč
	DODÁ MUZEUM

	00.107
	 
	AV06-A
	212
	DRŽÁK - MONTÁŽ
	montáž držáku
	M
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	1,00
	ks
	259,00 Kč
	259,00 Kč
	 

	00.107
	 
	AV06-A
	212
	HDMI KABEL
	HDMI kabel 2.0 o délce 5 m
	V
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	1,00
	ks
	230,00 Kč
	230,00 Kč
	 

	00.107
	 
	AV06-A
	212
	HDMI KABEL – MONTÁŽ
	Montáž HDMI kabelu 
	M
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	1,00
	ks
	87,00 Kč
	87,00 Kč
	 

	00.107
	 
	AV06-A
	212
	DATOVÝ KABEL
	Datový kabel RJ45, 15 m, kategorie 6 (Cat 6)
	V
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	2,00
	ks
	273,00 Kč
	546,00 Kč
	 

	00.107
	 
	AV06-A
	212
	DATOVÝ KABEL – MONTÁŽ
	Montáž datového kabelu 
	M
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	1,00
	ks
	87,00 Kč
	87,00 Kč
	 

	00.107
	 
	AV06-A
	212
	ELEKTRO PŘÍVOD
	Prodlužovací přívod (prodlužovačka) 230 V, min 2 zásuvky, 15m 
	V
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	1,00
	ks
	417,00 Kč
	417,00 Kč
	 

	 
	 
	AV06-A
	212
	ELEKTRO PŘÍVOD – MONTÁŽ
	montáž prodlužovačky
	M
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	1,00
	ks
	87,00 Kč
	87,00 Kč
	 

	00.107
	 
	S26-A
	212
	STĚNA
	Výstavní stěny jsou zhotoveny z laminovaných desek s matným povrchem (vzorkovat), dle grafického návrhu. Hrany desek jsou zakončeny ABS hranou tl. 0,3–0,5 mm ve stejné barvě. Lamino desky jsou upevněny na nosné pomocné konstrukci (např. KVH hranoly). Mezi jednotlivými deskami je přiznaná spára šířky přibližně 1 cm, probarvená. Při výrobě je nutné akceptovat seznam schválených materiálů muzeem.

V dolní části stěny je ponechána vzduchová mezera a zadní konstrukce je v oblasti podlahy odsazena. Tato mezera v paneláži je navržena pro zajištění průchodu hasicího plynu..
	V
	STĚNY
	1
	 
	 
	380
	25,00
	m2
	3 160,00 Kč
	79 000,00 Kč
	Jelikož materiál ani barva není blíže specifikovaný, tak vzhledem ke skladové dostupnosti naceněno v EGGER U750 ST9

	00.107
	 
	S26-A
	212
	STĚNA - MONTÁŽ
	montáž stěny
	M
	STĚNY
	1
	 
	 
	380
	25,00
	m2
	432,00 Kč
	10 800,00 Kč
	 

	00.107
	 
	V26-A
	212
	NIKA KONSTRUKCE
	Vnitřní box bude lakovaný barvou splňující požadavky muzea (barva dle grafického návrhu, zlatá, potřeba vzorkovat )
	V
	 
	1
	230
	55
	140
	25,00
	m2
	23 456,00 Kč
	586 400,00 Kč
	 

	00.107
	 
	V26-A
	212
	NIKA KONSTRUKCE MONTÁŽ
	montáž – niky
	M
	VITRÍNY
	1
	230
	55
	140
	3,22
	m2
	1 725,00 Kč
	5 554,50 Kč
	 

	00.107
	 
	V26-A
	212
	KRYCÍ PANEL
	Nasazovací krycí panel s lamino desky 18 mm na háčky, s otvorem pro zakrytí vitríny, šířka panelu je větší o cca 10 cm než průhledový otvor vitríny 
	V
	VITRÍNY
	1
	240
	 
	155
	3,7
	m2
	1 981,00 Kč
	7 369,32 Kč
	 

	00.107
	 
	V26-A
	212
	KRYCÍ PANEL – INSTALACE
	instalace krycího panelu
	M
	VITRÍNY
	1
	240
	 
	155
	3,7
	m2
	345,00 Kč
	1 283,40 Kč
	 

	00.107
	 
	V26-A
	212
	LED SPOT
	(LED optika spot)+driver+distributor
	V
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	2,00
	ks
	0,00 Kč
	0,00 Kč
	DODÁ MUZEUM

	00.107
	 
	V26-A
	212
	LED SPOT -  MONTÁŽ
	Montáž – dodavatel vyvrtá otvor, nainstaluje a připojí světlo k elektrickému napájení; světlo včetně driveru dodá muzeum 
	M
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	2,00
	ks
	259,00 Kč
	518,00 Kč
	 

	00.107
	 
	V26-A
	212
	LED PÁSEK
	LED pásky 12 V DC instalované v hliníkové chladicí liště s mléčným difuzorem, rohová lišta černá (eloxovaný hliník), teplota chromatičnosti 4000 K, příkon 10 W/m, index podání barev CRI ≥ 90
	V
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	5,10
	bm
	299,00 Kč
	1 524,90 Kč
	 

	00.107
	 
	V26-A
	212
	LED PÁSEK – MONTÁŽ
	Montáž - LED pásky 12V
	M
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	5,10
	bm
	87,00 Kč
	443,70 Kč
	 

	 
	 
	V26-A
	212
	ELEKTRO DVOJLINKA
	Dvojlinka 2×2,5, přívod od napájení k LED 
	V
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	5,00
	bm
	24,00 Kč
	120,00 Kč
	 

	 
	 
	V26-A
	212
	ELEKTRO DVOJLINKA – MONTÁŽ
	Montáž kabelu 
	M
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	5,00
	bm
	44,00 Kč
	220,00 Kč
	 

	00.107
	 
	V26-A
	212
	LED PÁSEK - zdroj
	LED napájecí zdroj 12 V s výkonem 75 W musí mít výkonovou rezervu minimálně 20 %, provoz 24/7, instalovat v místě kde bude zajištěn dostatečný odvod tepla
	V
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	1,00
	ks
	432,00 Kč
	432,00 Kč
	 

	00.107
	 
	V26-A
	212
	LED PÁSEK zdroj – MONTÁŽ
	Montáž – LED zdroje 
	M
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	1,00
	ks
	259,00 Kč
	259,00 Kč
	 

	00.107
	 
	V26-A
	212
	STMÍVAČ
	LED ovladač stmívač, 1 kanál, manuální ovládání, 12V-24V, 96-192W
	V
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	1,00
	ks
	79,00 Kč
	79,00 Kč
	 

	00.107
	 
	V26-A
	212
	STMÍVAČ – MONTÁŽ
	Montáž – LED ovladač stmívač, 1 kanál, manuální ovládání, 12V-24V, 96-192W
	M
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	1,00
	ks
	259,00 Kč
	259,00 Kč
	 

	00.107
	 
	V26-A
	212
	ELEKTRO KABEL
	Kabel CYSY 3Cx1,5
	V
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	5,00
	m
	19,00 Kč
	95,00 Kč
	 

	00.107
	 
	V26-A
	212
	ELEKTRO KABEL – MONTÁŽ
	Montáž kabelu – Kabel CYSY 3Cx1,5
	M
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	1,00
	m
	87,00 Kč
	87,00 Kč
	 

	00.107
	 
	V26-A
	212
	VIDLICE
	Vidlice 2P 16A/230V
	V
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	1,00
	ks
	46,00 Kč
	46,00 Kč
	 

	00.107
	 
	V26-A
	212
	VIDLICE – MONTÁŽ
	Montáž – Vidlice 2P 16A/230V
	M
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	1,00
	ks
	104,00 Kč
	104,00 Kč
	 

	00.107
	 
	V26-A
	212
	VITRÍNA BOX
	Skleněnou část s podstavcem a integrovaným osvětlením dodá muzeum; dodavatel provede nové  lakování vnitřní podesty a vyrobí dva otvory (200×20 mm) pro ventilaci prosorbů.
	V
	VITRÍNY
	1
	120
	60
	60
	1,00
	ks
	13 730,00 Kč
	13 730,00 Kč
	A3-05 , DODÁ MUZEUM

	00.107
	 
	V26-A
	212
	VITRÍNA BOX -  MONTÁŽ
	Montáž upraveného boxu na nový sokl.
	M
	VITRÍNY
	1
	120
	60
	60
	1,00
	ks
	2 588,00 Kč
	2 588,00 Kč
	 

	00.107
	 
	P3
	213
	SOKL VITRÍNY
	Sokl je z lakované MDF; barva odpovídá požadavkům muzea a grafickému návrhu. Z čelní strany je osazen snímatelný panel (panelové klipy nebo lišty), jehož sejmutím je umožněn přístup k zámku a prosorbům.
	V
	VITRÍNY
	1
	200
	60
	80
	1,00
	ks
	72 127,00 Kč
	72 127,00 Kč
	 

	00.107
	 
	P3
	213
	SOKL VITRÍNY – MONTÁŽ
	montáž – soklu
	M
	VITRÍNY
	1
	240
	80
	110
	1,00
	ks
	690,00 Kč
	690,00 Kč
	 

	00.107
	 
	P3
	213
	BOX NA PROSORBY
	Prostor pro prosorby musí být opakovaně přístupný přes utěsněná dvířka v souladu s podmínkami muzea. Z prosorbové skříňky musí vést dva otvory do vitríny na protilehlých stranách pro zajištění cirkulace vzduchu.
	V
	VITRÍNY
	1
	 
	 
	 
	1,00
	ks
	4 822,00 Kč
	4 822,00 Kč
	 

	00.107
	 
	P3
	213
	BOX NA PR.-MONTÁŽ
	montáž boxu
	M
	VITRÍNY
	1
	 
	 
	 
	1,00
	ks
	863,00 Kč
	863,00 Kč
	 

	00.107
	 
	P3
	213
	ELEKTRO KABEL
	Kabel CYSY 3Cx1,5 , 
	V
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	5,00
	m
	19,00 Kč
	95,00 Kč
	 

	00.107
	 
	P3
	213
	ELEKTRO KABEL – MONTÁŽ
	Montáž kabelu – Kabel CYSY 3Cx1,5
	M
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	1,00
	m
	87,00 Kč
	87,00 Kč
	 

	00.107
	 
	P3
	213
	VIDLICE
	Vidlice 2P 16A/230V
	V
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	1,00
	ks
	46,00 Kč
	46,00 Kč
	 

	00.107
	 
	P3
	213
	VIDLICE – MONTÁŽ
	Montáž – Vidlice 2P 16A/230V
	M
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	1,00
	ks
	104,00 Kč
	104,00 Kč
	 

	00.107
	 
	V27-A
	213
	VITRÍNA BOX
	Skleněnou část s podstavcem a integrovaným osvětlením dodá muzeum; dodavatel provede nové  lakování vnitřní podesty a vyrobí dva otvory (200×20 mm) pro ventilaci prosorbů.
	V
	VITRÍNY
	1
	100
	100
	65
	1,00
	ks
	13 730,00 Kč
	13 730,00 Kč
	A6-06 , DODÁ MUZEUM

	00.107
	 
	V27-A
	213
	VITRÍNA BOX -  MONTÁŽ
	Montáž upraveného boxu na nový sokl.
	M
	VITRÍNY
	1
	100
	100
	65
	1,00
	ks
	2 588,00 Kč
	2 588,00 Kč
	 

	00.107
	 
	V28-A
	213
	VITRÍNA BOX
	Skleněnou část s podstavcem a integrovaným osvětlením dodá muzeum; dodavatel provede nové  lakování vnitřní podesty a vyrobí dva otvory (200×20 mm) pro ventilaci prosorbů.
	V
	VITRÍNY
	1
	100
	60
	95
	1,00
	ks
	13 730,00 Kč
	13 730,00 Kč
	A6-07 , DODÁ MUZEUM

	00.107
	 
	V28-A
	213
	VITRÍNA BOX -  MONTÁŽ
	Montáž upraveného boxu na nový sokl.
	M
	VITRÍNY
	1
	100
	60
	95
	1,00
	ks
	2 588,00 Kč
	2 588,00 Kč
	 

	00.107
	 
	P4
	213
	SOKL VITRÍNY
	Sokl je z lakované MDF; barva odpovídá požadavkům muzea a grafickému návrhu. Z čelní strany je osazen snímatelný panel (panelové klipy nebo lišty), jehož sejmutím je umožněn přístup k zámku a prosorbům.
	V
	VITRÍNY
	1
	350
	100
	150
	1,00
	ks
	72 127,00 Kč
	72 127,00 Kč
	 

	00.107
	 
	P4
	213
	SOKL VITRÍNY – MONTÁŽ
	montáž – soklu
	M
	VITRÍNY
	1
	350
	100
	150
	1,00
	ks
	690,00 Kč
	690,00 Kč
	 

	00.107
	 
	P4
	213
	BOX NA PROSORBY
	Prostor pro prosorby musí být opakovaně přístupný přes utěsněná dvířka v souladu s podmínkami muzea. Z prosorbové skříňky musí vést dva otvory do vitríny na protilehlých stranách pro zajištění cirkulace vzduchu.
	V
	VITRÍNY
	2
	 
	 
	 
	1,00
	ks
	4 822,00 Kč
	9 644,00 Kč
	 

	00.107
	 
	P4
	213
	BOX NA PR.-MONTÁŽ
	montáž boxu
	M
	VITRÍNY
	2
	 
	 
	 
	1,00
	ks
	863,00 Kč
	1 726,00 Kč
	 

	00.107
	 
	P4
	213
	ZÁMEK
	Zámek pro uzamčení a zajištění skla. Pro každou místnost a vitríny v ní je určen jeden společný klíč. Zámek může být integrovaný do skla nebo umístěný v rámu, skrytý za krycím panelem.
	V
	VITRÍNY
	1
	 
	 
	 
	1,00
	ks
	206,00 Kč
	206,00 Kč
	zámek SISO TYP 409

	00.107
	 
	P4
	213
	ZÁMEK -  INSTALACE
	Montáž  zámku.
	M
	VITRÍNY
	1
	 
	 
	 
	1,00
	ks
	345,00 Kč
	345,00 Kč
	 

	00.107
	 
	P4
	213
	ELEKTRO KABEL
	Kabel CYSY 3Cx1,5 , 
	V
	ELEKTRO
	2
	 
	 
	 
	5,00
	m
	19,00 Kč
	190,00 Kč
	 

	00.107
	 
	P4
	213
	ELEKTRO KABEL – MONTÁŽ
	Montáž kabelu – Kabel CYSY 3Cx1,5
	M
	ELEKTRO
	2
	 
	 
	 
	1,00
	m
	87,00 Kč
	174,00 Kč
	 

	00.107
	 
	P4
	213
	VIDLICE
	Vidlice 2P 16A/230V
	V
	ELEKTRO
	2
	 
	 
	 
	1,00
	ks
	46,00 Kč
	92,00 Kč
	 

	00.107
	 
	P4
	213
	VIDLICE – MONTÁŽ
	Montáž – Vidlice 2P 16A/230V
	M
	ELEKTRO
	2
	 
	 
	 
	1,00
	ks
	104,00 Kč
	208,00 Kč
	 

	00.107
	GRAFIKA
	 
	 
	GRAFIKA PANEL
	grafika – obrazová, tisk na samolepku (polymer) + laminace, více dělených panelů
	V
	GRAFIKA
	1
	 
	 
	 
	170,00
	m2
	978,00 Kč
	166 260,00 Kč
	 

	00.107
	GRAFIKA
	 
	 
	GRAFIKA PANEL INSTALACE
	instalace grafiky
	M
	GRAFIKA
	1
	 
	 
	 
	170,00
	m2
	274,00 Kč
	46 580,00 Kč
	 

	00.107
	GRAFIKA
	 
	 
	GRAFIKA ŘEZANÁ 
	grafika – nadpisy, řezaná grafika (samolepka)
	V
	GRAFIKA
	6
	 
	 
	 
	1,50
	m2
	1 108,00 Kč
	9 972,00 Kč
	 

	00.107
	GRAFIKA
	 
	 
	GRAFIKA ŘEZANÁ  INSTALACE
	instalace grafiky
	M
	GRAFIKA
	6
	 
	 
	 
	1,50
	m2
	274,00 Kč
	2 466,00 Kč
	 

	00.107
	GRAFIKA
	 
	 
	GRAFIKA  UV TISK
	grafika – textové panely  UV tisk bílou barvou na panely
	V
	GRAFIKA
	1
	 
	 
	 
	5,60
	m2
	1 173,00 Kč
	6 568,80 Kč
	 

	00.107
	GRAFIKA
	 
	 
	GRAFIKA   UV TISK INSTALACE
	instalace grafiky, příprava povrchu
	M
	GRAFIKA
	1
	 
	 
	 
	5,60
	m2
	391,00 Kč
	2 189,60 Kč
	 

	00.107
	GRAFIKA
	 
	 
	GRAFIKA POPISKY
	grafika –popisky, tisk na samolepku (polymer) + laminace, černá forex deska 3 mm
	V
	GRAFIKA
	1
	 
	 
	 
	5,70
	m2
	1 564,00 Kč
	8 914,80 Kč
	 

	00.107
	GRAFIKA
	 
	 
	GRAFIKA  POPISKY INSTALACE
	instalace grafiky
	M
	GRAFIKA
	1
	 
	 
	 
	5,70
	m2
	326,00 Kč
	1 858,20 Kč
	 

	00.107
	AUDIO V MÍSTNOSTI
	AV06-A
	 
	PŘEHRÁVAČ
	brightsign HD1024 
	NM
	AVT
	1
	 
	 
	 
	1,00
	ks
	0,00 Kč
	0,00 Kč
	DODÁ MUZEUM

	00.107
	AUDIO V MÍSTNOSTI
	AV06-A
	 
	PŘEHRÁVAČ – MONTÁŽ
	montáž přehrávače
	M
	AVT
	1
	 
	 
	 
	1,00
	ks
	432,00 Kč
	432,00 Kč
	 

	00.107
	AUDIO V MÍSTNOSTI
	AV06-A
	 
	AUDIO KABEL
	Audio kabel 5m - propojovací, 1× jack 3,5 mm 2× cinc 
	V
	AVT
	1
	 
	 
	 
	1,00
	ks
	92,00 Kč
	92,00 Kč
	 

	00.107
	AUDIO V MÍSTNOSTI
	AV06-A
	 
	AUDIO KABEL – MONTÁŽ
	Montáž datového kabelu 
	M
	AVT
	1
	 
	 
	 
	1,00
	ks
	173,00 Kč
	173,00 Kč
	 

	00.107
	AUDIO V MÍSTNOSTI
	AV06-A
	 
	ZESILOVAČ
	zesilovač z fundusu muzeam
	NM
	AVT
	1
	 
	 
	 
	1,00
	ks
	0,00 Kč
	0,00 Kč
	DODÁ MUZEUM

	00.107
	AUDIO V MÍSTNOSTI
	AV06-A
	 
	ZESILOVAČ – MONTÁŽ
	montáž zesilovače
	M
	AVT
	1
	 
	 
	 
	1,00
	ks
	173,00 Kč
	173,00 Kč
	 

	00.107
	AUDIO V MÍSTNOSTI
	AV06-A
	 
	AUDIO LINKA
	Dvojlinka 2×2,5 propojení reproduktorů se zesilovačem na větší vzdálenost 
	V
	AVT
	4
	 
	 
	 
	15,00
	bm
	11,00 Kč
	660,00 Kč
	 

	00.107
	AUDIO V MÍSTNOSTI
	AV06-A
	 
	AUDIO LINKA – MONTÁŽ
	Montáž audio linky 
	M
	AVT
	4
	 
	 
	 
	15,00
	bm
	173,00 Kč
	10 380,00 Kč
	 

	00.107
	AUDIO V MÍSTNOSTI
	AV06-A
	 
	REPRODUKTOR
	zesilovač z fundusu muzeam
	NM
	AVT
	1
	 
	 
	 
	4,00
	ks
	0,00 Kč
	0,00 Kč
	DODÁ MUZEUM

	00.107
	AUDIO V MÍSTNOSTI
	AV06-A
	 
	REPRODUKTOR – MONTÁŽ
	montáž zesilovače
	M
	AVT
	1
	 
	 
	 
	4,00
	ks
	863,00 Kč
	3 452,00 Kč
	 

	00.107
	AUDIO V MÍSTNOSTI
	AV06-A
	 
	DATOVÝ KABEL
	Datový kabel RJ45, 5 m, kategorie 6 (Cat 6)
	V
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	1,00
	ks
	112,00 Kč
	112,00 Kč
	 

	00.107
	AUDIO V MÍSTNOSTI
	AV06-A
	 
	DATOVÝ KABEL – MONTÁŽ
	Montáž datového kabelu 
	M
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	1,00
	ks
	87,00 Kč
	87,00 Kč
	 

	00.107
	AUDIO V MÍSTNOSTI
	AV06-A
	 
	ELEKTRO PŘÍVOD
	Prodlužovací přívod (prodlužovačka) 230 V, min 2 zásuvky, 5m 
	V
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	1,00
	ks
	157,00 Kč
	157,00 Kč
	 

	00.107
	AUDIO V MÍSTNOSTI
	AV06-A
	 
	ELEKTRO PŘÍVOD – MONTÁŽ
	montáž prodlužovačky
	M
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	1,00
	ks
	87,00 Kč
	87,00 Kč
	 

	00.107
	 
	 
	 
	NETIO
	NETIO elektrická zásuvka s výstupy a LAN připojením do sítě.
	V
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	4,00
	ks
	0,00 Kč
	0,00 Kč
	DODÁ MUZEUM

	00.107
	 
	 
	 
	NETIO – MONTÁŽ
	instalace Netio
	M
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	4,00
	ks
	44,00 Kč
	176,00 Kč
	 

	00.109a
	 
	 
	602
	TRUSS
	hliníková příhradová konstrukce
	NM
	STAVBA
	1
	 
	 
	335
	12,00
	bm
	0,00 Kč
	0,00 Kč
	INSTALOVÁNO

	00.109a
	 
	 
	602
	TRUSS- DEMONTÁŽ
	demontáž TRUSS konstrukcí
	M
	STĚNY
	1
	 
	 
	335
	12,00
	bm
	345,00 Kč
	4 140,00 Kč
	 

	00.109a
	 
	S30-B
	303
	STĚNA
	Výstavní stěny jsou zhotoveny z laminovaných desek s matným povrchem (vzorkovat), dle grafického návrhu. Hrany desek jsou zakončeny ABS hranou tl. 0,3–0,5 mm ve stejné barvě. Lamino desky jsou upevněny na nosné pomocné konstrukci (např. KVH hranoly). Mezi jednotlivými deskami je přiznaná spára šířky přibližně 1 cm, probarvená. Při výrobě je nutné akceptovat seznam schválených materiálů muzeem.

V dolní části stěny je ponechána vzduchová mezera a zadní konstrukce je v oblasti podlahy odsazena. Tato mezera v paneláži je navržena pro zajištění průchodu hasicího plynu.
	V
	STĚNY
	1
	 
	 
	380
	26,00
	m2
	3 160,00 Kč
	82 160,00 Kč
	Jelikož materiál ani barva není blíže specifikovaný, tak vzhledem ke skladové dostupnosti naceněno v EGGER U750 ST9

	00.109a
	 
	S30-B
	303
	STĚNA - MONTÁŽ
	montáž stěny
	M
	STĚNY
	1
	 
	 
	380
	26,00
	m2
	432,00 Kč
	11 232,00 Kč
	 

	00.109a
	 
	RE05-B
	303
	REVIZNÍ OTVOR
	Revizní otvor pro přístup za paneláž, tvořený ocelovým rámem z L profilů s otevíravým polem. Výplň tvoří tahokov /pletivo s propustností 70% dle požadavků požárně bezpečnostního řešení (PBŘ). Povrchová úprava – práškové lakování lakováno na černou barvu / antracit . Otvírání na čtyřhran.
	V
	STĚNY
	1
	70
	 
	200
	1,40
	m2
	2 867,00 Kč
	4 013,80 Kč
	 

	00.109a
	 
	RE05-B
	303
	REVIZNÍ OTVOR – MONTÁŽ
	montáž revizního otvoru
	M
	STĚNY
	1
	70
	 
	200
	1,50
	m2
	432,00 Kč
	648,00 Kč
	 

	00.109a
	 
	V30-B
	303
	VITRÍNA KONSTRUKCE
	Vitríny – vnitřní box bude lakovaný barvou splňující požadavky muzea (barva dle grafického návrhu, zlatá, potřeba vzorkovat ), rozměry potvrdit dílenskou dokumentací.
	V
	VITRÍNY
	1
	160
	50
	125
	2
	m2
	6 990,00 Kč
	13 980,00 Kč
	B.uvod-01

	00.109a
	 
	V30-B
	303
	VITRÍNA KONSTRUKCE MONTÁŽ
	montáž – vitríny
	M
	VITRÍNY
	1
	160
	50
	125
	2,00
	m2
	863,00 Kč
	1 726,00 Kč
	 

	00.109a
	 
	V30-B
	303
	SKLO - VÝROBA
	Sklo 8 – 10 mm bezpečnostní lepené 44.1, broušené hrany 
	V
	VITRÍNY
	1
	160
	 
	125
	2,00
	m2
	1 121,00 Kč
	2 242,00 Kč
	VSG4.4.1,float,-broušené hrany mat,

	00.109a
	 
	V30-B
	303
	SKLO – INSTALACE
	INSTALACE SKLA – Sklo 8 – 10 mm bezpečnostní, dle velikosti vtríny
	M
	VITRÍNY
	1
	160
	 
	125
	2,00
	m2
	1 725,00 Kč
	3 450,00 Kč
	 

	00.109a
	 
	V30-B
	303
	KRYCÍ PANEL
	Nasazovací krycí panel s lamino desky 18 mm na háčky, s otvorem pro zakrytí vitríny, šířka panelu je větší o cca 10 cm než průhledový otvor vitríny 
	V
	VITRÍNY
	1
	170
	 
	140
	2,4
	m2
	1 981,00 Kč
	4 714,78 Kč
	 

	00.109a
	 
	V30-B
	303
	KRYCÍ PANEL – INSTALACE
	instalace krycího panelu
	M
	VITRÍNY
	1
	170
	 
	140
	2,4
	m2
	345,00 Kč
	821,10 Kč
	 

	00.109a
	 
	V30-B
	303
	BOX NA PROSORBY
	Prostor pro prosorby musí být opakovaně přístupný přes utěsněná dvířka v souladu s podmínkami muzea. Z prosorbové skříňky musí vést dva otvory do vitríny na protilehlých stranách pro zajištění cirkulace vzduchu.
	V
	VITRÍNY
	1
	60
	50
	10
	1,00
	ks
	4 822,00 Kč
	4 822,00 Kč
	 

	00.109a
	 
	V30-B
	303
	BOX NA PR.-MONTÁŽ
	montáž boxu
	M
	VITRÍNY
	1
	 
	 
	 
	1,00
	ks
	863,00 Kč
	863,00 Kč
	 

	00.109a
	 
	V30-B
	303
	ZÁMEK
	Zámek pro uzamčení a zajištění skla. Pro každou místnost a vitríny v ní je určen jeden společný klíč. Zámek může být integrovaný do skla nebo umístěný v rámu, skrytý za krycím panelem.
	V
	VITRÍNY
	1
	 
	 
	 
	1,00
	ks
	206,00 Kč
	206,00 Kč
	zámek SISO TYP 409

	00.109a
	 
	V30-B
	303
	ZÁMEK -  INSTALACE
	Montáž  zámku.
	M
	VITRÍNY
	1
	 
	 
	 
	1,00
	ks
	345,00 Kč
	345,00 Kč
	 

	00.109a
	 
	V30-B
	303
	LED SPOT
	(LED optika spot)+driver+distributor
	V
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	2,00
	ks
	0,00 Kč
	0,00 Kč
	DODÁ MUZEUM

	00.109a
	 
	V30-B
	303
	LED SPOT -  MONTÁŽ
	Montáž – dodavatel vyvrtá otvor, nainstaluje a připojí světlo k elektrickému napájení; světlo včetně driveru dodá muzeum 
	M
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	2,00
	ks
	259,00 Kč
	518,00 Kč
	 

	00.109a
	 
	V30-B
	303
	LED PÁSEK
	LED pásky 12 V DC instalované v hliníkové chladicí liště s mléčným difuzorem, rohová lišta černá (eloxovaný hliník), teplota chromatičnosti 4000 K, příkon 10 W/m, index podání barev CRI ≥ 90
	V
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	4,10
	bm
	299,00 Kč
	1 225,90 Kč
	 

	00.109a
	 
	V30-B
	303
	LED PÁSEK – MONTÁŽ
	Montáž - LED pásky 12V
	M
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	4,10
	bm
	87,00 Kč
	356,70 Kč
	 

	00.109a
	 
	V30-B
	303
	ELEKTRO DVOJLINKA
	Dvojlinka 2×2,5, přívod od napájení k LED 
	V
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	5,00
	bm
	24,00 Kč
	120,00 Kč
	 

	00.109a
	 
	V30-B
	303
	ELEKTRO DVOJLINKA – MONTÁŽ
	Montáž kabelu 
	M
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	5,00
	bm
	44,00 Kč
	220,00 Kč
	 

	00.109a
	 
	V30-B
	303
	LED PÁSEK - zdroj
	LED napájecí zdroj 12 V s výkonem 50 W musí mít výkonovou rezervu minimálně 20 %, provoz 24/7, instalovat v místě kde bude zajištěn dostatečný odvod tepla
	V
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	1,00
	ks
	270,00 Kč
	270,00 Kč
	 

	00.109a
	 
	V30-B
	303
	LED PÁSEK zdroj – MONTÁŽ
	Montáž – LED zdroje 
	M
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	1,00
	ks
	259,00 Kč
	259,00 Kč
	 

	00.109a
	 
	V30-B
	303
	STMÍVAČ
	LED ovladač stmívač, 1 kanál, manuální ovládání, 12V-24V, 96-192W
	V
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	1,00
	ks
	79,00 Kč
	79,00 Kč
	 

	00.109a
	 
	V30-B
	303
	STMÍVAČ – MONTÁŽ
	Montáž – LED ovladač stmívač, 1 kanál, manuální ovládání, 12V-24V, 96-192W
	M
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	1,00
	ks
	259,00 Kč
	259,00 Kč
	 

	00.109a
	 
	V30-B
	303
	ELEKTRO KABEL
	Kabel CYSY 3Cx1,5
	V
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	5,00
	m
	19,00 Kč
	95,00 Kč
	 

	00.109a
	 
	V30-B
	303
	ELEKTRO KABEL – MONTÁŽ
	Montáž kabelu – Kabel CYSY 3Cx1,5
	M
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	1,00
	m
	87,00 Kč
	87,00 Kč
	 

	00.109a
	 
	V30-B
	303
	VIDLICE
	Vidlice 2P 16A/230V
	V
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	1,00
	ks
	46,00 Kč
	46,00 Kč
	 

	00.109a
	 
	V30-B
	303
	VIDLICE – MONTÁŽ
	Montáž – Vidlice 2P 16A/230V
	M
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	1,00
	ks
	104,00 Kč
	104,00 Kč
	 

	00.109a
	 
	V31-B
	303
	VITRÍNA KONSTRUKCE
	Vitríny – vnitřní box bude lakovaný barvou splňující požadavky muzea (barva dle grafického návrhu, zlatá, potřeba vzorkovat ), rozměry potvrdit dílenskou dokumentací.
	V
	VITRÍNY
	1
	160
	50
	125
	2
	m2
	6 990,00 Kč
	13 980,00 Kč
	B.uvod-02

	00.109a
	 
	V31-B
	303
	VITRÍNA KONSTRUKCE MONTÁŽ
	montáž – vitríny
	M

	VITRÍNY
	1
	160
	50
	125
	2,00
	m2
	863,00 Kč
	1 726,00 Kč
	 

	00.109a
	 
	V31-B
	303
	SKLO - VÝROBA
	Sklo 8 – 10 mm bezpečnostní lepené 44.1, broušené hrany 
	V
	VITRÍNY
	1
	160
	 
	125
	2,00
	m2
	1 121,00 Kč
	2 242,00 Kč
	VSG4.4.1,float,-broušené hrany mat,

	00.109a
	 
	V31-B
	303
	SKLO – INSTALACE
	INSTALACE SKLA – Sklo 8 – 10 mm bezpečnostní, dle velikosti vtríny
	M
	VITRÍNY
	1
	160
	 
	125
	2,00
	m2
	1 725,00 Kč
	3 450,00 Kč
	 

	00.109a
	 
	V31-B
	303
	KRYCÍ PANEL
	Nasazovací krycí panel s lamino desky 18 mm na háčky, s otvorem pro zakrytí vitríny, šířka panelu je větší o cca 10 cm než průhledový otvor vitríny 
	V
	VITRÍNY
	1
	170
	 
	140
	2,4
	m2
	1 981,00 Kč
	4 714,78 Kč
	 

	00.109a
	 
	V31-B
	303
	KRYCÍ PANEL – INSTALACE
	instalace krycího panelu
	M
	VITRÍNY
	1
	170
	 
	140
	2,4
	m2
	345,00 Kč
	821,10 Kč
	 

	00.109a
	 
	V31-B
	303
	BOX NA PROSORBY
	Prostor pro prosorby musí být opakovaně přístupný přes utěsněná dvířka v souladu s podmínkami muzea. Z prosorbové skříňky musí vést dva otvory do vitríny na protilehlých stranách pro zajištění cirkulace vzduchu.
	V
	VITRÍNY
	1
	60
	50
	10
	1,00
	ks
	4 822,00 Kč
	4 822,00 Kč
	 

	00.109a
	 
	V31-B
	303
	BOX NA PR.-MONTÁŽ
	montáž boxu
	M
	VITRÍNY
	1
	 
	 
	 
	1,00
	ks
	863,00 Kč
	863,00 Kč
	 

	00.109a
	 
	V31-B
	303
	ZÁMEK
	Zámek pro uzamčení a zajištění skla. Pro každou místnost a vitríny v ní je určen jeden společný klíč. Zámek může být integrovaný do skla nebo umístěný v rámu, skrytý za krycím panelem.
	V
	VITRÍNY
	1
	 
	 
	 
	1,00
	ks
	206,00 Kč
	206,00 Kč
	zámek SISO TYP 409

	00.109a
	 
	V31-B
	303
	ZÁMEK -  INSTALACE
	Montáž  zámku.
	M
	VITRÍNY
	1
	 
	 
	 
	1,00
	ks
	345,00 Kč
	345,00 Kč
	 

	00.109a
	 
	V31-B
	303
	LED SPOT
	(LED optika spot)+driver+distributor
	V
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	2,00
	ks
	0,00 Kč
	0,00 Kč
	DODÁ MUZEUM

	00.109a
	 
	V31-B
	303
	LED SPOT -  MONTÁŽ
	Montáž – dodavatel vyvrtá otvor, nainstaluje a připojí světlo k elektrickému napájení; světlo včetně driveru dodá muzeum 
	M
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	2,00
	ks
	259,00 Kč
	518,00 Kč
	 

	00.109a
	 
	V31-B
	303
	LED PÁSEK
	LED pásky 12 V DC instalované v hliníkové chladicí liště s mléčným difuzorem, rohová lišta černá (eloxovaný hliník), teplota chromatičnosti 4000 K, příkon 10 W/m, index podání barev CRI ≥ 90
	V
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	4,10
	bm
	299,00 Kč
	1 225,90 Kč
	 

	00.109a
	 
	V31-B
	303
	LED PÁSEK – MONTÁŽ
	Montáž - LED pásky 12V
	M
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	4,10
	bm
	87,00 Kč
	356,70 Kč
	 

	00.109a
	 
	V31-B
	303
	ELEKTRO DVOJLINKA
	Dvojlinka 2×2,5, přívod od napájení k LED 
	V
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	5,00
	bm
	24,00 Kč
	120,00 Kč
	 

	00.109a
	 
	V31-B
	303
	ELEKTRO DVOJLINKA – MONTÁŽ
	Montáž kabelu 
	M
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	5,00
	bm
	44,00 Kč
	220,00 Kč
	 

	00.109a
	 
	V31-B
	303
	LED PÁSEK - zdroj
	LED napájecí zdroj 12 V s výkonem 50 W musí mít výkonovou rezervu minimálně 20 %, provoz 24/7, instalovat v místě kde bude zajištěn dostatečný odvod tepla
	V
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	1,00
	ks
	270,00 Kč
	270,00 Kč
	 

	00.109a
	 
	V31-B
	303
	LED PÁSEK zdroj – MONTÁŽ
	Montáž – LED zdroje 
	M
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	1,00
	ks
	259,00 Kč
	259,00 Kč
	 

	00.109a
	 
	V31-B
	303
	STMÍVAČ
	LED ovladač stmívač, 1 kanál, manuální ovládání, 12V-24V, 96-192W
	V
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	1,00
	ks
	79,00 Kč
	79,00 Kč
	 

	00.109a
	 
	V31-B
	303
	STMÍVAČ – MONTÁŽ
	Montáž – LED ovladač stmívač, 1 kanál, manuální ovládání, 12V-24V, 96-192W
	M
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	1,00
	ks
	259,00 Kč
	259,00 Kč
	 

	00.109a
	 
	V31-B
	303
	ELEKTRO KABEL
	Kabel CYSY 3Cx1,5
	V
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	5,00
	m
	19,00 Kč
	95,00 Kč
	 

	00.109a
	 
	V31-B
	303
	ELEKTRO KABEL – MONTÁŽ
	Montáž kabelu – Kabel CYSY 3Cx1,5
	M
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	1,00
	m
	87,00 Kč
	87,00 Kč
	 

	00.109a
	 
	V31-B
	303
	VIDLICE
	Vidlice 2P 16A/230V
	V
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	1,00
	ks
	46,00 Kč
	46,00 Kč
	 

	00.109a
	 
	V31-B
	303
	VIDLICE – MONTÁŽ
	Montáž – Vidlice 2P 16A/230V
	M
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	1,00
	ks
	104,00 Kč
	104,00 Kč
	 

	00.109a
	 
	S31-B
	303
	STĚNA
	Výstavní stěny jsou zhotoveny z laminovaných desek s matným povrchem (vzorkovat), dle grafického návrhu. Hrany desek jsou zakončeny ABS hranou tl. 0,3–0,5 mm ve stejné barvě. Lamino desky jsou upevněny na nosné pomocné konstrukci (např. KVH hranoly). Mezi jednotlivými deskami je přiznaná spára šířky přibližně 1 cm, probarvená. Při výrobě je nutné akceptovat seznam schválených materiálů muzeem.

V dolní části stěny je ponechána vzduchová mezera a zadní konstrukce je v oblasti podlahy odsazena. Tato mezera v paneláži je navržena pro zajištění průchodu hasicího plynu..
	V
	STĚNY
	1
	 
	 
	380
	7,60
	m2
	3 160,00 Kč
	24 016,00 Kč
	Jelikož materiál ani barva není blíže specifikovaný, tak vzhledem ke skladové dostupnosti naceněno v EGGER U750 ST9

	00.109a
	 
	S31-B
	303
	STĚNA - MONTÁŽ
	montáž stěny
	M
	STĚNY
	1
	 
	 
	380
	7,60
	m2
	432,00 Kč
	3 283,20 Kč
	 

	00.109a
	 
	V32-B
	303
	VITRÍNA KONSTRUKCE
	Vitríny – vnitřní box bude lakovaný barvou splňující požadavky muzea (barva dle grafického návrhu, zlatá, potřeba vzorkovat ), rozměry potvrdit dílenskou dokumentací.
	V
	VITRÍNY
	1
	100
	50
	110
	1,1
	m2
	6 990,00 Kč
	7 689,00 Kč
	B.uvod-03

	00.109a
	 
	V32-B
	303
	VITRÍNA KONSTRUKCE MONTÁŽ
	montáž – vitríny
	M
	VITRÍNY
	1
	100
	50
	110
	1,10
	m2
	863,00 Kč
	949,30 Kč
	 

	00.109a
	 
	V32-B
	303
	SKLO - VÝROBA
	Sklo 8 – 10 mm bezpečnostní lepené 44.1, broušené hrany 
	V
	VITRÍNY
	1
	100
	 
	110
	1,10
	m2
	1 121,00 Kč
	1 233,10 Kč
	VSG4.4.1,float,-broušené hrany mat,

	00.109a
	 
	V32-B
	303
	SKLO – INSTALACE
	INSTALACE SKLA – Sklo 8 – 10 mm bezpečnostní, dle velikosti vtríny
	M
	VITRÍNY
	1
	100
	 
	110
	1,10
	m2
	863,00 Kč
	949,30 Kč
	 

	00.109a
	 
	V32-B
	303
	KRYCÍ PANEL
	Nasazovací krycí panel s lamino desky 18 mm na háčky, s otvorem pro zakrytí vitríny, šířka panelu je větší o cca 10 cm než průhledový otvor vitríny 
	V
	VITRÍNY
	1
	110
	 
	125
	1,4
	m2
	1 981,00 Kč
	2 723,88 Kč
	 

	00.109a
	 
	V32-B
	303
	KRYCÍ PANEL – INSTALACE
	instalace krycího panelu
	M
	VITRÍNY
	1
	110
	 
	125
	1,4
	m2
	345,00 Kč
	474,38 Kč
	 

	00.109a
	 
	V32-B
	303
	BOX NA PROSORBY
	Prostor pro prosorby musí být opakovaně přístupný přes utěsněná dvířka v souladu s podmínkami muzea. Z prosorbové skříňky musí vést dva otvory do vitríny na protilehlých stranách pro zajištění cirkulace vzduchu.
	V
	VITRÍNY
	1
	60
	50
	10
	1,00
	ks
	4 822,00 Kč
	4 822,00 Kč
	 

	00.109a
	 
	V32-B
	303
	BOX NA PR.-MONTÁŽ
	montáž boxu
	M
	VITRÍNY
	1
	 
	 
	 
	1,00
	ks
	863,00 Kč
	863,00 Kč
	 

	00.109a
	 
	V32-B
	303
	ZÁMEK
	Zámek pro uzamčení a zajištění skla. Pro každou místnost a vitríny v ní je určen jeden společný klíč. Zámek může být integrovaný do skla nebo umístěný v rámu, skrytý za krycím panelem.
	V
	VITRÍNY
	1
	 
	 
	 
	1,00
	ks
	206,00 Kč
	206,00 Kč
	zámek SISO TYP 409

	00.109a
	 
	V32-B
	303
	ZÁMEK -  INSTALACE
	Montáž  zámku.
	M
	VITRÍNY
	1
	 
	 
	 
	1,00
	ks
	345,00 Kč
	345,00 Kč
	 

	00.109a
	 
	V32-B
	303
	LED SPOT
	(LED optika spot)+driver+distributor
	V
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	2,00
	ks
	0,00 Kč
	0,00 Kč
	DODÁ MUZEUM

	00.109a
	 
	V32-B
	303
	LED SPOT -  MONTÁŽ
	Montáž – dodavatel vyvrtá otvor, nainstaluje a připojí světlo k elektrickému napájení; světlo včetně driveru dodá muzeum 
	M
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	2,00
	ks
	259,00 Kč
	518,00 Kč
	 

	00.109a
	 
	V32-B
	303
	LED PÁSEK
	LED pásky 12 V DC instalované v hliníkové chladicí liště s mléčným difuzorem, rohová lišta černá (eloxovaný hliník), teplota chromatičnosti 4000 K, příkon 10 W/m, index podání barev CRI ≥ 90
	V
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	3,20
	bm
	299,00 Kč
	956,80 Kč
	 

	00.109a
	 
	V32-B
	303
	LED PÁSEK – MONTÁŽ
	Montáž - LED pásky 12V
	M
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	3,20
	bm
	87,00 Kč
	278,40 Kč
	 

	00.109a
	 
	V32-B
	303
	ELEKTRO DVOJLINKA
	Dvojlinka 2×2,5, přívod od napájení k LED 
	V
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	5,00
	bm
	24,00 Kč
	120,00 Kč
	 

	00.109a
	 
	V32-B
	303
	ELEKTRO DVOJLINKA – MONTÁŽ
	Montáž kabelu 
	M
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	5,00
	bm
	44,00 Kč
	220,00 Kč
	 

	00.109a
	 
	V32-B
	303
	LED PÁSEK - zdroj
	LED napájecí zdroj 12 V s výkonem 50 W musí mít výkonovou rezervu minimálně 20 %, provoz 24/7, instalovat v místě kde bude zajištěn dostatečný odvod tepla
	V
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	1,00
	ks
	270,00 Kč
	270,00 Kč
	 

	00.109a
	 
	V32-B
	303
	LED PÁSEK zdroj – MONTÁŽ
	Montáž – LED zdroje 
	M
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	1,00
	ks
	259,00 Kč
	259,00 Kč
	 

	00.109a
	 
	V32-B
	303
	STMÍVAČ
	LED ovladač stmívač, 1 kanál, manuální ovládání, 12V-24V, 96-192W
	V
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	1,00
	ks
	79,00 Kč
	79,00 Kč
	 

	00.109a
	 
	V32-B
	303
	STMÍVAČ – MONTÁŽ
	Montáž – LED ovladač stmívač, 1 kanál, manuální ovládání, 12V-24V, 96-192W
	M
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	1,00
	ks
	259,00 Kč
	259,00 Kč
	 

	00.109a
	 
	V32-B
	303
	ELEKTRO KABEL
	Kabel CYSY 3Cx1,5
	V
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	5,00
	m
	19,00 Kč
	95,00 Kč
	 

	00.109a
	 
	V32-B
	303
	ELEKTRO KABEL – MONTÁŽ
	Montáž kabelu – Kabel CYSY 3Cx1,5
	M
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	1,00
	m
	87,00 Kč
	87,00 Kč
	 

	00.109a
	 
	V32-B
	303
	VIDLICE
	Vidlice 2P 16A/230V
	V
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	1,00
	ks
	46,00 Kč
	46,00 Kč
	 

	00.109a
	 
	V32-B
	303
	VIDLICE – MONTÁŽ
	Montáž – Vidlice 2P 16A/230V
	M
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	1,00
	ks
	104,00 Kč
	104,00 Kč
	 

	00.109a
	 
	S32-B
	303
	STĚNA
	Výstavní stěny jsou zhotoveny z laminovaných desek s matným povrchem (vzorkovat), dle grafického návrhu. Hrany desek jsou zakončeny ABS hranou tl. 0,3–0,5 mm ve stejné barvě. Lamino desky jsou upevněny na nosné pomocné konstrukci (např. KVH hranoly). Mezi jednotlivými deskami je přiznaná spára šířky přibližně 1 cm, probarvená. Při výrobě je nutné akceptovat seznam schválených materiálů muzeem.

V dolní části stěny je ponechána vzduchová mezera a zadní konstrukce je v oblasti podlahy odsazena. Tato mezera v paneláži je navržena pro zajištění průchodu hasicího plynu..
	V
	STĚNY
	1
	 
	 
	380
	2,60
	m2
	3 160,00 Kč
	8 216,00 Kč
	Jelikož materiál ani barva není blíže specifikovaný, tak vzhledem ke skladové dostupnosti naceněno v EGGER U750 ST9

	00.109a
	 
	S32-B
	303
	STĚNA - MONTÁŽ
	montáž stěny
	M
	STĚNY
	1
	 
	 
	380
	2,60
	m2
	432,00 Kč
	1 123,20 Kč
	 

	00.109a
	 
	S33-B
	303
	STĚNA
	Výstavní stěny jsou zhotoveny z laminovaných desek s matným povrchem (vzorkovat), dle grafického návrhu. Hrany desek jsou zakončeny ABS hranou tl. 0,3–0,5 mm ve stejné barvě. Lamino desky jsou upevněny na nosné pomocné konstrukci (např. KVH hranoly). Mezi jednotlivými deskami je přiznaná spára šířky přibližně 1 cm, probarvená. Při výrobě je nutné akceptovat seznam schválených materiálů muzeem.

V dolní části stěny je ponechána vzduchová mezera a zadní konstrukce je v oblasti podlahy odsazena. Tato mezera v paneláži je navržena pro zajištění průchodu hasicího plynu..
	V
	STĚNY
	1
	 
	 
	380
	7,60
	m2
	3 160,00 Kč
	24 016,00 Kč
	Jelikož materiál ani barva není blíže specifikovaný, tak vzhledem ke skladové dostupnosti naceněno v EGGER U750 ST9

	00.109a
	 
	S33-B
	303
	STĚNA - MONTÁŽ
	montáž stěny
	M
	STĚNY
	1
	 
	 
	380
	7,60
	m2
	432,00 Kč
	3 283,20 Kč
	 

	00.109a
	 
	V33-B
	303
	VITRÍNA KONSTRUKCE
	Vitríny – vnitřní box bude lakovaný barvou splňující požadavky muzea (barva dle grafického návrhu, zlatá, potřeba vzorkovat ), rozměry potvrdit dílenskou dokumentací.
	V
	VITRÍNY
	1
	70
	50
	125
	0,88
	m2
	6 990,00 Kč
	6 116,25 Kč
	B.I.1-02

	00.109a
	 
	V33-B
	303
	VITRÍNA KONSTRUKCE MONTÁŽ
	montáž – vitríny
	M
	VITRÍNY
	1
	70
	50
	125
	0,88
	m2
	863,00 Kč
	755,13 Kč
	 

	00.109a
	 
	V33-B
	303
	SKLO - VÝROBA
	Sklo 8 – 10 mm bezpečnostní lepené 44.1, broušené hrany 
	V
	VITRÍNY
	1
	70
	 
	125
	0,88
	m2
	1 121,00 Kč
	980,88 Kč
	VSG4.4.1,float,-broušené hrany mat,

	00.109a
	 
	V33-B
	303
	SKLO – INSTALACE
	INSTALACE SKLA – Sklo 8 – 10 mm bezpečnostní, dle velikosti vtríny
	M
	VITRÍNY
	1
	70
	 
	125
	0,88
	m2
	863,00 Kč
	755,13 Kč
	 

	00.109a
	 
	V33-B
	303
	KRYCÍ PANEL
	Nasazovací krycí panel s lamino desky 18 mm na háčky, s otvorem pro zakrytí vitríny, šířka panelu je větší o cca 10 cm než průhledový otvor vitríny 
	V
	VITRÍNY
	1
	80
	 
	140
	1,1
	m2
	1 981,00 Kč
	2 218,72 Kč
	 

	00.109a
	 
	V33-B
	303
	KRYCÍ PANEL – INSTALACE
	instalace krycího panelu
	M
	VITRÍNY
	1
	80
	 
	140
	1,1
	m2
	345,00 Kč
	386,40 Kč
	 

	00.109a
	 
	V33-B
	303
	BOX NA PROSORBY
	Prostor pro prosorby musí být opakovaně přístupný přes utěsněná dvířka v souladu s podmínkami muzea. Z prosorbové skříňky musí vést dva otvory do vitríny na protilehlých stranách pro zajištění cirkulace vzduchu.
	V
	VITRÍNY
	1
	60
	50
	10
	1,00
	ks
	4 822,00 Kč
	4 822,00 Kč
	 

	00.109a
	 
	V33-B
	303
	BOX NA PR.-MONTÁŽ
	montáž boxu
	M
	VITRÍNY
	1
	 
	 
	 
	1,00
	ks
	863,00 Kč
	863,00 Kč
	 

	00.109a
	 
	V33-B
	303
	ZÁMEK
	Zámek pro uzamčení a zajištění skla. Pro každou místnost a vitríny v ní je určen jeden společný klíč. Zámek může být integrovaný do skla nebo umístěný v rámu, skrytý za krycím panelem.
	V
	VITRÍNY
	1
	 
	 
	 
	1,00
	ks
	206,00 Kč
	206,00 Kč
	zámek SISO TYP 409

	00.109a
	 
	V33-B
	303
	ZÁMEK -  INSTALACE
	Montáž  zámku.
	M
	VITRÍNY
	1
	 
	 
	 
	1,00
	ks
	345,00 Kč
	345,00 Kč
	 

	00.109a
	 
	V33-B
	303
	LED SPOT
	(LED optika spot)+driver+distributor
	V
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	2,00
	ks
	0,00 Kč
	0,00 Kč
	DODÁ MUZEUM

	00.109a
	 
	V33-B
	303
	LED SPOT -  MONTÁŽ
	Montáž – dodavatel vyvrtá otvor, nainstaluje a připojí světlo k elektrickému napájení; světlo včetně driveru dodá muzeum 
	M
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	2,00
	ks
	259,00 Kč
	518,00 Kč
	 

	00.109a
	 
	V33-B
	303
	LED PÁSEK
	LED pásky 12 V DC instalované v hliníkové chladicí liště s mléčným difuzorem, rohová lišta černá (eloxovaný hliník), teplota chromatičnosti 4000 K, příkon 10 W/m, index podání barev CRI ≥ 90
	V
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	3,20
	bm
	299,00 Kč
	956,80 Kč
	 

	00.109a
	 
	V33-B
	303
	LED PÁSEK – MONTÁŽ
	Montáž - LED pásky 12V
	M
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	3,20
	bm
	87,00 Kč
	278,40 Kč
	 

	00.109a
	 
	V33-B
	303
	ELEKTRO DVOJLINKA
	Dvojlinka 2×2,5, přívod od napájení k LED 
	V
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	5,00
	bm
	24,00 Kč
	120,00 Kč
	 

	00.109a
	 
	V33-B
	303
	ELEKTRO DVOJLINKA – MONTÁŽ
	Montáž kabelu 
	M
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	5,00
	bm
	44,00 Kč
	220,00 Kč
	 

	00.109a
	 
	V33-B
	303
	LED PÁSEK - zdroj
	LED napájecí zdroj 12 V s výkonem 50 W musí mít výkonovou rezervu minimálně 20 %, provoz 24/7, instalovat v místě kde bude zajištěn dostatečný odvod tepla
	V
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	1,00
	ks
	270,00 Kč
	270,00 Kč
	 

	00.109a
	 
	V33-B
	303
	LED PÁSEK zdroj – MONTÁŽ
	Montáž – LED zdroje 
	M
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	1,00
	ks
	259,00 Kč
	259,00 Kč
	 

	00.109a
	 
	V33-B
	303
	STMÍVAČ
	LED ovladač stmívač, 1 kanál, manuální ovládání, 12V-24V, 96-192W
	V
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	1,00
	ks
	79,00 Kč
	79,00 Kč
	 

	00.109a
	 
	V33-B
	303
	STMÍVAČ – MONTÁŽ
	Montáž – LED ovladač stmívač, 1 kanál, manuální ovládání, 12V-24V, 96-192W
	M
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	1,00
	ks
	259,00 Kč
	259,00 Kč
	 

	00.109a
	 
	V33-B
	303
	ELEKTRO KABEL
	Kabel CYSY 3Cx1,5
	V
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	5,00
	m
	19,00 Kč
	95,00 Kč
	 

	00.109a
	 
	V33-B
	303
	ELEKTRO KABEL – MONTÁŽ
	Montáž kabelu – Kabel CYSY 3Cx1,5
	M
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	1,00
	m
	87,00 Kč
	87,00 Kč
	 

	00.109a
	 
	V33-B
	303
	VIDLICE
	Vidlice 2P 16A/230V
	V
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	1,00
	ks
	46,00 Kč
	46,00 Kč
	 

	00.109a
	 
	V33-B
	303
	VIDLICE – MONTÁŽ
	Montáž – Vidlice 2P 16A/230V
	M
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	1,00
	ks
	104,00 Kč
	104,00 Kč
	 

	00.109a
	 
	S34-B
	303
	STĚNA
	Výstavní stěny jsou zhotoveny z laminovaných desek s matným povrchem (vzorkovat), dle grafického návrhu. Hrany desek jsou zakončeny ABS hranou tl. 0,3–0,5 mm ve stejné barvě. Lamino desky jsou upevněny na nosné pomocné konstrukci (např. KVH hranoly). Mezi jednotlivými deskami je přiznaná spára šířky přibližně 1 cm, probarvená. Při výrobě je nutné akceptovat seznam schválených materiálů muzeem.

V dolní části stěny je ponechána vzduchová mezera a zadní konstrukce je v oblasti podlahy odsazena. Tato mezera v paneláži je navržena pro zajištění průchodu hasicího plynu..
	V
	STĚNY
	1
	 
	 
	380
	12,50
	m2
	3 160,00 Kč
	39 500,00 Kč
	Jelikož materiál ani barva není blíže specifikovaný, tak vzhledem ke skladové dostupnosti naceněno v EGGER U750 ST9

	00.109a
	 
	S34-B
	303
	STĚNA - MONTÁŽ
	montáž stěny
	M
	STĚNY
	1
	 
	 
	380
	12,50
	m2
	432,00 Kč
	5 400,00 Kč
	 

	00.109a
	 
	V34-B
	303
	VITRÍNA KONSTRUKCE
	Vitríny – vnitřní box bude lakovaný barvou splňující požadavky muzea (barva dle grafického návrhu, zlatá, potřeba vzorkovat ), rozměry potvrdit dílenskou dokumentací.
	V
	VITRÍNY
	1
	130
	50
	125
	1,6
	m2
	6 990,00 Kč
	11 358,75 Kč
	B.I.2-01

	00.109a
	 
	V34-B
	303
	VITRÍNA KONSTRUKCE MONTÁŽ
	montáž – vitríny
	M
	VITRÍNY
	1
	130
	50
	125
	1,63
	m2
	863,00 Kč
	1 402,38 Kč
	 

	00.109a
	 
	V34-B
	303
	SKLO - VÝROBA
	Sklo 8 – 10 mm bezpečnostní lepené 44.1, broušené hrany 
	V
	VITRÍNY
	1
	130
	 
	125
	1,63
	m2
	1 121,00 Kč
	1 821,63 Kč
	VSG4.4.1,float,-broušené hrany mat,

	00.109a
	 
	V34-B
	303
	SKLO – INSTALACE
	INSTALACE SKLA – Sklo 8 – 10 mm bezpečnostní, dle velikosti vtríny
	M
	VITRÍNY
	1
	130
	 
	125
	1,63
	m2
	863,00 Kč
	1 402,38 Kč
	 

	00.109a
	 
	V34-B
	303
	KRYCÍ PANEL
	Nasazovací krycí panel s lamino desky 18 mm na háčky, s otvorem pro zakrytí vitríny, šířka panelu je větší o cca 10 cm než průhledový otvor vitríny 
	V
	VITRÍNY
	1
	140
	 
	140
	2,0
	m2
	1 981,00 Kč
	3 882,76 Kč
	 

	00.109a
	 
	V34-B
	303
	KRYCÍ PANEL – INSTALACE
	instalace krycího panelu
	M
	VITRÍNY
	1
	140
	 
	140
	2,0
	m2
	345,00 Kč
	676,20 Kč
	 

	00.109a
	 
	V34-B
	303
	BOX NA PROSORBY
	Prostor pro prosorby musí být opakovaně přístupný přes utěsněná dvířka v souladu s podmínkami muzea. Z prosorbové skříňky musí vést dva otvory do vitríny na protilehlých stranách pro zajištění cirkulace vzduchu.
	V
	VITRÍNY
	1
	60
	50
	10
	1,00
	ks
	4 822,00 Kč
	4 822,00 Kč
	 

	00.109a
	 
	V34-B
	303
	BOX NA PR.-MONTÁŽ
	montáž boxu
	M
	VITRÍNY
	1
	 
	 
	 
	1,00
	ks
	863,00 Kč
	863,00 Kč
	 

	00.109a
	 
	V34-B
	303
	ZÁMEK
	Zámek pro uzamčení a zajištění skla. Pro každou místnost a vitríny v ní je určen jeden společný klíč. Zámek může být integrovaný do skla nebo umístěný v rámu, skrytý za krycím panelem.
	V
	VITRÍNY
	1
	 
	 
	 
	1,00
	ks
	206,00 Kč
	206,00 Kč
	zámek SISO TYP 409

	00.109a
	 
	V34-B
	303
	ZÁMEK -  INSTALACE
	Montáž  zámku.
	M
	VITRÍNY
	1
	 
	 
	 
	1,00
	ks
	345,00 Kč
	345,00 Kč
	 

	00.109a
	 
	V34-B
	303
	LED SPOT
	(LED optika spot)+driver+distributor
	V
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	2,00
	ks
	0,00 Kč
	0,00 Kč
	DODÁ MUZEUM

	00.109a
	 
	V34-B
	303
	LED SPOT -  MONTÁŽ
	Montáž – dodavatel vyvrtá otvor, nainstaluje a připojí světlo k elektrickému napájení; světlo včetně driveru dodá muzeum 
	M
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	2,00
	ks
	259,00 Kč
	518,00 Kč
	 

	00.109a
	 
	V34-B
	303
	LED PÁSEK
	LED pásky 12 V DC instalované v hliníkové chladicí liště s mléčným difuzorem, rohová lišta černá (eloxovaný hliník), teplota chromatičnosti 4000 K, příkon 10 W/m, index podání barev CRI ≥ 90
	V
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	3,80
	bm
	299,00 Kč
	1 136,20 Kč
	 

	00.109a
	 
	V34-B
	303
	LED PÁSEK – MONTÁŽ
	Montáž - LED pásky 12V
	M
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	3,80
	bm
	87,00 Kč
	330,60 Kč
	 

	 
	 
	V34-B
	303
	ELEKTRO DVOJLINKA
	Dvojlinka 2×2,5, přívod od napájení k LED 
	V
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	5,00
	bm
	24,00 Kč
	120,00 Kč
	 

	 
	 
	V34-B
	303
	ELEKTRO DVOJLINKA – MONTÁŽ
	Montáž kabelu 
	M
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	5,00
	bm
	44,00 Kč
	220,00 Kč
	 

	00.109a
	 
	V34-B
	303
	LED PÁSEK - zdroj
	LED napájecí zdroj 12 V s výkonem 50 W musí mít výkonovou rezervu minimálně 20 %, provoz 24/7, instalovat v místě kde bude zajištěn dostatečný odvod tepla
	V
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	1,00
	ks
	270,00 Kč
	270,00 Kč
	 

	00.109a
	 
	V34-B
	303
	LED PÁSEK zdroj – MONTÁŽ
	Montáž – LED zdroje 
	M
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	1,00
	ks
	259,00 Kč
	259,00 Kč
	 

	00.109a
	 
	V34-B
	303
	STMÍVAČ
	LED ovladač stmívač, 1 kanál, manuální ovládání, 12V-24V, 96-192W
	V
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	1,00
	ks
	79,00 Kč
	79,00 Kč
	 

	00.109a
	 
	V34-B
	303
	STMÍVAČ – MONTÁŽ
	Montáž – LED ovladač stmívač, 1 kanál, manuální ovládání, 12V-24V, 96-192W
	M
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	1,00
	ks
	259,00 Kč
	259,00 Kč
	 

	00.109a
	 
	V34-B
	303
	ELEKTRO KABEL
	Kabel CYSY 3Cx1,5
	V
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	5,00
	m
	19,00 Kč
	95,00 Kč
	 

	00.109a
	 
	V34-B
	303
	ELEKTRO KABEL – MONTÁŽ
	Montáž kabelu – Kabel CYSY 3Cx1,5
	M
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	1,00
	m
	87,00 Kč
	87,00 Kč
	 

	00.109a
	 
	V34-B
	303
	VIDLICE
	Vidlice 2P 16A/230V
	V
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	1,00
	ks
	46,00 Kč
	46,00 Kč
	 

	00.109a
	 
	V34-B
	303
	VIDLICE – MONTÁŽ
	Montáž – Vidlice 2P 16A/230V
	M
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	1,00
	ks
	104,00 Kč
	104,00 Kč
	 

	00.109a
	 
	S35-B
	303
	STĚNA
	Výstavní stěny jsou zhotoveny z laminovaných desek s matným povrchem (vzorkovat), dle grafického návrhu. Hrany desek jsou zakončeny ABS hranou tl. 0,3–0,5 mm ve stejné barvě. Lamino desky jsou upevněny na nosné pomocné konstrukci (např. KVH hranoly). Mezi jednotlivými deskami je přiznaná spára šířky přibližně 1 cm, probarvená. Při výrobě je nutné akceptovat seznam schválených materiálů muzeem.

V dolní části stěny je ponechána vzduchová mezera a zadní konstrukce je v oblasti podlahy odsazena. Tato mezera v paneláži je navržena pro zajištění průchodu hasicího plynu..
	V
	STĚNY
	1
	 
	 
	380
	7,60
	m2
	3 160,00 Kč
	24 016,00 Kč
	Jelikož materiál ani barva není blíže specifikovaný, tak vzhledem ke skladové dostupnosti naceněno v EGGER U750 ST9

	00.109a
	 
	S35-B
	303
	STĚNA - MONTÁŽ
	montáž stěny
	M
	STĚNY
	1
	 
	 
	380
	7,60
	m2
	432,00 Kč
	3 283,20 Kč
	 

	00.109a
	 
	V35-B
	303
	VITRÍNA KONSTRUKCE
	Vitríny – vnitřní box bude lakovaný barvou splňující požadavky muzea (barva dle grafického návrhu, zlatá, potřeba vzorkovat ), rozměry potvrdit dílenskou dokumentací.
	V
	VITRÍNY
	1
	135
	30
	85
	1,1
	m2
	6 990,00 Kč
	8 021,03 Kč
	B.I.2-03

	00.109a
	 
	V35-B
	303
	VITRÍNA KONSTRUKCE MONTÁŽ
	montáž – vitríny
	M
	VITRÍNY
	1
	135
	30
	85
	1,15
	m2
	863,00 Kč
	990,29 Kč
	 

	00.109a
	 
	V35-B
	303
	SKLO - VÝROBA
	Sklo 8 – 10 mm bezpečnostní lepené 44.1, broušené hrany 
	V
	VITRÍNY
	1
	135
	 
	85
	1,15
	m2
	1 121,00 Kč
	1 286,35 Kč
	VSG4.4.1,float,-broušené hrany mat,

	00.109a
	 
	V35-B
	303
	SKLO – INSTALACE
	INSTALACE SKLA – Sklo 8 – 10 mm bezpečnostní, dle velikosti vtríny
	M
	VITRÍNY
	1
	135
	 
	85
	1,15
	m2
	863,00 Kč
	990,29 Kč
	 

	00.109a
	 
	V35-B
	303
	KRYCÍ PANEL
	Nasazovací krycí panel s lamino desky 18 mm na háčky, s otvorem pro zakrytí vitríny, šířka panelu je větší o cca 10 cm než průhledový otvor vitríny 
	V
	VITRÍNY
	1
	145
	 
	100
	1,5
	m2
	1 981,00 Kč
	2 872,45 Kč
	 

	00.109a
	 
	V35-B
	303
	KRYCÍ PANEL – INSTALACE
	instalace krycího panelu
	M
	VITRÍNY
	1
	145
	 
	100
	1,5
	m2
	345,00 Kč
	500,25 Kč
	 

	00.109a
	 
	V35-B
	303
	BOX NA PROSORBY
	Prostor pro prosorby musí být opakovaně přístupný přes utěsněná dvířka v souladu s podmínkami muzea. Z prosorbové skříňky musí vést dva otvory do vitríny na protilehlých stranách pro zajištění cirkulace vzduchu.
	V
	VITRÍNY
	1
	60
	30
	10
	1,00
	ks
	4 822,00 Kč
	4 822,00 Kč
	 

	00.109a
	 
	V35-B
	303
	BOX NA PR.-MONTÁŽ
	montáž boxu
	M
	VITRÍNY
	1
	 
	 
	 
	1,00
	ks
	863,00 Kč
	863,00 Kč
	 

	00.109a
	 
	V35-B
	303
	ZÁMEK
	Zámek pro uzamčení a zajištění skla. Pro každou místnost a vitríny v ní je určen jeden společný klíč. Zámek může být integrovaný do skla nebo umístěný v rámu, skrytý za krycím panelem.
	V
	VITRÍNY
	1
	 
	 
	 
	1,00
	ks
	206,00 Kč
	206,00 Kč
	zámek SISO TYP 409

	00.109a
	 
	V35-B
	303
	ZÁMEK -  INSTALACE
	Montáž  zámku.
	M
	VITRÍNY
	1
	 
	 
	 
	1,00
	ks
	345,00 Kč
	345,00 Kč
	 

	00.109a
	 
	V35-B
	303
	LED SPOT
	(LED optika spot)+driver+distributor
	V
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	2,00
	ks
	0,00 Kč
	0,00 Kč
	DODÁ MUZEUM

	00.109a
	 
	V35-B
	303
	LED SPOT -  MONTÁŽ
	Montáž – dodavatel vyvrtá otvor, nainstaluje a připojí světlo k elektrickému napájení; světlo včetně driveru dodá muzeum 
	M
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	2,00
	ks
	259,00 Kč
	518,00 Kč
	 

	00.109a
	 
	V35-B
	303
	LED PÁSEK
	LED pásky 12 V DC instalované v hliníkové chladicí liště s mléčným difuzorem, rohová lišta černá (eloxovaný hliník), teplota chromatičnosti 4000 K, příkon 10 W/m, index podání barev CRI ≥ 90
	V
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	3,05
	bm
	299,00 Kč
	911,95 Kč
	 

	00.109a
	 
	V35-B
	303
	LED PÁSEK – MONTÁŽ
	Montáž - LED pásky 12V
	M
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	3,05
	bm
	87,00 Kč
	265,35 Kč
	 

	00.109a
	 
	V35-B
	303
	ELEKTRO DVOJLINKA
	Dvojlinka 2×2,5, přívod od napájení k LED 
	V
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	5,00
	bm
	24,00 Kč
	120,00 Kč
	 

	00.109a
	 
	V35-B
	303
	ELEKTRO DVOJLINKA – MONTÁŽ
	Montáž kabelu 
	M
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	5,00
	bm
	44,00 Kč
	220,00 Kč
	 

	00.109a
	 
	V35-B
	303
	LED PÁSEK - zdroj
	LED napájecí zdroj 12 V s výkonem 50 W musí mít výkonovou rezervu minimálně 20 %, provoz 24/7, instalovat v místě kde bude zajištěn dostatečný odvod tepla
	V
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	1,00
	ks
	270,00 Kč
	270,00 Kč
	 

	00.109a
	 
	V35-B
	303
	LED PÁSEK zdroj – MONTÁŽ
	Montáž – LED zdroje 
	M
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	1,00
	ks
	259,00 Kč
	259,00 Kč
	 

	00.109a
	 
	V35-B
	303
	STMÍVAČ
	LED ovladač stmívač, 1 kanál, manuální ovládání, 12V-24V, 96-192W
	V
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	1,00
	ks
	79,00 Kč
	79,00 Kč
	 

	00.109a
	 
	V35-B
	303
	STMÍVAČ – MONTÁŽ
	Montáž – LED ovladač stmívač, 1 kanál, manuální ovládání, 12V-24V, 96-192W
	M
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	1,00
	ks
	259,00 Kč
	259,00 Kč
	 

	00.109a
	 
	V35-B
	303
	ELEKTRO KABEL
	Kabel CYSY 3Cx1,5
	V
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	5,00
	m
	19,00 Kč
	95,00 Kč
	 

	00.109a
	 
	V35-B
	303
	ELEKTRO KABEL – MONTÁŽ
	Montáž kabelu – Kabel CYSY 3Cx1,5
	M
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	1,00
	m
	87,00 Kč
	87,00 Kč
	 

	00.109a
	 
	V35-B
	303
	VIDLICE
	Vidlice 2P 16A/230V
	V
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	1,00
	ks
	46,00 Kč
	46,00 Kč
	 

	00.109a
	 
	V35-B
	303
	VIDLICE – MONTÁŽ
	Montáž – Vidlice 2P 16A/230V
	M
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	1,00
	ks
	104,00 Kč
	104,00 Kč
	 

	00.109a
	 
	S36-B
	304
	STĚNA
	Výstavní stěny jsou zhotoveny z laminovaných desek s matným povrchem (vzorkovat), dle grafického návrhu. Hrany desek jsou zakončeny ABS hranou tl. 0,3–0,5 mm ve stejné barvě. Lamino desky jsou upevněny na nosné pomocné konstrukci (např. KVH hranoly). Mezi jednotlivými deskami je přiznaná spára šířky přibližně 1 cm, probarvená. Při výrobě je nutné akceptovat seznam schválených materiálů muzeem.

V dolní části stěny je ponechána vzduchová mezera a zadní konstrukce je v oblasti podlahy odsazena. Tato mezera v paneláži je navržena pro zajištění průchodu hasicího plynu..
	V
	STĚNY
	1
	 
	 
	380
	2,60
	m2
	3 160,00 Kč
	8 216,00 Kč
	Jelikož materiál ani barva není blíže specifikovaný, tak vzhledem ke skladové dostupnosti naceněno v EGGER U750 ST9

	00.109a
	 
	S36-B
	304
	STĚNA - MONTÁŽ
	montáž stěny
	M
	STĚNY
	1
	 
	 
	380
	2,60
	m2
	432,00 Kč
	1 123,20 Kč
	 

	00.109a
	 
	S37-B
	304
	STĚNA
	Výstavní stěny jsou zhotoveny z laminovaných desek s matným povrchem (vzorkovat), dle grafického návrhu. Hrany desek jsou zakončeny ABS hranou tl. 0,3–0,5 mm ve stejné barvě. Lamino desky jsou upevněny na nosné pomocné konstrukci (např. KVH hranoly). Mezi jednotlivými deskami je přiznaná spára šířky přibližně 1 cm, probarvená. Při výrobě je nutné akceptovat seznam schválených materiálů muzeem.

V dolní části stěny je ponechána vzduchová mezera a zadní konstrukce je v oblasti podlahy odsazena. Tato mezera v paneláži je navržena pro zajištění průchodu hasicího plynu..
	V
	STĚNY
	1
	 
	 
	380
	7,60
	m2
	3 160,00 Kč
	24 016,00 Kč
	Jelikož materiál ani barva není blíže specifikovaný, tak vzhledem ke skladové dostupnosti naceněno v EGGER U750 ST9

	00.109a
	 
	S37-B
	304
	STĚNA - MONTÁŽ
	montáž stěny
	M
	STĚNY
	1
	 
	 
	380
	7,60
	m2
	432,00 Kč
	3 283,20 Kč
	 

	00.109a
	 
	V36-B
	304
	VITRÍNA KONSTRUKCE
	Vitríny – vnitřní box bude lakovaný barvou splňující požadavky muzea (barva dle grafického návrhu, zlatá, potřeba vzorkovat ), rozměry potvrdit dílenskou dokumentací.
	V
	VITRÍNY
	1
	70
	40
	105
	0,7
	m2
	6 990,00 Kč
	5 137,65 Kč
	B.I.3-01

	00.109a
	 
	V36-B
	304
	VITRÍNA KONSTRUKCE MONTÁŽ
	montáž – vitríny
	M
	VITRÍNY
	1
	70
	40
	105
	0,74
	m2
	863,00 Kč
	634,31 Kč
	 

	00.109a
	 
	V36-B
	304
	SKLO - VÝROBA
	Sklo 8 – 10 mm bezpečnostní lepené 44.1, broušené hrany 
	V
	VITRÍNY
	1
	70
	 
	105
	0,74
	m2
	1 121,00 Kč
	823,94 Kč
	VSG4.4.1,float,-broušené hrany mat,

	00.109a
	 
	V36-B
	304
	SKLO – INSTALACE
	INSTALACE SKLA – Sklo 8 – 10 mm bezpečnostní, dle velikosti vtríny
	M
	VITRÍNY
	1
	70
	 
	105
	0,74
	m2
	863,00 Kč
	634,31 Kč
	 

	00.109a
	 
	V36-B
	304
	KRYCÍ PANEL
	Nasazovací krycí panel s lamino desky 18 mm na háčky, s otvorem pro zakrytí vitríny, šířka panelu je větší o cca 10 cm než průhledový otvor vitríny 
	V
	VITRÍNY
	1
	80
	 
	120
	1,0
	m2
	1 981,00 Kč
	1 901,76 Kč
	 

	00.109a
	 
	V36-B
	304
	KRYCÍ PANEL – INSTALACE
	instalace krycího panelu
	M
	VITRÍNY
	1
	80
	 
	120
	1,0
	m2
	345,00 Kč
	331,20 Kč
	 

	00.109a
	 
	V36-B
	304
	BOX NA PROSORBY
	Prostor pro prosorby musí být opakovaně přístupný přes utěsněná dvířka v souladu s podmínkami muzea. Z prosorbové skříňky musí vést dva otvory do vitríny na protilehlých stranách pro zajištění cirkulace vzduchu.
	V
	VITRÍNY
	1
	60
	40
	10
	1,00
	ks
	4 822,00 Kč
	4 822,00 Kč
	 

	00.109a
	 
	V36-B
	304
	BOX NA PR.-MONTÁŽ
	montáž boxu
	M
	VITRÍNY
	1
	 
	 
	 
	1,00
	ks
	863,00 Kč
	863,00 Kč
	 

	00.109a
	 
	V36-B
	304
	ZÁMEK
	Zámek pro uzamčení a zajištění skla. Pro každou místnost a vitríny v ní je určen jeden společný klíč. Zámek může být integrovaný do skla nebo umístěný v rámu, skrytý za krycím panelem.
	V
	VITRÍNY
	1
	 
	 
	 
	1,00
	ks
	206,00 Kč
	206,00 Kč
	zámek SISO TYP 409

	00.109a
	 
	V36-B
	304
	ZÁMEK -  INSTALACE
	Montáž  zámku.
	M
	VITRÍNY
	1
	 
	 
	 
	1,00
	ks
	345,00 Kč
	345,00 Kč
	 

	00.109a
	 
	V36-B
	304
	LED SPOT
	(LED optika spot)+driver+distributor
	V
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	2,00
	ks
	0,00 Kč
	0,00 Kč
	DODÁ MUZEUM

	00.109a
	 
	V36-B
	304
	LED SPOT -  MONTÁŽ
	Montáž – dodavatel vyvrtá otvor, nainstaluje a připojí světlo k elektrickému napájení; světlo včetně driveru dodá muzeum 
	M
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	2,00
	ks
	259,00 Kč
	518,00 Kč
	 

	00.109a
	 
	V36-B
	304
	LED PÁSEK
	LED pásky 12 V DC instalované v hliníkové chladicí liště s mléčným difuzorem, rohová lišta černá (eloxovaný hliník), teplota chromatičnosti 4000 K, příkon 10 W/m, index podání barev CRI ≥ 90
	V
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	2,80
	bm
	299,00 Kč
	837,20 Kč
	 

	00.109a
	 
	V36-B
	304
	LED PÁSEK – MONTÁŽ
	Montáž - LED pásky 12V
	M
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	2,80
	bm
	87,00 Kč
	243,60 Kč
	 

	00.109a
	 
	V36-B
	304
	ELEKTRO DVOJLINKA
	Dvojlinka 2×2,5, přívod od napájení k LED 
	V
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	5,00
	bm
	24,00 Kč
	120,00 Kč
	 

	00.109a
	 
	V36-B
	304
	ELEKTRO DVOJLINKA – MONTÁŽ
	Montáž kabelu 
	M
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	5,00
	bm
	44,00 Kč
	220,00 Kč
	 

	00.109a
	 
	V36-B
	304
	LED PÁSEK - zdroj
	LED napájecí zdroj 12 V s výkonem 50 W musí mít výkonovou rezervu minimálně 20 %, provoz 24/7, instalovat v místě kde bude zajištěn dostatečný odvod tepla
	V
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	1,00
	ks
	270,00 Kč
	270,00 Kč
	 

	00.109a
	 
	V36-B
	304
	LED PÁSEK zdroj – MONTÁŽ
	Montáž – LED zdroje 
	M
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	1,00
	ks
	259,00 Kč
	259,00 Kč
	 

	00.109a
	 
	V36-B
	304
	STMÍVAČ
	LED ovladač stmívač, 1 kanál, manuální ovládání, 12V-24V, 96-192W
	V
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	1,00
	ks
	79,00 Kč
	79,00 Kč
	 

	00.109a
	 
	V36-B
	304
	STMÍVAČ – MONTÁŽ
	Montáž – LED ovladač stmívač, 1 kanál, manuální ovládání, 12V-24V, 96-192W
	M
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	1,00
	ks
	259,00 Kč
	259,00 Kč
	 

	00.109a
	 
	V36-B
	304
	ELEKTRO KABEL
	Kabel CYSY 3Cx1,5
	V
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	5,00
	m
	19,00 Kč
	95,00 Kč
	 

	00.109a
	 
	V36-B
	304
	ELEKTRO KABEL – MONTÁŽ
	Montáž kabelu – Kabel CYSY 3Cx1,5
	M
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	1,00
	m
	87,00 Kč
	87,00 Kč
	 

	00.109a
	 
	V36-B
	304
	VIDLICE
	Vidlice 2P 16A/230V
	V
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	1,00
	ks
	46,00 Kč
	46,00 Kč
	 

	00.109a
	 
	V36-B
	304
	VIDLICE – MONTÁŽ
	Montáž – Vidlice 2P 16A/230V
	M
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	1,00
	ks
	104,00 Kč
	104,00 Kč
	 

	00.109a
	 
	S38-B
	304
	STĚNA
	Výstavní stěny jsou zhotoveny z laminovaných desek s matným povrchem (vzorkovat), dle grafického návrhu. Hrany desek jsou zakončeny ABS hranou tl. 0,3–0,5 mm ve stejné barvě. Lamino desky jsou upevněny na nosné pomocné konstrukci (např. KVH hranoly). Mezi jednotlivými deskami je přiznaná spára šířky přibližně 1 cm, probarvená. Při výrobě je nutné akceptovat seznam schválených materiálů muzeem.

V dolní části stěny je ponechána vzduchová mezera a zadní konstrukce je v oblasti podlahy odsazena. Tato mezera v paneláži je navržena pro zajištění průchodu hasicího plynu..
	V
	STĚNY
	1
	 
	 
	380
	12,50
	m2
	3 160,00 Kč
	39 500,00 Kč
	Jelikož materiál ani barva není blíže specifikovaný, tak vzhledem ke skladové dostupnosti naceněno v EGGER U750 ST9

	00.109a
	 
	S38-B
	304
	STĚNA - MONTÁŽ
	montáž stěny
	M
	STĚNY
	1
	 
	 
	380
	12,50
	m2
	432,00 Kč
	5 400,00 Kč
	 

	00.109a
	 
	V38-B
	304
	VITRÍNA KONSTRUKCE
	Vitríny – vnitřní box bude lakovaný barvou splňující požadavky muzea (barva dle grafického návrhu, zlatá, potřeba vzorkovat ), rozměry potvrdit dílenskou dokumentací.
	V
	VITRÍNY
	1
	80
	30
	100
	0,8
	m2
	6 990,00 Kč
	5 592,00 Kč
	B.I.3-02

	00.109a
	 
	V38-B
	304
	VITRÍNA KONSTRUKCE MONTÁŽ
	montáž – vitríny
	M
	VITRÍNY
	1
	80
	30
	100
	0,80
	m2
	863,00 Kč
	690,40 Kč
	 

	00.109a
	 
	V38-B
	304
	SKLO - VÝROBA
	Sklo 8 – 10 mm bezpečnostní lepené 44.1, broušené hrany 
	V
	VITRÍNY
	1
	80
	 
	100
	0,80
	m2
	1 121,00 Kč
	896,80 Kč
	VSG4.4.1,float,-broušené hrany mat,

	00.109a
	 
	V38-B
	304
	SKLO – INSTALACE
	INSTALACE SKLA – Sklo 8 – 10 mm bezpečnostní, dle velikosti vtríny
	M
	VITRÍNY
	1
	80
	 
	100
	0,80
	m2
	863,00 Kč
	690,40 Kč
	 

	00.109a
	 
	V38-B
	304
	KRYCÍ PANEL
	Nasazovací krycí panel s lamino desky 18 mm na háčky, s otvorem pro zakrytí vitríny, šířka panelu je větší o cca 10 cm než průhledový otvor vitríny 
	V
	VITRÍNY
	1
	90
	 
	115
	1,0
	m2
	1 981,00 Kč
	2 050,34 Kč
	 

	00.109a
	 
	V38-B
	304
	KRYCÍ PANEL – INSTALACE
	instalace krycího panelu
	M
	VITRÍNY
	1
	90
	 
	115
	1,0
	m2
	345,00 Kč
	357,08 Kč
	 

	00.109a
	 
	V38-B
	304
	BOX NA PROSORBY
	Prostor pro prosorby musí být opakovaně přístupný přes utěsněná dvířka v souladu s podmínkami muzea. Z prosorbové skříňky musí vést dva otvory do vitríny na protilehlých stranách pro zajištění cirkulace vzduchu.
	V
	VITRÍNY
	1
	60
	30
	10
	1,00
	ks
	4 822,00 Kč
	4 822,00 Kč
	 

	00.109a
	 
	V38-B
	304
	BOX NA PR.-MONTÁŽ
	montáž boxu
	M
	VITRÍNY
	1
	 
	 
	 
	1,00
	ks
	863,00 Kč
	863,00 Kč
	 

	00.109a
	 
	V38-B
	304
	ZÁMEK
	Zámek pro uzamčení a zajištění skla. Pro každou místnost a vitríny v ní je určen jeden společný klíč. Zámek může být integrovaný do skla nebo umístěný v rámu, skrytý za krycím panelem.
	V
	VITRÍNY
	1
	 
	 
	 
	1,00
	ks
	206,00 Kč
	206,00 Kč
	zámek SISO TYP 409

	00.109a
	 
	V38-B
	304
	ZÁMEK -  INSTALACE
	Montáž  zámku.
	M
	VITRÍNY
	1
	 
	 
	 
	1,00
	ks
	345,00 Kč
	345,00 Kč
	 

	00.109a
	 
	V38-B
	304
	LED SPOT
	(LED optika spot)+driver+distributor
	V
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	2,00
	ks
	0,00 Kč
	0,00 Kč
	DODÁ MUZEUM

	00.109a
	 
	V38-B
	304
	LED SPOT -  MONTÁŽ
	Montáž – dodavatel vyvrtá otvor, nainstaluje a připojí světlo k elektrickému napájení; světlo včetně driveru dodá muzeum 
	M
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	2,00
	ks
	259,00 Kč
	518,00 Kč
	 

	00.109a
	 
	V38-B
	304
	LED PÁSEK
	LED pásky 12 V DC instalované v hliníkové chladicí liště s mléčným difuzorem, rohová lišta černá (eloxovaný hliník), teplota chromatičnosti 4000 K, příkon 10 W/m, index podání barev CRI ≥ 90
	V
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	2,80
	bm
	299,00 Kč
	837,20 Kč
	 

	00.109a
	 
	V38-B
	304
	LED PÁSEK – MONTÁŽ
	Montáž - LED pásky 12V
	M
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	2,80
	bm
	87,00 Kč
	243,60 Kč
	 

	00.109a
	 
	V38-B
	304
	ELEKTRO DVOJLINKA
	Dvojlinka 2×2,5, přívod od napájení k LED 
	V
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	5,00
	bm
	24,00 Kč
	120,00 Kč
	 

	00.109a
	 
	V38-B
	304
	ELEKTRO DVOJLINKA – MONTÁŽ
	Montáž kabelu 
	M
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	5,00
	bm
	44,00 Kč
	220,00 Kč
	 

	00.109a
	 
	V38-B
	304
	LED PÁSEK - zdroj
	LED napájecí zdroj 12 V s výkonem 50 W musí mít výkonovou rezervu minimálně 20 %, provoz 24/7, instalovat v místě kde bude zajištěn dostatečný odvod tepla
	V
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	1,00
	ks
	270,00 Kč
	270,00 Kč
	 

	00.109a
	 
	V38-B
	304
	LED PÁSEK zdroj – MONTÁŽ
	Montáž – LED zdroje 
	M
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	1,00
	ks
	259,00 Kč
	259,00 Kč
	 

	00.109a
	 
	V38-B
	304
	STMÍVAČ
	LED ovladač stmívač, 1 kanál, manuální ovládání, 12V-24V, 96-192W
	V
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	1,00
	ks
	79,00 Kč
	79,00 Kč
	 

	00.109a
	 
	V38-B
	304
	STMÍVAČ – MONTÁŽ
	Montáž – LED ovladač stmívač, 1 kanál, manuální ovládání, 12V-24V, 96-192W
	M
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	1,00
	ks
	259,00 Kč
	259,00 Kč
	 

	00.109a
	 
	V38-B
	304
	ELEKTRO KABEL
	Kabel CYSY 3Cx1,5
	V
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	5,00
	m
	19,00 Kč
	95,00 Kč
	 

	00.109a
	 
	V38-B
	304
	ELEKTRO KABEL – MONTÁŽ
	Montáž kabelu – Kabel CYSY 3Cx1,5
	M
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	1,00
	m
	87,00 Kč
	87,00 Kč
	 

	00.109a
	 
	V38-B
	304
	VIDLICE
	Vidlice 2P 16A/230V
	V
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	1,00
	ks
	46,00 Kč
	46,00 Kč
	 

	00.109a
	 
	V38-B
	304
	VIDLICE – MONTÁŽ
	Montáž – Vidlice 2P 16A/230V
	M
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	1,00
	ks
	104,00 Kč
	104,00 Kč
	 

	00.109a
	 
	V37-B
	304
	VITRÍNA KONSTRUKCE
	Vitríny – vnitřní box bude lakovaný barvou splňující požadavky muzea (barva dle grafického návrhu, zlatá, potřeba vzorkovat ), rozměry potvrdit dílenskou dokumentací.
	V
	VITRÍNY
	1
	120
	50
	130
	1,6
	m2
	6 990,00 Kč
	10 904,40 Kč
	B.I.3-03

	00.109a
	 
	V37-B
	304
	VITRÍNA KONSTRUKCE MONTÁŽ
	montáž – vitríny
	M
	VITRÍNY
	1
	120
	50
	130
	1,56
	m2
	863,00 Kč
	1 346,28 Kč
	 

	00.109a
	 
	V37-B
	304
	SKLO - VÝROBA
	Sklo 8 – 10 mm bezpečnostní lepené 44.1, broušené hrany 
	V
	VITRÍNY
	1
	120
	 
	130
	1,56
	m2
	1 121,00 Kč
	1 748,76 Kč
	VSG4.4.1,float,-broušené hrany mat,

	00.109a
	 
	V37-B
	304
	SKLO – INSTALACE
	INSTALACE SKLA – Sklo 8 – 10 mm bezpečnostní, dle velikosti vtríny
	M
	VITRÍNY
	1
	120
	 
	130
	1,56
	m2
	863,00 Kč
	1 346,28 Kč
	 

	00.109a
	 
	V37-B
	304
	KRYCÍ PANEL
	Nasazovací krycí panel s lamino desky 18 mm na háčky, s otvorem pro zakrytí vitríny, šířka panelu je větší o cca 10 cm než průhledový otvor vitríny 
	V
	VITRÍNY
	1
	130
	 
	145
	1,9
	m2
	1 981,00 Kč
	3 734,19 Kč
	 

	00.109a
	 
	V37-B
	304
	KRYCÍ PANEL – INSTALACE
	instalace krycího panelu
	M
	VITRÍNY
	1
	130
	 
	145
	1,9
	m2
	345,00 Kč
	650,33 Kč
	 

	00.109a
	 
	V37-B
	304
	BOX NA PROSORBY
	Prostor pro prosorby musí být opakovaně přístupný přes utěsněná dvířka v souladu s podmínkami muzea. Z prosorbové skříňky musí vést dva otvory do vitríny na protilehlých stranách pro zajištění cirkulace vzduchu.
	V
	VITRÍNY
	1
	60
	50
	10
	1,00
	ks
	4 822,00 Kč
	4 822,00 Kč
	 

	00.109a
	 
	V37-B
	304
	BOX NA PR.-MONTÁŽ
	montáž boxu
	M
	VITRÍNY
	1
	 
	 
	 
	1,00
	ks
	863,00 Kč
	863,00 Kč
	 

	00.109a
	 
	V37-B
	304
	ZÁMEK
	Zámek pro uzamčení a zajištění skla. Pro každou místnost a vitríny v ní je určen jeden společný klíč. Zámek může být integrovaný do skla nebo umístěný v rámu, skrytý za krycím panelem.
	V
	VITRÍNY
	1
	 
	 
	 
	1,00
	ks
	206,00 Kč
	206,00 Kč
	zámek SISO TYP 409

	00.109a
	 
	V37-B
	304
	ZÁMEK -  INSTALACE
	Montáž  zámku.
	M
	VITRÍNY
	1
	 
	 
	 
	1,00
	ks
	345,00 Kč
	345,00 Kč
	 

	00.109a
	 
	V37-B
	304
	LED SPOT
	(LED optika spot)+driver+distributor
	V
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	2,00
	ks
	0,00 Kč
	0,00 Kč
	DODÁ MUZEUM

	00.109a
	 
	V37-B
	304
	LED SPOT -  MONTÁŽ
	Montáž – dodavatel vyvrtá otvor, nainstaluje a připojí světlo k elektrickému napájení; světlo včetně driveru dodá muzeum 
	M
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	2,00
	ks
	259,00 Kč
	518,00 Kč
	 

	00.109a
	 
	V37-B
	304
	LED PÁSEK
	LED pásky 12 V DC instalované v hliníkové chladicí liště s mléčným difuzorem, rohová lišta černá (eloxovaný hliník), teplota chromatičnosti 4000 K, příkon 10 W/m, index podání barev CRI ≥ 90
	V
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	3,80
	bm
	299,00 Kč
	1 136,20 Kč
	 

	00.109a
	 
	V37-B
	304
	LED PÁSEK – MONTÁŽ
	Montáž - LED pásky 12V
	M
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	3,80
	bm
	87,00 Kč
	330,60 Kč
	 

	00.109a
	 
	V37-B
	304
	ELEKTRO DVOJLINKA
	Dvojlinka 2×2,5, přívod od napájení k LED 
	V
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	5,00
	bm
	24,00 Kč
	120,00 Kč
	 

	00.109a
	 
	V37-B
	304
	ELEKTRO DVOJLINKA – MONTÁŽ
	Montáž kabelu 
	M
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	5,00
	bm
	44,00 Kč
	220,00 Kč
	 

	00.109a
	 
	V37-B
	304
	LED PÁSEK - zdroj
	LED napájecí zdroj 12 V s výkonem 50 W musí mít výkonovou rezervu minimálně 20 %, provoz 24/7, instalovat v místě kde bude zajištěn dostatečný odvod tepla
	V
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	1,00
	ks
	270,00 Kč
	270,00 Kč
	 

	00.109a
	 
	V37-B
	304
	LED PÁSEK zdroj – MONTÁŽ
	Montáž – LED zdroje 
	M
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	1,00
	ks
	259,00 Kč
	259,00 Kč
	 

	00.109a
	 
	V37-B
	304
	STMÍVAČ
	LED ovladač stmívač, 1 kanál, manuální ovládání, 12V-24V, 96-192W
	V
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	1,00
	ks
	79,00 Kč
	79,00 Kč
	 

	00.109a
	 
	V37-B
	304
	STMÍVAČ – MONTÁŽ
	Montáž – LED ovladač stmívač, 1 kanál, manuální ovládání, 12V-24V, 96-192W
	M
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	1,00
	ks
	259,00 Kč
	259,00 Kč
	 

	00.109a
	 
	V37-B
	304
	ELEKTRO KABEL
	Kabel CYSY 3Cx1,5
	V
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	5,00
	m
	19,00 Kč
	95,00 Kč
	 

	00.109a
	 
	V37-B
	304
	ELEKTRO KABEL – MONTÁŽ
	Montáž kabelu – Kabel CYSY 3Cx1,5
	M
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	1,00
	m
	87,00 Kč
	87,00 Kč
	 

	00.109a
	 
	V37-B
	304
	VIDLICE
	Vidlice 2P 16A/230V
	V
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	1,00
	ks
	46,00 Kč
	46,00 Kč
	 

	00.109a
	 
	V37-B
	304
	VIDLICE – MONTÁŽ
	Montáž – Vidlice 2P 16A/230V
	M
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	1,00
	ks
	104,00 Kč
	104,00 Kč
	 

	00.109a
	 
	S39-B
	304
	STĚNA
	Výstavní stěny jsou zhotoveny z laminovaných desek s matným povrchem (vzorkovat), dle grafického návrhu. Hrany desek jsou zakončeny ABS hranou tl. 0,3–0,5 mm ve stejné barvě. Lamino desky jsou upevněny na nosné pomocné konstrukci (např. KVH hranoly). Mezi jednotlivými deskami je přiznaná spára šířky přibližně 1 cm, probarvená. Při výrobě je nutné akceptovat seznam schválených materiálů muzeem.

V dolní části stěny je ponechána vzduchová mezera a zadní konstrukce je v oblasti podlahy odsazena. Tato mezera v paneláži je navržena pro zajištění průchodu hasicího plynu..
	V
	STĚNY
	1
	 
	 
	380
	7,60
	m2
	3 160,00 Kč
	24 016,00 Kč
	Jelikož materiál ani barva není blíže specifikovaný, tak vzhledem ke skladové dostupnosti naceněno v EGGER U750 ST9

	00.109a
	 
	S39-B
	304
	STĚNA - MONTÁŽ
	montáž stěny
	M
	STĚNY
	1
	 
	 
	380
	7,60
	m2
	432,00 Kč
	3 283,20 Kč
	 

	00.109a
	 
	V39-B
	304
	VITRÍNA KONSTRUKCE
	Vitríny – vnitřní box bude lakovaný barvou splňující požadavky muzea (barva dle grafického návrhu, zlatá, potřeba vzorkovat ), rozměry potvrdit dílenskou dokumentací.
	V
	VITRÍNY
	1
	110
	30
	115
	1,3
	m2
	6 990,00 Kč
	8 842,35 Kč
	B.I.3-04

	00.109a
	 
	V39-B
	304
	VITRÍNA KONSTRUKCE MONTÁŽ
	montáž – vitríny
	M
	VITRÍNY
	1
	110
	30
	115
	1,27
	m2
	863,00 Kč
	1 091,70 Kč
	 

	00.109a
	 
	V39-B
	304
	SKLO - VÝROBA
	Sklo 8 – 10 mm bezpečnostní lepené 44.1, broušené hrany 
	V
	VITRÍNY
	1
	110
	 
	115
	1,27
	m2
	1 121,00 Kč
	1 418,07 Kč
	VSG4.4.1,float,-broušené hrany mat,

	00.109a
	 
	V39-B
	304
	SKLO – INSTALACE
	INSTALACE SKLA – Sklo 8 – 10 mm bezpečnostní, dle velikosti vtríny
	M
	VITRÍNY
	1
	110
	 
	115
	1,27
	m2
	863,00 Kč
	1 091,70 Kč
	 

	00.109a
	 
	V39-B
	304
	KRYCÍ PANEL
	Nasazovací krycí panel s lamino desky 18 mm na háčky, s otvorem pro zakrytí vitríny, šířka panelu je větší o cca 10 cm než průhledový otvor vitríny 
	V
	VITRÍNY
	1
	120
	 
	130
	1,6
	m2
	1 981,00 Kč
	3 090,36 Kč
	 

	00.109a
	 
	V39-B
	304
	KRYCÍ PANEL – INSTALACE
	instalace krycího panelu
	M
	VITRÍNY
	1
	120
	 
	130
	1,6
	m2
	345,00 Kč
	538,20 Kč
	 

	00.109a
	 
	V39-B
	304
	BOX NA PROSORBY
	Prostor pro prosorby musí být opakovaně přístupný přes utěsněná dvířka v souladu s podmínkami muzea. Z prosorbové skříňky musí vést dva otvory do vitríny na protilehlých stranách pro zajištění cirkulace vzduchu.
	V
	VITRÍNY
	1
	60
	30
	10
	1,00
	ks
	4 822,00 Kč
	4 822,00 Kč
	 

	00.109a
	 
	V39-B
	304
	BOX NA PR.-MONTÁŽ
	montáž boxu
	M
	VITRÍNY
	1
	 
	 
	 
	1,00
	ks
	863,00 Kč
	863,00 Kč
	 

	00.109a
	 
	V39-B
	304
	ZÁMEK
	Zámek pro uzamčení a zajištění skla. Pro každou místnost a vitríny v ní je určen jeden společný klíč. Zámek může být integrovaný do skla nebo umístěný v rámu, skrytý za krycím panelem.
	V
	VITRÍNY
	1
	 
	 
	 
	1,00
	ks
	206,00 Kč
	206,00 Kč
	zámek SISO TYP 409

	00.109a
	 
	V39-B
	304
	ZÁMEK -  INSTALACE
	Montáž  zámku.
	M
	VITRÍNY
	1
	 
	 
	 
	1,00
	ks
	345,00 Kč
	345,00 Kč
	 

	00.109a
	 
	V39-B
	304
	LED SPOT
	(LED optika spot)+driver+distributor
	V
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	2,00
	ks
	0,00 Kč
	0,00 Kč
	DODÁ MUZEUM

	00.109a
	 
	V39-B
	304
	LED SPOT -  MONTÁŽ
	Montáž – dodavatel vyvrtá otvor, nainstaluje a připojí světlo k elektrickému napájení; světlo včetně driveru dodá muzeum 
	M
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	2,00
	ks
	259,00 Kč
	518,00 Kč
	 

	00.109a
	 
	V39-B
	304
	LED PÁSEK
	LED pásky 12 V DC instalované v hliníkové chladicí liště s mléčným difuzorem, rohová lišta černá (eloxovaný hliník), teplota chromatičnosti 4000 K, příkon 10 W/m, index podání barev CRI ≥ 90
	V
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	3,40
	bm
	299,00 Kč
	1 016,60 Kč
	 

	00.109a
	 
	V39-B
	304
	LED PÁSEK – MONTÁŽ
	Montáž - LED pásky 12V
	M
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	3,40
	bm
	87,00 Kč
	295,80 Kč
	 

	00.109a
	 
	V39-B
	304
	ELEKTRO DVOJLINKA
	Dvojlinka 2×2,5, přívod od napájení k LED 
	V
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	5,00
	bm
	24,00 Kč
	120,00 Kč
	 

	00.109a
	 
	V39-B
	304
	ELEKTRO DVOJLINKA – MONTÁŽ
	Montáž kabelu 
	M
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	5,00
	bm
	44,00 Kč
	220,00 Kč
	 

	00.109a
	 
	V39-B
	304
	LED PÁSEK - zdroj
	LED napájecí zdroj 12 V s výkonem 50 W musí mít výkonovou rezervu minimálně 20 %, provoz 24/7, instalovat v místě kde bude zajištěn dostatečný odvod tepla
	V
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	1,00
	ks
	270,00 Kč
	270,00 Kč
	 

	00.109a
	 
	V39-B
	304
	LED PÁSEK zdroj – MONTÁŽ
	Montáž – LED zdroje 
	M
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	1,00
	ks
	259,00 Kč
	259,00 Kč
	 

	00.109a
	 
	V39-B
	304
	STMÍVAČ
	LED ovladač stmívač, 1 kanál, manuální ovládání, 12V-24V, 96-192W
	V
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	1,00
	ks
	79,00 Kč
	79,00 Kč
	 

	00.109a
	 
	V39-B
	304
	STMÍVAČ – MONTÁŽ
	Montáž – LED ovladač stmívač, 1 kanál, manuální ovládání, 12V-24V, 96-192W
	M
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	1,00
	ks
	259,00 Kč
	259,00 Kč
	 

	00.109a
	 
	V39-B
	304
	ELEKTRO KABEL
	Kabel CYSY 3Cx1,5
	V
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	5,00
	m
	19,00 Kč
	95,00 Kč
	 

	00.109a
	 
	V39-B
	304
	ELEKTRO KABEL – MONTÁŽ
	Montáž kabelu – Kabel CYSY 3Cx1,5
	M
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	1,00
	m
	87,00 Kč
	87,00 Kč
	 

	00.109a
	 
	V39-B
	304
	VIDLICE
	Vidlice 2P 16A/230V
	V
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	1,00
	ks
	46,00 Kč
	46,00 Kč
	 

	00.109a
	 
	V39-B
	304
	VIDLICE – MONTÁŽ
	Montáž – Vidlice 2P 16A/230V
	M
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	1,00
	ks
	104,00 Kč
	104,00 Kč
	 

	00.109a
	 
	S40-B
	304
	STĚNA
	Výstavní stěny jsou zhotoveny z laminovaných desek s matným povrchem (vzorkovat), dle grafického návrhu. Hrany desek jsou zakončeny ABS hranou tl. 0,3–0,5 mm ve stejné barvě. Lamino desky jsou upevněny na nosné pomocné konstrukci (např. KVH hranoly). Mezi jednotlivými deskami je přiznaná spára šířky přibližně 1 cm, probarvená. Při výrobě je nutné akceptovat seznam schválených materiálů muzeem.

V dolní části stěny je ponechána vzduchová mezera a zadní konstrukce je v oblasti podlahy odsazena. Tato mezera v paneláži je navržena pro zajištění průchodu hasicího plynu..
	V
	STĚNY
	1
	 
	 
	380
	2,60
	m2
	3 160,00 Kč
	8 216,00 Kč
	Jelikož materiál ani barva není blíže specifikovaný, tak vzhledem ke skladové dostupnosti naceněno v EGGER U750 ST9

	00.109a
	 
	S40-B
	304
	STĚNA - MONTÁŽ
	montáž stěny
	M
	STĚNY
	1
	 
	 
	380
	2,60
	m2
	432,00 Kč
	1 123,20 Kč
	 

	00.109a
	 
	S41-B
	304
	STĚNA
	Výstavní stěny jsou zhotoveny z laminovaných desek s matným povrchem (vzorkovat), dle grafického návrhu. Hrany desek jsou zakončeny ABS hranou tl. 0,3–0,5 mm ve stejné barvě. Lamino desky jsou upevněny na nosné pomocné konstrukci (např. KVH hranoly). Mezi jednotlivými deskami je přiznaná spára šířky přibližně 1 cm, probarvená. Při výrobě je nutné akceptovat seznam schválených materiálů muzeem.

V dolní části stěny je ponechána vzduchová mezera a zadní konstrukce je v oblasti podlahy odsazena. Tato mezera v paneláži je navržena pro zajištění průchodu hasicího plynu..
	V
	STĚNY
	1
	 
	 
	380
	7,60
	m2
	3 160,00 Kč
	24 016,00 Kč
	Jelikož materiál ani barva není blíže specifikovaný, tak vzhledem ke skladové dostupnosti naceněno v EGGER U750 ST9

	00.109a
	 
	S41-B
	304
	STĚNA - MONTÁŽ
	montáž stěny
	M
	STĚNY
	1
	 
	 
	380
	7,60
	m2
	432,00 Kč
	3 283,20 Kč
	 

	00.109a
	 
	V40-B
	304
	VITRÍNA KONSTRUKCE
	Vitríny – vnitřní box bude lakovaný barvou splňující požadavky muzea (barva dle grafického návrhu, zlatá, potřeba vzorkovat ), rozměry potvrdit dílenskou dokumentací.
	V
	VITRÍNY
	1
	100
	50
	110
	1,1
	m2
	6 990,00 Kč
	7 689,00 Kč
	B.I.4-02

	00.109a
	 
	V40-B
	304
	VITRÍNA KONSTRUKCE MONTÁŽ
	montáž – vitríny
	M
	VITRÍNY
	1
	100
	50
	110
	1,10
	m2
	863,00 Kč
	949,30 Kč
	 

	00.109a
	 
	V40-B
	304
	SKLO - VÝROBA
	Sklo 8 – 10 mm bezpečnostní lepené 44.1, broušené hrany 
	V
	VITRÍNY
	1
	100
	 
	110
	1,10
	m2
	1 121,00 Kč
	1 233,10 Kč
	VSG4.4.1,float,-broušené hrany mat,

	00.109a
	 
	V40-B
	304
	SKLO – INSTALACE
	INSTALACE SKLA – Sklo 8 – 10 mm bezpečnostní, dle velikosti vtríny
	M
	VITRÍNY
	1
	100
	 
	110
	1,10
	m2
	863,00 Kč
	949,30 Kč
	 

	00.109a
	 
	V40-B
	304
	KRYCÍ PANEL
	Nasazovací krycí panel s lamino desky 18 mm na háčky, s otvorem pro zakrytí vitríny, šířka panelu je větší o cca 10 cm než průhledový otvor vitríny 
	V
	VITRÍNY
	1
	110
	 
	125
	1,4
	m2
	1 981,00 Kč
	2 723,88 Kč
	 

	00.109a
	 
	V40-B
	304
	KRYCÍ PANEL – INSTALACE
	instalace krycího panelu
	M
	VITRÍNY
	1
	110
	 
	125
	1,4
	m2
	345,00 Kč
	474,38 Kč
	 

	00.109a
	 
	V40-B
	304
	BOX NA PROSORBY
	Prostor pro prosorby musí být opakovaně přístupný přes utěsněná dvířka v souladu s podmínkami muzea. Z prosorbové skříňky musí vést dva otvory do vitríny na protilehlých stranách pro zajištění cirkulace vzduchu.
	V
	VITRÍNY
	1
	60
	50
	10
	1,00
	ks
	4 822,00 Kč
	4 822,00 Kč
	 

	00.109a
	 
	V40-B
	304
	BOX NA PR.-MONTÁŽ
	montáž boxu
	M
	VITRÍNY
	1
	 
	 
	 
	1,00
	ks
	863,00 Kč
	863,00 Kč
	 

	00.109a
	 
	V40-B
	304
	ZÁMEK
	Zámek pro uzamčení a zajištění skla. Pro každou místnost a vitríny v ní je určen jeden společný klíč. Zámek může být integrovaný do skla nebo umístěný v rámu, skrytý za krycím panelem.
	V
	VITRÍNY
	1
	 
	 
	 
	1,00
	ks
	206,00 Kč
	206,00 Kč
	zámek SISO TYP 409

	00.109a
	 
	V40-B
	304
	ZÁMEK -  INSTALACE
	Montáž  zámku.
	M
	VITRÍNY
	1
	 
	 
	 
	1,00
	ks
	345,00 Kč
	345,00 Kč
	 

	00.109a
	 
	V40-B
	304
	LED SPOT
	(LED optika spot)+driver+distributor
	V
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	2,00
	ks
	0,00 Kč
	0,00 Kč
	DODÁ MUZEUM

	00.109a
	 
	V40-B
	304
	LED SPOT -  MONTÁŽ
	Montáž – dodavatel vyvrtá otvor, nainstaluje a připojí světlo k elektrickému napájení; světlo včetně driveru dodá muzeum 
	M
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	2,00
	ks
	259,00 Kč
	518,00 Kč
	 

	00.109a
	 
	V40-B
	304
	LED PÁSEK
	LED pásky 12 V DC instalované v hliníkové chladicí liště s mléčným difuzorem, rohová lišta černá (eloxovaný hliník), teplota chromatičnosti 4000 K, příkon 10 W/m, index podání barev CRI ≥ 90
	V
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	3,20
	bm
	299,00 Kč
	956,80 Kč
	 

	00.109a
	 
	V40-B
	304
	LED PÁSEK – MONTÁŽ
	Montáž - LED pásky 12V
	M
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	3,20
	bm
	87,00 Kč
	278,40 Kč
	 

	00.109a
	 
	V40-B
	304
	ELEKTRO DVOJLINKA
	Dvojlinka 2×2,5, přívod od napájení k LED 
	V
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	5,00
	bm
	24,00 Kč
	120,00 Kč
	 

	00.109a
	 
	V40-B
	304
	ELEKTRO DVOJLINKA – MONTÁŽ
	Montáž kabelu 
	M
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	5,00
	bm
	44,00 Kč
	220,00 Kč
	 

	00.109a
	 
	V40-B
	304
	LED PÁSEK - zdroj
	LED napájecí zdroj 12 V s výkonem 50 W musí mít výkonovou rezervu minimálně 20 %, provoz 24/7, instalovat v místě kde bude zajištěn dostatečný odvod tepla
	V
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	1,00
	ks
	270,00 Kč
	270,00 Kč
	 

	00.109a
	 
	V40-B
	304
	LED PÁSEK zdroj – MONTÁŽ
	Montáž – LED zdroje 
	M
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	1,00
	ks
	259,00 Kč
	259,00 Kč
	 

	00.109a
	 
	V40-B
	304
	STMÍVAČ
	LED ovladač stmívač, 1 kanál, manuální ovládání, 12V-24V, 96-192W
	V
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	1,00
	ks
	79,00 Kč
	79,00 Kč
	 

	00.109a
	 
	V40-B
	304
	STMÍVAČ – MONTÁŽ
	Montáž – LED ovladač stmívač, 1 kanál, manuální ovládání, 12V-24V, 96-192W
	M
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	1,00
	ks
	259,00 Kč
	259,00 Kč
	 

	00.109a
	 
	V40-B
	304
	ELEKTRO KABEL
	Kabel CYSY 3Cx1,5
	V
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	5,00
	m
	19,00 Kč
	95,00 Kč
	 

	00.109a
	 
	V40-B
	304
	ELEKTRO KABEL – MONTÁŽ
	Montáž kabelu – Kabel CYSY 3Cx1,5
	M
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	1,00
	m
	87,00 Kč
	87,00 Kč
	 

	00.109a
	 
	V40-B
	304
	VIDLICE
	Vidlice 2P 16A/230V
	V
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	1,00
	ks
	46,00 Kč
	46,00 Kč
	 

	00.109a
	 
	V40-B
	304
	VIDLICE – MONTÁŽ
	Montáž – Vidlice 2P 16A/230V
	M
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	1,00
	ks
	104,00 Kč
	104,00 Kč
	 

	00.109a
	 
	S42-B
	304
	STĚNA
	Výstavní stěny jsou zhotoveny z laminovaných desek s matným povrchem (vzorkovat), dle grafického návrhu. Hrany desek jsou zakončeny ABS hranou tl. 0,3–0,5 mm ve stejné barvě. Lamino desky jsou upevněny na nosné pomocné konstrukci (např. KVH hranoly). Mezi jednotlivými deskami je přiznaná spára šířky přibližně 1 cm, probarvená. Při výrobě je nutné akceptovat seznam schválených materiálů muzeem.

V dolní části stěny je ponechána vzduchová mezera a zadní konstrukce je v oblasti podlahy odsazena. Tato mezera v paneláži je navržena pro zajištění průchodu hasicího plynu..
	V
	STĚNY
	1
	 
	 
	380
	25,00
	m2
	3 160,00 Kč
	79 000,00 Kč
	Jelikož materiál ani barva není blíže specifikovaný, tak vzhledem ke skladové dostupnosti naceněno v EGGER U750 ST9

	00.109a
	 
	S42-B
	304
	STĚNA - MONTÁŽ
	montáž stěny
	M
	STĚNY
	1
	 
	 
	380
	25,00
	m2
	432,00 Kč
	10 800,00 Kč
	 

	00.109a
	 
	RE06-B
	304
	REVIZNÍ OTVOR
	Revizní otvor pro přístup za paneláž, tvořený ocelovým rámem z L profilů s otevíravým polem. Výplň tvoří tahokov /pletivo s propustností 70% dle požadavků požárně bezpečnostního řešení (PBŘ). Povrchová úprava – práškové lakování lakováno na černou barvu / antracit . Otvírání na čtyřhran.
	V
	STĚNY
	1
	70
	 
	200
	1,40
	m2
	2 867,00 Kč
	4 013,80 Kč
	 

	00.109a
	 
	RE06-B
	304
	REVIZNÍ OTVOR – MONTÁŽ
	montáž revizního otvoru
	M
	STĚNY
	1
	70
	 
	200
	1,50
	m2
	432,00 Kč
	648,00 Kč
	 

	00.109a
	 
	V41-B
	304
	VITRÍNA KONSTRUKCE
	Vitríny – vnitřní box bude lakovaný barvou splňující požadavky muzea (barva dle grafického návrhu, zlatá, potřeba vzorkovat ), rozměry potvrdit dílenskou dokumentací.
	V
	VITRÍNY
	1
	60
	30
	65
	0,4
	m2
	6 990,00 Kč
	2 726,10 Kč
	B.I.4-03

	00.109a
	 
	V41-B
	304
	VITRÍNA KONSTRUKCE MONTÁŽ
	montáž – vitríny
	M
	VITRÍNY
	1
	60
	30
	65
	0,39
	m2
	863,00 Kč
	336,57 Kč
	 

	00.109a
	 
	V41-B
	304
	SKLO - VÝROBA
	Sklo 8 – 10 mm bezpečnostní lepené 44.1, broušené hrany 
	V
	VITRÍNY
	1
	60
	 
	65
	0,39
	m2
	1 121,00 Kč
	437,19 Kč
	VSG4.4.1,float,-broušené hrany mat,

	00.109a
	 
	V41-B
	304
	SKLO – INSTALACE
	INSTALACE SKLA – Sklo 8 – 10 mm bezpečnostní, dle velikosti vtríny
	M
	VITRÍNY
	1
	60
	 
	65
	0,39
	m2
	863,00 Kč
	336,57 Kč
	 

	00.109a
	 
	V41-B
	304
	KRYCÍ PANEL
	Nasazovací krycí panel s lamino desky 18 mm na háčky, s otvorem pro zakrytí vitríny, šířka panelu je větší o cca 10 cm než průhledový otvor vitríny 
	V
	VITRÍNY
	1
	70
	 
	80
	0,6
	m2
	1 981,00 Kč
	1 109,36 Kč
	 

	00.109a
	 
	V41-B
	304
	KRYCÍ PANEL – INSTALACE
	instalace krycího panelu
	M
	VITRÍNY
	1
	70
	 
	80
	0,6
	m2
	345,00 Kč
	193,20 Kč
	 

	00.109a
	 
	V41-B
	304
	BOX NA PROSORBY
	Prostor pro prosorby musí být opakovaně přístupný přes utěsněná dvířka v souladu s podmínkami muzea. Z prosorbové skříňky musí vést dva otvory do vitríny na protilehlých stranách pro zajištění cirkulace vzduchu.
	V
	VITRÍNY
	1
	60
	30
	10
	1,00
	ks
	4 822,00 Kč
	4 822,00 Kč
	 

	00.109a
	 
	V41-B
	304
	BOX NA PR.-MONTÁŽ
	montáž boxu
	M
	VITRÍNY
	1
	 
	 
	 
	1,00
	ks
	863,00 Kč
	863,00 Kč
	 

	00.109a
	 
	V41-B
	304
	ZÁMEK
	Zámek pro uzamčení a zajištění skla. Pro každou místnost a vitríny v ní je určen jeden společný klíč. Zámek může být integrovaný do skla nebo umístěný v rámu, skrytý za krycím panelem.
	V
	VITRÍNY
	1
	 
	 
	 
	1,00
	ks
	206,00 Kč
	206,00 Kč
	zámek SISO TYP 409

	00.109a
	 
	V41-B
	304
	ZÁMEK -  INSTALACE
	Montáž  zámku.
	M
	VITRÍNY
	1
	 
	 
	 
	1,00
	ks
	345,00 Kč
	345,00 Kč
	 

	00.109a
	 
	V41-B
	304
	LED SPOT
	(LED optika spot)+driver+distributor
	V
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	2,00
	ks
	0,00 Kč
	0,00 Kč
	DODÁ MUZEUM

	00.109a
	 
	V41-B
	304
	LED SPOT -  MONTÁŽ
	Montáž – dodavatel vyvrtá otvor, nainstaluje a připojí světlo k elektrickému napájení; světlo včetně driveru dodá muzeum 
	M
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	2,00
	ks
	259,00 Kč
	518,00 Kč
	 

	00.109a
	 
	V41-B
	304
	LED PÁSEK
	LED pásky 12 V DC instalované v hliníkové chladicí liště s mléčným difuzorem, rohová lišta černá (eloxovaný hliník), teplota chromatičnosti 4000 K, příkon 10 W/m, index podání barev CRI ≥ 90
	V
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	1,90
	bm
	299,00 Kč
	568,10 Kč
	 

	00.109a
	 
	V41-B
	304
	LED PÁSEK – MONTÁŽ
	Montáž - LED pásky 12V
	M
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	1,90
	bm
	87,00 Kč
	165,30 Kč
	 

	00.109a
	 
	V41-B
	304
	ELEKTRO DVOJLINKA
	Dvojlinka 2×2,5, přívod od napájení k LED 
	V
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	5,00
	bm
	24,00 Kč
	120,00 Kč
	 

	00.109a
	 
	V41-B
	304
	ELEKTRO DVOJLINKA – MONTÁŽ
	Montáž kabelu 
	M
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	5,00
	bm
	44,00 Kč
	220,00 Kč
	 

	00.109a
	 
	V41-B
	304
	LED PÁSEK - zdroj
	LED napájecí zdroj 12 V s výkonem 50 W musí mít výkonovou rezervu minimálně 20 %, provoz 24/7, instalovat v místě kde bude zajištěn dostatečný odvod tepla
	V
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	1,00
	ks
	270,00 Kč
	270,00 Kč
	 

	00.109a
	 
	V41-B
	304
	LED PÁSEK zdroj – MONTÁŽ
	Montáž – LED zdroje 
	M
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	1,00
	ks
	259,00 Kč
	259,00 Kč
	 

	00.109a
	 
	V41-B
	304
	STMÍVAČ
	LED ovladač stmívač, 1 kanál, manuální ovládání, 12V-24V, 96-192W
	V
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	1,00
	ks
	79,00 Kč
	79,00 Kč
	 

	00.109a
	 
	V41-B
	304
	STMÍVAČ – MONTÁŽ
	Montáž – LED ovladač stmívač, 1 kanál, manuální ovládání, 12V-24V, 96-192W
	M
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	1,00
	ks
	259,00 Kč
	259,00 Kč
	 

	00.109a
	 
	V41-B
	304
	ELEKTRO KABEL
	Kabel CYSY 3Cx1,5
	V
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	5,00
	m
	19,00 Kč
	95,00 Kč
	 

	00.109a
	 
	V41-B
	304
	ELEKTRO KABEL – MONTÁŽ
	Montáž kabelu – Kabel CYSY 3Cx1,5
	M
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	1,00
	m
	87,00 Kč
	87,00 Kč
	 

	00.109a
	 
	V41-B
	304
	VIDLICE
	Vidlice 2P 16A/230V
	V
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	1,00
	ks
	46,00 Kč
	46,00 Kč
	 

	00.109a
	 
	V41-B
	304
	VIDLICE – MONTÁŽ
	Montáž – Vidlice 2P 16A/230V
	M
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	1,00
	ks
	104,00 Kč
	104,00 Kč
	 

	00.109a
	 
	V42-B
	304
	VITRÍNA KONSTRUKCE
	Vitríny – vnitřní box bude lakovaný barvou splňující požadavky muzea (barva dle grafického návrhu, zlatá, potřeba vzorkovat ), rozměry potvrdit dílenskou dokumentací.
	V
	VITRÍNY
	1
	100
	50
	110
	1,1
	m2
	6 990,00 Kč
	7 689,00 Kč
	B.I.5-01

	00.109a
	 
	V42-B
	304
	VITRÍNA KONSTRUKCE MONTÁŽ
	montáž – vitríny
	M
	VITRÍNY
	1
	100
	50
	110
	1,10
	m2
	863,00 Kč
	949,30 Kč
	 

	00.109a
	 
	V42-B
	304
	SKLO - VÝROBA
	Sklo 8 – 10 mm bezpečnostní lepené 44.1, broušené hrany 
	V
	VITRÍNY
	1
	100
	 
	110
	1,10
	m2
	1 121,00 Kč
	1 233,10 Kč
	VSG4.4.1,float,-broušené hrany mat,

	00.109a
	 
	V42-B
	304
	SKLO – INSTALACE
	INSTALACE SKLA – Sklo 8 – 10 mm bezpečnostní, dle velikosti vtríny
	M
	VITRÍNY
	1
	100
	 
	110
	1,10
	m2
	863,00 Kč
	949,30 Kč
	 

	00.109a
	 
	V42-B
	304
	KRYCÍ PANEL
	Nasazovací krycí panel s lamino desky 18 mm na háčky, s otvorem pro zakrytí vitríny, šířka panelu je větší o cca 10 cm než průhledový otvor vitríny 
	V
	VITRÍNY
	1
	110
	 
	125
	1,4
	m2
	1 981,00 Kč
	2 723,88 Kč
	 

	00.109a
	 
	V42-B
	304
	KRYCÍ PANEL – INSTALACE
	instalace krycího panelu
	M
	VITRÍNY
	1
	110
	 
	125
	1,4
	m2
	345,00 Kč
	474,38 Kč
	 

	00.109a
	 
	V42-B
	304
	BOX NA PROSORBY
	Prostor pro prosorby musí být opakovaně přístupný přes utěsněná dvířka v souladu s podmínkami muzea. Z prosorbové skříňky musí vést dva otvory do vitríny na protilehlých stranách pro zajištění cirkulace vzduchu.
	V
	VITRÍNY
	1
	60
	50
	10
	1,00
	ks
	4 822,00 Kč
	4 822,00 Kč
	 

	00.109a
	 
	V42-B
	304
	BOX NA PR.-MONTÁŽ
	montáž boxu
	M
	VITRÍNY
	1
	 
	 
	 
	1,00
	ks
	863,00 Kč
	863,00 Kč
	 

	00.109a
	 
	V42-B
	304
	ZÁMEK
	Zámek pro uzamčení a zajištění skla. Pro každou místnost a vitríny v ní je určen jeden společný klíč. Zámek může být integrovaný do skla nebo umístěný v rámu, skrytý za krycím panelem.
	V
	VITRÍNY
	1
	 
	 
	 
	1,00
	ks
	206,00 Kč
	206,00 Kč
	zámek SISO TYP 409

	00.109a
	 
	V42-B
	304
	ZÁMEK -  INSTALACE
	Montáž  zámku.
	M
	VITRÍNY
	1
	 
	 
	 
	1,00
	ks
	345,00 Kč
	345,00 Kč
	 

	00.109a
	 
	V42-B
	304
	LED SPOT
	(LED optika spot)+driver+distributor
	V
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	2,00
	ks
	0,00 Kč
	0,00 Kč
	DODÁ MUZEUM

	00.109a
	 
	V42-B
	304
	LED SPOT -  MONTÁŽ
	Montáž – dodavatel vyvrtá otvor, nainstaluje a připojí světlo k elektrickému napájení; světlo včetně driveru dodá muzeum 
	M
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	2,00
	ks
	259,00 Kč
	518,00 Kč
	 

	00.109a
	 
	V42-B
	304
	LED PÁSEK
	LED pásky 12 V DC instalované v hliníkové chladicí liště s mléčným difuzorem, rohová lišta černá (eloxovaný hliník), teplota chromatičnosti 4000 K, příkon 10 W/m, index podání barev CRI ≥ 90
	V
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	3,20
	bm
	299,00 Kč
	956,80 Kč
	 

	00.109a
	 
	V42-B
	304
	LED PÁSEK – MONTÁŽ
	Montáž - LED pásky 12V
	M
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	3,20
	bm
	87,00 Kč
	278,40 Kč
	 

	00.109a
	 
	V42-B
	304
	ELEKTRO DVOJLINKA
	Dvojlinka 2×2,5, přívod od napájení k LED 
	V
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	5,00
	bm
	24,00 Kč
	120,00 Kč
	 

	00.109a
	 
	V42-B
	304
	ELEKTRO DVOJLINKA – MONTÁŽ
	Montáž kabelu 
	M
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	5,00
	bm
	44,00 Kč
	220,00 Kč
	 

	00.109a
	 
	V42-B
	304
	LED PÁSEK - zdroj
	LED napájecí zdroj 12 V s výkonem 50 W musí mít výkonovou rezervu minimálně 20 %, provoz 24/7, instalovat v místě kde bude zajištěn dostatečný odvod tepla
	V
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	1,00
	ks
	270,00 Kč
	270,00 Kč
	 

	00.109a
	 
	V42-B
	304
	LED PÁSEK zdroj – MONTÁŽ
	Montáž – LED zdroje 
	M
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	1,00
	ks
	259,00 Kč
	259,00 Kč
	 

	00.109a
	 
	V42-B
	304
	STMÍVAČ
	LED ovladač stmívač, 1 kanál, manuální ovládání, 12V-24V, 96-192W
	V
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	1,00
	ks
	79,00 Kč
	79,00 Kč
	 

	00.109a
	 
	V42-B
	304
	STMÍVAČ – MONTÁŽ
	Montáž – LED ovladač stmívač, 1 kanál, manuální ovládání, 12V-24V, 96-192W
	M
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	1,00
	ks
	259,00 Kč
	259,00 Kč
	 

	00.109a
	 
	V42-B
	304
	ELEKTRO KABEL
	Kabel CYSY 3Cx1,5
	V
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	5,00
	m
	19,00 Kč
	95,00 Kč
	 

	00.109a
	 
	V42-B
	304
	ELEKTRO KABEL – MONTÁŽ
	Montáž kabelu – Kabel CYSY 3Cx1,5
	M
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	1,00
	m
	87,00 Kč
	87,00 Kč
	 

	00.109a
	 
	V42-B
	304
	VIDLICE
	Vidlice 2P 16A/230V
	V
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	1,00
	ks
	46,00 Kč
	46,00 Kč
	 

	00.109a
	 
	V42-B
	304
	VIDLICE – MONTÁŽ
	Montáž – Vidlice 2P 16A/230V
	M
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	1,00
	ks
	104,00 Kč
	104,00 Kč
	 

	00.109a
	 
	V43-B
	304
	VITRÍNA KONSTRUKCE
	Vitríny – vnitřní box bude lakovaný barvou splňující požadavky muzea (barva dle grafického návrhu, zlatá, potřeba vzorkovat ), rozměry potvrdit dílenskou dokumentací.
	V
	VITRÍNY
	1
	130
	50
	125
	1,6
	m2
	6 990,00 Kč
	11 358,75 Kč
	B.I.5-02

	00.109a
	 
	V43-B
	304
	VITRÍNA KONSTRUKCE MONTÁŽ
	montáž – vitríny
	M
	VITRÍNY
	1
	130
	50
	125
	1,63
	m2
	863,00 Kč
	1 402,38 Kč
	 

	00.109a
	 
	V43-B
	304
	SKLO - VÝROBA
	Sklo 8 – 10 mm bezpečnostní lepené 44.1, broušené hrany 
	V
	VITRÍNY
	1
	130
	 
	125
	1,63
	m2
	1 121,00 Kč
	1 821,63 Kč
	VSG4.4.1,float,-broušené hrany mat,

	00.109a
	 
	V43-B
	304
	SKLO – INSTALACE
	INSTALACE SKLA – Sklo 8 – 10 mm bezpečnostní, dle velikosti vtríny
	M
	VITRÍNY
	1
	130
	 
	125
	1,63
	m2
	863,00 Kč
	1 402,38 Kč
	 

	00.109a
	 
	V43-B
	304
	KRYCÍ PANEL
	Nasazovací krycí panel s lamino desky 18 mm na háčky, s otvorem pro zakrytí vitríny, šířka panelu je větší o cca 10 cm než průhledový otvor vitríny 
	V
	VITRÍNY
	1
	140
	 
	140
	2,0
	m2
	1 981,00 Kč
	3 882,76 Kč
	 

	00.109a
	 
	V43-B
	304
	KRYCÍ PANEL – INSTALACE
	instalace krycího panelu
	M
	VITRÍNY
	1
	170
	 
	140
	2,4
	m2
	345,00 Kč
	821,10 Kč
	 

	00.109a
	 
	V43-B
	304
	BOX NA PROSORBY
	Prostor pro prosorby musí být opakovaně přístupný přes utěsněná dvířka v souladu s podmínkami muzea. Z prosorbové skříňky musí vést dva otvory do vitríny na protilehlých stranách pro zajištění cirkulace vzduchu.
	V
	VITRÍNY
	1
	60
	50
	10
	1,00
	ks
	4 822,00 Kč
	4 822,00 Kč
	 

	00.109a
	 
	V43-B
	304
	BOX NA PR.-MONTÁŽ
	montáž boxu
	M
	VITRÍNY
	1
	 
	 
	 
	1,00
	ks
	863,00 Kč
	863,00 Kč
	 

	00.109a
	 
	V43-B
	304
	ZÁMEK
	Zámek pro uzamčení a zajištění skla. Pro každou místnost a vitríny v ní je určen jeden společný klíč. Zámek může být integrovaný do skla nebo umístěný v rámu, skrytý za krycím panelem.
	V
	VITRÍNY
	1
	 
	 
	 
	1,00
	ks
	206,00 Kč
	206,00 Kč
	zámek SISO TYP 409

	00.109a
	 
	V43-B
	304
	ZÁMEK -  INSTALACE
	Montáž  zámku.
	M
	VITRÍNY
	1
	 
	 
	 
	1,00
	ks
	345,00 Kč
	345,00 Kč
	 

	00.109a
	 
	V43-B
	304
	LED SPOT
	(LED optika spot)+driver+distributor
	V
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	2,00
	ks
	0,00 Kč
	0,00 Kč
	DODÁ MUZEUM

	00.109a
	 
	V43-B
	304
	LED SPOT -  MONTÁŽ
	Montáž – dodavatel vyvrtá otvor, nainstaluje a připojí světlo k elektrickému napájení; světlo včetně driveru dodá muzeum 
	M
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	2,00
	ks
	259,00 Kč
	518,00 Kč
	 

	00.109a
	 
	V43-B
	304
	LED PÁSEK
	LED pásky 12 V DC instalované v hliníkové chladicí liště s mléčným difuzorem, rohová lišta černá (eloxovaný hliník), teplota chromatičnosti 4000 K, příkon 10 W/m, index podání barev CRI ≥ 90
	V
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	3,80
	bm
	299,00 Kč
	1 136,20 Kč
	 

	00.109a
	 
	V43-B
	304
	LED PÁSEK – MONTÁŽ
	Montáž - LED pásky 12V
	M
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	3,80
	bm
	87,00 Kč
	330,60 Kč
	 

	 
	 
	V43-B
	304
	ELEKTRO DVOJLINKA
	Dvojlinka 2×2,5, přívod od napájení k LED 
	V
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	5,00
	bm
	24,00 Kč
	120,00 Kč
	 

	 
	 
	V43-B
	304
	ELEKTRO DVOJLINKA – MONTÁŽ
	Montáž kabelu 
	M
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	5,00
	bm
	44,00 Kč
	220,00 Kč
	 

	00.109a
	 
	V43-B
	304
	LED PÁSEK - zdroj
	LED napájecí zdroj 12 V s výkonem 50 W musí mít výkonovou rezervu minimálně 20 %, provoz 24/7, instalovat v místě kde bude zajištěn dostatečný odvod tepla
	V
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	1,00
	ks
	270,00 Kč
	270,00 Kč
	 

	00.109a
	 
	V43-B
	304
	LED PÁSEK zdroj – MONTÁŽ
	Montáž – LED zdroje 
	M
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	1,00
	ks
	259,00 Kč
	259,00 Kč
	 

	00.109a
	 
	V43-B
	304
	STMÍVAČ
	LED ovladač stmívač, 1 kanál, manuální ovládání, 12V-24V, 96-192W
	V
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	1,00
	ks
	79,00 Kč
	79,00 Kč
	 

	00.109a
	 
	V43-B
	304
	STMÍVAČ – MONTÁŽ
	Montáž – LED ovladač stmívač, 1 kanál, manuální ovládání, 12V-24V, 96-192W
	M
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	1,00
	ks
	259,00 Kč
	259,00 Kč
	 

	00.109a
	 
	V43-B
	304
	ELEKTRO KABEL
	Kabel CYSY 3Cx1,5
	V
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	5,00
	m
	19,00 Kč
	95,00 Kč
	 

	00.109a
	 
	V43-B
	304
	ELEKTRO KABEL – MONTÁŽ
	Montáž kabelu – Kabel CYSY 3Cx1,5
	M
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	1,00
	m
	87,00 Kč
	87,00 Kč
	 

	00.109a
	 
	V43-B
	304
	VIDLICE
	Vidlice 2P 16A/230V
	V
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	1,00
	ks
	46,00 Kč
	46,00 Kč
	 

	00.109a
	 
	V43-B
	304
	VIDLICE – MONTÁŽ
	Montáž – Vidlice 2P 16A/230V
	M
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	1,00
	ks
	104,00 Kč
	104,00 Kč
	 

	00.109a
	 
	S43-B
	304
	STĚNA
	Výstavní stěny jsou zhotoveny z laminovaných desek s matným povrchem (vzorkovat), dle grafického návrhu. Hrany desek jsou zakončeny ABS hranou tl. 0,3–0,5 mm ve stejné barvě. Lamino desky jsou upevněny na nosné pomocné konstrukci (např. KVH hranoly). Mezi jednotlivými deskami je přiznaná spára šířky přibližně 1 cm, probarvená. Při výrobě je nutné akceptovat seznam schválených materiálů muzeem.

V dolní části stěny je ponechána vzduchová mezera a zadní konstrukce je v oblasti podlahy odsazena. Tato mezera v paneláži je navržena pro zajištění průchodu hasicího plynu.
	V
	STĚNY
	1
	 
	 
	380
	21,00
	m2
	3 160,00 Kč
	66 360,00 Kč
	Jelikož materiál ani barva není blíže specifikovaný, tak vzhledem ke skladové dostupnosti naceněno v EGGER U750 ST9

	00.109a
	 
	S43-B
	304
	STĚNA - MONTÁŽ
	montáž stěny
	M
	STĚNY
	1
	 
	 
	380
	21,00
	m2
	432,00 Kč
	9 072,00 Kč
	 

	00.109a
	 
	V44-B
	304
	VITRÍNA KONSTRUKCE
	Vitríny – vnitřní box bude lakovaný barvou splňující požadavky muzea (barva dle grafického návrhu, zlatá, potřeba vzorkovat ), rozměry potvrdit dílenskou dokumentací.
	V
	VITRÍNY
	1
	260
	110
	125
	3,3
	m2
	6 990,00 Kč
	22 717,50 Kč
	B.III.2-01

	00.109a
	 
	V44-B
	304
	VITRÍNA KONSTRUKCE MONTÁŽ
	montáž – vitríny
	M
	VITRÍNY
	1
	260
	110
	125
	3,25
	m2
	863,00 Kč
	2 804,75 Kč
	 

	00.109a
	 
	V44-B
	304
	SKLO - VÝROBA
	Sklo 8 – 10 mm bezpečnostní lepené 44.1, broušené hrany 
	V
	VITRÍNY
	1
	260
	 
	125
	3,25
	m2
	1 121,00 Kč
	3 643,25 Kč
	VSG4.4.1,float,-broušené hrany mat,

	00.109a
	 
	V44-B
	304
	SKLO – INSTALACE
	INSTALACE SKLA – Sklo 8 – 10 mm bezpečnostní, dle velikosti vtríny
	M
	VITRÍNY
	1
	260
	 
	125
	3,25
	m2
	1 725,00 Kč
	5 606,25 Kč
	 

	00.109a
	 
	V44-B
	304
	KRYCÍ PANEL
	Nasazovací krycí panel s lamino desky 18 mm na háčky, s otvorem pro zakrytí vitríny, šířka panelu je větší o cca 10 cm než průhledový otvor vitríny 
	V
	VITRÍNY
	1
	270
	 
	140
	3,8
	m2
	1 981,00 Kč
	7 488,18 Kč
	 

	00.109a
	 
	V44-B
	304
	KRYCÍ PANEL – INSTALACE
	instalace krycího panelu
	M
	VITRÍNY
	1
	270
	 
	140
	3,8
	m2
	345,00 Kč
	1 304,10 Kč
	 

	00.109a
	 
	V44-B
	304
	BOX NA PROSORBY
	Prostor pro prosorby musí být opakovaně přístupný přes utěsněná dvířka v souladu s podmínkami muzea. Z prosorbové skříňky musí vést dva otvory do vitríny na protilehlých stranách pro zajištění cirkulace vzduchu.
	V
	VITRÍNY
	1
	60
	30
	10
	1,00
	ks
	4 822,00 Kč
	4 822,00 Kč
	 

	00.109a
	 
	V44-B
	304
	BOX NA PR.-MONTÁŽ
	montáž boxu
	M
	VITRÍNY
	1
	 
	 
	 
	1,00
	ks
	863,00 Kč
	863,00 Kč
	 

	00.109a
	 
	V44-B
	304
	ZÁMEK
	Zámek pro uzamčení a zajištění skla. Pro každou místnost a vitríny v ní je určen jeden společný klíč. Zámek může být integrovaný do skla nebo umístěný v rámu, skrytý za krycím panelem.
	V
	VITRÍNY
	1
	 
	 
	 
	1,00
	ks
	206,00 Kč
	206,00 Kč
	zámek SISO TYP 409

	00.109a
	 
	V44-B
	304
	ZÁMEK -  INSTALACE
	Montáž  zámku.
	M
	VITRÍNY
	1
	 
	 
	 
	1,00
	ks
	345,00 Kč
	345,00 Kč
	 

	00.109a
	 
	V44-B
	304
	LED SPOT
	(LED optika spot)+driver+distributor
	V
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	2,00
	ks
	0,00 Kč
	0,00 Kč
	DODÁ MUZEUM

	00.109a
	 
	V44-B
	304
	LED SPOT -  MONTÁŽ
	Montáž – dodavatel vyvrtá otvor, nainstaluje a připojí světlo k elektrickému napájení; světlo včetně driveru dodá muzeum 
	M
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	2,00
	ks
	259,00 Kč
	518,00 Kč
	 

	00.109a
	 
	V44-B
	304
	LED PÁSEK
	LED pásky 12 V DC instalované v hliníkové chladicí liště s mléčným difuzorem, rohová lišta černá (eloxovaný hliník), teplota chromatičnosti 4000 K, příkon 10 W/m, index podání barev CRI ≥ 90
	V
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	5,10
	bm
	299,00 Kč
	1 524,90 Kč
	 

	00.109a
	 
	V44-B
	304
	LED PÁSEK – MONTÁŽ
	Montáž - LED pásky 12V
	M
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	5,10
	bm
	87,00 Kč
	443,70 Kč
	 

	00.109a
	 
	V44-B
	304
	ELEKTRO DVOJLINKA
	Dvojlinka 2×2,5, přívod od napájení k LED 
	V
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	5,00
	bm
	24,00 Kč
	120,00 Kč
	 

	00.109a
	 
	V44-B
	304
	ELEKTRO DVOJLINKA – MONTÁŽ
	Montáž kabelu 
	M
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	5,00
	bm
	44,00 Kč
	220,00 Kč
	 

	00.109a
	 
	V44-B
	304
	LED PÁSEK - zdroj
	LED napájecí zdroj 12 V s výkonem 75 W musí mít výkonovou rezervu minimálně 20 %, provoz 24/7, instalovat v místě kde bude zajištěn dostatečný odvod tepla
	V
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	1,00
	ks
	432,00 Kč
	432,00 Kč
	 

	00.109a
	 
	V44-B
	304
	LED PÁSEK zdroj – MONTÁŽ
	Montáž – LED zdroje 
	M
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	1,00
	ks
	259,00 Kč
	259,00 Kč
	 

	00.109a
	 
	V44-B
	304
	STMÍVAČ
	LED ovladač stmívač, 1 kanál, manuální ovládání, 12V-24V, 96-192W
	V
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	1,00
	ks
	79,00 Kč
	79,00 Kč
	 

	00.109a
	 
	V44-B
	304
	STMÍVAČ – MONTÁŽ
	Montáž – LED ovladač stmívač, 1 kanál, manuální ovládání, 12V-24V, 96-192W
	M
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	1,00
	ks
	259,00 Kč
	259,00 Kč
	 

	00.109a
	 
	V44-B
	304
	ELEKTRO KABEL
	Kabel CYSY 3Cx1,5
	V
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	5,00
	m
	19,00 Kč
	95,00 Kč
	 

	00.109a
	 
	V44-B
	304
	ELEKTRO KABEL – MONTÁŽ
	Montáž kabelu – Kabel CYSY 3Cx1,5
	M
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	1,00
	m
	87,00 Kč
	87,00 Kč
	 

	00.109a
	 
	V44-B
	304
	VIDLICE
	Vidlice 2P 16A/230V
	V
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	1,00
	ks
	46,00 Kč
	46,00 Kč
	 

	00.109a
	 
	V44-B
	304
	VIDLICE – MONTÁŽ
	Montáž – Vidlice 2P 16A/230V
	M
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	1,00
	ks
	104,00 Kč
	104,00 Kč
	 

	00.109a
	 
	S43-B´
	307
	STĚNA
	Výstavní stěny jsou zhotoveny z laminovaných desek s matným povrchem (vzorkovat), dle grafického návrhu. Hrany desek jsou zakončeny ABS hranou tl. 0,3–0,5 mm ve stejné barvě. Lamino desky jsou upevněny na nosné pomocné konstrukci (např. KVH hranoly). Mezi jednotlivými deskami je přiznaná spára šířky přibližně 1 cm, probarvená. Při výrobě je nutné akceptovat seznam schválených materiálů muzeem.

V dolní části stěny je ponechána vzduchová mezera a zadní konstrukce je v oblasti podlahy odsazena. Tato mezera v paneláži je navržena pro zajištění průchodu hasicího plynu..
	V
	STĚNY
	1
	 
	 
	380
	21,00
	m2
	3 160,00 Kč
	66 360,00 Kč
	Jelikož materiál ani barva není blíže specifikovaný, tak vzhledem ke skladové dostupnosti naceněno v EGGER U750 ST9

	00.109a
	 
	S43-B´
	307
	STĚNA - MONTÁŽ
	montáž stěny
	M
	STĚNY
	1
	 
	 
	380
	21,00
	m2
	432,00 Kč
	9 072,00 Kč
	 

	00.109a
	 
	S44-B
	307
	STĚNA
	Výstavní stěny jsou zhotoveny z laminovaných desek s matným povrchem (vzorkovat), dle grafického návrhu. Hrany desek jsou zakončeny ABS hranou tl. 0,3–0,5 mm ve stejné barvě. Lamino desky jsou upevněny na nosné pomocné konstrukci (např. KVH hranoly). Mezi jednotlivými deskami je přiznaná spára šířky přibližně 1 cm, probarvená. Při výrobě je nutné akceptovat seznam schválených materiálů muzeem.

V dolní části stěny je ponechána vzduchová mezera a zadní konstrukce je v oblasti podlahy odsazena. Tato mezera v paneláži je navržena pro zajištění průchodu hasicího plynu..
	V
	STĚNY
	1
	 
	 
	380
	44,00
	m2
	3 160,00 Kč
	139 040,00 Kč
	Jelikož materiál ani barva není blíže specifikovaný, tak vzhledem ke skladové dostupnosti naceněno v EGGER U750 ST9

	00.109a
	 
	S44-B
	307
	STĚNA - MONTÁŽ
	montáž stěny
	M
	STĚNY
	1
	 
	 
	380
	44,00
	m2
	432,00 Kč
	19 008,00 Kč
	 

	00.109a
	 
	RE07-B
	307
	REVIZNÍ OTVOR
	Revizní otvor pro přístup za paneláž, tvořený ocelovým rámem z L profilů s otevíravým polem. Výplň tvoří tahokov /pletivo s propustností 70% dle požadavků požárně bezpečnostního řešení (PBŘ). Povrchová úprava – práškové lakování lakováno na černou barvu / antracit . Otvírání na čtyřhran.
	V
	STĚNY
	1
	70
	 
	200
	1,40
	m2
	2 867,00 Kč
	4 013,80 Kč
	 

	00.109a
	 
	RE07-B
	307
	REVIZNÍ OTVOR – MONTÁŽ
	montáž revizního otvoru
	M
	STĚNY
	1
	70
	 
	200
	1,40
	m2
	432,00 Kč
	604,80 Kč
	 

	00.109a
	 
	V45-B
	307
	VITRÍNA KONSTRUKCE
	Vitríny – vnitřní box bude lakovaný barvou splňující požadavky muzea (barva dle grafického návrhu, zlatá, potřeba vzorkovat ), rozměry potvrdit dílenskou dokumentací.
	V
	VITRÍNY
	1
	270
	50
	165
	4,5
	m2
	6 990,00 Kč
	31 140,45 Kč
	B.III.2-02

	00.109a
	 
	V45-B
	307
	VITRÍNA KONSTRUKCE MONTÁŽ
	montáž – vitríny
	M
	VITRÍNY
	1
	270
	50
	165
	4,46
	m2
	863,00 Kč
	3 844,67 Kč
	 

	00.109a
	 
	V45-B
	307
	SKLO - VÝROBA
	Sklo 8 – 10 mm bezpečnostní lepené 44.1, broušené hrany 
	V
	VITRÍNY
	1
	270
	 
	165
	4,46
	m2
	1 121,00 Kč
	4 994,06 Kč
	VSG4.4.1,float,-broušené hrany mat,

	00.109a
	 
	V45-B
	307
	SKLO – INSTALACE
	INSTALACE SKLA – Sklo 8 – 10 mm bezpečnostní, dle velikosti vtríny
	M
	VITRÍNY
	1
	270
	 
	165
	4,46
	m2
	1 725,00 Kč
	7 684,88 Kč
	 

	00.109a
	 
	V45-B
	307
	KRYCÍ PANEL
	Nasazovací krycí panel s lamino desky 18 mm na háčky, s otvorem pro zakrytí vitríny, šířka panelu je větší o cca 10 cm než průhledový otvor vitríny 
	V
	VITRÍNY
	1
	280
	 
	180
	5,0
	m2
	1 981,00 Kč
	9 984,24 Kč
	 

	00.109a
	 
	V45-B
	307
	KRYCÍ PANEL – INSTALACE
	instalace krycího panelu
	M
	VITRÍNY
	1
	280
	 
	180
	5,0
	m2
	345,00 Kč
	1 738,80 Kč
	 

	00.109a
	 
	V45-B
	307
	BOX NA PROSORBY
	Prostor pro prosorby musí být opakovaně přístupný přes utěsněná dvířka v souladu s podmínkami muzea. Z prosorbové skříňky musí vést dva otvory do vitríny na protilehlých stranách pro zajištění cirkulace vzduchu.
	V
	VITRÍNY
	1
	60
	50
	10
	1,00
	ks
	4 822,00 Kč
	4 822,00 Kč
	 

	00.109a
	 
	V45-B
	307
	BOX NA PR.-MONTÁŽ
	montáž boxu
	M
	VITRÍNY
	1
	 
	 
	 
	1,00
	ks
	863,00 Kč
	863,00 Kč
	 

	00.109a
	 
	V45-B
	307
	ZÁMEK
	Zámek pro uzamčení a zajištění skla. Pro každou místnost a vitríny v ní je určen jeden společný klíč. Zámek může být integrovaný do skla nebo umístěný v rámu, skrytý za krycím panelem.
	V
	VITRÍNY
	1
	 
	 
	 
	1,00
	ks
	206,00 Kč
	206,00 Kč
	zámek SISO TYP 409

	00.109a
	 
	V45-B
	307
	ZÁMEK -  INSTALACE
	Montáž  zámku.
	M
	VITRÍNY
	1
	 
	 
	 
	1,00
	ks
	345,00 Kč
	345,00 Kč
	 

	00.109a
	 
	V45-B
	307
	LED SPOT
	(LED optika spot)+driver+distributor
	V
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	2,00
	ks
	0,00 Kč
	0,00 Kč
	DODÁ MUZEUM

	00.109a
	 
	V45-B
	307
	LED SPOT -  MONTÁŽ
	Montáž – dodavatel vyvrtá otvor, nainstaluje a připojí světlo k elektrickému napájení; světlo včetně driveru dodá muzeum 
	M
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	2,00
	ks
	259,00 Kč
	518,00 Kč
	 

	00.109a
	 
	V45-B
	307
	LED PÁSEK
	LED pásky 12 V DC instalované v hliníkové chladicí liště s mléčným difuzorem, rohová lišta černá (eloxovaný hliník), teplota chromatičnosti 4000 K, příkon 10 W/m, index podání barev CRI ≥ 90
	V
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	6,00
	bm
	299,00 Kč
	1 794,00 Kč
	 

	00.109a
	 
	V45-B
	307
	LED PÁSEK – MONTÁŽ
	Montáž - LED pásky 12V
	M
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	6,00
	bm
	87,00 Kč
	522,00 Kč
	 

	00.109a
	 
	V45-B
	307
	ELEKTRO DVOJLINKA
	Dvojlinka 2×2,5, přívod od napájení k LED 
	V
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	5,00
	bm
	24,00 Kč
	120,00 Kč
	 

	00.109a
	 
	V45-B
	307
	ELEKTRO DVOJLINKA – MONTÁŽ
	Montáž kabelu 
	M
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	5,00
	bm
	44,00 Kč
	220,00 Kč
	 

	00.109a
	 
	V45-B
	307
	LED PÁSEK - zdroj
	LED napájecí zdroj 12 V s výkonem 75 W musí mít výkonovou rezervu minimálně 20 %, provoz 24/7, instalovat v místě kde bude zajištěn dostatečný odvod tepla
	V
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	1,00
	ks
	432,00 Kč
	432,00 Kč
	 

	00.109a
	 
	V45-B
	307
	LED PÁSEK zdroj – MONTÁŽ
	Montáž – LED zdroje 
	M
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	1,00
	ks
	259,00 Kč
	259,00 Kč
	 

	00.109a
	 
	V45-B
	307
	STMÍVAČ
	LED ovladač stmívač, 1 kanál, manuální ovládání, 12V-24V, 96-192W
	V
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	1,00
	ks
	79,00 Kč
	79,00 Kč
	 

	00.109a
	 
	V45-B
	307
	STMÍVAČ – MONTÁŽ
	Montáž – LED ovladač stmívač, 1 kanál, manuální ovládání, 12V-24V, 96-192W
	M
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	1,00
	ks
	259,00 Kč
	259,00 Kč
	 

	00.109a
	 
	V45-B
	307
	ELEKTRO KABEL
	Kabel CYSY 3Cx1,5
	V
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	5,00
	m
	19,00 Kč
	95,00 Kč
	 

	00.109a
	 
	V45-B
	307
	ELEKTRO KABEL – MONTÁŽ
	Montáž kabelu – Kabel CYSY 3Cx1,5
	M
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	1,00
	m
	87,00 Kč
	87,00 Kč
	 

	00.109a
	 
	V45-B
	307
	VIDLICE
	Vidlice 2P 16A/230V
	V
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	1,00
	ks
	46,00 Kč
	46,00 Kč
	 

	00.109a
	 
	V45-B
	307
	VIDLICE – MONTÁŽ
	Montáž – Vidlice 2P 16A/230V
	M
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	1,00
	ks
	104,00 Kč
	104,00 Kč
	 

	00.109a
	 
	V46-B
	307
	VITRÍNA KONSTRUKCE
	Vitríny – vnitřní box bude lakovaný barvou splňující požadavky muzea (barva dle grafického návrhu, zlatá, potřeba vzorkovat ), rozměry potvrdit dílenskou dokumentací.
	V
	VITRÍNY
	1
	120
	50
	130
	1,6
	m2
	6 990,00 Kč
	10 904,40 Kč
	B.III.2-03

	00.109a
	 
	V46-B
	307
	VITRÍNA KONSTRUKCE MONTÁŽ
	montáž – vitríny
	M
	VITRÍNY
	1
	120
	50
	130
	1,56
	m2
	863,00 Kč
	1 346,28 Kč
	 

	00.109a
	 
	V46-B
	307
	SKLO - VÝROBA
	Sklo 8 – 10 mm bezpečnostní lepené 44.1, broušené hrany 
	V
	VITRÍNY
	1
	120
	 
	130
	1,56
	m2
	1 121,00 Kč
	1 748,76 Kč
	VSG4.4.1,float,-broušené hrany mat,

	00.109a
	 
	V46-B
	307
	SKLO – INSTALACE
	INSTALACE SKLA – Sklo 8 – 10 mm bezpečnostní, dle velikosti vtríny
	M
	VITRÍNY
	1
	120
	 
	130
	1,56
	m2
	863,00 Kč
	1 346,28 Kč
	 

	00.109a
	 
	V46-B
	307
	KRYCÍ PANEL
	Nasazovací krycí panel s lamino desky 18 mm na háčky, s otvorem pro zakrytí vitríny, šířka panelu je větší o cca 10 cm než průhledový otvor vitríny 
	V
	VITRÍNY
	1
	130
	 
	145
	1,9
	m2
	1 981,00 Kč
	3 734,19 Kč
	 

	00.109a
	 
	V46-B
	307
	KRYCÍ PANEL – INSTALACE
	instalace krycího panelu
	M
	VITRÍNY
	1
	130
	 
	145
	1,9
	m2
	345,00 Kč
	650,33 Kč
	 

	00.109a
	 
	V46-B
	307
	BOX NA PROSORBY
	Prostor pro prosorby musí být opakovaně přístupný přes utěsněná dvířka v souladu s podmínkami muzea. Z prosorbové skříňky musí vést dva otvory do vitríny na protilehlých stranách pro zajištění cirkulace vzduchu.
	V
	VITRÍNY
	1
	60
	50
	10
	1,00
	ks
	4 822,00 Kč
	4 822,00 Kč
	 

	00.109a
	 
	V46-B
	307
	BOX NA PR.-MONTÁŽ
	montáž boxu
	M
	VITRÍNY
	1
	 
	 
	 
	1,00
	ks
	863,00 Kč
	863,00 Kč
	 

	00.109a
	 
	V46-B
	307
	ZÁMEK
	Zámek pro uzamčení a zajištění skla. Pro každou místnost a vitríny v ní je určen jeden společný klíč. Zámek může být integrovaný do skla nebo umístěný v rámu, skrytý za krycím panelem.
	V
	VITRÍNY
	1
	 
	 
	 
	1,00
	ks
	206,00 Kč
	206,00 Kč
	zámek SISO TYP 409

	00.109a
	 
	V46-B
	307
	ZÁMEK -  INSTALACE
	Montáž  zámku.
	M
	VITRÍNY
	1
	 
	 
	 
	1,00
	ks
	345,00 Kč
	345,00 Kč
	 

	00.109a
	 
	V46-B
	307
	LED SPOT
	(LED optika spot)+driver+distributor
	V
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	2,00
	ks
	0,00 Kč
	0,00 Kč
	DODÁ MUZEUM

	00.109a
	 
	V46-B
	307
	LED SPOT -  MONTÁŽ
	Montáž – dodavatel vyvrtá otvor, nainstaluje a připojí světlo k elektrickému napájení; světlo včetně driveru dodá muzeum 
	M
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	2,00
	ks
	259,00 Kč
	518,00 Kč
	 

	00.109a
	 
	V46-B
	307
	LED PÁSEK
	LED pásky 12 V DC instalované v hliníkové chladicí liště s mléčným difuzorem, rohová lišta černá (eloxovaný hliník), teplota chromatičnosti 4000 K, příkon 10 W/m, index podání barev CRI ≥ 90
	V
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	3,80
	bm
	299,00 Kč
	1 136,20 Kč
	 

	00.109a
	 
	V46-B
	307
	LED PÁSEK – MONTÁŽ
	Montáž - LED pásky 12V
	M
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	3,80
	bm
	87,00 Kč
	330,60 Kč
	 

	00.109a
	 
	V46-B
	307
	ELEKTRO DVOJLINKA
	Dvojlinka 2×2,5, přívod od napájení k LED 
	V
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	5,00
	bm
	24,00 Kč
	120,00 Kč
	 

	00.109a
	 
	V46-B
	307
	ELEKTRO DVOJLINKA – MONTÁŽ
	Montáž kabelu 
	M
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	5,00
	bm
	44,00 Kč
	220,00 Kč
	 

	00.109a
	 
	V46-B
	307
	LED PÁSEK - zdroj
	LED napájecí zdroj 12 V s výkonem 50 W musí mít výkonovou rezervu minimálně 20 %, provoz 24/7, instalovat v místě kde bude zajištěn dostatečný odvod tepla
	V
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	1,00
	ks
	270,00 Kč
	270,00 Kč
	 

	00.109a
	 
	V46-B
	307
	LED PÁSEK zdroj – MONTÁŽ
	Montáž – LED zdroje 
	M
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	1,00
	ks
	259,00 Kč
	259,00 Kč
	 

	00.109a
	 
	V46-B
	307
	STMÍVAČ
	LED ovladač stmívač, 1 kanál, manuální ovládání, 12V-24V, 96-192W
	V
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	1,00
	ks
	79,00 Kč
	79,00 Kč
	 

	00.109a
	 
	V46-B
	307
	STMÍVAČ – MONTÁŽ
	Montáž – LED ovladač stmívač, 1 kanál, manuální ovládání, 12V-24V, 96-192W
	M
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	1,00
	ks
	259,00 Kč
	259,00 Kč
	 

	00.109a
	 
	V46-B
	307
	ELEKTRO KABEL
	Kabel CYSY 3Cx1,5
	V
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	5,00
	m
	19,00 Kč
	95,00 Kč
	 

	00.109a
	 
	V46-B
	307
	ELEKTRO KABEL – MONTÁŽ
	Montáž kabelu – Kabel CYSY 3Cx1,5
	M
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	1,00
	m
	87,00 Kč
	87,00 Kč
	 

	00.109a
	 
	V46-B
	307
	VIDLICE
	Vidlice 2P 16A/230V
	V
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	1,00
	ks
	46,00 Kč
	46,00 Kč
	 

	00.109a
	 
	V46-B
	307
	VIDLICE – MONTÁŽ
	Montáž – Vidlice 2P 16A/230V
	M
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	1,00
	ks
	104,00 Kč
	104,00 Kč
	 

	00.109a
	 
	V47-B
	307
	VITRÍNA KONSTRUKCE
	Vitríny – vnitřní box bude lakovaný barvou splňující požadavky muzea (barva dle grafického návrhu, zlatá, potřeba vzorkovat ), rozměry potvrdit dílenskou dokumentací.
	V
	VITRÍNY
	1
	140
	50
	160
	2,2
	m2
	6 990,00 Kč
	15 657,60 Kč
	B.III.2-04

	00.109a
	 
	V47-B
	307
	VITRÍNA KONSTRUKCE MONTÁŽ
	montáž – vitríny
	M
	VITRÍNY
	1
	140
	50
	160
	2,24
	m2
	863,00 Kč
	1 933,12 Kč
	 

	00.109a
	 
	V47-B
	307
	SKLO - VÝROBA
	Sklo 8 – 10 mm bezpečnostní lepené 44.1, broušené hrany 
	V
	VITRÍNY
	1
	140
	 
	160
	2,24
	m2
	1 121,00 Kč
	2 511,04 Kč
	VSG4.4.1,float,-broušené hrany mat,

	00.109a
	 
	V47-B
	307
	SKLO – INSTALACE
	INSTALACE SKLA – Sklo 8 – 10 mm bezpečnostní, dle velikosti vtríny
	M
	VITRÍNY
	1
	140
	 
	160
	2,24
	m2
	1 725,00 Kč
	3 864,00 Kč
	 

	00.109a
	 
	V47-B
	307
	KRYCÍ PANEL
	Nasazovací krycí panel s lamino desky 18 mm na háčky, s otvorem pro zakrytí vitríny, šířka panelu je větší o cca 10 cm než průhledový otvor vitríny 
	V
	VITRÍNY
	1
	150
	 
	175
	2,6
	m2
	1 981,00 Kč
	5 200,13 Kč
	 

	00.109a
	 
	V47-B
	307
	KRYCÍ PANEL – INSTALACE
	instalace krycího panelu
	M
	VITRÍNY
	1
	150
	 
	175
	2,6
	m2
	345,00 Kč
	905,63 Kč
	 

	00.109a
	 
	V47-B
	307
	BOX NA PROSORBY
	Prostor pro prosorby musí být opakovaně přístupný přes utěsněná dvířka v souladu s podmínkami muzea. Z prosorbové skříňky musí vést dva otvory do vitríny na protilehlých stranách pro zajištění cirkulace vzduchu.
	V
	VITRÍNY
	1
	60
	50
	10
	1,00
	ks
	4 822,00 Kč
	4 822,00 Kč
	 

	00.109a
	 
	V47-B
	307
	BOX NA PR.-MONTÁŽ
	montáž boxu
	M
	VITRÍNY
	1
	 
	 
	 
	1,00
	ks
	863,00 Kč
	863,00 Kč
	 

	00.109a
	 
	V47-B
	307
	ZÁMEK
	Zámek pro uzamčení a zajištění skla. Pro každou místnost a vitríny v ní je určen jeden společný klíč. Zámek může být integrovaný do skla nebo umístěný v rámu, skrytý za krycím panelem.
	V
	VITRÍNY
	1
	 
	 
	 
	1,00
	ks
	206,00 Kč
	206,00 Kč
	zámek SISO TYP 409

	00.109a
	 
	V47-B
	307
	ZÁMEK -  INSTALACE
	Montáž  zámku.
	M
	VITRÍNY
	1
	 
	 
	 
	1,00
	ks
	345,00 Kč
	345,00 Kč
	 

	00.109a
	 
	V47-B
	307
	LED SPOT
	(LED optika spot)+driver+distributor
	V
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	2,00
	ks
	0,00 Kč
	0,00 Kč
	DODÁ MUZEUM

	00.109a
	 
	V47-B
	307
	LED SPOT -  MONTÁŽ
	Montáž – dodavatel vyvrtá otvor, nainstaluje a připojí světlo k elektrickému napájení; světlo včetně driveru dodá muzeum 
	M
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	2,00
	ks
	259,00 Kč
	518,00 Kč
	 

	00.109a
	 
	V47-B
	307
	LED PÁSEK
	LED pásky 12 V DC instalované v hliníkové chladicí liště s mléčným difuzorem, rohová lišta černá (eloxovaný hliník), teplota chromatičnosti 4000 K, příkon 10 W/m, index podání barev CRI ≥ 90
	V
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	4,60
	bm
	299,00 Kč
	1 375,40 Kč
	 

	00.109a
	 
	V47-B
	307
	LED PÁSEK – MONTÁŽ
	Montáž - LED pásky 12V
	M
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	4,60
	bm
	87,00 Kč
	400,20 Kč
	 

	 
	 
	V47-B
	307
	ELEKTRO DVOJLINKA
	Dvojlinka 2×2,5, přívod od napájení k LED 
	V
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	5,00
	bm
	24,00 Kč
	120,00 Kč
	 

	 
	 
	V47-B
	307
	ELEKTRO DVOJLINKA – MONTÁŽ
	Montáž kabelu 
	M
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	5,00
	bm
	44,00 Kč
	220,00 Kč
	 

	00.109a
	 
	V47-B
	307
	LED PÁSEK - zdroj
	LED napájecí zdroj 12 V s výkonem 75 W musí mít výkonovou rezervu minimálně 20 %, provoz 24/7, instalovat v místě kde bude zajištěn dostatečný odvod tepla
	V
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	1,00
	ks
	432,00 Kč
	432,00 Kč
	 

	00.109a
	 
	V47-B
	307
	LED PÁSEK zdroj – MONTÁŽ
	Montáž – LED zdroje 
	M
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	1,00
	ks
	259,00 Kč
	259,00 Kč
	 

	00.109a
	 
	V47-B
	307
	STMÍVAČ
	LED ovladač stmívač, 1 kanál, manuální ovládání, 12V-24V, 96-192W
	V
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	1,00
	ks
	79,00 Kč
	79,00 Kč
	 

	00.109a
	 
	V47-B
	307
	STMÍVAČ – MONTÁŽ
	Montáž – LED ovladač stmívač, 1 kanál, manuální ovládání, 12V-24V, 96-192W
	M
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	1,00
	ks
	259,00 Kč
	259,00 Kč
	 

	00.109a
	 
	V47-B
	307
	ELEKTRO KABEL
	Kabel CYSY 3Cx1,5
	V
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	5,00
	m
	19,00 Kč
	95,00 Kč
	 

	00.109a
	 
	V47-B
	307
	ELEKTRO KABEL – MONTÁŽ
	Montáž kabelu – Kabel CYSY 3Cx1,5
	M
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	1,00
	m
	87,00 Kč
	87,00 Kč
	 

	00.109a
	 
	V47-B
	307
	VIDLICE
	Vidlice 2P 16A/230V
	V
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	1,00
	ks
	46,00 Kč
	46,00 Kč
	 

	00.109a
	 
	V47-B
	307
	VIDLICE – MONTÁŽ
	Montáž – Vidlice 2P 16A/230V
	M
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	1,00
	ks
	104,00 Kč
	104,00 Kč
	 

	00.109a
	 
	AV10-B
	307
	LCD
	LCD z fundusu muzea 
	V
	AVT
	1
	 
	 
	 
	1,00
	ks
	0,00 Kč
	0,00 Kč
	DODÁ MUZEUM

	00.109a
	 
	AV10-B
	307
	LCD - INSTALACE 
	Montáž LCD a vytvoření otvoru na výstavní stěnu, otvor s ABS hranou, dle velikosti monitoru cca velikosti cca 20"
	M
	AVT
	1
	 
	 
	 
	1,00
	ks
	1 725,00 Kč
	1 725,00 Kč
	 

	00.109a
	 
	AV10-B
	307
	DRŽÁK NA LCD
	VESA držák, nosnost cca 24kg
	V
	AVT
	1
	 
	 
	 
	1,00
	ks
	391,00 Kč
	391,00 Kč
	 ergo

	00.109a
	 
	AV10-B
	307
	MONTÁŽ DRŽÁKU
	montáž držáku
	M
	AVT
	1
	 
	 
	 
	1,00
	ks
	1 725,00 Kč
	1 725,00 Kč
	 

	00.109a
	 
	AV10-B
	307
	PŘEHRÁVAČ
	přehrávač  z fundusu muzea  brightsign LS424
	NM
	AVT
	1
	 
	 
	 
	1,00
	ks
	0,00 Kč
	0,00 Kč
	DODÁ MUZEUM

	00.109a
	 
	AV10-B
	307
	PŘEHRÁVAČ – MONTÁŽ
	montáž přehrávače
	M
	AVT
	1
	 
	 
	 
	1,00
	ks
	432,00 Kč
	432,00 Kč
	 

	00.109a
	 
	AV10-B
	307
	HDMI KABEL
	HDMI kabel 2.0 o délce 5 m
	V
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	1,00
	ks
	230,00 Kč
	230,00 Kč
	 

	00.109a
	 
	AV10-B
	307
	HDMI KABEL – MONTÁŽ
	Montáž HDMI kabelu 
	M
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	1,00
	ks
	87,00 Kč
	87,00 Kč
	 

	00.109a
	 
	AV10-B
	307
	DATOVÝ KABEL
	Datový kabel RJ45, 5 m, kategorie 6 (Cat 6)
	V
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	1,00
	ks
	112,00 Kč
	112,00 Kč
	 

	00.109a
	 
	AV10-B
	307
	DATOVÝ KABEL – MONTÁŽ
	Montáž datového kabelu 
	M
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	1,00
	ks
	87,00 Kč
	87,00 Kč
	 

	00.109a
	 
	AV10-B
	307
	ELEKTRO PŘÍVOD
	Prodlužovací přívod (prodlužovačka) 230 V, min 2 zásuvky, 5m 
	V
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	1,00
	ks
	157,00 Kč
	157,00 Kč
	 

	00.109a
	 
	AV10-B
	307
	ELEKTRO PŘÍVOD – MONTÁŽ
	montáž prodlužovačky
	M
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	1,00
	ks
	87,00 Kč
	87,00 Kč
	 

	00.109a
	 
	S45-B
	307
	STĚNA
	Výstavní stěny jsou zhotoveny z laminovaných desek s matným povrchem (vzorkovat), dle grafického návrhu. Hrany desek jsou zakončeny ABS hranou tl. 0,3–0,5 mm ve stejné barvě. Lamino desky jsou upevněny na nosné pomocné konstrukci (např. KVH hranoly). Mezi jednotlivými deskami je přiznaná spára šířky přibližně 1 cm, probarvená. Při výrobě je nutné akceptovat seznam schválených materiálů muzeem.

V dolní části stěny je ponechána vzduchová mezera a zadní konstrukce je v oblasti podlahy odsazena. Tato mezera v paneláži je navržena pro zajištění průchodu hasicího plynu..
	V
	STĚNY
	1
	 
	 
	380
	7,60
	m2
	3 160,00 Kč
	24 016,00 Kč
	Jelikož materiál ani barva není blíže specifikovaný, tak vzhledem ke skladové dostupnosti naceněno v EGGER U750 ST9

	00.109a
	 
	S45-B
	307
	STĚNA - MONTÁŽ
	montáž stěny
	M
	STĚNY
	1
	 
	 
	380
	7,60
	m2
	432,00 Kč
	3 283,20 Kč
	 

	00.109a
	 
	V48-B
	307
	NIKA KONSTRUKCE
	Vnitřní box bude lakovaný barvou splňující požadavky muzea (barva dle grafického návrhu, zlatá, potřeba vzorkovat )
	V
	 
	1
	70
	20
	160
	1,1
	m2
	23 456,00 Kč
	26 270,72 Kč
	 

	00.109a
	 
	V48-B
	307
	NIKA KONSTRUKCE MONTÁŽ
	montáž – niky
	M
	VITRÍNY
	1
	70
	20
	160
	1,12
	m2
	1 725,00 Kč
	1 932,00 Kč
	 

	00.109a
	 
	V48-B
	307
	KRYCÍ PANEL
	Nasazovací krycí panel s lamino desky 18 mm na háčky, s otvorem pro zakrytí vitríny, šířka panelu je větší o cca 10 cm než průhledový otvor vitríny 
	V
	VITRÍNY
	1
	80
	 
	170
	1,4
	m2
	1 981,00 Kč
	2 694,16 Kč
	 

	00.109a
	 
	V48-B
	307
	KRYCÍ PANEL – INSTALACE
	instalace krycího panelu
	M
	VITRÍNY
	1
	80
	 
	170
	1,4
	m2
	345,00 Kč
	469,20 Kč
	 

	00.109a
	 
	V48-B
	307
	LED SPOT
	(LED optika spot)+driver+distributor
	V
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	2,00
	ks
	0,00 Kč
	0,00 Kč
	DODÁ MUZEUM

	00.109a
	 
	V48-B
	307
	LED SPOT -  MONTÁŽ
	Montáž – dodavatel vyvrtá otvor, nainstaluje a připojí světlo k elektrickému napájení; světlo včetně driveru dodá muzeum 
	M
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	2,00
	ks
	259,00 Kč
	518,00 Kč
	 

	00.109a
	 
	V48-B
	307
	LED PÁSEK
	LED pásky 12 V DC instalované v hliníkové chladicí liště s mléčným difuzorem, rohová lišta černá (eloxovaný hliník), teplota chromatičnosti 4000 K, příkon 10 W/m, index podání barev CRI ≥ 90
	V
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	3,90
	bm
	299,00 Kč
	1 166,10 Kč
	 

	00.109a
	 
	V48-B
	307
	LED PÁSEK – MONTÁŽ
	Montáž - LED pásky 12V
	M
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	3,90
	bm
	87,00 Kč
	339,30 Kč
	 

	 
	 
	V48-B
	307
	ELEKTRO DVOJLINKA
	Dvojlinka 2×2,5, přívod od napájení k LED 
	V
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	5,00
	bm
	24,00 Kč
	120,00 Kč
	 

	 
	 
	V48-B
	307
	ELEKTRO DVOJLINKA – MONTÁŽ
	Montáž kabelu 
	M
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	5,00
	bm
	44,00 Kč
	220,00 Kč
	 

	00.109a
	 
	V48-B
	307
	LED PÁSEK - zdroj
	LED napájecí zdroj 12 V s výkonem 50 W musí mít výkonovou rezervu minimálně 20 %, provoz 24/7, instalovat v místě kde bude zajištěn dostatečný odvod tepla
	V
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	1,00
	ks
	270,00 Kč
	270,00 Kč
	 

	00.109a
	 
	V48-B
	307
	LED PÁSEK zdroj – MONTÁŽ
	Montáž – LED zdroje 
	M
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	1,00
	ks
	259,00 Kč
	259,00 Kč
	 

	00.109a
	 
	V48-B
	307
	STMÍVAČ
	LED ovladač stmívač, 1 kanál, manuální ovládání, 12V-24V, 96-192W
	V
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	1,00
	ks
	79,00 Kč
	79,00 Kč
	 

	00.109a
	 
	V48-B
	307
	STMÍVAČ – MONTÁŽ
	Montáž – LED ovladač stmívač, 1 kanál, manuální ovládání, 12V-24V, 96-192W
	M
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	1,00
	ks
	259,00 Kč
	259,00 Kč
	 

	00.109a
	 
	V48-B
	307
	ELEKTRO KABEL
	Kabel CYSY 3Cx1,5
	V
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	5,00
	m
	19,00 Kč
	95,00 Kč
	 

	00.109a
	 
	V48-B
	307
	ELEKTRO KABEL – MONTÁŽ
	Montáž kabelu – Kabel CYSY 3Cx1,5
	M
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	1,00
	m
	87,00 Kč
	87,00 Kč
	 

	00.109a
	 
	V48-B
	307
	VIDLICE
	Vidlice 2P 16A/230V
	V
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	1,00
	ks
	46,00 Kč
	46,00 Kč
	 

	00.109a
	 
	V48-B
	307
	VIDLICE – MONTÁŽ
	Montáž – Vidlice 2P 16A/230V
	M
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	1,00
	ks
	104,00 Kč
	104,00 Kč
	 

	00.109a
	 
	S46-B
	305
	STĚNA
	Výstavní stěny jsou zhotoveny z laminovaných desek s matným povrchem (vzorkovat), dle grafického návrhu. Hrany desek jsou zakončeny ABS hranou tl. 0,3–0,5 mm ve stejné barvě. Lamino desky jsou upevněny na nosné pomocné konstrukci (např. KVH hranoly). Mezi jednotlivými deskami je přiznaná spára šířky přibližně 1 cm, probarvená. Při výrobě je nutné akceptovat seznam schválených materiálů muzeem.

V dolní části stěny je ponechána vzduchová mezera a zadní konstrukce je v oblasti podlahy odsazena. Tato mezera v paneláži je navržena pro zajištění průchodu hasicího plynu..
	V
	STĚNY
	1
	 
	 
	380
	2,60
	m2
	3 160,00 Kč
	8 216,00 Kč
	Jelikož materiál ani barva není blíže specifikovaný, tak vzhledem ke skladové dostupnosti naceněno v EGGER U750 ST9

	00.109a
	 
	S46-B
	305
	STĚNA - MONTÁŽ
	montáž stěny
	M
	STĚNY
	1
	 
	 
	380
	2,60
	m2
	432,00 Kč
	1 123,20 Kč
	 

	00.109a
	 
	S47-B
	305
	STĚNA
	Výstavní stěny jsou zhotoveny z laminovaných desek s matným povrchem (vzorkovat), dle grafického návrhu. Hrany desek jsou zakončeny ABS hranou tl. 0,3–0,5 mm ve stejné barvě. Lamino desky jsou upevněny na nosné pomocné konstrukci (např. KVH hranoly). Mezi jednotlivými deskami je přiznaná spára šířky přibližně 1 cm, probarvená. Při výrobě je nutné akceptovat seznam schválených materiálů muzeem.

V dolní části stěny je ponechána vzduchová mezera a zadní konstrukce je v oblasti podlahy odsazena. Tato mezera v paneláži je navržena pro zajištění průchodu hasicího plynu..
	V
	STĚNY
	1
	 
	 
	380
	7,60
	m2
	3 160,00 Kč
	24 016,00 Kč
	Jelikož materiál ani barva není blíže specifikovaný, tak vzhledem ke skladové dostupnosti naceněno v EGGER U750 ST9

	00.109a
	 
	S47-B
	305
	STĚNA - MONTÁŽ
	montáž stěny
	M
	STĚNY
	1
	 
	 
	380
	7,60
	m2
	432,00 Kč
	3 283,20 Kč
	 

	00.109a
	 
	V49-B
	305
	VITRÍNA KONSTRUKCE
	Vitríny – vnitřní box bude lakovaný barvou splňující požadavky muzea (barva dle grafického návrhu, zlatá, potřeba vzorkovat ), rozměry potvrdit dílenskou dokumentací.
	V
	VITRÍNY
	1
	90
	30
	105
	0,9
	m2
	6 990,00 Kč
	6 605,55 Kč
	B.II.1-01

	00.109a
	 
	V49-B
	305
	VITRÍNA KONSTRUKCE MONTÁŽ
	montáž – vitríny
	M
	VITRÍNY
	1
	90
	30
	105
	0,95
	m2
	863,00 Kč
	815,54 Kč
	 

	00.109a
	 
	V49-B
	305
	SKLO - VÝROBA
	Sklo 8 – 10 mm bezpečnostní lepené 44.1, broušené hrany 
	V
	VITRÍNY
	1
	90
	 
	105
	0,95
	m2
	1 121,00 Kč
	1 059,35 Kč
	VSG4.4.1,float,-broušené hrany mat,

	00.109a
	 
	V49-B
	305
	SKLO – INSTALACE
	INSTALACE SKLA – Sklo 8 – 10 mm bezpečnostní, dle velikosti vtríny
	M
	VITRÍNY
	1
	90
	 
	105
	0,95
	m2
	863,00 Kč
	815,54 Kč
	 

	00.109a
	 
	V49-B
	305
	KRYCÍ PANEL
	Nasazovací krycí panel s lamino desky 18 mm na háčky, s otvorem pro zakrytí vitríny, šířka panelu je větší o cca 10 cm než průhledový otvor vitríny 
	V
	VITRÍNY
	1
	100
	 
	120
	1,2
	m2
	1 981,00 Kč
	2 377,20 Kč
	 

	00.109a
	 
	V49-B
	305
	KRYCÍ PANEL – INSTALACE
	instalace krycího panelu
	M
	VITRÍNY
	1
	100
	 
	120
	1,2
	m2
	345,00 Kč
	414,00 Kč
	 

	00.109a
	 
	V49-B
	305
	BOX NA PROSORBY
	Prostor pro prosorby musí být opakovaně přístupný přes utěsněná dvířka v souladu s podmínkami muzea. Z prosorbové skříňky musí vést dva otvory do vitríny na protilehlých stranách pro zajištění cirkulace vzduchu.
	V
	VITRÍNY
	1
	60
	30
	10
	1,00
	ks
	4 822,00 Kč
	4 822,00 Kč
	 

	00.109a
	 
	V49-B
	305
	BOX NA PR.-MONTÁŽ
	montáž boxu
	M
	VITRÍNY
	1
	 
	 
	 
	1,00
	ks
	863,00 Kč
	863,00 Kč
	 

	00.109a
	 
	V49-B
	305
	ZÁMEK
	Zámek pro uzamčení a zajištění skla. Pro každou místnost a vitríny v ní je určen jeden společný klíč. Zámek může být integrovaný do skla nebo umístěný v rámu, skrytý za krycím panelem.
	V
	VITRÍNY
	1
	 
	 
	 
	1,00
	ks
	206,00 Kč
	206,00 Kč
	zámek SISO TYP 409

	00.109a
	 
	V49-B
	305
	ZÁMEK -  INSTALACE
	Montáž  zámku.
	M
	VITRÍNY
	1
	 
	 
	 
	1,00
	ks
	345,00 Kč
	345,00 Kč
	 

	00.109a
	 
	V49-B
	305
	LED SPOT
	(LED optika spot)+driver+distributor
	V
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	2,00
	ks
	0,00 Kč
	0,00 Kč
	DODÁ MUZEUM

	00.109a
	 
	V49-B
	305
	LED SPOT -  MONTÁŽ
	Montáž – dodavatel vyvrtá otvor, nainstaluje a připojí světlo k elektrickému napájení; světlo včetně driveru dodá muzeum 
	M
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	2,00
	ks
	259,00 Kč
	518,00 Kč
	 

	00.109a
	 
	V49-B
	305
	LED PÁSEK
	LED pásky 12 V DC instalované v hliníkové chladicí liště s mléčným difuzorem, rohová lišta černá (eloxovaný hliník), teplota chromatičnosti 4000 K, příkon 10 W/m, index podání barev CRI ≥ 90
	V
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	3,00
	bm
	299,00 Kč
	897,00 Kč
	 

	00.109a
	 
	V49-B
	305
	LED PÁSEK – MONTÁŽ
	Montáž - LED pásky 12V
	M
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	3,00
	bm
	87,00 Kč
	261,00 Kč
	 

	 
	 
	V49-B
	305
	ELEKTRO DVOJLINKA
	Dvojlinka 2×2,5, přívod od napájení k LED 
	V
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	5,00
	bm
	24,00 Kč
	120,00 Kč
	 

	 
	 
	V49-B
	305
	ELEKTRO DVOJLINKA – MONTÁŽ
	Montáž kabelu 
	M
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	5,00
	bm
	44,00 Kč
	220,00 Kč
	 

	00.109a
	 
	V49-B
	305
	LED PÁSEK - zdroj
	LED napájecí zdroj 12 V s výkonem 50 W musí mít výkonovou rezervu minimálně 20 %, provoz 24/7, instalovat v místě kde bude zajištěn dostatečný odvod tepla
	V
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	1,00
	ks
	270,00 Kč
	270,00 Kč
	 

	00.109a
	 
	V49-B
	305
	LED PÁSEK zdroj – MONTÁŽ
	Montáž – LED zdroje 
	M
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	1,00
	ks
	259,00 Kč
	259,00 Kč
	 

	00.109a
	 
	V49-B
	305
	STMÍVAČ
	LED ovladač stmívač, 1 kanál, manuální ovládání, 12V-24V, 96-192W
	V
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	1,00
	ks
	79,00 Kč
	79,00 Kč
	 

	00.109a
	 
	V49-B
	305
	STMÍVAČ – MONTÁŽ
	Montáž – LED ovladač stmívač, 1 kanál, manuální ovládání, 12V-24V, 96-192W
	M
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	1,00
	ks
	259,00 Kč
	259,00 Kč
	 

	00.109a
	 
	V49-B
	305
	ELEKTRO KABEL
	Kabel CYSY 3Cx1,5
	V
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	5,00
	m
	19,00 Kč
	95,00 Kč
	 

	00.109a
	 
	V49-B
	305
	ELEKTRO KABEL – MONTÁŽ
	Montáž kabelu – Kabel CYSY 3Cx1,5
	M
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	1,00
	m
	87,00 Kč
	87,00 Kč
	 

	00.109a
	 
	V49-B
	305
	VIDLICE
	Vidlice 2P 16A/230V
	V
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	1,00
	ks
	46,00 Kč
	46,00 Kč
	 

	00.109a
	 
	V49-B
	305
	VIDLICE – MONTÁŽ
	Montáž – Vidlice 2P 16A/230V
	M
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	1,00
	ks
	104,00 Kč
	104,00 Kč
	 

	00.109a
	 
	S48-B
	305
	STĚNA
	Výstavní stěny jsou zhotoveny z laminovaných desek s matným povrchem (vzorkovat), dle grafického návrhu. Hrany desek jsou zakončeny ABS hranou tl. 0,3–0,5 mm ve stejné barvě. Lamino desky jsou upevněny na nosné pomocné konstrukci (např. KVH hranoly). Mezi jednotlivými deskami je přiznaná spára šířky přibližně 1 cm, probarvená. Při výrobě je nutné akceptovat seznam schválených materiálů muzeem.

V dolní části stěny je ponechána vzduchová mezera a zadní konstrukce je v oblasti podlahy odsazena. Tato mezera v paneláži je navržena pro zajištění průchodu hasicího plynu..
	V
	STĚNY
	1
	 
	 
	380
	12,50
	m2
	3 160,00 Kč
	39 500,00 Kč
	Jelikož materiál ani barva není blíže specifikovaný, tak vzhledem ke skladové dostupnosti naceněno v EGGER U750 ST9

	00.109a
	 
	S48-B
	305
	STĚNA - MONTÁŽ
	montáž stěny
	M
	STĚNY
	1
	 
	 
	380
	12,50
	m2
	432,00 Kč
	5 400,00 Kč
	 

	00.109a
	 
	V50-B
	305
	VITRÍNA KONSTRUKCE
	Vitríny – vnitřní box bude lakovaný barvou splňující požadavky muzea (barva dle grafického návrhu, zlatá, potřeba vzorkovat ), rozměry potvrdit dílenskou dokumentací.
	V
	VITRÍNY
	1
	130
	50
	205
	2,7
	m2
	6 990,00 Kč
	18 628,35 Kč
	B.II.1-02

	00.109a
	 
	V50-B
	305
	VITRÍNA KONSTRUKCE MONTÁŽ
	montáž – vitríny
	M
	VITRÍNY
	1
	130
	50
	205
	2,67
	m2
	863,00 Kč
	2 299,90 Kč
	 

	00.109a
	 
	V50-B
	305
	SKLO - VÝROBA
	Sklo 8 – 10 mm bezpečnostní lepené 44.1, broušené hrany 
	V
	VITRÍNY
	1
	130
	 
	205
	2,67
	m2
	1 121,00 Kč
	2 987,47 Kč
	VSG4.4.1,float,-broušené hrany mat,

	00.109a
	 
	V50-B
	305
	SKLO – INSTALACE
	INSTALACE SKLA – Sklo 8 – 10 mm bezpečnostní, dle velikosti vtríny
	M
	VITRÍNY
	1
	130
	 
	205
	2,67
	m2
	1 725,00 Kč
	4 597,13 Kč
	 

	00.109a
	 
	V50-B
	305
	KRYCÍ PANEL
	Nasazovací krycí panel s lamino desky 18 mm na háčky, s otvorem pro zakrytí vitríny, šířka panelu je větší o cca 10 cm než průhledový otvor vitríny 
	V
	VITRÍNY
	1
	140
	 
	220
	3,1
	m2
	1 981,00 Kč
	6 101,48 Kč
	 

	00.109a
	 
	V50-B
	305
	KRYCÍ PANEL – INSTALACE
	instalace krycího panelu
	M
	VITRÍNY
	1
	140
	 
	220
	3,1
	m2
	345,00 Kč
	1 062,60 Kč
	 

	00.109a
	 
	V50-B
	305
	BOX NA PROSORBY
	Prostor pro prosorby musí být opakovaně přístupný přes utěsněná dvířka v souladu s podmínkami muzea. Z prosorbové skříňky musí vést dva otvory do vitríny na protilehlých stranách pro zajištění cirkulace vzduchu.
	V
	VITRÍNY
	1
	60
	50
	10
	1,00
	ks
	4 822,00 Kč
	4 822,00 Kč
	 

	00.109a
	 
	V50-B
	305
	BOX NA PR.-MONTÁŽ
	montáž boxu
	M
	VITRÍNY
	1
	 
	 
	 
	1,00
	ks
	863,00 Kč
	863,00 Kč
	 

	00.109a
	 
	V50-B
	305
	ZÁMEK
	Zámek pro uzamčení a zajištění skla. Pro každou místnost a vitríny v ní je určen jeden společný klíč. Zámek může být integrovaný do skla nebo umístěný v rámu, skrytý za krycím panelem.
	V
	VITRÍNY
	1
	 
	 
	 
	1,00
	ks
	206,00 Kč
	206,00 Kč
	zámek SISO TYP 409

	00.109a
	 
	V50-B
	305
	ZÁMEK -  INSTALACE
	Montáž  zámku.
	M
	VITRÍNY
	1
	 
	 
	 
	1,00
	ks
	345,00 Kč
	345,00 Kč
	 

	00.109a
	 
	V50-B
	305
	LED SPOT
	(LED optika spot)+driver+distributor
	V
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	2,00
	ks
	0,00 Kč
	0,00 Kč
	DODÁ MUZEUM

	00.109a
	 
	V50-B
	305
	LED SPOT -  MONTÁŽ
	Montáž – dodavatel vyvrtá otvor, nainstaluje a připojí světlo k elektrickému napájení; světlo včetně driveru dodá muzeum 
	M
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	2,00
	ks
	259,00 Kč
	518,00 Kč
	 

	00.109a
	 
	V50-B
	305
	LED PÁSEK
	LED pásky 12 V DC instalované v hliníkové chladicí liště s mléčným difuzorem, rohová lišta černá (eloxovaný hliník), teplota chromatičnosti 4000 K, příkon 10 W/m, index podání barev CRI ≥ 90
	V
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	5,40
	bm
	299,00 Kč
	1 614,60 Kč
	 

	00.109a
	 
	V50-B
	305
	LED PÁSEK – MONTÁŽ
	Montáž - LED pásky 12V
	M
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	5,40
	bm
	87,00 Kč
	469,80 Kč
	 

	 
	 
	V50-B
	305
	ELEKTRO DVOJLINKA
	Dvojlinka 2×2,5, přívod od napájení k LED 
	V
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	5,00
	bm
	24,00 Kč
	120,00 Kč
	 

	 
	 
	V50-B
	305
	ELEKTRO DVOJLINKA – MONTÁŽ
	Montáž kabelu 
	M
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	5,00
	bm
	44,00 Kč
	220,00 Kč
	 

	00.109a
	 
	V50-B
	305
	LED PÁSEK - zdroj
	LED napájecí zdroj 12 V s výkonem 75 W musí mít výkonovou rezervu minimálně 20 %, provoz 24/7, instalovat v místě kde bude zajištěn dostatečný odvod tepla
	V
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	1,00
	ks
	432,00 Kč
	432,00 Kč
	 

	00.109a
	 
	V50-B
	305
	LED PÁSEK zdroj – MONTÁŽ
	Montáž – LED zdroje 
	M
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	1,00
	ks
	259,00 Kč
	259,00 Kč
	 

	00.109a
	 
	V50-B
	305
	STMÍVAČ
	LED ovladač stmívač, 1 kanál, manuální ovládání, 12V-24V, 96-192W
	V
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	1,00
	ks
	79,00 Kč
	79,00 Kč
	 

	00.109a
	 
	V50-B
	305
	STMÍVAČ – MONTÁŽ
	Montáž – LED ovladač stmívač, 1 kanál, manuální ovládání, 12V-24V, 96-192W
	M
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	1,00
	ks
	259,00 Kč
	259,00 Kč
	 

	00.109a
	 
	V50-B
	305
	ELEKTRO KABEL
	Kabel CYSY 3Cx1,5
	V
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	5,00
	m
	19,00 Kč
	95,00 Kč
	 

	00.109a
	 
	V50-B
	305
	ELEKTRO KABEL – MONTÁŽ
	Montáž kabelu – Kabel CYSY 3Cx1,5
	M
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	1,00
	m
	87,00 Kč
	87,00 Kč
	 

	00.109a
	 
	V50-B
	305
	VIDLICE
	Vidlice 2P 16A/230V
	V
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	1,00
	ks
	46,00 Kč
	46,00 Kč
	 

	00.109a
	 
	V50-B
	305
	VIDLICE – MONTÁŽ
	Montáž – Vidlice 2P 16A/230V
	M
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	1,00
	ks
	104,00 Kč
	104,00 Kč
	 

	00.109a
	 
	V51-B
	305
	VITRÍNA KONSTRUKCE
	Vitríny – vnitřní box bude lakovaný barvou splňující požadavky muzea (barva dle grafického návrhu, zlatá, potřeba vzorkovat ), rozměry potvrdit dílenskou dokumentací.
	V
	VITRÍNY
	1
	110
	50
	90
	1,0
	m2
	6 990,00 Kč
	6 920,10 Kč
	B.II.1-07

	00.109a
	 
	V51-B
	305
	VITRÍNA KONSTRUKCE MONTÁŽ
	montáž – vitríny
	M
	VITRÍNY
	1
	110
	50
	90
	0,99
	m2
	863,00 Kč
	854,37 Kč
	 

	00.109a
	 
	V51-B
	305
	SKLO - VÝROBA
	Sklo 8 – 10 mm bezpečnostní lepené 44.1, broušené hrany 
	V
	VITRÍNY
	1
	110
	 
	90
	0,99
	m2
	1 121,00 Kč
	1 109,79 Kč
	VSG4.4.1,float,-broušené hrany mat,

	00.109a
	 
	V51-B
	305
	SKLO – INSTALACE
	INSTALACE SKLA – Sklo 8 – 10 mm bezpečnostní, dle velikosti vtríny
	M
	VITRÍNY
	1
	110
	 
	90
	0,99
	m2
	863,00 Kč
	854,37 Kč
	 

	00.109a
	 
	V51-B
	305
	KRYCÍ PANEL
	Nasazovací krycí panel s lamino desky 18 mm na háčky, s otvorem pro zakrytí vitríny, šířka panelu je větší o cca 10 cm než průhledový otvor vitríny 
	V
	VITRÍNY
	1
	120
	 
	100
	1,2
	m2
	1 981,00 Kč
	2 377,20 Kč
	 

	00.109a
	 
	V51-B
	305
	KRYCÍ PANEL – INSTALACE
	instalace krycího panelu
	M
	VITRÍNY
	1
	120
	 
	100
	1,2
	m2
	345,00 Kč
	414,00 Kč
	 

	00.109a
	 
	V51-B
	305
	BOX NA PROSORBY
	Prostor pro prosorby musí být opakovaně přístupný přes utěsněná dvířka v souladu s podmínkami muzea. Z prosorbové skříňky musí vést dva otvory do vitríny na protilehlých stranách pro zajištění cirkulace vzduchu.
	V
	VITRÍNY
	1
	60
	50
	10
	1,00
	ks
	4 822,00 Kč
	4 822,00 Kč
	 

	00.109a
	 
	V51-B
	305
	BOX NA PR.-MONTÁŽ
	montáž boxu
	M
	VITRÍNY
	1
	 
	 
	 
	1,00
	ks
	863,00 Kč
	863,00 Kč
	 

	00.109a
	 
	V51-B
	305
	ZÁMEK
	Zámek pro uzamčení a zajištění skla. Pro každou místnost a vitríny v ní je určen jeden společný klíč. Zámek může být integrovaný do skla nebo umístěný v rámu, skrytý za krycím panelem.
	V
	VITRÍNY
	1
	 
	 
	 
	1,00
	ks
	206,00 Kč
	206,00 Kč
	zámek SISO TYP 409

	00.109a
	 
	V51-B
	305
	ZÁMEK -  INSTALACE
	Montáž  zámku.
	M
	VITRÍNY
	1
	 
	 
	 
	1,00
	ks
	345,00 Kč
	345,00 Kč
	 

	00.109a
	 
	V51-B
	305
	LED SPOT
	(LED optika spot)+driver+distributor
	V
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	2,00
	ks
	0,00 Kč
	0,00 Kč
	DODÁ MUZEUM

	00.109a
	 
	V51-B
	305
	LED SPOT -  MONTÁŽ
	Montáž – dodavatel vyvrtá otvor, nainstaluje a připojí světlo k elektrickému napájení; světlo včetně driveru dodá muzeum 
	M
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	2,00
	ks
	259,00 Kč
	518,00 Kč
	 

	00.109a
	 
	V51-B
	305
	LED PÁSEK
	LED pásky 12 V DC instalované v hliníkové chladicí liště s mléčným difuzorem, rohová lišta černá (eloxovaný hliník), teplota chromatičnosti 4000 K, příkon 10 W/m, index podání barev CRI ≥ 90
	V
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	2,90
	bm
	299,00 Kč
	867,10 Kč
	 

	00.109a
	 
	V51-B
	305
	LED PÁSEK – MONTÁŽ
	Montáž - LED pásky 12V
	M
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	2,90
	bm
	87,00 Kč
	252,30 Kč
	 

	00.109a
	 
	V51-B
	305
	ELEKTRO DVOJLINKA
	Dvojlinka 2×2,5, přívod od napájení k LED 
	V
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	5,00
	bm
	24,00 Kč
	120,00 Kč
	 

	00.109a
	 
	V51-B
	305
	ELEKTRO DVOJLINKA – MONTÁŽ
	Montáž kabelu 
	M
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	5,00
	bm
	44,00 Kč
	220,00 Kč
	 

	00.109a
	 
	V51-B
	305
	LED PÁSEK - zdroj
	LED napájecí zdroj 12 V s výkonem 50 W musí mít výkonovou rezervu minimálně 20 %, provoz 24/7, instalovat v místě kde bude zajištěn dostatečný odvod tepla
	V
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	1,00
	ks
	270,00 Kč
	270,00 Kč
	 

	00.109a
	 
	V51-B
	305
	LED PÁSEK zdroj – MONTÁŽ
	Montáž – LED zdroje 
	M
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	1,00
	ks
	259,00 Kč
	259,00 Kč
	 

	00.109a
	 
	V51-B
	305
	STMÍVAČ
	LED ovladač stmívač, 1 kanál, manuální ovládání, 12V-24V, 96-192W
	V
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	1,00
	ks
	79,00 Kč
	79,00 Kč
	 

	00.109a
	 
	V51-B
	305
	STMÍVAČ – MONTÁŽ
	Montáž – LED ovladač stmívač, 1 kanál, manuální ovládání, 12V-24V, 96-192W
	M
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	1,00
	ks
	259,00 Kč
	259,00 Kč
	 

	00.109a
	 
	V51-B
	305
	ELEKTRO KABEL
	Kabel CYSY 3Cx1,5
	V
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	5,00
	m
	19,00 Kč
	95,00 Kč
	 

	00.109a
	 
	V51-B
	305
	ELEKTRO KABEL – MONTÁŽ
	Montáž kabelu – Kabel CYSY 3Cx1,5
	M
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	1,00
	m
	87,00 Kč
	87,00 Kč
	 

	00.109a
	 
	V51-B
	305
	VIDLICE
	Vidlice 2P 16A/230V
	V
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	1,00
	ks
	46,00 Kč
	46,00 Kč
	 

	00.109a
	 
	V51-B
	305
	VIDLICE – MONTÁŽ
	Montáž – Vidlice 2P 16A/230V
	M
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	1,00
	ks
	104,00 Kč
	104,00 Kč
	 

	00.109a
	 
	S49-B
	305
	STĚNA
	Výstavní stěny jsou zhotoveny z laminovaných desek s matným povrchem (vzorkovat), dle grafického návrhu. Hrany desek jsou zakončeny ABS hranou tl. 0,3–0,5 mm ve stejné barvě. Lamino desky jsou upevněny na nosné pomocné konstrukci (např. KVH hranoly). Mezi jednotlivými deskami je přiznaná spára šířky přibližně 1 cm, probarvená. Při výrobě je nutné akceptovat seznam schválených materiálů muzeem.

V dolní části stěny je ponechána vzduchová mezera a zadní konstrukce je v oblasti podlahy odsazena. Tato mezera v paneláži je navržena pro zajištění průchodu hasicího plynu..
	V
	STĚNY
	1
	 
	 
	380
	7,60
	m2
	3 160,00 Kč
	24 016,00 Kč
	Jelikož materiál ani barva není blíže specifikovaný, tak vzhledem ke skladové dostupnosti naceněno v EGGER U750 ST9

	00.109a
	 
	S49-B
	305
	STĚNA - MONTÁŽ
	montáž stěny
	M
	STĚNY
	1
	 
	 
	380
	7,60
	m2
	432,00 Kč
	3 283,20 Kč
	 

	00.109a
	 
	V52-B
	305
	VITRÍNA KONSTRUKCE
	Vitríny – vnitřní box bude lakovaný barvou splňující požadavky muzea (barva dle grafického návrhu, zlatá, potřeba vzorkovat ), rozměry potvrdit dílenskou dokumentací.
	V
	VITRÍNY
	1
	90
	60
	95
	0,9
	m2
	6 990,00 Kč
	5 976,45 Kč
	B.II.1-08

	00.109a
	 
	V52-B
	305
	VITRÍNA KONSTRUKCE MONTÁŽ
	montáž – vitríny
	M
	VITRÍNY
	1
	90
	60
	95
	0,86
	m2
	863,00 Kč
	737,87 Kč
	 

	00.109a
	 
	V52-B
	305
	SKLO - VÝROBA
	Sklo 8 – 10 mm bezpečnostní lepené 44.1, broušené hrany 
	V
	VITRÍNY
	1
	90
	 
	95
	0,86
	m2
	1 121,00 Kč
	958,46 Kč
	VSG4.4.1,float,-broušené hrany mat,

	00.109a
	 
	V52-B
	305
	SKLO – INSTALACE
	INSTALACE SKLA – Sklo 8 – 10 mm bezpečnostní, dle velikosti vtríny
	M
	VITRÍNY
	1
	90
	 
	95
	0,86
	m2
	863,00 Kč
	737,87 Kč
	 

	00.109a
	 
	V52-B
	305
	KRYCÍ PANEL
	Nasazovací krycí panel s lamino desky 18 mm na háčky, s otvorem pro zakrytí vitríny, šířka panelu je větší o cca 10 cm než průhledový otvor vitríny 
	V
	VITRÍNY
	1
	100
	 
	110
	1,1
	m2
	1 981,00 Kč
	2 179,10 Kč
	 

	00.109a
	 
	V52-B
	305
	KRYCÍ PANEL – INSTALACE
	instalace krycího panelu
	M
	VITRÍNY
	1
	100
	 
	110
	1,1
	m2
	345,00 Kč
	379,50 Kč
	 

	00.109a
	 
	V52-B
	305
	BOX NA PROSORBY
	Prostor pro prosorby musí být opakovaně přístupný přes utěsněná dvířka v souladu s podmínkami muzea. Z prosorbové skříňky musí vést dva otvory do vitríny na protilehlých stranách pro zajištění cirkulace vzduchu.
	V
	VITRÍNY
	1
	60
	60
	10
	1,00
	ks
	4 822,00 Kč
	4 822,00 Kč
	 

	00.109a
	 
	V52-B
	305
	BOX NA PR.-MONTÁŽ
	montáž boxu
	M
	VITRÍNY
	1
	 
	 
	 
	1,00
	ks
	863,00 Kč
	863,00 Kč
	 

	00.109a
	 
	V52-B
	305
	ZÁMEK
	Zámek pro uzamčení a zajištění skla. Pro každou místnost a vitríny v ní je určen jeden společný klíč. Zámek může být integrovaný do skla nebo umístěný v rámu, skrytý za krycím panelem.
	V
	VITRÍNY
	1
	 
	 
	 
	1,00
	ks
	206,00 Kč
	206,00 Kč
	zámek SISO TYP 409

	00.109a
	 
	V52-B
	305
	ZÁMEK -  INSTALACE
	Montáž  zámku.
	M
	VITRÍNY
	1
	 
	 
	 
	1,00
	ks
	345,00 Kč
	345,00 Kč
	 

	00.109a
	 
	V52-B
	305
	LED SPOT
	(LED optika spot)+driver+distributor
	V
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	2,00
	ks
	0,00 Kč
	0,00 Kč
	DODÁ MUZEUM

	00.109a
	 
	V52-B
	305
	LED SPOT -  MONTÁŽ
	Montáž – dodavatel vyvrtá otvor, nainstaluje a připojí světlo k elektrickému napájení; světlo včetně driveru dodá muzeum 
	M
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	2,00
	ks
	259,00 Kč
	518,00 Kč
	 

	00.109a
	 
	V52-B
	305
	LED PÁSEK
	LED pásky 12 V DC instalované v hliníkové chladicí liště s mléčným difuzorem, rohová lišta černá (eloxovaný hliník), teplota chromatičnosti 4000 K, příkon 10 W/m, index podání barev CRI ≥ 90
	V
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	2,80
	bm
	299,00 Kč
	837,20 Kč
	 

	00.109a
	 
	V52-B
	305
	LED PÁSEK – MONTÁŽ
	Montáž - LED pásky 12V
	M
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	2,80
	bm
	87,00 Kč
	243,60 Kč
	 

	 
	 
	V52-B
	305
	ELEKTRO DVOJLINKA
	Dvojlinka 2×2,5, přívod od napájení k LED 
	V
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	5,00
	bm
	24,00 Kč
	120,00 Kč
	 

	 
	 
	V52-B
	305
	ELEKTRO DVOJLINKA – MONTÁŽ
	Montáž kabelu 
	M
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	5,00
	bm
	44,00 Kč
	220,00 Kč
	 

	00.109a
	 
	V52-B
	305
	LED PÁSEK - zdroj
	LED napájecí zdroj 12 V s výkonem 50 W musí mít výkonovou rezervu minimálně 20 %, provoz 24/7, instalovat v místě kde bude zajištěn dostatečný odvod tepla
	V
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	1,00
	ks
	270,00 Kč
	270,00 Kč
	 

	00.109a
	 
	V52-B
	305
	LED PÁSEK zdroj – MONTÁŽ
	Montáž – LED zdroje 
	M
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	1,00
	ks
	259,00 Kč
	259,00 Kč
	 

	00.109a
	 
	V52-B
	305
	STMÍVAČ
	LED ovladač stmívač, 1 kanál, manuální ovládání, 12V-24V, 96-192W
	V
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	1,00
	ks
	79,00 Kč
	79,00 Kč
	 

	00.109a
	 
	V52-B
	305
	STMÍVAČ – MONTÁŽ
	Montáž – LED ovladač stmívač, 1 kanál, manuální ovládání, 12V-24V, 96-192W
	M
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	1,00
	ks
	259,00 Kč
	259,00 Kč
	 

	00.109a
	 
	V52-B
	305
	ELEKTRO KABEL
	Kabel CYSY 3Cx1,5
	V
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	5,00
	m
	19,00 Kč
	95,00 Kč
	 

	00.109a
	 
	V52-B
	305
	ELEKTRO KABEL – MONTÁŽ
	Montáž kabelu – Kabel CYSY 3Cx1,5
	M
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	1,00
	m
	87,00 Kč
	87,00 Kč
	 

	00.109a
	 
	V52-B
	305
	VIDLICE
	Vidlice 2P 16A/230V
	V
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	1,00
	ks
	46,00 Kč
	46,00 Kč
	 

	00.109a
	 
	V52-B
	305
	VIDLICE – MONTÁŽ
	Montáž – Vidlice 2P 16A/230V
	M
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	1,00
	ks
	104,00 Kč
	104,00 Kč
	 

	00.109a
	 
	S50-B
	305
	STĚNA
	Výstavní stěny jsou zhotoveny z laminovaných desek s matným povrchem (vzorkovat), dle grafického návrhu. Hrany desek jsou zakončeny ABS hranou tl. 0,3–0,5 mm ve stejné barvě. Lamino desky jsou upevněny na nosné pomocné konstrukci (např. KVH hranoly). Mezi jednotlivými deskami je přiznaná spára šířky přibližně 1 cm, probarvená. Při výrobě je nutné akceptovat seznam schválených materiálů muzeem.

V dolní části stěny je ponechána vzduchová mezera a zadní konstrukce je v oblasti podlahy odsazena. Tato mezera v paneláži je navržena pro zajištění průchodu hasicího plynu..
	V
	STĚNY
	1
	 
	 
	380
	2,60
	m2
	3 160,00 Kč
	8 216,00 Kč
	Jelikož materiál ani barva není blíže specifikovaný, tak vzhledem ke skladové dostupnosti naceněno v EGGER U750 ST9

	00.109a
	 
	S50-B
	305
	STĚNA - MONTÁŽ
	montáž stěny
	M
	STĚNY
	1
	 
	 
	380
	2,60
	m2
	432,00 Kč
	1 123,20 Kč
	 

	00.109a
	 
	S51-B
	305
	STĚNA
	Výstavní stěny jsou zhotoveny z laminovaných desek s matným povrchem (vzorkovat), dle grafického návrhu. Hrany desek jsou zakončeny ABS hranou tl. 0,3–0,5 mm ve stejné barvě. Lamino desky jsou upevněny na nosné pomocné konstrukci (např. KVH hranoly). Mezi jednotlivými deskami je přiznaná spára šířky přibližně 1 cm, probarvená. Při výrobě je nutné akceptovat seznam schválených materiálů muzeem.

V dolní části stěny je ponechána vzduchová mezera a zadní konstrukce je v oblasti podlahy odsazena. Tato mezera v paneláži je navržena pro zajištění průchodu hasicího plynu..
	V
	STĚNY
	1
	 
	 
	380
	7,60
	m2
	3 160,00 Kč
	24 016,00 Kč
	Jelikož materiál ani barva není blíže specifikovaný, tak vzhledem ke skladové dostupnosti naceněno v EGGER U750 ST9

	00.109a
	 
	S51-B
	305
	STĚNA - MONTÁŽ
	montáž stěny
	M
	STĚNY
	1
	 
	 
	380
	7,60
	m2
	432,00 Kč
	3 283,20 Kč
	 

	00.109a
	 
	V53-B
	305
	VITRÍNA KONSTRUKCE
	Vitríny – vnitřní box bude lakovaný barvou splňující požadavky muzea (barva dle grafického návrhu, zlatá, potřeba vzorkovat ), rozměry potvrdit dílenskou dokumentací.
	V
	VITRÍNY
	1
	50
	30
	55
	0,28
	m2
	6 990,00 Kč
	1 922,25 Kč
	B.II.2-01

	00.109a
	 
	V53-B
	305
	VITRÍNA KONSTRUKCE MONTÁŽ
	montáž – vitríny
	M
	VITRÍNY
	1
	50
	30
	55
	0,28
	m2
	863,00 Kč
	237,33 Kč
	 

	00.109a
	 
	V53-B
	305
	SKLO - VÝROBA
	Sklo 8 – 10 mm bezpečnostní lepené 44.1, broušené hrany 
	V
	VITRÍNY
	1
	50
	 
	55
	0,28
	m2
	1 121,00 Kč
	308,28 Kč
	VSG4.4.1,float,-broušené hrany mat,

	00.109a
	 
	V53-B
	305
	SKLO – INSTALACE
	INSTALACE SKLA – Sklo 8 – 10 mm bezpečnostní, dle velikosti vtríny
	M
	VITRÍNY
	1
	50
	 
	55
	0,28
	m2
	863,00 Kč
	237,33 Kč
	 

	00.109a
	 
	V53-B
	305
	KRYCÍ PANEL
	Nasazovací krycí panel s lamino desky 18 mm na háčky, s otvorem pro zakrytí vitríny, šířka panelu je větší o cca 10 cm než průhledový otvor vitríny 
	V
	VITRÍNY
	1
	60
	 
	70
	0,4
	m2
	1 981,00 Kč
	832,02 Kč
	 

	00.109a
	 
	V53-B
	305
	KRYCÍ PANEL – INSTALACE
	instalace krycího panelu
	M
	VITRÍNY
	1
	60
	 
	70
	0,4
	m2
	345,00 Kč
	144,90 Kč
	 

	00.109a
	 
	V53-B
	305
	BOX NA PROSORBY
	Prostor pro prosorby musí být opakovaně přístupný přes utěsněná dvířka v souladu s podmínkami muzea. Z prosorbové skříňky musí vést dva otvory do vitríny na protilehlých stranách pro zajištění cirkulace vzduchu.
	V
	VITRÍNY
	1
	60
	30
	10
	1,00
	ks
	4 822,00 Kč
	4 822,00 Kč
	 

	00.109a
	 
	V53-B
	305
	BOX NA PR.-MONTÁŽ
	montáž boxu
	M
	VITRÍNY
	1
	 
	 
	 
	1,00
	ks
	863,00 Kč
	863,00 Kč
	 

	00.109a
	 
	V53-B
	305
	ZÁMEK
	Zámek pro uzamčení a zajištění skla. Pro každou místnost a vitríny v ní je určen jeden společný klíč. Zámek může být integrovaný do skla nebo umístěný v rámu, skrytý za krycím panelem.
	V
	VITRÍNY
	1
	 
	 
	 
	1,00
	ks
	206,00 Kč
	206,00 Kč
	zámek SISO TYP 409

	00.109a
	 
	V53-B
	305
	ZÁMEK -  INSTALACE
	Montáž  zámku.
	M
	VITRÍNY
	1
	 
	 
	 
	1,00
	ks
	345,00 Kč
	345,00 Kč
	 

	00.109a
	 
	V53-B
	305
	LED SPOT
	(LED optika spot)+driver+distributor
	V
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	2,00
	ks
	0,00 Kč
	0,00 Kč
	DODÁ MUZEUM

	00.109a
	 
	V53-B
	305
	LED SPOT -  MONTÁŽ
	Montáž – dodavatel vyvrtá otvor, nainstaluje a připojí světlo k elektrickému napájení; světlo včetně driveru dodá muzeum 
	M
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	2,00
	ks
	259,00 Kč
	518,00 Kč
	 

	00.109a
	 
	V53-B
	305
	LED PÁSEK
	LED pásky 12 V DC instalované v hliníkové chladicí liště s mléčným difuzorem, rohová lišta černá (eloxovaný hliník), teplota chromatičnosti 4000 K, příkon 10 W/m, index podání barev CRI ≥ 90
	V
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	1,60
	bm
	299,00 Kč
	478,40 Kč
	 

	00.109a
	 
	V53-B
	305
	LED PÁSEK – MONTÁŽ
	Montáž - LED pásky 12V
	M
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	1,60
	bm
	87,00 Kč
	139,20 Kč
	 

	 
	 
	V53-B
	305
	ELEKTRO DVOJLINKA
	Dvojlinka 2×2,5, přívod od napájení k LED 
	V
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	5,00
	bm
	24,00 Kč
	120,00 Kč
	 

	 
	 
	V53-B
	305
	ELEKTRO DVOJLINKA – MONTÁŽ
	Montáž kabelu 
	M
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	5,00
	bm
	44,00 Kč
	220,00 Kč
	 

	00.109a
	 
	V53-B
	305
	LED PÁSEK - zdroj
	LED napájecí zdroj 12 V s výkonem 50 W musí mít výkonovou rezervu minimálně 20 %, provoz 24/7, instalovat v místě kde bude zajištěn dostatečný odvod tepla
	V
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	1,00
	ks
	270,00 Kč
	270,00 Kč
	 

	00.109a
	 
	V53-B
	305
	LED PÁSEK zdroj – MONTÁŽ
	Montáž – LED zdroje 
	M
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	1,00
	ks
	259,00 Kč
	259,00 Kč
	 

	00.109a
	 
	V53-B
	305
	STMÍVAČ
	LED ovladač stmívač, 1 kanál, manuální ovládání, 12V-24V, 96-192W
	V
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	1,00
	ks
	79,00 Kč
	79,00 Kč
	 

	00.109a
	 
	V53-B
	305
	STMÍVAČ – MONTÁŽ
	Montáž – LED ovladač stmívač, 1 kanál, manuální ovládání, 12V-24V, 96-192W
	M
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	1,00
	ks
	259,00 Kč
	259,00 Kč
	 

	00.109a
	 
	V53-B
	305
	ELEKTRO KABEL
	Kabel CYSY 3Cx1,5
	V
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	5,00
	m
	19,00 Kč
	95,00 Kč
	 

	00.109a
	 
	V53-B
	305
	ELEKTRO KABEL – MONTÁŽ
	Montáž kabelu – Kabel CYSY 3Cx1,5
	M
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	1,00
	m
	87,00 Kč
	87,00 Kč
	 

	00.109a
	 
	V53-B
	305
	VIDLICE
	Vidlice 2P 16A/230V
	V
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	1,00
	ks
	46,00 Kč
	46,00 Kč
	 

	00.109a
	 
	V53-B
	305
	VIDLICE – MONTÁŽ
	Montáž – Vidlice 2P 16A/230V
	M
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	1,00
	ks
	104,00 Kč
	104,00 Kč
	 

	00.109a
	 
	S52-B
	305
	STĚNA
	Výstavní stěny jsou zhotoveny z laminovaných desek s matným povrchem (vzorkovat), dle grafického návrhu. Hrany desek jsou zakončeny ABS hranou tl. 0,3–0,5 mm ve stejné barvě. Lamino desky jsou upevněny na nosné pomocné konstrukci (např. KVH hranoly). Mezi jednotlivými deskami je přiznaná spára šířky přibližně 1 cm, probarvená. Při výrobě je nutné akceptovat seznam schválených materiálů muzeem.

V dolní části stěny je ponechána vzduchová mezera a zadní konstrukce je v oblasti podlahy odsazena. Tato mezera v paneláži je navržena pro zajištění průchodu hasicího plynu..
	V
	STĚNY
	1
	 
	 
	380
	12,50
	m2
	3 160,00 Kč
	39 500,00 Kč
	Jelikož materiál ani barva není blíže specifikovaný, tak vzhledem ke skladové dostupnosti naceněno v EGGER U750 ST9

	00.109a
	 
	S52-B
	305
	STĚNA - MONTÁŽ
	montáž stěny
	M
	STĚNY
	1
	 
	 
	380
	12,50
	m2
	432,00 Kč
	5 400,00 Kč
	 

	00.109a
	 
	S52-B
	305
	GRAFIKA PROJEKČNÍ FÓLIE 
	Projekční fólie samolepicí  určená k promítání obrazu z projektoru, poskytující rovnoměrnou disperzi světla a vysoký kontrast
	V
	GRAFIKA
	1
	 
	 
	 
	9,00
	m2
	978,00 Kč
	8 802,00 Kč
	 

	00.109a
	 
	S52-B
	305
	GRAFIKA PROJEKČNÍ FÓLIE  - INSTALACE
	lepení folie
	M
	GRAFIKA
	1
	 
	 
	 
	9,00
	m2
	274,00 Kč
	2 466,00 Kč
	 

	00.109a
	 
	AV11-B
	305
	PROJEKCE
	LED projektor 
	V
	AVT
	1
	 
	 
	 
	1,00
	ks
	0,00 Kč
	0,00 Kč
	DODÁ MUZEUM

	00.109a
	 
	AV11-B
	305
	PROJEKCE - INSTALACE 
	montáž projektoru
	M
	AVT
	1
	 
	 
	 
	1,00
	ks
	1 725,00 Kč
	1 725,00 Kč
	 

	00.109a
	 
	AV11-B
	305
	PŘEHRÁVAČ 
	brightsign HD1024 
	NM
	AVT
	1
	 
	 
	 
	1,00
	ks
	0,00 Kč
	0,00 Kč
	DODÁ MUZEUM

	00.109a
	 
	AV11-B
	305
	PŘEHRÁVAČ – MONTÁŽ
	montáž přehrávače 
	M
	AVT
	1
	 
	 
	 
	1,00
	ks
	432,00 Kč
	432,00 Kč
	 

	00.109a
	 
	AV11-B
	305
	DRŽÁK
	Držák projektoru, nosnost alespoň 26 kg. Náklon alespoň 20° - dodá muzeum
	NM
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	1,00
	ks
	0,00 Kč
	0,00 Kč
	DODÁ MUZEUM

	00.109a
	 
	AV11-B
	305
	DRŽÁK - MONTÁŽ
	montáž držáku
	M
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	1,00
	ks
	259,00 Kč
	259,00 Kč
	 

	00.109a
	 
	AV11-B
	305
	HDMI KABEL
	HDMI kabel 2.0 o délce 5 m
	V
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	1,00
	ks
	230,00 Kč
	230,00 Kč
	 

	00.109a
	 
	AV11-B
	305
	HDMI KABEL – MONTÁŽ
	Montáž HDMI kabelu 
	M
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	1,00
	ks
	87,00 Kč
	87,00 Kč
	 

	00.109a
	 
	AV11-B
	305
	DATOVÝ KABEL
	Datový kabel RJ45, 15 m, kategorie 6 (Cat 6)
	V
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	2,00
	ks
	273,00 Kč
	546,00 Kč
	 

	00.109a
	 
	AV11-B
	305
	DATOVÝ KABEL – MONTÁŽ
	Montáž datového kabelu 
	M
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	1,00
	ks
	87,00 Kč
	87,00 Kč
	 

	00.109a
	 
	AV11-B
	305
	ELEKTRO PŘÍVOD
	Prodlužovací přívod (prodlužovačka) 230 V, min 2 zásuvky, 15m 
	V
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	1,00
	ks
	417,00 Kč
	417,00 Kč
	 

	00.109a
	 
	AV11-B
	305
	ELEKTRO PŘÍVOD – MONTÁŽ
	montáž prodlužovačky
	M
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	1,00
	ks
	87,00 Kč
	87,00 Kč
	 

	00.109a
	 
	S53-B
	305
	STĚNA
	Výstavní stěny jsou zhotoveny z laminovaných desek s matným povrchem (vzorkovat), dle grafického návrhu. Hrany desek jsou zakončeny ABS hranou tl. 0,3–0,5 mm ve stejné barvě. Lamino desky jsou upevněny na nosné pomocné konstrukci (např. KVH hranoly). Mezi jednotlivými deskami je přiznaná spára šířky přibližně 1 cm, probarvená. Při výrobě je nutné akceptovat seznam schválených materiálů muzeem.

V dolní části stěny je ponechána vzduchová mezera a zadní konstrukce je v oblasti podlahy odsazena. Tato mezera v paneláži je navržena pro zajištění průchodu hasicího plynu..
	V
	STĚNY
	1
	 
	 
	380
	7,60
	m2
	3 160,00 Kč
	24 016,00 Kč
	Jelikož materiál ani barva není blíže specifikovaný, tak vzhledem ke skladové dostupnosti naceněno v EGGER U750 ST9

	00.109a
	 
	S53-B
	305
	STĚNA - MONTÁŽ
	montáž stěny
	M
	STĚNY
	1
	 
	 
	380
	7,60
	m2
	432,00 Kč
	3 283,20 Kč
	 

	00.109a
	 
	AV12-B
	305
	LCD
	LCD z fundusu muzea 
	V
	AVT
	1
	 
	 
	 
	1,00
	ks
	0,00 Kč
	0,00 Kč
	DODÁ MUZEUM

	00.109a
	 
	AV12-B
	305
	LCD - INSTALACE 
	Montáž LCD a vytvoření otvoru na výstavní stěnu, otvor s ABS hranou, dle velikosti monitoru cca velikosti cca 20"
	M
	AVT
	1
	 
	 
	 
	1,00
	ks
	1 725,00 Kč
	1 725,00 Kč
	 

	00.109a
	 
	AV12-B
	305
	DRŽÁK NA LCD
	VESA držák, nosnost cca 24kg
	V
	AVT
	1
	 
	 
	 
	1,00
	ks
	391,00 Kč
	391,00 Kč
	 ergo

	00.109a
	 
	AV12-B
	305
	MONTÁŽ DRŽÁKU
	montáž držáku
	M
	AVT
	1
	 
	 
	 
	1,00
	ks
	1 725,00 Kč
	1 725,00 Kč
	 

	00.109a
	 
	AV12-B
	305
	PŘEHRÁVAČ
	přehrávač  z fundusu muzea  brightsign LS424
	NM
	AVT
	1
	 
	 
	 
	1,00
	ks
	0,00 Kč
	0,00 Kč
	DODÁ MUZEUM

	00.109a
	 
	AV12-B
	305
	PŘEHRÁVAČ – MONTÁŽ
	montáž přehrávače
	M
	AVT
	1
	 
	 
	 
	1,00
	ks
	432,00 Kč
	432,00 Kč
	 

	00.109a
	 
	AV12-B
	305
	HDMI KABEL
	HDMI kabel 2.0 o délce 5 m
	V
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	1,00
	ks
	230,00 Kč
	230,00 Kč
	 

	00.109a
	 
	AV12-B
	305
	HDMI KABEL – MONTÁŽ
	Montáž HDMI kabelu 
	M
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	1,00
	ks
	87,00 Kč
	87,00 Kč
	 

	00.109a
	 
	AV12-B
	305
	DATOVÝ KABEL
	Datový kabel RJ45, 5 m, kategorie 6 (Cat 6)
	V
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	1,00
	ks
	112,00 Kč
	112,00 Kč
	 

	00.109a
	 
	AV12-B
	305
	DATOVÝ KABEL – MONTÁŽ
	Montáž datového kabelu 
	M
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	1,00
	ks
	87,00 Kč
	87,00 Kč
	 

	00.109a
	 
	AV12-B
	305
	ELEKTRO PŘÍVOD
	Prodlužovací přívod (prodlužovačka) 230 V, min 2 zásuvky, 5m 
	V
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	1,00
	ks
	157,00 Kč
	157,00 Kč
	 

	00.109a
	 
	AV12-B
	305
	ELEKTRO PŘÍVOD – MONTÁŽ
	montáž prodlužovačky
	M
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	1,00
	ks
	87,00 Kč
	87,00 Kč
	 

	00.109a
	 
	S54-B
	306
	STĚNA
	Výstavní stěny jsou zhotoveny z laminovaných desek s matným povrchem (vzorkovat), dle grafického návrhu. Hrany desek jsou zakončeny ABS hranou tl. 0,3–0,5 mm ve stejné barvě. Lamino desky jsou upevněny na nosné pomocné konstrukci (např. KVH hranoly). Mezi jednotlivými deskami je přiznaná spára šířky přibližně 1 cm, probarvená. Při výrobě je nutné akceptovat seznam schválených materiálů muzeem.

V dolní části stěny je ponechána vzduchová mezera a zadní konstrukce je v oblasti podlahy odsazena. Tato mezera v paneláži je navržena pro zajištění průchodu hasicího plynu..
	V
	STĚNY
	1
	 
	 
	380
	2,60
	m2
	3 160,00 Kč
	8 216,00 Kč
	Jelikož materiál ani barva není blíže specifikovaný, tak vzhledem ke skladové dostupnosti naceněno v EGGER U750 ST9

	00.109a
	 
	S54-B
	306
	STĚNA - MONTÁŽ
	montáž stěny
	M
	STĚNY
	1
	 
	 
	380
	2,60
	m2
	432,00 Kč
	1 123,20 Kč
	 

	00.109a
	 
	S55-B
	306
	STĚNA
	Výstavní stěny jsou zhotoveny z laminovaných desek s matným povrchem (vzorkovat), dle grafického návrhu. Hrany desek jsou zakončeny ABS hranou tl. 0,3–0,5 mm ve stejné barvě. Lamino desky jsou upevněny na nosné pomocné konstrukci (např. KVH hranoly). Mezi jednotlivými deskami je přiznaná spára šířky přibližně 1 cm, probarvená. Při výrobě je nutné akceptovat seznam schválených materiálů muzeem.

V dolní části stěny je ponechána vzduchová mezera a zadní konstrukce je v oblasti podlahy odsazena. Tato mezera v paneláži je navržena pro zajištění průchodu hasicího plynu..
	V
	STĚNY
	1
	 
	 
	380
	7,60
	m2
	3 160,00 Kč
	24 016,00 Kč
	Jelikož materiál ani barva není blíže specifikovaný, tak vzhledem ke skladové dostupnosti naceněno v EGGER U750 ST9

	00.109a
	 
	S55-B
	306
	STĚNA - MONTÁŽ
	montáž stěny
	M
	STĚNY
	1
	 
	 
	380
	7,60
	m2
	432,00 Kč
	3 283,20 Kč
	 

	00.109a
	 
	V54-B
	306
	VITRÍNA KONSTRUKCE
	Vitríny – vnitřní box bude lakovaný barvou splňující požadavky muzea (barva dle grafického návrhu, zlatá, potřeba vzorkovat ), rozměry potvrdit dílenskou dokumentací.
	V
	VITRÍNY
	1
	120
	50
	110
	1,3
	m2
	6 990,00 Kč
	9 226,80 Kč
	B.II.3-01

	00.109a
	 
	V54-B
	306
	VITRÍNA KONSTRUKCE MONTÁŽ
	montáž – vitríny
	M
	VITRÍNY
	1
	120
	50
	110
	1,32
	m2
	863,00 Kč
	1 139,16 Kč
	 

	00.109a
	 
	V54-B
	306
	SKLO - VÝROBA
	Sklo 8 – 10 mm bezpečnostní lepené 44.1, broušené hrany 
	V
	VITRÍNY
	1
	120
	 
	110
	1,32
	m2
	1 121,00 Kč
	1 479,72 Kč
	VSG4.4.1,float,-broušené hrany mat,

	00.109a
	 
	V54-B
	306
	SKLO – INSTALACE
	INSTALACE SKLA – Sklo 8 – 10 mm bezpečnostní, dle velikosti vtríny
	M
	VITRÍNY
	1
	120
	 
	110
	1,32
	m2
	863,00 Kč
	1 139,16 Kč
	 

	00.109a
	 
	V54-B
	306
	KRYCÍ PANEL
	Nasazovací krycí panel s lamino desky 18 mm na háčky, s otvorem pro zakrytí vitríny, šířka panelu je větší o cca 10 cm než průhledový otvor vitríny 
	V
	VITRÍNY
	1
	130
	 
	125
	1,6
	m2
	1 981,00 Kč
	3 219,13 Kč
	 

	00.109a
	 
	V54-B
	306
	KRYCÍ PANEL – INSTALACE
	instalace krycího panelu
	M
	VITRÍNY
	1
	130
	 
	125
	1,6
	m2
	345,00 Kč
	560,63 Kč
	 

	00.109a
	 
	V54-B
	306
	BOX NA PROSORBY
	Prostor pro prosorby musí být opakovaně přístupný přes utěsněná dvířka v souladu s podmínkami muzea. Z prosorbové skříňky musí vést dva otvory do vitríny na protilehlých stranách pro zajištění cirkulace vzduchu.
	V
	VITRÍNY
	1
	60
	50
	10
	1,00
	ks
	4 822,00 Kč
	4 822,00 Kč
	 

	00.109a
	 
	V54-B
	306
	BOX NA PR.-MONTÁŽ
	montáž boxu
	M
	VITRÍNY
	1
	 
	 
	 
	1,00
	ks
	863,00 Kč
	863,00 Kč
	 

	00.109a
	 
	V54-B
	306
	ZÁMEK
	Zámek pro uzamčení a zajištění skla. Pro každou místnost a vitríny v ní je určen jeden společný klíč. Zámek může být integrovaný do skla nebo umístěný v rámu, skrytý za krycím panelem.
	V
	VITRÍNY
	1
	 
	 
	 
	1,00
	ks
	206,00 Kč
	206,00 Kč
	zámek SISO TYP 409

	00.109a
	 
	V54-B
	306
	ZÁMEK -  INSTALACE
	Montáž  zámku.
	M
	VITRÍNY
	1
	 
	 
	 
	1,00
	ks
	345,00 Kč
	345,00 Kč
	 

	00.109a
	 
	V54-B
	306
	LED SPOT
	(LED optika spot)+driver+distributor
	V
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	2,00
	ks
	0,00 Kč
	0,00 Kč
	DODÁ MUZEUM

	00.109a
	 
	V54-B
	306
	LED SPOT -  MONTÁŽ
	Montáž – dodavatel vyvrtá otvor, nainstaluje a připojí světlo k elektrickému napájení; světlo včetně driveru dodá muzeum 
	M
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	2,00
	ks
	259,00 Kč
	518,00 Kč
	 

	00.109a
	 
	V54-B
	306
	LED PÁSEK
	LED pásky 12 V DC instalované v hliníkové chladicí liště s mléčným difuzorem, rohová lišta černá (eloxovaný hliník), teplota chromatičnosti 4000 K, příkon 10 W/m, index podání barev CRI ≥ 90
	V
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	3,40
	bm
	299,00 Kč
	1 016,60 Kč
	 

	00.109a
	 
	V54-B
	306
	LED PÁSEK – MONTÁŽ
	Montáž - LED pásky 12V
	M
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	3,40
	bm
	87,00 Kč
	295,80 Kč
	 

	00.109a
	 
	V54-B
	306
	ELEKTRO DVOJLINKA
	Dvojlinka 2×2,5, přívod od napájení k LED 
	V
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	5,00
	bm
	24,00 Kč
	120,00 Kč
	 

	00.109a
	 
	V54-B
	306
	ELEKTRO DVOJLINKA – MONTÁŽ
	Montáž kabelu 
	M
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	5,00
	bm
	44,00 Kč
	220,00 Kč
	 

	00.109a
	 
	V54-B
	306
	LED PÁSEK - zdroj
	LED napájecí zdroj 12 V s výkonem 50 W musí mít výkonovou rezervu minimálně 20 %, provoz 24/7, instalovat v místě kde bude zajištěn dostatečný odvod tepla
	V
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	1,00
	ks
	270,00 Kč
	270,00 Kč
	 

	00.109a
	 
	V54-B
	306
	LED PÁSEK zdroj – MONTÁŽ
	Montáž – LED zdroje 
	M
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	1,00
	ks
	259,00 Kč
	259,00 Kč
	 

	00.109a
	 
	V54-B
	306
	STMÍVAČ
	LED ovladač stmívač, 1 kanál, manuální ovládání, 12V-24V, 96-192W
	V
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	1,00
	ks
	79,00 Kč
	79,00 Kč
	 

	00.109a
	 
	V54-B
	306
	STMÍVAČ – MONTÁŽ
	Montáž – LED ovladač stmívač, 1 kanál, manuální ovládání, 12V-24V, 96-192W
	M
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	1,00
	ks
	259,00 Kč
	259,00 Kč
	 

	00.109a
	 
	V54-B
	306
	ELEKTRO KABEL
	Kabel CYSY 3Cx1,5
	V
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	5,00
	m
	19,00 Kč
	95,00 Kč
	 

	00.109a
	 
	V54-B
	306
	ELEKTRO KABEL – MONTÁŽ
	Montáž kabelu – Kabel CYSY 3Cx1,5
	M
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	1,00
	m
	87,00 Kč
	87,00 Kč
	 

	00.109a
	 
	V54-B
	306
	VIDLICE
	Vidlice 2P 16A/230V
	V
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	1,00
	ks
	46,00 Kč
	46,00 Kč
	 

	00.109a
	 
	V54-B
	306
	VIDLICE – MONTÁŽ
	Montáž – Vidlice 2P 16A/230V
	M
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	1,00
	ks
	104,00 Kč
	104,00 Kč
	 

	00.109a
	 
	S56-B
	306
	STĚNA
	Výstavní stěny jsou zhotoveny z laminovaných desek s matným povrchem (vzorkovat), dle grafického návrhu. Hrany desek jsou zakončeny ABS hranou tl. 0,3–0,5 mm ve stejné barvě. Lamino desky jsou upevněny na nosné pomocné konstrukci (např. KVH hranoly). Mezi jednotlivými deskami je přiznaná spára šířky přibližně 1 cm, probarvená. Při výrobě je nutné akceptovat seznam schválených materiálů muzeem.

V dolní části stěny je ponechána vzduchová mezera a zadní konstrukce je v oblasti podlahy odsazena. Tato mezera v paneláži je navržena pro zajištění průchodu hasicího plynu..
	V
	STĚNY
	1
	 
	 
	380
	12,50
	m2
	3 160,00 Kč
	39 500,00 Kč
	Jelikož materiál ani barva není blíže specifikovaný, tak vzhledem ke skladové dostupnosti naceněno v EGGER U750 ST9

	00.109a
	 
	S56-B
	306
	STĚNA - MONTÁŽ
	montáž stěny
	M
	STĚNY
	1
	 
	 
	380
	12,50
	m2
	432,00 Kč
	5 400,00 Kč
	 

	00.109a
	 
	V55-B
	306
	VITRÍNA KONSTRUKCE
	Vitríny – vnitřní box bude lakovaný barvou splňující požadavky muzea (barva dle grafického návrhu, zlatá, potřeba vzorkovat ), rozměry potvrdit dílenskou dokumentací.
	V
	VITRÍNY
	1
	120
	40
	45
	0,5
	m2
	6 990,00 Kč
	3 774,60 Kč
	B.II.3-02

	00.109a
	 
	V55-B
	306
	VITRÍNA KONSTRUKCE MONTÁŽ
	montáž – vitríny
	M
	VITRÍNY
	1
	120
	40
	45
	0,54
	m2
	863,00 Kč
	466,02 Kč
	 

	00.109a
	 
	V55-B
	306
	SKLO - VÝROBA
	Sklo 8 – 10 mm bezpečnostní lepené 44.1, broušené hrany 
	V
	VITRÍNY
	1
	120
	 
	45
	0,54
	m2
	1 121,00 Kč
	605,34 Kč
	VSG4.4.1,float,-broušené hrany mat,

	00.109a
	 
	V55-B
	306
	SKLO – INSTALACE
	INSTALACE SKLA – Sklo 8 – 10 mm bezpečnostní, dle velikosti vtríny
	M
	VITRÍNY
	1
	120
	 
	45
	0,54
	m2
	863,00 Kč
	466,02 Kč
	 

	00.109a
	 
	V55-B
	306
	KRYCÍ PANEL
	Nasazovací krycí panel s lamino desky 18 mm na háčky, s otvorem pro zakrytí vitríny, šířka panelu je větší o cca 10 cm než průhledový otvor vitríny 
	V
	VITRÍNY
	1
	130
	 
	60
	0,8
	m2
	1 981,00 Kč
	1 545,18 Kč
	 

	00.109a
	 
	V55-B
	306
	KRYCÍ PANEL – INSTALACE
	instalace krycího panelu
	M
	VITRÍNY
	1
	130
	 
	60
	0,8
	m2
	345,00 Kč
	269,10 Kč
	 

	00.109a
	 
	V55-B
	306
	BOX NA PROSORBY
	Prostor pro prosorby musí být opakovaně přístupný přes utěsněná dvířka v souladu s podmínkami muzea. Z prosorbové skříňky musí vést dva otvory do vitríny na protilehlých stranách pro zajištění cirkulace vzduchu.
	V
	VITRÍNY
	1
	60
	40
	10
	1,00
	ks
	4 822,00 Kč
	4 822,00 Kč
	 

	00.109a
	 
	V55-B
	306
	BOX NA PR.-MONTÁŽ
	montáž boxu
	M
	VITRÍNY
	1
	 
	 
	 
	1,00
	ks
	863,00 Kč
	863,00 Kč
	 

	00.109a
	 
	V55-B
	306
	ZÁMEK
	Zámek pro uzamčení a zajištění skla. Pro každou místnost a vitríny v ní je určen jeden společný klíč. Zámek může být integrovaný do skla nebo umístěný v rámu, skrytý za krycím panelem.
	V
	VITRÍNY
	1
	 
	 
	 
	1,00
	ks
	206,00 Kč
	206,00 Kč
	zámek SISO TYP 409

	00.109a
	 
	V55-B
	306
	ZÁMEK -  INSTALACE
	Montáž  zámku.
	M
	VITRÍNY
	1
	 
	 
	 
	1,00
	ks
	345,00 Kč
	345,00 Kč
	 

	00.109a
	 
	V55-B
	306
	LED SPOT
	(LED optika spot)+driver+distributor
	V
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	2,00
	ks
	0,00 Kč
	0,00 Kč
	DODÁ MUZEUM

	00.109a
	 
	V55-B
	306
	LED SPOT -  MONTÁŽ
	Montáž – dodavatel vyvrtá otvor, nainstaluje a připojí světlo k elektrickému napájení; světlo včetně driveru dodá muzeum 
	M
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	2,00
	ks
	259,00 Kč
	518,00 Kč
	 

	00.109a
	 
	V55-B
	306
	LED PÁSEK
	LED pásky 12 V DC instalované v hliníkové chladicí liště s mléčným difuzorem, rohová lišta černá (eloxovaný hliník), teplota chromatičnosti 4000 K, příkon 10 W/m, index podání barev CRI ≥ 90
	V
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	2,10
	bm
	299,00 Kč
	627,90 Kč
	 

	00.109a
	 
	V55-B
	306
	LED PÁSEK – MONTÁŽ
	Montáž - LED pásky 12V
	M
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	2,10
	bm
	87,00 Kč
	182,70 Kč
	 

	00.109a
	 
	V55-B
	306
	ELEKTRO DVOJLINKA
	Dvojlinka 2×2,5, přívod od napájení k LED 
	V
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	5,00
	bm
	24,00 Kč
	120,00 Kč
	 

	00.109a
	 
	V55-B
	306
	ELEKTRO DVOJLINKA – MONTÁŽ
	Montáž kabelu 
	M
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	5,00
	bm
	44,00 Kč
	220,00 Kč
	 

	00.109a
	 
	V55-B
	306
	LED PÁSEK - zdroj
	LED napájecí zdroj 12 V s výkonem 50 W musí mít výkonovou rezervu minimálně 20 %, provoz 24/7, instalovat v místě kde bude zajištěn dostatečný odvod tepla
	V
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	1,00
	ks
	270,00 Kč
	270,00 Kč
	 

	00.109a
	 
	V55-B
	306
	LED PÁSEK zdroj – MONTÁŽ
	Montáž – LED zdroje 
	M
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	1,00
	ks
	259,00 Kč
	259,00 Kč
	 

	00.109a
	 
	V55-B
	306
	STMÍVAČ
	LED ovladač stmívač, 1 kanál, manuální ovládání, 12V-24V, 96-192W
	V
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	1,00
	ks
	79,00 Kč
	79,00 Kč
	 

	00.109a
	 
	V55-B
	306
	STMÍVAČ – MONTÁŽ
	Montáž – LED ovladač stmívač, 1 kanál, manuální ovládání, 12V-24V, 96-192W
	M
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	1,00
	ks
	259,00 Kč
	259,00 Kč
	 

	00.109a
	 
	V55-B
	306
	ELEKTRO KABEL
	Kabel CYSY 3Cx1,5
	V
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	5,00
	m
	19,00 Kč
	95,00 Kč
	 

	00.109a
	 
	V55-B
	306
	ELEKTRO KABEL – MONTÁŽ
	Montáž kabelu – Kabel CYSY 3Cx1,5
	M
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	1,00
	m
	87,00 Kč
	87,00 Kč
	 

	00.109a
	 
	V55-B
	306
	VIDLICE
	Vidlice 2P 16A/230V
	V
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	1,00
	ks
	46,00 Kč
	46,00 Kč
	 

	00.109a
	 
	V55-B
	306
	VIDLICE – MONTÁŽ
	Montáž – Vidlice 2P 16A/230V
	M
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	1,00
	ks
	104,00 Kč
	104,00 Kč
	 

	00.109a
	 
	V56-B
	306
	VITRÍNA KONSTRUKCE
	Vitríny – vnitřní box bude lakovaný barvou splňující požadavky muzea (barva dle grafického návrhu, zlatá, potřeba vzorkovat ), rozměry potvrdit dílenskou dokumentací.
	V
	VITRÍNY
	1
	100
	50
	105
	1,1
	m2
	6 990,00 Kč
	7 339,50 Kč
	B.II.3-03

	00.109a
	 
	V56-B
	306
	VITRÍNA KONSTRUKCE MONTÁŽ
	montáž – vitríny
	M
	VITRÍNY
	1
	100
	50
	105
	1,05
	m2
	863,00 Kč
	906,15 Kč
	 

	00.109a
	 
	V56-B
	306
	SKLO - VÝROBA
	Sklo 8 – 10 mm bezpečnostní lepené 44.1, broušené hrany 
	V
	VITRÍNY
	1
	100
	 
	105
	1,05
	m2
	1 121,00 Kč
	1 177,05 Kč
	VSG4.4.1,float,-broušené hrany mat,

	00.109a
	 
	V56-B
	306
	SKLO – INSTALACE
	INSTALACE SKLA – Sklo 8 – 10 mm bezpečnostní, dle velikosti vtríny
	M
	VITRÍNY
	1
	100
	 
	105
	1,05
	m2
	863,00 Kč
	906,15 Kč
	 

	00.109a
	 
	V56-B
	306
	KRYCÍ PANEL
	Nasazovací krycí panel s lamino desky 18 mm na háčky, s otvorem pro zakrytí vitríny, šířka panelu je větší o cca 10 cm než průhledový otvor vitríny 
	V
	VITRÍNY
	1
	110
	 
	120
	1,3
	m2
	1 981,00 Kč
	2 614,92 Kč
	 

	00.109a
	 
	V56-B
	306
	KRYCÍ PANEL – INSTALACE
	instalace krycího panelu
	M
	VITRÍNY
	1
	110
	 
	120
	1,3
	m2
	345,00 Kč
	455,40 Kč
	 

	00.109a
	 
	V56-B
	306
	BOX NA PROSORBY
	Prostor pro prosorby musí být opakovaně přístupný přes utěsněná dvířka v souladu s podmínkami muzea. Z prosorbové skříňky musí vést dva otvory do vitríny na protilehlých stranách pro zajištění cirkulace vzduchu.
	V
	VITRÍNY
	1
	60
	50
	10
	1,00
	ks
	4 822,00 Kč
	4 822,00 Kč
	 

	00.109a
	 
	V56-B
	306
	BOX NA PR.-MONTÁŽ
	montáž boxu
	M
	VITRÍNY
	1
	 
	 
	 
	1,00
	ks
	863,00 Kč
	863,00 Kč
	 

	00.109a
	 
	V56-B
	306
	ZÁMEK
	Zámek pro uzamčení a zajištění skla. Pro každou místnost a vitríny v ní je určen jeden společný klíč. Zámek může být integrovaný do skla nebo umístěný v rámu, skrytý za krycím panelem.
	V
	VITRÍNY
	1
	 
	 
	 
	1,00
	ks
	206,00 Kč
	206,00 Kč
	zámek SISO TYP 409

	00.109a
	 
	V56-B
	306
	ZÁMEK -  INSTALACE
	Montáž  zámku.
	M
	VITRÍNY
	1
	 
	 
	 
	1,00
	ks
	345,00 Kč
	345,00 Kč
	 

	00.109a
	 
	V56-B
	306
	LED SPOT
	(LED optika spot)+driver+distributor
	V
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	2,00
	ks
	0,00 Kč
	0,00 Kč
	DODÁ MUZEUM

	00.109a
	 
	V56-B
	306
	LED SPOT -  MONTÁŽ
	Montáž – dodavatel vyvrtá otvor, nainstaluje a připojí světlo k elektrickému napájení; světlo včetně driveru dodá muzeum 
	M
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	2,00
	ks
	259,00 Kč
	518,00 Kč
	 

	00.109a
	 
	V56-B
	306
	LED PÁSEK
	LED pásky 12 V DC instalované v hliníkové chladicí liště s mléčným difuzorem, rohová lišta černá (eloxovaný hliník), teplota chromatičnosti 4000 K, příkon 10 W/m, index podání barev CRI ≥ 90
	V
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	3,10
	bm
	299,00 Kč
	926,90 Kč
	 

	00.109a
	 
	V56-B
	306
	LED PÁSEK – MONTÁŽ
	Montáž - LED pásky 12V
	M
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	3,10
	bm
	87,00 Kč
	269,70 Kč
	 

	00.109a
	 
	V56-B
	306
	ELEKTRO DVOJLINKA
	Dvojlinka 2×2,5, přívod od napájení k LED 
	V
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	5,00
	bm
	24,00 Kč
	120,00 Kč
	 

	00.109a
	 
	V56-B
	306
	ELEKTRO DVOJLINKA – MONTÁŽ
	Montáž kabelu 
	M
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	5,00
	bm
	44,00 Kč
	220,00 Kč
	 

	00.109a
	 
	V56-B
	306
	LED PÁSEK - zdroj
	LED napájecí zdroj 12 V s výkonem 50 W musí mít výkonovou rezervu minimálně 20 %, provoz 24/7, instalovat v místě kde bude zajištěn dostatečný odvod tepla
	V
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	1,00
	ks
	270,00 Kč
	270,00 Kč
	 

	00.109a
	 
	V56-B
	306
	LED PÁSEK zdroj – MONTÁŽ
	Montáž – LED zdroje 
	M
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	1,00
	ks
	259,00 Kč
	259,00 Kč
	 

	00.109a
	 
	V56-B
	306
	STMÍVAČ
	LED ovladač stmívač, 1 kanál, manuální ovládání, 12V-24V, 96-192W
	V
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	1,00
	ks
	79,00 Kč
	79,00 Kč
	 

	00.109a
	 
	V56-B
	306
	STMÍVAČ – MONTÁŽ
	Montáž – LED ovladač stmívač, 1 kanál, manuální ovládání, 12V-24V, 96-192W
	M
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	1,00
	ks
	259,00 Kč
	259,00 Kč
	 

	00.109a
	 
	V56-B
	306
	ELEKTRO KABEL
	Kabel CYSY 3Cx1,5
	V
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	5,00
	m
	19,00 Kč
	95,00 Kč
	 

	00.109a
	 
	V56-B
	306
	ELEKTRO KABEL – MONTÁŽ
	Montáž kabelu – Kabel CYSY 3Cx1,5
	M
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	1,00
	m
	87,00 Kč
	87,00 Kč
	 

	00.109a
	 
	V56-B
	306
	VIDLICE
	Vidlice 2P 16A/230V
	V
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	1,00
	ks
	46,00 Kč
	46,00 Kč
	 

	00.109a
	 
	V56-B
	306
	VIDLICE – MONTÁŽ
	Montáž – Vidlice 2P 16A/230V
	M
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	1,00
	ks
	104,00 Kč
	104,00 Kč
	 

	00.109a
	 
	S57-B
	306
	STĚNA
	Výstavní stěny jsou zhotoveny z laminovaných desek s matným povrchem (vzorkovat), dle grafického návrhu. Hrany desek jsou zakončeny ABS hranou tl. 0,3–0,5 mm ve stejné barvě. Lamino desky jsou upevněny na nosné pomocné konstrukci (např. KVH hranoly). Mezi jednotlivými deskami je přiznaná spára šířky přibližně 1 cm, probarvená. Při výrobě je nutné akceptovat seznam schválených materiálů muzeem.

V dolní části stěny je ponechána vzduchová mezera a zadní konstrukce je v oblasti podlahy odsazena. Tato mezera v paneláži je navržena pro zajištění průchodu hasicího plynu..
	V
	STĚNY
	1
	 
	 
	380
	7,60
	m2
	3 160,00 Kč
	24 016,00 Kč
	Jelikož materiál ani barva není blíže specifikovaný, tak vzhledem ke skladové dostupnosti naceněno v EGGER U750 ST9

	00.109a
	 
	S57-B
	306
	STĚNA - MONTÁŽ
	montáž stěny
	M
	STĚNY
	1
	 
	 
	380
	7,60
	m2
	432,00 Kč
	3 283,20 Kč
	 

	00.109a
	 
	V57-B
	306
	VITRÍNA KONSTRUKCE
	Vitríny – vnitřní box bude lakovaný barvou splňující požadavky muzea (barva dle grafického návrhu, zlatá, potřeba vzorkovat ), rozměry potvrdit dílenskou dokumentací.
	V
	VITRÍNY
	1
	135
	50
	85
	1,1
	m2
	6 990,00 Kč
	8 021,03 Kč
	B.II.3-04

	00.109a
	 
	V57-B
	306
	VITRÍNA KONSTRUKCE MONTÁŽ
	montáž – vitríny
	M
	VITRÍNY
	1
	135
	50
	85
	1,15
	m2
	863,00 Kč
	990,29 Kč
	 

	00.109a
	 
	V57-B
	306
	SKLO - VÝROBA
	Sklo 8 – 10 mm bezpečnostní lepené 44.1, broušené hrany 
	V
	VITRÍNY
	1
	135
	 
	85
	1,15
	m2
	1 121,00 Kč
	1 286,35 Kč
	VSG4.4.1,float,-broušené hrany mat,

	00.109a
	 
	V57-B
	306
	SKLO – INSTALACE
	INSTALACE SKLA – Sklo 8 – 10 mm bezpečnostní, dle velikosti vtríny
	M
	VITRÍNY
	1
	135
	 
	85
	1,15
	m2
	863,00 Kč
	990,29 Kč
	 

	00.109a
	 
	V57-B
	306
	KRYCÍ PANEL
	Nasazovací krycí panel s lamino desky 18 mm na háčky, s otvorem pro zakrytí vitríny, šířka panelu je větší o cca 10 cm než průhledový otvor vitríny 
	V
	VITRÍNY
	1
	145
	 
	100
	1,5
	m2
	1 981,00 Kč
	2 872,45 Kč
	 

	00.109a
	 
	V57-B
	306
	KRYCÍ PANEL – INSTALACE
	instalace krycího panelu
	M
	VITRÍNY
	1
	145
	 
	100
	1,5
	m2
	345,00 Kč
	500,25 Kč
	 

	00.109a
	 
	V57-B
	306
	BOX NA PROSORBY
	Prostor pro prosorby musí být opakovaně přístupný přes utěsněná dvířka v souladu s podmínkami muzea. Z prosorbové skříňky musí vést dva otvory do vitríny na protilehlých stranách pro zajištění cirkulace vzduchu.
	V
	VITRÍNY
	1
	60
	50
	10
	1,00
	ks
	4 822,00 Kč
	4 822,00 Kč
	 

	00.109a
	 
	V57-B
	306
	BOX NA PR.-MONTÁŽ
	montáž boxu
	M
	VITRÍNY
	1
	 
	 
	 
	1,00
	ks
	863,00 Kč
	863,00 Kč
	 

	00.109a
	 
	V57-B
	306
	ZÁMEK
	Zámek pro uzamčení a zajištění skla. Pro každou místnost a vitríny v ní je určen jeden společný klíč. Zámek může být integrovaný do skla nebo umístěný v rámu, skrytý za krycím panelem.
	V
	VITRÍNY
	1
	 
	 
	 
	1,00
	ks
	206,00 Kč
	206,00 Kč
	zámek SISO TYP 409

	00.109a
	 
	V57-B
	306
	ZÁMEK -  INSTALACE
	Montáž  zámku.
	M
	VITRÍNY
	1
	 
	 
	 
	1,00
	ks
	345,00 Kč
	345,00 Kč
	 

	00.109a
	 
	V57-B
	306
	LED SPOT
	(LED optika spot)+driver+distributor
	V
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	2,00
	ks
	0,00 Kč
	0,00 Kč
	DODÁ MUZEUM

	00.109a
	 
	V57-B
	306
	LED SPOT -  MONTÁŽ
	Montáž – dodavatel vyvrtá otvor, nainstaluje a připojí světlo k elektrickému napájení; světlo včetně driveru dodá muzeum 
	M
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	2,00
	ks
	259,00 Kč
	518,00 Kč
	 

	00.109a
	 
	V57-B
	306
	LED PÁSEK
	LED pásky 12 V DC instalované v hliníkové chladicí liště s mléčným difuzorem, rohová lišta černá (eloxovaný hliník), teplota chromatičnosti 4000 K, příkon 10 W/m, index podání barev CRI ≥ 90
	V
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	3,05
	bm
	299,00 Kč
	911,95 Kč
	 

	00.109a
	 
	V57-B
	306
	LED PÁSEK – MONTÁŽ
	Montáž - LED pásky 12V
	M
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	3,05
	bm
	87,00 Kč
	265,35 Kč
	 

	 
	 
	V57-B
	306
	ELEKTRO DVOJLINKA
	Dvojlinka 2×2,5, přívod od napájení k LED 
	V
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	5,00
	bm
	24,00 Kč
	120,00 Kč
	 

	 
	 
	V57-B
	306
	ELEKTRO DVOJLINKA – MONTÁŽ
	Montáž kabelu 
	M
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	5,00
	bm
	44,00 Kč
	220,00 Kč
	 

	00.109a
	 
	V57-B
	306
	LED PÁSEK - zdroj
	LED napájecí zdroj 12 V s výkonem 50 W musí mít výkonovou rezervu minimálně 20 %, provoz 24/7, instalovat v místě kde bude zajištěn dostatečný odvod tepla
	V
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	1,00
	ks
	270,00 Kč
	270,00 Kč
	 

	00.109a
	 
	V57-B
	306
	LED PÁSEK zdroj – MONTÁŽ
	Montáž – LED zdroje 
	M
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	1,00
	ks
	259,00 Kč
	259,00 Kč
	 

	00.109a
	 
	V57-B
	306
	STMÍVAČ
	LED ovladač stmívač, 1 kanál, manuální ovládání, 12V-24V, 96-192W
	V
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	1,00
	ks
	79,00 Kč
	79,00 Kč
	 

	00.109a
	 
	V57-B
	306
	STMÍVAČ – MONTÁŽ
	Montáž – LED ovladač stmívač, 1 kanál, manuální ovládání, 12V-24V, 96-192W
	M
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	1,00
	ks
	259,00 Kč
	259,00 Kč
	 

	00.109a
	 
	V57-B
	306
	ELEKTRO KABEL
	Kabel CYSY 3Cx1,5
	V
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	5,00
	m
	19,00 Kč
	95,00 Kč
	 

	00.109a
	 
	V57-B
	306
	ELEKTRO KABEL – MONTÁŽ
	Montáž kabelu – Kabel CYSY 3Cx1,5
	M
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	1,00
	m
	87,00 Kč
	87,00 Kč
	 

	00.109a
	 
	V57-B
	306
	VIDLICE
	Vidlice 2P 16A/230V
	V
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	1,00
	ks
	46,00 Kč
	46,00 Kč
	 

	00.109a
	 
	V57-B
	306
	VIDLICE – MONTÁŽ
	Montáž – Vidlice 2P 16A/230V
	M
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	1,00
	ks
	104,00 Kč
	104,00 Kč
	 

	00.109a
	 
	S58-B
	308
	STĚNA
	Výstavní stěny jsou zhotoveny z laminovaných desek s matným povrchem (vzorkovat), dle grafického návrhu. Hrany desek jsou zakončeny ABS hranou tl. 0,3–0,5 mm ve stejné barvě. Lamino desky jsou upevněny na nosné pomocné konstrukci (např. KVH hranoly). Mezi jednotlivými deskami je přiznaná spára šířky přibližně 1 cm, probarvená. Při výrobě je nutné akceptovat seznam schválených materiálů muzeem.

V dolní části stěny je ponechána vzduchová mezera a zadní konstrukce je v oblasti podlahy odsazena. Tato mezera v paneláži je navržena pro zajištění průchodu hasicího plynu..
	V
	STĚNY
	1
	 
	 
	380
	2,60
	m2
	3 160,00 Kč
	8 216,00 Kč
	Jelikož materiál ani barva není blíže specifikovaný, tak vzhledem ke skladové dostupnosti naceněno v EGGER U750 ST9

	00.109a
	 
	S58-B
	308
	STĚNA - MONTÁŽ
	montáž stěny
	M
	STĚNY
	1
	 
	 
	380
	2,60
	m2
	432,00 Kč
	1 123,20 Kč
	 

	00.109a
	 
	S59-B
	308
	STĚNA
	Výstavní stěny jsou zhotoveny z laminovaných desek s matným povrchem (vzorkovat), dle grafického návrhu. Hrany desek jsou zakončeny ABS hranou tl. 0,3–0,5 mm ve stejné barvě. Lamino desky jsou upevněny na nosné pomocné konstrukci (např. KVH hranoly). Mezi jednotlivými deskami je přiznaná spára šířky přibližně 1 cm, probarvená. Při výrobě je nutné akceptovat seznam schválených materiálů muzeem.

V dolní části stěny je ponechána vzduchová mezera a zadní konstrukce je v oblasti podlahy odsazena. Tato mezera v paneláži je navržena pro zajištění průchodu hasicího plynu..
	V
	STĚNY
	1
	 
	 
	380
	7,60
	m2
	3 160,00 Kč
	24 016,00 Kč
	Jelikož materiál ani barva není blíže specifikovaný, tak vzhledem ke skladové dostupnosti naceněno v EGGER U750 ST9

	00.109a
	 
	S59-B
	308
	STĚNA - MONTÁŽ
	montáž stěny
	M
	STĚNY
	1
	 
	 
	380
	7,60
	m2
	432,00 Kč
	3 283,20 Kč
	 

	00.109a
	 
	V58-B
	308
	VITRÍNA KONSTRUKCE
	Vitríny – vnitřní box bude lakovaný barvou splňující požadavky muzea (barva dle grafického návrhu, zlatá, potřeba vzorkovat ), rozměry potvrdit dílenskou dokumentací.
	V
	VITRÍNY
	1
	70
	30
	85
	0,6
	m2
	6 990,00 Kč
	4 159,05 Kč
	B.II.4-01

	00.109a
	 
	V58-B
	308
	VITRÍNA KONSTRUKCE MONTÁŽ
	montáž – vitríny
	M
	VITRÍNY
	1
	70
	30
	85
	0,60
	m2
	863,00 Kč
	513,49 Kč
	 

	00.109a
	 
	V58-B
	308
	SKLO - VÝROBA
	Sklo 8 – 10 mm bezpečnostní lepené 44.1, broušené hrany 
	V
	VITRÍNY
	1
	70
	 
	85
	0,60
	m2
	1 121,00 Kč
	667,00 Kč
	VSG4.4.1,float,-broušené hrany mat,

	00.109a
	 
	V58-B
	308
	SKLO – INSTALACE
	INSTALACE SKLA – Sklo 8 – 10 mm bezpečnostní, dle velikosti vtríny
	M
	VITRÍNY
	1
	70
	 
	85
	0,60
	m2
	863,00 Kč
	513,49 Kč
	 

	00.109a
	 
	V58-B
	308
	KRYCÍ PANEL
	Nasazovací krycí panel s lamino desky 18 mm na háčky, s otvorem pro zakrytí vitríny, šířka panelu je větší o cca 10 cm než průhledový otvor vitríny 
	V
	VITRÍNY
	1
	80
	 
	100
	0,8
	m2
	1 981,00 Kč
	1 584,80 Kč
	 

	00.109a
	 
	V58-B
	308
	KRYCÍ PANEL – INSTALACE
	instalace krycího panelu
	M
	VITRÍNY
	1
	80
	 
	100
	0,8
	m2
	345,00 Kč
	276,00 Kč
	 

	00.109a
	 
	V58-B
	308
	BOX NA PROSORBY
	Prostor pro prosorby musí být opakovaně přístupný přes utěsněná dvířka v souladu s podmínkami muzea. Z prosorbové skříňky musí vést dva otvory do vitríny na protilehlých stranách pro zajištění cirkulace vzduchu.
	V
	VITRÍNY
	1
	60
	30
	10
	1,00
	ks
	4 822,00 Kč
	4 822,00 Kč
	 

	00.109a
	 
	V58-B
	308
	BOX NA PR.-MONTÁŽ
	montáž boxu
	M
	VITRÍNY
	1
	 
	 
	 
	1,00
	ks
	863,00 Kč
	863,00 Kč
	 

	00.109a
	 
	V58-B
	308
	ZÁMEK
	Zámek pro uzamčení a zajištění skla. Pro každou místnost a vitríny v ní je určen jeden společný klíč. Zámek může být integrovaný do skla nebo umístěný v rámu, skrytý za krycím panelem.
	V
	VITRÍNY
	1
	 
	 
	 
	1,00
	ks
	206,00 Kč
	206,00 Kč
	zámek SISO TYP 409

	00.109a
	 
	V58-B
	308
	ZÁMEK -  INSTALACE
	Montáž  zámku.
	M
	VITRÍNY
	1
	 
	 
	 
	1,00
	ks
	345,00 Kč
	345,00 Kč
	 

	00.109a
	 
	V58-B
	308
	LED SPOT
	(LED optika spot)+driver+distributor
	V
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	2,00
	ks
	0,00 Kč
	0,00 Kč
	DODÁ MUZEUM

	00.109a
	 
	V58-B
	308
	LED SPOT -  MONTÁŽ
	Montáž – dodavatel vyvrtá otvor, nainstaluje a připojí světlo k elektrickému napájení; světlo včetně driveru dodá muzeum 
	M
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	2,00
	ks
	259,00 Kč
	518,00 Kč
	 

	00.109a
	 
	V58-B
	308
	LED PÁSEK
	LED pásky 12 V DC instalované v hliníkové chladicí liště s mléčným difuzorem, rohová lišta černá (eloxovaný hliník), teplota chromatičnosti 4000 K, příkon 10 W/m, index podání barev CRI ≥ 90
	V
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	2,40
	bm
	299,00 Kč
	717,60 Kč
	 

	00.109a
	 
	V58-B
	308
	LED PÁSEK – MONTÁŽ
	Montáž - LED pásky 12V
	M
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	2,40
	bm
	87,00 Kč
	208,80 Kč
	 

	00.109a
	 
	V58-B
	308
	ELEKTRO DVOJLINKA
	Dvojlinka 2×2,5, přívod od napájení k LED 
	V
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	5,00
	bm
	24,00 Kč
	120,00 Kč
	 

	00.109a
	 
	V58-B
	308
	ELEKTRO DVOJLINKA – MONTÁŽ
	Montáž kabelu 
	M
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	5,00
	bm
	44,00 Kč
	220,00 Kč
	 

	00.109a
	 
	V58-B
	308
	LED PÁSEK - zdroj
	LED napájecí zdroj 12 V s výkonem 50 W musí mít výkonovou rezervu minimálně 20 %, provoz 24/7, instalovat v místě kde bude zajištěn dostatečný odvod tepla
	V
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	1,00
	ks
	270,00 Kč
	270,00 Kč
	 

	00.109a
	 
	V58-B
	308
	LED PÁSEK zdroj – MONTÁŽ
	Montáž – LED zdroje 
	M
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	1,00
	ks
	259,00 Kč
	259,00 Kč
	 

	00.109a
	 
	V58-B
	308
	STMÍVAČ
	LED ovladač stmívač, 1 kanál, manuální ovládání, 12V-24V, 96-192W
	V
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	1,00
	ks
	79,00 Kč
	79,00 Kč
	 

	00.109a
	 
	V58-B
	308
	STMÍVAČ – MONTÁŽ
	Montáž – LED ovladač stmívač, 1 kanál, manuální ovládání, 12V-24V, 96-192W
	M
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	1,00
	ks
	259,00 Kč
	259,00 Kč
	 

	00.109a
	 
	V58-B
	308
	ELEKTRO KABEL
	Kabel CYSY 3Cx1,5
	V
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	5,00
	m
	19,00 Kč
	95,00 Kč
	 

	00.109a
	 
	V58-B
	308
	ELEKTRO KABEL – MONTÁŽ
	Montáž kabelu – Kabel CYSY 3Cx1,5
	M
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	1,00
	m
	87,00 Kč
	87,00 Kč
	 

	00.109a
	 
	V58-B
	308
	VIDLICE
	Vidlice 2P 16A/230V
	V
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	1,00
	ks
	46,00 Kč
	46,00 Kč
	 

	00.109a
	 
	V58-B
	308
	VIDLICE – MONTÁŽ
	Montáž – Vidlice 2P 16A/230V
	M
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	1,00
	ks
	104,00 Kč
	104,00 Kč
	 

	00.109a
	 
	S60-B
	308
	STĚNA
	Výstavní stěny jsou zhotoveny z laminovaných desek s matným povrchem (vzorkovat), dle grafického návrhu. Hrany desek jsou zakončeny ABS hranou tl. 0,3–0,5 mm ve stejné barvě. Lamino desky jsou upevněny na nosné pomocné konstrukci (např. KVH hranoly). Mezi jednotlivými deskami je přiznaná spára šířky přibližně 1 cm, probarvená. Při výrobě je nutné akceptovat seznam schválených materiálů muzeem.

V dolní části stěny je ponechána vzduchová mezera a zadní konstrukce je v oblasti podlahy odsazena. Tato mezera v paneláži je navržena pro zajištění průchodu hasicího plynu..
	V
	STĚNY
	1
	 
	 
	380
	10,50
	m2
	3 160,00 Kč
	33 180,00 Kč
	Jelikož materiál ani barva není blíže specifikovaný, tak vzhledem ke skladové dostupnosti naceněno v EGGER U750 ST9

	00.109a
	 
	S60-B
	308
	STĚNA - MONTÁŽ
	montáž stěny
	M
	STĚNY
	1
	 
	 
	380
	10,50
	m2
	432,00 Kč
	4 536,00 Kč
	 

	00.109a
	 
	V59-B
	308
	VITRÍNA KONSTRUKCE
	Vitríny – vnitřní box bude lakovaný barvou splňující požadavky muzea (barva dle grafického návrhu, zlatá, potřeba vzorkovat ), rozměry potvrdit dílenskou dokumentací.
	V
	VITRÍNY
	1
	190
	50
	135
	2,6
	m2
	6 990,00 Kč
	17 929,35 Kč
	B.II.4-04

	00.109a
	 
	V59-B
	308
	VITRÍNA KONSTRUKCE MONTÁŽ
	montáž – vitríny
	M
	VITRÍNY
	1
	190
	50
	135
	2,57
	m2
	863,00 Kč
	2 213,60 Kč
	 

	00.109a
	 
	V59-B
	308
	SKLO - VÝROBA
	Sklo 8 – 10 mm bezpečnostní lepené 44.1, broušené hrany 
	V
	VITRÍNY
	1
	190
	 
	135
	2,57
	m2
	1 121,00 Kč
	2 875,37 Kč
	VSG4.4.1,float,-broušené hrany mat,

	00.109a
	 
	V59-B
	308
	SKLO – INSTALACE
	INSTALACE SKLA – Sklo 8 – 10 mm bezpečnostní, dle velikosti vtríny
	M
	VITRÍNY
	1
	190
	 
	135
	2,57
	m2
	1 725,00 Kč
	4 424,63 Kč
	 

	00.109a
	 
	V59-B
	308
	KRYCÍ PANEL
	Nasazovací krycí panel s lamino desky 18 mm na háčky, s otvorem pro zakrytí vitríny, šířka panelu je větší o cca 10 cm než průhledový otvor vitríny 
	V
	VITRÍNY
	1
	200
	 
	150
	3,0
	m2
	1 981,00 Kč
	5 943,00 Kč
	 

	00.109a
	 
	V59-B
	308
	KRYCÍ PANEL – INSTALACE
	instalace krycího panelu
	M
	VITRÍNY
	1
	200
	 
	150
	3,0
	m2
	345,00 Kč
	1 035,00 Kč
	 

	00.109a
	 
	V59-B
	308
	BOX NA PROSORBY
	Prostor pro prosorby musí být opakovaně přístupný přes utěsněná dvířka v souladu s podmínkami muzea. Z prosorbové skříňky musí vést dva otvory do vitríny na protilehlých stranách pro zajištění cirkulace vzduchu.
	V
	VITRÍNY
	1
	60
	50
	10
	1,00
	ks
	4 822,00 Kč
	4 822,00 Kč
	 

	00.109a
	 
	V59-B
	308
	BOX NA PR.-MONTÁŽ
	montáž boxu
	M
	VITRÍNY
	1
	 
	 
	 
	1,00
	ks
	863,00 Kč
	863,00 Kč
	 

	00.109a
	 
	V59-B
	308
	ZÁMEK
	Zámek pro uzamčení a zajištění skla. Pro každou místnost a vitríny v ní je určen jeden společný klíč. Zámek může být integrovaný do skla nebo umístěný v rámu, skrytý za krycím panelem.
	V
	VITRÍNY
	1
	 
	 
	 
	1,00
	ks
	206,00 Kč
	206,00 Kč
	zámek SISO TYP 409

	00.109a
	 
	V59-B
	308
	ZÁMEK -  INSTALACE
	Montáž  zámku.
	M
	VITRÍNY
	1
	 
	 
	 
	1,00
	ks
	345,00 Kč
	345,00 Kč
	 

	00.109a
	 
	V59-B
	308
	LED SPOT
	(LED optika spot)+driver+distributor
	V
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	2,00
	ks
	0,00 Kč
	0,00 Kč
	DODÁ MUZEUM

	00.109a
	 
	V59-B
	308
	LED SPOT -  MONTÁŽ
	Montáž – dodavatel vyvrtá otvor, nainstaluje a připojí světlo k elektrickému napájení; světlo včetně driveru dodá muzeum 
	M
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	2,00
	ks
	259,00 Kč
	518,00 Kč
	 

	00.109a
	 
	V59-B
	308
	LED PÁSEK
	LED pásky 12 V DC instalované v hliníkové chladicí liště s mléčným difuzorem, rohová lišta černá (eloxovaný hliník), teplota chromatičnosti 4000 K, příkon 10 W/m, index podání barev CRI ≥ 90
	V
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	4,60
	bm
	299,00 Kč
	1 375,40 Kč
	 

	00.109a
	 
	V59-B
	308
	LED PÁSEK – MONTÁŽ
	Montáž - LED pásky 12V
	M
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	4,60
	bm
	87,00 Kč
	400,20 Kč
	 

	 
	 
	V59-B
	308
	ELEKTRO DVOJLINKA
	Dvojlinka 2×2,5, přívod od napájení k LED 
	V
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	5,00
	bm
	24,00 Kč
	120,00 Kč
	 

	 
	 
	V59-B
	308
	ELEKTRO DVOJLINKA – MONTÁŽ
	Montáž kabelu 
	M
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	5,00
	bm
	44,00 Kč
	220,00 Kč
	 

	00.109a
	 
	V59-B
	308
	LED PÁSEK - zdroj
	LED napájecí zdroj 12 V s výkonem 75 W musí mít výkonovou rezervu minimálně 20 %, provoz 24/7, instalovat v místě kde bude zajištěn dostatečný odvod tepla
	V
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	1,00
	ks
	432,00 Kč
	432,00 Kč
	 

	00.109a
	 
	V59-B
	308
	LED PÁSEK zdroj – MONTÁŽ
	Montáž – LED zdroje 
	M
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	1,00
	ks
	259,00 Kč
	259,00 Kč
	 

	00.109a
	 
	V59-B
	308
	STMÍVAČ
	LED ovladač stmívač, 1 kanál, manuální ovládání, 12V-24V, 96-192W
	V
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	1,00
	ks
	79,00 Kč
	79,00 Kč
	 

	00.109a
	 
	V59-B
	308
	STMÍVAČ – MONTÁŽ
	Montáž – LED ovladač stmívač, 1 kanál, manuální ovládání, 12V-24V, 96-192W
	M
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	1,00
	ks
	259,00 Kč
	259,00 Kč
	 

	00.109a
	 
	V59-B
	308
	ELEKTRO KABEL
	Kabel CYSY 3Cx1,5
	V
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	5,00
	m
	19,00 Kč
	95,00 Kč
	 

	00.109a
	 
	V59-B
	308
	ELEKTRO KABEL – MONTÁŽ
	Montáž kabelu – Kabel CYSY 3Cx1,5
	M
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	1,00
	m
	87,00 Kč
	87,00 Kč
	 

	00.109a
	 
	V59-B
	308
	VIDLICE
	Vidlice 2P 16A/230V
	V
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	1,00
	ks
	46,00 Kč
	46,00 Kč
	 

	00.109a
	 
	V59-B
	308
	VIDLICE – MONTÁŽ
	Montáž – Vidlice 2P 16A/230V
	M
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	1,00
	ks
	104,00 Kč
	104,00 Kč
	 

	00.109a
	 
	S61-B
	308
	STĚNA
	Výstavní stěny jsou zhotoveny z laminovaných desek s matným povrchem (vzorkovat), dle grafického návrhu. Hrany desek jsou zakončeny ABS hranou tl. 0,3–0,5 mm ve stejné barvě. Lamino desky jsou upevněny na nosné pomocné konstrukci (např. KVH hranoly). Mezi jednotlivými deskami je přiznaná spára šířky přibližně 1 cm, probarvená. Při výrobě je nutné akceptovat seznam schválených materiálů muzeem.

V dolní části stěny je ponechána vzduchová mezera a zadní konstrukce je v oblasti podlahy odsazena. Tato mezera v paneláži je navržena pro zajištění průchodu hasicího plynu..
	V
	STĚNY
	1
	 
	 
	380
	25,00
	m2
	3 160,00 Kč
	79 000,00 Kč
	Jelikož materiál ani barva není blíže specifikovaný, tak vzhledem ke skladové dostupnosti naceněno v EGGER U750 ST9

	00.109a
	 
	S61-B
	308
	STĚNA - MONTÁŽ
	montáž stěny
	M
	STĚNY
	1
	 
	 
	380
	25,00
	m2
	432,00 Kč
	10 800,00 Kč
	 

	00.109a
	 
	V60-B
	308
	VITRÍNA KONSTRUKCE
	Vitríny – vnitřní box bude lakovaný barvou splňující požadavky muzea (barva dle grafického návrhu, zlatá, potřeba vzorkovat ), rozměry potvrdit dílenskou dokumentací.
	V
	VITRÍNY
	1
	135
	50
	85
	1,1
	m2
	6 990,00 Kč
	8 021,03 Kč
	B.II.4-05

	00.109a
	 
	V60-B
	308
	VITRÍNA KONSTRUKCE MONTÁŽ
	montáž – vitríny
	M
	VITRÍNY
	1
	135
	50
	85
	1,15
	m2
	863,00 Kč
	990,29 Kč
	 

	00.109a
	 
	V60-B
	308
	SKLO - VÝROBA
	Sklo 8 – 10 mm bezpečnostní lepené 44.1, broušené hrany 
	V
	VITRÍNY
	1
	135
	 
	85
	1,15
	m2
	1 121,00 Kč
	1 286,35 Kč
	VSG4.4.1,float,-broušené hrany mat,

	00.109a
	 
	V60-B
	308
	SKLO – INSTALACE
	INSTALACE SKLA – Sklo 8 – 10 mm bezpečnostní, dle velikosti vtríny
	M
	VITRÍNY
	1
	135
	 
	85
	1,15
	m2
	863,00 Kč
	990,29 Kč
	 

	00.109a
	 
	V60-B
	308
	KRYCÍ PANEL
	Nasazovací krycí panel s lamino desky 18 mm na háčky, s otvorem pro zakrytí vitríny, šířka panelu je větší o cca 10 cm než průhledový otvor vitríny 
	V
	VITRÍNY
	1
	145
	 
	100
	1,5
	m2
	1 981,00 Kč
	2 872,45 Kč
	 

	00.109a
	 
	V60-B
	308
	KRYCÍ PANEL – INSTALACE
	instalace krycího panelu
	M
	VITRÍNY
	1
	145
	 
	100
	1,5
	m2
	345,00 Kč
	500,25 Kč
	 

	00.109a
	 
	V60-B
	308
	BOX NA PROSORBY
	Prostor pro prosorby musí být opakovaně přístupný přes utěsněná dvířka v souladu s podmínkami muzea. Z prosorbové skříňky musí vést dva otvory do vitríny na protilehlých stranách pro zajištění cirkulace vzduchu.
	V
	VITRÍNY
	1
	60
	50
	10
	1,00
	ks
	4 822,00 Kč
	4 822,00 Kč
	 

	00.109a
	 
	V60-B
	308
	BOX NA PR.-MONTÁŽ
	montáž boxu
	M
	VITRÍNY
	1
	 
	 
	 
	1,00
	ks
	863,00 Kč
	863,00 Kč
	 

	00.109a
	 
	V60-B
	308
	ZÁMEK
	Zámek pro uzamčení a zajištění skla. Pro každou místnost a vitríny v ní je určen jeden společný klíč. Zámek může být integrovaný do skla nebo umístěný v rámu, skrytý za krycím panelem.
	V
	VITRÍNY
	1
	 
	 
	 
	1,00
	ks
	206,00 Kč
	206,00 Kč
	zámek SISO TYP 409

	00.109a
	 
	V60-B
	308
	ZÁMEK -  INSTALACE
	Montáž  zámku.
	M
	VITRÍNY
	1
	 
	 
	 
	1,00
	ks
	345,00 Kč
	345,00 Kč
	 

	00.109a
	 
	V60-B
	308
	LED SPOT
	(LED optika spot)+driver+distributor
	V
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	2,00
	ks
	0,00 Kč
	0,00 Kč
	DODÁ MUZEUM

	00.109a
	 
	V60-B
	308
	LED SPOT -  MONTÁŽ
	Montáž – dodavatel vyvrtá otvor, nainstaluje a připojí světlo k elektrickému napájení; světlo včetně driveru dodá muzeum 
	M
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	2,00
	ks
	259,00 Kč
	518,00 Kč
	 

	00.109a
	 
	V60-B
	308
	LED PÁSEK
	LED pásky 12 V DC instalované v hliníkové chladicí liště s mléčným difuzorem, rohová lišta černá (eloxovaný hliník), teplota chromatičnosti 4000 K, příkon 10 W/m, index podání barev CRI ≥ 90
	V
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	3,05
	bm
	299,00 Kč
	911,95 Kč
	 

	00.109a
	 
	V60-B
	308
	LED PÁSEK – MONTÁŽ
	Montáž - LED pásky 12V
	M
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	3,05
	bm
	87,00 Kč
	265,35 Kč
	 

	00.109a
	 
	V60-B
	308
	ELEKTRO DVOJLINKA
	Dvojlinka 2×2,5, přívod od napájení k LED 
	V
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	5,00
	bm
	24,00 Kč
	120,00 Kč
	 

	00.109a
	 
	V60-B
	308
	ELEKTRO DVOJLINKA – MONTÁŽ
	Montáž kabelu 
	M
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	5,00
	bm
	44,00 Kč
	220,00 Kč
	 

	00.109a
	 
	V60-B
	308
	LED PÁSEK - zdroj
	LED napájecí zdroj 12 V s výkonem 50 W musí mít výkonovou rezervu minimálně 20 %, provoz 24/7, instalovat v místě kde bude zajištěn dostatečný odvod tepla
	V
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	1,00
	ks
	270,00 Kč
	270,00 Kč
	 

	00.109a
	 
	V60-B
	308
	LED PÁSEK zdroj – MONTÁŽ
	Montáž – LED zdroje 
	M
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	1,00
	ks
	259,00 Kč
	259,00 Kč
	 

	00.109a
	 
	V60-B
	308
	STMÍVAČ
	LED ovladač stmívač, 1 kanál, manuální ovládání, 12V-24V, 96-192W
	V
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	1,00
	ks
	79,00 Kč
	79,00 Kč
	 

	00.109a
	 
	V60-B
	308
	STMÍVAČ – MONTÁŽ
	Montáž – LED ovladač stmívač, 1 kanál, manuální ovládání, 12V-24V, 96-192W
	M
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	1,00
	ks
	259,00 Kč
	259,00 Kč
	 

	00.109a
	 
	V60-B
	308
	ELEKTRO KABEL
	Kabel CYSY 3Cx1,5
	V
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	5,00
	m
	19,00 Kč
	95,00 Kč
	 

	00.109a
	 
	V60-B
	308
	ELEKTRO KABEL – MONTÁŽ
	Montáž kabelu – Kabel CYSY 3Cx1,5
	M
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	1,00
	m
	87,00 Kč
	87,00 Kč
	 

	00.109a
	 
	V60-B
	308
	VIDLICE
	Vidlice 2P 16A/230V
	V
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	1,00
	ks
	46,00 Kč
	46,00 Kč
	 

	00.109a
	 
	V60-B
	308
	VIDLICE – MONTÁŽ
	Montáž – Vidlice 2P 16A/230V
	M
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	1,00
	ks
	104,00 Kč
	104,00 Kč
	 

	00.109a
	 
	V61-B
	308
	VITRÍNA KONSTRUKCE
	Vitríny – vnitřní box bude lakovaný barvou splňující požadavky muzea (barva dle grafického návrhu, zlatá, potřeba vzorkovat ), rozměry potvrdit dílenskou dokumentací.
	V
	VITRÍNY
	1
	90
	50
	95
	0,9
	m2
	6 990,00 Kč
	5 976,45 Kč
	B.III.6-01

	00.109a
	 
	V61-B
	308
	VITRÍNA KONSTRUKCE MONTÁŽ
	montáž – vitríny
	M
	VITRÍNY
	1
	90
	50
	95
	0,86
	m2
	863,00 Kč
	737,87 Kč
	 

	00.109a
	 
	V61-B
	308
	SKLO - VÝROBA
	Sklo 8 – 10 mm bezpečnostní lepené 44.1, broušené hrany 
	V
	VITRÍNY
	1
	90
	 
	95
	0,86
	m2
	1 121,00 Kč
	958,46 Kč
	VSG4.4.1,float,-broušené hrany mat,

	00.109a
	 
	V61-B
	308
	SKLO – INSTALACE
	INSTALACE SKLA – Sklo 8 – 10 mm bezpečnostní, dle velikosti vtríny
	M
	VITRÍNY
	1
	90
	 
	95
	0,86
	m2
	863,00 Kč
	737,87 Kč
	 

	00.109a
	 
	V61-B
	308
	KRYCÍ PANEL
	Nasazovací krycí panel s lamino desky 18 mm na háčky, s otvorem pro zakrytí vitríny, šířka panelu je větší o cca 10 cm než průhledový otvor vitríny 
	V
	VITRÍNY
	1
	100
	 
	110
	1,1
	m2
	1 981,00 Kč
	2 179,10 Kč
	 

	00.109a
	 
	V61-B
	308
	KRYCÍ PANEL – INSTALACE
	instalace krycího panelu
	M
	VITRÍNY
	1
	100
	 
	110
	1,1
	m2
	345,00 Kč
	379,50 Kč
	 

	00.109a
	 
	V61-B
	308
	BOX NA PROSORBY
	Prostor pro prosorby musí být opakovaně přístupný přes utěsněná dvířka v souladu s podmínkami muzea. Z prosorbové skříňky musí vést dva otvory do vitríny na protilehlých stranách pro zajištění cirkulace vzduchu.
	V
	VITRÍNY
	1
	60
	50
	10
	1,00
	ks
	4 822,00 Kč
	4 822,00 Kč
	 

	00.109a
	 
	V61-B
	308
	BOX NA PR.-MONTÁŽ
	montáž boxu
	M
	VITRÍNY
	1
	 
	 
	 
	1,00
	ks
	863,00 Kč
	863,00 Kč
	 

	00.109a
	 
	V61-B
	308
	ZÁMEK
	Zámek pro uzamčení a zajištění skla. Pro každou místnost a vitríny v ní je určen jeden společný klíč. Zámek může být integrovaný do skla nebo umístěný v rámu, skrytý za krycím panelem.
	V
	VITRÍNY
	1
	 
	 
	 
	1,00
	ks
	206,00 Kč
	206,00 Kč
	zámek SISO TYP 409

	00.109a
	 
	V61-B
	308
	ZÁMEK -  INSTALACE
	Montáž  zámku.
	M
	VITRÍNY
	1
	 
	 
	 
	1,00
	ks
	345,00 Kč
	345,00 Kč
	 

	00.109a
	 
	V61-B
	308
	LED SPOT
	(LED optika spot)+driver+distributor
	V
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	2,00
	ks
	0,00 Kč
	0,00 Kč
	DODÁ MUZEUM

	00.109a
	 
	V61-B
	308
	LED SPOT -  MONTÁŽ
	Montáž – dodavatel vyvrtá otvor, nainstaluje a připojí světlo k elektrickému napájení; světlo včetně driveru dodá muzeum 
	M
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	2,00
	ks
	259,00 Kč
	518,00 Kč
	 

	00.109a
	 
	V61-B
	308
	LED PÁSEK
	LED pásky 12 V DC instalované v hliníkové chladicí liště s mléčným difuzorem, rohová lišta černá (eloxovaný hliník), teplota chromatičnosti 4000 K, příkon 10 W/m, index podání barev CRI ≥ 90
	V
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	2,80
	bm
	299,00 Kč
	837,20 Kč
	 

	00.109a
	 
	V61-B
	308
	LED PÁSEK – MONTÁŽ
	Montáž - LED pásky 12V
	M
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	2,80
	bm
	87,00 Kč
	243,60 Kč
	 

	00.109a
	 
	V61-B
	308
	ELEKTRO DVOJLINKA
	Dvojlinka 2×2,5, přívod od napájení k LED 
	V
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	5,00
	bm
	24,00 Kč
	120,00 Kč
	 

	00.109a
	 
	V61-B
	308
	ELEKTRO DVOJLINKA – MONTÁŽ
	Montáž kabelu 
	M
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	5,00
	bm
	44,00 Kč
	220,00 Kč
	 

	00.109a
	 
	V61-B
	308
	LED PÁSEK - zdroj
	LED napájecí zdroj 12 V s výkonem 50 W musí mít výkonovou rezervu minimálně 20 %, provoz 24/7, instalovat v místě kde bude zajištěn dostatečný odvod tepla
	V
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	1,00
	ks
	270,00 Kč
	270,00 Kč
	 

	00.109a
	 
	V61-B
	308
	LED PÁSEK zdroj – MONTÁŽ
	Montáž – LED zdroje 
	M
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	1,00
	ks
	259,00 Kč
	259,00 Kč
	 

	00.109a
	 
	V61-B
	308
	STMÍVAČ
	LED ovladač stmívač, 1 kanál, manuální ovládání, 12V-24V, 96-192W
	V
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	1,00
	ks
	79,00 Kč
	79,00 Kč
	 

	00.109a
	 
	V61-B
	308
	STMÍVAČ – MONTÁŽ
	Montáž – LED ovladač stmívač, 1 kanál, manuální ovládání, 12V-24V, 96-192W
	M
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	1,00
	ks
	259,00 Kč
	259,00 Kč
	 

	00.109a
	 
	V61-B
	308
	ELEKTRO KABEL
	Kabel CYSY 3Cx1,5
	V
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	5,00
	m
	19,00 Kč
	95,00 Kč
	 

	00.109a
	 
	V61-B
	308
	ELEKTRO KABEL – MONTÁŽ
	Montáž kabelu – Kabel CYSY 3Cx1,5
	M
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	1,00
	m
	87,00 Kč
	87,00 Kč
	 

	00.109a
	 
	V61-B
	308
	VIDLICE
	Vidlice 2P 16A/230V
	V
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	1,00
	ks
	46,00 Kč
	46,00 Kč
	 

	00.109a
	 
	V61-B
	308
	VIDLICE – MONTÁŽ
	Montáž – Vidlice 2P 16A/230V
	M
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	1,00
	ks
	104,00 Kč
	104,00 Kč
	 

	00.109a
	 
	V62-B
	308
	VITRÍNA KONSTRUKCE
	Vitríny – vnitřní box bude lakovaný barvou splňující požadavky muzea (barva dle grafického návrhu, zlatá, potřeba vzorkovat ), rozměry potvrdit dílenskou dokumentací.
	V
	VITRÍNY
	1
	160
	50
	105
	1,7
	m2
	6 990,00 Kč
	11 743,20 Kč
	B.III.6-02

	00.109a
	 
	V62-B
	308
	VITRÍNA KONSTRUKCE MONTÁŽ
	montáž – vitríny
	M
	VITRÍNY
	1
	160
	50
	105
	1,68
	m2
	863,00 Kč
	1 449,84 Kč
	 

	00.109a
	 
	V62-B
	308
	SKLO - VÝROBA
	Sklo 8 – 10 mm bezpečnostní lepené 44.1, broušené hrany 
	V
	VITRÍNY
	1
	160
	 
	105
	1,68
	m2
	1 121,00 Kč
	1 883,28 Kč
	VSG4.4.1,float,-broušené hrany mat,

	00.109a
	 
	V62-B
	308
	SKLO – INSTALACE
	INSTALACE SKLA – Sklo 8 – 10 mm bezpečnostní, dle velikosti vtríny
	M
	VITRÍNY
	1
	160
	 
	105
	1,68
	m2
	863,00 Kč
	1 449,84 Kč
	 

	00.109a
	 
	V62-B
	308
	KRYCÍ PANEL
	Nasazovací krycí panel s lamino desky 18 mm na háčky, s otvorem pro zakrytí vitríny, šířka panelu je větší o cca 10 cm než průhledový otvor vitríny 
	V
	VITRÍNY
	1
	170
	 
	120
	2,0
	m2
	1 981,00 Kč
	4 041,24 Kč
	 

	00.109a
	 
	V62-B
	308
	KRYCÍ PANEL – INSTALACE
	instalace krycího panelu
	M
	VITRÍNY
	1
	170
	 
	120
	2,0
	m2
	345,00 Kč
	703,80 Kč
	 

	00.109a
	 
	V62-B
	308
	BOX NA PROSORBY
	Prostor pro prosorby musí být opakovaně přístupný přes utěsněná dvířka v souladu s podmínkami muzea. Z prosorbové skříňky musí vést dva otvory do vitríny na protilehlých stranách pro zajištění cirkulace vzduchu.
	V
	VITRÍNY
	1
	60
	50
	10
	1,00
	ks
	4 822,00 Kč
	4 822,00 Kč
	 

	00.109a
	 
	V62-B
	308
	BOX NA PR.-MONTÁŽ
	montáž boxu
	M
	VITRÍNY
	1
	 
	 
	 
	1,00
	ks
	863,00 Kč
	863,00 Kč
	 

	00.109a
	 
	V62-B
	308
	ZÁMEK
	Zámek pro uzamčení a zajištění skla. Pro každou místnost a vitríny v ní je určen jeden společný klíč. Zámek může být integrovaný do skla nebo umístěný v rámu, skrytý za krycím panelem.
	V
	VITRÍNY
	1
	 
	 
	 
	1,00
	ks
	206,00 Kč
	206,00 Kč
	zámek SISO TYP 409

	00.109a
	 
	V62-B
	308
	ZÁMEK -  INSTALACE
	Montáž  zámku.
	M
	VITRÍNY
	1
	 
	 
	 
	1,00
	ks
	345,00 Kč
	345,00 Kč
	 

	00.109a
	 
	V62-B
	308
	LED SPOT
	(LED optika spot)+driver+distributor
	V
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	2,00
	ks
	0,00 Kč
	0,00 Kč
	DODÁ MUZEUM

	00.109a
	 
	V62-B
	308
	LED SPOT -  MONTÁŽ
	Montáž – dodavatel vyvrtá otvor, nainstaluje a připojí světlo k elektrickému napájení; světlo včetně driveru dodá muzeum 
	M
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	2,00
	ks
	259,00 Kč
	518,00 Kč
	 

	00.109a
	 
	V62-B
	308
	LED PÁSEK
	LED pásky 12 V DC instalované v hliníkové chladicí liště s mléčným difuzorem, rohová lišta černá (eloxovaný hliník), teplota chromatičnosti 4000 K, příkon 10 W/m, index podání barev CRI ≥ 90
	V
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	3,70
	bm
	299,00 Kč
	1 106,30 Kč
	 

	00.109a
	 
	V62-B
	308
	LED PÁSEK – MONTÁŽ
	Montáž - LED pásky 12V
	M
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	3,70
	bm
	87,00 Kč
	321,90 Kč
	 

	00.109a
	 
	V62-B
	308
	ELEKTRO DVOJLINKA
	Dvojlinka 2×2,5, přívod od napájení k LED 
	V
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	5,00
	bm
	24,00 Kč
	120,00 Kč
	 

	00.109a
	 
	V62-B
	308
	ELEKTRO DVOJLINKA – MONTÁŽ
	Montáž kabelu 
	M
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	5,00
	bm
	44,00 Kč
	220,00 Kč
	 

	00.109a
	 
	V62-B
	308
	LED PÁSEK - zdroj
	LED napájecí zdroj 12 V s výkonem 50 W musí mít výkonovou rezervu minimálně 20 %, provoz 24/7, instalovat v místě kde bude zajištěn dostatečný odvod tepla
	V
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	1,00
	ks
	270,00 Kč
	270,00 Kč
	 

	00.109a
	 
	V62-B
	308
	LED PÁSEK zdroj – MONTÁŽ
	Montáž – LED zdroje 
	M
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	1,00
	ks
	259,00 Kč
	259,00 Kč
	 

	00.109a
	 
	V62-B
	308
	STMÍVAČ
	LED ovladač stmívač, 1 kanál, manuální ovládání, 12V-24V, 96-192W
	V
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	1,00
	ks
	79,00 Kč
	79,00 Kč
	 

	00.109a
	 
	V62-B
	308
	STMÍVAČ – MONTÁŽ
	Montáž – LED ovladač stmívač, 1 kanál, manuální ovládání, 12V-24V, 96-192W
	M
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	1,00
	ks
	259,00 Kč
	259,00 Kč
	 

	00.109a
	 
	V62-B
	308
	ELEKTRO KABEL
	Kabel CYSY 3Cx1,5
	V
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	5,00
	m
	19,00 Kč
	95,00 Kč
	 

	00.109a
	 
	V62-B
	308
	ELEKTRO KABEL – MONTÁŽ
	Montáž kabelu – Kabel CYSY 3Cx1,5
	M
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	1,00
	m
	87,00 Kč
	87,00 Kč
	 

	00.109a
	 
	V62-B
	308
	VIDLICE
	Vidlice 2P 16A/230V
	V
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	1,00
	ks
	46,00 Kč
	46,00 Kč
	 

	00.109a
	 
	V62-B
	308
	VIDLICE – MONTÁŽ
	Montáž – Vidlice 2P 16A/230V
	M
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	1,00
	ks
	104,00 Kč
	104,00 Kč
	 

	00.109a
	 
	V63-B
	308
	VITRÍNA KONSTRUKCE
	Vitríny – vnitřní box bude lakovaný barvou splňující požadavky muzea (barva dle grafického návrhu, zlatá, potřeba vzorkovat ), rozměry potvrdit dílenskou dokumentací.
	V
	VITRÍNY
	1
	60
	50
	80
	0,5
	m2
	6 990,00 Kč
	3 355,20 Kč
	B.III.6-03

	00.109a
	 
	V63-B
	308
	VITRÍNA KONSTRUKCE MONTÁŽ
	montáž – vitríny
	M
	VITRÍNY
	1
	60
	50
	80
	0,48
	m2
	863,00 Kč
	414,24 Kč
	 

	00.109a
	 
	V63-B
	308
	SKLO - VÝROBA
	Sklo 8 – 10 mm bezpečnostní lepené 44.1, broušené hrany 
	V
	VITRÍNY
	1
	60
	 
	80
	0,48
	m2
	1 121,00 Kč
	538,08 Kč
	VSG4.4.1,float,-broušené hrany mat,

	00.109a
	 
	V63-B
	308
	SKLO – INSTALACE
	INSTALACE SKLA – Sklo 8 – 10 mm bezpečnostní, dle velikosti vtríny
	M
	VITRÍNY
	1
	60
	 
	80
	0,48
	m2
	863,00 Kč
	414,24 Kč
	 

	00.109a
	 
	V63-B
	308
	KRYCÍ PANEL
	Nasazovací krycí panel s lamino desky 18 mm na háčky, s otvorem pro zakrytí vitríny, šířka panelu je větší o cca 10 cm než průhledový otvor vitríny 
	V
	VITRÍNY
	1
	70
	 
	95
	0,7
	m2
	1 981,00 Kč
	1 317,37 Kč
	 

	00.109a
	 
	V63-B
	308
	KRYCÍ PANEL – INSTALACE
	instalace krycího panelu
	M
	VITRÍNY
	1
	70
	 
	95
	0,7
	m2
	345,00 Kč
	229,43 Kč
	 

	00.109a
	 
	V63-B
	308
	BOX NA PROSORBY
	Prostor pro prosorby musí být opakovaně přístupný přes utěsněná dvířka v souladu s podmínkami muzea. Z prosorbové skříňky musí vést dva otvory do vitríny na protilehlých stranách pro zajištění cirkulace vzduchu.
	V
	VITRÍNY
	1
	60
	50
	10
	1,00
	ks
	4 822,00 Kč
	4 822,00 Kč
	 

	00.109a
	 
	V63-B
	308
	BOX NA PR.-MONTÁŽ
	montáž boxu
	M
	VITRÍNY
	1
	 
	 
	 
	1,00
	ks
	863,00 Kč
	863,00 Kč
	 

	00.109a
	 
	V63-B
	308
	ZÁMEK
	Zámek pro uzamčení a zajištění skla. Pro každou místnost a vitríny v ní je určen jeden společný klíč. Zámek může být integrovaný do skla nebo umístěný v rámu, skrytý za krycím panelem.
	V
	VITRÍNY
	1
	 
	 
	 
	1,00
	ks
	206,00 Kč
	206,00 Kč
	zámek SISO TYP 409

	00.109a
	 
	V63-B
	308
	ZÁMEK -  INSTALACE
	Montáž  zámku.
	M
	VITRÍNY
	1
	 
	 
	 
	1,00
	ks
	345,00 Kč
	345,00 Kč
	 

	00.109a
	 
	V63-B
	308
	LED SPOT
	(LED optika spot)+driver+distributor
	V
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	2,00
	ks
	0,00 Kč
	0,00 Kč
	DODÁ MUZEUM

	00.109a
	 
	V63-B
	308
	LED SPOT -  MONTÁŽ
	Montáž – dodavatel vyvrtá otvor, nainstaluje a připojí světlo k elektrickému napájení; světlo včetně driveru dodá muzeum 
	M
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	2,00
	ks
	259,00 Kč
	518,00 Kč
	 

	00.109a
	 
	V63-B
	308
	LED PÁSEK
	LED pásky 12 V DC instalované v hliníkové chladicí liště s mléčným difuzorem, rohová lišta černá (eloxovaný hliník), teplota chromatičnosti 4000 K, příkon 10 W/m, index podání barev CRI ≥ 90
	V
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	2,20
	bm
	299,00 Kč
	657,80 Kč
	 

	00.109a
	 
	V63-B
	308
	LED PÁSEK – MONTÁŽ
	Montáž - LED pásky 12V
	M
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	2,20
	bm
	87,00 Kč
	191,40 Kč
	 

	 
	 
	V63-B
	308
	ELEKTRO DVOJLINKA
	Dvojlinka 2×2,5, přívod od napájení k LED 
	V
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	5,00
	bm
	24,00 Kč
	120,00 Kč
	 

	 
	 
	V63-B
	308
	ELEKTRO DVOJLINKA – MONTÁŽ
	Montáž kabelu 
	M
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	5,00
	bm
	44,00 Kč
	220,00 Kč
	 

	00.109a
	 
	V63-B
	308
	LED PÁSEK - zdroj
	LED napájecí zdroj 12 V s výkonem 50 W musí mít výkonovou rezervu minimálně 20 %, provoz 24/7, instalovat v místě kde bude zajištěn dostatečný odvod tepla
	V
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	1,00
	ks
	270,00 Kč
	270,00 Kč
	 

	00.109a
	 
	V63-B
	308
	LED PÁSEK zdroj – MONTÁŽ
	Montáž – LED zdroje 
	M
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	1,00
	ks
	259,00 Kč
	259,00 Kč
	 

	00.109a
	 
	V63-B
	308
	STMÍVAČ
	LED ovladač stmívač, 1 kanál, manuální ovládání, 12V-24V, 96-192W
	V
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	1,00
	ks
	79,00 Kč
	79,00 Kč
	 

	00.109a
	 
	V63-B
	308
	STMÍVAČ – MONTÁŽ
	Montáž – LED ovladač stmívač, 1 kanál, manuální ovládání, 12V-24V, 96-192W
	M
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	1,00
	ks
	259,00 Kč
	259,00 Kč
	 

	00.109a
	 
	V63-B
	308
	ELEKTRO KABEL
	Kabel CYSY 3Cx1,5
	V
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	5,00
	m
	19,00 Kč
	95,00 Kč
	 

	00.109a
	 
	V63-B
	308
	ELEKTRO KABEL – MONTÁŽ
	Montáž kabelu – Kabel CYSY 3Cx1,5
	M
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	1,00
	m
	87,00 Kč
	87,00 Kč
	 

	00.109a
	 
	V63-B
	308
	VIDLICE
	Vidlice 2P 16A/230V
	V
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	1,00
	ks
	46,00 Kč
	46,00 Kč
	 

	00.109a
	 
	V63-B
	308
	VIDLICE – MONTÁŽ
	Montáž – Vidlice 2P 16A/230V
	M
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	1,00
	ks
	104,00 Kč
	104,00 Kč
	 

	00.109a
	 
	S62-B
	308
	STĚNA VĚTRACÍ
	Ocelový rám z L profilů 
Výplň tvoří tahokov /pletivo s
 propustností 70% dle  požadavků požárně bezpečnostního řešení (PBŘ). Povrchová úprava – práškové lakování lakováno na černou barvu / antracit 
	V
	STĚNY
	1
	60
	 
	380
	2,30
	m2
	2 867,00 Kč
	6 594,10 Kč
	 

	00.109a
	 
	S62-B
	308
	STĚNA VĚTRACÍ – MONTÁŽ
	instalace větrací stěny
	M
	STĚNY
	1
	60
	 
	380
	2,30
	m2
	863,00 Kč
	1 984,90 Kč
	 

	00.109a
	 
	S63-B
	310
	STĚNA
	Výstavní stěny jsou zhotoveny z laminovaných desek s matným povrchem (vzorkovat), dle grafického návrhu. Hrany desek jsou zakončeny ABS hranou tl. 0,3–0,5 mm ve stejné barvě. Lamino desky jsou upevněny na nosné pomocné konstrukci (např. KVH hranoly). Mezi jednotlivými deskami je přiznaná spára šířky přibližně 1 cm, probarvená. Při výrobě je nutné akceptovat seznam schválených materiálů muzeem.

V dolní části stěny je ponechána vzduchová mezera a zadní konstrukce je v oblasti podlahy odsazena. Tato mezera v paneláži je navržena pro zajištění průchodu hasicího plynu..
	V
	STĚNY
	1
	 
	 
	380
	3,80
	m2
	3 160,00 Kč
	12 008,00 Kč
	Jelikož materiál ani barva není blíže specifikovaný, tak vzhledem ke skladové dostupnosti naceněno v EGGER U750 ST9

	00.109a
	 
	S63-B
	310
	STĚNA - MONTÁŽ
	montáž stěny
	M
	STĚNY
	1
	 
	 
	380
	3,80
	m2
	432,00 Kč
	1 641,60 Kč
	 

	00.109a
	 
	V64-B
	310
	VITRÍNA BOX
	výroba skleněného boxu z bezpečnostního skla
	V
	VITRÍNY
	1
	60
	60
	70
	0,4
	ks
	10 425,00 Kč
	4 378,50 Kč
	B.III.3-02

	00.109a
	 
	V64-B
	310
	VITRÍNA BOX -  MONTÁŽ
	montáž skla
	V
	VITRÍNY
	1
	60
	60
	70
	0,4
	ks
	863,00 Kč
	362,46 Kč
	 

	00.109a
	 
	V64-B
	310
	SOKL VITRÍNY
	Výroba celé vitríny i se soklem. 
Vrchní část vitríny je prosklená a obsahuje vnitřní vodorovný panel s přimontovaným světlem, detail bude stejný jako v samostatných vitrínách co budou z fundusu NM.
Vnitřek bude lakovaná MDF (barva dle seznamu schválených materiálů NM) Sokl je z lakované MDF; barva odpovídá požadavkům muzea a grafickému návrhu. Z čelní strany je osazen snímatelný panel (panelové klipy nebo lišty), jehož sejmutím je umožněn přístup k zámku a prosorbům.
	V
	VITRÍNY
	1
	60
	60
	70
	1,00
	ks
	65 154,00 Kč
	65 154,00 Kč
	 

	00.109a
	 
	V64-B
	310
	SOKL VITRÍNY – MONTÁŽ
	montáž – soklu
	M
	VITRÍNY
	1
	60
	60
	70
	1,00
	ks
	690,00 Kč
	690,00 Kč
	 

	00.109a
	 
	V64-B
	310
	BOX NA PROSORBY
	Prostor pro prosorby musí být opakovaně přístupný přes utěsněná dvířka v souladu s podmínkami muzea. Z prosorbové skříňky musí vést dva otvory do vitríny na protilehlých stranách pro zajištění cirkulace vzduchu.
	V
	VITRÍNY
	1
	 
	 
	 
	1,00
	ks
	4 822,00 Kč
	4 822,00 Kč
	 

	00.109a
	 
	V64-B
	310
	BOX NA PR.-MONTÁŽ
	montáž boxu
	M
	VITRÍNY
	1
	 
	 
	 
	1,00
	ks
	863,00 Kč
	863,00 Kč
	 

	00.109a
	 
	V64-B
	310
	ZÁMEK
	Zámek pro uzamčení a zajištění skla. Pro každou místnost a vitríny v ní je určen jeden společný klíč. Zámek může být integrovaný do skla nebo umístěný v rámu, skrytý za krycím panelem.
	V
	VITRÍNY
	1
	 
	 
	 
	1,00
	ks
	206,00 Kč
	206,00 Kč
	zámek SISO TYP 409

	00.109a
	 
	V64-B
	310
	ZÁMEK -  INSTALACE
	Montáž  zámku.
	M
	VITRÍNY
	1
	 
	 
	 
	1,00
	ks
	345,00 Kč
	345,00 Kč
	 

	00.109a
	 
	V64-B
	310
	LED SPOT
	(LED optika spot)+driver+distributor
	V
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	2,00
	ks
	0,00 Kč
	0,00 Kč
	DODÁ MUZEUM? (chybí popisek)

	00.109a
	 
	V64-B
	310
	LED SPOT -  MONTÁŽ
	Montáž – dodavatel vyvrtá otvor, nainstaluje a připojí světlo k elektrickému napájení; světlo včetně driveru dodá muzeum 
	M
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	2,00
	ks
	259,00 Kč
	518,00 Kč
	 

	00.109a
	 
	V64-B
	310
	ELEKTRO KABEL
	Kabel CYSY 3Cx1,5 , 
	V
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	5,00
	m
	19,00 Kč
	95,00 Kč
	 

	00.109a
	 
	V64-B
	310
	ELEKTRO KABEL – MONTÁŽ
	Montáž kabelu – Kabel CYSY 3Cx1,5
	M
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	1,00
	m
	87,00 Kč
	87,00 Kč
	 

	00.109a
	 
	V64-B
	310
	VIDLICE
	Vidlice 2P 16A/230V
	V
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	1,00
	ks
	46,00 Kč
	46,00 Kč
	 

	00.109a
	 
	V64-B
	310
	VIDLICE – MONTÁŽ
	Montáž – Vidlice 2P 16A/230V
	M
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	1,00
	ks
	104,00 Kč
	104,00 Kč
	 

	00.109a
	 
	S64-B
	310
	STĚNA
	Výstavní stěny jsou zhotoveny z laminovaných desek s matným povrchem (vzorkovat), dle grafického návrhu. Hrany desek jsou zakončeny ABS hranou tl. 0,3–0,5 mm ve stejné barvě. Lamino desky jsou upevněny na nosné pomocné konstrukci (např. KVH hranoly). Mezi jednotlivými deskami je přiznaná spára šířky přibližně 1 cm, probarvená. Při výrobě je nutné akceptovat seznam schválených materiálů muzeem.

V dolní části stěny je ponechána vzduchová mezera a zadní konstrukce je v oblasti podlahy odsazena. Tato mezera v paneláži je navržena pro zajištění průchodu hasicího plynu..
	V
	STĚNY
	1
	 
	 
	380
	48,00
	m2
	3 160,00 Kč
	151 680,00 Kč
	Jelikož materiál ani barva není blíže specifikovaný, tak vzhledem ke skladové dostupnosti naceněno v EGGER U750 ST9

	00.109a
	 
	S64-B
	310
	STĚNA - MONTÁŽ
	montáž stěny
	M
	STĚNY
	1
	 
	 
	380
	48,00
	m2
	432,00 Kč
	20 736,00 Kč
	 

	00.109a
	 
	S64-B
	310
	REVIZNÍ PANEL
	Úprava jednoho panelu z laminovaných desek bude provedena tak, aby byl odnímatelný. Uchycení panelu bude řešeno pomocí klipového systému nebo upevňovací lišty, které umožní jeho jednoduché sejmutí a opětovné nasazení. Tento konstrukční prvek zajistí snadný přístup k elektroinstalaci a připojovacím bodům umístěným za panelem.
	V
	STĚNY
	1
	 
	 
	 
	1,00
	ks
	3 519,00 Kč
	3 519,00 Kč
	 

	00.109a
	 
	S64-B
	310
	REVIZNÍ PANEL - MONTÁŽ
	montáž klinů nebo lišt s deskou
	M
	STĚNY
	1
	 
	 
	 
	1,00
	ks
	1 294,00 Kč
	1 294,00 Kč
	 

	00.109a
	 
	V65-B
	310
	VITRÍNA KONSTRUKCE
	Vitríny – vnitřní box bude lakovaný barvou splňující požadavky muzea (barva dle grafického návrhu, zlatá, potřeba vzorkovat ), rozměry potvrdit dílenskou dokumentací.
	V
	VITRÍNY
	1
	140
	50
	120
	1,7
	m2
	6 990,00 Kč
	11 743,20 Kč
	B.III.3-01

	00.109a
	 
	V65-B
	310
	VITRÍNA KONSTRUKCE MONTÁŽ
	montáž – vitríny
	M
	VITRÍNY
	1
	140
	50
	120
	1,68
	m2
	863,00 Kč
	1 449,84 Kč
	 

	00.109a
	 
	V65-B
	310
	SKLO - VÝROBA
	Sklo 8 – 10 mm bezpečnostní lepené 44.1, broušené hrany 
	V
	VITRÍNY
	1
	140
	 
	120
	1,68
	m2
	1 121,00 Kč
	1 883,28 Kč
	VSG4.4.1,float,-broušené hrany mat,

	00.109a
	 
	V65-B
	310
	SKLO – INSTALACE
	INSTALACE SKLA – Sklo 8 – 10 mm bezpečnostní, dle velikosti vtríny
	M
	VITRÍNY
	1
	140
	 
	120
	1,68
	m2
	863,00 Kč
	1 449,84 Kč
	 

	00.109a
	 
	V65-B
	310
	KRYCÍ PANEL
	Nasazovací krycí panel s lamino desky 18 mm na háčky, s otvorem pro zakrytí vitríny, šířka panelu je větší o cca 10 cm než průhledový otvor vitríny 
	V
	VITRÍNY
	1
	155
	 
	135
	2,1
	m2
	1 981,00 Kč
	4 145,24 Kč
	 

	00.109a
	 
	V65-B
	310
	KRYCÍ PANEL – INSTALACE
	instalace krycího panelu
	M
	VITRÍNY
	1
	155
	 
	135
	2,1
	m2
	345,00 Kč
	721,91 Kč
	 

	00.109a
	 
	V65-B
	310
	BOX NA PROSORBY
	Prostor pro prosorby musí být opakovaně přístupný přes utěsněná dvířka v souladu s podmínkami muzea. Z prosorbové skříňky musí vést dva otvory do vitríny na protilehlých stranách pro zajištění cirkulace vzduchu.
	V
	VITRÍNY
	1
	60
	50
	10
	1,00
	ks
	4 822,00 Kč
	4 822,00 Kč
	 

	00.109a
	 
	V65-B
	310
	BOX NA PR.-MONTÁŽ
	montáž boxu
	M
	VITRÍNY
	1
	 
	 
	 
	1,00
	ks
	863,00 Kč
	863,00 Kč
	 

	00.109a
	 
	V65-B
	310
	ZÁMEK
	Zámek pro uzamčení a zajištění skla. Pro každou místnost a vitríny v ní je určen jeden společný klíč. Zámek může být integrovaný do skla nebo umístěný v rámu, skrytý za krycím panelem.
	V
	VITRÍNY
	1
	 
	 
	 
	1,00
	ks
	206,00 Kč
	206,00 Kč
	zámek SISO TYP 409

	00.109a
	 
	V65-B
	310
	ZÁMEK -  INSTALACE
	Montáž  zámku.
	M
	VITRÍNY
	1
	 
	 
	 
	1,00
	ks
	345,00 Kč
	345,00 Kč
	 

	00.109a
	 
	V65-B
	310
	LED SPOT
	(LED optika spot)+driver+distributor
	V
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	2,00
	ks
	0,00 Kč
	0,00 Kč
	DODÁ MUZEUM

	00.109a
	 
	V65-B
	310
	LED SPOT -  MONTÁŽ
	Montáž – dodavatel vyvrtá otvor, nainstaluje a připojí světlo k elektrickému napájení; světlo včetně driveru dodá muzeum 
	M
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	2,00
	ks
	259,00 Kč
	518,00 Kč
	 

	00.109a
	 
	V65-B
	310
	LED PÁSEK
	LED pásky 12 V DC instalované v hliníkové chladicí liště s mléčným difuzorem, rohová lišta černá (eloxovaný hliník), teplota chromatičnosti 4000 K, příkon 10 W/m, index podání barev CRI ≥ 90
	V
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	3,80
	bm
	299,00 Kč
	1 136,20 Kč
	 

	00.109a
	 
	V65-B
	310
	LED PÁSEK – MONTÁŽ
	Montáž - LED pásky 12V
	M
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	3,80
	bm
	87,00 Kč
	330,60 Kč
	 

	00.109a
	 
	V65-B
	310
	ELEKTRO DVOJLINKA
	Dvojlinka 2×2,5, přívod od napájení k LED 
	V
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	5,00
	bm
	24,00 Kč
	120,00 Kč
	 

	00.109a
	 
	V65-B
	310
	ELEKTRO DVOJLINKA – MONTÁŽ
	Montáž kabelu 
	M
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	5,00
	bm
	44,00 Kč
	220,00 Kč
	 

	00.109a
	 
	V65-B
	310
	LED PÁSEK - zdroj
	LED napájecí zdroj 12 V s výkonem 50 W musí mít výkonovou rezervu minimálně 20 %, provoz 24/7, instalovat v místě kde bude zajištěn dostatečný odvod tepla
	V
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	1,00
	ks
	270,00 Kč
	270,00 Kč
	 

	00.109a
	 
	V65-B
	310
	LED PÁSEK zdroj – MONTÁŽ
	Montáž – LED zdroje 
	M
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	1,00
	ks
	259,00 Kč
	259,00 Kč
	 

	00.109a
	 
	V65-B
	310
	STMÍVAČ
	LED ovladač stmívač, 1 kanál, manuální ovládání, 12V-24V, 96-192W
	V
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	1,00
	ks
	79,00 Kč
	79,00 Kč
	 

	00.109a
	 
	V65-B
	310
	STMÍVAČ – MONTÁŽ
	Montáž – LED ovladač stmívač, 1 kanál, manuální ovládání, 12V-24V, 96-192W
	M
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	1,00
	ks
	259,00 Kč
	259,00 Kč
	 

	00.109a
	 
	V65-B
	310
	ELEKTRO KABEL
	Kabel CYSY 3Cx1,5
	V
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	5,00
	m
	19,00 Kč
	95,00 Kč
	 

	00.109a
	 
	V65-B
	310
	ELEKTRO KABEL – MONTÁŽ
	Montáž kabelu – Kabel CYSY 3Cx1,5
	M
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	1,00
	m
	87,00 Kč
	87,00 Kč
	 

	00.109a
	 
	V65-B
	310
	VIDLICE
	Vidlice 2P 16A/230V
	V
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	1,00
	ks
	46,00 Kč
	46,00 Kč
	 

	00.109a
	 
	V65-B
	310
	VIDLICE – MONTÁŽ
	Montáž – Vidlice 2P 16A/230V
	M
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	1,00
	ks
	104,00 Kč
	104,00 Kč
	 

	00.109a
	 
	V66-B
	310
	VITRÍNA KONSTRUKCE
	Vitríny – vnitřní box bude lakovaný barvou splňující požadavky muzea (barva dle grafického návrhu, zlatá, potřeba vzorkovat ), rozměry potvrdit dílenskou dokumentací.
	V
	VITRÍNY
	1
	60
	30
	65
	0,4
	m2
	6 990,00 Kč
	2 726,10 Kč
	B.III.4-02

	00.109a
	 
	V66-B
	310
	VITRÍNA KONSTRUKCE MONTÁŽ
	montáž – vitríny
	M
	VITRÍNY
	1
	60
	30
	65
	0,39
	m2
	863,00 Kč
	336,57 Kč
	 

	00.109a
	 
	V66-B
	310
	SKLO - VÝROBA
	Sklo 8 – 10 mm bezpečnostní lepené 44.1, broušené hrany 
	V
	VITRÍNY
	1
	60
	 
	65
	0,39
	m2
	1 121,00 Kč
	437,19 Kč
	VSG4.4.1,float,-broušené hrany mat,

	00.109a
	 
	V66-B
	310
	SKLO – INSTALACE
	INSTALACE SKLA – Sklo 8 – 10 mm bezpečnostní, dle velikosti vtríny
	M
	VITRÍNY
	1
	60
	 
	65
	0,39
	m2
	863,00 Kč
	336,57 Kč
	 

	00.109a
	 
	V66-B
	310
	KRYCÍ PANEL
	Nasazovací krycí panel s lamino desky 18 mm na háčky, s otvorem pro zakrytí vitríny, šířka panelu je větší o cca 10 cm než průhledový otvor vitríny 
	V
	VITRÍNY
	1
	70
	 
	80
	0,6
	m2
	1 981,00 Kč
	1 109,36 Kč
	 

	00.109a
	 
	V66-B
	310
	KRYCÍ PANEL – INSTALACE
	instalace krycího panelu
	M
	VITRÍNY
	1
	70
	 
	80
	0,6
	m2
	345,00 Kč
	193,20 Kč
	 

	00.109a
	 
	V66-B
	310
	BOX NA PROSORBY
	Prostor pro prosorby musí být opakovaně přístupný přes utěsněná dvířka v souladu s podmínkami muzea. Z prosorbové skříňky musí vést dva otvory do vitríny na protilehlých stranách pro zajištění cirkulace vzduchu.
	V
	VITRÍNY
	1
	60
	30
	10
	1,00
	ks
	4 822,00 Kč
	4 822,00 Kč
	 

	00.109a
	 
	V66-B
	310
	BOX NA PR.-MONTÁŽ
	montáž boxu
	M
	VITRÍNY
	1
	 
	 
	 
	1,00
	ks
	863,00 Kč
	863,00 Kč
	 

	00.109a
	 
	V66-B
	310
	ZÁMEK
	Zámek pro uzamčení a zajištění skla. Pro každou místnost a vitríny v ní je určen jeden společný klíč. Zámek může být integrovaný do skla nebo umístěný v rámu, skrytý za krycím panelem.
	V
	VITRÍNY
	1
	 
	 
	 
	1,00
	ks
	206,00 Kč
	206,00 Kč
	zámek SISO TYP 409

	00.109a
	 
	V66-B
	310
	ZÁMEK -  INSTALACE
	Montáž  zámku.
	M
	VITRÍNY
	1
	 
	 
	 
	1,00
	ks
	345,00 Kč
	345,00 Kč
	 

	00.109a
	 
	V66-B
	310
	LED SPOT
	(LED optika spot)+driver+distributor
	V
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	2,00
	ks
	0,00 Kč
	0,00 Kč
	DODÁ MUZEUM

	00.109a
	 
	V66-B
	310
	LED SPOT -  MONTÁŽ
	Montáž – dodavatel vyvrtá otvor, nainstaluje a připojí světlo k elektrickému napájení; světlo včetně driveru dodá muzeum 
	M
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	2,00
	ks
	259,00 Kč
	518,00 Kč
	 

	00.109a
	 
	V66-B
	310
	LED PÁSEK
	LED pásky 12 V DC instalované v hliníkové chladicí liště s mléčným difuzorem, rohová lišta černá (eloxovaný hliník), teplota chromatičnosti 4000 K, příkon 10 W/m, index podání barev CRI ≥ 90
	V
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	1,90
	bm
	299,00 Kč
	568,10 Kč
	 

	00.109a
	 
	V66-B
	310
	LED PÁSEK – MONTÁŽ
	Montáž - LED pásky 12V
	M
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	1,90
	bm
	87,00 Kč
	165,30 Kč
	 

	00.109a
	 
	V66-B
	310
	ELEKTRO DVOJLINKA
	Dvojlinka 2×2,5, přívod od napájení k LED 
	V
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	5,00
	bm
	24,00 Kč
	120,00 Kč
	 

	00.109a
	 
	V66-B
	310
	ELEKTRO DVOJLINKA – MONTÁŽ
	Montáž kabelu 
	M
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	5,00
	bm
	44,00 Kč
	220,00 Kč
	 

	00.109a
	 
	V66-B
	310
	LED PÁSEK - zdroj
	LED napájecí zdroj 12 V s výkonem 50 W musí mít výkonovou rezervu minimálně 20 %, provoz 24/7, instalovat v místě kde bude zajištěn dostatečný odvod tepla
	V
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	1,00
	ks
	270,00 Kč
	270,00 Kč
	 

	00.109a
	 
	V66-B
	310
	LED PÁSEK zdroj – MONTÁŽ
	Montáž – LED zdroje 
	M
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	1,00
	ks
	259,00 Kč
	259,00 Kč
	 

	00.109a
	 
	V66-B
	310
	STMÍVAČ
	LED ovladač stmívač, 1 kanál, manuální ovládání, 12V-24V, 96-192W
	V
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	1,00
	ks
	79,00 Kč
	79,00 Kč
	 

	00.109a
	 
	V66-B
	310
	STMÍVAČ – MONTÁŽ
	Montáž – LED ovladač stmívač, 1 kanál, manuální ovládání, 12V-24V, 96-192W
	M
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	1,00
	ks
	259,00 Kč
	259,00 Kč
	 

	00.109a
	 
	V66-B
	310
	ELEKTRO KABEL
	Kabel CYSY 3Cx1,5
	V
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	5,00
	m
	19,00 Kč
	95,00 Kč
	 

	00.109a
	 
	V66-B
	310
	ELEKTRO KABEL – MONTÁŽ
	Montáž kabelu – Kabel CYSY 3Cx1,5
	M
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	1,00
	m
	87,00 Kč
	87,00 Kč
	 

	00.109a
	 
	V66-B
	310
	VIDLICE
	Vidlice 2P 16A/230V
	V
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	1,00
	ks
	46,00 Kč
	46,00 Kč
	 

	00.109a
	 
	V66-B
	310
	VIDLICE – MONTÁŽ
	Montáž – Vidlice 2P 16A/230V
	M
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	1,00
	ks
	104,00 Kč
	104,00 Kč
	 

	00.109a
	 
	V67-B
	310
	VITRÍNA KONSTRUKCE
	Vitríny – vnitřní box bude lakovaný barvou splňující požadavky muzea (barva dle grafického návrhu, zlatá, potřeba vzorkovat ), rozměry potvrdit dílenskou dokumentací.
	V
	VITRÍNY
	1
	60
	30
	65
	0,4
	m2
	6 990,00 Kč
	2 726,10 Kč
	B.III.4-03

	00.109a
	 
	V67-B
	310
	VITRÍNA KONSTRUKCE MONTÁŽ
	montáž – vitríny
	M
	VITRÍNY
	1
	60
	30
	65
	0,39
	m2
	863,00 Kč
	336,57 Kč
	 

	00.109a
	 
	V67-B
	310
	SKLO - VÝROBA
	Sklo 8 – 10 mm bezpečnostní lepené 44.1, broušené hrany 
	V
	VITRÍNY
	1
	60
	 
	65
	0,39
	m2
	1 121,00 Kč
	437,19 Kč
	VSG4.4.1,float,-broušené hrany mat,

	00.109a
	 
	V67-B
	310
	SKLO – INSTALACE
	INSTALACE SKLA – Sklo 8 – 10 mm bezpečnostní, dle velikosti vtríny
	M
	VITRÍNY
	1
	60
	 
	65
	0,39
	m2
	863,00 Kč
	336,57 Kč
	 

	00.109a
	 
	V67-B
	310
	KRYCÍ PANEL
	Nasazovací krycí panel s lamino desky 18 mm na háčky, s otvorem pro zakrytí vitríny, šířka panelu je větší o cca 10 cm než průhledový otvor vitríny 
	V
	VITRÍNY
	1
	70
	 
	80
	0,6
	m2
	1 981,00 Kč
	1 109,36 Kč
	 

	00.109a
	 
	V67-B
	310
	KRYCÍ PANEL – INSTALACE
	instalace krycího panelu
	M
	VITRÍNY
	1
	70
	 
	80
	0,6
	m2
	345,00 Kč
	193,20 Kč
	 

	00.109a
	 
	V67-B
	310
	BOX NA PROSORBY
	Prostor pro prosorby musí být opakovaně přístupný přes utěsněná dvířka v souladu s podmínkami muzea. Z prosorbové skříňky musí vést dva otvory do vitríny na protilehlých stranách pro zajištění cirkulace vzduchu.
	V
	VITRÍNY
	1
	60
	30
	10
	1,00
	ks
	4 822,00 Kč
	4 822,00 Kč
	 

	00.109a
	 
	V67-B
	310
	BOX NA PR.-MONTÁŽ
	montáž boxu
	M
	VITRÍNY
	1
	 
	 
	 
	1,00
	ks
	863,00 Kč
	863,00 Kč
	 

	00.109a
	 
	V67-B
	310
	ZÁMEK
	Zámek pro uzamčení a zajištění skla. Pro každou místnost a vitríny v ní je určen jeden společný klíč. Zámek může být integrovaný do skla nebo umístěný v rámu, skrytý za krycím panelem.
	V
	VITRÍNY
	1
	 
	 
	 
	1,00
	ks
	206,00 Kč
	206,00 Kč
	zámek SISO TYP 409

	00.109a
	 
	V67-B
	310
	ZÁMEK -  INSTALACE
	Montáž  zámku.
	M
	VITRÍNY
	1
	 
	 
	 
	1,00
	ks
	345,00 Kč
	345,00 Kč
	 

	00.109a
	 
	V67-B
	310
	LED SPOT
	(LED optika spot)+driver+distributor
	V
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	2,00
	ks
	0,00 Kč
	0,00 Kč
	DODÁ MUZEUM

	00.109a
	 
	V67-B
	310
	LED SPOT -  MONTÁŽ
	Montáž – dodavatel vyvrtá otvor, nainstaluje a připojí světlo k elektrickému napájení; světlo včetně driveru dodá muzeum 
	M
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	2,00
	ks
	259,00 Kč
	518,00 Kč
	 

	00.109a
	 
	V67-B
	310
	LED PÁSEK
	LED pásky 12 V DC instalované v hliníkové chladicí liště s mléčným difuzorem, rohová lišta černá (eloxovaný hliník), teplota chromatičnosti 4000 K, příkon 10 W/m, index podání barev CRI ≥ 90
	V
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	1,90
	bm
	299,00 Kč
	568,10 Kč
	 

	00.109a
	 
	V67-B
	310
	LED PÁSEK – MONTÁŽ
	Montáž - LED pásky 12V
	M
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	1,90
	bm
	87,00 Kč
	165,30 Kč
	 

	00.109a
	 
	V67-B
	310
	ELEKTRO DVOJLINKA
	Dvojlinka 2×2,5, přívod od napájení k LED 
	V
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	5,00
	bm
	24,00 Kč
	120,00 Kč
	 

	00.109a
	 
	V67-B
	310
	ELEKTRO DVOJLINKA – MONTÁŽ
	Montáž kabelu 
	M
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	5,00
	bm
	44,00 Kč
	220,00 Kč
	 

	00.109a
	 
	V67-B
	310
	LED PÁSEK - zdroj
	LED napájecí zdroj 12 V s výkonem 50 W musí mít výkonovou rezervu minimálně 20 %, provoz 24/7, instalovat v místě kde bude zajištěn dostatečný odvod tepla
	V
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	1,00
	ks
	270,00 Kč
	270,00 Kč
	 

	00.109a
	 
	V67-B
	310
	LED PÁSEK zdroj – MONTÁŽ
	Montáž – LED zdroje 
	M
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	1,00
	ks
	259,00 Kč
	259,00 Kč
	 

	00.109a
	 
	V67-B
	310
	STMÍVAČ
	LED ovladač stmívač, 1 kanál, manuální ovládání, 12V-24V, 96-192W
	V
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	1,00
	ks
	79,00 Kč
	79,00 Kč
	 

	00.109a
	 
	V67-B
	310
	STMÍVAČ – MONTÁŽ
	Montáž – LED ovladač stmívač, 1 kanál, manuální ovládání, 12V-24V, 96-192W
	M
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	1,00
	ks
	259,00 Kč
	259,00 Kč
	 

	00.109a
	 
	V67-B
	310
	ELEKTRO KABEL
	Kabel CYSY 3Cx1,5
	V
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	5,00
	m
	19,00 Kč
	95,00 Kč
	 

	00.109a
	 
	V67-B
	310
	ELEKTRO KABEL – MONTÁŽ
	Montáž kabelu – Kabel CYSY 3Cx1,5
	M
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	1,00
	m
	87,00 Kč
	87,00 Kč
	 

	00.109a
	 
	V67-B
	310
	VIDLICE
	Vidlice 2P 16A/230V
	V
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	1,00
	ks
	46,00 Kč
	46,00 Kč
	 

	00.109a
	 
	V67-B
	310
	VIDLICE – MONTÁŽ
	Montáž – Vidlice 2P 16A/230V
	M
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	1,00
	ks
	104,00 Kč
	104,00 Kč
	 

	00.109a
	 
	V68-B
	310
	VITRÍNA KONSTRUKCE
	Vitríny – vnitřní box bude lakovaný barvou splňující požadavky muzea (barva dle grafického návrhu, zlatá, potřeba vzorkovat ), rozměry potvrdit dílenskou dokumentací.
	V
	VITRÍNY
	1
	110
	50
	75
	0,8
	m2
	6 990,00 Kč
	5 766,75 Kč
	B.III.4-01

	00.109a
	 
	V68-B
	310
	VITRÍNA KONSTRUKCE MONTÁŽ
	montáž – vitríny
	M
	VITRÍNY
	1
	110
	50
	75
	0,83
	m2
	863,00 Kč
	711,98 Kč
	 

	00.109a
	 
	V68-B
	310
	SKLO - VÝROBA
	Sklo 8 – 10 mm bezpečnostní lepené 44.1, broušené hrany 
	V
	VITRÍNY
	1
	110
	 
	75
	0,83
	m2
	1 121,00 Kč
	924,83 Kč
	VSG4.4.1,float,-broušené hrany mat,

	00.109a
	 
	V68-B
	310
	SKLO – INSTALACE
	INSTALACE SKLA – Sklo 8 – 10 mm bezpečnostní, dle velikosti vtríny
	M
	VITRÍNY
	1
	110
	 
	75
	0,83
	m2
	863,00 Kč
	711,98 Kč
	 

	00.109a
	 
	V68-B
	310
	KRYCÍ PANEL
	Nasazovací krycí panel s lamino desky 18 mm na háčky, s otvorem pro zakrytí vitríny, šířka panelu je větší o cca 10 cm než průhledový otvor vitríny 
	V
	VITRÍNY
	1
	120
	 
	90
	1,1
	m2
	1 981,00 Kč
	2 139,48 Kč
	 

	00.109a
	 
	V68-B
	310
	KRYCÍ PANEL – INSTALACE
	instalace krycího panelu
	M
	VITRÍNY
	1
	120
	 
	90
	1,1
	m2
	345,00 Kč
	372,60 Kč
	 

	00.109a
	 
	V68-B
	310
	BOX NA PROSORBY
	Prostor pro prosorby musí být opakovaně přístupný přes utěsněná dvířka v souladu s podmínkami muzea. Z prosorbové skříňky musí vést dva otvory do vitríny na protilehlých stranách pro zajištění cirkulace vzduchu.
	V
	VITRÍNY
	1
	60
	50
	10
	1,00
	ks
	4 822,00 Kč
	4 822,00 Kč
	 

	00.109a
	 
	V68-B
	310
	BOX NA PR.-MONTÁŽ
	montáž boxu
	M
	VITRÍNY
	1
	 
	 
	 
	1,00
	ks
	863,00 Kč
	863,00 Kč
	 

	00.109a
	 
	V68-B
	310
	ZÁMEK
	Zámek pro uzamčení a zajištění skla. Pro každou místnost a vitríny v ní je určen jeden společný klíč. Zámek může být integrovaný do skla nebo umístěný v rámu, skrytý za krycím panelem.
	V
	VITRÍNY
	1
	 
	 
	 
	1,00
	ks
	206,00 Kč
	206,00 Kč
	zámek SISO TYP 409

	00.109a
	 
	V68-B
	310
	ZÁMEK -  INSTALACE
	Montáž  zámku.
	M
	VITRÍNY
	1
	 
	 
	 
	1,00
	ks
	345,00 Kč
	345,00 Kč
	 

	00.109a
	 
	V68-B
	310
	LED SPOT
	(LED optika spot)+driver+distributor
	V
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	2,00
	ks
	0,00 Kč
	0,00 Kč
	DODÁ MUZEUM

	00.109a
	 
	V68-B
	310
	LED SPOT -  MONTÁŽ
	Montáž – dodavatel vyvrtá otvor, nainstaluje a připojí světlo k elektrickému napájení; světlo včetně driveru dodá muzeum 
	M
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	2,00
	ks
	259,00 Kč
	518,00 Kč
	 

	00.109a
	 
	V68-B
	310
	LED PÁSEK
	LED pásky 12 V DC instalované v hliníkové chladicí liště s mléčným difuzorem, rohová lišta černá (eloxovaný hliník), teplota chromatičnosti 4000 K, příkon 10 W/m, index podání barev CRI ≥ 90
	V
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	2,60
	bm
	299,00 Kč
	777,40 Kč
	 

	00.109a
	 
	V68-B
	310
	LED PÁSEK – MONTÁŽ
	Montáž - LED pásky 12V
	M
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	2,60
	bm
	87,00 Kč
	226,20 Kč
	 

	 
	 
	V68-B
	310
	ELEKTRO DVOJLINKA
	Dvojlinka 2×2,5, přívod od napájení k LED 
	V
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	5,00
	bm
	24,00 Kč
	120,00 Kč
	 

	 
	 
	V68-B
	310
	ELEKTRO DVOJLINKA – MONTÁŽ
	Montáž kabelu 
	M
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	5,00
	bm
	44,00 Kč
	220,00 Kč
	 

	00.109a
	 
	V68-B
	310
	LED PÁSEK - zdroj
	LED napájecí zdroj 12 V s výkonem 50 W musí mít výkonovou rezervu minimálně 20 %, provoz 24/7, instalovat v místě kde bude zajištěn dostatečný odvod tepla
	V
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	1,00
	ks
	270,00 Kč
	270,00 Kč
	 

	00.109a
	 
	V68-B
	310
	LED PÁSEK zdroj – MONTÁŽ
	Montáž – LED zdroje 
	M
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	1,00
	ks
	259,00 Kč
	259,00 Kč
	 

	00.109a
	 
	V68-B
	310
	STMÍVAČ
	LED ovladač stmívač, 1 kanál, manuální ovládání, 12V-24V, 96-192W
	V
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	1,00
	ks
	79,00 Kč
	79,00 Kč
	 

	00.109a
	 
	V68-B
	310
	STMÍVAČ – MONTÁŽ
	Montáž – LED ovladač stmívač, 1 kanál, manuální ovládání, 12V-24V, 96-192W
	M
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	1,00
	ks
	259,00 Kč
	259,00 Kč
	 

	00.109a
	 
	V68-B
	310
	ELEKTRO KABEL
	Kabel CYSY 3Cx1,5
	V
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	5,00
	m
	19,00 Kč
	95,00 Kč
	 

	00.109a
	 
	V68-B
	310
	ELEKTRO KABEL – MONTÁŽ
	Montáž kabelu – Kabel CYSY 3Cx1,5
	M
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	1,00
	m
	87,00 Kč
	87,00 Kč
	 

	00.109a
	 
	V68-B
	310
	VIDLICE
	Vidlice 2P 16A/230V
	V
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	1,00
	ks
	46,00 Kč
	46,00 Kč
	 

	00.109a
	 
	V68-B
	310
	VIDLICE – MONTÁŽ
	Montáž – Vidlice 2P 16A/230V
	M
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	1,00
	ks
	104,00 Kč
	104,00 Kč
	 

	00.109a
	 
	V70-B
	310
	VITRÍNA KONSTRUKCE
	Vitríny – vnitřní box bude lakovaný barvou splňující požadavky muzea (barva dle grafického návrhu, zlatá, potřeba vzorkovat ), rozměry potvrdit dílenskou dokumentací.
	V
	VITRÍNY
	1
	230
	60
	205
	4,7
	m2
	6 990,00 Kč
	32 957,85 Kč
	B.III.4-04

	00.109a
	 
	V70-B
	310
	VITRÍNA KONSTRUKCE MONTÁŽ
	montáž – vitríny
	M
	VITRÍNY
	1
	230
	60
	205
	4,72
	m2
	863,00 Kč
	4 069,05 Kč
	 

	00.109a
	 
	V70-B
	310
	SKLO - VÝROBA
	Sklo 8 – 10 mm bezpečnostní lepené 44.1, broušené hrany 
	V
	VITRÍNY
	1
	160
	 
	205
	3,28
	m2
	1 121,00 Kč
	3 676,88 Kč
	VSG4.4.1,float,-broušené hrany mat,

	00.109a
	 
	V70-B
	310
	SKLO – INSTALACE
	INSTALACE SKLA – Sklo 8 – 10 mm bezpečnostní, dle velikosti vtríny
	M
	VITRÍNY
	1
	160
	 
	205
	3,28
	m2
	1 725,00 Kč
	5 658,00 Kč
	 

	00.109a
	 
	V70-B
	310
	KRYCÍ PANEL
	Nasazovací krycí panel s lamino desky 18 mm na háčky, s otvorem pro zakrytí vitríny, šířka panelu je větší o cca 10 cm než průhledový otvor vitríny 
	V
	VITRÍNY
	1
	160
	 
	220
	3,5
	m2
	1 981,00 Kč
	6 973,12 Kč
	 

	00.109a
	 
	V70-B
	310
	KRYCÍ PANEL – INSTALACE
	instalace krycího panelu
	M
	VITRÍNY
	1
	160
	 
	220
	3,5
	m2
	345,00 Kč
	1 214,40 Kč
	 

	00.109a
	 
	V70-B
	310
	BOX NA PROSORBY
	Prostor pro prosorby musí být opakovaně přístupný přes utěsněná dvířka v souladu s podmínkami muzea. Z prosorbové skříňky musí vést dva otvory do vitríny na protilehlých stranách pro zajištění cirkulace vzduchu.
	V
	VITRÍNY
	1
	60
	60
	10
	1,00
	ks
	4 822,00 Kč
	4 822,00 Kč
	 

	00.109a
	 
	V70-B
	310
	BOX NA PR.-MONTÁŽ
	montáž boxu
	M
	VITRÍNY
	1
	 
	 
	 
	1,00
	ks
	863,00 Kč
	863,00 Kč
	 

	00.109a
	 
	V70-B
	310
	ZÁMEK
	Zámek pro uzamčení a zajištění skla. Pro každou místnost a vitríny v ní je určen jeden společný klíč. Zámek může být integrovaný do skla nebo umístěný v rámu, skrytý za krycím panelem.
	V
	VITRÍNY
	1
	 
	 
	 
	1,00
	ks
	206,00 Kč
	206,00 Kč
	zámek SISO TYP 409

	00.109a
	 
	V70-B
	310
	ZÁMEK -  INSTALACE
	Montáž  zámku.
	M
	VITRÍNY
	1
	 
	 
	 
	1,00
	ks
	345,00 Kč
	345,00 Kč
	 

	00.109a
	 
	V70-B
	310
	LED SPOT
	(LED optika spot)+driver+distributor
	V
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	2,00
	ks
	0,00 Kč
	0,00 Kč
	DODÁ MUZEUM

	00.109a
	 
	V70-B
	310
	LED SPOT -  MONTÁŽ
	Montáž – dodavatel vyvrtá otvor, nainstaluje a připojí světlo k elektrickému napájení; světlo včetně driveru dodá muzeum 
	M
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	2,00
	ks
	259,00 Kč
	518,00 Kč
	 

	00.109a
	 
	V70-B
	310
	LED PÁSEK
	LED pásky 12 V DC instalované v hliníkové chladicí liště s mléčným difuzorem, rohová lišta černá (eloxovaný hliník), teplota chromatičnosti 4000 K, příkon 10 W/m, index podání barev CRI ≥ 90
	V
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	6,40
	bm
	299,00 Kč
	1 913,60 Kč
	 

	00.109a
	 
	V70-B
	310
	LED PÁSEK – MONTÁŽ
	Montáž - LED pásky 12V
	M
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	6,40
	bm
	87,00 Kč
	556,80 Kč
	 

	00.109a
	 
	V70-B
	310
	ELEKTRO DVOJLINKA
	Dvojlinka 2×2,5, přívod od napájení k LED 
	V
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	5,00
	bm
	24,00 Kč
	120,00 Kč
	 

	00.109a
	 
	V70-B
	310
	ELEKTRO DVOJLINKA – MONTÁŽ
	Montáž kabelu 
	M
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	5,00
	bm
	44,00 Kč
	220,00 Kč
	 

	00.109a
	 
	V70-B
	310
	LED PÁSEK - zdroj
	LED napájecí zdroj 12 V s výkonem 75 W musí mít výkonovou rezervu minimálně 20 %, provoz 24/7, instalovat v místě kde bude zajištěn dostatečný odvod tepla
	V
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	1,00
	ks
	432,00 Kč
	432,00 Kč
	 

	00.109a
	 
	V70-B
	310
	LED PÁSEK zdroj – MONTÁŽ
	Montáž – LED zdroje 
	M
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	1,00
	ks
	259,00 Kč
	259,00 Kč
	 

	00.109a
	 
	V70-B
	310
	STMÍVAČ
	LED ovladač stmívač, 1 kanál, manuální ovládání, 12V-24V, 96-192W
	V
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	1,00
	ks
	79,00 Kč
	79,00 Kč
	 

	00.109a
	 
	V70-B
	310
	STMÍVAČ – MONTÁŽ
	Montáž – LED ovladač stmívač, 1 kanál, manuální ovládání, 12V-24V, 96-192W
	M
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	1,00
	ks
	259,00 Kč
	259,00 Kč
	 

	00.109a
	 
	V70-B
	310
	ELEKTRO KABEL
	Kabel CYSY 3Cx1,5
	V
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	5,00
	m
	19,00 Kč
	95,00 Kč
	 

	00.109a
	 
	V70-B
	310
	ELEKTRO KABEL – MONTÁŽ
	Montáž kabelu – Kabel CYSY 3Cx1,5
	M
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	1,00
	m
	87,00 Kč
	87,00 Kč
	 

	00.109a
	 
	V70-B
	310
	VIDLICE
	Vidlice 2P 16A/230V
	V
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	1,00
	ks
	46,00 Kč
	46,00 Kč
	 

	00.109a
	 
	V70-B
	310
	VIDLICE – MONTÁŽ
	Montáž – Vidlice 2P 16A/230V
	M
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	1,00
	ks
	104,00 Kč
	104,00 Kč
	 

	00.109a
	 
	V69-B
	310
	NIKA KONSTRUKCE
	Vnitřní box bude lakovaný barvou splňující požadavky muzea (barva dle grafického návrhu, zlatá, potřeba vzorkovat )
	V
	 
	1
	100
	40
	150
	1,5
	m2
	23 456,00 Kč
	35 184,00 Kč
	 

	00.109a
	 
	V69-B
	310
	NIKA KONSTRUKCE MONTÁŽ
	montáž – niky
	M
	VITRÍNY
	1
	100
	40
	150
	1,50
	m2
	1 725,00 Kč
	2 587,50 Kč
	 

	00.109a
	 
	V69-B
	310
	KRYCÍ PANEL
	Nasazovací krycí panel s lamino desky 18 mm na háčky, s otvorem pro zakrytí vitríny, šířka panelu je větší o cca 10 cm než průhledový otvor vitríny 
	V
	VITRÍNY
	1
	110
	 
	165
	1,8
	m2
	1 981,00 Kč
	3 595,52 Kč
	 

	00.109a
	 
	V69-B
	310
	KRYCÍ PANEL – INSTALACE
	instalace krycího panelu
	M
	VITRÍNY
	1
	110
	 
	165
	1,8
	m2
	345,00 Kč
	626,18 Kč
	 

	00.109a
	 
	V69-B
	310
	LED SPOT
	(LED optika spot)+driver+distributor
	V
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	2,00
	ks
	0,00 Kč
	0,00 Kč
	DODÁ MUZEUM

	00.109a
	 
	V69-B
	310
	LED SPOT -  MONTÁŽ
	Montáž – dodavatel vyvrtá otvor, nainstaluje a připojí světlo k elektrickému napájení; světlo včetně driveru dodá muzeum 
	M
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	2,00
	ks
	259,00 Kč
	518,00 Kč
	 

	00.109a
	 
	V69-B
	310
	LED PÁSEK
	LED pásky 12 V DC instalované v hliníkové chladicí liště s mléčným difuzorem, rohová lišta černá (eloxovaný hliník), teplota chromatičnosti 4000 K, příkon 10 W/m, index podání barev CRI ≥ 90
	V
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	4,00
	bm
	299,00 Kč
	1 196,00 Kč
	 

	00.109a
	 
	V69-B
	310
	LED PÁSEK – MONTÁŽ
	Montáž - LED pásky 12V
	M
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	4,00
	bm
	87,00 Kč
	348,00 Kč
	 

	00.109a
	 
	V69-B
	310
	ELEKTRO DVOJLINKA
	Dvojlinka 2×2,5, přívod od napájení k LED 
	V
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	5,00
	bm
	24,00 Kč
	120,00 Kč
	 

	00.109a
	 
	V69-B
	310
	ELEKTRO DVOJLINKA – MONTÁŽ
	Montáž kabelu 
	M
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	5,00
	bm
	44,00 Kč
	220,00 Kč
	 

	00.109a
	 
	V69-B
	310
	LED PÁSEK - zdroj
	LED napájecí zdroj 12 V s výkonem 50 W musí mít výkonovou rezervu minimálně 20 %, provoz 24/7, instalovat v místě kde bude zajištěn dostatečný odvod tepla
	V
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	1,00
	ks
	270,00 Kč
	270,00 Kč
	 

	00.109a
	 
	V69-B
	310
	LED PÁSEK zdroj – MONTÁŽ
	Montáž – LED zdroje 
	M
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	1,00
	ks
	259,00 Kč
	259,00 Kč
	 

	00.109a
	 
	V69-B
	310
	STMÍVAČ
	LED ovladač stmívač, 1 kanál, manuální ovládání, 12V-24V, 96-192W
	V
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	1,00
	ks
	79,00 Kč
	79,00 Kč
	 

	00.109a
	 
	V69-B
	310
	STMÍVAČ – MONTÁŽ
	Montáž – LED ovladač stmívač, 1 kanál, manuální ovládání, 12V-24V, 96-192W
	M
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	1,00
	ks
	259,00 Kč
	259,00 Kč
	 

	00.109a
	 
	V69-B
	310
	ELEKTRO KABEL
	Kabel CYSY 3Cx1,5
	V
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	5,00
	m
	19,00 Kč
	95,00 Kč
	 

	00.109a
	 
	V69-B
	310
	ELEKTRO KABEL – MONTÁŽ
	Montáž kabelu – Kabel CYSY 3Cx1,5
	M
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	1,00
	m
	87,00 Kč
	87,00 Kč
	 

	00.109a
	 
	V69-B
	310
	VIDLICE
	Vidlice 2P 16A/230V
	V
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	1,00
	ks
	46,00 Kč
	46,00 Kč
	 

	00.109a
	 
	V69-B
	310
	VIDLICE – MONTÁŽ
	Montáž – Vidlice 2P 16A/230V
	M
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	1,00
	ks
	104,00 Kč
	104,00 Kč
	 

	00.109a
	 
	AV14-B
	310
	LCD
	LCD z fundusu muzea 
	V
	AVT
	1
	 
	 
	 
	1,00
	ks
	0,00 Kč
	0,00 Kč
	DODÁ MUZEUM

	00.109a
	 
	AV14-B
	310
	LCD - INSTALACE 
	Montáž LCD a vytvoření otvoru na výstavní stěnu, otvor s ABS hranou, dle velikosti monitoru cca velikosti cca 20"
	M
	AVT
	1
	 
	 
	 
	1,00
	ks
	1 725,00 Kč
	1 725,00 Kč
	 

	00.109a
	 
	AV14-B
	310
	DRŽÁK NA LCD
	VESA držák, nosnost cca 24kg
	V
	AVT
	1
	 
	 
	 
	1,00
	ks
	391,00 Kč
	391,00 Kč
	 ergo

	00.109a
	 
	AV14-B
	310
	MONTÁŽ DRŽÁKU
	montáž držáku
	M
	AVT
	1
	 
	 
	 
	1,00
	ks
	1 725,00 Kč
	1 725,00 Kč
	 

	00.109a
	 
	AV14-B
	310
	PŘEHRÁVAČ
	přehrávač  z fundusu muzea  brightsign LS424
	NM
	AVT
	1
	 
	 
	 
	1,00
	ks
	0,00 Kč
	0,00 Kč
	DODÁ MUZEUM

	00.109a
	 
	AV14-B
	310
	PŘEHRÁVAČ – MONTÁŽ
	montáž přehrávače
	M
	AVT
	1
	 
	 
	 
	1,00
	ks
	432,00 Kč
	432,00 Kč
	 

	00.109a
	 
	AV14-B
	310
	HDMI KABEL
	HDMI kabel 2.0 o délce 5 m
	V
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	1,00
	ks
	230,00 Kč
	230,00 Kč
	 

	00.109a
	 
	AV14-B
	310
	HDMI KABEL – MONTÁŽ
	Montáž HDMI kabelu 
	M
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	1,00
	ks
	87,00 Kč
	87,00 Kč
	 

	00.109a
	 
	AV14-B
	310
	DATOVÝ KABEL
	Datový kabel RJ45, 5 m, kategorie 6 (Cat 6)
	V
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	1,00
	ks
	112,00 Kč
	112,00 Kč
	 

	00.109a
	 
	AV14-B
	310
	DATOVÝ KABEL – MONTÁŽ
	Montáž datového kabelu 
	M
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	1,00
	ks
	87,00 Kč
	87,00 Kč
	 

	00.109a
	 
	AV14-B
	310
	ELEKTRO PŘÍVOD
	Prodlužovací přívod (prodlužovačka) 230 V, min 2 zásuvky, 5m 
	V
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	1,00
	ks
	157,00 Kč
	157,00 Kč
	 

	00.109a
	 
	AV14-B
	310
	ELEKTRO PŘÍVOD – MONTÁŽ
	montáž prodlužovačky
	M
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	1,00
	ks
	87,00 Kč
	87,00 Kč
	 

	00.109a
	 
	S65-B
	309
	STĚNA
	Výstavní stěny jsou zhotoveny z laminovaných desek s matným povrchem (vzorkovat), dle grafického návrhu. Hrany desek jsou zakončeny ABS hranou tl. 0,3–0,5 mm ve stejné barvě. Lamino desky jsou upevněny na nosné pomocné konstrukci (např. KVH hranoly). Mezi jednotlivými deskami je přiznaná spára šířky přibližně 1 cm, probarvená. Při výrobě je nutné akceptovat seznam schválených materiálů muzeem.

V dolní části stěny je ponechána vzduchová mezera a zadní konstrukce je v oblasti podlahy odsazena. Tato mezera v paneláži je navržena pro zajištění průchodu hasicího plynu..
	V
	STĚNY
	1
	 
	 
	380
	45,60
	m2
	3 160,00 Kč
	144 096,00 Kč
	Jelikož materiál ani barva není blíže specifikovaný, tak vzhledem ke skladové dostupnosti naceněno v EGGER U750 ST9

	00.109a
	 
	S65-B
	309
	STĚNA - MONTÁŽ
	montáž stěny
	M
	STĚNY
	1
	 
	 
	380
	45,60
	m2
	432,00 Kč
	19 699,20 Kč
	 

	00.109a
	 
	S65-B
	309
	REVIZNÍ PANEL
	Úprava jednoho panelu z laminovaných desek bude provedena tak, aby byl odnímatelný. Uchycení panelu bude řešeno pomocí klipového systému nebo upevňovací lišty, které umožní jeho jednoduché sejmutí a opětovné nasazení. Tento konstrukční prvek zajistí snadný přístup k elektroinstalaci a připojovacím bodům umístěným za panelem.
	V
	STĚNY
	1
	 
	 
	 
	1,00
	ks
	3 519,00 Kč
	3 519,00 Kč
	 

	00.109a
	 
	S65-B
	309
	REVIZNÍ PANEL - MONTÁŽ
	montáž klinů nebo lišt s deskou
	M
	STĚNY
	1
	 
	 
	 
	1,00
	ks
	1 294,00 Kč
	1 294,00 Kč
	 

	00.109a
	 
	V72-B
	309
	VITRÍNA KONSTRUKCE
	Vitríny – vnitřní box bude lakovaný barvou splňující požadavky muzea (barva dle grafického návrhu, zlatá, potřeba vzorkovat ), rozměry potvrdit dílenskou dokumentací.
	V
	VITRÍNY
	1
	60
	30
	55
	0,3
	m2
	6 990,00 Kč
	2 306,70 Kč
	B.III.5-01

	00.109a
	 
	V72-B
	309
	VITRÍNA KONSTRUKCE MONTÁŽ
	montáž – vitríny
	M
	VITRÍNY
	1
	60
	30
	55
	0,33
	m2
	863,00 Kč
	284,79 Kč
	 

	00.109a
	 
	V72-B
	309
	SKLO - VÝROBA
	Sklo 8 – 10 mm bezpečnostní lepené 44.1, broušené hrany 
	V
	VITRÍNY
	1
	60
	 
	55
	0,33
	m2
	1 121,00 Kč
	369,93 Kč
	VSG4.4.1,float,-broušené hrany mat,

	00.109a
	 
	V72-B
	309
	SKLO – INSTALACE
	INSTALACE SKLA – Sklo 8 – 10 mm bezpečnostní, dle velikosti vtríny
	M
	VITRÍNY
	1
	60
	 
	55
	0,33
	m2
	863,00 Kč
	284,79 Kč
	 

	00.109a
	 
	V72-B
	309
	KRYCÍ PANEL
	Nasazovací krycí panel s lamino desky 18 mm na háčky, s otvorem pro zakrytí vitríny, šířka panelu je větší o cca 10 cm než průhledový otvor vitríny 
	V
	VITRÍNY
	1
	70
	 
	70
	0,5
	m2
	1 981,00 Kč
	970,69 Kč
	 

	00.109a
	 
	V72-B
	309
	KRYCÍ PANEL – INSTALACE
	instalace krycího panelu
	M
	VITRÍNY
	1
	70
	 
	70
	0,5
	m2
	345,00 Kč
	169,05 Kč
	 

	00.109a
	 
	V72-B
	309
	BOX NA PROSORBY
	Prostor pro prosorby musí být opakovaně přístupný přes utěsněná dvířka v souladu s podmínkami muzea. Z prosorbové skříňky musí vést dva otvory do vitríny na protilehlých stranách pro zajištění cirkulace vzduchu.
	V
	VITRÍNY
	1
	60
	30
	10
	1,00
	ks
	4 822,00 Kč
	4 822,00 Kč
	 

	00.109a
	 
	V72-B
	309
	BOX NA PR.-MONTÁŽ
	montáž boxu
	M
	VITRÍNY
	1
	 
	 
	 
	1,00
	ks
	863,00 Kč
	863,00 Kč
	 

	00.109a
	 
	V72-B
	309
	ZÁMEK
	Zámek pro uzamčení a zajištění skla. Pro každou místnost a vitríny v ní je určen jeden společný klíč. Zámek může být integrovaný do skla nebo umístěný v rámu, skrytý za krycím panelem.
	V
	VITRÍNY
	1
	 
	 
	 
	1,00
	ks
	206,00 Kč
	206,00 Kč
	zámek SISO TYP 409

	00.109a
	 
	V72-B
	309
	ZÁMEK -  INSTALACE
	Montáž  zámku.
	M
	VITRÍNY
	1
	 
	 
	 
	1,00
	ks
	345,00 Kč
	345,00 Kč
	 

	00.109a
	 
	V72-B
	309
	LED SPOT
	(LED optika spot)+driver+distributor
	V
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	2,00
	ks
	0,00 Kč
	0,00 Kč
	DODÁ MUZEUM

	00.109a
	 
	V72-B
	309
	LED SPOT -  MONTÁŽ
	Montáž – dodavatel vyvrtá otvor, nainstaluje a připojí světlo k elektrickému napájení; světlo včetně driveru dodá muzeum 
	M
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	2,00
	ks
	259,00 Kč
	518,00 Kč
	 

	00.109a
	 
	V72-B
	309
	LED PÁSEK
	LED pásky 12 V DC instalované v hliníkové chladicí liště s mléčným difuzorem, rohová lišta černá (eloxovaný hliník), teplota chromatičnosti 4000 K, příkon 10 W/m, index podání barev CRI ≥ 90
	V
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	1,70
	bm
	299,00 Kč
	508,30 Kč
	 

	00.109a
	 
	V72-B
	309
	LED PÁSEK – MONTÁŽ
	Montáž - LED pásky 12V
	M
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	1,70
	bm
	87,00 Kč
	147,90 Kč
	 

	 
	 
	V72-B
	309
	ELEKTRO DVOJLINKA
	Dvojlinka 2×2,5, přívod od napájení k LED 
	V
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	5,00
	bm
	24,00 Kč
	120,00 Kč
	 

	 
	 
	V72-B
	309
	ELEKTRO DVOJLINKA – MONTÁŽ
	Montáž kabelu 
	M
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	5,00
	bm
	44,00 Kč
	220,00 Kč
	 

	00.109a
	 
	V72-B
	309
	LED PÁSEK - zdroj
	LED napájecí zdroj 12 V s výkonem 50 W musí mít výkonovou rezervu minimálně 20 %, provoz 24/7, instalovat v místě kde bude zajištěn dostatečný odvod tepla
	V
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	1,00
	ks
	270,00 Kč
	270,00 Kč
	 

	00.109a
	 
	V72-B
	309
	LED PÁSEK zdroj – MONTÁŽ
	Montáž – LED zdroje 
	M
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	1,00
	ks
	259,00 Kč
	259,00 Kč
	 

	00.109a
	 
	V72-B
	309
	STMÍVAČ
	LED ovladač stmívač, 1 kanál, manuální ovládání, 12V-24V, 96-192W
	V
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	1,00
	ks
	79,00 Kč
	79,00 Kč
	 

	00.109a
	 
	V72-B
	309
	STMÍVAČ – MONTÁŽ
	Montáž – LED ovladač stmívač, 1 kanál, manuální ovládání, 12V-24V, 96-192W
	M
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	1,00
	ks
	259,00 Kč
	259,00 Kč
	 

	00.109a
	 
	V72-B
	309
	ELEKTRO KABEL
	Kabel CYSY 3Cx1,5
	V
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	5,00
	m
	19,00 Kč
	95,00 Kč
	 

	00.109a
	 
	V72-B
	309
	ELEKTRO KABEL – MONTÁŽ
	Montáž kabelu – Kabel CYSY 3Cx1,5
	M
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	1,00
	m
	87,00 Kč
	87,00 Kč
	 

	00.109a
	 
	V72-B
	309
	VIDLICE
	Vidlice 2P 16A/230V
	V
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	1,00
	ks
	46,00 Kč
	46,00 Kč
	 

	00.109a
	 
	V72-B
	309
	VIDLICE – MONTÁŽ
	Montáž – Vidlice 2P 16A/230V
	M
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	1,00
	ks
	104,00 Kč
	104,00 Kč
	 

	00.109a
	 
	V73-B
	309
	VITRÍNA KONSTRUKCE
	Vitríny – vnitřní box bude lakovaný barvou splňující požadavky muzea (barva dle grafického návrhu, zlatá, potřeba vzorkovat ), rozměry potvrdit dílenskou dokumentací.
	V
	VITRÍNY
	1
	120
	50
	125
	1,5
	m2
	6 990,00 Kč
	10 485,00 Kč
	B.III.5-02

	00.109a
	 
	V73-B
	309
	VITRÍNA KONSTRUKCE MONTÁŽ
	montáž – vitríny
	M
	VITRÍNY
	1
	120
	50
	125
	1,50
	m2
	863,00 Kč
	1 294,50 Kč
	 

	00.109a
	 
	V73-B
	309
	SKLO - VÝROBA
	Sklo 8 – 10 mm bezpečnostní lepené 44.1, broušené hrany 
	V
	VITRÍNY
	1
	120
	 
	125
	1,50
	m2
	1 121,00 Kč
	1 681,50 Kč
	VSG4.4.1,float,-broušené hrany mat,

	00.109a
	 
	V73-B
	309
	SKLO – INSTALACE
	INSTALACE SKLA – Sklo 8 – 10 mm bezpečnostní, dle velikosti vtríny
	M
	VITRÍNY
	1
	120
	 
	125
	1,50
	m2
	863,00 Kč
	1 294,50 Kč
	 

	00.109a
	 
	V73-B
	309
	KRYCÍ PANEL
	Nasazovací krycí panel s lamino desky 18 mm na háčky, s otvorem pro zakrytí vitríny, šířka panelu je větší o cca 10 cm než průhledový otvor vitríny 
	V
	VITRÍNY
	1
	130
	 
	140
	1,8
	m2
	1 981,00 Kč
	3 605,42 Kč
	 

	00.109a
	 
	V73-B
	309
	KRYCÍ PANEL – INSTALACE
	instalace krycího panelu
	M
	VITRÍNY
	1
	130
	 
	140
	1,8
	m2
	345,00 Kč
	627,90 Kč
	 

	00.109a
	 
	V73-B
	309
	BOX NA PROSORBY
	Prostor pro prosorby musí být opakovaně přístupný přes utěsněná dvířka v souladu s podmínkami muzea. Z prosorbové skříňky musí vést dva otvory do vitríny na protilehlých stranách pro zajištění cirkulace vzduchu.
	V
	VITRÍNY
	1
	60
	50
	10
	1,00
	ks
	4 822,00 Kč
	4 822,00 Kč
	 

	00.109a
	 
	V73-B
	309
	BOX NA PR.-MONTÁŽ
	montáž boxu
	M
	VITRÍNY
	1
	 
	 
	 
	1,00
	ks
	863,00 Kč
	863,00 Kč
	 

	00.109a
	 
	V73-B
	309
	ZÁMEK
	Zámek pro uzamčení a zajištění skla. Pro každou místnost a vitríny v ní je určen jeden společný klíč. Zámek může být integrovaný do skla nebo umístěný v rámu, skrytý za krycím panelem.
	V
	VITRÍNY
	1
	 
	 
	 
	1,00
	ks
	206,00 Kč
	206,00 Kč
	zámek SISO TYP 409

	00.109a
	 
	V73-B
	309
	ZÁMEK -  INSTALACE
	Montáž  zámku.
	M
	VITRÍNY
	1
	 
	 
	 
	1,00
	ks
	345,00 Kč
	345,00 Kč
	 

	00.109a
	 
	V73-B
	309
	LED SPOT
	(LED optika spot)+driver+distributor
	V
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	2,00
	ks
	0,00 Kč
	0,00 Kč
	DODÁ MUZEUM

	00.109a
	 
	V73-B
	309
	LED SPOT -  MONTÁŽ
	Montáž – dodavatel vyvrtá otvor, nainstaluje a připojí světlo k elektrickému napájení; světlo včetně driveru dodá muzeum 
	M
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	2,00
	ks
	259,00 Kč
	518,00 Kč
	 

	00.109a
	 
	V73-B
	309
	LED PÁSEK
	LED pásky 12 V DC instalované v hliníkové chladicí liště s mléčným difuzorem, rohová lišta černá (eloxovaný hliník), teplota chromatičnosti 4000 K, příkon 10 W/m, index podání barev CRI ≥ 90
	V
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	3,70
	bm
	299,00 Kč
	1 106,30 Kč
	 

	00.109a
	 
	V73-B
	309
	LED PÁSEK – MONTÁŽ
	Montáž - LED pásky 12V
	M
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	3,70
	bm
	87,00 Kč
	321,90 Kč
	 

	 
	 
	V73-B
	309
	ELEKTRO DVOJLINKA
	Dvojlinka 2×2,5, přívod od napájení k LED 
	V
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	5,00
	bm
	24,00 Kč
	120,00 Kč
	 

	 
	 
	V73-B
	309
	ELEKTRO DVOJLINKA – MONTÁŽ
	Montáž kabelu 
	M
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	5,00
	bm
	44,00 Kč
	220,00 Kč
	 

	00.109a
	 
	V73-B
	309
	LED PÁSEK - zdroj
	LED napájecí zdroj 12 V s výkonem 50 W musí mít výkonovou rezervu minimálně 20 %, provoz 24/7, instalovat v místě kde bude zajištěn dostatečný odvod tepla
	V
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	1,00
	ks
	270,00 Kč
	270,00 Kč
	 

	00.109a
	 
	V73-B
	309
	LED PÁSEK zdroj – MONTÁŽ
	Montáž – LED zdroje 
	M
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	1,00
	ks
	259,00 Kč
	259,00 Kč
	 

	00.109a
	 
	V73-B
	309
	STMÍVAČ
	LED ovladač stmívač, 1 kanál, manuální ovládání, 12V-24V, 96-192W
	V
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	1,00
	ks
	79,00 Kč
	79,00 Kč
	 

	00.109a
	 
	V73-B
	309
	STMÍVAČ – MONTÁŽ
	Montáž – LED ovladač stmívač, 1 kanál, manuální ovládání, 12V-24V, 96-192W
	M
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	1,00
	ks
	259,00 Kč
	259,00 Kč
	 

	00.109a
	 
	V73-B
	309
	ELEKTRO KABEL
	Kabel CYSY 3Cx1,5
	V
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	5,00
	m
	19,00 Kč
	95,00 Kč
	 

	00.109a
	 
	V73-B
	309
	ELEKTRO KABEL – MONTÁŽ
	Montáž kabelu – Kabel CYSY 3Cx1,5
	M
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	1,00
	m
	87,00 Kč
	87,00 Kč
	 

	00.109a
	 
	V73-B
	309
	VIDLICE
	Vidlice 2P 16A/230V
	V
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	1,00
	ks
	46,00 Kč
	46,00 Kč
	 

	00.109a
	 
	V73-B
	309
	VIDLICE – MONTÁŽ
	Montáž – Vidlice 2P 16A/230V
	M
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	1,00
	ks
	104,00 Kč
	104,00 Kč
	 

	00.109a
	 
	V75-B
	309
	VITRÍNA KONSTRUKCE
	Vitríny – vnitřní box bude lakovaný barvou splňující požadavky muzea (barva dle grafického návrhu, zlatá, potřeba vzorkovat ), rozměry potvrdit dílenskou dokumentací.
	V
	VITRÍNY
	1
	140
	30
	150
	2,1
	m2
	6 990,00 Kč
	14 679,00 Kč
	B.III.5-03

	00.109a
	 
	V75-B
	309
	VITRÍNA KONSTRUKCE MONTÁŽ
	montáž – vitríny
	M
	VITRÍNY
	1
	140
	30
	150
	2,10
	m2
	863,00 Kč
	1 812,30 Kč
	 

	00.109a
	 
	V75-B
	309
	SKLO - VÝROBA
	Sklo 8 – 10 mm bezpečnostní lepené 44.1, broušené hrany 
	V
	VITRÍNY
	1
	140
	 
	150
	2,10
	m2
	1 121,00 Kč
	2 354,10 Kč
	VSG4.4.1,float,-broušené hrany mat,

	00.109a
	 
	V75-B
	309
	SKLO – INSTALACE
	INSTALACE SKLA – Sklo 8 – 10 mm bezpečnostní, dle velikosti vtríny
	M
	VITRÍNY
	1
	140
	 
	150
	2,10
	m2
	1 725,00 Kč
	3 622,50 Kč
	 

	00.109a
	 
	V75-B
	309
	KRYCÍ PANEL
	Nasazovací krycí panel s lamino desky 18 mm na háčky, s otvorem pro zakrytí vitríny, šířka panelu je větší o cca 10 cm než průhledový otvor vitríny 
	V
	VITRÍNY
	1
	150
	 
	165
	2,5
	m2
	1 981,00 Kč
	4 902,98 Kč
	 

	00.109a
	 
	V75-B
	309
	KRYCÍ PANEL – INSTALACE
	instalace krycího panelu
	M
	VITRÍNY
	1
	150
	 
	165
	2,5
	m2
	345,00 Kč
	853,88 Kč
	 

	00.109a
	 
	V75-B
	309
	BOX NA PROSORBY
	Prostor pro prosorby musí být opakovaně přístupný přes utěsněná dvířka v souladu s podmínkami muzea. Z prosorbové skříňky musí vést dva otvory do vitríny na protilehlých stranách pro zajištění cirkulace vzduchu.
	V
	VITRÍNY
	1
	60
	30
	10
	1,00
	ks
	4 822,00 Kč
	4 822,00 Kč
	 

	00.109a
	 
	V75-B
	309
	BOX NA PR.-MONTÁŽ
	montáž boxu
	M
	VITRÍNY
	1
	 
	 
	 
	1,00
	ks
	863,00 Kč
	863,00 Kč
	 

	00.109a
	 
	V75-B
	309
	ZÁMEK
	Zámek pro uzamčení a zajištění skla. Pro každou místnost a vitríny v ní je určen jeden společný klíč. Zámek může být integrovaný do skla nebo umístěný v rámu, skrytý za krycím panelem.
	V
	VITRÍNY
	1
	 
	 
	 
	1,00
	ks
	206,00 Kč
	206,00 Kč
	zámek SISO TYP 409

	00.109a
	 
	V75-B
	309
	ZÁMEK -  INSTALACE
	Montáž  zámku.
	M
	VITRÍNY
	1
	 
	 
	 
	1,00
	ks
	345,00 Kč
	345,00 Kč
	 

	00.109a
	 
	V75-B
	309
	LED SPOT
	(LED optika spot)+driver+distributor
	V
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	2,00
	ks
	0,00 Kč
	0,00 Kč
	DODÁ MUZEUM

	00.109a
	 
	V75-B
	309
	LED SPOT -  MONTÁŽ
	Montáž – dodavatel vyvrtá otvor, nainstaluje a připojí světlo k elektrickému napájení; světlo včetně driveru dodá muzeum 
	M
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	2,00
	ks
	259,00 Kč
	518,00 Kč
	 

	00.109a
	 
	V75-B
	309
	LED PÁSEK
	LED pásky 12 V DC instalované v hliníkové chladicí liště s mléčným difuzorem, rohová lišta černá (eloxovaný hliník), teplota chromatičnosti 4000 K, příkon 10 W/m, index podání barev CRI ≥ 90
	V
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	4,40
	bm
	299,00 Kč
	1 315,60 Kč
	 

	00.109a
	 
	V75-B
	309
	LED PÁSEK – MONTÁŽ
	Montáž - LED pásky 12V
	M
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	4,40
	bm
	87,00 Kč
	382,80 Kč
	 

	00.109a
	 
	V75-B
	309
	ELEKTRO DVOJLINKA
	Dvojlinka 2×2,5, přívod od napájení k LED 
	V
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	5,00
	bm
	24,00 Kč
	120,00 Kč
	 

	00.109a
	 
	V75-B
	309
	ELEKTRO DVOJLINKA – MONTÁŽ
	Montáž kabelu 
	M
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	5,00
	bm
	44,00 Kč
	220,00 Kč
	 

	00.109a
	 
	V75-B
	309
	LED PÁSEK - zdroj
	LED napájecí zdroj 12 V s výkonem 75 W musí mít výkonovou rezervu minimálně 20 %, provoz 24/7, instalovat v místě kde bude zajištěn dostatečný odvod tepla
	V
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	1,00
	ks
	432,00 Kč
	432,00 Kč
	 

	00.109a
	 
	V75-B
	309
	LED PÁSEK zdroj – MONTÁŽ
	Montáž – LED zdroje 
	M
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	1,00
	ks
	259,00 Kč
	259,00 Kč
	 

	00.109a
	 
	V75-B
	309
	STMÍVAČ
	LED ovladač stmívač, 1 kanál, manuální ovládání, 12V-24V, 96-192W
	V
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	1,00
	ks
	79,00 Kč
	79,00 Kč
	 

	00.109a
	 
	V75-B
	309
	STMÍVAČ – MONTÁŽ
	Montáž – LED ovladač stmívač, 1 kanál, manuální ovládání, 12V-24V, 96-192W
	M
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	1,00
	ks
	259,00 Kč
	259,00 Kč
	 

	00.109a
	 
	V75-B
	309
	ELEKTRO KABEL
	Kabel CYSY 3Cx1,5
	V
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	5,00
	m
	19,00 Kč
	95,00 Kč
	 

	00.109a
	 
	V75-B
	309
	ELEKTRO KABEL – MONTÁŽ
	Montáž kabelu – Kabel CYSY 3Cx1,5
	M
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	1,00
	m
	87,00 Kč
	87,00 Kč
	 

	00.109a
	 
	V75-B
	309
	VIDLICE
	Vidlice 2P 16A/230V
	V
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	1,00
	ks
	46,00 Kč
	46,00 Kč
	 

	00.109a
	 
	V75-B
	309
	VIDLICE – MONTÁŽ
	Montáž – Vidlice 2P 16A/230V
	M
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	1,00
	ks
	104,00 Kč
	104,00 Kč
	 

	00.109a
	 
	V74-B
	309
	VITRÍNA KONSTRUKCE
	Vitríny – vnitřní box bude lakovaný barvou splňující požadavky muzea (barva dle grafického návrhu, zlatá, potřeba vzorkovat ), rozměry potvrdit dílenskou dokumentací.
	V
	VITRÍNY
	1
	210
	50
	145
	3,0
	m2
	6 990,00 Kč
	21 284,55 Kč
	B.III.5-05

	00.109a
	 
	V74-B
	309
	VITRÍNA KONSTRUKCE MONTÁŽ
	montáž – vitríny
	M
	VITRÍNY
	1
	210
	50
	145
	3,05
	m2
	863,00 Kč
	2 627,84 Kč
	 

	00.109a
	 
	V74-B
	309
	SKLO - VÝROBA
	Sklo 8 – 10 mm bezpečnostní lepené 44.1, broušené hrany 
	V
	VITRÍNY
	1
	210
	 
	145
	3,05
	m2
	1 121,00 Kč
	3 413,45 Kč
	VSG4.4.1,float,-broušené hrany mat,

	00.109a
	 
	V74-B
	309
	SKLO – INSTALACE
	INSTALACE SKLA – Sklo 8 – 10 mm bezpečnostní, dle velikosti vtríny
	M
	VITRÍNY
	1
	210
	 
	145
	3,05
	m2
	1 725,00 Kč
	5 252,63 Kč
	 

	00.109a
	 
	V74-B
	309
	KRYCÍ PANEL
	Nasazovací krycí panel s lamino desky 18 mm na háčky, s otvorem pro zakrytí vitríny, šířka panelu je větší o cca 10 cm než průhledový otvor vitríny 
	V
	VITRÍNY
	1
	220
	 
	160
	3,5
	m2
	1 981,00 Kč
	6 973,12 Kč
	 

	00.109a
	 
	V74-B
	309
	KRYCÍ PANEL – INSTALACE
	instalace krycího panelu
	M
	VITRÍNY
	1
	220
	 
	160
	3,5
	m2
	345,00 Kč
	1 214,40 Kč
	 

	00.109a
	 
	V74-B
	309
	BOX NA PROSORBY
	Prostor pro prosorby musí být opakovaně přístupný přes utěsněná dvířka v souladu s podmínkami muzea. Z prosorbové skříňky musí vést dva otvory do vitríny na protilehlých stranách pro zajištění cirkulace vzduchu.
	V
	VITRÍNY
	1
	60
	50
	10
	1,00
	ks
	4 822,00 Kč
	4 822,00 Kč
	 

	00.109a
	 
	V74-B
	309
	BOX NA PR.-MONTÁŽ
	montáž boxu
	M
	VITRÍNY
	1
	 
	 
	 
	1,00
	ks
	863,00 Kč
	863,00 Kč
	 

	00.109a
	 
	V74-B
	309
	ZÁMEK
	Zámek pro uzamčení a zajištění skla. Pro každou místnost a vitríny v ní je určen jeden společný klíč. Zámek může být integrovaný do skla nebo umístěný v rámu, skrytý za krycím panelem.
	V
	VITRÍNY
	1
	 
	 
	 
	1,00
	ks
	206,00 Kč
	206,00 Kč
	zámek SISO TYP 409

	00.109a
	 
	V74-B
	309
	ZÁMEK -  INSTALACE
	Montáž  zámku.
	M
	VITRÍNY
	1
	 
	 
	 
	1,00
	ks
	345,00 Kč
	345,00 Kč
	 

	00.109a
	 
	V74-B
	309
	LED SPOT
	(LED optika spot)+driver+distributor
	V
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	2,00
	ks
	0,00 Kč
	0,00 Kč
	DODÁ MUZEUM

	00.109a
	 
	V74-B
	309
	LED SPOT -  MONTÁŽ
	Montáž – dodavatel vyvrtá otvor, nainstaluje a připojí světlo k elektrickému napájení; světlo včetně driveru dodá muzeum 
	M
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	2,00
	ks
	259,00 Kč
	518,00 Kč
	 

	00.109a
	 
	V74-B
	309
	LED PÁSEK
	LED pásky 12 V DC instalované v hliníkové chladicí liště s mléčným difuzorem, rohová lišta černá (eloxovaný hliník), teplota chromatičnosti 4000 K, příkon 10 W/m, index podání barev CRI ≥ 90
	V
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	5,00
	bm
	299,00 Kč
	1 495,00 Kč
	 

	00.109a
	 
	V74-B
	309
	LED PÁSEK – MONTÁŽ
	Montáž - LED pásky 12V
	M
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	5,00
	bm
	87,00 Kč
	435,00 Kč
	 

	00.109a
	 
	V74-B
	309
	ELEKTRO DVOJLINKA
	Dvojlinka 2×2,5, přívod od napájení k LED 
	V
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	5,00
	bm
	24,00 Kč
	120,00 Kč
	 

	00.109a
	 
	V74-B
	309
	ELEKTRO DVOJLINKA – MONTÁŽ
	Montáž kabelu 
	M
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	5,00
	bm
	44,00 Kč
	220,00 Kč
	 

	00.109a
	 
	V74-B
	309
	LED PÁSEK - zdroj
	LED napájecí zdroj 12 V s výkonem 75 W musí mít výkonovou rezervu minimálně 20 %, provoz 24/7, instalovat v místě kde bude zajištěn dostatečný odvod tepla
	V
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	1,00
	ks
	432,00 Kč
	432,00 Kč
	 

	00.109a
	 
	V74-B
	309
	LED PÁSEK zdroj – MONTÁŽ
	Montáž – LED zdroje 
	M
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	1,00
	ks
	259,00 Kč
	259,00 Kč
	 

	00.109a
	 
	V74-B
	309
	STMÍVAČ
	LED ovladač stmívač, 1 kanál, manuální ovládání, 12V-24V, 96-192W
	V
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	1,00
	ks
	79,00 Kč
	79,00 Kč
	 

	00.109a
	 
	V74-B
	309
	STMÍVAČ – MONTÁŽ
	Montáž – LED ovladač stmívač, 1 kanál, manuální ovládání, 12V-24V, 96-192W
	M
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	1,00
	ks
	259,00 Kč
	259,00 Kč
	 

	00.109a
	 
	V74-B
	309
	ELEKTRO KABEL
	Kabel CYSY 3Cx1,5
	V
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	5,00
	m
	19,00 Kč
	95,00 Kč
	 

	00.109a
	 
	V74-B
	309
	ELEKTRO KABEL – MONTÁŽ
	Montáž kabelu – Kabel CYSY 3Cx1,5
	M
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	1,00
	m
	87,00 Kč
	87,00 Kč
	 

	00.109a
	 
	V74-B
	309
	VIDLICE
	Vidlice 2P 16A/230V
	V
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	1,00
	ks
	46,00 Kč
	46,00 Kč
	 

	00.109a
	 
	V74-B
	309
	VIDLICE – MONTÁŽ
	Montáž – Vidlice 2P 16A/230V
	M
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	1,00
	ks
	104,00 Kč
	104,00 Kč
	 

	00.109a
	 
	AV15-B
	309
	LCD
	LCD z fundusu muzea 
	V
	AVT
	1
	 
	 
	 
	1,00
	ks
	0,00 Kč
	0,00 Kč
	DODÁ MUZEUM

	00.109a
	 
	AV15-B
	309
	LCD - INSTALACE 
	Montáž LCD a vytvoření otvoru na výstavní stěnu, otvor s ABS hranou, dle velikosti monitoru cca velikosti cca 20"
	M
	AVT
	1
	 
	 
	 
	1,00
	ks
	1 725,00 Kč
	1 725,00 Kč
	 

	00.109a
	 
	AV15-B
	309
	DRŽÁK NA LCD
	VESA držák, nosnost cca 24kg
	V
	AVT
	1
	 
	 
	 
	1,00
	ks
	391,00 Kč
	391,00 Kč
	 ergo

	00.109a
	 
	AV15-B
	309
	MONTÁŽ DRŽÁKU
	montáž držáku
	M
	AVT
	1
	 
	 
	 
	1,00
	ks
	1 725,00 Kč
	1 725,00 Kč
	 

	00.109a
	 
	AV15-B
	309
	PŘEHRÁVAČ
	přehrávač  z fundusu muzea  brightsign LS424
	NM
	AVT
	1
	 
	 
	 
	1,00
	ks
	0,00 Kč
	0,00 Kč
	DODÁ MUZEUM

	00.109a
	 
	AV15-B
	309
	PŘEHRÁVAČ – MONTÁŽ
	montáž přehrávače
	M
	AVT
	1
	 
	 
	 
	1,00
	ks
	432,00 Kč
	432,00 Kč
	 

	00.109a
	 
	AV15-B
	309
	HDMI KABEL
	HDMI kabel 2.0 o délce 5 m
	V
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	1,00
	ks
	230,00 Kč
	230,00 Kč
	 

	00.109a
	 
	AV15-B
	309
	HDMI KABEL – MONTÁŽ
	Montáž HDMI kabelu 
	M
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	1,00
	ks
	87,00 Kč
	87,00 Kč
	 

	00.109a
	 
	AV15-B
	309
	DATOVÝ KABEL
	Datový kabel RJ45, 5 m, kategorie 6 (Cat 6)
	V
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	1,00
	ks
	112,00 Kč
	112,00 Kč
	 

	00.109a
	 
	AV15-B
	309
	DATOVÝ KABEL – MONTÁŽ
	Montáž datového kabelu 
	M
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	1,00
	ks
	87,00 Kč
	87,00 Kč
	 

	00.109a
	 
	AV15-B
	309
	ELEKTRO PŘÍVOD
	Prodlužovací přívod (prodlužovačka) 230 V, min 2 zásuvky, 5m 
	V
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	1,00
	ks
	157,00 Kč
	157,00 Kč
	 

	00.109a
	 
	AV15-B
	309
	ELEKTRO PŘÍVOD – MONTÁŽ
	montáž prodlužovačky
	M
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	1,00
	ks
	87,00 Kč
	87,00 Kč
	 

	00.109a
	 
	P5
	309
	SOKL 
	Sok je vyroben z lakované MDF desky. Použitý lak splňuje požadavky pro muzejní expozice. Barevné provedení i použité materiály odpovídají schválenému grafickému návrhu.
	V
	VITRÍNY
	1
	100
	60
	30
	1,00
	ks
	15 637,00 Kč
	15 637,00 Kč
	 

	00.109a
	 
	P5
	309
	SOKL  – MONTÁŽ
	V případě zvýšeného zatížení je nutné konstrukci dodatečně vyztužit nosnými trámky 
	M
	VITRÍNY
	1
	100
	60
	30
	1,00
	ks
	1 725,00 Kč
	1 725,00 Kč
	 

	00.109a
	 
	S66-B
	309
	STĚNA
	Výstavní stěny jsou zhotoveny z laminovaných desek s matným povrchem (vzorkovat), dle grafického návrhu. Hrany desek jsou zakončeny ABS hranou tl. 0,3–0,5 mm ve stejné barvě. Lamino desky jsou upevněny na nosné pomocné konstrukci (např. KVH hranoly). Mezi jednotlivými deskami je přiznaná spára šířky přibližně 1 cm, probarvená. Při výrobě je nutné akceptovat seznam schválených materiálů muzeem.

V dolní části stěny je ponechána vzduchová mezera a zadní konstrukce je v oblasti podlahy odsazena. Tato mezera v paneláži je navržena pro zajištění průchodu hasicího plynu..
	V
	STĚNY
	1
	 
	 
	380
	3,80
	m2
	3 160,00 Kč
	12 008,00 Kč
	Jelikož materiál ani barva není blíže specifikovaný, tak vzhledem ke skladové dostupnosti naceněno v EGGER U750 ST9

	00.109a
	 
	S66-B
	309
	STĚNA - MONTÁŽ
	montáž stěny
	M
	STĚNY
	1
	 
	 
	380
	3,80
	m2
	432,00 Kč
	1 641,60 Kč
	 

	00.109a
	 
	S67-B
	309
	STĚNA
	Výstavní stěny jsou zhotoveny z laminovaných desek s matným povrchem (vzorkovat), dle grafického návrhu. Hrany desek jsou zakončeny ABS hranou tl. 0,3–0,5 mm ve stejné barvě. Lamino desky jsou upevněny na nosné pomocné konstrukci (např. KVH hranoly). Mezi jednotlivými deskami je přiznaná spára šířky přibližně 1 cm, probarvená. Při výrobě je nutné akceptovat seznam schválených materiálů muzeem.

V dolní části stěny je ponechána vzduchová mezera a zadní konstrukce je v oblasti podlahy odsazena. Tato mezera v paneláži je navržena pro zajištění průchodu hasicího plynu..
	V
	STĚNY
	1
	 
	 
	380
	2,20
	m2
	3 160,00 Kč
	6 952,00 Kč
	Jelikož materiál ani barva není blíže specifikovaný, tak vzhledem ke skladové dostupnosti naceněno v EGGER U750 ST9

	00.109a
	 
	S67-B
	309
	STĚNA - MONTÁŽ
	montáž stěny
	M
	STĚNY
	1
	 
	 
	380
	2,20
	m2
	432,00 Kč
	950,40 Kč
	 

	00.109a
	 
	S68-B
	309
	STĚNA
	Výstavní stěny jsou zhotoveny z laminovaných desek s matným povrchem (vzorkovat), dle grafického návrhu. Hrany desek jsou zakončeny ABS hranou tl. 0,3–0,5 mm ve stejné barvě. Lamino desky jsou upevněny na nosné pomocné konstrukci (např. KVH hranoly). Mezi jednotlivými deskami je přiznaná spára šířky přibližně 1 cm, probarvená. Při výrobě je nutné akceptovat seznam schválených materiálů muzeem.

V dolní části stěny je ponechána vzduchová mezera a zadní konstrukce je v oblasti podlahy odsazena. Tato mezera v paneláži je navržena pro zajištění průchodu hasicího plynu..
	V
	STĚNY
	1
	 
	 
	380
	7,60
	m2
	3 160,00 Kč
	24 016,00 Kč
	Jelikož materiál ani barva není blíže specifikovaný, tak vzhledem ke skladové dostupnosti naceněno v EGGER U750 ST9

	00.109a
	 
	 
	309
	STĚNA - MONTÁŽ
	montáž stěny
	M
	STĚNY
	1
	 
	 
	380
	7,60
	m2
	432,00 Kč
	3 283,20 Kč
	 

	00.109a
	 
	V71-B
	309
	VITRÍNA KONSTRUKCE
	Vitríny – vnitřní box bude lakovaný barvou splňující požadavky muzea (barva dle grafického návrhu, zlatá, potřeba vzorkovat ), rozměry potvrdit dílenskou dokumentací.
	V
	VITRÍNY
	1
	60
	60
	65
	0,4
	m2
	6 990,00 Kč
	2 726,10 Kč
	B.II.4-03

	00.109a
	 
	V71-B
	309
	VITRÍNA KONSTRUKCE MONTÁŽ
	montáž – vitríny
	M
	VITRÍNY
	1
	60
	60
	65
	0,39
	m2
	863,00 Kč
	336,57 Kč
	 

	00.109a
	 
	V71-B
	309
	SKLO - VÝROBA
	Sklo 8 – 10 mm bezpečnostní lepené 44.1, broušené hrany 
	V
	VITRÍNY
	1
	60
	 
	65
	0,39
	m2
	1 121,00 Kč
	437,19 Kč
	VSG4.4.1,float,-broušené hrany mat,

	00.109a
	 
	V71-B
	309
	SKLO – INSTALACE
	INSTALACE SKLA – Sklo 8 – 10 mm bezpečnostní, dle velikosti vtríny
	M
	VITRÍNY
	1
	60
	 
	65
	0,39
	m2
	863,00 Kč
	336,57 Kč
	 

	00.109a
	 
	V71-B
	309
	KRYCÍ PANEL
	Nasazovací krycí panel s lamino desky 18 mm na háčky, s otvorem pro zakrytí vitríny, šířka panelu je větší o cca 10 cm než průhledový otvor vitríny 
	V
	VITRÍNY
	1
	70
	 
	80
	0,6
	m2
	1 981,00 Kč
	1 109,36 Kč
	 

	00.109a
	 
	V71-B
	309
	KRYCÍ PANEL – INSTALACE
	instalace krycího panelu
	M
	VITRÍNY
	1
	70
	 
	80
	0,6
	m2
	345,00 Kč
	193,20 Kč
	 

	00.109a
	 
	V71-B
	309
	BOX NA PROSORBY
	Prostor pro prosorby musí být opakovaně přístupný přes utěsněná dvířka v souladu s podmínkami muzea. Z prosorbové skříňky musí vést dva otvory do vitríny na protilehlých stranách pro zajištění cirkulace vzduchu.
	V
	VITRÍNY
	1
	60
	60
	10
	1,00
	ks
	4 822,00 Kč
	4 822,00 Kč
	 

	00.109a
	 
	V71-B
	309
	BOX NA PR.-MONTÁŽ
	montáž boxu
	M
	VITRÍNY
	1
	 
	 
	 
	1,00
	ks
	863,00 Kč
	863,00 Kč
	 

	00.109a
	 
	V71-B
	309
	ZÁMEK
	Zámek pro uzamčení a zajištění skla. Pro každou místnost a vitríny v ní je určen jeden společný klíč. Zámek může být integrovaný do skla nebo umístěný v rámu, skrytý za krycím panelem.
	V
	VITRÍNY
	1
	 
	 
	 
	1,00
	ks
	206,00 Kč
	206,00 Kč
	zámek SISO TYP 409

	00.109a
	 
	V71-B
	309
	ZÁMEK -  INSTALACE
	Montáž  zámku.
	M
	VITRÍNY
	1
	 
	 
	 
	1,00
	ks
	345,00 Kč
	345,00 Kč
	 

	00.109a
	 
	V71-B
	309
	LED SPOT
	(LED optika spot)+driver+distributor
	V
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	2,00
	ks
	0,00 Kč
	0,00 Kč
	DODÁ MUZEUM

	00.109a
	 
	V71-B
	309
	LED SPOT -  MONTÁŽ
	Montáž – dodavatel vyvrtá otvor, nainstaluje a připojí světlo k elektrickému napájení; světlo včetně driveru dodá muzeum 
	M
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	2,00
	ks
	259,00 Kč
	518,00 Kč
	 

	00.109a
	 
	V71-B
	309
	LED PÁSEK
	LED pásky 12 V DC instalované v hliníkové chladicí liště s mléčným difuzorem, rohová lišta černá (eloxovaný hliník), teplota chromatičnosti 4000 K, příkon 10 W/m, index podání barev CRI ≥ 90
	V
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	1,90
	bm
	299,00 Kč
	568,10 Kč
	 

	00.109a
	 
	V71-B
	309
	LED PÁSEK – MONTÁŽ
	Montáž - LED pásky 12V
	M
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	1,90
	bm
	87,00 Kč
	165,30 Kč
	 

	00.109a
	 
	V71-B
	309
	ELEKTRO DVOJLINKA
	Dvojlinka 2×2,5, přívod od napájení k LED 
	V
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	5,00
	bm
	24,00 Kč
	120,00 Kč
	 

	00.109a
	 
	V71-B
	309
	ELEKTRO DVOJLINKA – MONTÁŽ
	Montáž kabelu 
	M
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	5,00
	bm
	44,00 Kč
	220,00 Kč
	 

	00.109a
	 
	V71-B
	309
	LED PÁSEK - zdroj
	LED napájecí zdroj 12 V s výkonem 50 W musí mít výkonovou rezervu minimálně 20 %, provoz 24/7, instalovat v místě kde bude zajištěn dostatečný odvod tepla
	V
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	1,00
	ks
	270,00 Kč
	270,00 Kč
	 

	00.109a
	 
	V71-B
	309
	LED PÁSEK zdroj – MONTÁŽ
	Montáž – LED zdroje 
	M
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	1,00
	ks
	259,00 Kč
	259,00 Kč
	 

	00.109a
	 
	V71-B
	309
	STMÍVAČ
	LED ovladač stmívač, 1 kanál, manuální ovládání, 12V-24V, 96-192W
	V
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	1,00
	ks
	79,00 Kč
	79,00 Kč
	 

	00.109a
	 
	V71-B
	309
	STMÍVAČ – MONTÁŽ
	Montáž – LED ovladač stmívač, 1 kanál, manuální ovládání, 12V-24V, 96-192W
	M
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	1,00
	ks
	259,00 Kč
	259,00 Kč
	 

	00.109a
	 
	V71-B
	309
	ELEKTRO KABEL
	Kabel CYSY 3Cx1,5
	V
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	5,00
	m
	19,00 Kč
	95,00 Kč
	 

	00.109a
	 
	V71-B
	309
	ELEKTRO KABEL – MONTÁŽ
	Montáž kabelu – Kabel CYSY 3Cx1,5
	M
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	1,00
	m
	87,00 Kč
	87,00 Kč
	 

	00.109a
	 
	V71-B
	309
	VIDLICE
	Vidlice 2P 16A/230V
	V
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	1,00
	ks
	46,00 Kč
	46,00 Kč
	 

	00.109a
	 
	V71-B
	309
	VIDLICE – MONTÁŽ
	Montáž – Vidlice 2P 16A/230V
	M
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	1,00
	ks
	104,00 Kč
	104,00 Kč
	 

	00.109a
	 
	AV13-B
	309
	LCD
	LCD z fundusu muzea 
	V
	AVT
	1
	 
	 
	 
	1,00
	ks
	0,00 Kč
	0,00 Kč
	DODÁ MUZEUM

	00.109a
	 
	AV13-B
	309
	LCD - INSTALACE 
	Montáž LCD a vytvoření otvoru na výstavní stěnu, otvor s ABS hranou, dle velikosti monitoru cca velikosti cca 20"
	M
	AVT
	1
	 
	 
	 
	1,00
	ks
	1 725,00 Kč
	1 725,00 Kč
	 

	00.109a
	 
	AV13-B
	309
	DRŽÁK NA LCD
	VESA držák, nosnost cca 24kg
	V
	AVT
	1
	 
	 
	 
	1,00
	ks
	391,00 Kč
	391,00 Kč
	 ergo

	00.109a
	 
	AV13-B
	309
	MONTÁŽ DRŽÁKU
	montáž držáku
	M
	AVT
	1
	 
	 
	 
	1,00
	ks
	1 725,00 Kč
	1 725,00 Kč
	 

	00.109a
	 
	AV13-B
	309
	PŘEHRÁVAČ
	přehrávač  z fundusu muzea  brightsign LS424
	NM
	AVT
	1
	 
	 
	 
	1,00
	ks
	0,00 Kč
	0,00 Kč
	DODÁ MUZEUM

	00.109a
	 
	AV13-B
	309
	PŘEHRÁVAČ – MONTÁŽ
	montáž přehrávače
	M
	AVT
	1
	 
	 
	 
	1,00
	ks
	432,00 Kč
	432,00 Kč
	 

	00.109a
	 
	AV13-B
	309
	HDMI KABEL
	HDMI kabel 2.0 o délce 5 m
	V
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	1,00
	ks
	230,00 Kč
	230,00 Kč
	 

	00.109a
	 
	AV13-B
	309
	HDMI KABEL – MONTÁŽ
	Montáž HDMI kabelu 
	M
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	1,00
	ks
	87,00 Kč
	87,00 Kč
	 

	00.109a
	 
	AV13-B
	309
	DATOVÝ KABEL
	Datový kabel RJ45, 5 m, kategorie 6 (Cat 6)
	V
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	1,00
	ks
	112,00 Kč
	112,00 Kč
	 

	00.109a
	 
	AV13-B
	309
	DATOVÝ KABEL – MONTÁŽ
	Montáž datového kabelu 
	M
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	1,00
	ks
	87,00 Kč
	87,00 Kč
	 

	00.109a
	 
	AV13-B
	309
	ELEKTRO PŘÍVOD
	Prodlužovací přívod (prodlužovačka) 230 V, min 2 zásuvky, 5m 
	V
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	1,00
	ks
	157,00 Kč
	157,00 Kč
	 

	00.109a
	 
	AV13-B
	309
	ELEKTRO PŘÍVOD – MONTÁŽ
	montáž prodlužovačky
	M
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	1,00
	ks
	87,00 Kč
	87,00 Kč
	 

	00.109a
	ROTUNDA
	S69-B
	311, 312
	STĚNA
	Výstavní stěny jsou zhotoveny z laminovaných desek s matným povrchem (vzorkovat), dle grafického návrhu. Hrany desek jsou zakončeny ABS hranou tl. 0,3–0,5 mm ve stejné barvě. Lamino desky jsou upevněny na nosné pomocné konstrukci (např. KVH hranoly). Mezi jednotlivými deskami je přiznaná spára šířky přibližně 1 cm, probarvená. Při výrobě je nutné akceptovat seznam schválených materiálů muzeem.

V dolní části stěny je ponechána vzduchová mezera a zadní konstrukce je v oblasti podlahy odsazena. Tato mezera v paneláži je navržena pro zajištění průchodu hasicího plynu..
	V
	STĚNY
	1
	 
	 
	380
	57,00
	16,6
	3 160,00 Kč
	180 120,00 Kč
	Nesoulad v zadání oproti prováděcímu projektu, kde se jako opláštění navrhuje ohýbaná MDF

	00.109a
	ROTUNDA
	S69-B
	311, 312
	STĚNA - MONTÁŽ
	montáž stěny
	M
	STĚNY
	1
	 
	 
	380
	57,00
	m2
	432,00 Kč
	24 624,00 Kč
	 

	00.109a
	ROTUNDA
	AV16-B
	311, 312
	PROJEKCE
	LED projektor 
	V
	AVT
	1
	 
	 
	 
	1,00
	ks
	0,00 Kč
	0,00 Kč
	DODÁ MUZEUM

	00.109a
	ROTUNDA
	AV16-B
	311, 312
	PROJEKCE - INSTALACE 
	montáž projektoru
	M
	AVT
	1
	 
	 
	 
	1,00
	ks
	1 725,00 Kč
	1 725,00 Kč
	 

	00.109a
	ROTUNDA
	AV16-B
	311, 312
	PŘEHRÁVAČ 
	brightsign HD1024 
	NM
	AVT
	1
	 
	 
	 
	1,00
	ks
	0,00 Kč
	0,00 Kč
	DODÁ MUZEUM

	00.109a
	ROTUNDA
	AV16-B
	311, 312
	PŘEHRÁVAČ – MONTÁŽ
	montáž přehrávače 
	M
	AVT
	1
	 
	 
	 
	1,00
	ks
	432,00 Kč
	432,00 Kč
	 

	00.109a
	ROTUNDA
	AV16-B
	311, 312
	DRŽÁK
	Držák projektoru, nosnost alespoň 26 kg. Náklon alespoň 20° - dodá muzeum
	NM
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	1,00
	ks
	0,00 Kč
	0,00 Kč
	DODÁ MUZEUM

	00.109a
	ROTUNDA
	AV16-B
	311, 312
	DRŽÁK - MONTÁŽ
	montáž držáku
	M
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	1,00
	ks
	259,00 Kč
	259,00 Kč
	 

	00.109a
	ROTUNDA
	AV16-B
	311, 312
	HDMI KABEL
	HDMI kabel 2.0 o délce 5 m
	V
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	1,00
	ks
	230,00 Kč
	230,00 Kč
	 

	00.109a
	ROTUNDA
	AV16-B
	311, 312
	HDMI KABEL – MONTÁŽ
	Montáž HDMI kabelu 
	M
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	1,00
	ks
	87,00 Kč
	87,00 Kč
	 

	00.109a
	ROTUNDA
	AV16-B
	311, 312
	DATOVÝ KABEL
	Datový kabel RJ45, 15 m, kategorie 6 (Cat 6)
	V
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	2,00
	ks
	273,00 Kč
	546,00 Kč
	 

	00.109a
	ROTUNDA
	AV16-B
	311, 312
	DATOVÝ KABEL – MONTÁŽ
	Montáž datového kabelu 
	M
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	1,00
	ks
	87,00 Kč
	87,00 Kč
	 

	00.109a
	ROTUNDA
	AV16-B
	311, 312
	ELEKTRO PŘÍVOD
	Prodlužovací přívod (prodlužovačka) 230 V, min 2 zásuvky, 15m 
	V
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	1,00
	ks
	417,00 Kč
	417,00 Kč
	 

	00.109a
	ROTUNDA
	AV16-B
	311, 312
	ELEKTRO PŘÍVOD – MONTÁŽ
	montáž prodlužovačky
	M
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	1,00
	ks
	87,00 Kč
	87,00 Kč
	 

	00.109a
	ROTUNDA
	AV17-B
	311, 312
	PROJEKCE
	LED projektor 
	V
	AVT
	1
	 
	 
	 
	1,00
	ks
	0,00 Kč
	0,00 Kč
	DODÁ MUZEUM

	00.109a
	ROTUNDA
	AV17-B
	311, 312
	PROJEKCE - INSTALACE 
	montáž projektoru
	M
	AVT
	1
	 
	 
	 
	1,00
	ks
	1 725,00 Kč
	1 725,00 Kč
	 

	00.109a
	ROTUNDA
	AV17-B
	311, 312
	PŘEHRÁVAČ 
	brightsign HD1024 
	NM
	AVT
	1
	 
	 
	 
	1,00
	ks
	0,00 Kč
	0,00 Kč
	DODÁ MUZEUM

	00.109a
	ROTUNDA
	AV17-B
	311, 312
	PŘEHRÁVAČ – MONTÁŽ
	montáž přehrávače 
	M
	AVT
	1
	 
	 
	 
	1,00
	ks
	432,00 Kč
	432,00 Kč
	 

	00.109a
	ROTUNDA
	AV17-B
	311, 312
	DRŽÁK
	Držák projektoru, nosnost alespoň 26 kg. Náklon alespoň 20° - dodá muzeum
	NM
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	1,00
	ks
	0,00 Kč
	0,00 Kč
	DODÁ MUZEUM

	00.109a
	ROTUNDA
	AV17-B
	311, 312
	DRŽÁK - MONTÁŽ
	montáž držáku
	M
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	1,00
	ks
	259,00 Kč
	259,00 Kč
	 

	00.109a
	ROTUNDA
	AV17-B
	311, 312
	HDMI KABEL
	HDMI kabel 2.0 o délce 5 m
	V
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	1,00
	ks
	230,00 Kč
	230,00 Kč
	 

	00.109a
	ROTUNDA
	AV17-B
	311, 312
	HDMI KABEL – MONTÁŽ
	Montáž HDMI kabelu 
	M
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	1,00
	ks
	87,00 Kč
	87,00 Kč
	 

	00.109a
	ROTUNDA
	AV17-B
	311, 312
	DATOVÝ KABEL
	Datový kabel RJ45, 15 m, kategorie 6 (Cat 6)
	V
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	2,00
	ks
	273,00 Kč
	546,00 Kč
	 

	00.109a
	ROTUNDA
	AV17-B
	311, 312
	DATOVÝ KABEL – MONTÁŽ
	Montáž datového kabelu 
	M
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	1,00
	ks
	87,00 Kč
	87,00 Kč
	 

	00.109a
	ROTUNDA
	AV17-B
	311, 312
	ELEKTRO PŘÍVOD
	Prodlužovací přívod (prodlužovačka) 230 V, min 2 zásuvky, 15m 
	V
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	1,00
	ks
	417,00 Kč
	417,00 Kč
	 

	00.109a
	ROTUNDA
	AV17-B
	311, 312
	ELEKTRO PŘÍVOD – MONTÁŽ
	montáž prodlužovačky
	M
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	1,00
	ks
	87,00 Kč
	87,00 Kč
	 

	00.109a
	ROTUNDA
	S70-B
	311, 312
	STĚNA
	Výstavní stěny jsou zhotoveny z laminovaných desek s matným povrchem (vzorkovat), dle grafického návrhu. Hrany desek jsou zakončeny ABS hranou tl. 0,3–0,5 mm ve stejné barvě. Lamino desky jsou upevněny na nosné pomocné konstrukci (např. KVH hranoly). Mezi jednotlivými deskami je přiznaná spára šířky přibližně 1 cm, probarvená. Při výrobě je nutné akceptovat seznam schválených materiálů muzeem.

V dolní části stěny je ponechána vzduchová mezera a zadní konstrukce je v oblasti podlahy odsazena. Tato mezera v paneláži je navržena pro zajištění průchodu hasicího plynu..
	V
	STĚNY
	1
	 
	 
	380
	57,00
	m2
	3 160,00 Kč
	180 120,00 Kč
	Nesoulad v zadání oproti prováděcímu projektu, kde se jako opláštění navrhuje ohýbaná MDF

	00.109a
	ROTUNDA
	S70-B
	311, 312
	STĚNA - MONTÁŽ
	montáž stěny
	M
	STĚNY
	1
	 
	 
	380
	57,00
	m2
	432,00 Kč
	24 624,00 Kč
	 

	00.109a
	ROTUNDA
	S70-B
	311, 312
	ROTUNDA  KONSTRUKCE
	Nosná konstrukce rotundy bude tvořena z ocelových dutých profilů (jäcklů) ohýbaných do kružnice o průměru cca 5,3 m.
Celkem budou vytvořeny čtyři kruhové obruče, které budou uloženy vodorovně nad sebou v rozteči cca 850 mm.

Jednotlivé obruče budou vertikálně propojeny ocelovými prvky – buď profilovanými jäckly, nebo kruhovými trubkami – které zároveň slouží jako zavěšení konstrukce na trussové (příhradové) překlady nad rotundou.

V místech, kde se konstrukce dotýká obvodové stěny, bude zajištěno svislé podepření pomocí ocelových profilů vetknutých až k podlaze. Tyto prvky přenášejí zatížení konstrukce a stabilizují celý systém.

Veškeré ocelové části konstrukce budou opatřeny povrchovou úpravou – práškovým nástřikem (odstín dle architektonického návrhu)
	V
	STĚNY
	1
	530
	530
	340
	1,00
	ks
	390 923,00 Kč
	390 923,00 Kč
	Z hlediska pravděpodobné váhy celé konstrukce kolem 1000kg doporučujeme podepřít celou konstrukci rotundy ocelovými nohami i ve přední části. 

	00.109a
	ROTUNDA
	S70-B
	311, 312
	ROTUNDA KONSTRUKCE - MONTÁŽ
	instalace konstrukce
	M
	STĚNY
	1
	530
	530
	340
	1,00
	ks
	64 779,00 Kč
	64 779,00 Kč
	 

	00.109a
	 
	S70-B
	311, 312
	GRAFIKA PROJEKČNÍ FÓLIE 
	Projekční fólie samolepicí  určená k promítání obrazu z projektoru, poskytující rovnoměrnou disperzi světla a vysoký kontrast
	V
	GRAFIKA
	2
	 
	 
	 
	10,00
	m2
	978,00 Kč
	19 560,00 Kč
	 

	00.109a
	 
	S70-B
	311, 312
	GRAFIKA PROJEKČNÍ FÓLIE  - INSTALACE
	lepení folie
	M
	GRAFIKA
	2
	 
	 
	 
	10,00
	m2
	274,00 Kč
	5 480,00 Kč
	 

	00.109a
	 
	S71-B
	309
	STĚNA OBLOUK
	Oblouk je zhotoven z laminovaných desek s matným povrchem, jehož barevné provedení odpovídá zvolenému grafickému návrhu. Hrany desek jsou opatřeny ABS hranou ve stejné barvě. Lamino desky jsou upevněny na KHV hranolech s lakovanou povrchovou úpravou. Mezi jednotlivými deskami je přiznaná spára o šířce přibližně 1 cm.
	V
	STĚNY
	1
	200
	70
	127
	1,00
	ks
	39 093,00 Kč
	39 093,00 Kč
	 

	00.109a
	 
	 
	309
	STĚNA OBLOUK MONTÁŽ
	montáž oblouku
	M
	STĚNY
	1
	200
	70
	127
	1,00
	ks
	863,00 Kč
	863,00 Kč
	 

	00.109a
	 
	S72-B
	310
	STĚNA OBLOUK
	Oblouk je zhotoven z laminovaných desek s matným povrchem, jehož barevné provedení odpovídá zvolenému grafickému návrhu. Hrany desek jsou opatřeny ABS hranou ve stejné barvě. Lamino desky jsou upevněny na KHV hranolech s lakovanou povrchovou úpravou. Mezi jednotlivými deskami je přiznaná spára o šířce přibližně 1 cm.
	V
	STĚNY
	1
	200
	70
	127
	1,00
	ks
	39 093,00 Kč
	39 093,00 Kč
	 

	00.109a
	 
	S72-B
	310
	STĚNA OBLOUK MONTÁŽ
	montáž oblouku
	M
	STĚNY
	1
	200
	70
	127
	1,00
	ks
	863,00 Kč
	863,00 Kč
	 

	00.109a
	 
	S73-B
	310
	STĚNA OBLOUK
	Oblouk je zhotoven z laminovaných desek s matným povrchem, jehož barevné provedení odpovídá zvolenému grafickému návrhu. Hrany desek jsou opatřeny ABS hranou ve stejné barvě. Lamino desky jsou upevněny na KHV hranolech s lakovanou povrchovou úpravou. Mezi jednotlivými deskami je přiznaná spára o šířce přibližně 1 cm.
	V
	STĚNY
	1
	200
	70
	127
	1,00
	ks
	39 093,00 Kč
	39 093,00 Kč
	 

	00.109a
	 
	S73-B
	310
	STĚNA OBLOUK MONTÁŽ
	montáž oblouku
	M
	STĚNY
	1
	200
	70
	127
	1,00
	ks
	863,00 Kč
	863,00 Kč
	 

	00.109a
	GRAFIKA
	AV18-B
	 
	GRAFIKA PANEL
	grafika – obrazová, tisk na samolepku (polymer) + laminace, více dělených panelů
	V
	GRAFIKA
	1
	 
	 
	 
	170,00
	m2
	978,00 Kč
	166 260,00 Kč
	 

	00.109a
	GRAFIKA
	AV18-B
	 
	GRAFIKA PANEL INSTALACE
	instalace grafiky
	M
	GRAFIKA
	1
	 
	 
	 
	170,00
	m2
	274,00 Kč
	46 580,00 Kč
	 

	00.109a
	GRAFIKA
	AV18-B
	 
	GRAFIKA ŘEZANÁ 
	grafika – nadpisy, řezaná grafika (samolepka)
	V
	GRAFIKA
	22
	 
	 
	 
	1,50
	m2
	1 108,00 Kč
	36 564,00 Kč
	 

	00.109a
	GRAFIKA
	AV18-B
	 
	GRAFIKA ŘEZANÁ  INSTALACE
	instalace grafiky
	M
	GRAFIKA
	22
	 
	 
	 
	1,50
	m2
	274,00 Kč
	9 042,00 Kč
	 

	00.109a
	GRAFIKA
	AV18-B
	 
	GRAFIKA  UV TISK
	grafika – textové panely  UV tisk bílou barvou na panely
	V
	GRAFIKA
	1
	 
	 
	 
	15,40
	m2
	1 173,00 Kč
	18 064,20 Kč
	 

	00.109a
	GRAFIKA
	AV18-B
	 
	GRAFIKA   UV TISK INSTALACE
	instalace grafiky, příprava povrchu
	M
	GRAFIKA
	1
	 
	 
	 
	15,40
	m2
	391,00 Kč
	6 021,40 Kč
	 

	00.109a
	GRAFIKA
	AV18-B
	 
	GRAFIKA POPISKY
	grafika –popisky, tisk na samolepku (polymer) + laminace, černá forex deska 3 mm
	V
	GRAFIKA
	1
	 
	 
	 
	8,10
	m2
	1 564,00 Kč
	12 668,40 Kč
	 

	00.109a
	GRAFIKA
	AV18-B
	 
	GRAFIKA POPISKY INSTALACE
	instalace grafiky
	M
	GRAFIKA
	1
	 
	 
	 
	8,10
	m2
	326,00 Kč
	2 640,60 Kč
	 

	00.109a
	AUDIO V MÍSTNOSTI
	AV18-B
	 
	PŘEHRÁVAČ
	brightsign HD1024 
	NM
	AVT
	1
	 
	 
	 
	1,00
	ks
	0,00 Kč
	0,00 Kč
	DODÁ MUZEUM

	00.109a
	AUDIO V MÍSTNOSTI
	AV18-B
	 
	PŘEHRÁVAČ – MONTÁŽ
	montáž přehrávače
	M
	AVT
	1
	 
	 
	 
	1,00
	ks
	432,00 Kč
	432,00 Kč
	 

	00.109a
	AUDIO V MÍSTNOSTI
	AV18-B
	 
	AUDIO KABEL
	Audio kabel 5m - propojovací, 1× jack 3,5 mm 2× cinc 
	V
	AVT
	1
	 
	 
	 
	1,00
	ks
	92,00 Kč
	92,00 Kč
	 

	00.109a
	AUDIO V MÍSTNOSTI
	AV18-B
	 
	AUDIO KABEL – MONTÁŽ
	Montáž datového kabelu 
	M
	AVT
	1
	 
	 
	 
	1,00
	ks
	173,00 Kč
	173,00 Kč
	 

	00.109a
	AUDIO V MÍSTNOSTI
	AV18-B
	 
	ZESILOVAČ
	zesilovač z fundusu muzeam
	NM
	AVT
	1
	 
	 
	 
	1,00
	ks
	0,00 Kč
	0,00 Kč
	DODÁ MUZEUM

	00.109a
	AUDIO V MÍSTNOSTI
	AV18-B
	 
	ZESILOVAČ – MONTÁŽ
	montáž zesilovače
	M
	AVT
	1
	 
	 
	 
	1,00
	ks
	173,00 Kč
	173,00 Kč
	 

	00.109a
	AUDIO V MÍSTNOSTI
	AV18-B
	 
	AUDIO LINKA
	Dvojlinka 2×2,5 propojení reproduktorů se zesilovačem na větší vzdálenost 
	V
	AVT
	4
	 
	 
	 
	15,00
	bm
	11,00 Kč
	660,00 Kč
	 

	00.109a
	AUDIO V MÍSTNOSTI
	AV18-B
	 
	AUDIO LINKA – MONTÁŽ
	Montáž audio linky 
	M
	AVT
	4
	 
	 
	 
	15,00
	bm
	173,00 Kč
	10 380,00 Kč
	 

	00.109a
	AUDIO V MÍSTNOSTI
	AV18-B
	 
	REPRODUKTOR
	zesilovač z fundusu muzeam
	NM
	AVT
	1
	 
	 
	 
	4,00
	ks
	0,00 Kč
	0,00 Kč
	DODÁ MUZEUM

	00.109a
	AUDIO V MÍSTNOSTI
	AV18-B
	 
	REPRODUKTOR – MONTÁŽ
	montáž zesilovače
	M
	AVT
	1
	 
	 
	 
	4,00
	ks
	863,00 Kč
	3 452,00 Kč
	 

	00.109a
	AUDIO V MÍSTNOSTI
	AV18-B
	 
	DATOVÝ KABEL
	Datový kabel RJ45, 5 m, kategorie 6 (Cat 6)
	V
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	1,00
	ks
	112,00 Kč
	112,00 Kč
	 

	00.109a
	AUDIO V MÍSTNOSTI
	AV18-B
	 
	DATOVÝ KABEL – MONTÁŽ
	Montáž datového kabelu 
	M
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	1,00
	ks
	87,00 Kč
	87,00 Kč
	 

	00.109a
	AUDIO V MÍSTNOSTI
	AV18-B
	 
	ELEKTRO PŘÍVOD
	Prodlužovací přívod (prodlužovačka) 230 V, min 2 zásuvky, 5m 
	V
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	1,00
	ks
	157,00 Kč
	157,00 Kč
	 

	00.109a
	AUDIO V MÍSTNOSTI
	AV18-B
	 
	ELEKTRO PŘÍVOD – MONTÁŽ
	montáž prodlužovačky
	M
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	1,00
	ks
	87,00 Kč
	87,00 Kč
	 

	00.109a
	 
	 
	 
	NETIO
	NETIO elektrická zásuvka s výstupy a LAN připojením do sítě.
	V
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	6,00
	ks
	0,00 Kč
	0,00 Kč
	DODÁ MUZEUM

	00.109a
	 
	 
	 
	NETIO – MONTÁŽ
	instalace Netio
	M
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	6,00
	ks
	44,00 Kč
	264,00 Kč
	 

	00.106a
	 
	 
	602
	TRUSS
	hliníková příhradová konstrukce
	NM
	STAVBA
	1
	 
	 
	335
	18,00
	bm
	0,00 Kč
	0,00 Kč
	INSTALOVÁNO

	00.106a
	 
	 
	602
	TRUSS- DEMONTÁŽ
	demontáž TRUSS konstrukcí
	M
	STĚNY
	1
	 
	 
	335
	18,00
	bm
	345,00 Kč
	6 210,00 Kč
	 

	00.106a
	 
	K1
	603
	GOTICKÁ  KONSTRUKCE
	Nohy , svislé trubky,  konstrukce v sále 00.106a bude provedena z ocelových trubek. Jednotlivé prvky konstrukce budou vzájemně spojeny šroubovanými spoji. Povrch konstrukce bude opatřen práškovou povrchovou úpravou v barevném odstínu dle grafického návrhu.
	V
	STĚNY
	24
	5
	5
	350
	3,50
	bm
	1 181,00 Kč
	99 204,00 Kč
	 

	00.106a
	 
	K1
	603
	GOTICKÁ KONSTRUKCE - MONTÁŽ
	instalace konstrukce
	M
	STĚNY
	24
	5
	5
	350
	3,50
	bm
	863,00 Kč
	72 492,00 Kč
	 

	00.106a
	 
	K2
	603
	GOTICKÁ  KONSTRUKCE
	konstrukce klenby,  konstrukce v sále 00.106a bude provedena z ocelových trubek s horní částí tvarovanou ohybem. Jednotlivé prvky konstrukce budou vzájemně spojeny šroubovanými spoji. Povrch konstrukce bude opatřen práškovou povrchovou úpravou v barevném odstínu dle grafického návrhu.
	V
	STĚNY
	6
	5
	5
	 
	15,00
	bm
	1 181,00 Kč
	106 290,00 Kč
	 

	00.106a
	 
	K2
	603
	GOTICKÁ KONSTRUKCE - MONTÁŽ
	instalace konstrukce
	M
	STĚNY
	6
	5
	5
	 
	15,00
	bm
	863,00 Kč
	77 670,00 Kč
	 

	00.106a
	 
	K2
	603
	GOTICKÁ  KONSTRUKCE
	konstrukce klenby,  konstrukce v sále 00.106a bude provedena z ocelových trubek s horní částí tvarovanou ohybem. Jednotlivé prvky konstrukce budou vzájemně spojeny šroubovanými spoji. Povrch konstrukce bude opatřen práškovou povrchovou úpravou v barevném odstínu dle grafického návrhu.
	V
	STĚNY
	5
	5
	5
	 
	16,00
	bm
	1 181,00 Kč
	94 480,00 Kč
	 

	00.106a
	 
	K2
	603
	GOTICKÁ KONSTRUKCE - MONTÁŽ
	instalace konstrukce
	M
	STĚNY
	5
	5
	5
	 
	16,00
	bm
	863,00 Kč
	69 040,00 Kč
	 

	00.106a
	 
	S80-C
	403
	STĚNA
	Výstavní stěny jsou zhotoveny z laminovaných desek s matným povrchem (vzorkovat), dle grafického návrhu. Hrany desek jsou zakončeny ABS hranou tl. 0,3–0,5 mm ve stejné barvě. Lamino desky jsou upevněny na nosné pomocné konstrukci (např. KVH hranoly). Mezi jednotlivými deskami je přiznaná spára šířky přibližně 1 cm, probarvená. Při výrobě je nutné akceptovat seznam schválených materiálů muzeem.

V dolní části stěny je ponechána vzduchová mezera a zadní konstrukce je v oblasti podlahy odsazena. Tato mezera v paneláži je navržena pro zajištění průchodu hasicího plynu.
	V
	STĚNY
	1
	 
	 
	350
	8,00
	m2
	3 160,00 Kč
	25 280,00 Kč
	Jelikož materiál ani barva není blíže specifikovaný, tak vzhledem ke skladové dostupnosti naceněno v EGGER U750 ST9

	00.106a
	 
	S80-C
	403
	STĚNA - MONTÁŽ
	montáž stěny
	M
	STĚNY
	1
	 
	 
	350
	8,00
	m2
	432,00 Kč
	3 456,00 Kč
	 

	00.106a
	 
	RE10-C
	403
	REVIZNÍ OTVOR
	Revizní otvor pro přístup za paneláž, tvořený ocelovým rámem z L profilů s otevíravým polem. Výplň tvoří tahokov /pletivo s propustností 70% dle požadavků požárně bezpečnostního řešení (PBŘ). Povrchová úprava – práškové lakování lakováno na černou barvu / antracit . Otvírání na čtyřhran.
	V
	STĚNY
	1
	70
	 
	200
	1,40
	m2
	2 867,00 Kč
	4 013,80 Kč
	 

	00.106a
	 
	RE10-C
	403
	REVIZNÍ OTVOR – MONTÁŽ
	montáž revizního otvoru
	M
	STĚNY
	1
	70
	 
	200
	1,40
	m2
	432,00 Kč
	604,80 Kč
	 

	00.106a
	 
	S81-C
	403
	STĚNA
	Výstavní stěny jsou zhotoveny z laminovaných desek s matným povrchem (vzorkovat), dle grafického návrhu. Hrany desek jsou zakončeny ABS hranou tl. 0,3–0,5 mm ve stejné barvě. Lamino desky jsou upevněny na nosné pomocné konstrukci (např. KVH hranoly). Mezi jednotlivými deskami je přiznaná spára šířky přibližně 1 cm, probarvená. Při výrobě je nutné akceptovat seznam schválených materiálů muzeem.

V dolní části stěny je ponechána vzduchová mezera a zadní konstrukce je v oblasti podlahy odsazena. Tato mezera v paneláži je navržena pro zajištění průchodu hasicího plynu..
	V
	STĚNY
	1
	 
	 
	350
	5,30
	m2
	3 160,00 Kč
	16 748,00 Kč
	Jelikož materiál ani barva není blíže specifikovaný, tak vzhledem ke skladové dostupnosti naceněno v EGGER U750 ST9

	00.106a
	 
	S81-C
	403
	STĚNA - MONTÁŽ
	montáž stěny
	M
	STĚNY
	1
	 
	 
	350
	5,30
	m2
	432,00 Kč
	2 289,60 Kč
	 

	00.106a
	 
	V80-C
	403
	VITRÍNA KONSTRUKCE
	Vitríny – vnitřní box bude lakovaný barvou splňující požadavky muzea (barva dle grafického návrhu, zlatá, potřeba vzorkovat ), rozměry potvrdit dílenskou dokumentací.
	V
	VITRÍNY
	1
	60
	20
	80
	0,5
	m2
	6 990,00 Kč
	3 355,20 Kč
	C.I.1-01

	00.106a
	 
	V80-C
	403
	VITRÍNA KONSTRUKCE MONTÁŽ
	montáž – vitríny
	M
	VITRÍNY
	1
	60
	20
	80
	0,48
	m2
	863,00 Kč
	414,24 Kč
	 

	00.106a
	 
	V80-C
	403
	SKLO - VÝROBA
	Sklo 8 – 10 mm bezpečnostní lepené 44.1, broušené hrany 
	V
	VITRÍNY
	1
	60
	 
	80
	0,48
	m2
	1 121,00 Kč
	538,08 Kč
	VSG4.4.1,float,-broušené hrany mat,

	00.106a
	 
	V80-C
	403
	SKLO – INSTALACE
	INSTALACE SKLA – Sklo 8 – 10 mm bezpečnostní, dle velikosti vtríny
	M
	VITRÍNY
	1
	60
	 
	80
	0,48
	m2
	863,00 Kč
	414,24 Kč
	 

	00.106a
	 
	V80-C
	403
	KRYCÍ PANEL
	Nasazovací krycí panel s lamino desky 18 mm na háčky, s otvorem pro zakrytí vitríny, šířka panelu je větší o cca 10 cm než průhledový otvor vitríny 
	V
	VITRÍNY
	1
	70
	 
	95
	0,7
	m2
	1 981,00 Kč
	1 317,37 Kč
	 

	00.106a
	 
	V80-C
	403
	KRYCÍ PANEL – INSTALACE
	instalace krycího panelu
	M
	VITRÍNY
	1
	70
	 
	95
	0,7
	m2
	345,00 Kč
	229,43 Kč
	 

	00.106a
	 
	V80-C
	403
	BOX NA PROSORBY
	Prostor pro prosorby musí být opakovaně přístupný přes utěsněná dvířka v souladu s podmínkami muzea. Z prosorbové skříňky musí vést dva otvory do vitríny na protilehlých stranách pro zajištění cirkulace vzduchu.
	V
	VITRÍNY
	1
	60
	20
	10
	1,00
	ks
	4 822,00 Kč
	4 822,00 Kč
	 

	00.106a
	 
	V80-C
	403
	BOX NA PR.-MONTÁŽ
	montáž boxu
	M
	VITRÍNY
	1
	 
	 
	 
	1,00
	ks
	863,00 Kč
	863,00 Kč
	 

	00.106a
	 
	V80-C
	403
	ZÁMEK
	Zámek pro uzamčení a zajištění skla. Pro každou místnost a vitríny v ní je určen jeden společný klíč. Zámek může být integrovaný do skla nebo umístěný v rámu, skrytý za krycím panelem.
	V
	VITRÍNY
	1
	 
	 
	 
	1,00
	ks
	206,00 Kč
	206,00 Kč
	zámek SISO TYP 409

	00.106a
	 
	V80-C
	403
	ZÁMEK -  INSTALACE
	Montáž  zámku.
	M
	VITRÍNY
	1
	 
	 
	 
	1,00
	ks
	345,00 Kč
	345,00 Kč
	 

	00.106a
	 
	V80-C
	403
	LED SPOT
	(LED optika spot)+driver+distributor
	V
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	2,00
	ks
	0,00 Kč
	0,00 Kč
	DODÁ MUZEUM

	00.106a
	 
	V80-C
	403
	LED SPOT -  MONTÁŽ
	Montáž – dodavatel vyvrtá otvor, nainstaluje a připojí světlo k elektrickému napájení; světlo včetně driveru dodá muzeum 
	M
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	2,00
	ks
	259,00 Kč
	518,00 Kč
	 

	00.106a
	 
	V80-C
	403
	LED PÁSEK
	LED pásky 12 V DC instalované v hliníkové chladicí liště s mléčným difuzorem, rohová lišta černá (eloxovaný hliník), teplota chromatičnosti 4000 K, příkon 10 W/m, index podání barev CRI ≥ 90
	V
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	2,20
	bm
	299,00 Kč
	657,80 Kč
	 

	00.106a
	 
	V80-C
	403
	LED PÁSEK – MONTÁŽ
	Montáž - LED pásky 12V
	M
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	2,20
	bm
	87,00 Kč
	191,40 Kč
	 

	00.106a
	 
	V80-C
	403
	ELEKTRO DVOJLINKA
	Dvojlinka 2×2,5, přívod od napájení k LED 
	V
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	5,00
	bm
	24,00 Kč
	120,00 Kč
	 

	00.106a
	 
	V80-C
	403
	ELEKTRO DVOJLINKA – MONTÁŽ
	Montáž kabelu 
	M
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	5,00
	bm
	44,00 Kč
	220,00 Kč
	 

	00.106a
	 
	V80-C
	403
	LED PÁSEK - zdroj
	LED napájecí zdroj 12 V s výkonem 50 W musí mít výkonovou rezervu minimálně 20 %, provoz 24/7, instalovat v místě kde bude zajištěn dostatečný odvod tepla
	V
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	1,00
	ks
	270,00 Kč
	270,00 Kč
	 

	00.106a
	 
	V80-C
	403
	LED PÁSEK zdroj – MONTÁŽ
	Montáž – LED zdroje 
	M
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	1,00
	ks
	259,00 Kč
	259,00 Kč
	 

	00.106a
	 
	V80-C
	403
	STMÍVAČ
	LED ovladač stmívač, 1 kanál, manuální ovládání, 12V-24V, 96-192W
	V
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	1,00
	ks
	79,00 Kč
	79,00 Kč
	 

	00.106a
	 
	V80-C
	403
	STMÍVAČ – MONTÁŽ
	Montáž – LED ovladač stmívač, 1 kanál, manuální ovládání, 12V-24V, 96-192W
	M
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	1,00
	ks
	259,00 Kč
	259,00 Kč
	 

	00.106a
	 
	V80-C
	403
	ELEKTRO KABEL
	Kabel CYSY 3Cx1,5
	V
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	5,00
	m
	19,00 Kč
	95,00 Kč
	 

	00.106a
	 
	V80-C
	403
	ELEKTRO KABEL – MONTÁŽ
	Montáž kabelu – Kabel CYSY 3Cx1,5
	M
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	1,00
	m
	87,00 Kč
	87,00 Kč
	 

	00.106a
	 
	V80-C
	403
	VIDLICE
	Vidlice 2P 16A/230V
	V
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	1,00
	ks
	46,00 Kč
	46,00 Kč
	 

	00.106a
	 
	V80-C
	403
	VIDLICE – MONTÁŽ
	Montáž – Vidlice 2P 16A/230V
	M
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	1,00
	ks
	104,00 Kč
	104,00 Kč
	 

	00.106a
	 
	S82-C
	403
	STĚNA
	Výstavní stěny jsou zhotoveny z laminovaných desek s matným povrchem (vzorkovat), dle grafického návrhu. Hrany desek jsou zakončeny ABS hranou tl. 0,3–0,5 mm ve stejné barvě. Lamino desky jsou upevněny na nosné pomocné konstrukci (např. KVH hranoly). Mezi jednotlivými deskami je přiznaná spára šířky přibližně 1 cm, probarvená. Při výrobě je nutné akceptovat seznam schválených materiálů muzeem.

V dolní části stěny je ponechána vzduchová mezera a zadní konstrukce je v oblasti podlahy odsazena. Tato mezera v paneláži je navržena pro zajištění průchodu hasicího plynu..
	V
	STĚNY
	1
	 
	 
	350
	5,30
	m2
	3 160,00 Kč
	16 748,00 Kč
	Jelikož materiál ani barva není blíže specifikovaný, tak vzhledem ke skladové dostupnosti naceněno v EGGER U750 ST9

	00.106a
	 
	S82-C
	403
	STĚNA - MONTÁŽ
	montáž stěny
	M
	STĚNY
	1
	 
	 
	350
	5,30
	m2
	432,00 Kč
	2 289,60 Kč
	 

	00.106a
	 
	V81-C
	403
	VITRÍNA KONSTRUKCE
	Vitríny – vnitřní box bude lakovaný barvou splňující požadavky muzea (barva dle grafického návrhu, zlatá, potřeba vzorkovat ), rozměry potvrdit dílenskou dokumentací.
	V
	VITRÍNY
	1
	80
	60
	110
	0,9
	m2
	6 990,00 Kč
	6 151,20 Kč
	C.I.1-04

	00.106a
	 
	V81-C
	403
	VITRÍNA KONSTRUKCE MONTÁŽ
	montáž – vitríny
	M
	VITRÍNY
	1
	80
	60
	110
	0,88
	m2
	863,00 Kč
	759,44 Kč
	 

	00.106a
	 
	V81-C
	403
	SKLO - VÝROBA
	Sklo 8 – 10 mm bezpečnostní lepené 44.1, broušené hrany 
	V
	VITRÍNY
	1
	80
	 
	110
	0,88
	m2
	1 121,00 Kč
	986,48 Kč
	VSG4.4.1,float,-broušené hrany mat,

	00.106a
	 
	V81-C
	403
	SKLO – INSTALACE
	INSTALACE SKLA – Sklo 8 – 10 mm bezpečnostní, dle velikosti vtríny
	M
	VITRÍNY
	1
	80
	 
	110
	0,88
	m2
	863,00 Kč
	759,44 Kč
	 

	00.106a
	 
	V81-C
	403
	KRYCÍ PANEL
	Nasazovací krycí panel s lamino desky 18 mm na háčky, s otvorem pro zakrytí vitríny, šířka panelu je větší o cca 10 cm než průhledový otvor vitríny 
	V
	VITRÍNY
	1
	90
	 
	125
	1,1
	m2
	1 981,00 Kč
	2 228,63 Kč
	 

	00.106a
	 
	V81-C
	403
	KRYCÍ PANEL – INSTALACE
	instalace krycího panelu
	M
	VITRÍNY
	1
	90
	 
	125
	1,1
	m2
	345,00 Kč
	388,13 Kč
	 

	00.106a
	 
	V81-C
	403
	BOX NA PROSORBY
	Prostor pro prosorby musí být opakovaně přístupný přes utěsněná dvířka v souladu s podmínkami muzea. Z prosorbové skříňky musí vést dva otvory do vitríny na protilehlých stranách pro zajištění cirkulace vzduchu.
	V
	VITRÍNY
	1
	60
	60
	10
	1,00
	ks
	4 822,00 Kč
	4 822,00 Kč
	 

	00.106a
	 
	V81-C
	403
	BOX NA PR.-MONTÁŽ
	montáž boxu
	M
	VITRÍNY
	1
	 
	 
	 
	1,00
	ks
	863,00 Kč
	863,00 Kč
	 

	00.106a
	 
	V81-C
	403
	ZÁMEK
	Zámek pro uzamčení a zajištění skla. Pro každou místnost a vitríny v ní je určen jeden společný klíč. Zámek může být integrovaný do skla nebo umístěný v rámu, skrytý za krycím panelem.
	V
	VITRÍNY
	1
	 
	 
	 
	1,00
	ks
	206,00 Kč
	206,00 Kč
	zámek SISO TYP 409

	00.106a
	 
	V81-C
	403
	ZÁMEK -  INSTALACE
	Montáž  zámku.
	M
	VITRÍNY
	1
	 
	 
	 
	1,00
	ks
	345,00 Kč
	345,00 Kč
	 

	00.106a
	 
	V81-C
	403
	LED SPOT
	(LED optika spot)+driver+distributor
	V
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	2,00
	ks
	0,00 Kč
	0,00 Kč
	DODÁ MUZEUM

	00.106a
	 
	V81-C
	403
	LED SPOT -  MONTÁŽ
	Montáž – dodavatel vyvrtá otvor, nainstaluje a připojí světlo k elektrickému napájení; světlo včetně driveru dodá muzeum 
	M
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	2,00
	ks
	259,00 Kč
	518,00 Kč
	 

	00.106a
	 
	V81-C
	403
	LED PÁSEK
	LED pásky 12 V DC instalované v hliníkové chladicí liště s mléčným difuzorem, rohová lišta černá (eloxovaný hliník), teplota chromatičnosti 4000 K, příkon 10 W/m, index podání barev CRI ≥ 90
	V
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	3,00
	bm
	299,00 Kč
	897,00 Kč
	 

	00.106a
	 
	V81-C
	403
	LED PÁSEK – MONTÁŽ
	Montáž - LED pásky 12V
	M
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	3,00
	bm
	87,00 Kč
	261,00 Kč
	 

	00.106a
	 
	V81-C
	403
	ELEKTRO DVOJLINKA
	Dvojlinka 2×2,5, přívod od napájení k LED 
	V
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	5,00
	bm
	24,00 Kč
	120,00 Kč
	 

	00.106a
	 
	V81-C
	403
	ELEKTRO DVOJLINKA – MONTÁŽ
	Montáž kabelu 
	M
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	5,00
	bm
	44,00 Kč
	220,00 Kč
	 

	00.106a
	 
	V81-C
	403
	LED PÁSEK - zdroj
	LED napájecí zdroj 12 V s výkonem 50 W musí mít výkonovou rezervu minimálně 20 %, provoz 24/7, instalovat v místě kde bude zajištěn dostatečný odvod tepla
	V
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	1,00
	ks
	270,00 Kč
	270,00 Kč
	 

	00.106a
	 
	V81-C
	403
	LED PÁSEK zdroj – MONTÁŽ
	Montáž – LED zdroje 
	M
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	1,00
	ks
	259,00 Kč
	259,00 Kč
	 

	00.106a
	 
	V81-C
	403
	STMÍVAČ
	LED ovladač stmívač, 1 kanál, manuální ovládání, 12V-24V, 96-192W
	V
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	1,00
	ks
	79,00 Kč
	79,00 Kč
	 

	00.106a
	 
	V81-C
	403
	STMÍVAČ – MONTÁŽ
	Montáž – LED ovladač stmívač, 1 kanál, manuální ovládání, 12V-24V, 96-192W
	M
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	1,00
	ks
	259,00 Kč
	259,00 Kč
	 

	00.106a
	 
	V81-C
	403
	ELEKTRO KABEL
	Kabel CYSY 3Cx1,5
	V
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	5,00
	m
	19,00 Kč
	95,00 Kč
	 

	00.106a
	 
	V81-C
	403
	ELEKTRO KABEL – MONTÁŽ
	Montáž kabelu – Kabel CYSY 3Cx1,5
	M
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	1,00
	m
	87,00 Kč
	87,00 Kč
	 

	00.106a
	 
	V81-C
	403
	VIDLICE
	Vidlice 2P 16A/230V
	V
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	1,00
	ks
	46,00 Kč
	46,00 Kč
	 

	00.106a
	 
	V81-C
	403
	VIDLICE – MONTÁŽ
	Montáž – Vidlice 2P 16A/230V
	M
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	1,00
	ks
	104,00 Kč
	104,00 Kč
	 

	00.106a
	 
	S83-C
	403
	STĚNA
	Výstavní stěny jsou zhotoveny z laminovaných desek s matným povrchem (vzorkovat), dle grafického návrhu. Hrany desek jsou zakončeny ABS hranou tl. 0,3–0,5 mm ve stejné barvě. Lamino desky jsou upevněny na nosné pomocné konstrukci (např. KVH hranoly). Mezi jednotlivými deskami je přiznaná spára šířky přibližně 1 cm, probarvená. Při výrobě je nutné akceptovat seznam schválených materiálů muzeem.

V dolní části stěny je ponechána vzduchová mezera a zadní konstrukce je v oblasti podlahy odsazena. Tato mezera v paneláži je navržena pro zajištění průchodu hasicího plynu..
	V
	STĚNY
	1
	 
	 
	350
	5,30
	m2
	3 160,00 Kč
	16 748,00 Kč
	Jelikož materiál ani barva není blíže specifikovaný, tak vzhledem ke skladové dostupnosti naceněno v EGGER U750 ST9

	00.106a
	 
	S83-C
	403
	STĚNA - MONTÁŽ
	montáž stěny
	M
	STĚNY
	1
	 
	 
	350
	5,30
	m2
	432,00 Kč
	2 289,60 Kč
	 

	00.106a
	 
	V82-C
	403
	NIKA KONSTRUKCE
	Vnitřní box bude lakovaný barvou splňující požadavky muzea (barva dle grafického návrhu, zlatá, potřeba vzorkovat )
	V
	VITRÍNY
	1
	85
	50
	125
	1,1
	m2
	23 456,00 Kč
	24 922,00 Kč
	 

	00.106a
	 
	V82-C
	403
	NIKA - KONSTRUKCE MONTÁŽ
	montáž – niky
	M
	VITRÍNY
	1
	85
	50
	125
	1,06
	m2
	863,00 Kč
	916,94 Kč
	 

	00.106a
	 
	V82-C
	403
	LED SPOT
	(LED optika spot)+driver+distributor
	V
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	2,00
	ks
	0,00 Kč
	0,00 Kč
	DODÁ MUZEUM

	00.106a
	 
	V82-C
	403
	LED SPOT -  MONTÁŽ
	Montáž – dodavatel vyvrtá otvor, nainstaluje a připojí světlo k elektrickému napájení; světlo včetně driveru dodá muzeum 
	M
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	2,00
	ks
	259,00 Kč
	518,00 Kč
	 

	00.106a
	 
	V82-C
	403
	LED PÁSEK
	LED pásky 12 V DC instalované v hliníkové chladicí liště s mléčným difuzorem, rohová lišta černá (eloxovaný hliník), teplota chromatičnosti 4000 K, příkon 10 W/m, index podání barev CRI ≥ 90
	V
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	3,35
	bm
	299,00 Kč
	1 001,65 Kč
	 

	00.106a
	 
	V82-C
	403
	LED PÁSEK – MONTÁŽ
	Montáž - LED pásky 12V
	M
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	3,35
	bm
	87,00 Kč
	291,45 Kč
	 

	00.106a
	 
	V82-C
	403
	ELEKTRO DVOJLINKA
	Dvojlinka 2×2,5, přívod od napájení k LED 
	V
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	5,00
	bm
	24,00 Kč
	120,00 Kč
	 

	00.106a
	 
	V82-C
	403
	ELEKTRO DVOJLINKA – MONTÁŽ
	Montáž kabelu 
	M
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	5,00
	bm
	44,00 Kč
	220,00 Kč
	 

	00.106a
	 
	V82-C
	403
	LED PÁSEK - zdroj
	LED napájecí zdroj 12 V s výkonem 50 W musí mít výkonovou rezervu minimálně 20 %, provoz 24/7, instalovat v místě kde bude zajištěn dostatečný odvod tepla
	V
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	1,00
	ks
	270,00 Kč
	270,00 Kč
	 

	00.106a
	 
	V82-C
	403
	LED PÁSEK zdroj – MONTÁŽ
	Montáž – LED zdroje 
	M
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	1,00
	ks
	259,00 Kč
	259,00 Kč
	 

	00.106a
	 
	V82-C
	403
	STMÍVAČ
	LED ovladač stmívač, 1 kanál, manuální ovládání, 12V-24V, 96-192W
	V
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	1,00
	ks
	79,00 Kč
	79,00 Kč
	 

	00.106a
	 
	V82-C
	403
	STMÍVAČ – MONTÁŽ
	Montáž – LED ovladač stmívač, 1 kanál, manuální ovládání, 12V-24V, 96-192W
	M
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	1,00
	ks
	259,00 Kč
	259,00 Kč
	 

	00.106a
	 
	V82-C
	403
	ELEKTRO KABEL
	Kabel CYSY 3Cx1,5
	V
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	5,00
	m
	19,00 Kč
	95,00 Kč
	 

	00.106a
	 
	V82-C
	403
	ELEKTRO KABEL – MONTÁŽ
	Montáž kabelu – Kabel CYSY 3Cx1,5
	M
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	1,00
	m
	87,00 Kč
	87,00 Kč
	 

	00.106a
	 
	V82-C
	403
	VIDLICE
	Vidlice 2P 16A/230V
	V
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	1,00
	ks
	46,00 Kč
	46,00 Kč
	 

	00.106a
	 
	V82-C
	403
	VIDLICE – MONTÁŽ
	Montáž – Vidlice 2P 16A/230V
	M
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	1,00
	ks
	104,00 Kč
	104,00 Kč
	 

	00.106a
	 
	S84-C
	403
	STĚNA
	Výstavní stěny jsou zhotoveny z laminovaných desek s matným povrchem (vzorkovat), dle grafického návrhu. Hrany desek jsou zakončeny ABS hranou tl. 0,3–0,5 mm ve stejné barvě. Lamino desky jsou upevněny na nosné pomocné konstrukci (např. KVH hranoly). Mezi jednotlivými deskami je přiznaná spára šířky přibližně 1 cm, probarvená. Při výrobě je nutné akceptovat seznam schválených materiálů muzeem.

V dolní části stěny je ponechána vzduchová mezera a zadní konstrukce je v oblasti podlahy odsazena. Tato mezera v paneláži je navržena pro zajištění průchodu hasicího plynu..
	V
	STĚNY
	1
	 
	 
	350
	8,80
	m2
	3 160,00 Kč
	27 808,00 Kč
	Jelikož materiál ani barva není blíže specifikovaný, tak vzhledem ke skladové dostupnosti naceněno v EGGER U750 ST9

	00.106a
	 
	S84-C
	403
	STĚNA - MONTÁŽ
	montáž stěny
	M
	STĚNY
	1
	 
	 
	350
	8,80
	m2
	432,00 Kč
	3 801,60 Kč
	 

	00.106a
	 
	V83-C
	403
	NIKA KONSTRUKCE
	Vnitřní box bude lakovaný barvou splňující požadavky muzea (barva dle grafického návrhu, zlatá, potřeba vzorkovat )
	V
	VITRÍNY
	1
	185
	30
	150
	2,8
	m2
	23 456,00 Kč
	65 090,40 Kč
	 

	00.106a
	 
	V83-C
	403
	NIKA - KONSTRUKCE MONTÁŽ
	montáž – niky
	M
	VITRÍNY
	1
	185
	30
	150
	2,78
	m2
	863,00 Kč
	2 394,83 Kč
	 

	00.106a
	 
	V83-C
	403
	LED SPOT
	(LED optika spot)+driver+distributor
	V
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	2,00
	ks
	0,00 Kč
	0,00 Kč
	DODÁ MUZEUM

	00.106a
	 
	V83-C
	403
	LED SPOT -  MONTÁŽ
	Montáž – dodavatel vyvrtá otvor, nainstaluje a připojí světlo k elektrickému napájení; světlo včetně driveru dodá muzeum 
	M
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	2,00
	ks
	259,00 Kč
	518,00 Kč
	 

	00.106a
	 
	V83-C
	403
	LED PÁSEK
	LED pásky 12 V DC instalované v hliníkové chladicí liště s mléčným difuzorem, rohová lišta černá (eloxovaný hliník), teplota chromatičnosti 4000 K, příkon 10 W/m, index podání barev CRI ≥ 90
	V
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	4,85
	bm
	299,00 Kč
	1 450,15 Kč
	 

	00.106a
	 
	V83-C
	403
	LED PÁSEK – MONTÁŽ
	Montáž - LED pásky 12V
	M
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	4,85
	bm
	87,00 Kč
	421,95 Kč
	 

	00.106a
	 
	V83-C
	403
	ELEKTRO DVOJLINKA
	Dvojlinka 2×2,5, přívod od napájení k LED 
	V
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	5,00
	bm
	24,00 Kč
	120,00 Kč
	 

	00.106a
	 
	V83-C
	403
	ELEKTRO DVOJLINKA – MONTÁŽ
	Montáž kabelu 
	M
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	5,00
	bm
	44,00 Kč
	220,00 Kč
	 

	00.106a
	 
	V83-C
	403
	LED PÁSEK - zdroj
	LED napájecí zdroj 12 V s výkonem 75 W musí mít výkonovou rezervu minimálně 20 %, provoz 24/7, instalovat v místě kde bude zajištěn dostatečný odvod tepla
	V
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	1,00
	ks
	432,00 Kč
	432,00 Kč
	 

	00.106a
	 
	V83-C
	403
	LED PÁSEK zdroj – MONTÁŽ
	Montáž – LED zdroje 
	M
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	1,00
	ks
	259,00 Kč
	259,00 Kč
	 

	00.106a
	 
	V83-C
	403
	STMÍVAČ
	LED ovladač stmívač, 1 kanál, manuální ovládání, 12V-24V, 96-192W
	V
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	1,00
	ks
	79,00 Kč
	79,00 Kč
	 

	00.106a
	 
	V83-C
	403
	STMÍVAČ – MONTÁŽ
	Montáž – LED ovladač stmívač, 1 kanál, manuální ovládání, 12V-24V, 96-192W
	M
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	1,00
	ks
	259,00 Kč
	259,00 Kč
	 

	00.106a
	 
	V83-C
	403
	ELEKTRO KABEL
	Kabel CYSY 3Cx1,5
	V
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	5,00
	m
	19,00 Kč
	95,00 Kč
	 

	00.106a
	 
	V83-C
	403
	ELEKTRO KABEL – MONTÁŽ
	Montáž kabelu – Kabel CYSY 3Cx1,5
	M
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	1,00
	m
	87,00 Kč
	87,00 Kč
	 

	00.106a
	 
	V83-C
	403
	VIDLICE
	Vidlice 2P 16A/230V
	V
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	1,00
	ks
	46,00 Kč
	46,00 Kč
	 

	00.106a
	 
	V83-C
	403
	VIDLICE – MONTÁŽ
	Montáž – Vidlice 2P 16A/230V
	M
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	1,00
	ks
	104,00 Kč
	104,00 Kč
	 

	00.106a
	 
	S85-C
	403
	STĚNA
	Výstavní stěny jsou zhotoveny z laminovaných desek s matným povrchem (vzorkovat), dle grafického návrhu. Hrany desek jsou zakončeny ABS hranou tl. 0,3–0,5 mm ve stejné barvě. Lamino desky jsou upevněny na nosné pomocné konstrukci (např. KVH hranoly). Mezi jednotlivými deskami je přiznaná spára šířky přibližně 1 cm, probarvená. Při výrobě je nutné akceptovat seznam schválených materiálů muzeem.

V dolní části stěny je ponechána vzduchová mezera a zadní konstrukce je v oblasti podlahy odsazena. Tato mezera v paneláži je navržena pro zajištění průchodu hasicího plynu..
	V
	STĚNY
	1
	 
	 
	350
	5,30
	m2
	3 160,00 Kč
	16 748,00 Kč
	Jelikož materiál ani barva není blíže specifikovaný, tak vzhledem ke skladové dostupnosti naceněno v EGGER U750 ST9

	00.106a
	 
	S85-C
	403
	STĚNA - MONTÁŽ
	montáž stěny
	M
	STĚNY
	1
	 
	 
	350
	5,30
	m2
	432,00 Kč
	2 289,60 Kč
	 

	00.106a
	 
	V84-C
	403
	VITRÍNA KONSTRUKCE
	Vitríny – vnitřní box bude lakovaný barvou splňující požadavky muzea (barva dle grafického návrhu, zlatá, potřeba vzorkovat ), rozměry potvrdit dílenskou dokumentací.
	V
	VITRÍNY
	1
	100
	50
	110
	1,1
	m2
	6 990,00 Kč
	7 689,00 Kč
	C.I.1-02

	00.106a
	 
	V84-C
	403
	VITRÍNA KONSTRUKCE MONTÁŽ
	montáž – vitríny
	M
	VITRÍNY
	1
	100
	50
	110
	1,10
	m2
	863,00 Kč
	949,30 Kč
	 

	00.106a
	 
	V84-C
	403
	SKLO - VÝROBA
	Sklo 8 – 10 mm bezpečnostní lepené 44.1, broušené hrany 
	V
	VITRÍNY
	1
	100
	 
	110
	1,10
	m2
	1 121,00 Kč
	1 233,10 Kč
	VSG4.4.1,float,-broušené hrany mat,

	00.106a
	 
	V84-C
	403
	SKLO – INSTALACE
	INSTALACE SKLA – Sklo 8 – 10 mm bezpečnostní, dle velikosti vtríny
	M
	VITRÍNY
	1
	80
	 
	110
	0,88
	m2
	863,00 Kč
	759,44 Kč
	 

	00.106a
	 
	V84-C
	403
	KRYCÍ PANEL
	Nasazovací krycí panel s lamino desky 18 mm na háčky, s otvorem pro zakrytí vitríny, šířka panelu je větší o cca 10 cm než průhledový otvor vitríny 
	V
	VITRÍNY
	1
	110
	 
	125
	1,4
	m2
	1 981,00 Kč
	2 723,88 Kč
	 

	00.106a
	 
	V84-C
	403
	KRYCÍ PANEL – INSTALACE
	instalace krycího panelu
	M
	VITRÍNY
	1
	110
	 
	125
	1,4
	m2
	345,00 Kč
	474,38 Kč
	 

	00.106a
	 
	V84-C
	403
	BOX NA PROSORBY
	Prostor pro prosorby musí být opakovaně přístupný přes utěsněná dvířka v souladu s podmínkami muzea. Z prosorbové skříňky musí vést dva otvory do vitríny na protilehlých stranách pro zajištění cirkulace vzduchu.
	V
	VITRÍNY
	1
	60
	50
	10
	1,00
	ks
	4 822,00 Kč
	4 822,00 Kč
	 

	00.106a
	 
	V84-C
	403
	BOX NA PR.-MONTÁŽ
	montáž boxu
	M
	VITRÍNY
	1
	 
	 
	 
	1,00
	ks
	863,00 Kč
	863,00 Kč
	 

	00.106a
	 
	V84-C
	403
	ZÁMEK
	Zámek pro uzamčení a zajištění skla. Pro každou místnost a vitríny v ní je určen jeden společný klíč. Zámek může být integrovaný do skla nebo umístěný v rámu, skrytý za krycím panelem.
	V
	VITRÍNY
	1
	 
	 
	 
	1,00
	ks
	206,00 Kč
	206,00 Kč
	zámek SISO TYP 409

	00.106a
	 
	V84-C
	403
	ZÁMEK -  INSTALACE
	Montáž  zámku.
	M
	VITRÍNY
	1
	 
	 
	 
	1,00
	ks
	345,00 Kč
	345,00 Kč
	 

	00.106a
	 
	V84-C
	403
	LED SPOT
	(LED optika spot)+driver+distributor
	V
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	2,00
	ks
	0,00 Kč
	0,00 Kč
	DODÁ MUZEUM

	00.106a
	 
	V84-C
	403
	LED SPOT -  MONTÁŽ
	Montáž – dodavatel vyvrtá otvor, nainstaluje a připojí světlo k elektrickému napájení; světlo včetně driveru dodá muzeum 
	M
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	2,00
	ks
	259,00 Kč
	518,00 Kč
	 

	00.106a
	 
	V84-C
	403
	LED PÁSEK
	LED pásky 12 V DC instalované v hliníkové chladicí liště s mléčným difuzorem, rohová lišta černá (eloxovaný hliník), teplota chromatičnosti 4000 K, příkon 10 W/m, index podání barev CRI ≥ 90
	V
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	3,20
	bm
	299,00 Kč
	956,80 Kč
	 

	00.106a
	 
	V84-C
	403
	LED PÁSEK – MONTÁŽ
	Montáž - LED pásky 12V
	M
	ELEKTRO
	1
	0
	 
	 
	3,20
	bm
	87,00 Kč
	278,40 Kč
	 

	00.106a
	 
	V84-C
	403
	ELEKTRO DVOJLINKA
	Dvojlinka 2×2,5, přívod od napájení k LED 
	V
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	5,00
	bm
	24,00 Kč
	120,00 Kč
	 

	00.106a
	 
	V84-C
	403
	ELEKTRO DVOJLINKA – MONTÁŽ
	Montáž kabelu 
	M
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	5,00
	bm
	44,00 Kč
	220,00 Kč
	 

	00.106a
	 
	V84-C
	403
	LED PÁSEK - zdroj
	LED napájecí zdroj 12 V s výkonem 50 W musí mít výkonovou rezervu minimálně 20 %, provoz 24/7, instalovat v místě kde bude zajištěn dostatečný odvod tepla
	V
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	1,00
	ks
	270,00 Kč
	270,00 Kč
	 

	00.106a
	 
	V84-C
	403
	LED PÁSEK zdroj – MONTÁŽ
	Montáž – LED zdroje 
	M
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	1,00
	ks
	259,00 Kč
	259,00 Kč
	 

	00.106a
	 
	V84-C
	403
	STMÍVAČ
	LED ovladač stmívač, 1 kanál, manuální ovládání, 12V-24V, 96-192W
	V
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	1,00
	ks
	79,00 Kč
	79,00 Kč
	 

	00.106a
	 
	V84-C
	403
	STMÍVAČ – MONTÁŽ
	Montáž – LED ovladač stmívač, 1 kanál, manuální ovládání, 12V-24V, 96-192W
	M
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	1,00
	ks
	259,00 Kč
	259,00 Kč
	 

	00.106a
	 
	V84-C
	403
	ELEKTRO KABEL
	Kabel CYSY 3Cx1,5
	V
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	5,00
	m
	19,00 Kč
	95,00 Kč
	 

	00.106a
	 
	V84-C
	403
	ELEKTRO KABEL – MONTÁŽ
	Montáž kabelu – Kabel CYSY 3Cx1,5
	M
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	1,00
	m
	87,00 Kč
	87,00 Kč
	 

	00.106a
	 
	V84-C
	403
	VIDLICE
	Vidlice 2P 16A/230V
	V
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	1,00
	ks
	46,00 Kč
	46,00 Kč
	 

	00.106a
	 
	V84-C
	403
	VIDLICE – MONTÁŽ
	Montáž – Vidlice 2P 16A/230V
	M
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	1,00
	ks
	104,00 Kč
	104,00 Kč
	 

	00.106a
	 
	S86-C
	403
	STĚNA
	Výstavní stěny jsou zhotoveny z laminovaných desek s matným povrchem (vzorkovat), dle grafického návrhu. Hrany desek jsou zakončeny ABS hranou tl. 0,3–0,5 mm ve stejné barvě. Lamino desky jsou upevněny na nosné pomocné konstrukci (např. KVH hranoly). Mezi jednotlivými deskami je přiznaná spára šířky přibližně 1 cm, probarvená. Při výrobě je nutné akceptovat seznam schválených materiálů muzeem.

V dolní části stěny je ponechána vzduchová mezera a zadní konstrukce je v oblasti podlahy odsazena. Tato mezera v paneláži je navržena pro zajištění průchodu hasicího plynu..
	V
	STĚNY
	1
	 
	 
	350
	5,30
	m2
	3 160,00 Kč
	16 748,00 Kč
	Jelikož materiál ani barva není blíže specifikovaný, tak vzhledem ke skladové dostupnosti naceněno v EGGER U750 ST9

	00.106a
	 
	S86-C
	403
	STĚNA - MONTÁŽ
	montáž stěny
	M
	STĚNY
	1
	 
	 
	350
	5,30
	m2
	432,00 Kč
	2 289,60 Kč
	 

	00.106a
	 
	V85-C
	403
	VITRÍNA KONSTRUKCE
	Vitríny – vnitřní box bude lakovaný barvou splňující požadavky muzea (barva dle grafického návrhu, zlatá, potřeba vzorkovat ), rozměry potvrdit dílenskou dokumentací.
	V
	VITRÍNY
	1
	80
	30
	110
	0,9
	m2
	6 990,00 Kč
	6 151,20 Kč
	C.I.1-03

	00.106a
	 
	V85-C
	403
	VITRÍNA KONSTRUKCE MONTÁŽ
	montáž – vitríny
	M
	VITRÍNY
	1
	80
	30
	110
	0,88
	m2
	863,00 Kč
	759,44 Kč
	 

	00.106a
	 
	V85-C
	403
	SKLO - VÝROBA
	Sklo 8 – 10 mm bezpečnostní lepené 44.1, broušené hrany 
	V
	VITRÍNY
	1
	80
	 
	110
	0,88
	m2
	1 121,00 Kč
	986,48 Kč
	VSG4.4.1,float,-broušené hrany mat,

	00.106a
	 
	V85-C
	403
	SKLO – INSTALACE
	INSTALACE SKLA – Sklo 8 – 10 mm bezpečnostní, dle velikosti vtríny
	M
	VITRÍNY
	1
	80
	 
	110
	0,88
	m2
	863,00 Kč
	759,44 Kč
	 

	00.106a
	 
	V85-C
	403
	KRYCÍ PANEL
	Nasazovací krycí panel s lamino desky 18 mm na háčky, s otvorem pro zakrytí vitríny, šířka panelu je větší o cca 10 cm než průhledový otvor vitríny 
	V
	VITRÍNY
	1
	90
	 
	125
	1,1
	m2
	1 981,00 Kč
	2 228,63 Kč
	 

	00.106a
	 
	V85-C
	403
	KRYCÍ PANEL – INSTALACE
	instalace krycího panelu
	M
	VITRÍNY
	1
	90
	 
	125
	1,1
	m2
	345,00 Kč
	388,13 Kč
	 

	00.106a
	 
	V85-C
	403
	BOX NA PROSORBY
	Prostor pro prosorby musí být opakovaně přístupný přes utěsněná dvířka v souladu s podmínkami muzea. Z prosorbové skříňky musí vést dva otvory do vitríny na protilehlých stranách pro zajištění cirkulace vzduchu.
	V
	VITRÍNY
	1
	60
	30
	10
	1,00
	ks
	4 822,00 Kč
	4 822,00 Kč
	 

	00.106a
	 
	V85-C
	403
	BOX NA PR.-MONTÁŽ
	montáž boxu
	M
	VITRÍNY
	1
	 
	 
	 
	1,00
	ks
	863,00 Kč
	863,00 Kč
	 

	00.106a
	 
	V85-C
	403
	ZÁMEK
	Zámek pro uzamčení a zajištění skla. Pro každou místnost a vitríny v ní je určen jeden společný klíč. Zámek může být integrovaný do skla nebo umístěný v rámu, skrytý za krycím panelem.
	V
	VITRÍNY
	1
	 
	 
	 
	1,00
	ks
	206,00 Kč
	206,00 Kč
	zámek SISO TYP 409

	00.106a
	 
	V85-C
	403
	ZÁMEK -  INSTALACE
	Montáž  zámku.
	M
	VITRÍNY
	1
	 
	 
	 
	1,00
	ks
	345,00 Kč
	345,00 Kč
	 

	00.106a
	 
	V85-C
	403
	LED SPOT
	(LED optika spot)+driver+distributor
	V
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	2,00
	ks
	0,00 Kč
	0,00 Kč
	DODÁ MUZEUM

	00.106a
	 
	V85-C
	403
	LED SPOT -  MONTÁŽ
	Montáž – dodavatel vyvrtá otvor, nainstaluje a připojí světlo k elektrickému napájení; světlo včetně driveru dodá muzeum 
	M
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	2,00
	ks
	259,00 Kč
	518,00 Kč
	 

	00.106a
	 
	V85-C
	403
	LED PÁSEK
	LED pásky 12 V DC instalované v hliníkové chladicí liště s mléčným difuzorem, rohová lišta černá (eloxovaný hliník), teplota chromatičnosti 4000 K, příkon 10 W/m, index podání barev CRI ≥ 90
	V
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	3,00
	bm
	299,00 Kč
	897,00 Kč
	 

	00.106a
	 
	V85-C
	403
	LED PÁSEK – MONTÁŽ
	Montáž - LED pásky 12V
	M
	ELEKTRO
	1
	0
	 
	 
	3,00
	bm
	87,00 Kč
	261,00 Kč
	 

	00.106a
	 
	V85-C
	403
	ELEKTRO DVOJLINKA
	Dvojlinka 2×2,5, přívod od napájení k LED 
	V
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	5,00
	bm
	24,00 Kč
	120,00 Kč
	 

	00.106a
	 
	V85-C
	403
	ELEKTRO DVOJLINKA – MONTÁŽ
	Montáž kabelu 
	M
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	5,00
	bm
	44,00 Kč
	220,00 Kč
	 

	00.106a
	 
	V85-C
	403
	LED PÁSEK - zdroj
	LED napájecí zdroj 12 V s výkonem 50 W musí mít výkonovou rezervu minimálně 20 %, provoz 24/7, instalovat v místě kde bude zajištěn dostatečný odvod tepla
	V
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	1,00
	ks
	270,00 Kč
	270,00 Kč
	 

	00.106a
	 
	V85-C
	403
	LED PÁSEK zdroj – MONTÁŽ
	Montáž – LED zdroje 
	M
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	1,00
	ks
	259,00 Kč
	259,00 Kč
	 

	00.106a
	 
	V85-C
	403
	STMÍVAČ
	LED ovladač stmívač, 1 kanál, manuální ovládání, 12V-24V, 96-192W
	V
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	1,00
	ks
	79,00 Kč
	79,00 Kč
	 

	00.106a
	 
	V85-C
	403
	STMÍVAČ – MONTÁŽ
	Montáž – LED ovladač stmívač, 1 kanál, manuální ovládání, 12V-24V, 96-192W
	M
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	1,00
	ks
	259,00 Kč
	259,00 Kč
	 

	00.106a
	 
	V85-C
	403
	ELEKTRO KABEL
	Kabel CYSY 3Cx1,5
	V
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	5,00
	m
	19,00 Kč
	95,00 Kč
	 

	00.106a
	 
	V85-C
	403
	ELEKTRO KABEL – MONTÁŽ
	Montáž kabelu – Kabel CYSY 3Cx1,5
	M
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	1,00
	m
	87,00 Kč
	87,00 Kč
	 

	00.106a
	 
	V85-C
	403
	VIDLICE
	Vidlice 2P 16A/230V
	V
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	1,00
	ks
	46,00 Kč
	46,00 Kč
	 

	00.106a
	 
	V85-C
	403
	VIDLICE – MONTÁŽ
	Montáž – Vidlice 2P 16A/230V
	M
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	1,00
	ks
	104,00 Kč
	104,00 Kč
	 

	00.106a
	 
	S87-C
	404
	STĚNA
	Výstavní stěny jsou zhotoveny z laminovaných desek s matným povrchem (vzorkovat), dle grafického návrhu. Hrany desek jsou zakončeny ABS hranou tl. 0,3–0,5 mm ve stejné barvě. Lamino desky jsou upevněny na nosné pomocné konstrukci (např. KVH hranoly). Mezi jednotlivými deskami je přiznaná spára šířky přibližně 1 cm, probarvená. Při výrobě je nutné akceptovat seznam schválených materiálů muzeem.

V dolní části stěny je ponechána vzduchová mezera a zadní konstrukce je v oblasti podlahy odsazena. Tato mezera v paneláži je navržena pro zajištění průchodu hasicího plynu..
	V
	STĚNY
	1
	 
	 
	350
	5,30
	m2
	3 160,00 Kč
	16 748,00 Kč
	Jelikož materiál ani barva není blíže specifikovaný, tak vzhledem ke skladové dostupnosti naceněno v EGGER U750 ST9

	00.106a
	 
	S87-C
	404
	STĚNA - MONTÁŽ
	montáž stěny
	M
	STĚNY
	1
	 
	 
	350
	5,30
	m2
	432,00 Kč
	2 289,60 Kč
	 

	00.106a
	 
	S88-C
	404
	STĚNA
	Výstavní stěny jsou zhotoveny z laminovaných desek s matným povrchem (vzorkovat), dle grafického návrhu. Hrany desek jsou zakončeny ABS hranou tl. 0,3–0,5 mm ve stejné barvě. Lamino desky jsou upevněny na nosné pomocné konstrukci (např. KVH hranoly). Mezi jednotlivými deskami je přiznaná spára šířky přibližně 1 cm, probarvená. Při výrobě je nutné akceptovat seznam schválených materiálů muzeem.

V dolní části stěny je ponechána vzduchová mezera a zadní konstrukce je v oblasti podlahy odsazena. Tato mezera v paneláži je navržena pro zajištění průchodu hasicího plynu..
	V
	STĚNY
	1
	 
	 
	350
	8,80
	m2
	3 160,00 Kč
	27 808,00 Kč
	Jelikož materiál ani barva není blíže specifikovaný, tak vzhledem ke skladové dostupnosti naceněno v EGGER U750 ST9

	00.106a
	 
	S88-C
	404
	STĚNA - MONTÁŽ
	montáž stěny
	M
	STĚNY
	1
	 
	 
	350
	8,80
	m2
	432,00 Kč
	3 801,60 Kč
	 

	00.106a
	 
	V86-C
	404
	VITRÍNA KONSTRUKCE
	Vitríny – vnitřní box bude lakovaný barvou splňující požadavky muzea (barva dle grafického návrhu, zlatá, potřeba vzorkovat ), rozměry potvrdit dílenskou dokumentací.
	V
	VITRÍNY
	1
	170
	40
	60
	1,0
	m2
	6 990,00 Kč
	7 129,80 Kč
	C.I.2-03

	00.106a
	 
	V86-C
	404
	VITRÍNA KONSTRUKCE MONTÁŽ
	montáž – vitríny
	M
	VITRÍNY
	1
	170
	40
	60
	1,02
	m2
	863,00 Kč
	880,26 Kč
	 

	00.106a
	 
	V86-C
	404
	SKLO - VÝROBA
	Sklo 8 – 10 mm bezpečnostní lepené 44.1, broušené hrany 
	V
	VITRÍNY
	1
	170
	 
	60
	1,02
	m2
	1 121,00 Kč
	1 143,42 Kč
	VSG4.4.1,float,-broušené hrany mat,

	00.106a
	 
	V86-C
	404
	SKLO – INSTALACE
	INSTALACE SKLA – Sklo 8 – 10 mm bezpečnostní, dle velikosti vtríny
	M
	VITRÍNY
	1
	170
	 
	60
	1,02
	m2
	863,00 Kč
	880,26 Kč
	 

	00.106a
	 
	V86-C
	404
	KRYCÍ PANEL
	Nasazovací krycí panel s lamino desky 18 mm na háčky, s otvorem pro zakrytí vitríny, šířka panelu je větší o cca 10 cm než průhledový otvor vitríny 
	V
	VITRÍNY
	1
	180
	 
	75
	1,4
	m2
	1 981,00 Kč
	2 674,35 Kč
	 

	00.106a
	 
	V86-C
	404
	KRYCÍ PANEL – INSTALACE
	instalace krycího panelu
	M
	VITRÍNY
	1
	180
	 
	75
	1,4
	m2
	345,00 Kč
	465,75 Kč
	 

	00.106a
	 
	V86-C
	404
	BOX NA PROSORBY
	Prostor pro prosorby musí být opakovaně přístupný přes utěsněná dvířka v souladu s podmínkami muzea. Z prosorbové skříňky musí vést dva otvory do vitríny na protilehlých stranách pro zajištění cirkulace vzduchu.
	V
	VITRÍNY
	1
	60
	40
	10
	1,00
	ks
	4 822,00 Kč
	4 822,00 Kč
	 

	00.106a
	 
	V86-C
	404
	BOX NA PR.-MONTÁŽ
	montáž boxu
	M
	VITRÍNY
	1
	 
	 
	 
	1,00
	ks
	863,00 Kč
	863,00 Kč
	 

	00.106a
	 
	V86-C
	404
	ZRCADLO – VÝROBA
	zrcadlo 4 mm nalepené na vnitřní stěnu vitríny, broušené hrany 
	V
	VITRÍNY
	1
	160
	 
	55
	0,88
	m2
	1 499,00 Kč
	1 319,12 Kč
	 

	00.106a
	 
	V86-C
	404
	ZRCADLO -MONTÁŽ
	INSTALACE ZRCADLA – osazení na vnitřní zadní stěnu vitríny
	M
	VITRÍNY
	1
	160
	 
	55
	0,88
	m2
	432,00 Kč
	380,16 Kč
	 

	00.106a
	 
	V86-C
	404
	ZÁMEK
	Zámek pro uzamčení a zajištění skla. Pro každou místnost a vitríny v ní je určen jeden společný klíč. Zámek může být integrovaný do skla nebo umístěný v rámu, skrytý za krycím panelem.
	V
	VITRÍNY
	1
	 
	 
	 
	1,00
	ks
	206,00 Kč
	206,00 Kč
	zámek SISO TYP 409

	00.106a
	 
	V86-C
	404
	ZÁMEK -  INSTALACE
	Montáž  zámku.
	M
	VITRÍNY
	1
	 
	 
	 
	1,00
	ks
	345,00 Kč
	345,00 Kč
	 

	00.106a
	 
	V86-C
	404
	LED SPOT
	(LED optika spot)+driver+distributor
	V
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	2,00
	ks
	0,00 Kč
	0,00 Kč
	DODÁ MUZEUM

	00.106a
	 
	V86-C
	404
	LED SPOT -  MONTÁŽ
	Montáž – dodavatel vyvrtá otvor, nainstaluje a připojí světlo k elektrickému napájení; světlo včetně driveru dodá muzeum 
	M
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	2,00
	ks
	259,00 Kč
	518,00 Kč
	 

	00.106a
	 
	V86-C
	404
	LED PÁSEK
	LED pásky 12 V DC instalované v hliníkové chladicí liště s mléčným difuzorem, rohová lišta černá (eloxovaný hliník), teplota chromatičnosti 4000 K, příkon 10 W/m, index podání barev CRI ≥ 90
	V
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	2,90
	bm
	299,00 Kč
	867,10 Kč
	 

	00.106a
	 
	V86-C
	404
	LED PÁSEK – MONTÁŽ
	Montáž - LED pásky 12V
	M
	ELEKTRO
	1
	0
	 
	 
	2,90
	bm
	87,00 Kč
	252,30 Kč
	 

	00.106a
	 
	V86-C
	404
	ELEKTRO DVOJLINKA
	Dvojlinka 2×2,5, přívod od napájení k LED 
	V
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	5,00
	bm
	24,00 Kč
	120,00 Kč
	 

	00.106a
	 
	V86-C
	404
	ELEKTRO DVOJLINKA – MONTÁŽ
	Montáž kabelu 
	M
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	5,00
	bm
	44,00 Kč
	220,00 Kč
	 

	00.106a
	 
	V86-C
	404
	LED PÁSEK - zdroj
	LED napájecí zdroj 12 V s výkonem 50 W musí mít výkonovou rezervu minimálně 20 %, provoz 24/7, instalovat v místě kde bude zajištěn dostatečný odvod tepla
	V
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	1,00
	ks
	270,00 Kč
	270,00 Kč
	 

	00.106a
	 
	V86-C
	404
	LED PÁSEK zdroj – MONTÁŽ
	Montáž – LED zdroje 
	M
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	1,00
	ks
	259,00 Kč
	259,00 Kč
	 

	00.106a
	 
	V86-C
	404
	STMÍVAČ
	LED ovladač stmívač, 1 kanál, manuální ovládání, 12V-24V, 96-192W
	V
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	1,00
	ks
	79,00 Kč
	79,00 Kč
	 

	00.106a
	 
	V86-C
	404
	STMÍVAČ – MONTÁŽ
	Montáž – LED ovladač stmívač, 1 kanál, manuální ovládání, 12V-24V, 96-192W
	M
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	1,00
	ks
	259,00 Kč
	259,00 Kč
	 

	00.106a
	 
	V86-C
	404
	ELEKTRO KABEL
	Kabel CYSY 3Cx1,5
	V
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	5,00
	m
	19,00 Kč
	95,00 Kč
	 

	00.106a
	 
	V86-C
	404
	ELEKTRO KABEL – MONTÁŽ
	Montáž kabelu – Kabel CYSY 3Cx1,5
	M
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	1,00
	m
	87,00 Kč
	87,00 Kč
	 

	00.106a
	 
	V86-C
	404
	VIDLICE
	Vidlice 2P 16A/230V
	V
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	1,00
	ks
	46,00 Kč
	46,00 Kč
	 

	00.106a
	 
	V86-C
	404
	VIDLICE – MONTÁŽ
	Montáž – Vidlice 2P 16A/230V
	M
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	1,00
	ks
	104,00 Kč
	104,00 Kč
	 

	00.106a
	 
	S89-C
	404
	STĚNA
	Výstavní stěny jsou zhotoveny z laminovaných desek s matným povrchem (vzorkovat), dle grafického návrhu. Hrany desek jsou zakončeny ABS hranou tl. 0,3–0,5 mm ve stejné barvě. Lamino desky jsou upevněny na nosné pomocné konstrukci (např. KVH hranoly). Mezi jednotlivými deskami je přiznaná spára šířky přibližně 1 cm, probarvená. Při výrobě je nutné akceptovat seznam schválených materiálů muzeem.

V dolní části stěny je ponechána vzduchová mezera a zadní konstrukce je v oblasti podlahy odsazena. Tato mezera v paneláži je navržena pro zajištění průchodu hasicího plynu..
	V
	STĚNY
	1
	 
	 
	350
	5,30
	m2
	3 160,00 Kč
	16 748,00 Kč
	Jelikož materiál ani barva není blíže specifikovaný, tak vzhledem ke skladové dostupnosti naceněno v EGGER U750 ST9

	00.106a
	 
	S89-C
	404
	STĚNA - MONTÁŽ
	montáž stěny
	M
	STĚNY
	1
	 
	 
	350
	5,30
	m2
	432,00 Kč
	2 289,60 Kč
	 

	00.106a
	 
	V87-C
	404
	VITRÍNA KONSTRUKCE
	Vitríny – vnitřní box bude lakovaný barvou splňující požadavky muzea (barva dle grafického návrhu, zlatá, potřeba vzorkovat ), rozměry potvrdit dílenskou dokumentací.
	V
	VITRÍNY
	1
	90
	40
	100
	0,9
	m2
	6 990,00 Kč
	6 291,00 Kč
	C.I.2-01

	00.106a
	 
	V87-C
	404
	VITRÍNA KONSTRUKCE MONTÁŽ
	montáž – vitríny
	M
	VITRÍNY
	1
	90
	40
	100
	0,90
	m2
	863,00 Kč
	776,70 Kč
	 

	00.106a
	 
	V87-C
	404
	SKLO - VÝROBA
	Sklo 8 – 10 mm bezpečnostní lepené 44.1, broušené hrany 
	V
	VITRÍNY
	1
	90
	 
	100
	0,90
	m2
	1 121,00 Kč
	1 008,90 Kč
	VSG4.4.1,float,-broušené hrany mat,

	00.106a
	 
	V87-C
	404
	SKLO – INSTALACE
	INSTALACE SKLA – Sklo 8 – 10 mm bezpečnostní, dle velikosti vtríny
	M
	VITRÍNY
	1
	90
	 
	100
	0,90
	m2
	863,00 Kč
	776,70 Kč
	 

	00.106a
	 
	V87-C
	404
	KRYCÍ PANEL
	Nasazovací krycí panel s lamino desky 18 mm na háčky, s otvorem pro zakrytí vitríny, šířka panelu je větší o cca 10 cm než průhledový otvor vitríny 
	V
	VITRÍNY
	1
	100
	 
	115
	1,2
	m2
	1 981,00 Kč
	2 278,15 Kč
	 

	00.106a
	 
	V87-C
	404
	KRYCÍ PANEL – INSTALACE
	instalace krycího panelu
	M
	VITRÍNY
	1
	100
	 
	115
	1,2
	m2
	345,00 Kč
	396,75 Kč
	 

	00.106a
	 
	V87-C
	404
	BOX NA PROSORBY
	Prostor pro prosorby musí být opakovaně přístupný přes utěsněná dvířka v souladu s podmínkami muzea. Z prosorbové skříňky musí vést dva otvory do vitríny na protilehlých stranách pro zajištění cirkulace vzduchu.
	V
	VITRÍNY
	1
	60
	40
	10
	1,00
	ks
	4 822,00 Kč
	4 822,00 Kč
	 

	00.106a
	 
	V87-C
	404
	BOX NA PR.-MONTÁŽ
	montáž boxu
	M
	VITRÍNY
	1
	 
	 
	 
	1,00
	ks
	863,00 Kč
	863,00 Kč
	 

	00.106a
	 
	V87-C
	404
	ZÁMEK
	Zámek pro uzamčení a zajištění skla. Pro každou místnost a vitríny v ní je určen jeden společný klíč. Zámek může být integrovaný do skla nebo umístěný v rámu, skrytý za krycím panelem.
	V
	VITRÍNY
	1
	 
	 
	 
	1,00
	ks
	206,00 Kč
	206,00 Kč
	zámek SISO TYP 409

	00.106a
	 
	V87-C
	404
	ZÁMEK -  INSTALACE
	Montáž  zámku.
	M
	VITRÍNY
	1
	 
	 
	 
	1,00
	ks
	345,00 Kč
	345,00 Kč
	 

	00.106a
	 
	V87-C
	404
	LED SPOT
	(LED optika spot)+driver+distributor
	V
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	2,00
	ks
	0,00 Kč
	0,00 Kč
	DODÁ MUZEUM

	00.106a
	 
	V87-C
	404
	LED SPOT -  MONTÁŽ
	Montáž – dodavatel vyvrtá otvor, nainstaluje a připojí světlo k elektrickému napájení; světlo včetně driveru dodá muzeum 
	M
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	2,00
	ks
	259,00 Kč
	518,00 Kč
	 

	00.106a
	 
	V87-C
	404
	LED PÁSEK
	LED pásky 12 V DC instalované v hliníkové chladicí liště s mléčným difuzorem, rohová lišta černá (eloxovaný hliník), teplota chromatičnosti 4000 K, příkon 10 W/m, index podání barev CRI ≥ 90
	V
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	2,90
	bm
	299,00 Kč
	867,10 Kč
	 

	00.106a
	 
	V87-C
	404
	LED PÁSEK – MONTÁŽ
	Montáž - LED pásky 12V
	M
	ELEKTRO
	1
	0
	 
	 
	2,90
	bm
	87,00 Kč
	252,30 Kč
	 

	00.106a
	 
	V87-C
	404
	ELEKTRO DVOJLINKA
	Dvojlinka 2×2,5, přívod od napájení k LED 
	V
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	5,00
	bm
	24,00 Kč
	120,00 Kč
	 

	00.106a
	 
	V87-C
	404
	ELEKTRO DVOJLINKA – MONTÁŽ
	Montáž kabelu 
	M
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	5,00
	bm
	44,00 Kč
	220,00 Kč
	 

	00.106a
	 
	V87-C
	404
	LED PÁSEK - zdroj
	LED napájecí zdroj 12 V s výkonem 50 W musí mít výkonovou rezervu minimálně 20 %, provoz 24/7, instalovat v místě kde bude zajištěn dostatečný odvod tepla
	V
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	1,00
	ks
	270,00 Kč
	270,00 Kč
	 

	00.106a
	 
	V87-C
	404
	LED PÁSEK zdroj – MONTÁŽ
	Montáž – LED zdroje 
	M
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	1,00
	ks
	259,00 Kč
	259,00 Kč
	 

	00.106a
	 
	V87-C
	404
	STMÍVAČ
	LED ovladač stmívač, 1 kanál, manuální ovládání, 12V-24V, 96-192W
	V
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	1,00
	ks
	79,00 Kč
	79,00 Kč
	 

	00.106a
	 
	V87-C
	404
	STMÍVAČ – MONTÁŽ
	Montáž – LED ovladač stmívač, 1 kanál, manuální ovládání, 12V-24V, 96-192W
	M
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	1,00
	ks
	259,00 Kč
	259,00 Kč
	 

	00.106a
	 
	V87-C
	404
	ELEKTRO KABEL
	Kabel CYSY 3Cx1,5
	V
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	5,00
	m
	19,00 Kč
	95,00 Kč
	 

	00.106a
	 
	V87-C
	404
	ELEKTRO KABEL – MONTÁŽ
	Montáž kabelu – Kabel CYSY 3Cx1,5
	M
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	1,00
	m
	87,00 Kč
	87,00 Kč
	 

	00.106a
	 
	V87-C
	404
	VIDLICE
	Vidlice 2P 16A/230V
	V
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	1,00
	ks
	46,00 Kč
	46,00 Kč
	 

	00.106a
	 
	V87-C
	404
	VIDLICE – MONTÁŽ
	Montáž – Vidlice 2P 16A/230V
	M
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	1,00
	ks
	104,00 Kč
	104,00 Kč
	 

	00.106a
	 
	S90-C
	404
	STĚNA
	Výstavní stěny jsou zhotoveny z laminovaných desek s matným povrchem (vzorkovat), dle grafického návrhu. Hrany desek jsou zakončeny ABS hranou tl. 0,3–0,5 mm ve stejné barvě. Lamino desky jsou upevněny na nosné pomocné konstrukci (např. KVH hranoly). Mezi jednotlivými deskami je přiznaná spára šířky přibližně 1 cm, probarvená. Při výrobě je nutné akceptovat seznam schválených materiálů muzeem.

V dolní části stěny je ponechána vzduchová mezera a zadní konstrukce je v oblasti podlahy odsazena. Tato mezera v paneláži je navržena pro zajištění průchodu hasicího plynu..
	V
	STĚNY
	1
	 
	 
	350
	5,30
	m2
	3 160,00 Kč
	16 748,00 Kč
	Jelikož materiál ani barva není blíže specifikovaný, tak vzhledem ke skladové dostupnosti naceněno v EGGER U750 ST9

	00.106a
	 
	S90-C
	404
	STĚNA - MONTÁŽ
	montáž stěny
	M
	STĚNY
	1
	 
	 
	350
	5,30
	m2
	432,00 Kč
	2 289,60 Kč
	 

	00.106a
	 
	V88-C
	404
	VITRÍNA KONSTRUKCE
	Vitríny – vnitřní box bude lakovaný barvou splňující požadavky muzea (barva dle grafického návrhu, zlatá, potřeba vzorkovat ), rozměry potvrdit dílenskou dokumentací.
	V
	VITRÍNY
	1
	90
	50
	95
	0,9
	m2
	6 990,00 Kč
	5 976,45 Kč
	C.I.2-02

	00.106a
	 
	V88-C
	404
	VITRÍNA KONSTRUKCE MONTÁŽ
	montáž – vitríny
	M
	VITRÍNY
	1
	90
	50
	95
	0,86
	m2
	863,00 Kč
	737,87 Kč
	 

	00.106a
	 
	V88-C
	404
	SKLO - VÝROBA
	Sklo 8 – 10 mm bezpečnostní lepené 44.1, broušené hrany 
	V
	VITRÍNY
	1
	90
	 
	95
	0,86
	m2
	1 121,00 Kč
	958,46 Kč
	VSG4.4.1,float,-broušené hrany mat,

	00.106a
	 
	V88-C
	404
	SKLO – INSTALACE
	INSTALACE SKLA – Sklo 8 – 10 mm bezpečnostní, dle velikosti vtríny
	M
	VITRÍNY
	1
	90
	 
	95
	0,86
	m2
	863,00 Kč
	737,87 Kč
	 

	00.106a
	 
	V88-C
	404
	KRYCÍ PANEL
	Nasazovací krycí panel s lamino desky 18 mm na háčky, s otvorem pro zakrytí vitríny, šířka panelu je větší o cca 10 cm než průhledový otvor vitríny 
	V
	VITRÍNY
	1
	100
	 
	110
	1,1
	m2
	1 981,00 Kč
	2 179,10 Kč
	 

	00.106a
	 
	V88-C
	404
	KRYCÍ PANEL – INSTALACE
	instalace krycího panelu
	M
	VITRÍNY
	1
	100
	 
	110
	1,1
	m2
	345,00 Kč
	379,50 Kč
	 

	00.106a
	 
	V88-C
	404
	BOX NA PROSORBY
	Prostor pro prosorby musí být opakovaně přístupný přes utěsněná dvířka v souladu s podmínkami muzea. Z prosorbové skříňky musí vést dva otvory do vitríny na protilehlých stranách pro zajištění cirkulace vzduchu.
	V
	VITRÍNY
	1
	60
	50
	10
	1,00
	ks
	4 822,00 Kč
	4 822,00 Kč
	 

	00.106a
	 
	V88-C
	404
	BOX NA PR.-MONTÁŽ
	montáž boxu
	M
	VITRÍNY
	1
	 
	 
	 
	1,00
	ks
	863,00 Kč
	863,00 Kč
	 

	00.106a
	 
	V88-C
	404
	ZÁMEK
	Zámek pro uzamčení a zajištění skla. Pro každou místnost a vitríny v ní je určen jeden společný klíč. Zámek může být integrovaný do skla nebo umístěný v rámu, skrytý za krycím panelem.
	V
	VITRÍNY
	1
	 
	 
	 
	1,00
	ks
	206,00 Kč
	206,00 Kč
	zámek SISO TYP 409

	00.106a
	 
	V88-C
	404
	ZÁMEK -  INSTALACE
	Montáž  zámku.
	M
	VITRÍNY
	1
	 
	 
	 
	1,00
	ks
	345,00 Kč
	345,00 Kč
	 

	00.106a
	 
	V88-C
	404
	LED SPOT
	(LED optika spot)+driver+distributor
	V
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	2,00
	ks
	0,00 Kč
	0,00 Kč
	DODÁ MUZEUM

	00.106a
	 
	V88-C
	404
	LED SPOT -  MONTÁŽ
	Montáž – dodavatel vyvrtá otvor, nainstaluje a připojí světlo k elektrickému napájení; světlo včetně driveru dodá muzeum 
	M
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	2,00
	ks
	259,00 Kč
	518,00 Kč
	 

	00.106a
	 
	V88-C
	404
	LED PÁSEK
	LED pásky 12 V DC instalované v hliníkové chladicí liště s mléčným difuzorem, rohová lišta černá (eloxovaný hliník), teplota chromatičnosti 4000 K, příkon 10 W/m, index podání barev CRI ≥ 90
	V
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	2,80
	bm
	299,00 Kč
	837,20 Kč
	 

	00.106a
	 
	V88-C
	404
	LED PÁSEK – MONTÁŽ
	Montáž - LED pásky 12V
	M
	ELEKTRO
	1
	0
	 
	 
	2,80
	bm
	87,00 Kč
	243,60 Kč
	 

	00.106a
	 
	V88-C
	404
	ELEKTRO DVOJLINKA
	Dvojlinka 2×2,5, přívod od napájení k LED 
	V
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	5,00
	bm
	24,00 Kč
	120,00 Kč
	 

	00.106a
	 
	V88-C
	404
	ELEKTRO DVOJLINKA – MONTÁŽ
	Montáž kabelu 
	M
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	5,00
	bm
	44,00 Kč
	220,00 Kč
	 

	00.106a
	 
	V88-C
	404
	LED PÁSEK - zdroj
	LED napájecí zdroj 12 V s výkonem 50 W musí mít výkonovou rezervu minimálně 20 %, provoz 24/7, instalovat v místě kde bude zajištěn dostatečný odvod tepla
	V
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	1,00
	ks
	270,00 Kč
	270,00 Kč
	 

	00.106a
	 
	V88-C
	404
	LED PÁSEK zdroj – MONTÁŽ
	Montáž – LED zdroje 
	M
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	1,00
	ks
	259,00 Kč
	259,00 Kč
	 

	00.106a
	 
	V88-C
	404
	STMÍVAČ
	LED ovladač stmívač, 1 kanál, manuální ovládání, 12V-24V, 96-192W
	V
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	1,00
	ks
	79,00 Kč
	79,00 Kč
	 

	00.106a
	 
	V88-C
	404
	STMÍVAČ – MONTÁŽ
	Montáž – LED ovladač stmívač, 1 kanál, manuální ovládání, 12V-24V, 96-192W
	M
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	1,00
	ks
	259,00 Kč
	259,00 Kč
	 

	00.106a
	 
	V88-C
	404
	ELEKTRO KABEL
	Kabel CYSY 3Cx1,5
	V
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	5,00
	m
	19,00 Kč
	95,00 Kč
	 

	00.106a
	 
	V88-C
	404
	ELEKTRO KABEL – MONTÁŽ
	Montáž kabelu – Kabel CYSY 3Cx1,5
	M
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	1,00
	m
	87,00 Kč
	87,00 Kč
	 

	00.106a
	 
	V88-C
	404
	VIDLICE
	Vidlice 2P 16A/230V
	V
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	1,00
	ks
	46,00 Kč
	46,00 Kč
	 

	00.106a
	 
	V88-C
	404
	VIDLICE – MONTÁŽ
	Montáž – Vidlice 2P 16A/230V
	M
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	1,00
	ks
	104,00 Kč
	104,00 Kč
	 

	00.106a
	 
	S91-C
	404
	STĚNA
	Výstavní stěny jsou zhotoveny z laminovaných desek s matným povrchem (vzorkovat), dle grafického návrhu. Hrany desek jsou zakončeny ABS hranou tl. 0,3–0,5 mm ve stejné barvě. Lamino desky jsou upevněny na nosné pomocné konstrukci (např. KVH hranoly). Mezi jednotlivými deskami je přiznaná spára šířky přibližně 1 cm, probarvená. Při výrobě je nutné akceptovat seznam schválených materiálů muzeem.

V dolní části stěny je ponechána vzduchová mezera a zadní konstrukce je v oblasti podlahy odsazena. Tato mezera v paneláži je navržena pro zajištění průchodu hasicího plynu..
	V
	STĚNY
	1
	 
	 
	350
	5,30
	m2
	3 160,00 Kč
	16 748,00 Kč
	Jelikož materiál ani barva není blíže specifikovaný, tak vzhledem ke skladové dostupnosti naceněno v EGGER U750 ST9

	00.106a
	 
	S91-C
	404
	STĚNA - MONTÁŽ
	montáž stěny
	M
	STĚNY
	1
	 
	 
	350
	5,30
	m2
	432,00 Kč
	2 289,60 Kč
	 

	00.106a
	 
	S92-C
	404
	STĚNA
	Výstavní stěny jsou zhotoveny z laminovaných desek s matným povrchem (vzorkovat), dle grafického návrhu. Hrany desek jsou zakončeny ABS hranou tl. 0,3–0,5 mm ve stejné barvě. Lamino desky jsou upevněny na nosné pomocné konstrukci (např. KVH hranoly). Mezi jednotlivými deskami je přiznaná spára šířky přibližně 1 cm, probarvená. Při výrobě je nutné akceptovat seznam schválených materiálů muzeem.

V dolní části stěny je ponechána vzduchová mezera a zadní konstrukce je v oblasti podlahy odsazena. Tato mezera v paneláži je navržena pro zajištění průchodu hasicího plynu..
	V
	STĚNY
	1
	 
	 
	350
	8,80
	m2
	3 160,00 Kč
	27 808,00 Kč
	Jelikož materiál ani barva není blíže specifikovaný, tak vzhledem ke skladové dostupnosti naceněno v EGGER U750 ST9

	00.106a
	 
	S92-C
	404
	STĚNA - MONTÁŽ
	montáž stěny
	M
	STĚNY
	1
	 
	 
	350
	8,80
	m2
	432,00 Kč
	3 801,60 Kč
	 

	00.106a
	 
	AV20-C
	404
	PROJEKCE
	LED projektor 
	V
	AVT
	1
	 
	 
	 
	1,00
	ks
	0,00 Kč
	0,00 Kč
	DODÁ MUZEUM

	00.106a
	 
	AV20-C
	404
	PROJEKCE - INSTALACE 
	montáž projektoru
	M
	AVT
	1
	 
	 
	 
	1,00
	ks
	1 725,00 Kč
	1 725,00 Kč
	 

	00.106a
	 
	AV20-C
	404
	PŘEHRÁVAČ 
	brightsign HD1024 
	NM
	AVT
	1
	 
	 
	 
	1,00
	ks
	0,00 Kč
	0,00 Kč
	DODÁ MUZEUM

	00.106a
	 
	AV20-C
	404
	PŘEHRÁVAČ – MONTÁŽ
	montáž přehrávače 
	M
	AVT
	1
	 
	 
	 
	1,00
	ks
	432,00 Kč
	432,00 Kč
	 

	00.106a
	 
	AV20-C
	404
	DRŽÁK
	Držák projektoru, nosnost alespoň 26 kg. Náklon alespoň 20° - dodá muzeum
	NM
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	1,00
	ks
	0,00 Kč
	0,00 Kč
	DODÁ MUZEUM

	00.106a
	 
	AV20-C
	404
	DRŽÁK - MONTÁŽ
	montáž držáku
	M
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	1,00
	ks
	259,00 Kč
	259,00 Kč
	 

	00.106a
	 
	AV20-C
	404
	HDMI KABEL
	HDMI kabel 2.0 o délce 5 m
	V
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	1,00
	ks
	230,00 Kč
	230,00 Kč
	 

	00.106a
	 
	AV20-C
	404
	HDMI KABEL – MONTÁŽ
	Montáž HDMI kabelu 
	M
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	1,00
	ks
	87,00 Kč
	87,00 Kč
	 

	00.106a
	 
	AV20-C
	404
	DATOVÝ KABEL
	Datový kabel RJ45, 15 m, kategorie 6 (Cat 6)
	V
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	2,00
	ks
	273,00 Kč
	546,00 Kč
	 

	00.106a
	 
	AV20-C
	404
	DATOVÝ KABEL – MONTÁŽ
	Montáž datového kabelu 
	M
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	1,00
	ks
	87,00 Kč
	87,00 Kč
	 

	00.106a
	 
	AV20-C
	404
	ELEKTRO PŘÍVOD
	Prodlužovací přívod (prodlužovačka) 230 V, min 2 zásuvky, 15m 
	V
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	1,00
	ks
	417,00 Kč
	417,00 Kč
	 

	00.106a
	 
	AV20-C
	404
	ELEKTRO PŘÍVOD – MONTÁŽ
	montáž prodlužovačky
	M
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	1,00
	ks
	87,00 Kč
	87,00 Kč
	 

	00.106a
	 
	AV20-C
	404
	GRAFIKA PROJEKČNÍ FÓLIE 
	Projekční fólie samolepicí  určená k promítání obrazu z projektoru, poskytující rovnoměrnou disperzi světla a vysoký kontrast
	V
	GRAFIKA
	1
	 
	 
	 
	8,00
	m2
	978,00 Kč
	7 824,00 Kč
	 

	00.106a
	 
	AV20-C
	404
	GRAFIKA PROJEKČNÍ FÓLIE  - INSTALACE
	lepení folie
	M
	GRAFIKA
	1
	 
	 
	 
	8,00
	m2
	274,00 Kč
	2 192,00 Kč
	 

	00.106a
	 
	S93-C
	404
	STĚNA
	Výstavní stěny jsou zhotoveny z laminovaných desek s matným povrchem (vzorkovat), dle grafického návrhu. Hrany desek jsou zakončeny ABS hranou tl. 0,3–0,5 mm ve stejné barvě. Lamino desky jsou upevněny na nosné pomocné konstrukci (např. KVH hranoly). Mezi jednotlivými deskami je přiznaná spára šířky přibližně 1 cm, probarvená. Při výrobě je nutné akceptovat seznam schválených materiálů muzeem.

V dolní části stěny je ponechána vzduchová mezera a zadní konstrukce je v oblasti podlahy odsazena. Tato mezera v paneláži je navržena pro zajištění průchodu hasicího plynu..
	V
	STĚNY
	1
	 
	 
	 
	5,30
	m2
	3 160,00 Kč
	16 748,00 Kč
	Jelikož materiál ani barva není blíže specifikovaný, tak vzhledem ke skladové dostupnosti naceněno v EGGER U750 ST9

	00.106a
	 
	S93-C
	404
	STĚNA - MONTÁŽ
	montáž stěny
	M
	STĚNY
	1
	 
	 
	 
	5,30
	m2
	432,00 Kč
	2 289,60 Kč
	 

	00.106a
	 
	S94-C
	405
	STĚNA
	Výstavní stěny jsou zhotoveny z laminovaných desek s matným povrchem (vzorkovat), dle grafického návrhu. Hrany desek jsou zakončeny ABS hranou tl. 0,3–0,5 mm ve stejné barvě. Lamino desky jsou upevněny na nosné pomocné konstrukci (např. KVH hranoly). Mezi jednotlivými deskami je přiznaná spára šířky přibližně 1 cm, probarvená. Při výrobě je nutné akceptovat seznam schválených materiálů muzeem.

V dolní části stěny je ponechána vzduchová mezera a zadní konstrukce je v oblasti podlahy odsazena. Tato mezera v paneláži je navržena pro zajištění průchodu hasicího plynu..
	V
	STĚNY
	1
	 
	 
	350
	5,30
	m2
	3 160,00 Kč
	16 748,00 Kč
	Jelikož materiál ani barva není blíže specifikovaný, tak vzhledem ke skladové dostupnosti naceněno v EGGER U750 ST9

	00.106a
	 
	S94-C
	405
	STĚNA - MONTÁŽ
	montáž stěny
	M
	STĚNY
	1
	 
	 
	350
	5,30
	m2
	432,00 Kč
	2 289,60 Kč
	 

	00.106a
	 
	V89-C
	405
	VITRÍNA KONSTRUKCE
	Vitríny – vnitřní box bude lakovaný barvou splňující požadavky muzea (barva dle grafického návrhu, zlatá, potřeba vzorkovat ), rozměry potvrdit dílenskou dokumentací.
	V
	VITRÍNY
	1
	70
	60
	75
	0,5
	m2
	6 990,00 Kč
	3 669,75 Kč
	C.I.3-01

	00.106a
	 
	V89-C
	405
	VITRÍNA KONSTRUKCE MONTÁŽ
	montáž – vitríny
	M
	VITRÍNY
	1
	70
	60
	75
	0,53
	m2
	863,00 Kč
	453,08 Kč
	 

	00.106a
	 
	V89-C
	405
	SKLO - VÝROBA
	Sklo 8 – 10 mm bezpečnostní lepené 44.1, broušené hrany 
	V
	VITRÍNY
	1
	70
	 
	75
	0,53
	m2
	1 121,00 Kč
	588,53 Kč
	VSG4.4.1,float,-broušené hrany mat,

	00.106a
	 
	V89-C
	405
	SKLO – INSTALACE
	INSTALACE SKLA – Sklo 8 – 10 mm bezpečnostní, dle velikosti vtríny
	M
	VITRÍNY
	1
	70
	 
	75
	0,53
	m2
	863,00 Kč
	453,08 Kč
	 

	00.106a
	 
	V89-C
	405
	KRYCÍ PANEL
	Nasazovací krycí panel s lamino desky 18 mm na háčky, s otvorem pro zakrytí vitríny, šířka panelu je větší o cca 10 cm než průhledový otvor vitríny 
	V
	VITRÍNY
	1
	80
	 
	90
	0,7
	m2
	1 981,00 Kč
	1 426,32 Kč
	 

	00.106a
	 
	V89-C
	405
	KRYCÍ PANEL – INSTALACE
	instalace krycího panelu
	M
	VITRÍNY
	1
	80
	 
	90
	0,7
	m2
	345,00 Kč
	248,40 Kč
	 

	00.106a
	 
	V89-C
	405
	BOX NA PROSORBY
	Prostor pro prosorby musí být opakovaně přístupný přes utěsněná dvířka v souladu s podmínkami muzea. Z prosorbové skříňky musí vést dva otvory do vitríny na protilehlých stranách pro zajištění cirkulace vzduchu.
	V
	VITRÍNY
	1
	60
	60
	10
	1,00
	ks
	4 822,00 Kč
	4 822,00 Kč
	 

	00.106a
	 
	V89-C
	405
	BOX NA PR.-MONTÁŽ
	montáž boxu
	M
	VITRÍNY
	1
	 
	 
	 
	1,00
	ks
	863,00 Kč
	863,00 Kč
	 

	00.106a
	 
	V89-C
	405
	ZÁMEK
	Zámek pro uzamčení a zajištění skla. Pro každou místnost a vitríny v ní je určen jeden společný klíč. Zámek může být integrovaný do skla nebo umístěný v rámu, skrytý za krycím panelem.
	V
	VITRÍNY
	1
	 
	 
	 
	1,00
	ks
	206,00 Kč
	206,00 Kč
	zámek SISO TYP 409

	00.106a
	 
	V89-C
	405
	ZÁMEK -  INSTALACE
	Montáž  zámku.
	M
	VITRÍNY
	1
	 
	 
	 
	1,00
	ks
	345,00 Kč
	345,00 Kč
	 

	00.106a
	 
	V89-C
	405
	LED SPOT
	(LED optika spot)+driver+distributor
	V
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	2,00
	ks
	0,00 Kč
	0,00 Kč
	DODÁ MUZEUM

	00.106a
	 
	V89-C
	405
	LED SPOT -  MONTÁŽ
	Montáž – dodavatel vyvrtá otvor, nainstaluje a připojí světlo k elektrickému napájení; světlo včetně driveru dodá muzeum 
	M
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	2,00
	ks
	259,00 Kč
	518,00 Kč
	 

	00.106a
	 
	V89-C
	405
	LED PÁSEK
	LED pásky 12 V DC instalované v hliníkové chladicí liště s mléčným difuzorem, rohová lišta černá (eloxovaný hliník), teplota chromatičnosti 4000 K, příkon 10 W/m, index podání barev CRI ≥ 90
	V
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	2,20
	bm
	299,00 Kč
	657,80 Kč
	 

	00.106a
	 
	V89-C
	405
	LED PÁSEK – MONTÁŽ
	Montáž - LED pásky 12V
	M
	ELEKTRO
	1
	0
	 
	 
	2,20
	bm
	87,00 Kč
	191,40 Kč
	 

	00.106a
	 
	V89-C
	405
	ELEKTRO DVOJLINKA
	Dvojlinka 2×2,5, přívod od napájení k LED 
	V
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	5,00
	bm
	24,00 Kč
	120,00 Kč
	 

	00.106a
	 
	V89-C
	405
	ELEKTRO DVOJLINKA – MONTÁŽ
	Montáž kabelu 
	M
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	5,00
	bm
	44,00 Kč
	220,00 Kč
	 

	00.106a
	 
	V89-C
	405
	LED PÁSEK - zdroj
	LED napájecí zdroj 12 V s výkonem 50 W musí mít výkonovou rezervu minimálně 20 %, provoz 24/7, instalovat v místě kde bude zajištěn dostatečný odvod tepla
	V
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	1,00
	ks
	270,00 Kč
	270,00 Kč
	 

	00.106a
	 
	V89-C
	405
	LED PÁSEK zdroj – MONTÁŽ
	Montáž – LED zdroje 
	M
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	1,00
	ks
	259,00 Kč
	259,00 Kč
	 

	00.106a
	 
	V89-C
	405
	STMÍVAČ
	LED ovladač stmívač, 1 kanál, manuální ovládání, 12V-24V, 96-192W
	V
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	1,00
	ks
	79,00 Kč
	79,00 Kč
	 

	00.106a
	 
	V89-C
	405
	STMÍVAČ – MONTÁŽ
	Montáž – LED ovladač stmívač, 1 kanál, manuální ovládání, 12V-24V, 96-192W
	M
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	1,00
	ks
	259,00 Kč
	259,00 Kč
	 

	00.106a
	 
	V89-C
	405
	ELEKTRO KABEL
	Kabel CYSY 3Cx1,5
	V
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	5,00
	m
	19,00 Kč
	95,00 Kč
	 

	00.106a
	 
	V89-C
	405
	ELEKTRO KABEL – MONTÁŽ
	Montáž kabelu – Kabel CYSY 3Cx1,5
	M
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	1,00
	m
	87,00 Kč
	87,00 Kč
	 

	00.106a
	 
	V89-C
	405
	VIDLICE
	Vidlice 2P 16A/230V
	V
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	1,00
	ks
	46,00 Kč
	46,00 Kč
	 

	00.106a
	 
	V89-C
	405
	VIDLICE – MONTÁŽ
	Montáž – Vidlice 2P 16A/230V
	M
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	1,00
	ks
	104,00 Kč
	104,00 Kč
	 

	00.106a
	 
	S95-C
	405
	STĚNA
	Výstavní stěny jsou zhotoveny z laminovaných desek s matným povrchem (vzorkovat), dle grafického návrhu. Hrany desek jsou zakončeny ABS hranou tl. 0,3–0,5 mm ve stejné barvě. Lamino desky jsou upevněny na nosné pomocné konstrukci (např. KVH hranoly). Mezi jednotlivými deskami je přiznaná spára šířky přibližně 1 cm, probarvená. Při výrobě je nutné akceptovat seznam schválených materiálů muzeem.

V dolní části stěny je ponechána vzduchová mezera a zadní konstrukce je v oblasti podlahy odsazena. Tato mezera v paneláži je navržena pro zajištění průchodu hasicího plynu..
	V
	STĚNY
	1
	 
	 
	350
	5,30
	m2
	3 160,00 Kč
	16 748,00 Kč
	Jelikož materiál ani barva není blíže specifikovaný, tak vzhledem ke skladové dostupnosti naceněno v EGGER U750 ST9

	00.106a
	 
	S95-C
	405
	STĚNA - MONTÁŽ
	montáž stěny
	M
	STĚNY
	1
	 
	 
	350
	5,30
	m2
	432,00 Kč
	2 289,60 Kč
	 

	00.106a
	 
	S96-C
	405
	STĚNA
	Výstavní stěny jsou zhotoveny z laminovaných desek s matným povrchem (vzorkovat), dle grafického návrhu. Hrany desek jsou zakončeny ABS hranou tl. 0,3–0,5 mm ve stejné barvě. Lamino desky jsou upevněny na nosné pomocné konstrukci (např. KVH hranoly). Mezi jednotlivými deskami je přiznaná spára šířky přibližně 1 cm, probarvená. Při výrobě je nutné akceptovat seznam schválených materiálů muzeem.

V dolní části stěny je ponechána vzduchová mezera a zadní konstrukce je v oblasti podlahy odsazena. Tato mezera v paneláži je navržena pro zajištění průchodu hasicího plynu..
	V
	STĚNY
	1
	 
	 
	350
	8,80
	m2
	3 160,00 Kč
	27 808,00 Kč
	Jelikož materiál ani barva není blíže specifikovaný, tak vzhledem ke skladové dostupnosti naceněno v EGGER U750 ST9

	00.106a
	 
	S96-C
	405
	STĚNA - MONTÁŽ
	montáž stěny
	M
	STĚNY
	1
	 
	 
	350
	8,80
	m2
	432,00 Kč
	3 801,60 Kč
	 

	00.106a
	 
	V91-C
	405
	VITRÍNA KONSTRUKCE
	Vitríny – vnitřní box bude lakovaný barvou splňující požadavky muzea (barva dle grafického návrhu, zlatá, potřeba vzorkovat ), rozměry potvrdit dílenskou dokumentací.
	V
	VITRÍNY
	1
	60
	50
	65
	0,4
	m2
	6 990,00 Kč
	2 726,10 Kč
	C.I.3-02

	00.106a
	 
	V91-C
	405
	VITRÍNA KONSTRUKCE MONTÁŽ
	montáž – vitríny
	M
	VITRÍNY
	1
	60
	50
	65
	0,39
	m2
	863,00 Kč
	336,57 Kč
	 

	00.106a
	 
	V91-C
	405
	SKLO - VÝROBA
	Sklo 8 – 10 mm bezpečnostní lepené 44.1, broušené hrany 
	V
	VITRÍNY
	1
	60
	 
	65
	0,39
	m2
	1 121,00 Kč
	437,19 Kč
	VSG4.4.1,float,-broušené hrany mat,

	00.106a
	 
	V91-C
	405
	SKLO – INSTALACE
	INSTALACE SKLA – Sklo 8 – 10 mm bezpečnostní, dle velikosti vtríny
	M
	VITRÍNY
	1
	60
	 
	65
	0,39
	m2
	863,00 Kč
	336,57 Kč
	 

	00.106a
	 
	V91-C
	405
	KRYCÍ PANEL
	Nasazovací krycí panel s lamino desky 18 mm na háčky, s otvorem pro zakrytí vitríny, šířka panelu je větší o cca 10 cm než průhledový otvor vitríny 
	V
	VITRÍNY
	1
	70
	 
	80
	0,6
	m2
	1 981,00 Kč
	1 109,36 Kč
	 

	00.106a
	 
	V91-C
	405
	KRYCÍ PANEL – INSTALACE
	instalace krycího panelu
	M
	VITRÍNY
	1
	70
	 
	80
	0,6
	m2
	345,00 Kč
	193,20 Kč
	 

	00.106a
	 
	V91-C
	405
	BOX NA PROSORBY
	Prostor pro prosorby musí být opakovaně přístupný přes utěsněná dvířka v souladu s podmínkami muzea. Z prosorbové skříňky musí vést dva otvory do vitríny na protilehlých stranách pro zajištění cirkulace vzduchu.
	V
	VITRÍNY
	1
	60
	50
	10
	1,00
	ks
	4 822,00 Kč
	4 822,00 Kč
	 

	00.106a
	 
	V91-C
	405
	BOX NA PR.-MONTÁŽ
	montáž boxu
	M
	VITRÍNY
	1
	 
	 
	 
	1,00
	ks
	863,00 Kč
	863,00 Kč
	 

	00.106a
	 
	V91-C
	405
	ZÁMEK
	Zámek pro uzamčení a zajištění skla. Pro každou místnost a vitríny v ní je určen jeden společný klíč. Zámek může být integrovaný do skla nebo umístěný v rámu, skrytý za krycím panelem.
	V
	VITRÍNY
	1
	 
	 
	 
	1,00
	ks
	206,00 Kč
	206,00 Kč
	zámek SISO TYP 409

	00.106a
	 
	V91-C
	405
	ZÁMEK -  INSTALACE
	Montáž  zámku.
	M
	VITRÍNY
	1
	 
	 
	 
	1,00
	ks
	345,00 Kč
	345,00 Kč
	 

	00.106a
	 
	V91-C
	405
	LED SPOT
	(LED optika spot)+driver+distributor
	V
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	2,00
	ks
	0,00 Kč
	0,00 Kč
	DODÁ MUZEUM

	00.106a
	 
	V91-C
	405
	LED SPOT -  MONTÁŽ
	Montáž – dodavatel vyvrtá otvor, nainstaluje a připojí světlo k elektrickému napájení; světlo včetně driveru dodá muzeum 
	M
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	2,00
	ks
	259,00 Kč
	518,00 Kč
	 

	00.106a
	 
	V91-C
	405
	LED PÁSEK
	LED pásky 12 V DC instalované v hliníkové chladicí liště s mléčným difuzorem, rohová lišta černá (eloxovaný hliník), teplota chromatičnosti 4000 K, příkon 10 W/m, index podání barev CRI ≥ 90
	V
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	1,90
	bm
	299,00 Kč
	568,10 Kč
	 

	00.106a
	 
	V91-C
	405
	LED PÁSEK – MONTÁŽ
	Montáž - LED pásky 12V
	M
	ELEKTRO
	1
	0
	 
	 
	1,90
	bm
	87,00 Kč
	165,30 Kč
	 

	00.106a
	 
	V91-C
	405
	ELEKTRO DVOJLINKA
	Dvojlinka 2×2,5, přívod od napájení k LED 
	V
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	5,00
	bm
	24,00 Kč
	120,00 Kč
	 

	00.106a
	 
	V91-C
	405
	ELEKTRO DVOJLINKA – MONTÁŽ
	Montáž kabelu 
	M
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	5,00
	bm
	44,00 Kč
	220,00 Kč
	 

	00.106a
	 
	V91-C
	405
	LED PÁSEK - zdroj
	LED napájecí zdroj 12 V s výkonem 50 W musí mít výkonovou rezervu minimálně 20 %, provoz 24/7, instalovat v místě kde bude zajištěn dostatečný odvod tepla
	V
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	1,00
	ks
	270,00 Kč
	270,00 Kč
	 

	00.106a
	 
	V91-C
	405
	LED PÁSEK zdroj – MONTÁŽ
	Montáž – LED zdroje 
	M
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	1,00
	ks
	259,00 Kč
	259,00 Kč
	 

	00.106a
	 
	V91-C
	405
	STMÍVAČ
	LED ovladač stmívač, 1 kanál, manuální ovládání, 12V-24V, 96-192W
	V
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	1,00
	ks
	79,00 Kč
	79,00 Kč
	 

	00.106a
	 
	V91-C
	405
	STMÍVAČ – MONTÁŽ
	Montáž – LED ovladač stmívač, 1 kanál, manuální ovládání, 12V-24V, 96-192W
	M
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	1,00
	ks
	259,00 Kč
	259,00 Kč
	 

	00.106a
	 
	V91-C
	405
	ELEKTRO KABEL
	Kabel CYSY 3Cx1,5
	V
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	5,00
	m
	19,00 Kč
	95,00 Kč
	 

	00.106a
	 
	V91-C
	405
	ELEKTRO KABEL – MONTÁŽ
	Montáž kabelu – Kabel CYSY 3Cx1,5
	M
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	1,00
	m
	87,00 Kč
	87,00 Kč
	 

	00.106a
	 
	V91-C
	405
	VIDLICE
	Vidlice 2P 16A/230V
	V
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	1,00
	ks
	46,00 Kč
	46,00 Kč
	 

	00.106a
	 
	V91-C
	405
	VIDLICE – MONTÁŽ
	Montáž – Vidlice 2P 16A/230V
	M
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	1,00
	ks
	104,00 Kč
	104,00 Kč
	 

	00.106a
	 
	V90-C
	405
	VITRÍNA KONSTRUKCE
	Vitríny – vnitřní box bude lakovaný barvou splňující požadavky muzea (barva dle grafického návrhu, zlatá, potřeba vzorkovat ), rozměry potvrdit dílenskou dokumentací.
	V
	VITRÍNY
	1
	80
	50
	110
	0,9
	m2
	6 990,00 Kč
	6 151,20 Kč
	C.I.3-05

	00.106a
	 
	V90-C
	405
	VITRÍNA KONSTRUKCE MONTÁŽ
	montáž – vitríny
	M
	VITRÍNY
	1
	80
	50
	110
	0,88
	m2
	863,00 Kč
	759,44 Kč
	 

	00.106a
	 
	V90-C
	405
	SKLO - VÝROBA
	Sklo 8 – 10 mm bezpečnostní lepené 44.1, broušené hrany 
	V
	VITRÍNY
	1
	80
	 
	110
	0,88
	m2
	1 121,00 Kč
	986,48 Kč
	VSG4.4.1,float,-broušené hrany mat,

	00.106a
	 
	V90-C
	405
	SKLO – INSTALACE
	INSTALACE SKLA – Sklo 8 – 10 mm bezpečnostní, dle velikosti vtríny
	M
	VITRÍNY
	1
	80
	 
	110
	0,88
	m2
	863,00 Kč
	759,44 Kč
	 

	00.106a
	 
	V90-C
	405
	KRYCÍ PANEL
	Nasazovací krycí panel s lamino desky 18 mm na háčky, s otvorem pro zakrytí vitríny, šířka panelu je větší o cca 10 cm než průhledový otvor vitríny 
	V
	VITRÍNY
	1
	90
	 
	125
	1,1
	m2
	1 981,00 Kč
	2 228,63 Kč
	 

	00.106a
	 
	V90-C
	405
	KRYCÍ PANEL – INSTALACE
	instalace krycího panelu
	M
	VITRÍNY
	1
	90
	 
	125
	1,1
	m2
	345,00 Kč
	388,13 Kč
	 

	00.106a
	 
	V90-C
	405
	BOX NA PROSORBY
	Prostor pro prosorby musí být opakovaně přístupný přes utěsněná dvířka v souladu s podmínkami muzea. Z prosorbové skříňky musí vést dva otvory do vitríny na protilehlých stranách pro zajištění cirkulace vzduchu.
	V
	VITRÍNY
	1
	60
	50
	10
	1,00
	ks
	4 822,00 Kč
	4 822,00 Kč
	 

	00.106a
	 
	V90-C
	405
	BOX NA PR.-MONTÁŽ
	montáž boxu
	M
	VITRÍNY
	1
	 
	 
	 
	1,00
	ks
	863,00 Kč
	863,00 Kč
	 

	00.106a
	 
	V90-C
	405
	ZÁMEK
	Zámek pro uzamčení a zajištění skla. Pro každou místnost a vitríny v ní je určen jeden společný klíč. Zámek může být integrovaný do skla nebo umístěný v rámu, skrytý za krycím panelem.
	V
	VITRÍNY
	1
	 
	 
	 
	1,00
	ks
	206,00 Kč
	206,00 Kč
	zámek SISO TYP 409

	00.106a
	 
	V90-C
	405
	ZÁMEK -  INSTALACE
	Montáž  zámku.
	M
	VITRÍNY
	1
	 
	 
	 
	1,00
	ks
	345,00 Kč
	345,00 Kč
	 

	00.106a
	 
	V90-C
	405
	LED SPOT
	(LED optika spot)+driver+distributor
	V
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	2,00
	ks
	0,00 Kč
	0,00 Kč
	DODÁ MUZEUM

	00.106a
	 
	V90-C
	405
	LED SPOT -  MONTÁŽ
	Montáž – dodavatel vyvrtá otvor, nainstaluje a připojí světlo k elektrickému napájení; světlo včetně driveru dodá muzeum 
	M
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	2,00
	ks
	259,00 Kč
	518,00 Kč
	 

	00.106a
	 
	V90-C
	405
	LED PÁSEK
	LED pásky 12 V DC instalované v hliníkové chladicí liště s mléčným difuzorem, rohová lišta černá (eloxovaný hliník), teplota chromatičnosti 4000 K, příkon 10 W/m, index podání barev CRI ≥ 90
	V
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	3,00
	bm
	299,00 Kč
	897,00 Kč
	 

	00.106a
	 
	V90-C
	405
	LED PÁSEK – MONTÁŽ
	Montáž - LED pásky 12V
	M
	ELEKTRO
	1
	0
	 
	 
	3,00
	bm
	87,00 Kč
	261,00 Kč
	 

	00.106a
	 
	V90-C
	405
	ELEKTRO DVOJLINKA
	Dvojlinka 2×2,5, přívod od napájení k LED 
	V
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	5,00
	bm
	24,00 Kč
	120,00 Kč
	 

	00.106a
	 
	V90-C
	405
	ELEKTRO DVOJLINKA – MONTÁŽ
	Montáž kabelu 
	M
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	5,00
	bm
	44,00 Kč
	220,00 Kč
	 

	00.106a
	 
	V90-C
	405
	LED PÁSEK - zdroj
	LED napájecí zdroj 12 V s výkonem 50 W musí mít výkonovou rezervu minimálně 20 %, provoz 24/7, instalovat v místě kde bude zajištěn dostatečný odvod tepla
	V
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	1,00
	ks
	270,00 Kč
	270,00 Kč
	 

	00.106a
	 
	V90-C
	405
	LED PÁSEK zdroj – MONTÁŽ
	Montáž – LED zdroje 
	M
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	1,00
	ks
	259,00 Kč
	259,00 Kč
	 

	00.106a
	 
	V90-C
	405
	STMÍVAČ
	LED ovladač stmívač, 1 kanál, manuální ovládání, 12V-24V, 96-192W
	V
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	1,00
	ks
	79,00 Kč
	79,00 Kč
	 

	00.106a
	 
	V90-C
	405
	STMÍVAČ – MONTÁŽ
	Montáž – LED ovladač stmívač, 1 kanál, manuální ovládání, 12V-24V, 96-192W
	M
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	1,00
	ks
	259,00 Kč
	259,00 Kč
	 

	00.106a
	 
	V90-C
	405
	ELEKTRO KABEL
	Kabel CYSY 3Cx1,5
	V
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	5,00
	m
	19,00 Kč
	95,00 Kč
	 

	00.106a
	 
	V90-C
	405
	ELEKTRO KABEL – MONTÁŽ
	Montáž kabelu – Kabel CYSY 3Cx1,5
	M
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	1,00
	m
	87,00 Kč
	87,00 Kč
	 

	00.106a
	 
	V90-C
	405
	VIDLICE
	Vidlice 2P 16A/230V
	V
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	1,00
	ks
	46,00 Kč
	46,00 Kč
	 

	00.106a
	 
	V90-C
	405
	VIDLICE – MONTÁŽ
	Montáž – Vidlice 2P 16A/230V
	M
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	1,00
	ks
	104,00 Kč
	104,00 Kč
	 

	00.106a
	 
	S97-C
	405
	STĚNA
	Výstavní stěny jsou zhotoveny z laminovaných desek s matným povrchem (vzorkovat), dle grafického návrhu. Hrany desek jsou zakončeny ABS hranou tl. 0,3–0,5 mm ve stejné barvě. Lamino desky jsou upevněny na nosné pomocné konstrukci (např. KVH hranoly). Mezi jednotlivými deskami je přiznaná spára šířky přibližně 1 cm, probarvená. Při výrobě je nutné akceptovat seznam schválených materiálů muzeem.

V dolní části stěny je ponechána vzduchová mezera a zadní konstrukce je v oblasti podlahy odsazena. Tato mezera v paneláži je navržena pro zajištění průchodu hasicího plynu..
	V
	STĚNY
	1
	 
	 
	350
	5,30
	m2
	3 160,00 Kč
	16 748,00 Kč
	Jelikož materiál ani barva není blíže specifikovaný, tak vzhledem ke skladové dostupnosti naceněno v EGGER U750 ST9

	00.106a
	 
	S97-C
	405
	STĚNA - MONTÁŽ
	montáž stěny
	M
	STĚNY
	1
	 
	 
	350
	5,30
	m2
	432,00 Kč
	2 289,60 Kč
	 

	00.106a
	 
	V92-C
	405
	VITRÍNA KONSTRUKCE
	Vitríny – vnitřní box bude lakovaný barvou splňující požadavky muzea (barva dle grafického návrhu, zlatá, potřeba vzorkovat ), rozměry potvrdit dílenskou dokumentací.
	V
	VITRÍNY
	1
	90
	50
	95
	0,9
	m2
	6 990,00 Kč
	5 976,45 Kč
	C.I.3-04

	00.106a
	 
	V92-C
	405
	VITRÍNA KONSTRUKCE MONTÁŽ
	montáž – vitríny
	M
	VITRÍNY
	1
	90
	50
	95
	0,86
	m2
	863,00 Kč
	737,87 Kč
	 

	00.106a
	 
	V92-C
	405
	SKLO - VÝROBA
	Sklo 8 – 10 mm bezpečnostní lepené 44.1, broušené hrany 
	V
	VITRÍNY
	1
	90
	 
	95
	0,86
	m2
	1 121,00 Kč
	958,46 Kč
	VSG4.4.1,float,-broušené hrany mat,

	00.106a
	 
	V92-C
	405
	SKLO – INSTALACE
	INSTALACE SKLA – Sklo 8 – 10 mm bezpečnostní, dle velikosti vtríny
	M
	VITRÍNY
	1
	90
	 
	95
	0,86
	m2
	863,00 Kč
	737,87 Kč
	 

	00.106a
	 
	V92-C
	405
	KRYCÍ PANEL
	Nasazovací krycí panel s lamino desky 18 mm na háčky, s otvorem pro zakrytí vitríny, šířka panelu je větší o cca 10 cm než průhledový otvor vitríny 
	V
	VITRÍNY
	1
	100
	 
	110
	1,1
	m2
	1 981,00 Kč
	2 179,10 Kč
	 

	00.106a
	 
	V92-C
	405
	KRYCÍ PANEL – INSTALACE
	instalace krycího panelu
	M
	VITRÍNY
	1
	100
	 
	110
	1,1
	m2
	345,00 Kč
	379,50 Kč
	 

	00.106a
	 
	V92-C
	405
	BOX NA PROSORBY
	Prostor pro prosorby musí být opakovaně přístupný přes utěsněná dvířka v souladu s podmínkami muzea. Z prosorbové skříňky musí vést dva otvory do vitríny na protilehlých stranách pro zajištění cirkulace vzduchu.
	V
	VITRÍNY
	1
	60
	50
	10
	1,00
	ks
	4 822,00 Kč
	4 822,00 Kč
	 

	00.106a
	 
	V92-C
	405
	BOX NA PR.-MONTÁŽ
	montáž boxu
	M
	VITRÍNY
	1
	 
	 
	 
	1,00
	ks
	863,00 Kč
	863,00 Kč
	 

	00.106a
	 
	V92-C
	405
	ZÁMEK
	Zámek pro uzamčení a zajištění skla. Pro každou místnost a vitríny v ní je určen jeden společný klíč. Zámek může být integrovaný do skla nebo umístěný v rámu, skrytý za krycím panelem.
	V
	VITRÍNY
	1
	 
	 
	 
	1,00
	ks
	206,00 Kč
	206,00 Kč
	zámek SISO TYP 409

	00.106a
	 
	V92-C
	405
	ZÁMEK -  INSTALACE
	Montáž  zámku.
	M
	VITRÍNY
	1
	 
	 
	 
	1,00
	ks
	345,00 Kč
	345,00 Kč
	 

	00.106a
	 
	V92-C
	405
	LED SPOT
	(LED optika spot)+driver+distributor
	V
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	2,00
	ks
	0,00 Kč
	0,00 Kč
	DODÁ MUZEUM

	00.106a
	 
	V92-C
	405
	LED SPOT -  MONTÁŽ
	Montáž – dodavatel vyvrtá otvor, nainstaluje a připojí světlo k elektrickému napájení; světlo včetně driveru dodá muzeum 
	M
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	2,00
	ks
	259,00 Kč
	518,00 Kč
	 

	00.106a
	 
	V92-C
	405
	LED PÁSEK
	LED pásky 12 V DC instalované v hliníkové chladicí liště s mléčným difuzorem, rohová lišta černá (eloxovaný hliník), teplota chromatičnosti 4000 K, příkon 10 W/m, index podání barev CRI ≥ 90
	V
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	2,80
	bm
	299,00 Kč
	837,20 Kč
	 

	00.106a
	 
	V92-C
	405
	LED PÁSEK – MONTÁŽ
	Montáž - LED pásky 12V
	M
	ELEKTRO
	1
	0
	 
	 
	2,80
	bm
	87,00 Kč
	243,60 Kč
	 

	00.106a
	 
	V92-C
	405
	ELEKTRO DVOJLINKA
	Dvojlinka 2×2,5, přívod od napájení k LED 
	V
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	5,00
	bm
	24,00 Kč
	120,00 Kč
	 

	00.106a
	 
	V92-C
	405
	ELEKTRO DVOJLINKA – MONTÁŽ
	Montáž kabelu 
	M
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	5,00
	bm
	44,00 Kč
	220,00 Kč
	 

	00.106a
	 
	V92-C
	405
	LED PÁSEK - zdroj
	LED napájecí zdroj 12 V s výkonem 50 W musí mít výkonovou rezervu minimálně 20 %, provoz 24/7, instalovat v místě kde bude zajištěn dostatečný odvod tepla
	V
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	1,00
	ks
	270,00 Kč
	270,00 Kč
	 

	00.106a
	 
	V92-C
	405
	LED PÁSEK zdroj – MONTÁŽ
	Montáž – LED zdroje 
	M
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	1,00
	ks
	259,00 Kč
	259,00 Kč
	 

	00.106a
	 
	V92-C
	405
	STMÍVAČ
	LED ovladač stmívač, 1 kanál, manuální ovládání, 12V-24V, 96-192W
	V
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	1,00
	ks
	79,00 Kč
	79,00 Kč
	 

	00.106a
	 
	V92-C
	405
	STMÍVAČ – MONTÁŽ
	Montáž – LED ovladač stmívač, 1 kanál, manuální ovládání, 12V-24V, 96-192W
	M
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	1,00
	ks
	259,00 Kč
	259,00 Kč
	 

	00.106a
	 
	V92-C
	405
	ELEKTRO KABEL
	Kabel CYSY 3Cx1,5
	V
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	5,00
	m
	19,00 Kč
	95,00 Kč
	 

	00.106a
	 
	V92-C
	405
	ELEKTRO KABEL – MONTÁŽ
	Montáž kabelu – Kabel CYSY 3Cx1,5
	M
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	1,00
	m
	87,00 Kč
	87,00 Kč
	 

	00.106a
	 
	V92-C
	405
	VIDLICE
	Vidlice 2P 16A/230V
	V
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	1,00
	ks
	46,00 Kč
	46,00 Kč
	 

	00.106a
	 
	V92-C
	405
	VIDLICE – MONTÁŽ
	Montáž – Vidlice 2P 16A/230V
	M
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	1,00
	ks
	104,00 Kč
	104,00 Kč
	 

	00.106a
	 
	S98-C
	405
	STĚNA
	Výstavní stěny jsou zhotoveny z laminovaných desek s matným povrchem (vzorkovat), dle grafického návrhu. Hrany desek jsou zakončeny ABS hranou tl. 0,3–0,5 mm ve stejné barvě. Lamino desky jsou upevněny na nosné pomocné konstrukci (např. KVH hranoly). Mezi jednotlivými deskami je přiznaná spára šířky přibližně 1 cm, probarvená. Při výrobě je nutné akceptovat seznam schválených materiálů muzeem.

V dolní části stěny je ponechána vzduchová mezera a zadní konstrukce je v oblasti podlahy odsazena. Tato mezera v paneláži je navržena pro zajištění průchodu hasicího plynu..
	V
	STĚNY
	1
	 
	 
	350
	5,30
	m2
	3 160,00 Kč
	16 748,00 Kč
	Jelikož materiál ani barva není blíže specifikovaný, tak vzhledem ke skladové dostupnosti naceněno v EGGER U750 ST9

	00.106a
	 
	S98-C
	405
	STĚNA - MONTÁŽ
	montáž stěny
	M
	STĚNY
	1
	 
	 
	350
	5,30
	m2
	432,00 Kč
	2 289,60 Kč
	 

	00.106a
	 
	V93-C
	405
	VITRÍNA KONSTRUKCE
	Vitríny – vnitřní box bude lakovaný barvou splňující požadavky muzea (barva dle grafického návrhu, zlatá, potřeba vzorkovat ), rozměry potvrdit dílenskou dokumentací.
	V
	VITRÍNY
	1
	80
	50
	110
	0,9
	m2
	6 990,00 Kč
	6 151,20 Kč
	C.I.3-03

	00.106a
	 
	V93-C
	405
	VITRÍNA KONSTRUKCE MONTÁŽ
	montáž – vitríny
	M
	VITRÍNY
	1
	80
	50
	110
	0,88
	m2
	863,00 Kč
	759,44 Kč
	 

	00.106a
	 
	V93-C
	405
	SKLO - VÝROBA
	Sklo 8 – 10 mm bezpečnostní lepené 44.1, broušené hrany 
	V
	VITRÍNY
	1
	80
	 
	110
	0,88
	m2
	1 121,00 Kč
	986,48 Kč
	VSG4.4.1,float,-broušené hrany mat,

	00.106a
	 
	V93-C
	405
	SKLO – INSTALACE
	INSTALACE SKLA – Sklo 8 – 10 mm bezpečnostní, dle velikosti vtríny
	M
	VITRÍNY
	1
	80
	 
	110
	0,88
	m2
	863,00 Kč
	759,44 Kč
	 

	00.106a
	 
	V93-C
	405
	KRYCÍ PANEL
	Nasazovací krycí panel s lamino desky 18 mm na háčky, s otvorem pro zakrytí vitríny, šířka panelu je větší o cca 10 cm než průhledový otvor vitríny 
	V
	VITRÍNY
	1
	90
	 
	125
	1,1
	m2
	1 981,00 Kč
	2 228,63 Kč
	 

	00.106a
	 
	V93-C
	405
	KRYCÍ PANEL – INSTALACE
	instalace krycího panelu
	M
	VITRÍNY
	1
	90
	 
	125
	1,1
	m2
	345,00 Kč
	388,13 Kč
	 

	00.106a
	 
	V93-C
	405
	BOX NA PROSORBY
	Prostor pro prosorby musí být opakovaně přístupný přes utěsněná dvířka v souladu s podmínkami muzea. Z prosorbové skříňky musí vést dva otvory do vitríny na protilehlých stranách pro zajištění cirkulace vzduchu.
	V
	VITRÍNY
	1
	60
	50
	10
	1,00
	ks
	4 822,00 Kč
	4 822,00 Kč
	 

	00.106a
	 
	V93-C
	405
	BOX NA PR.-MONTÁŽ
	montáž boxu
	M
	VITRÍNY
	1
	 
	 
	 
	1,00
	ks
	863,00 Kč
	863,00 Kč
	 

	00.106a
	 
	V93-C
	405
	ZRCADLO – VÝROBA
	zrcadlo 4 mm nalepené na vnitřní stěnu vitríny, broušené hrany 
	V
	VITRÍNY
	1
	70
	 
	105
	0,74
	m2
	1 499,00 Kč
	1 101,77 Kč
	 

	00.106a
	 
	V93-C
	405
	ZRCADLO -MONTÁŽ
	INSTALACE ZRCADLA – osazení na vnitřní zadní stěnu vitríny
	M
	VITRÍNY
	1
	70
	 
	105
	0,74
	m2
	432,00 Kč
	317,52 Kč
	 

	00.106a
	 
	V93-C
	405
	ZÁMEK
	Zámek pro uzamčení a zajištění skla. Pro každou místnost a vitríny v ní je určen jeden společný klíč. Zámek může být integrovaný do skla nebo umístěný v rámu, skrytý za krycím panelem.
	V
	VITRÍNY
	1
	 
	 
	 
	1,00
	ks
	206,00 Kč
	206,00 Kč
	zámek SISO TYP 409

	00.106a
	 
	V93-C
	405
	ZÁMEK -  INSTALACE
	Montáž  zámku.
	M
	VITRÍNY
	1
	 
	 
	 
	1,00
	ks
	345,00 Kč
	345,00 Kč
	 

	00.106a
	 
	V93-C
	405
	LED SPOT
	(LED optika spot)+driver+distributor
	V
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	2,00
	ks
	0,00 Kč
	0,00 Kč
	DODÁ MUZEUM

	00.106a
	 
	V93-C
	405
	LED SPOT -  MONTÁŽ
	Montáž – dodavatel vyvrtá otvor, nainstaluje a připojí světlo k elektrickému napájení; světlo včetně driveru dodá muzeum 
	M
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	2,00
	ks
	259,00 Kč
	518,00 Kč
	 

	00.106a
	 
	V93-C
	405
	LED PÁSEK
	LED pásky 12 V DC instalované v hliníkové chladicí liště s mléčným difuzorem, rohová lišta černá (eloxovaný hliník), teplota chromatičnosti 4000 K, příkon 10 W/m, index podání barev CRI ≥ 90
	V
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	3,00
	bm
	299,00 Kč
	897,00 Kč
	 

	00.106a
	 
	V93-C
	405
	LED PÁSEK – MONTÁŽ
	Montáž - LED pásky 12V
	M
	ELEKTRO
	1
	0
	 
	 
	3,00
	bm
	87,00 Kč
	261,00 Kč
	 

	00.106a
	 
	V93-C
	405
	ELEKTRO DVOJLINKA
	Dvojlinka 2×2,5, přívod od napájení k LED 
	V
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	5,00
	bm
	24,00 Kč
	120,00 Kč
	 

	00.106a
	 
	V93-C
	405
	ELEKTRO DVOJLINKA – MONTÁŽ
	Montáž kabelu 
	M
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	5,00
	bm
	44,00 Kč
	220,00 Kč
	 

	00.106a
	 
	V93-C
	405
	LED PÁSEK - zdroj
	LED napájecí zdroj 12 V s výkonem 50 W musí mít výkonovou rezervu minimálně 20 %, provoz 24/7, instalovat v místě kde bude zajištěn dostatečný odvod tepla
	V
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	1,00
	ks
	270,00 Kč
	270,00 Kč
	 

	00.106a
	 
	V93-C
	405
	LED PÁSEK zdroj – MONTÁŽ
	Montáž – LED zdroje 
	M
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	1,00
	ks
	259,00 Kč
	259,00 Kč
	 

	00.106a
	 
	V93-C
	405
	STMÍVAČ
	LED ovladač stmívač, 1 kanál, manuální ovládání, 12V-24V, 96-192W
	V
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	1,00
	ks
	79,00 Kč
	79,00 Kč
	 

	00.106a
	 
	V93-C
	405
	STMÍVAČ – MONTÁŽ
	Montáž – LED ovladač stmívač, 1 kanál, manuální ovládání, 12V-24V, 96-192W
	M
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	1,00
	ks
	259,00 Kč
	259,00 Kč
	 

	00.106a
	 
	V93-C
	405
	ELEKTRO KABEL
	Kabel CYSY 3Cx1,5
	V
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	5,00
	m
	19,00 Kč
	95,00 Kč
	 

	00.106a
	 
	V93-C
	405
	ELEKTRO KABEL – MONTÁŽ
	Montáž kabelu – Kabel CYSY 3Cx1,5
	M
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	1,00
	m
	87,00 Kč
	87,00 Kč
	 

	00.106a
	 
	V93-C
	405
	VIDLICE
	Vidlice 2P 16A/230V
	V
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	1,00
	ks
	46,00 Kč
	46,00 Kč
	 

	00.106a
	 
	V93-C
	405
	VIDLICE – MONTÁŽ
	Montáž – Vidlice 2P 16A/230V
	M
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	1,00
	ks
	104,00 Kč
	104,00 Kč
	 

	00.106a
	 
	S99-C
	405
	STĚNA
	Výstavní stěny jsou zhotoveny z laminovaných desek s matným povrchem (vzorkovat), dle grafického návrhu. Hrany desek jsou zakončeny ABS hranou tl. 0,3–0,5 mm ve stejné barvě. Lamino desky jsou upevněny na nosné pomocné konstrukci (např. KVH hranoly). Mezi jednotlivými deskami je přiznaná spára šířky přibližně 1 cm, probarvená. Při výrobě je nutné akceptovat seznam schválených materiálů muzeem.

V dolní části stěny je ponechána vzduchová mezera a zadní konstrukce je v oblasti podlahy odsazena. Tato mezera v paneláži je navržena pro zajištění průchodu hasicího plynu..
	V
	STĚNY
	1
	 
	 
	350
	5,30
	m2
	3 160,00 Kč
	16 748,00 Kč
	Jelikož materiál ani barva není blíže specifikovaný, tak vzhledem ke skladové dostupnosti naceněno v EGGER U750 ST9

	00.106a
	 
	S99-C
	405
	STĚNA - MONTÁŽ
	montáž stěny
	M
	STĚNY
	1
	 
	 
	350
	5,30
	m2
	432,00 Kč
	2 289,60 Kč
	 

	00.106a
	 
	S100-C
	405
	STĚNA
	Výstavní stěny jsou zhotoveny z laminovaných desek s matným povrchem (vzorkovat), dle grafického návrhu. Hrany desek jsou zakončeny ABS hranou tl. 0,3–0,5 mm ve stejné barvě. Lamino desky jsou upevněny na nosné pomocné konstrukci (např. KVH hranoly). Mezi jednotlivými deskami je přiznaná spára šířky přibližně 1 cm, probarvená. Při výrobě je nutné akceptovat seznam schválených materiálů muzeem.

V dolní části stěny je ponechána vzduchová mezera a zadní konstrukce je v oblasti podlahy odsazena. Tato mezera v paneláži je navržena pro zajištění průchodu hasicího plynu..
	V
	STĚNY
	1
	 
	 
	350
	8,80
	m2
	3 160,00 Kč
	27 808,00 Kč
	Jelikož materiál ani barva není blíže specifikovaný, tak vzhledem ke skladové dostupnosti naceněno v EGGER U750 ST9

	00.106a
	 
	S100-C
	405
	STĚNA - MONTÁŽ
	montáž stěny
	M
	STĚNY
	1
	 
	 
	350
	8,80
	m2
	432,00 Kč
	3 801,60 Kč
	 

	00.106a
	 
	V94-C
	405
	VITRÍNA KONSTRUKCE
	Vitríny – vnitřní box bude lakovaný barvou splňující požadavky muzea (barva dle grafického návrhu, zlatá, potřeba vzorkovat ), rozměry potvrdit dílenskou dokumentací.
	V
	VITRÍNY
	1
	105
	50
	110
	1,2
	m2
	6 990,00 Kč
	8 073,45 Kč
	C.I.4-01

	00.106a
	 
	V94-C
	405
	VITRÍNA KONSTRUKCE MONTÁŽ
	montáž – vitríny
	M
	VITRÍNY
	1
	105
	50
	110
	1,16
	m2
	863,00 Kč
	996,77 Kč
	 

	00.106a
	 
	V94-C
	405
	SKLO - VÝROBA
	Sklo 8 – 10 mm bezpečnostní lepené 44.1, broušené hrany 
	V
	VITRÍNY
	1
	105
	 
	110
	1,16
	m2
	1 121,00 Kč
	1 294,76 Kč
	VSG4.4.1,float,-broušené hrany mat,

	00.106a
	 
	V94-C
	405
	SKLO – INSTALACE
	INSTALACE SKLA – Sklo 8 – 10 mm bezpečnostní, dle velikosti vtríny
	M
	VITRÍNY
	1
	105
	 
	110
	1,16
	m2
	863,00 Kč
	996,77 Kč
	 

	00.106a
	 
	V94-C
	405
	KRYCÍ PANEL
	Nasazovací krycí panel s lamino desky 18 mm na háčky, s otvorem pro zakrytí vitríny, šířka panelu je větší o cca 10 cm než průhledový otvor vitríny 
	V
	VITRÍNY
	1
	115
	 
	125
	1,4
	m2
	1 981,00 Kč
	2 847,69 Kč
	 

	00.106a
	 
	V94-C
	405
	KRYCÍ PANEL – INSTALACE
	instalace krycího panelu
	M
	VITRÍNY
	1
	115
	 
	125
	1,4
	m2
	345,00 Kč
	495,94 Kč
	 

	00.106a
	 
	V94-C
	405
	BOX NA PROSORBY
	Prostor pro prosorby musí být opakovaně přístupný přes utěsněná dvířka v souladu s podmínkami muzea. Z prosorbové skříňky musí vést dva otvory do vitríny na protilehlých stranách pro zajištění cirkulace vzduchu.
	V
	VITRÍNY
	1
	60
	50
	10
	1,00
	ks
	4 822,00 Kč
	4 822,00 Kč
	 

	00.106a
	 
	V94-C
	405
	BOX NA PR.-MONTÁŽ
	montáž boxu
	M
	VITRÍNY
	1
	 
	 
	 
	1,00
	ks
	863,00 Kč
	863,00 Kč
	 

	00.106a
	 
	V94-C
	405
	ZÁMEK
	Zámek pro uzamčení a zajištění skla. Pro každou místnost a vitríny v ní je určen jeden společný klíč. Zámek může být integrovaný do skla nebo umístěný v rámu, skrytý za krycím panelem.
	V
	VITRÍNY
	1
	 
	 
	 
	1,00
	ks
	206,00 Kč
	206,00 Kč
	zámek SISO TYP 409

	00.106a
	 
	V94-C
	405
	ZÁMEK -  INSTALACE
	Montáž  zámku.
	M
	VITRÍNY
	1
	 
	 
	 
	1,00
	ks
	345,00 Kč
	345,00 Kč
	 

	00.106a
	 
	V94-C
	405
	LED SPOT
	(LED optika spot)+driver+distributor
	V
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	2,00
	ks
	0,00 Kč
	0,00 Kč
	DODÁ MUZEUM

	00.106a
	 
	V94-C
	405
	LED SPOT -  MONTÁŽ
	Montáž – dodavatel vyvrtá otvor, nainstaluje a připojí světlo k elektrickému napájení; světlo včetně driveru dodá muzeum 
	M
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	2,00
	ks
	259,00 Kč
	518,00 Kč
	 

	00.106a
	 
	V94-C
	405
	LED PÁSEK
	LED pásky 12 V DC instalované v hliníkové chladicí liště s mléčným difuzorem, rohová lišta černá (eloxovaný hliník), teplota chromatičnosti 4000 K, příkon 10 W/m, index podání barev CRI ≥ 90
	V
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	3,25
	bm
	299,00 Kč
	971,75 Kč
	 

	00.106a
	 
	V94-C
	405
	LED PÁSEK – MONTÁŽ
	Montáž - LED pásky 12V
	M
	ELEKTRO
	1
	0
	 
	 
	3,25
	bm
	87,00 Kč
	282,75 Kč
	 

	00.106a
	 
	V94-C
	405
	ELEKTRO DVOJLINKA
	Dvojlinka 2×2,5, přívod od napájení k LED 
	V
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	5,00
	bm
	24,00 Kč
	120,00 Kč
	 

	00.106a
	 
	V94-C
	405
	ELEKTRO DVOJLINKA – MONTÁŽ
	Montáž kabelu 
	M
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	5,00
	bm
	44,00 Kč
	220,00 Kč
	 

	00.106a
	 
	V94-C
	405
	LED PÁSEK - zdroj
	LED napájecí zdroj 12 V s výkonem 50 W musí mít výkonovou rezervu minimálně 20 %, provoz 24/7, instalovat v místě kde bude zajištěn dostatečný odvod tepla
	V
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	1,00
	ks
	270,00 Kč
	270,00 Kč
	 

	00.106a
	 
	V94-C
	405
	LED PÁSEK zdroj – MONTÁŽ
	Montáž – LED zdroje 
	M
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	1,00
	ks
	259,00 Kč
	259,00 Kč
	 

	00.106a
	 
	V94-C
	405
	STMÍVAČ
	LED ovladač stmívač, 1 kanál, manuální ovládání, 12V-24V, 96-192W
	V
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	1,00
	ks
	79,00 Kč
	79,00 Kč
	 

	00.106a
	 
	V94-C
	405
	STMÍVAČ – MONTÁŽ
	Montáž – LED ovladač stmívač, 1 kanál, manuální ovládání, 12V-24V, 96-192W
	M
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	1,00
	ks
	259,00 Kč
	259,00 Kč
	 

	00.106a
	 
	V94-C
	405
	ELEKTRO KABEL
	Kabel CYSY 3Cx1,5
	V
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	5,00
	m
	19,00 Kč
	95,00 Kč
	 

	00.106a
	 
	V94-C
	405
	ELEKTRO KABEL – MONTÁŽ
	Montáž kabelu – Kabel CYSY 3Cx1,5
	M
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	1,00
	m
	87,00 Kč
	87,00 Kč
	 

	00.106a
	 
	V94-C
	405
	VIDLICE
	Vidlice 2P 16A/230V
	V
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	1,00
	ks
	46,00 Kč
	46,00 Kč
	 

	00.106a
	 
	V94-C
	405
	VIDLICE – MONTÁŽ
	Montáž – Vidlice 2P 16A/230V
	M
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	1,00
	ks
	104,00 Kč
	104,00 Kč
	 

	00.106a
	 
	V95-C
	405
	VITRÍNA KONSTRUKCE
	Vitríny – vnitřní box bude lakovaný barvou splňující požadavky muzea (barva dle grafického návrhu, zlatá, potřeba vzorkovat ), rozměry potvrdit dílenskou dokumentací.
	V
	VITRÍNY
	1
	60
	30
	65
	0,4
	m2
	6 990,00 Kč
	2 726,10 Kč
	C.I.4-02

	00.106a
	 
	V95-C
	405
	VITRÍNA KONSTRUKCE MONTÁŽ
	montáž – vitríny
	M
	VITRÍNY
	1
	60
	30
	65
	0,39
	m2
	863,00 Kč
	336,57 Kč
	 

	00.106a
	 
	V95-C
	405
	SKLO - VÝROBA
	Sklo 8 – 10 mm bezpečnostní lepené 44.1, broušené hrany 
	V
	VITRÍNY
	1
	60
	 
	65
	0,39
	m2
	1 121,00 Kč
	437,19 Kč
	VSG4.4.1,float,-broušené hrany mat,

	00.106a
	 
	V95-C
	405
	SKLO – INSTALACE
	INSTALACE SKLA – Sklo 8 – 10 mm bezpečnostní, dle velikosti vtríny
	M
	VITRÍNY
	1
	60
	 
	65
	0,39
	m2
	863,00 Kč
	336,57 Kč
	 

	00.106a
	 
	V95-C
	405
	KRYCÍ PANEL
	Nasazovací krycí panel s lamino desky 18 mm na háčky, s otvorem pro zakrytí vitríny, šířka panelu je větší o cca 10 cm než průhledový otvor vitríny 
	V
	VITRÍNY
	1
	70
	 
	80
	0,6
	m2
	1 981,00 Kč
	1 109,36 Kč
	 

	00.106a
	 
	V95-C
	405
	KRYCÍ PANEL – INSTALACE
	instalace krycího panelu
	M
	VITRÍNY
	1
	70
	 
	80
	0,6
	m2
	345,00 Kč
	193,20 Kč
	 

	00.106a
	 
	V95-C
	405
	BOX NA PROSORBY
	Prostor pro prosorby musí být opakovaně přístupný přes utěsněná dvířka v souladu s podmínkami muzea. Z prosorbové skříňky musí vést dva otvory do vitríny na protilehlých stranách pro zajištění cirkulace vzduchu.
	V
	VITRÍNY
	1
	60
	30
	10
	1,00
	ks
	4 822,00 Kč
	4 822,00 Kč
	 

	00.106a
	 
	V95-C
	405
	BOX NA PR.-MONTÁŽ
	montáž boxu
	M
	VITRÍNY
	1
	 
	 
	 
	1,00
	ks
	863,00 Kč
	863,00 Kč
	 

	00.106a
	 
	V95-C
	405
	ZÁMEK
	Zámek pro uzamčení a zajištění skla. Pro každou místnost a vitríny v ní je určen jeden společný klíč. Zámek může být integrovaný do skla nebo umístěný v rámu, skrytý za krycím panelem.
	V
	VITRÍNY
	1
	 
	 
	 
	1,00
	ks
	206,00 Kč
	206,00 Kč
	zámek SISO TYP 409

	00.106a
	 
	V95-C
	405
	ZÁMEK -  INSTALACE
	Montáž  zámku.
	M
	VITRÍNY
	1
	 
	 
	 
	1,00
	ks
	345,00 Kč
	345,00 Kč
	 

	00.106a
	 
	V95-C
	405
	LED SPOT
	(LED optika spot)+driver+distributor
	V
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	2,00
	ks
	0,00 Kč
	0,00 Kč
	DODÁ MUZEUM

	00.106a
	 
	V95-C
	405
	LED SPOT -  MONTÁŽ
	Montáž – dodavatel vyvrtá otvor, nainstaluje a připojí světlo k elektrickému napájení; světlo včetně driveru dodá muzeum 
	M
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	2,00
	ks
	259,00 Kč
	518,00 Kč
	 

	00.106a
	 
	V95-C
	405
	LED PÁSEK
	LED pásky 12 V DC instalované v hliníkové chladicí liště s mléčným difuzorem, rohová lišta černá (eloxovaný hliník), teplota chromatičnosti 4000 K, příkon 10 W/m, index podání barev CRI ≥ 90
	V
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	1,90
	bm
	299,00 Kč
	568,10 Kč
	 

	00.106a
	 
	V95-C
	405
	LED PÁSEK – MONTÁŽ
	Montáž - LED pásky 12V
	M
	ELEKTRO
	1
	0
	 
	 
	1,90
	bm
	87,00 Kč
	165,30 Kč
	 

	00.106a
	 
	V95-C
	405
	ELEKTRO DVOJLINKA
	Dvojlinka 2×2,5, přívod od napájení k LED 
	V
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	5,00
	bm
	24,00 Kč
	120,00 Kč
	 

	00.106a
	 
	V95-C
	405
	ELEKTRO DVOJLINKA – MONTÁŽ
	Montáž kabelu 
	M
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	5,00
	bm
	44,00 Kč
	220,00 Kč
	 

	00.106a
	 
	V95-C
	405
	LED PÁSEK - zdroj
	LED napájecí zdroj 12 V s výkonem 50 W musí mít výkonovou rezervu minimálně 20 %, provoz 24/7, instalovat v místě kde bude zajištěn dostatečný odvod tepla
	V
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	1,00
	ks
	270,00 Kč
	270,00 Kč
	 

	00.106a
	 
	V95-C
	405
	LED PÁSEK zdroj – MONTÁŽ
	Montáž – LED zdroje 
	M
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	1,00
	ks
	259,00 Kč
	259,00 Kč
	 

	00.106a
	 
	V95-C
	405
	STMÍVAČ
	LED ovladač stmívač, 1 kanál, manuální ovládání, 12V-24V, 96-192W
	V
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	1,00
	ks
	79,00 Kč
	79,00 Kč
	 

	00.106a
	 
	V95-C
	405
	STMÍVAČ – MONTÁŽ
	Montáž – LED ovladač stmívač, 1 kanál, manuální ovládání, 12V-24V, 96-192W
	M
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	1,00
	ks
	259,00 Kč
	259,00 Kč
	 

	00.106a
	 
	V95-C
	405
	ELEKTRO KABEL
	Kabel CYSY 3Cx1,5
	V
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	5,00
	m
	19,00 Kč
	95,00 Kč
	 

	00.106a
	 
	V95-C
	405
	ELEKTRO KABEL – MONTÁŽ
	Montáž kabelu – Kabel CYSY 3Cx1,5
	M
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	1,00
	m
	87,00 Kč
	87,00 Kč
	 

	00.106a
	 
	V95-C
	405
	VIDLICE
	Vidlice 2P 16A/230V
	V
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	1,00
	ks
	46,00 Kč
	46,00 Kč
	 

	00.106a
	 
	V95-C
	405
	VIDLICE – MONTÁŽ
	Montáž – Vidlice 2P 16A/230V
	M
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	1,00
	ks
	104,00 Kč
	104,00 Kč
	 

	00.106a
	 
	S101-C
	405
	STĚNA
	Výstavní stěny jsou zhotoveny z laminovaných desek s matným povrchem (vzorkovat), dle grafického návrhu. Hrany desek jsou zakončeny ABS hranou tl. 0,3–0,5 mm ve stejné barvě. Lamino desky jsou upevněny na nosné pomocné konstrukci (např. KVH hranoly). Mezi jednotlivými deskami je přiznaná spára šířky přibližně 1 cm, probarvená. Při výrobě je nutné akceptovat seznam schválených materiálů muzeem.

V dolní části stěny je ponechána vzduchová mezera a zadní konstrukce je v oblasti podlahy odsazena. Tato mezera v paneláži je navržena pro zajištění průchodu hasicího plynu..
	V
	STĚNY
	1
	 
	 
	350
	5,30
	m2
	3 160,00 Kč
	16 748,00 Kč
	Jelikož materiál ani barva není blíže specifikovaný, tak vzhledem ke skladové dostupnosti naceněno v EGGER U750 ST9

	00.106a
	 
	S101-C
	405
	STĚNA - MONTÁŽ
	montáž stěny
	M
	STĚNY
	1
	 
	 
	350
	5,30
	m2
	432,00 Kč
	2 289,60 Kč
	 

	00.106a
	 
	V96-C
	405
	VITRÍNA KONSTRUKCE
	Vitríny – vnitřní box bude lakovaný barvou splňující požadavky muzea (barva dle grafického návrhu, zlatá, potřeba vzorkovat ), rozměry potvrdit dílenskou dokumentací.
	V
	VITRÍNY
	1
	90
	50
	95
	0,9
	m2
	6 990,00 Kč
	5 976,45 Kč
	C.I.4-06

	00.106a
	 
	V96-C
	405
	VITRÍNA KONSTRUKCE MONTÁŽ
	montáž – vitríny
	M
	VITRÍNY
	1
	90
	50
	95
	0,86
	m2
	863,00 Kč
	737,87 Kč
	 

	00.106a
	 
	V96-C
	405
	SKLO - VÝROBA
	Sklo 8 – 10 mm bezpečnostní lepené 44.1, broušené hrany 
	V
	VITRÍNY
	1
	90
	 
	95
	0,86
	m2
	1 121,00 Kč
	958,46 Kč
	VSG4.4.1,float,-broušené hrany mat,

	00.106a
	 
	V96-C
	405
	SKLO – INSTALACE
	INSTALACE SKLA – Sklo 8 – 10 mm bezpečnostní, dle velikosti vtríny
	M
	VITRÍNY
	1
	90
	 
	95
	0,86
	m2
	863,00 Kč
	737,87 Kč
	 

	00.106a
	 
	V96-C
	405
	KRYCÍ PANEL
	Nasazovací krycí panel s lamino desky 18 mm na háčky, s otvorem pro zakrytí vitríny, šířka panelu je větší o cca 10 cm než průhledový otvor vitríny 
	V
	VITRÍNY
	1
	100
	 
	110
	1,1
	m2
	1 981,00 Kč
	2 179,10 Kč
	 

	00.106a
	 
	V96-C
	405
	KRYCÍ PANEL – INSTALACE
	instalace krycího panelu
	M
	VITRÍNY
	1
	100
	 
	110
	1,1
	m2
	345,00 Kč
	379,50 Kč
	 

	00.106a
	 
	V96-C
	405
	BOX NA PROSORBY
	Prostor pro prosorby musí být opakovaně přístupný přes utěsněná dvířka v souladu s podmínkami muzea. Z prosorbové skříňky musí vést dva otvory do vitríny na protilehlých stranách pro zajištění cirkulace vzduchu.
	V
	VITRÍNY
	1
	60
	50
	10
	1,00
	ks
	4 822,00 Kč
	4 822,00 Kč
	 

	00.106a
	 
	V96-C
	405
	BOX NA PR.-MONTÁŽ
	montáž boxu
	M
	VITRÍNY
	1
	 
	 
	 
	1,00
	ks
	863,00 Kč
	863,00 Kč
	 

	00.106a
	 
	V96-C
	405
	ZÁMEK
	Zámek pro uzamčení a zajištění skla. Pro každou místnost a vitríny v ní je určen jeden společný klíč. Zámek může být integrovaný do skla nebo umístěný v rámu, skrytý za krycím panelem.
	V
	VITRÍNY
	1
	 
	 
	 
	1,00
	ks
	206,00 Kč
	206,00 Kč
	zámek SISO TYP 409

	00.106a
	 
	V96-C
	405
	ZÁMEK -  INSTALACE
	Montáž  zámku.
	M
	VITRÍNY
	1
	 
	 
	 
	1,00
	ks
	345,00 Kč
	345,00 Kč
	 

	00.106a
	 
	V96-C
	405
	LED SPOT
	(LED optika spot)+driver+distributor
	V
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	2,00
	ks
	0,00 Kč
	0,00 Kč
	DODÁ MUZEUM

	00.106a
	 
	V96-C
	405
	LED SPOT -  MONTÁŽ
	Montáž – dodavatel vyvrtá otvor, nainstaluje a připojí světlo k elektrickému napájení; světlo včetně driveru dodá muzeum 
	M
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	2,00
	ks
	259,00 Kč
	518,00 Kč
	 

	00.106a
	 
	V96-C
	405
	LED PÁSEK
	LED pásky 12 V DC instalované v hliníkové chladicí liště s mléčným difuzorem, rohová lišta černá (eloxovaný hliník), teplota chromatičnosti 4000 K, příkon 10 W/m, index podání barev CRI ≥ 90
	V
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	2,80
	bm
	299,00 Kč
	837,20 Kč
	 

	00.106a
	 
	V96-C
	405
	LED PÁSEK – MONTÁŽ
	Montáž - LED pásky 12V
	M
	ELEKTRO
	1
	0
	 
	 
	2,80
	bm
	87,00 Kč
	243,60 Kč
	 

	00.106a
	 
	V96-C
	405
	ELEKTRO DVOJLINKA
	Dvojlinka 2×2,5, přívod od napájení k LED 
	V
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	5,00
	bm
	24,00 Kč
	120,00 Kč
	 

	00.106a
	 
	V96-C
	405
	ELEKTRO DVOJLINKA – MONTÁŽ
	Montáž kabelu 
	M
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	5,00
	bm
	44,00 Kč
	220,00 Kč
	 

	00.106a
	 
	V96-C
	405
	LED PÁSEK - zdroj
	LED napájecí zdroj 12 V s výkonem 50 W musí mít výkonovou rezervu minimálně 20 %, provoz 24/7, instalovat v místě kde bude zajištěn dostatečný odvod tepla
	V
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	1,00
	ks
	270,00 Kč
	270,00 Kč
	 

	00.106a
	 
	V96-C
	405
	LED PÁSEK zdroj – MONTÁŽ
	Montáž – LED zdroje 
	M
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	1,00
	ks
	259,00 Kč
	259,00 Kč
	 

	00.106a
	 
	V96-C
	405
	STMÍVAČ
	LED ovladač stmívač, 1 kanál, manuální ovládání, 12V-24V, 96-192W
	V
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	1,00
	ks
	79,00 Kč
	79,00 Kč
	 

	00.106a
	 
	V96-C
	405
	STMÍVAČ – MONTÁŽ
	Montáž – LED ovladač stmívač, 1 kanál, manuální ovládání, 12V-24V, 96-192W
	M
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	1,00
	ks
	259,00 Kč
	259,00 Kč
	 

	00.106a
	 
	V96-C
	405
	ELEKTRO KABEL
	Kabel CYSY 3Cx1,5
	V
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	5,00
	m
	19,00 Kč
	95,00 Kč
	 

	00.106a
	 
	V96-C
	405
	ELEKTRO KABEL – MONTÁŽ
	Montáž kabelu – Kabel CYSY 3Cx1,5
	M
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	1,00
	m
	87,00 Kč
	87,00 Kč
	 

	00.106a
	 
	V96-C
	405
	VIDLICE
	Vidlice 2P 16A/230V
	V
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	1,00
	ks
	46,00 Kč
	46,00 Kč
	 

	00.106a
	 
	V96-C
	405
	VIDLICE – MONTÁŽ
	Montáž – Vidlice 2P 16A/230V
	M
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	1,00
	ks
	104,00 Kč
	104,00 Kč
	 

	00.106a
	 
	S102-C
	405
	STĚNA
	Výstavní stěny jsou zhotoveny z laminovaných desek s matným povrchem (vzorkovat), dle grafického návrhu. Hrany desek jsou zakončeny ABS hranou tl. 0,3–0,5 mm ve stejné barvě. Lamino desky jsou upevněny na nosné pomocné konstrukci (např. KVH hranoly). Mezi jednotlivými deskami je přiznaná spára šířky přibližně 1 cm, probarvená. Při výrobě je nutné akceptovat seznam schválených materiálů muzeem.

V dolní části stěny je ponechána vzduchová mezera a zadní konstrukce je v oblasti podlahy odsazena. Tato mezera v paneláži je navržena pro zajištění průchodu hasicího plynu..
	V
	STĚNY
	1
	 
	 
	350
	5,30
	m2
	3 160,00 Kč
	16 748,00 Kč
	Jelikož materiál ani barva není blíže specifikovaný, tak vzhledem ke skladové dostupnosti naceněno v EGGER U750 ST9

	00.106a
	 
	S102-C
	405
	STĚNA - MONTÁŽ
	montáž stěny
	M
	STĚNY
	1
	 
	 
	350
	5,30
	m2
	432,00 Kč
	2 289,60 Kč
	 

	00.106a
	 
	V97-C
	405
	NIKA KONSTRUKCE
	Vnitřní box bude lakovaný barvou splňující požadavky muzea (barva dle grafického návrhu, zlatá, potřeba vzorkovat )
	V
	VITRÍNY
	1
	70
	60
	80
	0,6
	m2
	23 456,00 Kč
	13 135,36 Kč
	 

	00.106a
	 
	V97-C
	405
	NIKA - KONSTRUKCE MONTÁŽ
	montáž – niky
	M
	VITRÍNY
	1
	70
	60
	80
	0,56
	m2
	863,00 Kč
	483,28 Kč
	 

	00.106a
	 
	V97-C
	405
	LED SPOT
	(LED optika spot)+driver+distributor
	V
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	2,00
	ks
	0,00 Kč
	0,00 Kč
	DODÁ MUZEUM

	00.106a
	 
	V97-C
	405
	LED SPOT -  MONTÁŽ
	Montáž – dodavatel vyvrtá otvor, nainstaluje a připojí světlo k elektrickému napájení; světlo včetně driveru dodá muzeum 
	M
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	2,00
	ks
	259,00 Kč
	518,00 Kč
	 

	00.106a
	 
	V97-C
	405
	LED PÁSEK
	LED pásky 12 V DC instalované v hliníkové chladicí liště s mléčným difuzorem, rohová lišta černá (eloxovaný hliník), teplota chromatičnosti 4000 K, příkon 10 W/m, index podání barev CRI ≥ 90
	V
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	2,30
	bm
	299,00 Kč
	687,70 Kč
	 

	00.106a
	 
	V97-C
	405
	LED PÁSEK – MONTÁŽ
	Montáž - LED pásky 12V
	M
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	2,30
	bm
	87,00 Kč
	200,10 Kč
	 

	00.106a
	 
	V97-C
	405
	ELEKTRO DVOJLINKA
	Dvojlinka 2×2,5, přívod od napájení k LED 
	V
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	5,00
	bm
	24,00 Kč
	120,00 Kč
	 

	00.106a
	 
	V97-C
	405
	ELEKTRO DVOJLINKA – MONTÁŽ
	Montáž kabelu 
	M
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	5,00
	bm
	44,00 Kč
	220,00 Kč
	 

	00.106a
	 
	V97-C
	405
	LED PÁSEK - zdroj
	LED napájecí zdroj 12 V s výkonem 50 W musí mít výkonovou rezervu minimálně 20 %, provoz 24/7, instalovat v místě kde bude zajištěn dostatečný odvod tepla
	V
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	1,00
	ks
	270,00 Kč
	270,00 Kč
	 

	00.106a
	 
	V97-C
	405
	LED PÁSEK zdroj – MONTÁŽ
	Montáž – LED zdroje 
	M
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	1,00
	ks
	259,00 Kč
	259,00 Kč
	 

	00.106a
	 
	V97-C
	405
	STMÍVAČ
	LED ovladač stmívač, 1 kanál, manuální ovládání, 12V-24V, 96-192W
	V
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	1,00
	ks
	79,00 Kč
	79,00 Kč
	 

	00.106a
	 
	V97-C
	405
	STMÍVAČ – MONTÁŽ
	Montáž – LED ovladač stmívač, 1 kanál, manuální ovládání, 12V-24V, 96-192W
	M
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	1,00
	ks
	259,00 Kč
	259,00 Kč
	 

	00.106a
	 
	V97-C
	405
	ELEKTRO KABEL
	Kabel CYSY 3Cx1,5
	V
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	5,00
	m
	19,00 Kč
	95,00 Kč
	 

	00.106a
	 
	V97-C
	405
	ELEKTRO KABEL – MONTÁŽ
	Montáž kabelu – Kabel CYSY 3Cx1,5
	M
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	1,00
	m
	87,00 Kč
	87,00 Kč
	 

	00.106a
	 
	V97-C
	405
	VIDLICE
	Vidlice 2P 16A/230V
	V
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	1,00
	ks
	46,00 Kč
	46,00 Kč
	 

	00.106a
	 
	V97-C
	405
	VIDLICE – MONTÁŽ
	Montáž – Vidlice 2P 16A/230V
	M
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	1,00
	ks
	104,00 Kč
	104,00 Kč
	 

	00.106a
	 
	S103-C
	405
	STĚNA
	Výstavní stěny jsou zhotoveny z laminovaných desek s matným povrchem (vzorkovat), dle grafického návrhu. Hrany desek jsou zakončeny ABS hranou tl. 0,3–0,5 mm ve stejné barvě. Lamino desky jsou upevněny na nosné pomocné konstrukci (např. KVH hranoly). Mezi jednotlivými deskami je přiznaná spára šířky přibližně 1 cm, probarvená. Při výrobě je nutné akceptovat seznam schválených materiálů muzeem.

V dolní části stěny je ponechána vzduchová mezera a zadní konstrukce je v oblasti podlahy odsazena. Tato mezera v paneláži je navržena pro zajištění průchodu hasicího plynu..
	V
	STĚNY
	1
	 
	 
	350
	5,30
	m2
	3 160,00 Kč
	16 748,00 Kč
	Jelikož materiál ani barva není blíže specifikovaný, tak vzhledem ke skladové dostupnosti naceněno v EGGER U750 ST9

	00.106a
	 
	S103-C
	405
	STĚNA - MONTÁŽ
	montáž stěny
	M
	STĚNY
	1
	 
	 
	350
	5,30
	m2
	432,00 Kč
	2 289,60 Kč
	 

	00.106a
	 
	V98-C
	405
	VITRÍNA KONSTRUKCE
	Vitríny – vnitřní box bude lakovaný barvou splňující požadavky muzea (barva dle grafického návrhu, zlatá, potřeba vzorkovat ), rozměry potvrdit dílenskou dokumentací.
	V
	VITRÍNY
	1
	80
	50
	110
	0,9
	m2
	6 990,00 Kč
	6 151,20 Kč
	C.I.4-05

	00.106a
	 
	V98-C
	405
	VITRÍNA KONSTRUKCE MONTÁŽ
	montáž – vitríny
	M
	VITRÍNY
	1
	80
	50
	110
	0,88
	m2
	863,00 Kč
	759,44 Kč
	 

	00.106a
	 
	V98-C
	405
	SKLO - VÝROBA
	Sklo 8 – 10 mm bezpečnostní lepené 44.1, broušené hrany 
	V
	VITRÍNY
	1
	80
	 
	110
	0,88
	m2
	1 121,00 Kč
	986,48 Kč
	VSG4.4.1,float,-broušené hrany mat,

	00.106a
	 
	V98-C
	405
	SKLO – INSTALACE
	INSTALACE SKLA – Sklo 8 – 10 mm bezpečnostní, dle velikosti vtríny
	M
	VITRÍNY
	1
	80
	 
	110
	0,88
	m2
	863,00 Kč
	759,44 Kč
	 

	00.106a
	 
	V98-C
	405
	KRYCÍ PANEL
	Nasazovací krycí panel s lamino desky 18 mm na háčky, s otvorem pro zakrytí vitríny, šířka panelu je větší o cca 10 cm než průhledový otvor vitríny 
	V
	VITRÍNY
	1
	90
	 
	125
	1,1
	m2
	1 981,00 Kč
	2 228,63 Kč
	 

	00.106a
	 
	V98-C
	405
	KRYCÍ PANEL – INSTALACE
	instalace krycího panelu
	M
	VITRÍNY
	1
	90
	 
	125
	1,1
	m2
	345,00 Kč
	388,13 Kč
	 

	00.106a
	 
	V98-C
	405
	BOX NA PROSORBY
	Prostor pro prosorby musí být opakovaně přístupný přes utěsněná dvířka v souladu s podmínkami muzea. Z prosorbové skříňky musí vést dva otvory do vitríny na protilehlých stranách pro zajištění cirkulace vzduchu.
	V
	VITRÍNY
	1
	60
	50
	10
	1,00
	ks
	4 822,00 Kč
	4 822,00 Kč
	 

	00.106a
	 
	V98-C
	405
	BOX NA PR.-MONTÁŽ
	montáž boxu
	M
	VITRÍNY
	1
	 
	 
	 
	1,00
	ks
	863,00 Kč
	863,00 Kč
	 

	00.106a
	 
	V98-C
	405
	ZÁMEK
	Zámek pro uzamčení a zajištění skla. Pro každou místnost a vitríny v ní je určen jeden společný klíč. Zámek může být integrovaný do skla nebo umístěný v rámu, skrytý za krycím panelem.
	V
	VITRÍNY
	1
	 
	 
	 
	1,00
	ks
	206,00 Kč
	206,00 Kč
	zámek SISO TYP 409

	00.106a
	 
	V98-C
	405
	ZÁMEK -  INSTALACE
	Montáž  zámku.
	M
	VITRÍNY
	1
	 
	 
	 
	1,00
	ks
	345,00 Kč
	345,00 Kč
	 

	00.106a
	 
	V98-C
	405
	LED SPOT
	(LED optika spot)+driver+distributor
	V
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	2,00
	ks
	0,00 Kč
	0,00 Kč
	DODÁ MUZEUM

	00.106a
	 
	V98-C
	405
	LED SPOT -  MONTÁŽ
	Montáž – dodavatel vyvrtá otvor, nainstaluje a připojí světlo k elektrickému napájení; světlo včetně driveru dodá muzeum 
	M
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	2,00
	ks
	259,00 Kč
	518,00 Kč
	 

	00.106a
	 
	V98-C
	405
	LED PÁSEK
	LED pásky 12 V DC instalované v hliníkové chladicí liště s mléčným difuzorem, rohová lišta černá (eloxovaný hliník), teplota chromatičnosti 4000 K, příkon 10 W/m, index podání barev CRI ≥ 90
	V
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	3,00
	bm
	299,00 Kč
	897,00 Kč
	 

	00.106a
	 
	V98-C
	405
	LED PÁSEK – MONTÁŽ
	Montáž - LED pásky 12V
	M
	ELEKTRO
	1
	0
	 
	 
	3,00
	bm
	87,00 Kč
	261,00 Kč
	 

	00.106a
	 
	V98-C
	405
	ELEKTRO DVOJLINKA
	Dvojlinka 2×2,5, přívod od napájení k LED 
	V
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	5,00
	bm
	24,00 Kč
	120,00 Kč
	 

	00.106a
	 
	V98-C
	405
	ELEKTRO DVOJLINKA – MONTÁŽ
	Montáž kabelu 
	M
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	5,00
	bm
	44,00 Kč
	220,00 Kč
	 

	00.106a
	 
	V98-C
	405
	LED PÁSEK - zdroj
	LED napájecí zdroj 12 V s výkonem 50 W musí mít výkonovou rezervu minimálně 20 %, provoz 24/7, instalovat v místě kde bude zajištěn dostatečný odvod tepla
	V
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	1,00
	ks
	270,00 Kč
	270,00 Kč
	 

	00.106a
	 
	V98-C
	405
	LED PÁSEK zdroj – MONTÁŽ
	Montáž – LED zdroje 
	M
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	1,00
	ks
	259,00 Kč
	259,00 Kč
	 

	00.106a
	 
	V98-C
	405
	STMÍVAČ
	LED ovladač stmívač, 1 kanál, manuální ovládání, 12V-24V, 96-192W
	V
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	1,00
	ks
	79,00 Kč
	79,00 Kč
	 

	00.106a
	 
	V98-C
	405
	STMÍVAČ – MONTÁŽ
	Montáž – LED ovladač stmívač, 1 kanál, manuální ovládání, 12V-24V, 96-192W
	M
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	1,00
	ks
	259,00 Kč
	259,00 Kč
	 

	00.106a
	 
	V98-C
	405
	ELEKTRO KABEL
	Kabel CYSY 3Cx1,5
	V
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	5,00
	m
	19,00 Kč
	95,00 Kč
	 

	00.106a
	 
	V98-C
	405
	ELEKTRO KABEL – MONTÁŽ
	Montáž kabelu – Kabel CYSY 3Cx1,5
	M
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	1,00
	m
	87,00 Kč
	87,00 Kč
	 

	00.106a
	 
	V98-C
	405
	VIDLICE
	Vidlice 2P 16A/230V
	V
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	1,00
	ks
	46,00 Kč
	46,00 Kč
	 

	00.106a
	 
	V98-C
	405
	VIDLICE – MONTÁŽ
	Montáž – Vidlice 2P 16A/230V
	M
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	1,00
	ks
	104,00 Kč
	104,00 Kč
	 

	00.106a
	 
	S104-C
	405
	STĚNA
	Výstavní stěny jsou zhotoveny z laminovaných desek s matným povrchem (vzorkovat), dle grafického návrhu. Hrany desek jsou zakončeny ABS hranou tl. 0,3–0,5 mm ve stejné barvě. Lamino desky jsou upevněny na nosné pomocné konstrukci (např. KVH hranoly). Mezi jednotlivými deskami je přiznaná spára šířky přibližně 1 cm, probarvená. Při výrobě je nutné akceptovat seznam schválených materiálů muzeem.

V dolní části stěny je ponechána vzduchová mezera a zadní konstrukce je v oblasti podlahy odsazena. Tato mezera v paneláži je navržena pro zajištění průchodu hasicího plynu..
	V
	STĚNY
	1
	 
	 
	350
	7,70
	m2
	3 160,00 Kč
	24 332,00 Kč
	Jelikož materiál ani barva není blíže specifikovaný, tak vzhledem ke skladové dostupnosti naceněno v EGGER U750 ST9

	00.106a
	 
	S104-C
	405
	STĚNA - MONTÁŽ
	montáž stěny
	M
	STĚNY
	1
	 
	 
	350
	7,70
	m2
	432,00 Kč
	3 326,40 Kč
	 

	00.106a
	 
	RE11-C
	405
	REVIZNÍ OTVOR
	Revizní otvor pro přístup za paneláž, tvořený ocelovým rámem z L profilů s otevíravým polem. Výplň tvoří tahokov /pletivo s propustností 70% dle požadavků požárně bezpečnostního řešení (PBŘ). Povrchová úprava – práškové lakování lakováno na černou barvu / antracit . Otvírání na čtyřhran.
	V
	STĚNY
	1
	70
	 
	200
	1,40
	m2
	2 867,00 Kč
	4 013,80 Kč
	 

	00.106a
	 
	RE11-C
	405
	REVIZNÍ OTVOR – MONTÁŽ
	montáž revizního otvoru
	M
	STĚNY
	1
	70
	 
	200
	1,40
	m2
	432,00 Kč
	604,80 Kč
	 

	00.106a
	 
	S105-C
	406
	STĚNA VĚTRACÍ
	Ocelový rám z L profilů 
Výplň tvoří tahokov /pletivo s
 propustností 70% dle  požadavků požárně bezpečnostního řešení (PBŘ). Povrchová úprava – práškové lakování lakováno na černou barvu / antracit 
	V
	STĚNY
	1
	70
	 
	350
	2,50
	m2
	2 867,00 Kč
	7 167,50 Kč
	 

	00.106a
	 
	S105-C
	406
	STĚNA VĚTRACÍ – MONTÁŽ
	instalace větrací stěny
	M
	STĚNY
	1
	70
	 
	350
	2,50
	m2
	863,00 Kč
	2 157,50 Kč
	 

	00.106a
	 
	S106-C
	406
	STĚNA
	Výstavní stěny jsou zhotoveny z laminovaných desek s matným povrchem (vzorkovat), dle grafického návrhu. Hrany desek jsou zakončeny ABS hranou tl. 0,3–0,5 mm ve stejné barvě. Lamino desky jsou upevněny na nosné pomocné konstrukci (např. KVH hranoly). Mezi jednotlivými deskami je přiznaná spára šířky přibližně 1 cm, probarvená. Při výrobě je nutné akceptovat seznam schválených materiálů muzeem.

V dolní části stěny je ponechána vzduchová mezera a zadní konstrukce je v oblasti podlahy odsazena. Tato mezera v paneláži je navržena pro zajištění průchodu hasicího plynu..
	V
	STĚNY
	1
	 
	 
	350
	26,00
	m2
	3 160,00 Kč
	82 160,00 Kč
	Jelikož materiál ani barva není blíže specifikovaný, tak vzhledem ke skladové dostupnosti naceněno v EGGER U750 ST9

	00.106a
	 
	S106-C
	406
	STĚNA - MONTÁŽ
	montáž stěny
	M
	STĚNY
	1
	 
	 
	350
	26,00
	m2
	432,00 Kč
	11 232,00 Kč
	 

	00.106a
	 
	V99-C
	406
	VITRÍNA KONSTRUKCE
	Vitríny – vnitřní box bude lakovaný barvou splňující požadavky muzea (barva dle grafického návrhu, zlatá, potřeba vzorkovat ), rozměry potvrdit dílenskou dokumentací.
	V
	VITRÍNY
	1
	90
	30
	115
	1,0
	m2
	6 990,00 Kč
	7 234,65 Kč
	C.II.1-01

	00.106a
	 
	V99-C
	406
	VITRÍNA KONSTRUKCE MONTÁŽ
	montáž – vitríny
	M
	VITRÍNY
	1
	90
	30
	115
	1,04
	m2
	863,00 Kč
	893,21 Kč
	 

	00.106a
	 
	V99-C
	406
	SKLO - VÝROBA
	Sklo 8 – 10 mm bezpečnostní lepené 44.1, broušené hrany 
	V
	VITRÍNY
	1
	90
	 
	115
	1,04
	m2
	1 121,00 Kč
	1 160,24 Kč
	VSG4.4.1,float,-broušené hrany mat,

	00.106a
	 
	V99-C
	406
	SKLO – INSTALACE
	INSTALACE SKLA – Sklo 8 – 10 mm bezpečnostní, dle velikosti vtríny
	M
	VITRÍNY
	1
	90
	 
	115
	1,04
	m2
	863,00 Kč
	893,21 Kč
	 

	00.106a
	 
	V99-C
	406
	KRYCÍ PANEL
	Nasazovací krycí panel s lamino desky 18 mm na háčky, s otvorem pro zakrytí vitríny, šířka panelu je větší o cca 10 cm než průhledový otvor vitríny 
	V
	VITRÍNY
	1
	100
	 
	130
	1,3
	m2
	1 981,00 Kč
	2 575,30 Kč
	 

	00.106a
	 
	V99-C
	406
	KRYCÍ PANEL – INSTALACE
	instalace krycího panelu
	M
	VITRÍNY
	1
	100
	 
	130
	1,3
	m2
	345,00 Kč
	448,50 Kč
	 

	00.106a
	 
	V99-C
	406
	BOX NA PROSORBY
	Prostor pro prosorby musí být opakovaně přístupný přes utěsněná dvířka v souladu s podmínkami muzea. Z prosorbové skříňky musí vést dva otvory do vitríny na protilehlých stranách pro zajištění cirkulace vzduchu.
	V
	VITRÍNY
	1
	60
	30
	10
	1,00
	ks
	4 822,00 Kč
	4 822,00 Kč
	 

	00.106a
	 
	V99-C
	406
	BOX NA PR.-MONTÁŽ
	montáž boxu
	M
	VITRÍNY
	1
	 
	 
	 
	1,00
	ks
	863,00 Kč
	863,00 Kč
	 

	00.106a
	 
	V99-C
	406
	ZÁMEK
	Zámek pro uzamčení a zajištění skla. Pro každou místnost a vitríny v ní je určen jeden společný klíč. Zámek může být integrovaný do skla nebo umístěný v rámu, skrytý za krycím panelem.
	V
	VITRÍNY
	1
	 
	 
	 
	1,00
	ks
	206,00 Kč
	206,00 Kč
	zámek SISO TYP 409

	00.106a
	 
	V99-C
	406
	ZÁMEK -  INSTALACE
	Montáž  zámku.
	M
	VITRÍNY
	1
	 
	 
	 
	1,00
	ks
	345,00 Kč
	345,00 Kč
	 

	00.106a
	 
	V99-C
	406
	LED SPOT
	(LED optika spot)+driver+distributor
	V
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	2,00
	ks
	0,00 Kč
	0,00 Kč
	DODÁ MUZEUM

	00.106a
	 
	V99-C
	406
	LED SPOT -  MONTÁŽ
	Montáž – dodavatel vyvrtá otvor, nainstaluje a připojí světlo k elektrickému napájení; světlo včetně driveru dodá muzeum 
	M
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	2,00
	ks
	259,00 Kč
	518,00 Kč
	 

	00.106a
	 
	V99-C
	406
	LED PÁSEK
	LED pásky 12 V DC instalované v hliníkové chladicí liště s mléčným difuzorem, rohová lišta černá (eloxovaný hliník), teplota chromatičnosti 4000 K, příkon 10 W/m, index podání barev CRI ≥ 90
	V
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	3,20
	bm
	299,00 Kč
	956,80 Kč
	 

	00.106a
	 
	V99-C
	406
	LED PÁSEK – MONTÁŽ
	Montáž - LED pásky 12V
	M
	ELEKTRO
	1
	0
	 
	 
	3,20
	bm
	87,00 Kč
	278,40 Kč
	 

	00.106a
	 
	V99-C
	406
	ELEKTRO DVOJLINKA
	Dvojlinka 2×2,5, přívod od napájení k LED 
	V
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	5,00
	bm
	24,00 Kč
	120,00 Kč
	 

	00.106a
	 
	V99-C
	406
	ELEKTRO DVOJLINKA – MONTÁŽ
	Montáž kabelu 
	M
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	5,00
	bm
	44,00 Kč
	220,00 Kč
	 

	00.106a
	 
	V99-C
	406
	LED PÁSEK - zdroj
	LED napájecí zdroj 12 V s výkonem 50 W musí mít výkonovou rezervu minimálně 20 %, provoz 24/7, instalovat v místě kde bude zajištěn dostatečný odvod tepla
	V
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	1,00
	ks
	270,00 Kč
	270,00 Kč
	 

	00.106a
	 
	V99-C
	406
	LED PÁSEK zdroj – MONTÁŽ
	Montáž – LED zdroje 
	M
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	1,00
	ks
	259,00 Kč
	259,00 Kč
	 

	00.106a
	 
	V99-C
	406
	STMÍVAČ
	LED ovladač stmívač, 1 kanál, manuální ovládání, 12V-24V, 96-192W
	V
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	1,00
	ks
	79,00 Kč
	79,00 Kč
	 

	00.106a
	 
	V99-C
	406
	STMÍVAČ – MONTÁŽ
	Montáž – LED ovladač stmívač, 1 kanál, manuální ovládání, 12V-24V, 96-192W
	M
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	1,00
	ks
	259,00 Kč
	259,00 Kč
	 

	00.106a
	 
	V99-C
	406
	ELEKTRO KABEL
	Kabel CYSY 3Cx1,5
	V
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	5,00
	m
	19,00 Kč
	95,00 Kč
	 

	00.106a
	 
	V99-C
	406
	ELEKTRO KABEL – MONTÁŽ
	Montáž kabelu – Kabel CYSY 3Cx1,5
	M
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	1,00
	m
	87,00 Kč
	87,00 Kč
	 

	00.106a
	 
	V99-C
	406
	VIDLICE
	Vidlice 2P 16A/230V
	V
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	1,00
	ks
	46,00 Kč
	46,00 Kč
	 

	00.106a
	 
	V99-C
	406
	VIDLICE – MONTÁŽ
	Montáž – Vidlice 2P 16A/230V
	M
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	1,00
	ks
	104,00 Kč
	104,00 Kč
	 

	00.106a
	 
	V100-C
	406
	VITRÍNA KONSTRUKCE
	Vitríny – vnitřní box bude lakovaný barvou splňující požadavky muzea (barva dle grafického návrhu, zlatá, potřeba vzorkovat ), rozměry potvrdit dílenskou dokumentací.
	V
	VITRÍNY
	1
	190
	50
	135
	2,6
	m2
	6 990,00 Kč
	17 929,35 Kč
	C.II.1-02

	00.106a
	 
	V100-C
	406
	VITRÍNA KONSTRUKCE MONTÁŽ
	montáž – vitríny
	M
	VITRÍNY
	1
	190
	50
	135
	2,57
	m2
	863,00 Kč
	2 213,60 Kč
	 

	00.106a
	 
	V100-C
	406
	SKLO - VÝROBA
	Sklo 8 – 10 mm bezpečnostní lepené 44.1, broušené hrany 
	V
	VITRÍNY
	1
	190
	 
	135
	2,57
	m2
	1 121,00 Kč
	2 875,37 Kč
	VSG4.4.1,float,-broušené hrany mat,

	00.106a
	 
	V100-C
	406
	SKLO – INSTALACE
	INSTALACE SKLA – Sklo 8 – 10 mm bezpečnostní, dle velikosti vtríny
	M
	VITRÍNY
	1
	190
	 
	135
	2,57
	m2
	1 725,00 Kč
	4 424,63 Kč
	 

	00.106a
	 
	V100-C
	406
	KRYCÍ PANEL
	Nasazovací krycí panel s lamino desky 18 mm na háčky, s otvorem pro zakrytí vitríny, šířka panelu je větší o cca 10 cm než průhledový otvor vitríny 
	V
	VITRÍNY
	1
	200
	 
	150
	3,0
	m2
	1 981,00 Kč
	5 943,00 Kč
	 

	00.106a
	 
	V100-C
	406
	KRYCÍ PANEL – INSTALACE
	instalace krycího panelu
	M
	VITRÍNY
	1
	200
	 
	150
	3,0
	m2
	345,00 Kč
	1 035,00 Kč
	 

	00.106a
	 
	V100-C
	406
	BOX NA PROSORBY
	Prostor pro prosorby musí být opakovaně přístupný přes utěsněná dvířka v souladu s podmínkami muzea. Z prosorbové skříňky musí vést dva otvory do vitríny na protilehlých stranách pro zajištění cirkulace vzduchu.
	V
	VITRÍNY
	1
	60
	50
	10
	1,00
	ks
	4 822,00 Kč
	4 822,00 Kč
	 

	00.106a
	 
	V100-C
	406
	BOX NA PR.-MONTÁŽ
	montáž boxu
	M
	VITRÍNY
	1
	 
	 
	 
	1,00
	ks
	863,00 Kč
	863,00 Kč
	 

	00.106a
	 
	V100-C
	406
	ZÁMEK
	Zámek pro uzamčení a zajištění skla. Pro každou místnost a vitríny v ní je určen jeden společný klíč. Zámek může být integrovaný do skla nebo umístěný v rámu, skrytý za krycím panelem.
	V
	VITRÍNY
	1
	 
	 
	 
	1,00
	ks
	206,00 Kč
	206,00 Kč
	zámek SISO TYP 409

	00.106a
	 
	V100-C
	406
	ZÁMEK -  INSTALACE
	Montáž  zámku.
	M
	VITRÍNY
	1
	 
	 
	 
	1,00
	ks
	345,00 Kč
	345,00 Kč
	 

	00.106a
	 
	V100-C
	406
	LED SPOT
	(LED optika spot)+driver+distributor
	V
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	2,00
	ks
	0,00 Kč
	0,00 Kč
	DODÁ MUZEUM

	00.106a
	 
	V100-C
	406
	LED SPOT -  MONTÁŽ
	Montáž – dodavatel vyvrtá otvor, nainstaluje a připojí světlo k elektrickému napájení; světlo včetně driveru dodá muzeum 
	M
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	2,00
	ks
	259,00 Kč
	518,00 Kč
	 

	00.106a
	 
	V100-C
	406
	LED PÁSEK
	LED pásky 12 V DC instalované v hliníkové chladicí liště s mléčným difuzorem, rohová lišta černá (eloxovaný hliník), teplota chromatičnosti 4000 K, příkon 10 W/m, index podání barev CRI ≥ 90
	V
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	4,60
	bm
	299,00 Kč
	1 375,40 Kč
	 

	00.106a
	 
	V100-C
	406
	LED PÁSEK – MONTÁŽ
	Montáž - LED pásky 12V
	M
	ELEKTRO
	1
	0
	 
	 
	4,60
	bm
	87,00 Kč
	400,20 Kč
	 

	00.106a
	 
	V100-C
	406
	ELEKTRO DVOJLINKA
	Dvojlinka 2×2,5, přívod od napájení k LED 
	V
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	5,00
	bm
	24,00 Kč
	120,00 Kč
	 

	00.106a
	 
	V100-C
	406
	ELEKTRO DVOJLINKA – MONTÁŽ
	Montáž kabelu 
	M
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	5,00
	bm
	44,00 Kč
	220,00 Kč
	 

	00.106a
	 
	V100-C
	406
	LED PÁSEK - zdroj
	LED napájecí zdroj 12 V s výkonem 50 W musí mít výkonovou rezervu minimálně 20 %, provoz 24/7, instalovat v místě kde bude zajištěn dostatečný odvod tepla
	V
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	1,00
	ks
	270,00 Kč
	270,00 Kč
	 

	00.106a
	 
	V100-C
	406
	LED PÁSEK zdroj – MONTÁŽ
	Montáž – LED zdroje 
	M
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	1,00
	ks
	259,00 Kč
	259,00 Kč
	 

	00.106a
	 
	V100-C
	406
	STMÍVAČ
	LED ovladač stmívač, 1 kanál, manuální ovládání, 12V-24V, 96-192W
	V
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	1,00
	ks
	79,00 Kč
	79,00 Kč
	 

	00.106a
	 
	V100-C
	406
	STMÍVAČ – MONTÁŽ
	Montáž – LED ovladač stmívač, 1 kanál, manuální ovládání, 12V-24V, 96-192W
	M
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	1,00
	ks
	259,00 Kč
	259,00 Kč
	 

	00.106a
	 
	V100-C
	406
	ELEKTRO KABEL
	Kabel CYSY 3Cx1,5
	V
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	5,00
	m
	19,00 Kč
	95,00 Kč
	 

	00.106a
	 
	V100-C
	406
	ELEKTRO KABEL – MONTÁŽ
	Montáž kabelu – Kabel CYSY 3Cx1,5
	M
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	1,00
	m
	87,00 Kč
	87,00 Kč
	 

	00.106a
	 
	V100-C
	406
	VIDLICE
	Vidlice 2P 16A/230V
	V
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	1,00
	ks
	46,00 Kč
	46,00 Kč
	 

	00.106a
	 
	V100-C
	406
	VIDLICE – MONTÁŽ
	Montáž – Vidlice 2P 16A/230V
	M
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	1,00
	ks
	104,00 Kč
	104,00 Kč
	 

	00.106a
	 
	V101-C
	406
	VITRÍNA KONSTRUKCE
	Vitríny – vnitřní box bude lakovaný barvou splňující požadavky muzea (barva dle grafického návrhu, zlatá, potřeba vzorkovat ), rozměry potvrdit dílenskou dokumentací.
	V
	VITRÍNY
	1
	190
	30
	115
	2,2
	m2
	6 990,00 Kč
	15 273,15 Kč
	C.II.1-03

	00.106a
	 
	V101-C
	406
	VITRÍNA KONSTRUKCE MONTÁŽ
	montáž – vitríny
	M
	VITRÍNY
	1
	190
	30
	115
	2,19
	m2
	863,00 Kč
	1 885,66 Kč
	 

	00.106a
	 
	V101-C
	406
	SKLO - VÝROBA
	Sklo 8 – 10 mm bezpečnostní lepené 44.1, broušené hrany 
	V
	VITRÍNY
	1
	190
	 
	115
	2,19
	m2
	1 121,00 Kč
	2 449,39 Kč
	VSG4.4.1,float,-broušené hrany mat,

	00.106a
	 
	V101-C
	406
	SKLO – INSTALACE
	INSTALACE SKLA – Sklo 8 – 10 mm bezpečnostní, dle velikosti vtríny
	M
	VITRÍNY
	1
	190
	 
	115
	2,19
	m2
	1 725,00 Kč
	3 769,13 Kč
	 

	00.106a
	 
	V101-C
	406
	KRYCÍ PANEL
	Nasazovací krycí panel s lamino desky 18 mm na háčky, s otvorem pro zakrytí vitríny, šířka panelu je větší o cca 10 cm než průhledový otvor vitríny 
	V
	VITRÍNY
	1
	200
	 
	130
	2,6
	m2
	1 981,00 Kč
	5 150,60 Kč
	 

	00.106a
	 
	V101-C
	406
	KRYCÍ PANEL – INSTALACE
	instalace krycího panelu
	M
	VITRÍNY
	1
	200
	 
	130
	2,6
	m2
	345,00 Kč
	897,00 Kč
	 

	00.106a
	 
	V101-C
	406
	BOX NA PROSORBY
	Prostor pro prosorby musí být opakovaně přístupný přes utěsněná dvířka v souladu s podmínkami muzea. Z prosorbové skříňky musí vést dva otvory do vitríny na protilehlých stranách pro zajištění cirkulace vzduchu.
	V
	VITRÍNY
	1
	60
	30
	10
	1,00
	ks
	4 822,00 Kč
	4 822,00 Kč
	 

	00.106a
	 
	V101-C
	406
	BOX NA PR.-MONTÁŽ
	montáž boxu
	M
	VITRÍNY
	1
	 
	 
	 
	1,00
	ks
	863,00 Kč
	863,00 Kč
	 

	00.106a
	 
	V101-C
	406
	ZÁMEK
	Zámek pro uzamčení a zajištění skla. Pro každou místnost a vitríny v ní je určen jeden společný klíč. Zámek může být integrovaný do skla nebo umístěný v rámu, skrytý za krycím panelem.
	V
	VITRÍNY
	1
	 
	 
	 
	1,00
	ks
	206,00 Kč
	206,00 Kč
	zámek SISO TYP 409

	00.106a
	 
	V101-C
	406
	ZÁMEK -  INSTALACE
	Montáž  zámku.
	M
	VITRÍNY
	1
	 
	 
	 
	1,00
	ks
	345,00 Kč
	345,00 Kč
	 

	00.106a
	 
	V101-C
	406
	LED SPOT
	(LED optika spot)+driver+distributor
	V
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	2,00
	ks
	0,00 Kč
	0,00 Kč
	DODÁ MUZEUM

	00.106a
	 
	V101-C
	406
	LED SPOT -  MONTÁŽ
	Montáž – dodavatel vyvrtá otvor, nainstaluje a připojí světlo k elektrickému napájení; světlo včetně driveru dodá muzeum 
	M
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	2,00
	ks
	259,00 Kč
	518,00 Kč
	 

	00.106a
	 
	V101-C
	406
	LED PÁSEK
	LED pásky 12 V DC instalované v hliníkové chladicí liště s mléčným difuzorem, rohová lišta černá (eloxovaný hliník), teplota chromatičnosti 4000 K, příkon 10 W/m, index podání barev CRI ≥ 90
	V
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	4,20
	bm
	299,00 Kč
	1 255,80 Kč
	 

	00.106a
	 
	V101-C
	406
	LED PÁSEK – MONTÁŽ
	Montáž - LED pásky 12V
	M
	ELEKTRO
	1
	0
	 
	 
	4,20
	bm
	87,00 Kč
	365,40 Kč
	 

	00.106a
	 
	V101-C
	406
	ELEKTRO DVOJLINKA
	Dvojlinka 2×2,5, přívod od napájení k LED 
	V
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	5,00
	bm
	24,00 Kč
	120,00 Kč
	 

	00.106a
	 
	V101-C
	406
	ELEKTRO DVOJLINKA – MONTÁŽ
	Montáž kabelu 
	M
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	5,00
	bm
	44,00 Kč
	220,00 Kč
	 

	00.106a
	 
	V101-C
	406
	LED PÁSEK - zdroj
	LED napájecí zdroj 12 V s výkonem 50 W musí mít výkonovou rezervu minimálně 20 %, provoz 24/7, instalovat v místě kde bude zajištěn dostatečný odvod tepla
	V
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	1,00
	ks
	270,00 Kč
	270,00 Kč
	 

	00.106a
	 
	V101-C
	406
	LED PÁSEK zdroj – MONTÁŽ
	Montáž – LED zdroje 
	M
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	1,00
	ks
	259,00 Kč
	259,00 Kč
	 

	00.106a
	 
	V101-C
	406
	STMÍVAČ
	LED ovladač stmívač, 1 kanál, manuální ovládání, 12V-24V, 96-192W
	V
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	1,00
	ks
	79,00 Kč
	79,00 Kč
	 

	00.106a
	 
	V101-C
	406
	STMÍVAČ – MONTÁŽ
	Montáž – LED ovladač stmívač, 1 kanál, manuální ovládání, 12V-24V, 96-192W
	M
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	1,00
	ks
	259,00 Kč
	259,00 Kč
	 

	00.106a
	 
	V101-C
	406
	ELEKTRO KABEL
	Kabel CYSY 3Cx1,5
	V
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	5,00
	m
	19,00 Kč
	95,00 Kč
	 

	00.106a
	 
	V101-C
	406
	ELEKTRO KABEL – MONTÁŽ
	Montáž kabelu – Kabel CYSY 3Cx1,5
	M
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	1,00
	m
	87,00 Kč
	87,00 Kč
	 

	00.106a
	 
	V101-C
	406
	VIDLICE
	Vidlice 2P 16A/230V
	V
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	1,00
	ks
	46,00 Kč
	46,00 Kč
	 

	00.106a
	 
	V101-C
	406
	VIDLICE – MONTÁŽ
	Montáž – Vidlice 2P 16A/230V
	M
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	1,00
	ks
	104,00 Kč
	104,00 Kč
	 

	00.106a
	 
	S107-C
	407
	STĚNA
	Výstavní stěny jsou zhotoveny z laminovaných desek s matným povrchem (vzorkovat), dle grafického návrhu. Hrany desek jsou zakončeny ABS hranou tl. 0,3–0,5 mm ve stejné barvě. Lamino desky jsou upevněny na nosné pomocné konstrukci (např. KVH hranoly). Mezi jednotlivými deskami je přiznaná spára šířky přibližně 1 cm, probarvená. Při výrobě je nutné akceptovat seznam schválených materiálů muzeem.

V dolní části stěny je ponechána vzduchová mezera a zadní konstrukce je v oblasti podlahy odsazena. Tato mezera v paneláži je navržena pro zajištění průchodu hasicího plynu..
	V
	STĚNY
	1
	 
	 
	350
	6,30
	m2
	3 160,00 Kč
	19 908,00 Kč
	Jelikož materiál ani barva není blíže specifikovaný, tak vzhledem ke skladové dostupnosti naceněno v EGGER U750 ST9

	00.106a
	 
	S107-C
	407
	STĚNA - MONTÁŽ
	montáž stěny
	M
	STĚNY
	1
	 
	 
	350
	6,30
	m2
	432,00 Kč
	2 721,60 Kč
	 

	00.106a
	 
	S107-C
	407
	STĚNA VĚTRACÍ
	Ocelový rám z L profilů 
Výplň tvoří tahokov /pletivo s
 propustností 70% dle  požadavků požárně bezpečnostního řešení (PBŘ). Povrchová úprava – práškové lakování lakováno na černou barvu / antracit 
	V
	STĚNY
	1
	70
	 
	350
	2,50
	m2
	2 867,00 Kč
	7 167,50 Kč
	 

	00.106a
	 
	S107-C
	407
	STĚNA VĚTRACÍ – MONTÁŽ
	instalace větrací stěny
	M
	STĚNY
	1
	70
	 
	350
	2,50
	m2
	863,00 Kč
	2 157,50 Kč
	 

	00.106a
	 
	V102-C
	407
	VITRÍNA KONSTRUKCE
	Vitríny – vnitřní box bude lakovaný barvou splňující požadavky muzea (barva dle grafického návrhu, zlatá, potřeba vzorkovat ), rozměry potvrdit dílenskou dokumentací.
	V
	VITRÍNY
	1
	110
	50
	110
	1,2
	m2
	6 990,00 Kč
	8 457,90 Kč
	C.II.1-07

	00.106a
	 
	V102-C
	407
	VITRÍNA KONSTRUKCE MONTÁŽ
	montáž – vitríny
	M
	VITRÍNY
	1
	110
	50
	110
	1,21
	m2
	863,00 Kč
	1 044,23 Kč
	 

	00.106a
	 
	V102-C
	407
	SKLO - VÝROBA
	Sklo 8 – 10 mm bezpečnostní lepené 44.1, broušené hrany 
	V
	VITRÍNY
	1
	110
	 
	110
	1,21
	m2
	1 121,00 Kč
	1 356,41 Kč
	VSG4.4.1,float,-broušené hrany mat,

	00.106a
	 
	V102-C
	407
	SKLO – INSTALACE
	INSTALACE SKLA – Sklo 8 – 10 mm bezpečnostní, dle velikosti vtríny
	M
	VITRÍNY
	1
	110
	 
	110
	1,21
	m2
	863,00 Kč
	1 044,23 Kč
	 

	00.106a
	 
	V102-C
	407
	KRYCÍ PANEL
	Nasazovací krycí panel s lamino desky 18 mm na háčky, s otvorem pro zakrytí vitríny, šířka panelu je větší o cca 10 cm než průhledový otvor vitríny 
	V
	VITRÍNY
	1
	120
	 
	125
	1,5
	m2
	1 981,00 Kč
	2 971,50 Kč
	 

	00.106a
	 
	V102-C
	407
	KRYCÍ PANEL – INSTALACE
	instalace krycího panelu
	M
	VITRÍNY
	1
	120
	 
	125
	1,5
	m2
	345,00 Kč
	517,50 Kč
	 

	00.106a
	 
	V102-C
	407
	BOX NA PROSORBY
	Prostor pro prosorby musí být opakovaně přístupný přes utěsněná dvířka v souladu s podmínkami muzea. Z prosorbové skříňky musí vést dva otvory do vitríny na protilehlých stranách pro zajištění cirkulace vzduchu.
	V
	VITRÍNY
	1
	60
	50
	10
	1,00
	ks
	4 822,00 Kč
	4 822,00 Kč
	 

	00.106a
	 
	V102-C
	407
	BOX NA PR.-MONTÁŽ
	montáž boxu
	M
	VITRÍNY
	1
	 
	 
	 
	1,00
	ks
	863,00 Kč
	863,00 Kč
	 

	00.106a
	 
	V102-C
	407
	ZÁMEK
	Zámek pro uzamčení a zajištění skla. Pro každou místnost a vitríny v ní je určen jeden společný klíč. Zámek může být integrovaný do skla nebo umístěný v rámu, skrytý za krycím panelem.
	V
	VITRÍNY
	1
	 
	 
	 
	1,00
	ks
	206,00 Kč
	206,00 Kč
	zámek SISO TYP 409

	00.106a
	 
	V102-C
	407
	ZÁMEK -  INSTALACE
	Montáž  zámku.
	M
	VITRÍNY
	1
	 
	 
	 
	1,00
	ks
	345,00 Kč
	345,00 Kč
	 

	00.106a
	 
	V102-C
	407
	LED SPOT
	(LED optika spot)+driver+distributor
	V
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	2,00
	ks
	0,00 Kč
	0,00 Kč
	DODÁ MUZEUM

	00.106a
	 
	V102-C
	407
	LED SPOT -  MONTÁŽ
	Montáž – dodavatel vyvrtá otvor, nainstaluje a připojí světlo k elektrickému napájení; světlo včetně driveru dodá muzeum 
	M
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	2,00
	ks
	259,00 Kč
	518,00 Kč
	 

	00.106a
	 
	V102-C
	407
	LED PÁSEK
	LED pásky 12 V DC instalované v hliníkové chladicí liště s mléčným difuzorem, rohová lišta černá (eloxovaný hliník), teplota chromatičnosti 4000 K, příkon 10 W/m, index podání barev CRI ≥ 90
	V
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	3,30
	bm
	299,00 Kč
	986,70 Kč
	 

	00.106a
	 
	V102-C
	407
	LED PÁSEK – MONTÁŽ
	Montáž - LED pásky 12V
	M
	ELEKTRO
	1
	0
	 
	 
	3,30
	bm
	87,00 Kč
	287,10 Kč
	 

	00.106a
	 
	V102-C
	407
	ELEKTRO DVOJLINKA
	Dvojlinka 2×2,5, přívod od napájení k LED 
	V
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	5,00
	bm
	24,00 Kč
	120,00 Kč
	 

	00.106a
	 
	V102-C
	407
	ELEKTRO DVOJLINKA – MONTÁŽ
	Montáž kabelu 
	M
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	5,00
	bm
	44,00 Kč
	220,00 Kč
	 

	00.106a
	 
	V102-C
	407
	LED PÁSEK - zdroj
	LED napájecí zdroj 12 V s výkonem 50 W musí mít výkonovou rezervu minimálně 20 %, provoz 24/7, instalovat v místě kde bude zajištěn dostatečný odvod tepla
	V
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	1,00
	ks
	270,00 Kč
	270,00 Kč
	 

	00.106a
	 
	V102-C
	407
	LED PÁSEK zdroj – MONTÁŽ
	Montáž – LED zdroje 
	M
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	1,00
	ks
	259,00 Kč
	259,00 Kč
	 

	00.106a
	 
	V102-C
	407
	STMÍVAČ
	LED ovladač stmívač, 1 kanál, manuální ovládání, 12V-24V, 96-192W
	V
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	1,00
	ks
	79,00 Kč
	79,00 Kč
	 

	00.106a
	 
	V102-C
	407
	STMÍVAČ – MONTÁŽ
	Montáž – LED ovladač stmívač, 1 kanál, manuální ovládání, 12V-24V, 96-192W
	M
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	1,00
	ks
	259,00 Kč
	259,00 Kč
	 

	00.106a
	 
	V102-C
	407
	ELEKTRO KABEL
	Kabel CYSY 3Cx1,5
	V
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	5,00
	m
	19,00 Kč
	95,00 Kč
	 

	00.106a
	 
	V102-C
	407
	ELEKTRO KABEL – MONTÁŽ
	Montáž kabelu – Kabel CYSY 3Cx1,5
	M
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	1,00
	m
	87,00 Kč
	87,00 Kč
	 

	00.106a
	 
	V102-C
	407
	VIDLICE
	Vidlice 2P 16A/230V
	V
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	1,00
	ks
	46,00 Kč
	46,00 Kč
	 

	00.106a
	 
	V102-C
	407
	VIDLICE – MONTÁŽ
	Montáž – Vidlice 2P 16A/230V
	M
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	1,00
	ks
	104,00 Kč
	104,00 Kč
	 

	00.106a
	 
	S108-C
	407
	STĚNA
	Výstavní stěny jsou zhotoveny z laminovaných desek s matným povrchem (vzorkovat), dle grafického návrhu. Hrany desek jsou zakončeny ABS hranou tl. 0,3–0,5 mm ve stejné barvě. Lamino desky jsou upevněny na nosné pomocné konstrukci (např. KVH hranoly). Mezi jednotlivými deskami je přiznaná spára šířky přibližně 1 cm, probarvená. Při výrobě je nutné akceptovat seznam schválených materiálů muzeem.

V dolní části stěny je ponechána vzduchová mezera a zadní konstrukce je v oblasti podlahy odsazena. Tato mezera v paneláži je navržena pro zajištění průchodu hasicího plynu..
	V
	STĚNY
	1
	 
	 
	350
	5,30
	m2
	3 160,00 Kč
	16 748,00 Kč
	Jelikož materiál ani barva není blíže specifikovaný, tak vzhledem ke skladové dostupnosti naceněno v EGGER U750 ST9

	00.106a
	 
	S108-C
	407
	STĚNA - MONTÁŽ
	montáž stěny
	M
	STĚNY
	1
	 
	 
	350
	5,30
	m2
	432,00 Kč
	2 289,60 Kč
	 

	00.106a
	 
	V103-C
	407
	VITRÍNA KONSTRUKCE
	Vitríny – vnitřní box bude lakovaný barvou splňující požadavky muzea (barva dle grafického návrhu, zlatá, potřeba vzorkovat ), rozměry potvrdit dílenskou dokumentací.
	V
	VITRÍNY
	1
	80
	50
	95
	0,8
	m2
	6 990,00 Kč
	5 312,40 Kč
	C.II.1-08

	00.106a
	 
	V103-C
	407
	VITRÍNA KONSTRUKCE MONTÁŽ
	montáž – vitríny
	M
	VITRÍNY
	1
	80
	50
	95
	0,76
	m2
	863,00 Kč
	655,88 Kč
	 

	00.106a
	 
	V103-C
	407
	SKLO - VÝROBA
	Sklo 8 – 10 mm bezpečnostní lepené 44.1, broušené hrany 
	V
	VITRÍNY
	1
	80
	 
	95
	0,76
	m2
	1 121,00 Kč
	851,96 Kč
	VSG4.4.1,float,-broušené hrany mat,

	00.106a
	 
	V103-C
	407
	SKLO – INSTALACE
	INSTALACE SKLA – Sklo 8 – 10 mm bezpečnostní, dle velikosti vtríny
	M
	VITRÍNY
	1
	80
	 
	95
	0,76
	m2
	863,00 Kč
	655,88 Kč
	 

	00.106a
	 
	V103-C
	407
	KRYCÍ PANEL
	Nasazovací krycí panel s lamino desky 18 mm na háčky, s otvorem pro zakrytí vitríny, šířka panelu je větší o cca 10 cm než průhledový otvor vitríny 
	V
	VITRÍNY
	1
	90
	 
	110
	1,0
	m2
	1 981,00 Kč
	1 961,19 Kč
	 

	00.106a
	 
	V103-C
	407
	KRYCÍ PANEL – INSTALACE
	instalace krycího panelu
	M
	VITRÍNY
	1
	90
	 
	110
	1,0
	m2
	345,00 Kč
	341,55 Kč
	 

	00.106a
	 
	V103-C
	407
	BOX NA PROSORBY
	Prostor pro prosorby musí být opakovaně přístupný přes utěsněná dvířka v souladu s podmínkami muzea. Z prosorbové skříňky musí vést dva otvory do vitríny na protilehlých stranách pro zajištění cirkulace vzduchu.
	V
	VITRÍNY
	1
	60
	50
	10
	1,00
	ks
	4 822,00 Kč
	4 822,00 Kč
	 

	00.106a
	 
	V103-C
	407
	BOX NA PR.-MONTÁŽ
	montáž boxu
	M
	VITRÍNY
	1
	 
	 
	 
	1,00
	ks
	863,00 Kč
	863,00 Kč
	 

	00.106a
	 
	V103-C
	407
	ZÁMEK
	Zámek pro uzamčení a zajištění skla. Pro každou místnost a vitríny v ní je určen jeden společný klíč. Zámek může být integrovaný do skla nebo umístěný v rámu, skrytý za krycím panelem.
	V
	VITRÍNY
	1
	 
	 
	 
	1,00
	ks
	206,00 Kč
	206,00 Kč
	zámek SISO TYP 409

	00.106a
	 
	V103-C
	407
	ZÁMEK -  INSTALACE
	Montáž  zámku.
	M
	VITRÍNY
	1
	 
	 
	 
	1,00
	ks
	345,00 Kč
	345,00 Kč
	 

	00.106a
	 
	V103-C
	407
	LED SPOT
	(LED optika spot)+driver+distributor
	V
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	2,00
	ks
	0,00 Kč
	0,00 Kč
	DODÁ MUZEUM

	00.106a
	 
	V103-C
	407
	LED SPOT -  MONTÁŽ
	Montáž – dodavatel vyvrtá otvor, nainstaluje a připojí světlo k elektrickému napájení; světlo včetně driveru dodá muzeum 
	M
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	2,00
	ks
	259,00 Kč
	518,00 Kč
	 

	00.106a
	 
	V103-C
	407
	LED PÁSEK
	LED pásky 12 V DC instalované v hliníkové chladicí liště s mléčným difuzorem, rohová lišta černá (eloxovaný hliník), teplota chromatičnosti 4000 K, příkon 10 W/m, index podání barev CRI ≥ 90
	V
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	2,70
	bm
	299,00 Kč
	807,30 Kč
	 

	00.106a
	 
	V103-C
	407
	LED PÁSEK – MONTÁŽ
	Montáž - LED pásky 12V
	M
	ELEKTRO
	1
	0
	 
	 
	2,70
	bm
	87,00 Kč
	234,90 Kč
	 

	00.106a
	 
	V103-C
	407
	ELEKTRO DVOJLINKA
	Dvojlinka 2×2,5, přívod od napájení k LED 
	V
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	5,00
	bm
	24,00 Kč
	120,00 Kč
	 

	00.106a
	 
	V103-C
	407
	ELEKTRO DVOJLINKA – MONTÁŽ
	Montáž kabelu 
	M
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	5,00
	bm
	44,00 Kč
	220,00 Kč
	 

	00.106a
	 
	V103-C
	407
	LED PÁSEK - zdroj
	LED napájecí zdroj 12 V s výkonem 50 W musí mít výkonovou rezervu minimálně 20 %, provoz 24/7, instalovat v místě kde bude zajištěn dostatečný odvod tepla
	V
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	1,00
	ks
	270,00 Kč
	270,00 Kč
	 

	00.106a
	 
	V103-C
	407
	LED PÁSEK zdroj – MONTÁŽ
	Montáž – LED zdroje 
	M
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	1,00
	ks
	259,00 Kč
	259,00 Kč
	 

	00.106a
	 
	V103-C
	407
	STMÍVAČ
	LED ovladač stmívač, 1 kanál, manuální ovládání, 12V-24V, 96-192W
	V
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	1,00
	ks
	79,00 Kč
	79,00 Kč
	 

	00.106a
	 
	V103-C
	407
	STMÍVAČ – MONTÁŽ
	Montáž – LED ovladač stmívač, 1 kanál, manuální ovládání, 12V-24V, 96-192W
	M
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	1,00
	ks
	259,00 Kč
	259,00 Kč
	 

	00.106a
	 
	V103-C
	407
	ELEKTRO KABEL
	Kabel CYSY 3Cx1,5
	V
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	5,00
	m
	19,00 Kč
	95,00 Kč
	 

	00.106a
	 
	V103-C
	407
	ELEKTRO KABEL – MONTÁŽ
	Montáž kabelu – Kabel CYSY 3Cx1,5
	M
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	1,00
	m
	87,00 Kč
	87,00 Kč
	 

	00.106a
	 
	V103-C
	407
	VIDLICE
	Vidlice 2P 16A/230V
	V
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	1,00
	ks
	46,00 Kč
	46,00 Kč
	 

	00.106a
	 
	V103-C
	407
	VIDLICE – MONTÁŽ
	Montáž – Vidlice 2P 16A/230V
	M
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	1,00
	ks
	104,00 Kč
	104,00 Kč
	 

	00.106a
	 
	V104-C
	407
	NIKA KONSTRUKCE
	Vnitřní box bude lakovaný barvou splňující požadavky muzea (barva dle grafického návrhu, zlatá, potřeba vzorkovat )
	V
	 
	1
	70
	50
	70
	0,5
	m2
	23 456,00 Kč
	11 504,93 Kč
	 

	00.106a
	 
	V104-C
	407
	NIKA - KONSTRUKCE MONTÁŽ
	montáž – niky
	M
	VITRÍNY
	1
	70
	50
	70
	0,49
	m2
	863,00 Kč
	423,29 Kč
	 

	00.106a
	 
	V104-C
	407
	LED SPOT
	(LED optika spot)+driver+distributor
	V
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	2,00
	ks
	0,00 Kč
	0,00 Kč
	DODÁ MUZEUM

	00.106a
	 
	V104-C
	407
	LED SPOT -  MONTÁŽ
	Montáž – dodavatel vyvrtá otvor, nainstaluje a připojí světlo k elektrickému napájení; světlo včetně driveru dodá muzeum 
	M
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	2,00
	ks
	259,00 Kč
	518,00 Kč
	 

	00.106a
	 
	V104-C
	407
	LED PÁSEK
	LED pásky 12 V DC instalované v hliníkové chladicí liště s mléčným difuzorem, rohová lišta černá (eloxovaný hliník), teplota chromatičnosti 4000 K, příkon 10 W/m, index podání barev CRI ≥ 90
	V
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	2,10
	bm
	299,00 Kč
	627,90 Kč
	 

	00.106a
	 
	V104-C
	407
	LED PÁSEK – MONTÁŽ
	Montáž - LED pásky 12V
	M
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	2,10
	bm
	87,00 Kč
	182,70 Kč
	 

	00.106a
	 
	V104-C
	407
	ELEKTRO DVOJLINKA
	Dvojlinka 2×2,5, přívod od napájení k LED 
	V
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	5,00
	bm
	24,00 Kč
	120,00 Kč
	 

	00.106a
	 
	V104-C
	407
	ELEKTRO DVOJLINKA – MONTÁŽ
	Montáž kabelu 
	M
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	5,00
	bm
	44,00 Kč
	220,00 Kč
	 

	00.106a
	 
	V104-C
	407
	LED PÁSEK - zdroj
	LED napájecí zdroj 12 V s výkonem 50 W musí mít výkonovou rezervu minimálně 20 %, provoz 24/7, instalovat v místě kde bude zajištěn dostatečný odvod tepla
	V
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	1,00
	ks
	270,00 Kč
	270,00 Kč
	 

	00.106a
	 
	V104-C
	407
	LED PÁSEK zdroj – MONTÁŽ
	Montáž – LED zdroje 
	M
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	1,00
	ks
	259,00 Kč
	259,00 Kč
	 

	00.106a
	 
	V104-C
	407
	STMÍVAČ
	LED ovladač stmívač, 1 kanál, manuální ovládání, 12V-24V, 96-192W
	V
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	1,00
	ks
	79,00 Kč
	79,00 Kč
	 

	00.106a
	 
	V104-C
	407
	STMÍVAČ – MONTÁŽ
	Montáž – LED ovladač stmívač, 1 kanál, manuální ovládání, 12V-24V, 96-192W
	M
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	1,00
	ks
	259,00 Kč
	259,00 Kč
	 

	00.106a
	 
	V104-C
	407
	ELEKTRO KABEL
	Kabel CYSY 3Cx1,5
	V
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	5,00
	m
	19,00 Kč
	95,00 Kč
	 

	00.106a
	 
	V104-C
	407
	ELEKTRO KABEL – MONTÁŽ
	Montáž kabelu – Kabel CYSY 3Cx1,5
	M
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	1,00
	m
	87,00 Kč
	87,00 Kč
	 

	00.106a
	 
	V104-C
	407
	VIDLICE
	Vidlice 2P 16A/230V
	V
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	1,00
	ks
	46,00 Kč
	46,00 Kč
	 

	00.106a
	 
	V104-C
	407
	VIDLICE – MONTÁŽ
	Montáž – Vidlice 2P 16A/230V
	M
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	1,00
	ks
	104,00 Kč
	104,00 Kč
	 

	00.106a
	 
	S109-C
	407
	STĚNA
	Výstavní stěny jsou zhotoveny z laminovaných desek s matným povrchem (vzorkovat), dle grafického návrhu. Hrany desek jsou zakončeny ABS hranou tl. 0,3–0,5 mm ve stejné barvě. Lamino desky jsou upevněny na nosné pomocné konstrukci (např. KVH hranoly). Mezi jednotlivými deskami je přiznaná spára šířky přibližně 1 cm, probarvená. Při výrobě je nutné akceptovat seznam schválených materiálů muzeem.

V dolní části stěny je ponechána vzduchová mezera a zadní konstrukce je v oblasti podlahy odsazena. Tato mezera v paneláži je navržena pro zajištění průchodu hasicího plynu..
	V
	STĚNY
	1
	 
	 
	350
	5,30
	m2
	3 160,00 Kč
	16 748,00 Kč
	Jelikož materiál ani barva není blíže specifikovaný, tak vzhledem ke skladové dostupnosti naceněno v EGGER U750 ST9

	00.106a
	 
	S109-C
	407
	STĚNA - MONTÁŽ
	montáž stěny
	M
	STĚNY
	1
	 
	 
	350
	5,30
	m2
	432,00 Kč
	2 289,60 Kč
	 

	00.106a
	 
	S110-C
	407
	STĚNA
	Výstavní stěny jsou zhotoveny z laminovaných desek s matným povrchem (vzorkovat), dle grafického návrhu. Hrany desek jsou zakončeny ABS hranou tl. 0,3–0,5 mm ve stejné barvě. Lamino desky jsou upevněny na nosné pomocné konstrukci (např. KVH hranoly). Mezi jednotlivými deskami je přiznaná spára šířky přibližně 1 cm, probarvená. Při výrobě je nutné akceptovat seznam schválených materiálů muzeem.

V dolní části stěny je ponechána vzduchová mezera a zadní konstrukce je v oblasti podlahy odsazena. Tato mezera v paneláži je navržena pro zajištění průchodu hasicího plynu..
	V
	STĚNY
	1
	 
	 
	350
	5,30
	m2
	3 160,00 Kč
	16 748,00 Kč
	Jelikož materiál ani barva není blíže specifikovaný, tak vzhledem ke skladové dostupnosti naceněno v EGGER U750 ST9

	00.106a
	 
	S110-C
	407
	STĚNA - MONTÁŽ
	montáž stěny
	M
	STĚNY
	1
	 
	 
	350
	5,30
	m2
	432,00 Kč
	2 289,60 Kč
	 

	00.106a
	 
	V105-C
	407
	VITRÍNA KONSTRUKCE
	Vitríny – vnitřní box bude lakovaný barvou splňující požadavky muzea (barva dle grafického návrhu, zlatá, potřeba vzorkovat ), rozměry potvrdit dílenskou dokumentací.
	V
	VITRÍNY
	1
	60
	30
	65
	0,4
	m2
	6 990,00 Kč
	2 726,10 Kč
	C.II.2-04

	00.106a
	 
	V105-C
	407
	VITRÍNA KONSTRUKCE MONTÁŽ
	montáž – vitríny
	M
	VITRÍNY
	1
	60
	30
	65
	0,39
	m2
	863,00 Kč
	336,57 Kč
	 

	00.106a
	 
	V105-C
	407
	SKLO - VÝROBA
	Sklo 8 – 10 mm bezpečnostní lepené 44.1, broušené hrany 
	V
	VITRÍNY
	1
	60
	 
	65
	0,39
	m2
	1 121,00 Kč
	437,19 Kč
	VSG4.4.1,float,-broušené hrany mat,

	00.106a
	 
	V105-C
	407
	SKLO – INSTALACE
	INSTALACE SKLA – Sklo 8 – 10 mm bezpečnostní, dle velikosti vtríny
	M
	VITRÍNY
	1
	60
	 
	65
	0,39
	m2
	863,00 Kč
	336,57 Kč
	 

	00.106a
	 
	V105-C
	407
	KRYCÍ PANEL
	Nasazovací krycí panel s lamino desky 18 mm na háčky, s otvorem pro zakrytí vitríny, šířka panelu je větší o cca 10 cm než průhledový otvor vitríny 
	V
	VITRÍNY
	1
	70
	 
	80
	0,6
	m2
	1 981,00 Kč
	1 109,36 Kč
	 

	00.106a
	 
	V105-C
	407
	KRYCÍ PANEL – INSTALACE
	instalace krycího panelu
	M
	VITRÍNY
	1
	70
	 
	80
	0,6
	m2
	345,00 Kč
	193,20 Kč
	 

	00.106a
	 
	V105-C
	407
	BOX NA PROSORBY
	Prostor pro prosorby musí být opakovaně přístupný přes utěsněná dvířka v souladu s podmínkami muzea. Z prosorbové skříňky musí vést dva otvory do vitríny na protilehlých stranách pro zajištění cirkulace vzduchu.
	V
	VITRÍNY
	1
	60
	30
	10
	1,00
	ks
	4 822,00 Kč
	4 822,00 Kč
	 

	00.106a
	 
	V105-C
	407
	BOX NA PR.-MONTÁŽ
	montáž boxu
	M
	VITRÍNY
	1
	 
	 
	 
	1,00
	ks
	863,00 Kč
	863,00 Kč
	 

	00.106a
	 
	V105-C
	407
	ZÁMEK
	Zámek pro uzamčení a zajištění skla. Pro každou místnost a vitríny v ní je určen jeden společný klíč. Zámek může být integrovaný do skla nebo umístěný v rámu, skrytý za krycím panelem.
	V
	VITRÍNY
	1
	 
	 
	 
	1,00
	ks
	206,00 Kč
	206,00 Kč
	zámek SISO TYP 409

	00.106a
	 
	V105-C
	407
	ZÁMEK -  INSTALACE
	Montáž  zámku.
	M
	VITRÍNY
	1
	 
	 
	 
	1,00
	ks
	345,00 Kč
	345,00 Kč
	 

	00.106a
	 
	V105-C
	407
	LED SPOT
	(LED optika spot)+driver+distributor
	V
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	2,00
	ks
	0,00 Kč
	0,00 Kč
	DODÁ MUZEUM

	00.106a
	 
	V105-C
	407
	LED SPOT -  MONTÁŽ
	Montáž – dodavatel vyvrtá otvor, nainstaluje a připojí světlo k elektrickému napájení; světlo včetně driveru dodá muzeum 
	M
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	2,00
	ks
	259,00 Kč
	518,00 Kč
	 

	00.106a
	 
	V105-C
	407
	LED PÁSEK
	LED pásky 12 V DC instalované v hliníkové chladicí liště s mléčným difuzorem, rohová lišta černá (eloxovaný hliník), teplota chromatičnosti 4000 K, příkon 10 W/m, index podání barev CRI ≥ 90
	V
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	1,90
	bm
	299,00 Kč
	568,10 Kč
	 

	00.106a
	 
	V105-C
	407
	LED PÁSEK – MONTÁŽ
	Montáž - LED pásky 12V
	M
	ELEKTRO
	1
	0
	 
	 
	1,90
	bm
	87,00 Kč
	165,30 Kč
	 

	00.106a
	 
	V105-C
	407
	ELEKTRO DVOJLINKA
	Dvojlinka 2×2,5, přívod od napájení k LED 
	V
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	5,00
	bm
	24,00 Kč
	120,00 Kč
	 

	00.106a
	 
	V105-C
	407
	ELEKTRO DVOJLINKA – MONTÁŽ
	Montáž kabelu 
	M
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	5,00
	bm
	44,00 Kč
	220,00 Kč
	 

	00.106a
	 
	V105-C
	407
	LED PÁSEK - zdroj
	LED napájecí zdroj 12 V s výkonem 50 W musí mít výkonovou rezervu minimálně 20 %, provoz 24/7, instalovat v místě kde bude zajištěn dostatečný odvod tepla
	V
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	1,00
	ks
	270,00 Kč
	270,00 Kč
	 

	00.106a
	 
	V105-C
	407
	LED PÁSEK zdroj – MONTÁŽ
	Montáž – LED zdroje 
	M
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	1,00
	ks
	259,00 Kč
	259,00 Kč
	 

	00.106a
	 
	V105-C
	407
	STMÍVAČ
	LED ovladač stmívač, 1 kanál, manuální ovládání, 12V-24V, 96-192W
	V
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	1,00
	ks
	79,00 Kč
	79,00 Kč
	 

	00.106a
	 
	V105-C
	407
	STMÍVAČ – MONTÁŽ
	Montáž – LED ovladač stmívač, 1 kanál, manuální ovládání, 12V-24V, 96-192W
	M
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	1,00
	ks
	259,00 Kč
	259,00 Kč
	 

	00.106a
	 
	V105-C
	407
	ELEKTRO KABEL
	Kabel CYSY 3Cx1,5
	V
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	5,00
	m
	19,00 Kč
	95,00 Kč
	 

	00.106a
	 
	V105-C
	407
	ELEKTRO KABEL – MONTÁŽ
	Montáž kabelu – Kabel CYSY 3Cx1,5
	M
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	1,00
	m
	87,00 Kč
	87,00 Kč
	 

	00.106a
	 
	V105-C
	407
	VIDLICE
	Vidlice 2P 16A/230V
	V
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	1,00
	ks
	46,00 Kč
	46,00 Kč
	 

	00.106a
	 
	V105-C
	407
	VIDLICE – MONTÁŽ
	Montáž – Vidlice 2P 16A/230V
	M
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	1,00
	ks
	104,00 Kč
	104,00 Kč
	 

	00.106a
	 
	V105-C
	407
	STĚNA - MONTÁŽ
	montáž stěny
	M
	STĚNY
	1
	 
	 
	350
	5,30
	m2
	432,00 Kč
	2 289,60 Kč
	 

	00.106a
	 
	S111-C
	407
	STĚNA
	Výstavní stěny jsou zhotoveny z laminovaných desek s matným povrchem (vzorkovat), dle grafického návrhu. Hrany desek jsou zakončeny ABS hranou tl. 0,3–0,5 mm ve stejné barvě. Lamino desky jsou upevněny na nosné pomocné konstrukci (např. KVH hranoly). Mezi jednotlivými deskami je přiznaná spára šířky přibližně 1 cm, probarvená. Při výrobě je nutné akceptovat seznam schválených materiálů muzeem.

V dolní části stěny je ponechána vzduchová mezera a zadní konstrukce je v oblasti podlahy odsazena. Tato mezera v paneláži je navržena pro zajištění průchodu hasicího plynu..
	V
	STĚNY
	1
	 
	 
	350
	8,80
	m2
	3 160,00 Kč
	27 808,00 Kč
	Jelikož materiál ani barva není blíže specifikovaný, tak vzhledem ke skladové dostupnosti naceněno v EGGER U750 ST9

	00.106a
	 
	S111-C
	407
	STĚNA - MONTÁŽ
	montáž stěny
	M
	STĚNY
	1
	 
	 
	350
	8,80
	m2
	432,00 Kč
	3 801,60 Kč
	 

	00.106a
	 
	V106-C
	407
	VITRÍNA KONSTRUKCE
	Vitríny – vnitřní box bude lakovaný barvou splňující požadavky muzea (barva dle grafického návrhu, zlatá, potřeba vzorkovat ), rozměry potvrdit dílenskou dokumentací.
	V
	VITRÍNY
	1
	120
	60
	115
	1,4
	m2
	6 990,00 Kč
	9 646,20 Kč
	C.II.2-05

	00.106a
	 
	V106-C
	407
	VITRÍNA KONSTRUKCE MONTÁŽ
	montáž – vitríny
	M
	VITRÍNY
	1
	120
	60
	115
	1,38
	m2
	863,00 Kč
	1 190,94 Kč
	 

	00.106a
	 
	V106-C
	407
	SKLO - VÝROBA
	Sklo 8 – 10 mm bezpečnostní lepené 44.1, broušené hrany 
	V
	VITRÍNY
	1
	120
	 
	115
	1,38
	m2
	1 121,00 Kč
	1 546,98 Kč
	VSG4.4.1,float,-broušené hrany mat,

	00.106a
	 
	V106-C
	407
	SKLO – INSTALACE
	INSTALACE SKLA – Sklo 8 – 10 mm bezpečnostní, dle velikosti vtríny
	M
	VITRÍNY
	1
	120
	 
	115
	1,38
	m2
	863,00 Kč
	1 190,94 Kč
	 

	00.106a
	 
	V106-C
	407
	KRYCÍ PANEL
	Nasazovací krycí panel s lamino desky 18 mm na háčky, s otvorem pro zakrytí vitríny, šířka panelu je větší o cca 10 cm než průhledový otvor vitríny 
	V
	VITRÍNY
	1
	130
	 
	130
	1,7
	m2
	1 981,00 Kč
	3 347,89 Kč
	 

	00.106a
	 
	V106-C
	407
	KRYCÍ PANEL – INSTALACE
	instalace krycího panelu
	M
	VITRÍNY
	1
	130
	 
	130
	1,7
	m2
	345,00 Kč
	583,05 Kč
	 

	00.106a
	 
	V106-C
	407
	BOX NA PROSORBY
	Prostor pro prosorby musí být opakovaně přístupný přes utěsněná dvířka v souladu s podmínkami muzea. Z prosorbové skříňky musí vést dva otvory do vitríny na protilehlých stranách pro zajištění cirkulace vzduchu.
	V
	VITRÍNY
	1
	60
	60
	10
	1,00
	ks
	4 822,00 Kč
	4 822,00 Kč
	 

	00.106a
	 
	V106-C
	407
	BOX NA PR.-MONTÁŽ
	montáž boxu
	M
	VITRÍNY
	1
	 
	 
	 
	1,00
	ks
	863,00 Kč
	863,00 Kč
	 

	00.106a
	 
	V106-C
	407
	ZÁMEK
	Zámek pro uzamčení a zajištění skla. Pro každou místnost a vitríny v ní je určen jeden společný klíč. Zámek může být integrovaný do skla nebo umístěný v rámu, skrytý za krycím panelem.
	V
	VITRÍNY
	1
	 
	 
	 
	1,00
	ks
	206,00 Kč
	206,00 Kč
	zámek SISO TYP 409

	00.106a
	 
	V106-C
	407
	ZÁMEK -  INSTALACE
	Montáž  zámku.
	M
	VITRÍNY
	1
	 
	 
	 
	1,00
	ks
	345,00 Kč
	345,00 Kč
	 

	00.106a
	 
	V106-C
	407
	LED SPOT
	(LED optika spot)+driver+distributor
	V
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	2,00
	ks
	0,00 Kč
	0,00 Kč
	DODÁ MUZEUM

	00.106a
	 
	V106-C
	407
	LED SPOT -  MONTÁŽ
	Montáž – dodavatel vyvrtá otvor, nainstaluje a připojí světlo k elektrickému napájení; světlo včetně driveru dodá muzeum 
	M
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	2,00
	ks
	259,00 Kč
	518,00 Kč
	 

	00.106a
	 
	V106-C
	407
	LED PÁSEK
	LED pásky 12 V DC instalované v hliníkové chladicí liště s mléčným difuzorem, rohová lišta černá (eloxovaný hliník), teplota chromatičnosti 4000 K, příkon 10 W/m, index podání barev CRI ≥ 90
	V
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	3,50
	bm
	299,00 Kč
	1 046,50 Kč
	 

	00.106a
	 
	V106-C
	407
	LED PÁSEK – MONTÁŽ
	Montáž - LED pásky 12V
	M
	ELEKTRO
	1
	0
	 
	 
	3,50
	bm
	87,00 Kč
	304,50 Kč
	 

	00.106a
	 
	V106-C
	407
	ELEKTRO DVOJLINKA
	Dvojlinka 2×2,5, přívod od napájení k LED 
	V
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	5,00
	bm
	24,00 Kč
	120,00 Kč
	 

	00.106a
	 
	V106-C
	407
	ELEKTRO DVOJLINKA – MONTÁŽ
	Montáž kabelu 
	M
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	5,00
	bm
	44,00 Kč
	220,00 Kč
	 

	00.106a
	 
	V106-C
	407
	LED PÁSEK - zdroj
	LED napájecí zdroj 12 V s výkonem 50 W musí mít výkonovou rezervu minimálně 20 %, provoz 24/7, instalovat v místě kde bude zajištěn dostatečný odvod tepla
	V
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	1,00
	ks
	270,00 Kč
	270,00 Kč
	 

	00.106a
	 
	V106-C
	407
	LED PÁSEK zdroj – MONTÁŽ
	Montáž – LED zdroje 
	M
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	1,00
	ks
	259,00 Kč
	259,00 Kč
	 

	00.106a
	 
	V106-C
	407
	STMÍVAČ
	LED ovladač stmívač, 1 kanál, manuální ovládání, 12V-24V, 96-192W
	V
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	1,00
	ks
	79,00 Kč
	79,00 Kč
	 

	00.106a
	 
	V106-C
	407
	STMÍVAČ – MONTÁŽ
	Montáž – LED ovladač stmívač, 1 kanál, manuální ovládání, 12V-24V, 96-192W
	M
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	1,00
	ks
	259,00 Kč
	259,00 Kč
	 

	00.106a
	 
	V106-C
	407
	ELEKTRO KABEL
	Kabel CYSY 3Cx1,5
	V
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	5,00
	m
	19,00 Kč
	95,00 Kč
	 

	00.106a
	 
	V106-C
	407
	ELEKTRO KABEL – MONTÁŽ
	Montáž kabelu – Kabel CYSY 3Cx1,5
	M
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	1,00
	m
	87,00 Kč
	87,00 Kč
	 

	00.106a
	 
	V106-C
	407
	VIDLICE
	Vidlice 2P 16A/230V
	V
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	1,00
	ks
	46,00 Kč
	46,00 Kč
	 

	00.106a
	 
	V106-C
	407
	VIDLICE – MONTÁŽ
	Montáž – Vidlice 2P 16A/230V
	M
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	1,00
	ks
	104,00 Kč
	104,00 Kč
	 

	00.106a
	 
	V107-C
	407
	VITRÍNA KONSTRUKCE
	Vitríny – vnitřní box bude lakovaný barvou splňující požadavky muzea (barva dle grafického návrhu, zlatá, potřeba vzorkovat ), rozměry potvrdit dílenskou dokumentací.
	V
	VITRÍNY
	1
	90
	50
	115
	1,0
	m2
	6 990,00 Kč
	7 234,65 Kč
	C.II.2-06

	00.106a
	 
	V107-C
	407
	VITRÍNA KONSTRUKCE MONTÁŽ
	montáž – vitríny
	M
	VITRÍNY
	1
	90
	50
	115
	1,04
	m2
	863,00 Kč
	893,21 Kč
	 

	00.106a
	 
	V107-C
	407
	SKLO - VÝROBA
	Sklo 8 – 10 mm bezpečnostní lepené 44.1, broušené hrany 
	V
	VITRÍNY
	1
	90
	 
	115
	1,04
	m2
	1 121,00 Kč
	1 160,24 Kč
	VSG4.4.1,float,-broušené hrany mat,

	00.106a
	 
	V107-C
	407
	SKLO – INSTALACE
	INSTALACE SKLA – Sklo 8 – 10 mm bezpečnostní, dle velikosti vtríny
	M
	VITRÍNY
	1
	90
	 
	115
	1,04
	m2
	863,00 Kč
	893,21 Kč
	 

	00.106a
	 
	V107-C
	407
	KRYCÍ PANEL
	Nasazovací krycí panel s lamino desky 18 mm na háčky, s otvorem pro zakrytí vitríny, šířka panelu je větší o cca 10 cm než průhledový otvor vitríny 
	V
	VITRÍNY
	1
	100
	 
	130
	1,3
	m2
	1 981,00 Kč
	2 575,30 Kč
	 

	00.106a
	 
	V107-C
	407
	KRYCÍ PANEL – INSTALACE
	instalace krycího panelu
	M
	VITRÍNY
	1
	100
	 
	130
	1,3
	m2
	345,00 Kč
	448,50 Kč
	 

	00.106a
	 
	V107-C
	407
	BOX NA PROSORBY
	Prostor pro prosorby musí být opakovaně přístupný přes utěsněná dvířka v souladu s podmínkami muzea. Z prosorbové skříňky musí vést dva otvory do vitríny na protilehlých stranách pro zajištění cirkulace vzduchu.
	V
	VITRÍNY
	1
	60
	50
	10
	1,00
	ks
	4 822,00 Kč
	4 822,00 Kč
	 

	00.106a
	 
	V107-C
	407
	BOX NA PR.-MONTÁŽ
	montáž boxu
	M
	VITRÍNY
	1
	 
	 
	 
	1,00
	ks
	863,00 Kč
	863,00 Kč
	 

	00.106a
	 
	V107-C
	407
	ZÁMEK
	Zámek pro uzamčení a zajištění skla. Pro každou místnost a vitríny v ní je určen jeden společný klíč. Zámek může být integrovaný do skla nebo umístěný v rámu, skrytý za krycím panelem.
	V
	VITRÍNY
	1
	 
	 
	 
	1,00
	ks
	206,00 Kč
	206,00 Kč
	zámek SISO TYP 409

	00.106a
	 
	V107-C
	407
	ZÁMEK -  INSTALACE
	Montáž  zámku.
	M
	VITRÍNY
	1
	 
	 
	 
	1,00
	ks
	345,00 Kč
	345,00 Kč
	 

	00.106a
	 
	V107-C
	407
	LED SPOT
	(LED optika spot)+driver+distributor
	V
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	2,00
	ks
	0,00 Kč
	0,00 Kč
	DODÁ MUZEUM

	00.106a
	 
	V107-C
	407
	LED SPOT -  MONTÁŽ
	Montáž – dodavatel vyvrtá otvor, nainstaluje a připojí světlo k elektrickému napájení; světlo včetně driveru dodá muzeum 
	M
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	2,00
	ks
	259,00 Kč
	518,00 Kč
	 

	00.106a
	 
	V107-C
	407
	LED PÁSEK
	LED pásky 12 V DC instalované v hliníkové chladicí liště s mléčným difuzorem, rohová lišta černá (eloxovaný hliník), teplota chromatičnosti 4000 K, příkon 10 W/m, index podání barev CRI ≥ 90
	V
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	3,20
	bm
	299,00 Kč
	956,80 Kč
	 

	00.106a
	 
	V107-C
	407
	LED PÁSEK – MONTÁŽ
	Montáž - LED pásky 12V
	M
	ELEKTRO
	1
	0
	 
	 
	3,20
	bm
	87,00 Kč
	278,40 Kč
	 

	00.106a
	 
	V107-C
	407
	ELEKTRO DVOJLINKA
	Dvojlinka 2×2,5, přívod od napájení k LED 
	V
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	5,00
	bm
	24,00 Kč
	120,00 Kč
	 

	00.106a
	 
	V107-C
	407
	ELEKTRO DVOJLINKA – MONTÁŽ
	Montáž kabelu 
	M
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	5,00
	bm
	44,00 Kč
	220,00 Kč
	 

	00.106a
	 
	V107-C
	407
	LED PÁSEK - zdroj
	LED napájecí zdroj 12 V s výkonem 50 W musí mít výkonovou rezervu minimálně 20 %, provoz 24/7, instalovat v místě kde bude zajištěn dostatečný odvod tepla
	V
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	1,00
	ks
	270,00 Kč
	270,00 Kč
	 

	00.106a
	 
	V107-C
	407
	LED PÁSEK zdroj – MONTÁŽ
	Montáž – LED zdroje 
	M
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	1,00
	ks
	259,00 Kč
	259,00 Kč
	 

	00.106a
	 
	V107-C
	407
	STMÍVAČ
	LED ovladač stmívač, 1 kanál, manuální ovládání, 12V-24V, 96-192W
	V
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	1,00
	ks
	79,00 Kč
	79,00 Kč
	 

	00.106a
	 
	V107-C
	407
	STMÍVAČ – MONTÁŽ
	Montáž – LED ovladač stmívač, 1 kanál, manuální ovládání, 12V-24V, 96-192W
	M
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	1,00
	ks
	259,00 Kč
	259,00 Kč
	 

	00.106a
	 
	V107-C
	407
	ELEKTRO KABEL
	Kabel CYSY 3Cx1,5
	V
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	5,00
	m
	19,00 Kč
	95,00 Kč
	 

	00.106a
	 
	V107-C
	407
	ELEKTRO KABEL – MONTÁŽ
	Montáž kabelu – Kabel CYSY 3Cx1,5
	M
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	1,00
	m
	87,00 Kč
	87,00 Kč
	 

	00.106a
	 
	V107-C
	407
	VIDLICE
	Vidlice 2P 16A/230V
	V
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	1,00
	ks
	46,00 Kč
	46,00 Kč
	 

	00.106a
	 
	V107-C
	407
	VIDLICE – MONTÁŽ
	Montáž – Vidlice 2P 16A/230V
	M
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	1,00
	ks
	104,00 Kč
	104,00 Kč
	 

	00.106a
	 
	S112-C
	407
	STĚNA
	Výstavní stěny jsou zhotoveny z laminovaných desek s matným povrchem (vzorkovat), dle grafického návrhu. Hrany desek jsou zakončeny ABS hranou tl. 0,3–0,5 mm ve stejné barvě. Lamino desky jsou upevněny na nosné pomocné konstrukci (např. KVH hranoly). Mezi jednotlivými deskami je přiznaná spára šířky přibližně 1 cm, probarvená. Při výrobě je nutné akceptovat seznam schválených materiálů muzeem.

V dolní části stěny je ponechána vzduchová mezera a zadní konstrukce je v oblasti podlahy odsazena. Tato mezera v paneláži je navržena pro zajištění průchodu hasicího plynu..
	V
	STĚNY
	1
	 
	 
	350
	5,30
	m2
	3 160,00 Kč
	16 748,00 Kč
	Jelikož materiál ani barva není blíže specifikovaný, tak vzhledem ke skladové dostupnosti naceněno v EGGER U750 ST9

	00.106a
	 
	S112-C
	407
	STĚNA - MONTÁŽ
	montáž stěny
	M
	STĚNY
	1
	 
	 
	350
	5,30
	m2
	432,00 Kč
	2 289,60 Kč
	 

	00.106a
	 
	S113-C
	407
	STĚNA
	Výstavní stěny jsou zhotoveny z laminovaných desek s matným povrchem (vzorkovat), dle grafického návrhu. Hrany desek jsou zakončeny ABS hranou tl. 0,3–0,5 mm ve stejné barvě. Lamino desky jsou upevněny na nosné pomocné konstrukci (např. KVH hranoly). Mezi jednotlivými deskami je přiznaná spára šířky přibližně 1 cm, probarvená. Při výrobě je nutné akceptovat seznam schválených materiálů muzeem.

V dolní části stěny je ponechána vzduchová mezera a zadní konstrukce je v oblasti podlahy odsazena. Tato mezera v paneláži je navržena pro zajištění průchodu hasicího plynu..
	V
	STĚNY
	1
	 
	 
	350
	5,30
	m2
	3 160,00 Kč
	16 748,00 Kč
	Jelikož materiál ani barva není blíže specifikovaný, tak vzhledem ke skladové dostupnosti naceněno v EGGER U750 ST9

	00.106a
	 
	S113-C
	407
	STĚNA - MONTÁŽ
	montáž stěny
	M
	STĚNY
	1
	 
	 
	350
	5,30
	m2
	432,00 Kč
	2 289,60 Kč
	 

	00.106a
	 
	V108-C
	407
	VITRÍNA KONSTRUKCE
	Vitríny – vnitřní box bude lakovaný barvou splňující požadavky muzea (barva dle grafického návrhu, zlatá, potřeba vzorkovat ), rozměry potvrdit dílenskou dokumentací.
	V
	VITRÍNY
	1
	100
	60
	115
	1,2
	m2
	6 990,00 Kč
	8 038,50 Kč
	C.II.2-02

	00.106a
	 
	V108-C
	407
	VITRÍNA KONSTRUKCE MONTÁŽ
	montáž – vitríny
	M
	VITRÍNY
	1
	100
	60
	115
	1,15
	m2
	863,00 Kč
	992,45 Kč
	 

	00.106a
	 
	V108-C
	407
	SKLO - VÝROBA
	Sklo 8 – 10 mm bezpečnostní lepené 44.1, broušené hrany 
	V
	VITRÍNY
	1
	100
	 
	115
	1,15
	m2
	1 121,00 Kč
	1 289,15 Kč
	VSG4.4.1,float,-broušené hrany mat,

	00.106a
	 
	V108-C
	407
	SKLO – INSTALACE
	INSTALACE SKLA – Sklo 8 – 10 mm bezpečnostní, dle velikosti vtríny
	M
	VITRÍNY
	1
	100
	 
	115
	1,15
	m2
	863,00 Kč
	992,45 Kč
	 

	00.106a
	 
	V108-C
	407
	KRYCÍ PANEL
	Nasazovací krycí panel s lamino desky 18 mm na háčky, s otvorem pro zakrytí vitríny, šířka panelu je větší o cca 10 cm než průhledový otvor vitríny 
	V
	VITRÍNY
	1
	110
	 
	130
	1,4
	m2
	1 981,00 Kč
	2 832,83 Kč
	 

	00.106a
	 
	V108-C
	407
	KRYCÍ PANEL – INSTALACE
	instalace krycího panelu
	M
	VITRÍNY
	1
	110
	 
	130
	1,4
	m2
	345,00 Kč
	493,35 Kč
	 

	00.106a
	 
	V108-C
	407
	BOX NA PROSORBY
	Prostor pro prosorby musí být opakovaně přístupný přes utěsněná dvířka v souladu s podmínkami muzea. Z prosorbové skříňky musí vést dva otvory do vitríny na protilehlých stranách pro zajištění cirkulace vzduchu.
	V
	VITRÍNY
	1
	60
	60
	10
	1,00
	ks
	4 822,00 Kč
	4 822,00 Kč
	 

	00.106a
	 
	V108-C
	407
	BOX NA PR.-MONTÁŽ
	montáž boxu
	M
	VITRÍNY
	1
	 
	 
	 
	1,00
	ks
	863,00 Kč
	863,00 Kč
	 

	00.106a
	 
	V108-C
	407
	ZÁMEK
	Zámek pro uzamčení a zajištění skla. Pro každou místnost a vitríny v ní je určen jeden společný klíč. Zámek může být integrovaný do skla nebo umístěný v rámu, skrytý za krycím panelem.
	V
	VITRÍNY
	1
	 
	 
	 
	1,00
	ks
	206,00 Kč
	206,00 Kč
	zámek SISO TYP 409

	00.106a
	 
	V108-C
	407
	ZÁMEK -  INSTALACE
	Montáž  zámku.
	M
	VITRÍNY
	1
	 
	 
	 
	1,00
	ks
	345,00 Kč
	345,00 Kč
	 

	00.106a
	 
	V108-C
	407
	LED SPOT
	(LED optika spot)+driver+distributor
	V
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	2,00
	ks
	0,00 Kč
	0,00 Kč
	DODÁ MUZEUM

	00.106a
	 
	V108-C
	407
	LED SPOT -  MONTÁŽ
	Montáž – dodavatel vyvrtá otvor, nainstaluje a připojí světlo k elektrickému napájení; světlo včetně driveru dodá muzeum 
	M
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	2,00
	ks
	259,00 Kč
	518,00 Kč
	 

	00.106a
	 
	V108-C
	407
	LED PÁSEK
	LED pásky 12 V DC instalované v hliníkové chladicí liště s mléčným difuzorem, rohová lišta černá (eloxovaný hliník), teplota chromatičnosti 4000 K, příkon 10 W/m, index podání barev CRI ≥ 90
	V
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	3,30
	bm
	299,00 Kč
	986,70 Kč
	 

	00.106a
	 
	V108-C
	407
	LED PÁSEK – MONTÁŽ
	Montáž - LED pásky 12V
	M
	ELEKTRO
	1
	0
	 
	 
	3,30
	bm
	87,00 Kč
	287,10 Kč
	 

	00.106a
	 
	V108-C
	407
	ELEKTRO DVOJLINKA
	Dvojlinka 2×2,5, přívod od napájení k LED 
	V
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	5,00
	bm
	24,00 Kč
	120,00 Kč
	 

	00.106a
	 
	V108-C
	407
	ELEKTRO DVOJLINKA – MONTÁŽ
	Montáž kabelu 
	M
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	5,00
	bm
	44,00 Kč
	220,00 Kč
	 

	00.106a
	 
	V108-C
	407
	LED PÁSEK - zdroj
	LED napájecí zdroj 12 V s výkonem 50 W musí mít výkonovou rezervu minimálně 20 %, provoz 24/7, instalovat v místě kde bude zajištěn dostatečný odvod tepla
	V
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	1,00
	ks
	270,00 Kč
	270,00 Kč
	 

	00.106a
	 
	V108-C
	407
	LED PÁSEK zdroj – MONTÁŽ
	Montáž – LED zdroje 
	M
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	1,00
	ks
	259,00 Kč
	259,00 Kč
	 

	00.106a
	 
	V108-C
	407
	STMÍVAČ
	LED ovladač stmívač, 1 kanál, manuální ovládání, 12V-24V, 96-192W
	V
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	1,00
	ks
	79,00 Kč
	79,00 Kč
	 

	00.106a
	 
	V108-C
	407
	STMÍVAČ – MONTÁŽ
	Montáž – LED ovladač stmívač, 1 kanál, manuální ovládání, 12V-24V, 96-192W
	M
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	1,00
	ks
	259,00 Kč
	259,00 Kč
	 

	00.106a
	 
	V108-C
	407
	ELEKTRO KABEL
	Kabel CYSY 3Cx1,5
	V
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	5,00
	m
	19,00 Kč
	95,00 Kč
	 

	00.106a
	 
	V108-C
	407
	ELEKTRO KABEL – MONTÁŽ
	Montáž kabelu – Kabel CYSY 3Cx1,5
	M
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	1,00
	m
	87,00 Kč
	87,00 Kč
	 

	00.106a
	 
	V108-C
	407
	VIDLICE
	Vidlice 2P 16A/230V
	V
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	1,00
	ks
	46,00 Kč
	46,00 Kč
	 

	00.106a
	 
	V108-C
	407
	VIDLICE – MONTÁŽ
	Montáž – Vidlice 2P 16A/230V
	M
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	1,00
	ks
	104,00 Kč
	104,00 Kč
	 

	00.106a
	 
	S114-C
	407
	STĚNA
	Výstavní stěny jsou zhotoveny z laminovaných desek s matným povrchem (vzorkovat), dle grafického návrhu. Hrany desek jsou zakončeny ABS hranou tl. 0,3–0,5 mm ve stejné barvě. Lamino desky jsou upevněny na nosné pomocné konstrukci (např. KVH hranoly). Mezi jednotlivými deskami je přiznaná spára šířky přibližně 1 cm, probarvená. Při výrobě je nutné akceptovat seznam schválených materiálů muzeem.

V dolní části stěny je ponechána vzduchová mezera a zadní konstrukce je v oblasti podlahy odsazena. Tato mezera v paneláži je navržena pro zajištění průchodu hasicího plynu..
	V
	STĚNY
	1
	 
	 
	350
	5,30
	m2
	3 160,00 Kč
	16 748,00 Kč
	Jelikož materiál ani barva není blíže specifikovaný, tak vzhledem ke skladové dostupnosti naceněno v EGGER U750 ST9

	00.106a
	 
	S114-C
	407
	STĚNA - MONTÁŽ
	montáž stěny
	M
	STĚNY
	1
	 
	 
	350
	5,30
	m2
	432,00 Kč
	2 289,60 Kč
	 

	00.106a
	 
	V109-C
	407
	VITRÍNA KONSTRUKCE
	Vitríny – vnitřní box bude lakovaný barvou splňující požadavky muzea (barva dle grafického návrhu, zlatá, potřeba vzorkovat ), rozměry potvrdit dílenskou dokumentací.
	V
	VITRÍNY
	1
	100
	60
	100
	1,0
	m2
	6 990,00 Kč
	6 990,00 Kč
	C.II.2-01

	00.106a
	 
	V109-C
	407
	VITRÍNA KONSTRUKCE MONTÁŽ
	montáž – vitríny
	M
	VITRÍNY
	1
	100
	60
	100
	1,00
	m2
	863,00 Kč
	863,00 Kč
	 

	00.106a
	 
	V109-C
	407
	SKLO - VÝROBA
	Sklo 8 – 10 mm bezpečnostní lepené 44.1, broušené hrany 
	V
	VITRÍNY
	1
	100
	 
	100
	1,00
	m2
	1 121,00 Kč
	1 121,00 Kč
	VSG4.4.1,float,-broušené hrany mat,

	00.106a
	 
	V109-C
	407
	SKLO – INSTALACE
	INSTALACE SKLA – Sklo 8 – 10 mm bezpečnostní, dle velikosti vtríny
	M
	VITRÍNY
	1
	100
	 
	100
	1,00
	m2
	863,00 Kč
	863,00 Kč
	 

	00.106a
	 
	V109-C
	407
	KRYCÍ PANEL
	Nasazovací krycí panel s lamino desky 18 mm na háčky, s otvorem pro zakrytí vitríny, šířka panelu je větší o cca 10 cm než průhledový otvor vitríny 
	V
	VITRÍNY
	1
	110
	 
	115
	1,3
	m2
	1 981,00 Kč
	2 505,97 Kč
	 

	00.106a
	 
	V109-C
	407
	KRYCÍ PANEL – INSTALACE
	instalace krycího panelu
	M
	VITRÍNY
	1
	110
	 
	115
	1,3
	m2
	345,00 Kč
	436,43 Kč
	 

	00.106a
	 
	V109-C
	407
	BOX NA PROSORBY
	Prostor pro prosorby musí být opakovaně přístupný přes utěsněná dvířka v souladu s podmínkami muzea. Z prosorbové skříňky musí vést dva otvory do vitríny na protilehlých stranách pro zajištění cirkulace vzduchu.
	V
	VITRÍNY
	1
	60
	60
	10
	1,00
	ks
	4 822,00 Kč
	4 822,00 Kč
	 

	00.106a
	 
	V109-C
	407
	BOX NA PR.-MONTÁŽ
	montáž boxu
	M
	VITRÍNY
	1
	 
	 
	 
	1,00
	ks
	863,00 Kč
	863,00 Kč
	 

	00.106a
	 
	V109-C
	407
	ZÁMEK
	Zámek pro uzamčení a zajištění skla. Pro každou místnost a vitríny v ní je určen jeden společný klíč. Zámek může být integrovaný do skla nebo umístěný v rámu, skrytý za krycím panelem.
	V
	VITRÍNY
	1
	 
	 
	 
	1,00
	ks
	206,00 Kč
	206,00 Kč
	zámek SISO TYP 409

	00.106a
	 
	V109-C
	407
	ZÁMEK -  INSTALACE
	Montáž  zámku.
	M
	VITRÍNY
	1
	 
	 
	 
	1,00
	ks
	345,00 Kč
	345,00 Kč
	 

	00.106a
	 
	V109-C
	407
	LED SPOT
	(LED optika spot)+driver+distributor
	V
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	2,00
	ks
	0,00 Kč
	0,00 Kč
	DODÁ MUZEUM

	00.106a
	 
	V109-C
	407
	LED SPOT -  MONTÁŽ
	Montáž – dodavatel vyvrtá otvor, nainstaluje a připojí světlo k elektrickému napájení; světlo včetně driveru dodá muzeum 
	M
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	2,00
	ks
	259,00 Kč
	518,00 Kč
	 

	00.106a
	 
	V109-C
	407
	LED PÁSEK
	LED pásky 12 V DC instalované v hliníkové chladicí liště s mléčným difuzorem, rohová lišta černá (eloxovaný hliník), teplota chromatičnosti 4000 K, příkon 10 W/m, index podání barev CRI ≥ 90
	V
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	3,00
	bm
	299,00 Kč
	897,00 Kč
	 

	00.106a
	 
	V109-C
	407
	LED PÁSEK – MONTÁŽ
	Montáž - LED pásky 12V
	M
	ELEKTRO
	1
	0
	 
	 
	3,00
	bm
	87,00 Kč
	261,00 Kč
	 

	00.106a
	 
	V109-C
	407
	ELEKTRO DVOJLINKA
	Dvojlinka 2×2,5, přívod od napájení k LED 
	V
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	5,00
	bm
	24,00 Kč
	120,00 Kč
	 

	00.106a
	 
	V109-C
	407
	ELEKTRO DVOJLINKA – MONTÁŽ
	Montáž kabelu 
	M
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	5,00
	bm
	44,00 Kč
	220,00 Kč
	 

	00.106a
	 
	V109-C
	407
	LED PÁSEK - zdroj
	LED napájecí zdroj 12 V s výkonem 50 W musí mít výkonovou rezervu minimálně 20 %, provoz 24/7, instalovat v místě kde bude zajištěn dostatečný odvod tepla
	V
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	1,00
	ks
	270,00 Kč
	270,00 Kč
	 

	00.106a
	 
	V109-C
	407
	LED PÁSEK zdroj – MONTÁŽ
	Montáž – LED zdroje 
	M
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	1,00
	ks
	259,00 Kč
	259,00 Kč
	 

	00.106a
	 
	V109-C
	407
	STMÍVAČ
	LED ovladač stmívač, 1 kanál, manuální ovládání, 12V-24V, 96-192W
	V
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	1,00
	ks
	79,00 Kč
	79,00 Kč
	 

	00.106a
	 
	V109-C
	407
	STMÍVAČ – MONTÁŽ
	Montáž – LED ovladač stmívač, 1 kanál, manuální ovládání, 12V-24V, 96-192W
	M
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	1,00
	ks
	259,00 Kč
	259,00 Kč
	 

	00.106a
	 
	V109-C
	407
	ELEKTRO KABEL
	Kabel CYSY 3Cx1,5
	V
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	5,00
	m
	19,00 Kč
	95,00 Kč
	 

	00.106a
	 
	V109-C
	407
	ELEKTRO KABEL – MONTÁŽ
	Montáž kabelu – Kabel CYSY 3Cx1,5
	M
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	1,00
	m
	87,00 Kč
	87,00 Kč
	 

	00.106a
	 
	V109-C
	407
	VIDLICE
	Vidlice 2P 16A/230V
	V
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	1,00
	ks
	46,00 Kč
	46,00 Kč
	 

	00.106a
	 
	V109-C
	407
	VIDLICE – MONTÁŽ
	Montáž – Vidlice 2P 16A/230V
	M
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	1,00
	ks
	104,00 Kč
	104,00 Kč
	 

	00.106a
	 
	S115-C
	408
	STĚNA
	Výstavní stěny jsou zhotoveny z laminovaných desek s matným povrchem (vzorkovat), dle grafického návrhu. Hrany desek jsou zakončeny ABS hranou tl. 0,3–0,5 mm ve stejné barvě. Lamino desky jsou upevněny na nosné pomocné konstrukci (např. KVH hranoly). Mezi jednotlivými deskami je přiznaná spára šířky přibližně 1 cm, probarvená. Při výrobě je nutné akceptovat seznam schválených materiálů muzeem.

V dolní části stěny je ponechána vzduchová mezera a zadní konstrukce je v oblasti podlahy odsazena. Tato mezera v paneláži je navržena pro zajištění průchodu hasicího plynu..
	V
	STĚNY
	1
	 
	 
	350
	8,80
	m2
	3 160,00 Kč
	27 808,00 Kč
	Jelikož materiál ani barva není blíže specifikovaný, tak vzhledem ke skladové dostupnosti naceněno v EGGER U750 ST9

	00.106a
	 
	S115-C
	408
	STĚNA - MONTÁŽ
	montáž stěny
	M
	STĚNY
	1
	 
	 
	350
	8,80
	m2
	432,00 Kč
	3 801,60 Kč
	 

	00.106a
	 
	V110-C
	408
	VITRÍNA KONSTRUKCE
	Vitríny – vnitřní box bude lakovaný barvou splňující požadavky muzea (barva dle grafického návrhu, zlatá, potřeba vzorkovat ), rozměry potvrdit dílenskou dokumentací.
	V
	VITRÍNY
	1
	140
	50
	105
	1,5
	m2
	6 990,00 Kč
	10 275,30 Kč
	C.II.3-02

	00.106a
	 
	V110-C
	408
	VITRÍNA KONSTRUKCE MONTÁŽ
	montáž – vitríny
	M
	VITRÍNY
	1
	140
	50
	105
	1,47
	m2
	863,00 Kč
	1 268,61 Kč
	 

	00.106a
	 
	V110-C
	408
	SKLO - VÝROBA
	Sklo 8 – 10 mm bezpečnostní lepené 44.1, broušené hrany 
	V
	VITRÍNY
	1
	140
	 
	105
	1,47
	m2
	1 121,00 Kč
	1 647,87 Kč
	VSG4.4.1,float,-broušené hrany mat,

	00.106a
	 
	V110-C
	408
	SKLO – INSTALACE
	INSTALACE SKLA – Sklo 8 – 10 mm bezpečnostní, dle velikosti vtríny
	M
	VITRÍNY
	1
	140
	 
	105
	1,47
	m2
	863,00 Kč
	1 268,61 Kč
	 

	00.106a
	 
	V110-C
	408
	KRYCÍ PANEL
	Nasazovací krycí panel s lamino desky 18 mm na háčky, s otvorem pro zakrytí vitríny, šířka panelu je větší o cca 10 cm než průhledový otvor vitríny 
	V
	VITRÍNY
	1
	150
	 
	120
	1,8
	m2
	1 981,00 Kč
	3 565,80 Kč
	 

	00.106a
	 
	V110-C
	408
	KRYCÍ PANEL – INSTALACE
	instalace krycího panelu
	M
	VITRÍNY
	1
	150
	 
	120
	1,8
	m2
	345,00 Kč
	621,00 Kč
	 

	00.106a
	 
	V110-C
	408
	BOX NA PROSORBY
	Prostor pro prosorby musí být opakovaně přístupný přes utěsněná dvířka v souladu s podmínkami muzea. Z prosorbové skříňky musí vést dva otvory do vitríny na protilehlých stranách pro zajištění cirkulace vzduchu.
	V
	VITRÍNY
	1
	60
	50
	10
	1,00
	ks
	4 822,00 Kč
	4 822,00 Kč
	 

	00.106a
	 
	V110-C
	408
	BOX NA PR.-MONTÁŽ
	montáž boxu
	M
	VITRÍNY
	1
	 
	 
	 
	1,00
	ks
	863,00 Kč
	863,00 Kč
	 

	00.106a
	 
	V110-C
	408
	ZÁMEK
	Zámek pro uzamčení a zajištění skla. Pro každou místnost a vitríny v ní je určen jeden společný klíč. Zámek může být integrovaný do skla nebo umístěný v rámu, skrytý za krycím panelem.
	V
	VITRÍNY
	1
	 
	 
	 
	1,00
	ks
	206,00 Kč
	206,00 Kč
	zámek SISO TYP 409

	00.106a
	 
	V110-C
	408
	ZÁMEK -  INSTALACE
	Montáž  zámku.
	M
	VITRÍNY
	1
	 
	 
	 
	1,00
	ks
	345,00 Kč
	345,00 Kč
	 

	00.106a
	 
	V110-C
	408
	LED SPOT
	(LED optika spot)+driver+distributor
	V
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	2,00
	ks
	0,00 Kč
	0,00 Kč
	DODÁ MUZEUM

	00.106a
	 
	V110-C
	408
	LED SPOT -  MONTÁŽ
	Montáž – dodavatel vyvrtá otvor, nainstaluje a připojí světlo k elektrickému napájení; světlo včetně driveru dodá muzeum 
	M
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	2,00
	ks
	259,00 Kč
	518,00 Kč
	 

	00.106a
	 
	V110-C
	408
	LED PÁSEK
	LED pásky 12 V DC instalované v hliníkové chladicí liště s mléčným difuzorem, rohová lišta černá (eloxovaný hliník), teplota chromatičnosti 4000 K, příkon 10 W/m, index podání barev CRI ≥ 90
	V
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	3,50
	bm
	299,00 Kč
	1 046,50 Kč
	 

	00.106a
	 
	V110-C
	408
	LED PÁSEK – MONTÁŽ
	Montáž - LED pásky 12V
	M
	ELEKTRO
	1
	0
	 
	 
	3,50
	bm
	87,00 Kč
	304,50 Kč
	 

	00.106a
	 
	V110-C
	408
	ELEKTRO DVOJLINKA
	Dvojlinka 2×2,5, přívod od napájení k LED 
	V
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	5,00
	bm
	24,00 Kč
	120,00 Kč
	 

	00.106a
	 
	V110-C
	408
	ELEKTRO DVOJLINKA – MONTÁŽ
	Montáž kabelu 
	M
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	5,00
	bm
	44,00 Kč
	220,00 Kč
	 

	00.106a
	 
	V110-C
	408
	LED PÁSEK - zdroj
	LED napájecí zdroj 12 V s výkonem 50 W musí mít výkonovou rezervu minimálně 20 %, provoz 24/7, instalovat v místě kde bude zajištěn dostatečný odvod tepla
	V
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	1,00
	ks
	270,00 Kč
	270,00 Kč
	 

	00.106a
	 
	V110-C
	408
	LED PÁSEK zdroj – MONTÁŽ
	Montáž – LED zdroje 
	M
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	1,00
	ks
	259,00 Kč
	259,00 Kč
	 

	00.106a
	 
	V110-C
	408
	STMÍVAČ
	LED ovladač stmívač, 1 kanál, manuální ovládání, 12V-24V, 96-192W
	V
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	1,00
	ks
	79,00 Kč
	79,00 Kč
	 

	00.106a
	 
	V110-C
	408
	STMÍVAČ – MONTÁŽ
	Montáž – LED ovladač stmívač, 1 kanál, manuální ovládání, 12V-24V, 96-192W
	M
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	1,00
	ks
	259,00 Kč
	259,00 Kč
	 

	00.106a
	 
	V110-C
	408
	ELEKTRO KABEL
	Kabel CYSY 3Cx1,5
	V
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	5,00
	m
	19,00 Kč
	95,00 Kč
	 

	00.106a
	 
	V110-C
	408
	ELEKTRO KABEL – MONTÁŽ
	Montáž kabelu – Kabel CYSY 3Cx1,5
	M
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	1,00
	m
	87,00 Kč
	87,00 Kč
	 

	00.106a
	 
	V110-C
	408
	VIDLICE
	Vidlice 2P 16A/230V
	V
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	1,00
	ks
	46,00 Kč
	46,00 Kč
	 

	00.106a
	 
	V110-C
	408
	VIDLICE – MONTÁŽ
	Montáž – Vidlice 2P 16A/230V
	M
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	1,00
	ks
	104,00 Kč
	104,00 Kč
	 

	00.106a
	 
	S116-C
	408
	STĚNA
	Výstavní stěny jsou zhotoveny z laminovaných desek s matným povrchem (vzorkovat), dle grafického návrhu. Hrany desek jsou zakončeny ABS hranou tl. 0,3–0,5 mm ve stejné barvě. Lamino desky jsou upevněny na nosné pomocné konstrukci (např. KVH hranoly). Mezi jednotlivými deskami je přiznaná spára šířky přibližně 1 cm, probarvená. Při výrobě je nutné akceptovat seznam schválených materiálů muzeem.

V dolní části stěny je ponechána vzduchová mezera a zadní konstrukce je v oblasti podlahy odsazena. Tato mezera v paneláži je navržena pro zajištění průchodu hasicího plynu..
	V
	STĚNY
	1
	 
	 
	350
	5,30
	m2
	3 160,00 Kč
	16 748,00 Kč
	Jelikož materiál ani barva není blíže specifikovaný, tak vzhledem ke skladové dostupnosti naceněno v EGGER U750 ST9

	00.106a
	 
	S116-C
	408
	STĚNA - MONTÁŽ
	montáž stěny
	M
	STĚNY
	1
	 
	 
	350
	5,30
	m2
	432,00 Kč
	2 289,60 Kč
	 

	00.106a
	 
	V111-C
	408
	VITRÍNA KONSTRUKCE
	Vitríny – vnitřní box bude lakovaný barvou splňující požadavky muzea (barva dle grafického návrhu, zlatá, potřeba vzorkovat ), rozměry potvrdit dílenskou dokumentací.
	V
	VITRÍNY
	1
	100
	60
	100
	1,0
	m2
	6 990,00 Kč
	6 990,00 Kč
	C.II.3-01

	00.106a
	 
	V111-C
	408
	VITRÍNA KONSTRUKCE MONTÁŽ
	montáž – vitríny
	M
	VITRÍNY
	1
	100
	60
	100
	1,00
	m2
	863,00 Kč
	863,00 Kč
	 

	00.106a
	 
	V111-C
	408
	SKLO - VÝROBA
	Sklo 8 – 10 mm bezpečnostní lepené 44.1, broušené hrany 
	V
	VITRÍNY
	1
	100
	 
	100
	1,00
	m2
	1 121,00 Kč
	1 121,00 Kč
	VSG4.4.1,float,-broušené hrany mat,

	00.106a
	 
	V111-C
	408
	SKLO – INSTALACE
	INSTALACE SKLA – Sklo 8 – 10 mm bezpečnostní, dle velikosti vtríny
	M
	VITRÍNY
	1
	100
	 
	100
	1,00
	m2
	863,00 Kč
	863,00 Kč
	 

	00.106a
	 
	V111-C
	408
	KRYCÍ PANEL
	Nasazovací krycí panel s lamino desky 18 mm na háčky, s otvorem pro zakrytí vitríny, šířka panelu je větší o cca 10 cm než průhledový otvor vitríny 
	V
	VITRÍNY
	1
	110
	 
	115
	1,3
	m2
	1 981,00 Kč
	2 505,97 Kč
	 

	00.106a
	 
	V111-C
	408
	KRYCÍ PANEL – INSTALACE
	instalace krycího panelu
	M
	VITRÍNY
	1
	110
	 
	115
	1,3
	m2
	345,00 Kč
	436,43 Kč
	 

	00.106a
	 
	V111-C
	408
	BOX NA PROSORBY
	Prostor pro prosorby musí být opakovaně přístupný přes utěsněná dvířka v souladu s podmínkami muzea. Z prosorbové skříňky musí vést dva otvory do vitríny na protilehlých stranách pro zajištění cirkulace vzduchu.
	V
	VITRÍNY
	1
	60
	60
	10
	1,00
	ks
	4 822,00 Kč
	4 822,00 Kč
	 

	00.106a
	 
	V111-C
	408
	BOX NA PR.-MONTÁŽ
	montáž boxu
	M
	VITRÍNY
	1
	 
	 
	 
	1,00
	ks
	863,00 Kč
	863,00 Kč
	 

	00.106a
	 
	V111-C
	408
	ZÁMEK
	Zámek pro uzamčení a zajištění skla. Pro každou místnost a vitríny v ní je určen jeden společný klíč. Zámek může být integrovaný do skla nebo umístěný v rámu, skrytý za krycím panelem.
	V
	VITRÍNY
	1
	 
	 
	 
	1,00
	ks
	206,00 Kč
	206,00 Kč
	zámek SISO TYP 409

	00.106a
	 
	V111-C
	408
	ZÁMEK -  INSTALACE
	Montáž  zámku.
	M
	VITRÍNY
	1
	 
	 
	 
	1,00
	ks
	345,00 Kč
	345,00 Kč
	 

	00.106a
	 
	V111-C
	408
	LED SPOT
	(LED optika spot)+driver+distributor
	V
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	2,00
	ks
	0,00 Kč
	0,00 Kč
	DODÁ MUZEUM

	00.106a
	 
	V111-C
	408
	LED SPOT -  MONTÁŽ
	Montáž – dodavatel vyvrtá otvor, nainstaluje a připojí světlo k elektrickému napájení; světlo včetně driveru dodá muzeum 
	M
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	2,00
	ks
	259,00 Kč
	518,00 Kč
	 

	00.106a
	 
	V111-C
	408
	LED PÁSEK
	LED pásky 12 V DC instalované v hliníkové chladicí liště s mléčným difuzorem, rohová lišta černá (eloxovaný hliník), teplota chromatičnosti 4000 K, příkon 10 W/m, index podání barev CRI ≥ 90
	V
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	3,00
	bm
	299,00 Kč
	897,00 Kč
	 

	00.106a
	 
	V111-C
	408
	LED PÁSEK – MONTÁŽ
	Montáž - LED pásky 12V
	M
	ELEKTRO
	1
	0
	 
	 
	3,00
	bm
	87,00 Kč
	261,00 Kč
	 

	00.106a
	 
	V111-C
	408
	ELEKTRO DVOJLINKA
	Dvojlinka 2×2,5, přívod od napájení k LED 
	V
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	5,00
	bm
	24,00 Kč
	120,00 Kč
	 

	00.106a
	 
	V111-C
	408
	ELEKTRO DVOJLINKA – MONTÁŽ
	Montáž kabelu 
	M
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	5,00
	bm
	44,00 Kč
	220,00 Kč
	 

	00.106a
	 
	V111-C
	408
	LED PÁSEK - zdroj
	LED napájecí zdroj 12 V s výkonem 50 W musí mít výkonovou rezervu minimálně 20 %, provoz 24/7, instalovat v místě kde bude zajištěn dostatečný odvod tepla
	V
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	1,00
	ks
	270,00 Kč
	270,00 Kč
	 

	00.106a
	 
	V111-C
	408
	LED PÁSEK zdroj – MONTÁŽ
	Montáž – LED zdroje 
	M
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	1,00
	ks
	259,00 Kč
	259,00 Kč
	 

	00.106a
	 
	V111-C
	408
	STMÍVAČ
	LED ovladač stmívač, 1 kanál, manuální ovládání, 12V-24V, 96-192W
	V
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	1,00
	ks
	79,00 Kč
	79,00 Kč
	 

	00.106a
	 
	V111-C
	408
	STMÍVAČ – MONTÁŽ
	Montáž – LED ovladač stmívač, 1 kanál, manuální ovládání, 12V-24V, 96-192W
	M
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	1,00
	ks
	259,00 Kč
	259,00 Kč
	 

	00.106a
	 
	V111-C
	408
	ELEKTRO KABEL
	Kabel CYSY 3Cx1,5
	V
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	5,00
	m
	19,00 Kč
	95,00 Kč
	 

	00.106a
	 
	V111-C
	408
	ELEKTRO KABEL – MONTÁŽ
	Montáž kabelu – Kabel CYSY 3Cx1,5
	M
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	1,00
	m
	87,00 Kč
	87,00 Kč
	 

	00.106a
	 
	V111-C
	408
	VIDLICE
	Vidlice 2P 16A/230V
	V
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	1,00
	ks
	46,00 Kč
	46,00 Kč
	 

	00.106a
	 
	V111-C
	408
	VIDLICE – MONTÁŽ
	Montáž – Vidlice 2P 16A/230V
	M
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	1,00
	ks
	104,00 Kč
	104,00 Kč
	 

	00.106a
	 
	S117-C
	408
	STĚNA
	Výstavní stěny jsou zhotoveny z laminovaných desek s matným povrchem (vzorkovat), dle grafického návrhu. Hrany desek jsou zakončeny ABS hranou tl. 0,3–0,5 mm ve stejné barvě. Lamino desky jsou upevněny na nosné pomocné konstrukci (např. KVH hranoly). Mezi jednotlivými deskami je přiznaná spára šířky přibližně 1 cm, probarvená. Při výrobě je nutné akceptovat seznam schválených materiálů muzeem.

V dolní části stěny je ponechána vzduchová mezera a zadní konstrukce je v oblasti podlahy odsazena. Tato mezera v paneláži je navržena pro zajištění průchodu hasicího plynu..
	V
	STĚNY
	1
	 
	 
	350
	5,30
	m2
	3 160,00 Kč
	16 748,00 Kč
	Jelikož materiál ani barva není blíže specifikovaný, tak vzhledem ke skladové dostupnosti naceněno v EGGER U750 ST9

	00.106a
	 
	S117-C
	408
	STĚNA - MONTÁŽ
	montáž stěny
	M
	STĚNY
	1
	 
	 
	350
	5,30
	m2
	432,00 Kč
	2 289,60 Kč
	 

	00.106a
	 
	P8
	408
	SOKL 
	Sok je vyroben z lakované MDF desky. Použitý lak splňuje požadavky pro muzejní expozice. Barevné provedení i použité materiály odpovídají schválenému grafickému návrhu.
	V
	VITRÍNY
	1
	150
	80
	20
	1,00
	ks
	41 699,00 Kč
	41 699,00 Kč
	 

	00.106a
	 
	P8
	408
	SOKL  – MONTÁŽ
	montáž – soklu
	M
	VITRÍNY
	1
	150
	80
	20
	1,00
	ks
	863,00 Kč
	863,00 Kč
	 

	00.106a
	 
	S118-C
	408
	STĚNA
	Výstavní stěny jsou zhotoveny z laminovaných desek s matným povrchem (vzorkovat), dle grafického návrhu. Hrany desek jsou zakončeny ABS hranou tl. 0,3–0,5 mm ve stejné barvě. Lamino desky jsou upevněny na nosné pomocné konstrukci (např. KVH hranoly). Mezi jednotlivými deskami je přiznaná spára šířky přibližně 1 cm, probarvená. Při výrobě je nutné akceptovat seznam schválených materiálů muzeem.

V dolní části stěny je ponechána vzduchová mezera a zadní konstrukce je v oblasti podlahy odsazena. Tato mezera v paneláži je navržena pro zajištění průchodu hasicího plynu..
	V
	STĚNY
	1
	 
	 
	350
	5,30
	m2
	3 160,00 Kč
	16 748,00 Kč
	Jelikož materiál ani barva není blíže specifikovaný, tak vzhledem ke skladové dostupnosti naceněno v EGGER U750 ST9

	00.106a
	 
	S118-C
	408
	STĚNA - MONTÁŽ
	montáž stěny
	M
	STĚNY
	1
	 
	 
	350
	5,30
	m2
	432,00 Kč
	2 289,60 Kč
	 

	00.106a
	 
	V112-C
	408
	VITRÍNA KONSTRUKCE
	Vitríny – vnitřní box bude lakovaný barvou splňující požadavky muzea (barva dle grafického návrhu, zlatá, potřeba vzorkovat ), rozměry potvrdit dílenskou dokumentací.
	V
	VITRÍNY
	1
	90
	50
	95
	0,9
	m2
	6 990,00 Kč
	5 976,45 Kč
	C.II.4-03

	00.106a
	 
	V112-C
	408
	VITRÍNA KONSTRUKCE MONTÁŽ
	montáž – vitríny
	M
	VITRÍNY
	1
	90
	50
	95
	0,86
	m2
	863,00 Kč
	737,87 Kč
	 

	00.106a
	 
	V112-C
	408
	SKLO - VÝROBA
	Sklo 8 – 10 mm bezpečnostní lepené 44.1, broušené hrany 
	V
	VITRÍNY
	1
	90
	 
	95
	0,86
	m2
	1 121,00 Kč
	958,46 Kč
	VSG4.4.1,float,-broušené hrany mat,

	00.106a
	 
	V112-C
	408
	SKLO – INSTALACE
	INSTALACE SKLA – Sklo 8 – 10 mm bezpečnostní, dle velikosti vtríny
	M
	VITRÍNY
	1
	90
	 
	95
	0,86
	m2
	863,00 Kč
	737,87 Kč
	 

	00.106a
	 
	V112-C
	408
	KRYCÍ PANEL
	Nasazovací krycí panel s lamino desky 18 mm na háčky, s otvorem pro zakrytí vitríny, šířka panelu je větší o cca 10 cm než průhledový otvor vitríny 
	V
	VITRÍNY
	1
	100
	 
	110
	1,1
	m2
	1 981,00 Kč
	2 179,10 Kč
	 

	00.106a
	 
	V112-C
	408
	KRYCÍ PANEL – INSTALACE
	instalace krycího panelu
	M
	VITRÍNY
	1
	100
	 
	110
	1,1
	m2
	345,00 Kč
	379,50 Kč
	 

	00.106a
	 
	V112-C
	408
	BOX NA PROSORBY
	Prostor pro prosorby musí být opakovaně přístupný přes utěsněná dvířka v souladu s podmínkami muzea. Z prosorbové skříňky musí vést dva otvory do vitríny na protilehlých stranách pro zajištění cirkulace vzduchu.
	V
	VITRÍNY
	1
	60
	50
	10
	1,00
	ks
	4 822,00 Kč
	4 822,00 Kč
	 

	00.106a
	 
	V112-C
	408
	BOX NA PR.-MONTÁŽ
	montáž boxu
	M
	VITRÍNY
	1
	 
	 
	 
	1,00
	ks
	863,00 Kč
	863,00 Kč
	 

	00.106a
	 
	V112-C
	408
	ZÁMEK
	Zámek pro uzamčení a zajištění skla. Pro každou místnost a vitríny v ní je určen jeden společný klíč. Zámek může být integrovaný do skla nebo umístěný v rámu, skrytý za krycím panelem.
	V
	VITRÍNY
	1
	 
	 
	 
	1,00
	ks
	206,00 Kč
	206,00 Kč
	zámek SISO TYP 409

	00.106a
	 
	V112-C
	408
	ZÁMEK -  INSTALACE
	Montáž  zámku.
	M
	VITRÍNY
	1
	 
	 
	 
	1,00
	ks
	345,00 Kč
	345,00 Kč
	 

	00.106a
	 
	V112-C
	408
	LED SPOT
	(LED optika spot)+driver+distributor
	V
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	2,00
	ks
	0,00 Kč
	0,00 Kč
	DODÁ MUZEUM

	00.106a
	 
	V112-C
	408
	LED SPOT -  MONTÁŽ
	Montáž – dodavatel vyvrtá otvor, nainstaluje a připojí světlo k elektrickému napájení; světlo včetně driveru dodá muzeum 
	M
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	2,00
	ks
	259,00 Kč
	518,00 Kč
	 

	00.106a
	 
	V112-C
	408
	LED PÁSEK
	LED pásky 12 V DC instalované v hliníkové chladicí liště s mléčným difuzorem, rohová lišta černá (eloxovaný hliník), teplota chromatičnosti 4000 K, příkon 10 W/m, index podání barev CRI ≥ 90
	V
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	2,80
	bm
	299,00 Kč
	837,20 Kč
	 

	00.106a
	 
	V112-C
	408
	LED PÁSEK – MONTÁŽ
	Montáž - LED pásky 12V
	M
	ELEKTRO
	1
	0
	 
	 
	2,80
	bm
	87,00 Kč
	243,60 Kč
	 

	00.106a
	 
	V112-C
	408
	ELEKTRO DVOJLINKA
	Dvojlinka 2×2,5, přívod od napájení k LED 
	V
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	5,00
	bm
	24,00 Kč
	120,00 Kč
	 

	00.106a
	 
	V112-C
	408
	ELEKTRO DVOJLINKA – MONTÁŽ
	Montáž kabelu 
	M
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	5,00
	bm
	44,00 Kč
	220,00 Kč
	 

	00.106a
	 
	V112-C
	408
	LED PÁSEK - zdroj
	LED napájecí zdroj 12 V s výkonem 50 W musí mít výkonovou rezervu minimálně 20 %, provoz 24/7, instalovat v místě kde bude zajištěn dostatečný odvod tepla
	V
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	1,00
	ks
	270,00 Kč
	270,00 Kč
	 

	00.106a
	 
	V112-C
	408
	LED PÁSEK zdroj – MONTÁŽ
	Montáž – LED zdroje 
	M
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	1,00
	ks
	259,00 Kč
	259,00 Kč
	 

	00.106a
	 
	V112-C
	408
	STMÍVAČ
	LED ovladač stmívač, 1 kanál, manuální ovládání, 12V-24V, 96-192W
	V
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	1,00
	ks
	79,00 Kč
	79,00 Kč
	 

	00.106a
	 
	V112-C
	408
	STMÍVAČ – MONTÁŽ
	Montáž – LED ovladač stmívač, 1 kanál, manuální ovládání, 12V-24V, 96-192W
	M
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	1,00
	ks
	259,00 Kč
	259,00 Kč
	 

	00.106a
	 
	V112-C
	408
	ELEKTRO KABEL
	Kabel CYSY 3Cx1,5
	V
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	5,00
	m
	19,00 Kč
	95,00 Kč
	 

	00.106a
	 
	V112-C
	408
	ELEKTRO KABEL – MONTÁŽ
	Montáž kabelu – Kabel CYSY 3Cx1,5
	M
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	1,00
	m
	87,00 Kč
	87,00 Kč
	 

	00.106a
	 
	V112-C
	408
	VIDLICE
	Vidlice 2P 16A/230V
	V
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	1,00
	ks
	46,00 Kč
	46,00 Kč
	 

	00.106a
	 
	V112-C
	408
	VIDLICE – MONTÁŽ
	Montáž – Vidlice 2P 16A/230V
	M
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	1,00
	ks
	104,00 Kč
	104,00 Kč
	 

	00.106a
	 
	S119-C
	408
	STĚNA
	Výstavní stěny jsou zhotoveny z laminovaných desek s matným povrchem (vzorkovat), dle grafického návrhu. Hrany desek jsou zakončeny ABS hranou tl. 0,3–0,5 mm ve stejné barvě. Lamino desky jsou upevněny na nosné pomocné konstrukci (např. KVH hranoly). Mezi jednotlivými deskami je přiznaná spára šířky přibližně 1 cm, probarvená. Při výrobě je nutné akceptovat seznam schválených materiálů muzeem.

V dolní části stěny je ponechána vzduchová mezera a zadní konstrukce je v oblasti podlahy odsazena. Tato mezera v paneláži je navržena pro zajištění průchodu hasicího plynu..
	V
	STĚNY
	1
	 
	 
	350
	8,80
	m2
	3 160,00 Kč
	27 808,00 Kč
	Jelikož materiál ani barva není blíže specifikovaný, tak vzhledem ke skladové dostupnosti naceněno v EGGER U750 ST9

	00.106a
	 
	S119-C
	408
	STĚNA - MONTÁŽ
	montáž stěny
	M
	STĚNY
	1
	 
	 
	350
	8,80
	m2
	432,00 Kč
	3 801,60 Kč
	 

	00.106a
	 
	L1
	408
	LAVICE
	Lavice z MDF s HPL povrchem (barva dle grafického návrhu), konstrukce vyztužena ocelovým profilem
	V
	PODESTY
	1
	250
	50
	45
	1,00
	ks
	43 002,00 Kč
	43 002,00 Kč
	 

	00.106a
	 
	L1
	408
	LAVICE - MONTÁŽ
	Instalace lavice
	M
	PODESTY
	1
	250
	50
	45
	1,00
	ks
	1 725,00 Kč
	1 725,00 Kč
	 

	00.106a
	 
	S120-C
	408
	STĚNA
	Výstavní stěny jsou zhotoveny z laminovaných desek s matným povrchem (vzorkovat), dle grafického návrhu. Hrany desek jsou zakončeny ABS hranou tl. 0,3–0,5 mm ve stejné barvě. Lamino desky jsou upevněny na nosné pomocné konstrukci (např. KVH hranoly). Mezi jednotlivými deskami je přiznaná spára šířky přibližně 1 cm, probarvená. Při výrobě je nutné akceptovat seznam schválených materiálů muzeem.

V dolní části stěny je ponechána vzduchová mezera a zadní konstrukce je v oblasti podlahy odsazena. Tato mezera v paneláži je navržena pro zajištění průchodu hasicího plynu..
	V
	STĚNY
	1
	 
	 
	350
	5,30
	m2
	3 160,00 Kč
	16 748,00 Kč
	Jelikož materiál ani barva není blíže specifikovaný, tak vzhledem ke skladové dostupnosti naceněno v EGGER U750 ST9

	00.106a
	 
	S120-C
	408
	STĚNA - MONTÁŽ
	montáž stěny
	M
	STĚNY
	1
	 
	 
	350
	5,30
	m2
	432,00 Kč
	2 289,60 Kč
	 

	00.106a
	 
	V113-C
	408
	VITRÍNA KONSTRUKCE
	Vitríny – vnitřní box bude lakovaný barvou splňující požadavky muzea (barva dle grafického návrhu, zlatá, potřeba vzorkovat ), rozměry potvrdit dílenskou dokumentací.
	V
	VITRÍNY
	1
	70
	50
	75
	0,5
	m2
	6 990,00 Kč
	3 669,75 Kč
	C.II.4-01

	00.106a
	 
	V113-C
	408
	VITRÍNA KONSTRUKCE MONTÁŽ
	montáž – vitríny
	M
	VITRÍNY
	1
	70
	50
	75
	0,53
	m2
	863,00 Kč
	453,08 Kč
	 

	00.106a
	 
	V113-C
	408
	SKLO - VÝROBA
	Sklo 8 – 10 mm bezpečnostní lepené 44.1, broušené hrany 
	V
	VITRÍNY
	1
	70
	 
	75
	0,53
	m2
	1 121,00 Kč
	588,53 Kč
	VSG4.4.1,float,-broušené hrany mat,

	00.106a
	 
	V113-C
	408
	SKLO – INSTALACE
	INSTALACE SKLA – Sklo 8 – 10 mm bezpečnostní, dle velikosti vtríny
	M
	VITRÍNY
	1
	70
	 
	75
	0,53
	m2
	863,00 Kč
	453,08 Kč
	 

	00.106a
	 
	V113-C
	408
	KRYCÍ PANEL
	Nasazovací krycí panel s lamino desky 18 mm na háčky, s otvorem pro zakrytí vitríny, šířka panelu je větší o cca 10 cm než průhledový otvor vitríny 
	V
	VITRÍNY
	1
	80
	 
	90
	0,7
	m2
	1 981,00 Kč
	1 426,32 Kč
	 

	00.106a
	 
	V113-C
	408
	KRYCÍ PANEL – INSTALACE
	instalace krycího panelu
	M
	VITRÍNY
	1
	80
	 
	90
	0,7
	m2
	345,00 Kč
	248,40 Kč
	 

	00.106a
	 
	V113-C
	408
	BOX NA PROSORBY
	Prostor pro prosorby musí být opakovaně přístupný přes utěsněná dvířka v souladu s podmínkami muzea. Z prosorbové skříňky musí vést dva otvory do vitríny na protilehlých stranách pro zajištění cirkulace vzduchu.
	V
	VITRÍNY
	1
	60
	50
	10
	1,00
	ks
	4 822,00 Kč
	4 822,00 Kč
	 

	00.106a
	 
	V113-C
	408
	BOX NA PR.-MONTÁŽ
	montáž boxu
	M
	VITRÍNY
	1
	 
	 
	 
	1,00
	ks
	863,00 Kč
	863,00 Kč
	 

	00.106a
	 
	V113-C
	408
	ZÁMEK
	Zámek pro uzamčení a zajištění skla. Pro každou místnost a vitríny v ní je určen jeden společný klíč. Zámek může být integrovaný do skla nebo umístěný v rámu, skrytý za krycím panelem.
	V
	VITRÍNY
	1
	 
	 
	 
	1,00
	ks
	206,00 Kč
	206,00 Kč
	zámek SISO TYP 409

	00.106a
	 
	V113-C
	408
	ZÁMEK -  INSTALACE
	Montáž  zámku.
	M
	VITRÍNY
	1
	 
	 
	 
	1,00
	ks
	345,00 Kč
	345,00 Kč
	 

	00.106a
	 
	V113-C
	408
	LED SPOT
	(LED optika spot)+driver+distributor
	V
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	2,00
	ks
	0,00 Kč
	0,00 Kč
	DODÁ MUZEUM

	00.106a
	 
	V113-C
	408
	LED SPOT -  MONTÁŽ
	Montáž – dodavatel vyvrtá otvor, nainstaluje a připojí světlo k elektrickému napájení; světlo včetně driveru dodá muzeum 
	M
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	2,00
	ks
	259,00 Kč
	518,00 Kč
	 

	00.106a
	 
	V113-C
	408
	LED PÁSEK
	LED pásky 12 V DC instalované v hliníkové chladicí liště s mléčným difuzorem, rohová lišta černá (eloxovaný hliník), teplota chromatičnosti 4000 K, příkon 10 W/m, index podání barev CRI ≥ 90
	V
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	2,20
	bm
	299,00 Kč
	657,80 Kč
	 

	00.106a
	 
	V113-C
	408
	LED PÁSEK – MONTÁŽ
	Montáž - LED pásky 12V
	M
	ELEKTRO
	1
	0
	 
	 
	2,20
	bm
	87,00 Kč
	191,40 Kč
	 

	00.106a
	 
	V113-C
	408
	ELEKTRO DVOJLINKA
	Dvojlinka 2×2,5, přívod od napájení k LED 
	V
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	5,00
	bm
	24,00 Kč
	120,00 Kč
	 

	00.106a
	 
	V113-C
	408
	ELEKTRO DVOJLINKA – MONTÁŽ
	Montáž kabelu 
	M
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	5,00
	bm
	44,00 Kč
	220,00 Kč
	 

	00.106a
	 
	V113-C
	408
	LED PÁSEK - zdroj
	LED napájecí zdroj 12 V s výkonem 50 W musí mít výkonovou rezervu minimálně 20 %, provoz 24/7, instalovat v místě kde bude zajištěn dostatečný odvod tepla
	V
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	1,00
	ks
	270,00 Kč
	270,00 Kč
	 

	00.106a
	 
	V113-C
	408
	LED PÁSEK zdroj – MONTÁŽ
	Montáž – LED zdroje 
	M
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	1,00
	ks
	259,00 Kč
	259,00 Kč
	 

	00.106a
	 
	V113-C
	408
	STMÍVAČ
	LED ovladač stmívač, 1 kanál, manuální ovládání, 12V-24V, 96-192W
	V
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	1,00
	ks
	79,00 Kč
	79,00 Kč
	 

	00.106a
	 
	V113-C
	408
	STMÍVAČ – MONTÁŽ
	Montáž – LED ovladač stmívač, 1 kanál, manuální ovládání, 12V-24V, 96-192W
	M
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	1,00
	ks
	259,00 Kč
	259,00 Kč
	 

	00.106a
	 
	V113-C
	408
	ELEKTRO KABEL
	Kabel CYSY 3Cx1,5
	V
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	5,00
	m
	19,00 Kč
	95,00 Kč
	 

	00.106a
	 
	V113-C
	408
	ELEKTRO KABEL – MONTÁŽ
	Montáž kabelu – Kabel CYSY 3Cx1,5
	M
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	1,00
	m
	87,00 Kč
	87,00 Kč
	 

	00.106a
	 
	V113-C
	408
	VIDLICE
	Vidlice 2P 16A/230V
	V
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	1,00
	ks
	46,00 Kč
	46,00 Kč
	 

	00.106a
	 
	V113-C
	408
	VIDLICE – MONTÁŽ
	Montáž – Vidlice 2P 16A/230V
	M
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	1,00
	ks
	104,00 Kč
	104,00 Kč
	 

	00.106a
	 
	S121-C
	408
	STĚNA
	Výstavní stěny jsou zhotoveny z laminovaných desek s matným povrchem (vzorkovat), dle grafického návrhu. Hrany desek jsou zakončeny ABS hranou tl. 0,3–0,5 mm ve stejné barvě. Lamino desky jsou upevněny na nosné pomocné konstrukci (např. KVH hranoly). Mezi jednotlivými deskami je přiznaná spára šířky přibližně 1 cm, probarvená. Při výrobě je nutné akceptovat seznam schválených materiálů muzeem.

V dolní části stěny je ponechána vzduchová mezera a zadní konstrukce je v oblasti podlahy odsazena. Tato mezera v paneláži je navržena pro zajištění průchodu hasicího plynu..
	V
	STĚNY
	1
	 
	 
	350
	5,30
	m2
	3 160,00 Kč
	16 748,00 Kč
	Jelikož materiál ani barva není blíže specifikovaný, tak vzhledem ke skladové dostupnosti naceněno v EGGER U750 ST9

	00.106a
	 
	S121-C
	408
	STĚNA - MONTÁŽ
	montáž stěny
	M
	STĚNY
	1
	 
	 
	350
	5,30
	m2
	432,00 Kč
	2 289,60 Kč
	 

	00.106a
	 
	V114-C
	408
	VITRÍNA KONSTRUKCE
	Vitríny – vnitřní box bude lakovaný barvou splňující požadavky muzea (barva dle grafického návrhu, zlatá, potřeba vzorkovat ), rozměry potvrdit dílenskou dokumentací.
	V
	VITRÍNY
	1
	110
	30
	90
	1,0
	m2
	6 990,00 Kč
	6 920,10 Kč
	C.II.4-02

	00.106a
	 
	V114-C
	408
	VITRÍNA KONSTRUKCE MONTÁŽ
	montáž – vitríny
	M
	VITRÍNY
	1
	110
	30
	90
	0,99
	m2
	863,00 Kč
	854,37 Kč
	 

	00.106a
	 
	V114-C
	408
	SKLO - VÝROBA
	Sklo 8 – 10 mm bezpečnostní lepené 44.1, broušené hrany 
	V
	VITRÍNY
	1
	110
	 
	90
	0,99
	m2
	1 121,00 Kč
	1 109,79 Kč
	VSG4.4.1,float,-broušené hrany mat,

	00.106a
	 
	V114-C
	408
	SKLO – INSTALACE
	INSTALACE SKLA – Sklo 8 – 10 mm bezpečnostní, dle velikosti vtríny
	M
	VITRÍNY
	1
	110
	 
	90
	0,99
	m2
	863,00 Kč
	854,37 Kč
	 

	00.106a
	 
	V114-C
	408
	KRYCÍ PANEL
	Nasazovací krycí panel s lamino desky 18 mm na háčky, s otvorem pro zakrytí vitríny, šířka panelu je větší o cca 10 cm než průhledový otvor vitríny 
	V
	VITRÍNY
	1
	120
	 
	105
	1,3
	m2
	1 981,00 Kč
	2 496,06 Kč
	 

	00.106a
	 
	V114-C
	408
	KRYCÍ PANEL – INSTALACE
	instalace krycího panelu
	M
	VITRÍNY
	1
	120
	 
	105
	1,3
	m2
	345,00 Kč
	434,70 Kč
	 

	00.106a
	 
	V114-C
	408
	BOX NA PROSORBY
	Prostor pro prosorby musí být opakovaně přístupný přes utěsněná dvířka v souladu s podmínkami muzea. Z prosorbové skříňky musí vést dva otvory do vitríny na protilehlých stranách pro zajištění cirkulace vzduchu.
	V
	VITRÍNY
	1
	60
	30
	10
	1,00
	ks
	4 822,00 Kč
	4 822,00 Kč
	 

	00.106a
	 
	V114-C
	408
	BOX NA PR.-MONTÁŽ
	montáž boxu
	M
	VITRÍNY
	1
	 
	 
	 
	1,00
	ks
	863,00 Kč
	863,00 Kč
	 

	00.106a
	 
	V114-C
	408
	ZÁMEK
	Zámek pro uzamčení a zajištění skla. Pro každou místnost a vitríny v ní je určen jeden společný klíč. Zámek může být integrovaný do skla nebo umístěný v rámu, skrytý za krycím panelem.
	V
	VITRÍNY
	1
	 
	 
	 
	1,00
	ks
	206,00 Kč
	206,00 Kč
	zámek SISO TYP 409

	00.106a
	 
	V114-C
	408
	ZÁMEK -  INSTALACE
	Montáž  zámku.
	M
	VITRÍNY
	1
	 
	 
	 
	1,00
	ks
	345,00 Kč
	345,00 Kč
	 

	00.106a
	 
	V114-C
	408
	LED SPOT
	(LED optika spot)+driver+distributor
	V
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	2,00
	ks
	0,00 Kč
	0,00 Kč
	DODÁ MUZEUM

	00.106a
	 
	V114-C
	408
	LED SPOT -  MONTÁŽ
	Montáž – dodavatel vyvrtá otvor, nainstaluje a připojí světlo k elektrickému napájení; světlo včetně driveru dodá muzeum 
	M
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	2,00
	ks
	259,00 Kč
	518,00 Kč
	 

	00.106a
	 
	V114-C
	408
	LED PÁSEK
	LED pásky 12 V DC instalované v hliníkové chladicí liště s mléčným difuzorem, rohová lišta černá (eloxovaný hliník), teplota chromatičnosti 4000 K, příkon 10 W/m, index podání barev CRI ≥ 90
	V
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	2,90
	bm
	299,00 Kč
	867,10 Kč
	 

	00.106a
	 
	V114-C
	408
	LED PÁSEK – MONTÁŽ
	Montáž - LED pásky 12V
	M
	ELEKTRO
	1
	0
	 
	 
	2,90
	bm
	87,00 Kč
	252,30 Kč
	 

	00.106a
	 
	V114-C
	408
	ELEKTRO DVOJLINKA
	Dvojlinka 2×2,5, přívod od napájení k LED 
	V
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	5,00
	bm
	24,00 Kč
	120,00 Kč
	 

	00.106a
	 
	V114-C
	408
	ELEKTRO DVOJLINKA – MONTÁŽ
	Montáž kabelu 
	M
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	5,00
	bm
	44,00 Kč
	220,00 Kč
	 

	00.106a
	 
	V114-C
	408
	LED PÁSEK - zdroj
	LED napájecí zdroj 12 V s výkonem 50 W musí mít výkonovou rezervu minimálně 20 %, provoz 24/7, instalovat v místě kde bude zajištěn dostatečný odvod tepla
	V
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	1,00
	ks
	270,00 Kč
	270,00 Kč
	 

	00.106a
	 
	V114-C
	408
	LED PÁSEK zdroj – MONTÁŽ
	Montáž – LED zdroje 
	M
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	1,00
	ks
	259,00 Kč
	259,00 Kč
	 

	00.106a
	 
	V114-C
	408
	STMÍVAČ
	LED ovladač stmívač, 1 kanál, manuální ovládání, 12V-24V, 96-192W
	V
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	1,00
	ks
	79,00 Kč
	79,00 Kč
	 

	00.106a
	 
	V114-C
	408
	STMÍVAČ – MONTÁŽ
	Montáž – LED ovladač stmívač, 1 kanál, manuální ovládání, 12V-24V, 96-192W
	M
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	1,00
	ks
	259,00 Kč
	259,00 Kč
	 

	00.106a
	 
	V114-C
	408
	ELEKTRO KABEL
	Kabel CYSY 3Cx1,5
	V
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	5,00
	m
	19,00 Kč
	95,00 Kč
	 

	00.106a
	 
	V114-C
	408
	ELEKTRO KABEL – MONTÁŽ
	Montáž kabelu – Kabel CYSY 3Cx1,5
	M
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	1,00
	m
	87,00 Kč
	87,00 Kč
	 

	00.106a
	 
	V114-C
	408
	VIDLICE
	Vidlice 2P 16A/230V
	V
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	1,00
	ks
	46,00 Kč
	46,00 Kč
	 

	00.106a
	 
	V114-C
	408
	VIDLICE – MONTÁŽ
	Montáž – Vidlice 2P 16A/230V
	M
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	1,00
	ks
	104,00 Kč
	104,00 Kč
	 

	00.106a
	 
	S122-C
	409
	STĚNA
	Výstavní stěny jsou zhotoveny z laminovaných desek s matným povrchem (vzorkovat), dle grafického návrhu. Hrany desek jsou zakončeny ABS hranou tl. 0,3–0,5 mm ve stejné barvě. Lamino desky jsou upevněny na nosné pomocné konstrukci (např. KVH hranoly). Mezi jednotlivými deskami je přiznaná spára šířky přibližně 1 cm, probarvená. Při výrobě je nutné akceptovat seznam schválených materiálů muzeem.

V dolní části stěny je ponechána vzduchová mezera a zadní konstrukce je v oblasti podlahy odsazena. Tato mezera v paneláži je navržena pro zajištění průchodu hasicího plynu..
	V
	STĚNY
	1
	 
	 
	350
	5,30
	m2
	3 160,00 Kč
	16 748,00 Kč
	Jelikož materiál ani barva není blíže specifikovaný, tak vzhledem ke skladové dostupnosti naceněno v EGGER U750 ST9

	00.106a
	 
	S122-C
	409
	STĚNA - MONTÁŽ
	montáž stěny
	M
	STĚNY
	1
	 
	 
	350
	5,30
	m2
	432,00 Kč
	2 289,60 Kč
	 

	00.106a
	 
	V115-C
	409
	VITRÍNA KONSTRUKCE
	Vitríny – vnitřní box bude lakovaný barvou splňující požadavky muzea (barva dle grafického návrhu, zlatá, potřeba vzorkovat ), rozměry potvrdit dílenskou dokumentací.
	V
	VITRÍNY
	1
	80
	50
	110
	0,9
	m2
	6 990,00 Kč
	6 151,20 Kč
	C.II.5-01

	00.106a
	 
	V115-C
	409
	VITRÍNA KONSTRUKCE MONTÁŽ
	montáž – vitríny
	M
	VITRÍNY
	1
	80
	50
	110
	0,88
	m2
	863,00 Kč
	759,44 Kč
	 

	00.106a
	 
	V115-C
	409
	SKLO - VÝROBA
	Sklo 8 – 10 mm bezpečnostní lepené 44.1, broušené hrany 
	V
	VITRÍNY
	1
	80
	 
	110
	0,88
	m2
	1 121,00 Kč
	986,48 Kč
	VSG4.4.1,float,-broušené hrany mat,

	00.106a
	 
	V115-C
	409
	SKLO – INSTALACE
	INSTALACE SKLA – Sklo 8 – 10 mm bezpečnostní, dle velikosti vtríny
	M
	VITRÍNY
	1
	80
	 
	110
	0,88
	m2
	863,00 Kč
	759,44 Kč
	 

	00.106a
	 
	V115-C
	409
	KRYCÍ PANEL
	Nasazovací krycí panel s lamino desky 18 mm na háčky, s otvorem pro zakrytí vitríny, šířka panelu je větší o cca 10 cm než průhledový otvor vitríny 
	V
	VITRÍNY
	1
	90
	 
	125
	1,1
	m2
	1 981,00 Kč
	2 228,63 Kč
	 

	00.106a
	 
	V115-C
	409
	KRYCÍ PANEL – INSTALACE
	instalace krycího panelu
	M
	VITRÍNY
	1
	90
	 
	125
	1,1
	m2
	345,00 Kč
	388,13 Kč
	 

	00.106a
	 
	V115-C
	409
	BOX NA PROSORBY
	Prostor pro prosorby musí být opakovaně přístupný přes utěsněná dvířka v souladu s podmínkami muzea. Z prosorbové skříňky musí vést dva otvory do vitríny na protilehlých stranách pro zajištění cirkulace vzduchu.
	V
	VITRÍNY
	1
	60
	50
	10
	1,00
	ks
	4 822,00 Kč
	4 822,00 Kč
	 

	00.106a
	 
	V115-C
	409
	BOX NA PR.-MONTÁŽ
	montáž boxu
	M
	VITRÍNY
	1
	 
	 
	 
	1,00
	ks
	863,00 Kč
	863,00 Kč
	 

	00.106a
	 
	V115-C
	409
	ZÁMEK
	Zámek pro uzamčení a zajištění skla. Pro každou místnost a vitríny v ní je určen jeden společný klíč. Zámek může být integrovaný do skla nebo umístěný v rámu, skrytý za krycím panelem.
	V
	VITRÍNY
	1
	 
	 
	 
	1,00
	ks
	206,00 Kč
	206,00 Kč
	zámek SISO TYP 409

	00.106a
	 
	V115-C
	409
	ZÁMEK -  INSTALACE
	Montáž  zámku.
	M
	VITRÍNY
	1
	 
	 
	 
	1,00
	ks
	345,00 Kč
	345,00 Kč
	 

	00.106a
	 
	V115-C
	409
	LED SPOT
	(LED optika spot)+driver+distributor
	V
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	2,00
	ks
	0,00 Kč
	0,00 Kč
	DODÁ MUZEUM

	00.106a
	 
	V115-C
	409
	LED SPOT -  MONTÁŽ
	Montáž – dodavatel vyvrtá otvor, nainstaluje a připojí světlo k elektrickému napájení; světlo včetně driveru dodá muzeum 
	M
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	2,00
	ks
	259,00 Kč
	518,00 Kč
	 

	00.106a
	 
	V115-C
	409
	LED PÁSEK
	LED pásky 12 V DC instalované v hliníkové chladicí liště s mléčným difuzorem, rohová lišta černá (eloxovaný hliník), teplota chromatičnosti 4000 K, příkon 10 W/m, index podání barev CRI ≥ 90
	V
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	3,00
	bm
	299,00 Kč
	897,00 Kč
	 

	00.106a
	 
	V115-C
	409
	LED PÁSEK – MONTÁŽ
	Montáž - LED pásky 12V
	M
	ELEKTRO
	1
	0
	 
	 
	3,00
	bm
	87,00 Kč
	261,00 Kč
	 

	00.106a
	 
	V115-C
	409
	ELEKTRO DVOJLINKA
	Dvojlinka 2×2,5, přívod od napájení k LED 
	V
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	5,00
	bm
	24,00 Kč
	120,00 Kč
	 

	00.106a
	 
	V115-C
	409
	ELEKTRO DVOJLINKA – MONTÁŽ
	Montáž kabelu 
	M
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	5,00
	bm
	44,00 Kč
	220,00 Kč
	 

	00.106a
	 
	V115-C
	409
	LED PÁSEK - zdroj
	LED napájecí zdroj 12 V s výkonem 50 W musí mít výkonovou rezervu minimálně 20 %, provoz 24/7, instalovat v místě kde bude zajištěn dostatečný odvod tepla
	V
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	1,00
	ks
	270,00 Kč
	270,00 Kč
	 

	00.106a
	 
	V115-C
	409
	LED PÁSEK zdroj – MONTÁŽ
	Montáž – LED zdroje 
	M
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	1,00
	ks
	259,00 Kč
	259,00 Kč
	 

	00.106a
	 
	V115-C
	409
	STMÍVAČ
	LED ovladač stmívač, 1 kanál, manuální ovládání, 12V-24V, 96-192W
	V
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	1,00
	ks
	79,00 Kč
	79,00 Kč
	 

	00.106a
	 
	V115-C
	409
	STMÍVAČ – MONTÁŽ
	Montáž – LED ovladač stmívač, 1 kanál, manuální ovládání, 12V-24V, 96-192W
	M
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	1,00
	ks
	259,00 Kč
	259,00 Kč
	 

	00.106a
	 
	V115-C
	409
	ELEKTRO KABEL
	Kabel CYSY 3Cx1,5
	V
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	5,00
	m
	19,00 Kč
	95,00 Kč
	 

	00.106a
	 
	V115-C
	409
	ELEKTRO KABEL – MONTÁŽ
	Montáž kabelu – Kabel CYSY 3Cx1,5
	M
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	1,00
	m
	87,00 Kč
	87,00 Kč
	 

	00.106a
	 
	V115-C
	409
	VIDLICE
	Vidlice 2P 16A/230V
	V
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	1,00
	ks
	46,00 Kč
	46,00 Kč
	 

	00.106a
	 
	V115-C
	409
	VIDLICE – MONTÁŽ
	Montáž – Vidlice 2P 16A/230V
	M
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	1,00
	ks
	104,00 Kč
	104,00 Kč
	 

	00.106a
	 
	S123-C
	409
	STĚNA
	Výstavní stěny jsou zhotoveny z laminovaných desek s matným povrchem (vzorkovat), dle grafického návrhu. Hrany desek jsou zakončeny ABS hranou tl. 0,3–0,5 mm ve stejné barvě. Lamino desky jsou upevněny na nosné pomocné konstrukci (např. KVH hranoly). Mezi jednotlivými deskami je přiznaná spára šířky přibližně 1 cm, probarvená. Při výrobě je nutné akceptovat seznam schválených materiálů muzeem.

V dolní části stěny je ponechána vzduchová mezera a zadní konstrukce je v oblasti podlahy odsazena. Tato mezera v paneláži je navržena pro zajištění průchodu hasicího plynu..
	V
	STĚNY
	1
	 
	 
	350
	8,80
	m2
	3 160,00 Kč
	27 808,00 Kč
	Jelikož materiál ani barva není blíže specifikovaný, tak vzhledem ke skladové dostupnosti naceněno v EGGER U750 ST9

	00.106a
	 
	S123-C
	409
	STĚNA - MONTÁŽ
	montáž stěny
	M
	STĚNY
	1
	 
	 
	350
	8,80
	m2
	432,00 Kč
	3 801,60 Kč
	 

	00.106a
	 
	V116-C
	409
	VITRÍNA KONSTRUKCE
	Vitríny – vnitřní box bude lakovaný barvou splňující požadavky muzea (barva dle grafického návrhu, zlatá, potřeba vzorkovat ), rozměry potvrdit dílenskou dokumentací.
	V
	VITRÍNY
	1
	150
	50
	155
	2,3
	m2
	6 990,00 Kč
	16 251,75 Kč
	C.II.5-04

	00.106a
	 
	V116-C
	409
	VITRÍNA KONSTRUKCE MONTÁŽ
	montáž – vitríny
	M
	VITRÍNY
	1
	150
	50
	155
	2,33
	m2
	863,00 Kč
	2 006,48 Kč
	 

	00.106a
	 
	V116-C
	409
	SKLO - VÝROBA
	Sklo 8 – 10 mm bezpečnostní lepené 44.1, broušené hrany 
	V
	VITRÍNY
	1
	150
	 
	155
	2,33
	m2
	1 121,00 Kč
	2 606,33 Kč
	VSG4.4.1,float,-broušené hrany mat,

	00.106a
	 
	V116-C
	409
	SKLO – INSTALACE
	INSTALACE SKLA – Sklo 8 – 10 mm bezpečnostní, dle velikosti vtríny
	M
	VITRÍNY
	1
	150
	 
	155
	2,33
	m2
	1 725,00 Kč
	4 010,63 Kč
	 

	00.106a
	 
	V116-C
	409
	KRYCÍ PANEL
	Nasazovací krycí panel s lamino desky 18 mm na háčky, s otvorem pro zakrytí vitríny, šířka panelu je větší o cca 10 cm než průhledový otvor vitríny 
	V
	VITRÍNY
	1
	160
	 
	170
	2,7
	m2
	1 981,00 Kč
	5 388,32 Kč
	 

	00.106a
	 
	V116-C
	409
	KRYCÍ PANEL – INSTALACE
	instalace krycího panelu
	M
	VITRÍNY
	1
	160
	 
	170
	2,7
	m2
	345,00 Kč
	938,40 Kč
	 

	00.106a
	 
	V116-C
	409
	BOX NA PROSORBY
	Prostor pro prosorby musí být opakovaně přístupný přes utěsněná dvířka v souladu s podmínkami muzea. Z prosorbové skříňky musí vést dva otvory do vitríny na protilehlých stranách pro zajištění cirkulace vzduchu.
	V
	VITRÍNY
	1
	60
	50
	10
	1,00
	ks
	4 822,00 Kč
	4 822,00 Kč
	 

	00.106a
	 
	V116-C
	409
	BOX NA PR.-MONTÁŽ
	montáž boxu
	M
	VITRÍNY
	1
	 
	 
	 
	1,00
	ks
	863,00 Kč
	863,00 Kč
	 

	00.106a
	 
	V116-C
	409
	ZÁMEK
	Zámek pro uzamčení a zajištění skla. Pro každou místnost a vitríny v ní je určen jeden společný klíč. Zámek může být integrovaný do skla nebo umístěný v rámu, skrytý za krycím panelem.
	V
	VITRÍNY
	1
	 
	 
	 
	1,00
	ks
	206,00 Kč
	206,00 Kč
	zámek SISO TYP 409

	00.106a
	 
	V116-C
	409
	ZÁMEK -  INSTALACE
	Montáž  zámku.
	M
	VITRÍNY
	1
	 
	 
	 
	1,00
	ks
	345,00 Kč
	345,00 Kč
	 

	00.106a
	 
	V116-C
	409
	LED SPOT
	(LED optika spot)+driver+distributor
	V
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	2,00
	ks
	0,00 Kč
	0,00 Kč
	DODÁ MUZEUM

	00.106a
	 
	V116-C
	409
	LED SPOT -  MONTÁŽ
	Montáž – dodavatel vyvrtá otvor, nainstaluje a připojí světlo k elektrickému napájení; světlo včetně driveru dodá muzeum 
	M
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	2,00
	ks
	259,00 Kč
	518,00 Kč
	 

	00.106a
	 
	V116-C
	409
	LED PÁSEK
	LED pásky 12 V DC instalované v hliníkové chladicí liště s mléčným difuzorem, rohová lišta černá (eloxovaný hliník), teplota chromatičnosti 4000 K, příkon 10 W/m, index podání barev CRI ≥ 90
	V
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	4,60
	bm
	299,00 Kč
	1 375,40 Kč
	 

	00.106a
	 
	V116-C
	409
	LED PÁSEK – MONTÁŽ
	Montáž - LED pásky 12V
	M
	ELEKTRO
	1
	0
	 
	 
	4,60
	bm
	87,00 Kč
	400,20 Kč
	 

	00.106a
	 
	V116-C
	409
	ELEKTRO DVOJLINKA
	Dvojlinka 2×2,5, přívod od napájení k LED 
	V
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	5,00
	bm
	24,00 Kč
	120,00 Kč
	 

	00.106a
	 
	V116-C
	409
	ELEKTRO DVOJLINKA – MONTÁŽ
	Montáž kabelu 
	M
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	5,00
	bm
	44,00 Kč
	220,00 Kč
	 

	00.106a
	 
	V116-C
	409
	LED PÁSEK - zdroj
	LED napájecí zdroj 12 V s výkonem 75 W musí mít výkonovou rezervu minimálně 20 %, provoz 24/7, instalovat v místě kde bude zajištěn dostatečný odvod tepla
	V
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	1,00
	ks
	432,00 Kč
	432,00 Kč
	 

	00.106a
	 
	V116-C
	409
	LED PÁSEK zdroj – MONTÁŽ
	Montáž – LED zdroje 
	M
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	1,00
	ks
	259,00 Kč
	259,00 Kč
	 

	00.106a
	 
	V116-C
	409
	STMÍVAČ
	LED ovladač stmívač, 1 kanál, manuální ovládání, 12V-24V, 96-192W
	V
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	1,00
	ks
	79,00 Kč
	79,00 Kč
	 

	00.106a
	 
	V116-C
	409
	STMÍVAČ – MONTÁŽ
	Montáž – LED ovladač stmívač, 1 kanál, manuální ovládání, 12V-24V, 96-192W
	M
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	1,00
	ks
	259,00 Kč
	259,00 Kč
	 

	00.106a
	 
	V116-C
	409
	ELEKTRO KABEL
	Kabel CYSY 3Cx1,5
	V
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	5,00
	m
	19,00 Kč
	95,00 Kč
	 

	00.106a
	 
	V116-C
	409
	ELEKTRO KABEL – MONTÁŽ
	Montáž kabelu – Kabel CYSY 3Cx1,5
	M
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	1,00
	m
	87,00 Kč
	87,00 Kč
	 

	00.106a
	 
	V116-C
	409
	VIDLICE
	Vidlice 2P 16A/230V
	V
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	1,00
	ks
	46,00 Kč
	46,00 Kč
	 

	00.106a
	 
	V116-C
	409
	VIDLICE – MONTÁŽ
	Montáž – Vidlice 2P 16A/230V
	M
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	1,00
	ks
	104,00 Kč
	104,00 Kč
	 

	00.106a
	 
	S124-C
	409
	STĚNA
	Výstavní stěny jsou zhotoveny z laminovaných desek s matným povrchem (vzorkovat), dle grafického návrhu. Hrany desek jsou zakončeny ABS hranou tl. 0,3–0,5 mm ve stejné barvě. Lamino desky jsou upevněny na nosné pomocné konstrukci (např. KVH hranoly). Mezi jednotlivými deskami je přiznaná spára šířky přibližně 1 cm, probarvená. Při výrobě je nutné akceptovat seznam schválených materiálů muzeem.

V dolní části stěny je ponechána vzduchová mezera a zadní konstrukce je v oblasti podlahy odsazena. Tato mezera v paneláži je navržena pro zajištění průchodu hasicího plynu..
	V
	STĚNY
	1
	 
	 
	350
	5,30
	m2
	3 160,00 Kč
	16 748,00 Kč
	Jelikož materiál ani barva není blíže specifikovaný, tak vzhledem ke skladové dostupnosti naceněno v EGGER U750 ST9

	00.106a
	 
	S124-C
	409
	STĚNA - MONTÁŽ
	montáž stěny
	M
	STĚNY
	1
	 
	 
	350
	5,30
	m2
	432,00 Kč
	2 289,60 Kč
	 

	00.106a
	 
	V117-C
	409
	VITRÍNA KONSTRUKCE
	Vitríny – vnitřní box bude lakovaný barvou splňující požadavky muzea (barva dle grafického návrhu, zlatá, potřeba vzorkovat ), rozměry potvrdit dílenskou dokumentací.
	V
	VITRÍNY
	1
	120
	60
	205
	2,5
	m2
	6 990,00 Kč
	17 195,40 Kč
	C.II.5-02

	00.106a
	 
	V117-C
	409
	VITRÍNA KONSTRUKCE MONTÁŽ
	montáž – vitríny
	M
	VITRÍNY
	1
	120
	60
	205
	2,46
	m2
	863,00 Kč
	2 122,98 Kč
	 

	00.106a
	 
	V117-C
	409
	SKLO - VÝROBA
	Sklo 8 – 10 mm bezpečnostní lepené 44.1, broušené hrany 
	V
	VITRÍNY
	1
	120
	 
	205
	2,46
	m2
	1 121,00 Kč
	2 757,66 Kč
	VSG4.4.1,float,-broušené hrany mat,

	00.106a
	 
	V117-C
	409
	SKLO – INSTALACE
	INSTALACE SKLA – Sklo 8 – 10 mm bezpečnostní, dle velikosti vtríny
	M
	VITRÍNY
	1
	120
	 
	205
	2,46
	m2
	1 725,00 Kč
	4 243,50 Kč
	 

	00.106a
	 
	V117-C
	409
	KRYCÍ PANEL
	Nasazovací krycí panel s lamino desky 18 mm na háčky, s otvorem pro zakrytí vitríny, šířka panelu je větší o cca 10 cm než průhledový otvor vitríny 
	V
	VITRÍNY
	1
	130
	 
	220
	2,9
	m2
	1 981,00 Kč
	5 665,66 Kč
	 

	00.106a
	 
	V117-C
	409
	KRYCÍ PANEL – INSTALACE
	instalace krycího panelu
	M
	VITRÍNY
	1
	130
	 
	220
	2,9
	m2
	345,00 Kč
	986,70 Kč
	 

	00.106a
	 
	V117-C
	409
	BOX NA PROSORBY
	Prostor pro prosorby musí být opakovaně přístupný přes utěsněná dvířka v souladu s podmínkami muzea. Z prosorbové skříňky musí vést dva otvory do vitríny na protilehlých stranách pro zajištění cirkulace vzduchu.
	V
	VITRÍNY
	1
	60
	60
	10
	1,00
	ks
	4 822,00 Kč
	4 822,00 Kč
	 

	00.106a
	 
	V117-C
	409
	BOX NA PR.-MONTÁŽ
	montáž boxu
	M
	VITRÍNY
	1
	 
	 
	 
	1,00
	ks
	863,00 Kč
	863,00 Kč
	 

	00.106a
	 
	V117-C
	409
	ZÁMEK
	Zámek pro uzamčení a zajištění skla. Pro každou místnost a vitríny v ní je určen jeden společný klíč. Zámek může být integrovaný do skla nebo umístěný v rámu, skrytý za krycím panelem.
	V
	VITRÍNY
	1
	 
	 
	 
	1,00
	ks
	206,00 Kč
	206,00 Kč
	zámek SISO TYP 409

	00.106a
	 
	V117-C
	409
	ZÁMEK -  INSTALACE
	Montáž  zámku.
	M
	VITRÍNY
	1
	 
	 
	 
	1,00
	ks
	345,00 Kč
	345,00 Kč
	 

	00.106a
	 
	V117-C
	409
	LED SPOT
	(LED optika spot)+driver+distributor
	V
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	2,00
	ks
	0,00 Kč
	0,00 Kč
	DODÁ MUZEUM

	00.106a
	 
	V117-C
	409
	LED SPOT -  MONTÁŽ
	Montáž – dodavatel vyvrtá otvor, nainstaluje a připojí světlo k elektrickému napájení; světlo včetně driveru dodá muzeum 
	M
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	2,00
	ks
	259,00 Kč
	518,00 Kč
	 

	00.106a
	 
	V117-C
	409
	LED PÁSEK
	LED pásky 12 V DC instalované v hliníkové chladicí liště s mléčným difuzorem, rohová lišta černá (eloxovaný hliník), teplota chromatičnosti 4000 K, příkon 10 W/m, index podání barev CRI ≥ 90
	V
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	5,30
	bm
	299,00 Kč
	1 584,70 Kč
	 

	00.106a
	 
	V117-C
	409
	LED PÁSEK – MONTÁŽ
	Montáž - LED pásky 12V
	M
	ELEKTRO
	1
	0
	 
	 
	5,30
	bm
	87,00 Kč
	461,10 Kč
	 

	00.106a
	 
	V117-C
	409
	ELEKTRO DVOJLINKA
	Dvojlinka 2×2,5, přívod od napájení k LED 
	V
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	5,00
	bm
	24,00 Kč
	120,00 Kč
	 

	00.106a
	 
	V117-C
	409
	ELEKTRO DVOJLINKA – MONTÁŽ
	Montáž kabelu 
	M
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	5,00
	bm
	44,00 Kč
	220,00 Kč
	 

	00.106a
	 
	V117-C
	409
	LED PÁSEK - zdroj
	LED napájecí zdroj 12 V s výkonem 75 W musí mít výkonovou rezervu minimálně 20 %, provoz 24/7, instalovat v místě kde bude zajištěn dostatečný odvod tepla
	V
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	1,00
	ks
	432,00 Kč
	432,00 Kč
	 

	00.106a
	 
	V117-C
	409
	LED PÁSEK zdroj – MONTÁŽ
	Montáž – LED zdroje 
	M
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	1,00
	ks
	259,00 Kč
	259,00 Kč
	 

	00.106a
	 
	V117-C
	409
	STMÍVAČ
	LED ovladač stmívač, 1 kanál, manuální ovládání, 12V-24V, 96-192W
	V
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	1,00
	ks
	79,00 Kč
	79,00 Kč
	 

	00.106a
	 
	V117-C
	409
	STMÍVAČ – MONTÁŽ
	Montáž – LED ovladač stmívač, 1 kanál, manuální ovládání, 12V-24V, 96-192W
	M
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	1,00
	ks
	259,00 Kč
	259,00 Kč
	 

	00.106a
	 
	V117-C
	409
	ELEKTRO KABEL
	Kabel CYSY 3Cx1,5
	V
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	5,00
	m
	19,00 Kč
	95,00 Kč
	 

	00.106a
	 
	V117-C
	409
	ELEKTRO KABEL – MONTÁŽ
	Montáž kabelu – Kabel CYSY 3Cx1,5
	M
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	1,00
	m
	87,00 Kč
	87,00 Kč
	 

	00.106a
	 
	V117-C
	409
	VIDLICE
	Vidlice 2P 16A/230V
	V
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	1,00
	ks
	46,00 Kč
	46,00 Kč
	 

	00.106a
	 
	V117-C
	409
	VIDLICE – MONTÁŽ
	Montáž – Vidlice 2P 16A/230V
	M
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	1,00
	ks
	104,00 Kč
	104,00 Kč
	 

	00.106a
	 
	S125-C
	409
	STĚNA
	Výstavní stěny jsou zhotoveny z laminovaných desek s matným povrchem (vzorkovat), dle grafického návrhu. Hrany desek jsou zakončeny ABS hranou tl. 0,3–0,5 mm ve stejné barvě. Lamino desky jsou upevněny na nosné pomocné konstrukci (např. KVH hranoly). Mezi jednotlivými deskami je přiznaná spára šířky přibližně 1 cm, probarvená. Při výrobě je nutné akceptovat seznam schválených materiálů muzeem.

V dolní části stěny je ponechána vzduchová mezera a zadní konstrukce je v oblasti podlahy odsazena. Tato mezera v paneláži je navržena pro zajištění průchodu hasicího plynu..
	V
	STĚNY
	1
	 
	 
	350
	5,30
	m2
	3 160,00 Kč
	16 748,00 Kč
	Jelikož materiál ani barva není blíže specifikovaný, tak vzhledem ke skladové dostupnosti naceněno v EGGER U750 ST9

	00.106a
	 
	S125-C
	409
	STĚNA - MONTÁŽ
	montáž stěny
	M
	STĚNY
	1
	 
	 
	350
	5,30
	m2
	432,00 Kč
	2 289,60 Kč
	 

	00.106a
	 
	V118-C
	409
	VITRÍNA KONSTRUKCE
	Vitríny – vnitřní box bude lakovaný barvou splňující požadavky muzea (barva dle grafického návrhu, zlatá, potřeba vzorkovat ), rozměry potvrdit dílenskou dokumentací.
	V
	VITRÍNY
	1
	80
	50
	110
	0,9
	m2
	6 990,00 Kč
	6 151,20 Kč
	C.II.5-05

	00.106a
	 
	V118-C
	409
	VITRÍNA KONSTRUKCE MONTÁŽ
	montáž – vitríny
	M
	VITRÍNY
	1
	80
	50
	110
	0,88
	m2
	863,00 Kč
	759,44 Kč
	 

	00.106a
	 
	V118-C
	409
	SKLO - VÝROBA
	Sklo 8 – 10 mm bezpečnostní lepené 44.1, broušené hrany 
	V
	VITRÍNY
	1
	80
	 
	110
	0,88
	m2
	1 121,00 Kč
	986,48 Kč
	VSG4.4.1,float,-broušené hrany mat,

	00.106a
	 
	V118-C
	409
	SKLO – INSTALACE
	INSTALACE SKLA – Sklo 8 – 10 mm bezpečnostní, dle velikosti vtríny
	M
	VITRÍNY
	1
	80
	 
	110
	0,88
	m2
	863,00 Kč
	759,44 Kč
	 

	00.106a
	 
	V118-C
	409
	KRYCÍ PANEL
	Nasazovací krycí panel s lamino desky 18 mm na háčky, s otvorem pro zakrytí vitríny, šířka panelu je větší o cca 10 cm než průhledový otvor vitríny 
	V
	VITRÍNY
	1
	90
	 
	125
	1,1
	m2
	1 981,00 Kč
	2 228,63 Kč
	 

	00.106a
	 
	V118-C
	409
	KRYCÍ PANEL – INSTALACE
	instalace krycího panelu
	M
	VITRÍNY
	1
	90
	 
	125
	1,1
	m2
	345,00 Kč
	388,13 Kč
	 

	00.106a
	 
	V118-C
	409
	BOX NA PROSORBY
	Prostor pro prosorby musí být opakovaně přístupný přes utěsněná dvířka v souladu s podmínkami muzea. Z prosorbové skříňky musí vést dva otvory do vitríny na protilehlých stranách pro zajištění cirkulace vzduchu.
	V
	VITRÍNY
	1
	60
	50
	10
	1,00
	ks
	4 822,00 Kč
	4 822,00 Kč
	 

	00.106a
	 
	V118-C
	409
	BOX NA PR.-MONTÁŽ
	montáž boxu
	M
	VITRÍNY
	1
	 
	 
	 
	1,00
	ks
	863,00 Kč
	863,00 Kč
	 

	00.106a
	 
	V118-C
	409
	ZÁMEK
	Zámek pro uzamčení a zajištění skla. Pro každou místnost a vitríny v ní je určen jeden společný klíč. Zámek může být integrovaný do skla nebo umístěný v rámu, skrytý za krycím panelem.
	V
	VITRÍNY
	1
	 
	 
	 
	1,00
	ks
	206,00 Kč
	206,00 Kč
	zámek SISO TYP 409

	00.106a
	 
	V118-C
	409
	ZÁMEK -  INSTALACE
	Montáž  zámku.
	M
	VITRÍNY
	1
	 
	 
	 
	1,00
	ks
	345,00 Kč
	345,00 Kč
	 

	00.106a
	 
	V118-C
	409
	LED SPOT
	(LED optika spot)+driver+distributor
	V
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	2,00
	ks
	0,00 Kč
	0,00 Kč
	DODÁ MUZEUM

	00.106a
	 
	V118-C
	409
	LED SPOT -  MONTÁŽ
	Montáž – dodavatel vyvrtá otvor, nainstaluje a připojí světlo k elektrickému napájení; světlo včetně driveru dodá muzeum 
	M
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	2,00
	ks
	259,00 Kč
	518,00 Kč
	 

	00.106a
	 
	V118-C
	409
	LED PÁSEK
	LED pásky 12 V DC instalované v hliníkové chladicí liště s mléčným difuzorem, rohová lišta černá (eloxovaný hliník), teplota chromatičnosti 4000 K, příkon 10 W/m, index podání barev CRI ≥ 90
	V
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	3,00
	bm
	299,00 Kč
	897,00 Kč
	 

	00.106a
	 
	V118-C
	409
	LED PÁSEK – MONTÁŽ
	Montáž - LED pásky 12V
	M
	ELEKTRO
	1
	0
	 
	 
	3,00
	bm
	87,00 Kč
	261,00 Kč
	 

	00.106a
	 
	V118-C
	409
	ELEKTRO DVOJLINKA
	Dvojlinka 2×2,5, přívod od napájení k LED 
	V
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	5,00
	bm
	24,00 Kč
	120,00 Kč
	 

	00.106a
	 
	V118-C
	409
	ELEKTRO DVOJLINKA – MONTÁŽ
	Montáž kabelu 
	M
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	5,00
	bm
	44,00 Kč
	220,00 Kč
	 

	00.106a
	 
	V118-C
	409
	LED PÁSEK - zdroj
	LED napájecí zdroj 12 V s výkonem 50 W musí mít výkonovou rezervu minimálně 20 %, provoz 24/7, instalovat v místě kde bude zajištěn dostatečný odvod tepla
	V
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	1,00
	ks
	270,00 Kč
	270,00 Kč
	 

	00.106a
	 
	V118-C
	409
	LED PÁSEK zdroj – MONTÁŽ
	Montáž – LED zdroje 
	M
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	1,00
	ks
	259,00 Kč
	259,00 Kč
	 

	00.106a
	 
	V118-C
	409
	STMÍVAČ
	LED ovladač stmívač, 1 kanál, manuální ovládání, 12V-24V, 96-192W
	V
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	1,00
	ks
	79,00 Kč
	79,00 Kč
	 

	00.106a
	 
	V118-C
	409
	STMÍVAČ – MONTÁŽ
	Montáž – LED ovladač stmívač, 1 kanál, manuální ovládání, 12V-24V, 96-192W
	M
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	1,00
	ks
	259,00 Kč
	259,00 Kč
	 

	00.106a
	 
	V118-C
	409
	ELEKTRO KABEL
	Kabel CYSY 3Cx1,5
	V
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	5,00
	m
	19,00 Kč
	95,00 Kč
	 

	00.106a
	 
	V118-C
	409
	ELEKTRO KABEL – MONTÁŽ
	Montáž kabelu – Kabel CYSY 3Cx1,5
	M
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	1,00
	m
	87,00 Kč
	87,00 Kč
	 

	00.106a
	 
	V118-C
	409
	VIDLICE
	Vidlice 2P 16A/230V
	V
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	1,00
	ks
	46,00 Kč
	46,00 Kč
	 

	00.106a
	 
	V118-C
	409
	VIDLICE – MONTÁŽ
	Montáž – Vidlice 2P 16A/230V
	M
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	1,00
	ks
	104,00 Kč
	104,00 Kč
	 

	00.106a
	 
	S126-C
	409
	STĚNA
	Výstavní stěny jsou zhotoveny z laminovaných desek s matným povrchem (vzorkovat), dle grafického návrhu. Hrany desek jsou zakončeny ABS hranou tl. 0,3–0,5 mm ve stejné barvě. Lamino desky jsou upevněny na nosné pomocné konstrukci (např. KVH hranoly). Mezi jednotlivými deskami je přiznaná spára šířky přibližně 1 cm, probarvená. Při výrobě je nutné akceptovat seznam schválených materiálů muzeem.

V dolní části stěny je ponechána vzduchová mezera a zadní konstrukce je v oblasti podlahy odsazena. Tato mezera v paneláži je navržena pro zajištění průchodu hasicího plynu..
	V
	STĚNY
	1
	 
	 
	350
	5,30
	m2
	3 160,00 Kč
	16 748,00 Kč
	Jelikož materiál ani barva není blíže specifikovaný, tak vzhledem ke skladové dostupnosti naceněno v EGGER U750 ST9

	00.106a
	 
	S126-C
	409
	STĚNA - MONTÁŽ
	montáž stěny
	M
	STĚNY
	1
	 
	 
	350
	5,30
	m2
	432,00 Kč
	2 289,60 Kč
	 

	00.106a
	 
	S127-C
	409
	STĚNA
	Výstavní stěny jsou zhotoveny z laminovaných desek s matným povrchem (vzorkovat), dle grafického návrhu. Hrany desek jsou zakončeny ABS hranou tl. 0,3–0,5 mm ve stejné barvě. Lamino desky jsou upevněny na nosné pomocné konstrukci (např. KVH hranoly). Mezi jednotlivými deskami je přiznaná spára šířky přibližně 1 cm, probarvená. Při výrobě je nutné akceptovat seznam schválených materiálů muzeem.

V dolní části stěny je ponechána vzduchová mezera a zadní konstrukce je v oblasti podlahy odsazena. Tato mezera v paneláži je navržena pro zajištění průchodu hasicího plynu..
	V
	STĚNY
	1
	 
	 
	350
	8,80
	m2
	3 160,00 Kč
	27 808,00 Kč
	Jelikož materiál ani barva není blíže specifikovaný, tak vzhledem ke skladové dostupnosti naceněno v EGGER U750 ST9

	00.106a
	 
	S127-C
	409
	STĚNA - MONTÁŽ
	montáž stěny
	M
	STĚNY
	1
	 
	 
	350
	8,80
	m2
	432,00 Kč
	3 801,60 Kč
	 

	00.106a
	 
	V119-C
	409
	VITRÍNA KONSTRUKCE
	Vitríny – vnitřní box bude lakovaný barvou splňující požadavky muzea (barva dle grafického návrhu, zlatá, potřeba vzorkovat ), rozměry potvrdit dílenskou dokumentací.
	V
	VITRÍNY
	1
	130
	50
	135
	1,8
	m2
	6 990,00 Kč
	12 267,45 Kč
	C.II.6-01

	00.106a
	 
	V119-C
	409
	VITRÍNA KONSTRUKCE MONTÁŽ
	montáž – vitríny
	M
	VITRÍNY
	1
	130
	50
	135
	1,76
	m2
	863,00 Kč
	1 514,57 Kč
	 

	00.106a
	 
	V119-C
	409
	SKLO - VÝROBA
	Sklo 8 – 10 mm bezpečnostní lepené 44.1, broušené hrany 
	V
	VITRÍNY
	1
	130
	 
	135
	1,76
	m2
	1 121,00 Kč
	1 967,36 Kč
	VSG4.4.1,float,-broušené hrany mat,

	00.106a
	 
	V119-C
	409
	SKLO – INSTALACE
	INSTALACE SKLA – Sklo 8 – 10 mm bezpečnostní, dle velikosti vtríny
	M
	VITRÍNY
	1
	130
	 
	135
	1,76
	m2
	863,00 Kč
	1 514,57 Kč
	 

	00.106a
	 
	V119-C
	409
	KRYCÍ PANEL
	Nasazovací krycí panel s lamino desky 18 mm na háčky, s otvorem pro zakrytí vitríny, šířka panelu je větší o cca 10 cm než průhledový otvor vitríny 
	V
	VITRÍNY
	1
	140
	 
	150
	2,1
	m2
	1 981,00 Kč
	4 160,10 Kč
	 

	00.106a
	 
	V119-C
	409
	KRYCÍ PANEL – INSTALACE
	instalace krycího panelu
	M
	VITRÍNY
	1
	140
	 
	150
	2,1
	m2
	345,00 Kč
	724,50 Kč
	 

	00.106a
	 
	V119-C
	409
	BOX NA PROSORBY
	Prostor pro prosorby musí být opakovaně přístupný přes utěsněná dvířka v souladu s podmínkami muzea. Z prosorbové skříňky musí vést dva otvory do vitríny na protilehlých stranách pro zajištění cirkulace vzduchu.
	V
	VITRÍNY
	1
	60
	50
	10
	1,00
	ks
	4 822,00 Kč
	4 822,00 Kč
	 

	00.106a
	 
	V119-C
	409
	BOX NA PR.-MONTÁŽ
	montáž boxu
	M
	VITRÍNY
	1
	 
	 
	 
	1,00
	ks
	863,00 Kč
	863,00 Kč
	 

	00.106a
	 
	V119-C
	409
	ZÁMEK
	Zámek pro uzamčení a zajištění skla. Pro každou místnost a vitríny v ní je určen jeden společný klíč. Zámek může být integrovaný do skla nebo umístěný v rámu, skrytý za krycím panelem.
	V
	VITRÍNY
	1
	 
	 
	 
	1,00
	ks
	206,00 Kč
	206,00 Kč
	zámek SISO TYP 409

	00.106a
	 
	V119-C
	409
	ZÁMEK -  INSTALACE
	Montáž  zámku.
	M
	VITRÍNY
	1
	 
	 
	 
	1,00
	ks
	345,00 Kč
	345,00 Kč
	 

	00.106a
	 
	V119-C
	409
	LED SPOT
	(LED optika spot)+driver+distributor
	V
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	2,00
	ks
	0,00 Kč
	0,00 Kč
	DODÁ MUZEUM

	00.106a
	 
	V119-C
	409
	LED SPOT -  MONTÁŽ
	Montáž – dodavatel vyvrtá otvor, nainstaluje a připojí světlo k elektrickému napájení; světlo včetně driveru dodá muzeum 
	M
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	2,00
	ks
	259,00 Kč
	518,00 Kč
	 

	00.106a
	 
	V119-C
	409
	LED PÁSEK
	LED pásky 12 V DC instalované v hliníkové chladicí liště s mléčným difuzorem, rohová lišta černá (eloxovaný hliník), teplota chromatičnosti 4000 K, příkon 10 W/m, index podání barev CRI ≥ 90
	V
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	4,00
	bm
	299,00 Kč
	1 196,00 Kč
	 

	00.106a
	 
	V119-C
	409
	LED PÁSEK – MONTÁŽ
	Montáž - LED pásky 12V
	M
	ELEKTRO
	1
	0
	 
	 
	4,00
	bm
	87,00 Kč
	348,00 Kč
	 

	00.106a
	 
	V119-C
	409
	ELEKTRO DVOJLINKA
	Dvojlinka 2×2,5, přívod od napájení k LED 
	V
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	5,00
	bm
	24,00 Kč
	120,00 Kč
	 

	00.106a
	 
	V119-C
	409
	ELEKTRO DVOJLINKA – MONTÁŽ
	Montáž kabelu 
	M
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	5,00
	bm
	44,00 Kč
	220,00 Kč
	 

	00.106a
	 
	V119-C
	409
	LED PÁSEK - zdroj
	LED napájecí zdroj 12 V s výkonem 50 W musí mít výkonovou rezervu minimálně 20 %, provoz 24/7, instalovat v místě kde bude zajištěn dostatečný odvod tepla
	V
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	1,00
	ks
	270,00 Kč
	270,00 Kč
	 

	00.106a
	 
	V119-C
	409
	LED PÁSEK zdroj – MONTÁŽ
	Montáž – LED zdroje 
	M
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	1,00
	ks
	259,00 Kč
	259,00 Kč
	 

	00.106a
	 
	V119-C
	409
	STMÍVAČ
	LED ovladač stmívač, 1 kanál, manuální ovládání, 12V-24V, 96-192W
	V
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	1,00
	ks
	79,00 Kč
	79,00 Kč
	 

	00.106a
	 
	V119-C
	409
	STMÍVAČ – MONTÁŽ
	Montáž – LED ovladač stmívač, 1 kanál, manuální ovládání, 12V-24V, 96-192W
	M
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	1,00
	ks
	259,00 Kč
	259,00 Kč
	 

	00.106a
	 
	V119-C
	409
	ELEKTRO KABEL
	Kabel CYSY 3Cx1,5
	V
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	5,00
	m
	19,00 Kč
	95,00 Kč
	 

	00.106a
	 
	V119-C
	409
	ELEKTRO KABEL – MONTÁŽ
	Montáž kabelu – Kabel CYSY 3Cx1,5
	M
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	1,00
	m
	87,00 Kč
	87,00 Kč
	 

	00.106a
	 
	V119-C
	409
	VIDLICE
	Vidlice 2P 16A/230V
	V
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	1,00
	ks
	46,00 Kč
	46,00 Kč
	 

	00.106a
	 
	V119-C
	409
	VIDLICE – MONTÁŽ
	Montáž – Vidlice 2P 16A/230V
	M
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	1,00
	ks
	104,00 Kč
	104,00 Kč
	 

	00.106a
	 
	V120-C
	409
	VITRÍNA KONSTRUKCE
	Vitríny – vnitřní box bude lakovaný barvou splňující požadavky muzea (barva dle grafického návrhu, zlatá, potřeba vzorkovat ), rozměry potvrdit dílenskou dokumentací.
	V
	VITRÍNY
	1
	70
	60
	75
	0,5
	m2
	6 990,00 Kč
	3 669,75 Kč
	C.II.6-04

	00.106a
	 
	V120-C
	409
	VITRÍNA KONSTRUKCE MONTÁŽ
	montáž – vitríny
	M
	VITRÍNY
	1
	70
	60
	75
	0,53
	m2
	863,00 Kč
	453,08 Kč
	 

	00.106a
	 
	V120-C
	409
	SKLO - VÝROBA
	Sklo 8 – 10 mm bezpečnostní lepené 44.1, broušené hrany 
	V
	VITRÍNY
	1
	70
	 
	75
	0,53
	m2
	1 121,00 Kč
	588,53 Kč
	VSG4.4.1,float,-broušené hrany mat,

	00.106a
	 
	V120-C
	409
	SKLO – INSTALACE
	INSTALACE SKLA – Sklo 8 – 10 mm bezpečnostní, dle velikosti vtríny
	M
	VITRÍNY
	1
	70
	 
	75
	0,53
	m2
	863,00 Kč
	453,08 Kč
	 

	00.106a
	 
	V120-C
	409
	KRYCÍ PANEL
	Nasazovací krycí panel s lamino desky 18 mm na háčky, s otvorem pro zakrytí vitríny, šířka panelu je větší o cca 10 cm než průhledový otvor vitríny 
	V
	VITRÍNY
	1
	80
	 
	90
	0,7
	m2
	1 981,00 Kč
	1 426,32 Kč
	 

	00.106a
	 
	V120-C
	409
	KRYCÍ PANEL – INSTALACE
	instalace krycího panelu
	M
	VITRÍNY
	1
	80
	 
	90
	0,7
	m2
	345,00 Kč
	248,40 Kč
	 

	00.106a
	 
	V120-C
	409
	BOX NA PROSORBY
	Prostor pro prosorby musí být opakovaně přístupný přes utěsněná dvířka v souladu s podmínkami muzea. Z prosorbové skříňky musí vést dva otvory do vitríny na protilehlých stranách pro zajištění cirkulace vzduchu.
	V
	VITRÍNY
	1
	60
	60
	10
	1,00
	ks
	4 822,00 Kč
	4 822,00 Kč
	 

	00.106a
	 
	V120-C
	409
	BOX NA PR.-MONTÁŽ
	montáž boxu
	M
	VITRÍNY
	1
	 
	 
	 
	1,00
	ks
	863,00 Kč
	863,00 Kč
	 

	00.106a
	 
	V120-C
	409
	ZÁMEK
	Zámek pro uzamčení a zajištění skla. Pro každou místnost a vitríny v ní je určen jeden společný klíč. Zámek může být integrovaný do skla nebo umístěný v rámu, skrytý za krycím panelem.
	V
	VITRÍNY
	1
	 
	 
	 
	1,00
	ks
	206,00 Kč
	206,00 Kč
	zámek SISO TYP 409

	00.106a
	 
	V120-C
	409
	ZÁMEK -  INSTALACE
	Montáž  zámku.
	M
	VITRÍNY
	1
	 
	 
	 
	1,00
	ks
	345,00 Kč
	345,00 Kč
	 

	00.106a
	 
	V120-C
	409
	LED SPOT
	(LED optika spot)+driver+distributor
	V
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	2,00
	ks
	0,00 Kč
	0,00 Kč
	DODÁ MUZEUM

	00.106a
	 
	V120-C
	409
	LED SPOT -  MONTÁŽ
	Montáž – dodavatel vyvrtá otvor, nainstaluje a připojí světlo k elektrickému napájení; světlo včetně driveru dodá muzeum 
	M
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	2,00
	ks
	259,00 Kč
	518,00 Kč
	 

	00.106a
	 
	V120-C
	409
	LED PÁSEK
	LED pásky 12 V DC instalované v hliníkové chladicí liště s mléčným difuzorem, rohová lišta černá (eloxovaný hliník), teplota chromatičnosti 4000 K, příkon 10 W/m, index podání barev CRI ≥ 90
	V
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	2,20
	bm
	299,00 Kč
	657,80 Kč
	 

	00.106a
	 
	V120-C
	409
	LED PÁSEK – MONTÁŽ
	Montáž - LED pásky 12V
	M
	ELEKTRO
	1
	0
	 
	 
	2,20
	bm
	87,00 Kč
	191,40 Kč
	 

	00.106a
	 
	V120-C
	409
	ELEKTRO DVOJLINKA
	Dvojlinka 2×2,5, přívod od napájení k LED 
	V
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	5,00
	bm
	24,00 Kč
	120,00 Kč
	 

	00.106a
	 
	V120-C
	409
	ELEKTRO DVOJLINKA – MONTÁŽ
	Montáž kabelu 
	M
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	5,00
	bm
	44,00 Kč
	220,00 Kč
	 

	00.106a
	 
	V120-C
	409
	LED PÁSEK - zdroj
	LED napájecí zdroj 12 V s výkonem 50 W musí mít výkonovou rezervu minimálně 20 %, provoz 24/7, instalovat v místě kde bude zajištěn dostatečný odvod tepla
	V
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	1,00
	ks
	270,00 Kč
	270,00 Kč
	 

	00.106a
	 
	V120-C
	409
	LED PÁSEK zdroj – MONTÁŽ
	Montáž – LED zdroje 
	M
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	1,00
	ks
	259,00 Kč
	259,00 Kč
	 

	00.106a
	 
	V120-C
	409
	STMÍVAČ
	LED ovladač stmívač, 1 kanál, manuální ovládání, 12V-24V, 96-192W
	V
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	1,00
	ks
	79,00 Kč
	79,00 Kč
	 

	00.106a
	 
	V120-C
	409
	STMÍVAČ – MONTÁŽ
	Montáž – LED ovladač stmívač, 1 kanál, manuální ovládání, 12V-24V, 96-192W
	M
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	1,00
	ks
	259,00 Kč
	259,00 Kč
	 

	00.106a
	 
	V120-C
	409
	ELEKTRO KABEL
	Kabel CYSY 3Cx1,5
	V
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	5,00
	m
	19,00 Kč
	95,00 Kč
	 

	00.106a
	 
	V120-C
	409
	ELEKTRO KABEL – MONTÁŽ
	Montáž kabelu – Kabel CYSY 3Cx1,5
	M
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	1,00
	m
	87,00 Kč
	87,00 Kč
	 

	00.106a
	 
	V120-C
	409
	VIDLICE
	Vidlice 2P 16A/230V
	V
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	1,00
	ks
	46,00 Kč
	46,00 Kč
	 

	00.106a
	 
	V120-C
	409
	VIDLICE – MONTÁŽ
	Montáž – Vidlice 2P 16A/230V
	M
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	1,00
	ks
	104,00 Kč
	104,00 Kč
	 

	00.106a
	 
	S128-C
	409
	STĚNA
	Výstavní stěny jsou zhotoveny z laminovaných desek s matným povrchem (vzorkovat), dle grafického návrhu. Hrany desek jsou zakončeny ABS hranou tl. 0,3–0,5 mm ve stejné barvě. Lamino desky jsou upevněny na nosné pomocné konstrukci (např. KVH hranoly). Mezi jednotlivými deskami je přiznaná spára šířky přibližně 1 cm, probarvená. Při výrobě je nutné akceptovat seznam schválených materiálů muzeem.

V dolní části stěny je ponechána vzduchová mezera a zadní konstrukce je v oblasti podlahy odsazena. Tato mezera v paneláži je navržena pro zajištění průchodu hasicího plynu..
	V
	STĚNY
	1
	 
	 
	350
	5,30
	m2
	3 160,00 Kč
	16 748,00 Kč
	Jelikož materiál ani barva není blíže specifikovaný, tak vzhledem ke skladové dostupnosti naceněno v EGGER U750 ST9

	00.106a
	 
	S128-C
	409
	STĚNA - MONTÁŽ
	montáž stěny
	M
	STĚNY
	1
	 
	 
	350
	5,30
	m2
	432,00 Kč
	2 289,60 Kč
	 

	00.106a
	 
	V121-C
	409
	VITRÍNA KONSTRUKCE
	Vitríny – vnitřní box bude lakovaný barvou splňující požadavky muzea (barva dle grafického návrhu, zlatá, potřeba vzorkovat ), rozměry potvrdit dílenskou dokumentací.
	V
	VITRÍNY
	1
	70
	60
	110
	0,8
	m2
	6 990,00 Kč
	5 382,30 Kč
	C.II.6-02

	00.106a
	 
	V121-C
	409
	VITRÍNA KONSTRUKCE MONTÁŽ
	montáž – vitríny
	M
	VITRÍNY
	1
	70
	60
	110
	0,77
	m2
	863,00 Kč
	664,51 Kč
	 

	00.106a
	 
	V121-C
	409
	SKLO - VÝROBA
	Sklo 8 – 10 mm bezpečnostní lepené 44.1, broušené hrany 
	V
	VITRÍNY
	1
	70
	 
	110
	0,77
	m2
	1 121,00 Kč
	863,17 Kč
	VSG4.4.1,float,-broušené hrany mat,

	00.106a
	 
	V121-C
	409
	SKLO – INSTALACE
	INSTALACE SKLA – Sklo 8 – 10 mm bezpečnostní, dle velikosti vtríny
	M
	VITRÍNY
	1
	70
	 
	110
	0,77
	m2
	863,00 Kč
	664,51 Kč
	 

	00.106a
	 
	V121-C
	409
	KRYCÍ PANEL
	Nasazovací krycí panel s lamino desky 18 mm na háčky, s otvorem pro zakrytí vitríny, šířka panelu je větší o cca 10 cm než průhledový otvor vitríny 
	V
	VITRÍNY
	1
	80
	 
	125
	1,0
	m2
	1 981,00 Kč
	1 981,00 Kč
	 

	00.106a
	 
	V121-C
	409
	KRYCÍ PANEL – INSTALACE
	instalace krycího panelu
	M
	VITRÍNY
	1
	80
	 
	125
	1,0
	m2
	345,00 Kč
	345,00 Kč
	 

	00.106a
	 
	V121-C
	409
	BOX NA PROSORBY
	Prostor pro prosorby musí být opakovaně přístupný přes utěsněná dvířka v souladu s podmínkami muzea. Z prosorbové skříňky musí vést dva otvory do vitríny na protilehlých stranách pro zajištění cirkulace vzduchu.
	V
	VITRÍNY
	1
	60
	60
	10
	1,00
	ks
	4 822,00 Kč
	4 822,00 Kč
	 

	00.106a
	 
	V121-C
	409
	BOX NA PR.-MONTÁŽ
	montáž boxu
	M
	VITRÍNY
	1
	 
	 
	 
	1,00
	ks
	863,00 Kč
	863,00 Kč
	 

	00.106a
	 
	V121-C
	409
	ZÁMEK
	Zámek pro uzamčení a zajištění skla. Pro každou místnost a vitríny v ní je určen jeden společný klíč. Zámek může být integrovaný do skla nebo umístěný v rámu, skrytý za krycím panelem.
	V
	VITRÍNY
	1
	 
	 
	 
	1,00
	ks
	206,00 Kč
	206,00 Kč
	zámek SISO TYP 409

	00.106a
	 
	V121-C
	409
	ZÁMEK -  INSTALACE
	Montáž  zámku.
	M
	VITRÍNY
	1
	 
	 
	 
	1,00
	ks
	345,00 Kč
	345,00 Kč
	 

	00.106a
	 
	V121-C
	409
	LED SPOT
	(LED optika spot)+driver+distributor
	V
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	2,00
	ks
	0,00 Kč
	0,00 Kč
	DODÁ MUZEUM

	00.106a
	 
	V121-C
	409
	LED SPOT -  MONTÁŽ
	Montáž – dodavatel vyvrtá otvor, nainstaluje a připojí světlo k elektrickému napájení; světlo včetně driveru dodá muzeum 
	M
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	2,00
	ks
	259,00 Kč
	518,00 Kč
	 

	00.106a
	 
	V121-C
	409
	LED PÁSEK
	LED pásky 12 V DC instalované v hliníkové chladicí liště s mléčným difuzorem, rohová lišta černá (eloxovaný hliník), teplota chromatičnosti 4000 K, příkon 10 W/m, index podání barev CRI ≥ 90
	V
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	2,90
	bm
	299,00 Kč
	867,10 Kč
	 

	00.106a
	 
	V121-C
	409
	LED PÁSEK – MONTÁŽ
	Montáž - LED pásky 12V
	M
	ELEKTRO
	1
	0
	 
	 
	2,90
	bm
	87,00 Kč
	252,30 Kč
	 

	00.106a
	 
	V121-C
	409
	ELEKTRO DVOJLINKA
	Dvojlinka 2×2,5, přívod od napájení k LED 
	V
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	5,00
	bm
	24,00 Kč
	120,00 Kč
	 

	00.106a
	 
	V121-C
	409
	ELEKTRO DVOJLINKA – MONTÁŽ
	Montáž kabelu 
	M
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	5,00
	bm
	44,00 Kč
	220,00 Kč
	 

	00.106a
	 
	V121-C
	409
	LED PÁSEK - zdroj
	LED napájecí zdroj 12 V s výkonem 50 W musí mít výkonovou rezervu minimálně 20 %, provoz 24/7, instalovat v místě kde bude zajištěn dostatečný odvod tepla
	V
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	1,00
	ks
	270,00 Kč
	270,00 Kč
	 

	00.106a
	 
	V121-C
	409
	LED PÁSEK zdroj – MONTÁŽ
	Montáž – LED zdroje 
	M
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	1,00
	ks
	259,00 Kč
	259,00 Kč
	 

	00.106a
	 
	V121-C
	409
	STMÍVAČ
	LED ovladač stmívač, 1 kanál, manuální ovládání, 12V-24V, 96-192W
	V
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	1,00
	ks
	79,00 Kč
	79,00 Kč
	 

	00.106a
	 
	V121-C
	409
	STMÍVAČ – MONTÁŽ
	Montáž – LED ovladač stmívač, 1 kanál, manuální ovládání, 12V-24V, 96-192W
	M
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	1,00
	ks
	259,00 Kč
	259,00 Kč
	 

	00.106a
	 
	V121-C
	409
	ELEKTRO KABEL
	Kabel CYSY 3Cx1,5
	V
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	5,00
	m
	19,00 Kč
	95,00 Kč
	 

	00.106a
	 
	V121-C
	409
	ELEKTRO KABEL – MONTÁŽ
	Montáž kabelu – Kabel CYSY 3Cx1,5
	M
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	1,00
	m
	87,00 Kč
	87,00 Kč
	 

	00.106a
	 
	V121-C
	409
	VIDLICE
	Vidlice 2P 16A/230V
	V
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	1,00
	ks
	46,00 Kč
	46,00 Kč
	 

	00.106a
	 
	V121-C
	409
	VIDLICE – MONTÁŽ
	Montáž – Vidlice 2P 16A/230V
	M
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	1,00
	ks
	104,00 Kč
	104,00 Kč
	 

	00.106a
	 
	S129-C
	409
	STĚNA
	Výstavní stěny jsou zhotoveny z laminovaných desek s matným povrchem (vzorkovat), dle grafického návrhu. Hrany desek jsou zakončeny ABS hranou tl. 0,3–0,5 mm ve stejné barvě. Lamino desky jsou upevněny na nosné pomocné konstrukci (např. KVH hranoly). Mezi jednotlivými deskami je přiznaná spára šířky přibližně 1 cm, probarvená. Při výrobě je nutné akceptovat seznam schválených materiálů muzeem.

V dolní části stěny je ponechána vzduchová mezera a zadní konstrukce je v oblasti podlahy odsazena. Tato mezera v paneláži je navržena pro zajištění průchodu hasicího plynu..
	V
	STĚNY
	1
	 
	 
	350
	5,30
	m2
	3 160,00 Kč
	16 748,00 Kč
	Jelikož materiál ani barva není blíže specifikovaný, tak vzhledem ke skladové dostupnosti naceněno v EGGER U750 ST9

	00.106a
	 
	S129-C
	409
	STĚNA - MONTÁŽ
	montáž stěny
	M
	STĚNY
	1
	 
	 
	350
	5,30
	m2
	432,00 Kč
	2 289,60 Kč
	 

	00.106a
	 
	V122-C
	409
	VITRÍNA KONSTRUKCE
	Vitríny – vnitřní box bude lakovaný barvou splňující požadavky muzea (barva dle grafického návrhu, zlatá, potřeba vzorkovat ), rozměry potvrdit dílenskou dokumentací.
	V
	VITRÍNY
	1
	120
	60
	120
	1,4
	m2
	6 990,00 Kč
	10 065,60 Kč
	C.II.6-03

	00.106a
	 
	V122-C
	409
	VITRÍNA KONSTRUKCE MONTÁŽ
	montáž – vitríny
	M
	VITRÍNY
	1
	120
	60
	120
	1,44
	m2
	863,00 Kč
	1 242,72 Kč
	 

	00.106a
	 
	V122-C
	409
	SKLO - VÝROBA
	Sklo 8 – 10 mm bezpečnostní lepené 44.1, broušené hrany 
	V
	VITRÍNY
	1
	120
	 
	120
	1,44
	m2
	1 121,00 Kč
	1 614,24 Kč
	VSG4.4.1,float,-broušené hrany mat,

	00.106a
	 
	V122-C
	409
	SKLO – INSTALACE
	INSTALACE SKLA – Sklo 8 – 10 mm bezpečnostní, dle velikosti vtríny
	M
	VITRÍNY
	1
	120
	 
	120
	1,44
	m2
	863,00 Kč
	1 242,72 Kč
	 

	00.106a
	 
	V122-C
	409
	KRYCÍ PANEL
	Nasazovací krycí panel s lamino desky 18 mm na háčky, s otvorem pro zakrytí vitríny, šířka panelu je větší o cca 10 cm než průhledový otvor vitríny 
	V
	VITRÍNY
	1
	130
	 
	135
	1,8
	m2
	1 981,00 Kč
	3 476,66 Kč
	 

	00.106a
	 
	V122-C
	409
	KRYCÍ PANEL – INSTALACE
	instalace krycího panelu
	M
	VITRÍNY
	1
	130
	 
	135
	1,8
	m2
	345,00 Kč
	605,48 Kč
	 

	00.106a
	 
	V122-C
	409
	BOX NA PROSORBY
	Prostor pro prosorby musí být opakovaně přístupný přes utěsněná dvířka v souladu s podmínkami muzea. Z prosorbové skříňky musí vést dva otvory do vitríny na protilehlých stranách pro zajištění cirkulace vzduchu.
	V
	VITRÍNY
	1
	60
	60
	10
	1,00
	ks
	4 822,00 Kč
	4 822,00 Kč
	 

	00.106a
	 
	V122-C
	409
	BOX NA PR.-MONTÁŽ
	montáž boxu
	M
	VITRÍNY
	1
	 
	 
	 
	1,00
	ks
	863,00 Kč
	863,00 Kč
	 

	00.106a
	 
	V122-C
	409
	ZÁMEK
	Zámek pro uzamčení a zajištění skla. Pro každou místnost a vitríny v ní je určen jeden společný klíč. Zámek může být integrovaný do skla nebo umístěný v rámu, skrytý za krycím panelem.
	V
	VITRÍNY
	1
	 
	 
	 
	1,00
	ks
	206,00 Kč
	206,00 Kč
	zámek SISO TYP 409

	00.106a
	 
	V122-C
	409
	ZÁMEK -  INSTALACE
	Montáž  zámku.
	M
	VITRÍNY
	1
	 
	 
	 
	1,00
	ks
	345,00 Kč
	345,00 Kč
	 

	00.106a
	 
	V122-C
	409
	LED SPOT
	(LED optika spot)+driver+distributor
	V
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	2,00
	ks
	0,00 Kč
	0,00 Kč
	DODÁ MUZEUM

	00.106a
	 
	V122-C
	409
	LED SPOT -  MONTÁŽ
	Montáž – dodavatel vyvrtá otvor, nainstaluje a připojí světlo k elektrickému napájení; světlo včetně driveru dodá muzeum 
	M
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	2,00
	ks
	259,00 Kč
	518,00 Kč
	 

	00.106a
	 
	V122-C
	409
	LED PÁSEK
	LED pásky 12 V DC instalované v hliníkové chladicí liště s mléčným difuzorem, rohová lišta černá (eloxovaný hliník), teplota chromatičnosti 4000 K, příkon 10 W/m, index podání barev CRI ≥ 90
	V
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	3,60
	bm
	299,00 Kč
	1 076,40 Kč
	 

	00.106a
	 
	V122-C
	409
	LED PÁSEK – MONTÁŽ
	Montáž - LED pásky 12V
	M
	ELEKTRO
	1
	0
	 
	 
	3,60
	bm
	87,00 Kč
	313,20 Kč
	 

	00.106a
	 
	V122-C
	409
	ELEKTRO DVOJLINKA
	Dvojlinka 2×2,5, přívod od napájení k LED 
	V
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	5,00
	bm
	24,00 Kč
	120,00 Kč
	 

	00.106a
	 
	V122-C
	409
	ELEKTRO DVOJLINKA – MONTÁŽ
	Montáž kabelu 
	M
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	5,00
	bm
	44,00 Kč
	220,00 Kč
	 

	00.106a
	 
	V122-C
	409
	LED PÁSEK - zdroj
	LED napájecí zdroj 12 V s výkonem 50 W musí mít výkonovou rezervu minimálně 20 %, provoz 24/7, instalovat v místě kde bude zajištěn dostatečný odvod tepla
	V
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	1,00
	ks
	270,00 Kč
	270,00 Kč
	 

	00.106a
	 
	V122-C
	409
	LED PÁSEK zdroj – MONTÁŽ
	Montáž – LED zdroje 
	M
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	1,00
	ks
	259,00 Kč
	259,00 Kč
	 

	00.106a
	 
	V122-C
	409
	STMÍVAČ
	LED ovladač stmívač, 1 kanál, manuální ovládání, 12V-24V, 96-192W
	V
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	1,00
	ks
	79,00 Kč
	79,00 Kč
	 

	00.106a
	 
	V122-C
	409
	STMÍVAČ – MONTÁŽ
	Montáž – LED ovladač stmívač, 1 kanál, manuální ovládání, 12V-24V, 96-192W
	M
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	1,00
	ks
	259,00 Kč
	259,00 Kč
	 

	00.106a
	 
	V122-C
	409
	ELEKTRO KABEL
	Kabel CYSY 3Cx1,5
	V
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	5,00
	m
	19,00 Kč
	95,00 Kč
	 

	00.106a
	 
	V122-C
	409
	ELEKTRO KABEL – MONTÁŽ
	Montáž kabelu – Kabel CYSY 3Cx1,5
	M
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	1,00
	m
	87,00 Kč
	87,00 Kč
	 

	00.106a
	 
	V122-C
	409
	VIDLICE
	Vidlice 2P 16A/230V
	V
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	1,00
	ks
	46,00 Kč
	46,00 Kč
	 

	00.106a
	 
	V122-C
	409
	VIDLICE – MONTÁŽ
	Montáž – Vidlice 2P 16A/230V
	M
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	1,00
	ks
	104,00 Kč
	104,00 Kč
	 

	00.106a
	 
	S130-C
	409
	STĚNA
	Výstavní stěny jsou zhotoveny z laminovaných desek s matným povrchem (vzorkovat), dle grafického návrhu. Hrany desek jsou zakončeny ABS hranou tl. 0,3–0,5 mm ve stejné barvě. Lamino desky jsou upevněny na nosné pomocné konstrukci (např. KVH hranoly). Mezi jednotlivými deskami je přiznaná spára šířky přibližně 1 cm, probarvená. Při výrobě je nutné akceptovat seznam schválených materiálů muzeem.

V dolní části stěny je ponechána vzduchová mezera a zadní konstrukce je v oblasti podlahy odsazena. Tato mezera v paneláži je navržena pro zajištění průchodu hasicího plynu..
	V
	STĚNY
	1
	 
	 
	350
	5,30
	m2
	3 160,00 Kč
	16 748,00 Kč
	Jelikož materiál ani barva není blíže specifikovaný, tak vzhledem ke skladové dostupnosti naceněno v EGGER U750 ST9

	00.106a
	 
	S130-C
	409
	STĚNA - MONTÁŽ
	montáž stěny
	M
	STĚNY
	1
	 
	 
	350
	5,30
	m2
	432,00 Kč
	2 289,60 Kč
	 

	00.106a
	 
	RE12-C
	409
	REVIZNÍ OTVOR
	Revizní otvor pro přístup za paneláž, tvořený ocelovým rámem z L profilů s otevíravým polem. Výplň tvoří tahokov /pletivo s propustností 80% dle požadavků požárně bezpečnostního řešení (PBŘ). Povrchová úprava – práškové lakování lakováno na černou barvu / antracit . Otvírání na čtyřhran.
	V
	STĚNY
	1
	70
	 
	350
	2,70
	m2
	2 867,00 Kč
	7 740,90 Kč
	 

	00.106a
	 
	RE12-C
	409
	REVIZNÍ OTVOR – MONTÁŽ
	montáž revizního otvoru
	M
	STĚNY
	1
	70
	 
	350
	2,70
	m2
	432,00 Kč
	1 166,40 Kč
	 

	00.106a
	 
	S131-C
	410
	STĚNA
	Výstavní stěny jsou zhotoveny z laminovaných desek s matným povrchem (vzorkovat), dle grafického návrhu. Hrany desek jsou zakončeny ABS hranou tl. 0,3–0,5 mm ve stejné barvě. Lamino desky jsou upevněny na nosné pomocné konstrukci (např. KVH hranoly). Mezi jednotlivými deskami je přiznaná spára šířky přibližně 1 cm, probarvená. Při výrobě je nutné akceptovat seznam schválených materiálů muzeem.

V dolní části stěny je ponechána vzduchová mezera a zadní konstrukce je v oblasti podlahy odsazena. Tato mezera v paneláži je navržena pro zajištění průchodu hasicího plynu..
	V
	STĚNY
	1
	 
	 
	350
	5,30
	m2
	3 160,00 Kč
	16 748,00 Kč
	Jelikož materiál ani barva není blíže specifikovaný, tak vzhledem ke skladové dostupnosti naceněno v EGGER U750 ST9

	00.106a
	 
	S131-C
	410
	STĚNA - MONTÁŽ
	montáž stěny
	M
	STĚNY
	1
	 
	 
	350
	5,30
	m2
	432,00 Kč
	2 289,60 Kč
	 

	00.106a
	 
	V123-C
	410
	VITRÍNA KONSTRUKCE
	Vitríny – vnitřní box bude lakovaný barvou splňující požadavky muzea (barva dle grafického návrhu, zlatá, potřeba vzorkovat ), rozměry potvrdit dílenskou dokumentací.
	V
	VITRÍNY
	1
	110
	60
	95
	1,0
	m2
	6 990,00 Kč
	7 304,55 Kč
	C.III.1-05

	00.106a
	 
	V123-C
	410
	VITRÍNA KONSTRUKCE MONTÁŽ
	montáž – vitríny
	M
	VITRÍNY
	1
	110
	60
	95
	1,05
	m2
	863,00 Kč
	901,84 Kč
	 

	00.106a
	 
	V123-C
	410
	SKLO - VÝROBA
	Sklo 8 – 10 mm bezpečnostní lepené 44.1, broušené hrany 
	V
	VITRÍNY
	1
	110
	 
	95
	1,05
	m2
	1 121,00 Kč
	1 171,45 Kč
	VSG4.4.1,float,-broušené hrany mat,

	00.106a
	 
	V123-C
	410
	SKLO – INSTALACE
	INSTALACE SKLA – Sklo 8 – 10 mm bezpečnostní, dle velikosti vtríny
	M
	VITRÍNY
	1
	110
	 
	95
	1,05
	m2
	863,00 Kč
	901,84 Kč
	 

	00.106a
	 
	V123-C
	410
	KRYCÍ PANEL
	Nasazovací krycí panel s lamino desky 18 mm na háčky, s otvorem pro zakrytí vitríny, šířka panelu je větší o cca 10 cm než průhledový otvor vitríny 
	V
	VITRÍNY
	1
	120
	 
	110
	1,3
	m2
	1 981,00 Kč
	2 614,92 Kč
	 

	00.106a
	 
	V123-C
	410
	KRYCÍ PANEL – INSTALACE
	instalace krycího panelu
	M
	VITRÍNY
	1
	120
	 
	110
	1,3
	m2
	345,00 Kč
	455,40 Kč
	 

	00.106a
	 
	V123-C
	410
	BOX NA PROSORBY
	Prostor pro prosorby musí být opakovaně přístupný přes utěsněná dvířka v souladu s podmínkami muzea. Z prosorbové skříňky musí vést dva otvory do vitríny na protilehlých stranách pro zajištění cirkulace vzduchu.
	V
	VITRÍNY
	1
	60
	60
	10
	1,00
	ks
	4 822,00 Kč
	4 822,00 Kč
	 

	00.106a
	 
	V123-C
	410
	BOX NA PR.-MONTÁŽ
	montáž boxu
	M
	VITRÍNY
	1
	 
	 
	 
	1,00
	ks
	863,00 Kč
	863,00 Kč
	 

	00.106a
	 
	V123-C
	410
	ZÁMEK
	Zámek pro uzamčení a zajištění skla. Pro každou místnost a vitríny v ní je určen jeden společný klíč. Zámek může být integrovaný do skla nebo umístěný v rámu, skrytý za krycím panelem.
	V
	VITRÍNY
	1
	 
	 
	 
	1,00
	ks
	206,00 Kč
	206,00 Kč
	zámek SISO TYP 409

	00.106a
	 
	V123-C
	410
	ZÁMEK -  INSTALACE
	Montáž  zámku.
	M
	VITRÍNY
	1
	 
	 
	 
	1,00
	ks
	345,00 Kč
	345,00 Kč
	 

	00.106a
	 
	V123-C
	410
	LED SPOT
	(LED optika spot)+driver+distributor
	V
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	2,00
	ks
	0,00 Kč
	0,00 Kč
	DODÁ MUZEUM

	00.106a
	 
	V123-C
	410
	LED SPOT -  MONTÁŽ
	Montáž – dodavatel vyvrtá otvor, nainstaluje a připojí světlo k elektrickému napájení; světlo včetně driveru dodá muzeum 
	M
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	2,00
	ks
	259,00 Kč
	518,00 Kč
	 

	00.106a
	 
	V123-C
	410
	LED PÁSEK
	LED pásky 12 V DC instalované v hliníkové chladicí liště s mléčným difuzorem, rohová lišta černá (eloxovaný hliník), teplota chromatičnosti 4000 K, příkon 10 W/m, index podání barev CRI ≥ 90
	V
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	3,00
	bm
	299,00 Kč
	897,00 Kč
	 

	00.106a
	 
	V123-C
	410
	LED PÁSEK – MONTÁŽ
	Montáž - LED pásky 12V
	M
	ELEKTRO
	1
	0
	 
	 
	3,00
	bm
	87,00 Kč
	261,00 Kč
	 

	00.106a
	 
	V123-C
	410
	ELEKTRO DVOJLINKA
	Dvojlinka 2×2,5, přívod od napájení k LED 
	V
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	5,00
	bm
	24,00 Kč
	120,00 Kč
	 

	00.106a
	 
	V123-C
	410
	ELEKTRO DVOJLINKA – MONTÁŽ
	Montáž kabelu 
	M
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	5,00
	bm
	44,00 Kč
	220,00 Kč
	 

	00.106a
	 
	V123-C
	410
	LED PÁSEK - zdroj
	LED napájecí zdroj 12 V s výkonem 50 W musí mít výkonovou rezervu minimálně 20 %, provoz 24/7, instalovat v místě kde bude zajištěn dostatečný odvod tepla
	V
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	1,00
	ks
	270,00 Kč
	270,00 Kč
	 

	00.106a
	 
	V123-C
	410
	LED PÁSEK zdroj – MONTÁŽ
	Montáž – LED zdroje 
	M
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	1,00
	ks
	259,00 Kč
	259,00 Kč
	 

	00.106a
	 
	V123-C
	410
	STMÍVAČ
	LED ovladač stmívač, 1 kanál, manuální ovládání, 12V-24V, 96-192W
	V
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	1,00
	ks
	79,00 Kč
	79,00 Kč
	 

	00.106a
	 
	V123-C
	410
	STMÍVAČ – MONTÁŽ
	Montáž – LED ovladač stmívač, 1 kanál, manuální ovládání, 12V-24V, 96-192W
	M
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	1,00
	ks
	259,00 Kč
	259,00 Kč
	 

	00.106a
	 
	V123-C
	410
	ELEKTRO KABEL
	Kabel CYSY 3Cx1,5
	V
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	5,00
	m
	19,00 Kč
	95,00 Kč
	 

	00.106a
	 
	V123-C
	410
	ELEKTRO KABEL – MONTÁŽ
	Montáž kabelu – Kabel CYSY 3Cx1,5
	M
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	1,00
	m
	87,00 Kč
	87,00 Kč
	 

	00.106a
	 
	V123-C
	410
	VIDLICE
	Vidlice 2P 16A/230V
	V
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	1,00
	ks
	46,00 Kč
	46,00 Kč
	 

	00.106a
	 
	V123-C
	410
	VIDLICE – MONTÁŽ
	Montáž – Vidlice 2P 16A/230V
	M
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	1,00
	ks
	104,00 Kč
	104,00 Kč
	 

	00.106a
	 
	S132-C
	410
	STĚNA
	Výstavní stěny jsou zhotoveny z laminovaných desek s matným povrchem (vzorkovat), dle grafického návrhu. Hrany desek jsou zakončeny ABS hranou tl. 0,3–0,5 mm ve stejné barvě. Lamino desky jsou upevněny na nosné pomocné konstrukci (např. KVH hranoly). Mezi jednotlivými deskami je přiznaná spára šířky přibližně 1 cm, probarvená. Při výrobě je nutné akceptovat seznam schválených materiálů muzeem.

V dolní části stěny je ponechána vzduchová mezera a zadní konstrukce je v oblasti podlahy odsazena. Tato mezera v paneláži je navržena pro zajištění průchodu hasicího plynu..
	V
	STĚNY
	1
	 
	 
	350
	5,30
	m2
	3 160,00 Kč
	16 748,00 Kč
	Jelikož materiál ani barva není blíže specifikovaný, tak vzhledem ke skladové dostupnosti naceněno v EGGER U750 ST9

	00.106a
	 
	S132-C
	410
	STĚNA - MONTÁŽ
	montáž stěny
	M
	STĚNY
	1
	 
	 
	350
	5,30
	m2
	432,00 Kč
	2 289,60 Kč
	 

	00.106a
	 
	AV21-C
	410
	LCD
	LCD z fundusu muzea 
	V
	AVT
	1
	 
	 
	 
	1,00
	ks
	0,00 Kč
	0,00 Kč
	DODÁ MUZEUM

	00.106a
	 
	AV21-C
	410
	LCD - INSTALACE 
	Montáž LCD a vytvoření otvoru na výstavní stěnu, otvor s ABS hranou, dle velikosti monitoru cca velikosti cca 20"
	M
	AVT
	1
	 
	 
	 
	1,00
	ks
	1 725,00 Kč
	1 725,00 Kč
	 

	00.106a
	 
	AV21-C
	410
	DRŽÁK NA LCD
	VESA držák, nosnost cca 24kg
	V
	AVT
	1
	 
	 
	 
	1,00
	ks
	391,00 Kč
	391,00 Kč
	 ergo

	00.106a
	 
	AV21-C
	410
	MONTÁŽ DRŽÁKU
	montáž držáku
	M
	AVT
	1
	 
	 
	 
	1,00
	ks
	1 725,00 Kč
	1 725,00 Kč
	 

	00.106a
	 
	AV21-C
	410
	PŘEHRÁVAČ
	přehrávač  z fundusu muzea  brightsign LS424
	NM
	AVT
	1
	 
	 
	 
	1,00
	ks
	0,00 Kč
	0,00 Kč
	DODÁ MUZEUM

	00.106a
	 
	AV21-C
	410
	PŘEHRÁVAČ – MONTÁŽ
	montáž přehrávače
	M
	AVT
	1
	 
	 
	 
	1,00
	ks
	432,00 Kč
	432,00 Kč
	 

	00.106a
	 
	AV21-C
	410
	HDMI KABEL
	HDMI kabel 2.0 o délce 5 m
	V
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	1,00
	ks
	230,00 Kč
	230,00 Kč
	 

	00.106a
	 
	AV21-C
	410
	HDMI KABEL – MONTÁŽ
	Montáž HDMI kabelu 
	M
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	1,00
	ks
	87,00 Kč
	87,00 Kč
	 

	00.106a
	 
	AV21-C
	410
	DATOVÝ KABEL
	Datový kabel RJ45, 5 m, kategorie 6 (Cat 6)
	V
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	1,00
	ks
	112,00 Kč
	112,00 Kč
	 

	00.106a
	 
	AV21-C
	410
	DATOVÝ KABEL – MONTÁŽ
	Montáž datového kabelu 
	M
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	1,00
	ks
	87,00 Kč
	87,00 Kč
	 

	00.106a
	 
	AV21-C
	410
	ELEKTRO PŘÍVOD
	Prodlužovací přívod (prodlužovačka) 230 V, min 2 zásuvky, 5m 
	V
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	1,00
	ks
	157,00 Kč
	157,00 Kč
	 

	00.106a
	 
	AV21-C
	410
	ELEKTRO PŘÍVOD – MONTÁŽ
	montáž prodlužovačky
	M
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	1,00
	ks
	87,00 Kč
	87,00 Kč
	 

	00.106a
	 
	S133-C
	410
	STĚNA
	Výstavní stěny jsou zhotoveny z laminovaných desek s matným povrchem (vzorkovat), dle grafického návrhu. Hrany desek jsou zakončeny ABS hranou tl. 0,3–0,5 mm ve stejné barvě. Lamino desky jsou upevněny na nosné pomocné konstrukci (např. KVH hranoly). Mezi jednotlivými deskami je přiznaná spára šířky přibližně 1 cm, probarvená. Při výrobě je nutné akceptovat seznam schválených materiálů muzeem.

V dolní části stěny je ponechána vzduchová mezera a zadní konstrukce je v oblasti podlahy odsazena. Tato mezera v paneláži je navržena pro zajištění průchodu hasicího plynu..
	V
	STĚNY
	1
	 
	 
	350
	5,30
	m2
	3 160,00 Kč
	16 748,00 Kč
	Jelikož materiál ani barva není blíže specifikovaný, tak vzhledem ke skladové dostupnosti naceněno v EGGER U750 ST9

	00.106a
	 
	S133-C
	410
	STĚNA - MONTÁŽ
	montáž stěny
	M
	STĚNY
	1
	 
	 
	350
	5,30
	m2
	432,00 Kč
	2 289,60 Kč
	 

	00.106a
	 
	V124-C
	414
	VITRÍNA PULTOVÁ 
	výroba skleněného boxu z bezpečnostního skla
	V
	VITRÍNY
	1
	125
	55
	40
	1,0
	ks
	45 608,00 Kč
	45 608,00 Kč
	C.III.1-04

	00.106a
	 
	V124-C
	414
	VITRÍNA PULTOVÁ  - MONTÁŽ
	montáž skla
	V
	VITRÍNY
	1
	125
	55
	40
	1,0
	ks
	6 900,00 Kč
	6 900,00 Kč
	 

	00.106a
	 
	V125-C
	414
	VITRÍNA PULTOVÁ 
	výroba skleněného boxu z bezpečnostního skla
	V
	VITRÍNY
	1
	125
	55
	40
	1,0
	ks
	45 608,00 Kč
	45 608,00 Kč
	C.III.1-03

	00.106a
	 
	V125-C
	414
	VITRÍNA PULTOVÁ  - MONTÁŽ
	montáž skla
	V
	VITRÍNY
	1
	125
	55
	40
	1,0
	ks
	6 900,00 Kč
	6 900,00 Kč
	 

	00.106a
	 
	V125-C
	414
	SOKL VITRÍNY
	Výroba celé vitríny i se soklem. 
Vrchní část vitríny je prosklená a obsahuje vnitřní vodorovný panel s přimontovaným světlem, detail bude stejný jako v samostatných vitrínách co budou z fundusu NM.
Vnitřek bude lakovaná MDF (barva dle seznamu schválených materiálů NM) Sokl je z lakované MDF; barva odpovídá požadavkům muzea a grafickému návrhu. Z čelní strany je osazen snímatelný panel (panelové klipy nebo lišty), jehož sejmutím je umožněn přístup k zámku a prosorbům.
	V
	VITRÍNY
	2
	125
	55
	120
	1,00
	ks
	65 154,00 Kč
	130 308,00 Kč
	 

	00.106a
	 
	V125-C
	414
	SOKL VITRÍNY – MONTÁŽ
	montáž – soklu
	M
	VITRÍNY
	2
	125
	55
	120
	1,00
	ks
	690,00 Kč
	1 380,00 Kč
	 

	00.106a
	 
	V125-C
	414
	BOX NA PROSORBY
	Prostor pro prosorby musí být opakovaně přístupný přes utěsněná dvířka v souladu s podmínkami muzea. Z prosorbové skříňky musí vést dva otvory do vitríny na protilehlých stranách pro zajištění cirkulace vzduchu.
	V
	VITRÍNY
	1
	 
	 
	 
	1,00
	ks
	4 822,00 Kč
	4 822,00 Kč
	 

	00.106a
	 
	V125-C
	414
	BOX NA PR.-MONTÁŽ
	montáž boxu
	M
	VITRÍNY
	1
	 
	 
	 
	1,00
	ks
	863,00 Kč
	863,00 Kč
	 

	00.106a
	 
	V125-C
	414
	ZÁMEK
	Zámek pro uzamčení a zajištění skla. Pro každou místnost a vitríny v ní je určen jeden společný klíč. Zámek může být integrovaný do skla nebo umístěný v rámu, skrytý za krycím panelem.
	V
	VITRÍNY
	2
	 
	 
	 
	1,00
	ks
	206,00 Kč
	412,00 Kč
	zámek SISO TYP 409

	00.106a
	 
	V125-C
	414
	ZÁMEK -  INSTALACE
	Montáž  zámku.
	M
	VITRÍNY
	2
	 
	 
	 
	1,00
	ks
	345,00 Kč
	690,00 Kč
	 

	00.106a
	 
	V125-C
	414
	LED SPOT
	(LED optika spot)+driver+distributor
	V
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	4,00
	ks
	0,00 Kč
	0,00 Kč
	DODÁ MUZEUM

	00.106a
	 
	V125-C
	414
	LED SPOT -  MONTÁŽ
	Montáž – dodavatel vyvrtá otvor, nainstaluje a připojí světlo k elektrickému napájení; světlo včetně driveru dodá muzeum 
	M
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	4,00
	ks
	259,00 Kč
	1 036,00 Kč
	 

	00.106a
	 
	V125-C
	414
	ELEKTRO KABEL
	Kabel CYSY 3Cx1,5 , 
	V
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	5,00
	m
	19,00 Kč
	95,00 Kč
	 

	00.106a
	 
	V125-C
	414
	ELEKTRO KABEL – MONTÁŽ
	Montáž kabelu – Kabel CYSY 3Cx1,5
	M
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	5,00
	m
	87,00 Kč
	435,00 Kč
	 

	00.106a
	 
	V125-C
	414
	VIDLICE
	Vidlice 2P 16A/230V
	V
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	2,00
	ks
	46,00 Kč
	92,00 Kč
	 

	00.106a
	 
	V125-C
	414
	VIDLICE – MONTÁŽ
	Montáž – Vidlice 2P 16A/230V
	M
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	2,00
	ks
	104,00 Kč
	208,00 Kč
	 

	00.106a
	 
	S134-C
	410
	STĚNA
	Výstavní stěny jsou zhotoveny z laminovaných desek s matným povrchem (vzorkovat), dle grafického návrhu. Hrany desek jsou zakončeny ABS hranou tl. 0,3–0,5 mm ve stejné barvě. Lamino desky jsou upevněny na nosné pomocné konstrukci (např. KVH hranoly). Mezi jednotlivými deskami je přiznaná spára šířky přibližně 1 cm, probarvená. Při výrobě je nutné akceptovat seznam schválených materiálů muzeem.

V dolní části stěny je ponechána vzduchová mezera a zadní konstrukce je v oblasti podlahy odsazena. Tato mezera v paneláži je navržena pro zajištění průchodu hasicího plynu..
	V
	STĚNY
	1
	 
	 
	350
	5,30
	m2
	3 160,00 Kč
	16 748,00 Kč
	Jelikož materiál ani barva není blíže specifikovaný, tak vzhledem ke skladové dostupnosti naceněno v EGGER U750 ST9

	00.106a
	 
	S134-C
	410
	STĚNA - MONTÁŽ
	montáž stěny
	M
	STĚNY
	1
	 
	 
	350
	5,30
	m2
	432,00 Kč
	2 289,60 Kč
	 

	00.106a
	 
	V129-C
	414
	VITRÍNA PULTOVÁ 
	výroba skleněného boxu z bezpečnostního skla
	V
	VITRÍNY
	1
	125
	55
	40
	1,0
	ks
	45 608,00 Kč
	45 608,00 Kč
	C.III.2-02

	00.106a
	 
	V129-C
	414
	VITRÍNA PULTOVÁ  - MONTÁŽ
	montáž skla
	V
	VITRÍNY
	1
	125
	55
	40
	1,0
	ks
	6 900,00 Kč
	6 900,00 Kč
	 

	00.106a
	 
	V130-C
	414
	VITRÍNA PULTOVÁ 
	výroba skleněného boxu z bezpečnostního skla
	V
	VITRÍNY
	1
	125
	55
	40
	1,0
	ks
	45 608,00 Kč
	45 608,00 Kč
	C.III.2-03

	00.106a
	 
	V130-C
	414
	VITRÍNA PULTOVÁ  - MONTÁŽ
	montáž skla
	V
	VITRÍNY
	1
	125
	55
	40
	1,0
	ks
	6 900,00 Kč
	6 900,00 Kč
	 

	00.106a
	 
	V130-C
	414
	SOKL VITRÍNY
	Výroba celé vitríny i se soklem. 
Vrchní část vitríny je prosklená a obsahuje vnitřní vodorovný panel s přimontovaným světlem, detail bude stejný jako v samostatných vitrínách co budou z fundusu NM.
Vnitřek bude lakovaná MDF (barva dle seznamu schválených materiálů NM) Sokl je z lakované MDF; barva odpovídá požadavkům muzea a grafickému návrhu. Z čelní strany je osazen snímatelný panel (panelové klipy nebo lišty), jehož sejmutím je umožněn přístup k zámku a prosorbům.
	V
	VITRÍNY
	2
	125
	55
	120
	1,00
	ks
	65 154,00 Kč
	130 308,00 Kč
	 

	00.106a
	 
	V130-C
	414
	SOKL VITRÍNY – MONTÁŽ
	montáž – soklu
	M
	VITRÍNY
	2
	125
	55
	120
	1,00
	ks
	690,00 Kč
	1 380,00 Kč
	 

	00.106a
	 
	V130-C
	414
	BOX NA PROSORBY
	Prostor pro prosorby musí být opakovaně přístupný přes utěsněná dvířka v souladu s podmínkami muzea. Z prosorbové skříňky musí vést dva otvory do vitríny na protilehlých stranách pro zajištění cirkulace vzduchu.
	V
	VITRÍNY
	1
	 
	 
	 
	1,00
	ks
	4 822,00 Kč
	4 822,00 Kč
	 

	00.106a
	 
	V130-C
	414
	BOX NA PR.-MONTÁŽ
	montáž boxu
	M
	VITRÍNY
	1
	 
	 
	 
	1,00
	ks
	863,00 Kč
	863,00 Kč
	 

	00.106a
	 
	V130-C
	414
	ZÁMEK
	Zámek pro uzamčení a zajištění skla. Pro každou místnost a vitríny v ní je určen jeden společný klíč. Zámek může být integrovaný do skla nebo umístěný v rámu, skrytý za krycím panelem.
	V
	VITRÍNY
	2
	 
	 
	 
	1,00
	ks
	206,00 Kč
	412,00 Kč
	zámek SISO TYP 409

	00.106a
	 
	V130-C
	414
	ZÁMEK -  INSTALACE
	Montáž  zámku.
	M
	VITRÍNY
	2
	 
	 
	 
	1,00
	ks
	345,00 Kč
	690,00 Kč
	 

	00.106a
	 
	V130-C
	414
	LED SPOT
	(LED optika spot)+driver+distributor
	V
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	4,00
	ks
	0,00 Kč
	0,00 Kč
	DODÁ MUZEUM? (chybí popisek)

	00.106a
	 
	V130-C
	414
	LED SPOT -  MONTÁŽ
	Montáž – dodavatel vyvrtá otvor, nainstaluje a připojí světlo k elektrickému napájení; světlo včetně driveru dodá muzeum 
	M
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	4,00
	ks
	259,00 Kč
	1 036,00 Kč
	 

	00.106a
	 
	V130-C
	414
	ELEKTRO KABEL
	Kabel CYSY 3Cx1,5 , 
	V
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	5,00
	m
	19,00 Kč
	95,00 Kč
	 

	00.106a
	 
	V130-C
	414
	ELEKTRO KABEL – MONTÁŽ
	Montáž kabelu – Kabel CYSY 3Cx1,5
	M
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	5,00
	m
	87,00 Kč
	435,00 Kč
	 

	00.106a
	 
	V130-C
	414
	VIDLICE
	Vidlice 2P 16A/230V
	V
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	2,00
	ks
	46,00 Kč
	92,00 Kč
	 

	00.106a
	 
	V130-C
	414
	VIDLICE – MONTÁŽ
	Montáž – Vidlice 2P 16A/230V
	M
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	2,00
	ks
	104,00 Kč
	208,00 Kč
	 

	00.106a
	 
	S135-C
	410
	STĚNA
	Výstavní stěny jsou zhotoveny z laminovaných desek s matným povrchem (vzorkovat), dle grafického návrhu. Hrany desek jsou zakončeny ABS hranou tl. 0,3–0,5 mm ve stejné barvě. Lamino desky jsou upevněny na nosné pomocné konstrukci (např. KVH hranoly). Mezi jednotlivými deskami je přiznaná spára šířky přibližně 1 cm, probarvená. Při výrobě je nutné akceptovat seznam schválených materiálů muzeem.

V dolní části stěny je ponechána vzduchová mezera a zadní konstrukce je v oblasti podlahy odsazena. Tato mezera v paneláži je navržena pro zajištění průchodu hasicího plynu..
	V
	STĚNY
	1
	 
	 
	350
	5,30
	m2
	3 160,00 Kč
	16 748,00 Kč
	Jelikož materiál ani barva není blíže specifikovaný, tak vzhledem ke skladové dostupnosti naceněno v EGGER U750 ST9

	00.106a
	 
	S135-C
	410
	STĚNA - MONTÁŽ
	montáž stěny
	M
	STĚNY
	1
	 
	 
	350
	5,30
	m2
	432,00 Kč
	2 289,60 Kč
	 

	00.106a
	 
	V126-C
	410
	VITRÍNA KONSTRUKCE
	Vitríny – vnitřní box bude lakovaný barvou splňující požadavky muzea (barva dle grafického návrhu, zlatá, potřeba vzorkovat ), rozměry potvrdit dílenskou dokumentací.
	V
	VITRÍNY
	1
	95
	60
	205
	1,9
	m2
	6 990,00 Kč
	13 613,03 Kč
	C.III.1-01

	00.106a
	 
	V126-C
	410
	VITRÍNA KONSTRUKCE MONTÁŽ
	montáž – vitríny
	M
	VITRÍNY
	1
	95
	60
	205
	1,95
	m2
	863,00 Kč
	1 680,69 Kč
	 

	00.106a
	 
	V126-C
	410
	SKLO - VÝROBA
	Sklo 8 – 10 mm bezpečnostní lepené 44.1, broušené hrany 
	V
	VITRÍNY
	1
	95
	 
	205
	1,95
	m2
	1 121,00 Kč
	2 183,15 Kč
	VSG4.4.1,float,-broušené hrany mat,

	00.106a
	 
	V126-C
	410
	SKLO – INSTALACE
	INSTALACE SKLA – Sklo 8 – 10 mm bezpečnostní, dle velikosti vtríny
	M
	VITRÍNY
	1
	95
	 
	205
	1,95
	m2
	1 725,00 Kč
	3 359,44 Kč
	 

	00.106a
	 
	V126-C
	410
	KRYCÍ PANEL
	Nasazovací krycí panel s lamino desky 18 mm na háčky, s otvorem pro zakrytí vitríny, šířka panelu je větší o cca 10 cm než průhledový otvor vitríny 
	V
	VITRÍNY
	1
	105
	 
	220
	2,3
	m2
	1 981,00 Kč
	4 576,11 Kč
	 

	00.106a
	 
	V126-C
	410
	KRYCÍ PANEL – INSTALACE
	instalace krycího panelu
	M
	VITRÍNY
	1
	105
	 
	220
	2,3
	m2
	345,00 Kč
	796,95 Kč
	 

	00.106a
	 
	V126-C
	410
	BOX NA PROSORBY
	Prostor pro prosorby musí být opakovaně přístupný přes utěsněná dvířka v souladu s podmínkami muzea. Z prosorbové skříňky musí vést dva otvory do vitríny na protilehlých stranách pro zajištění cirkulace vzduchu.
	V
	VITRÍNY
	1
	60
	60
	10
	1,00
	ks
	4 822,00 Kč
	4 822,00 Kč
	 

	00.106a
	 
	V126-C
	410
	BOX NA PR.-MONTÁŽ
	montáž boxu
	M
	VITRÍNY
	1
	 
	 
	 
	1,00
	ks
	863,00 Kč
	863,00 Kč
	 

	00.106a
	 
	V126-C
	410
	ZÁMEK
	Zámek pro uzamčení a zajištění skla. Pro každou místnost a vitríny v ní je určen jeden společný klíč. Zámek může být integrovaný do skla nebo umístěný v rámu, skrytý za krycím panelem.
	V
	VITRÍNY
	1
	 
	 
	 
	1,00
	ks
	206,00 Kč
	206,00 Kč
	zámek SISO TYP 409

	00.106a
	 
	V126-C
	410
	ZÁMEK -  INSTALACE
	Montáž  zámku.
	M
	VITRÍNY
	1
	 
	 
	 
	1,00
	ks
	345,00 Kč
	345,00 Kč
	 

	00.106a
	 
	V126-C
	410
	LED SPOT
	(LED optika spot)+driver+distributor
	V
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	2,00
	ks
	0,00 Kč
	0,00 Kč
	DODÁ MUZEUM

	00.106a
	 
	V126-C
	410
	LED SPOT -  MONTÁŽ
	Montáž – dodavatel vyvrtá otvor, nainstaluje a připojí světlo k elektrickému napájení; světlo včetně driveru dodá muzeum 
	M
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	2,00
	ks
	259,00 Kč
	518,00 Kč
	 

	00.106a
	 
	V126-C
	410
	LED PÁSEK
	LED pásky 12 V DC instalované v hliníkové chladicí liště s mléčným difuzorem, rohová lišta černá (eloxovaný hliník), teplota chromatičnosti 4000 K, příkon 10 W/m, index podání barev CRI ≥ 90
	V
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	5,05
	bm
	299,00 Kč
	1 509,95 Kč
	 

	00.106a
	 
	V126-C
	410
	LED PÁSEK – MONTÁŽ
	Montáž - LED pásky 12V
	M
	ELEKTRO
	1
	0
	 
	 
	5,05
	bm
	87,00 Kč
	439,35 Kč
	 

	00.106a
	 
	V126-C
	410
	ELEKTRO DVOJLINKA
	Dvojlinka 2×2,5, přívod od napájení k LED 
	V
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	5,00
	bm
	24,00 Kč
	120,00 Kč
	 

	00.106a
	 
	V126-C
	410
	ELEKTRO DVOJLINKA – MONTÁŽ
	Montáž kabelu 
	M
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	5,00
	bm
	44,00 Kč
	220,00 Kč
	 

	00.106a
	 
	V126-C
	410
	LED PÁSEK - zdroj
	LED napájecí zdroj 12 V s výkonem 75 W musí mít výkonovou rezervu minimálně 20 %, provoz 24/7, instalovat v místě kde bude zajištěn dostatečný odvod tepla
	V
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	1,00
	ks
	432,00 Kč
	432,00 Kč
	 

	00.106a
	 
	V126-C
	410
	LED PÁSEK zdroj – MONTÁŽ
	Montáž – LED zdroje 
	M
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	1,00
	ks
	259,00 Kč
	259,00 Kč
	 

	00.106a
	 
	V126-C
	410
	STMÍVAČ
	LED ovladač stmívač, 1 kanál, manuální ovládání, 12V-24V, 96-192W
	V
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	1,00
	ks
	79,00 Kč
	79,00 Kč
	 

	00.106a
	 
	V126-C
	410
	STMÍVAČ – MONTÁŽ
	Montáž – LED ovladač stmívač, 1 kanál, manuální ovládání, 12V-24V, 96-192W
	M
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	1,00
	ks
	259,00 Kč
	259,00 Kč
	 

	00.106a
	 
	V126-C
	410
	ELEKTRO KABEL
	Kabel CYSY 3Cx1,5
	V
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	5,00
	m
	19,00 Kč
	95,00 Kč
	 

	00.106a
	 
	V126-C
	410
	ELEKTRO KABEL – MONTÁŽ
	Montáž kabelu – Kabel CYSY 3Cx1,5
	M
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	1,00
	m
	87,00 Kč
	87,00 Kč
	 

	00.106a
	 
	V126-C
	410
	VIDLICE
	Vidlice 2P 16A/230V
	V
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	1,00
	ks
	46,00 Kč
	46,00 Kč
	 

	00.106a
	 
	V126-C
	410
	VIDLICE – MONTÁŽ
	Montáž – Vidlice 2P 16A/230V
	M
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	1,00
	ks
	104,00 Kč
	104,00 Kč
	 

	00.106a
	 
	S136-C
	410
	STĚNA
	Výstavní stěny jsou zhotoveny z laminovaných desek s matným povrchem (vzorkovat), dle grafického návrhu. Hrany desek jsou zakončeny ABS hranou tl. 0,3–0,5 mm ve stejné barvě. Lamino desky jsou upevněny na nosné pomocné konstrukci (např. KVH hranoly). Mezi jednotlivými deskami je přiznaná spára šířky přibližně 1 cm, probarvená. Při výrobě je nutné akceptovat seznam schválených materiálů muzeem.

V dolní části stěny je ponechána vzduchová mezera a zadní konstrukce je v oblasti podlahy odsazena. Tato mezera v paneláži je navržena pro zajištění průchodu hasicího plynu..
	V
	STĚNY
	1
	 
	 
	350
	5,30
	m2
	3 160,00 Kč
	16 748,00 Kč
	Jelikož materiál ani barva není blíže specifikovaný, tak vzhledem ke skladové dostupnosti naceněno v EGGER U750 ST9

	00.106a
	 
	S136-C
	410
	STĚNA - MONTÁŽ
	montáž stěny
	M
	STĚNY
	1
	 
	 
	350
	5,30
	m2
	432,00 Kč
	2 289,60 Kč
	 

	00.106a
	 
	V127-C
	410
	VITRÍNA KONSTRUKCE
	Vitríny – vnitřní box bude lakovaný barvou splňující požadavky muzea (barva dle grafického návrhu, zlatá, potřeba vzorkovat ), rozměry potvrdit dílenskou dokumentací.
	V
	VITRÍNY
	1
	80
	50
	110
	0,9
	m2
	6 990,00 Kč
	6 151,20 Kč
	C.III.1-06

	00.106a
	 
	V127-C
	410
	VITRÍNA KONSTRUKCE MONTÁŽ
	montáž – vitríny
	M
	VITRÍNY
	1
	80
	50
	110
	0,88
	m2
	863,00 Kč
	759,44 Kč
	 

	00.106a
	 
	V127-C
	410
	SKLO - VÝROBA
	Sklo 8 – 10 mm bezpečnostní lepené 44.1, broušené hrany 
	V
	VITRÍNY
	1
	80
	 
	110
	0,88
	m2
	1 121,00 Kč
	986,48 Kč
	VSG4.4.1,float,-broušené hrany mat,

	00.106a
	 
	V127-C
	410
	SKLO – INSTALACE
	INSTALACE SKLA – Sklo 8 – 10 mm bezpečnostní, dle velikosti vtríny
	M
	VITRÍNY
	1
	80
	 
	110
	0,88
	m2
	863,00 Kč
	759,44 Kč
	 

	00.106a
	 
	V127-C
	410
	KRYCÍ PANEL
	Nasazovací krycí panel s lamino desky 18 mm na háčky, s otvorem pro zakrytí vitríny, šířka panelu je větší o cca 10 cm než průhledový otvor vitríny 
	V
	VITRÍNY
	1
	90
	 
	125
	1,1
	m2
	1 981,00 Kč
	2 228,63 Kč
	 

	00.106a
	 
	V127-C
	410
	KRYCÍ PANEL – INSTALACE
	instalace krycího panelu
	M
	VITRÍNY
	1
	90
	 
	125
	1,1
	m2
	345,00 Kč
	388,13 Kč
	 

	00.106a
	 
	V127-C
	410
	BOX NA PROSORBY
	Prostor pro prosorby musí být opakovaně přístupný přes utěsněná dvířka v souladu s podmínkami muzea. Z prosorbové skříňky musí vést dva otvory do vitríny na protilehlých stranách pro zajištění cirkulace vzduchu.
	V
	VITRÍNY
	1
	60
	50
	10
	1,00
	ks
	4 822,00 Kč
	4 822,00 Kč
	 

	00.106a
	 
	V127-C
	410
	BOX NA PR.-MONTÁŽ
	montáž boxu
	M
	VITRÍNY
	1
	 
	 
	 
	1,00
	ks
	863,00 Kč
	863,00 Kč
	 

	00.106a
	 
	V127-C
	410
	ZÁMEK
	Zámek pro uzamčení a zajištění skla. Pro každou místnost a vitríny v ní je určen jeden společný klíč. Zámek může být integrovaný do skla nebo umístěný v rámu, skrytý za krycím panelem.
	V
	VITRÍNY
	1
	 
	 
	 
	1,00
	ks
	206,00 Kč
	206,00 Kč
	zámek SISO TYP 409

	00.106a
	 
	V127-C
	410
	ZÁMEK -  INSTALACE
	Montáž  zámku.
	M
	VITRÍNY
	1
	 
	 
	 
	1,00
	ks
	345,00 Kč
	345,00 Kč
	 

	00.106a
	 
	V127-C
	410
	LED SPOT
	(LED optika spot)+driver+distributor
	V
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	2,00
	ks
	0,00 Kč
	0,00 Kč
	DODÁ MUZEUM

	00.106a
	 
	V127-C
	410
	LED SPOT -  MONTÁŽ
	Montáž – dodavatel vyvrtá otvor, nainstaluje a připojí světlo k elektrickému napájení; světlo včetně driveru dodá muzeum 
	M
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	2,00
	ks
	259,00 Kč
	518,00 Kč
	 

	00.106a
	 
	V127-C
	410
	LED PÁSEK
	LED pásky 12 V DC instalované v hliníkové chladicí liště s mléčným difuzorem, rohová lišta černá (eloxovaný hliník), teplota chromatičnosti 4000 K, příkon 10 W/m, index podání barev CRI ≥ 90
	V
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	3,00
	bm
	299,00 Kč
	897,00 Kč
	 

	00.106a
	 
	V127-C
	410
	LED PÁSEK – MONTÁŽ
	Montáž - LED pásky 12V
	M
	ELEKTRO
	1
	0
	 
	 
	3,00
	bm
	87,00 Kč
	261,00 Kč
	 

	00.106a
	 
	V127-C
	410
	ELEKTRO DVOJLINKA
	Dvojlinka 2×2,5, přívod od napájení k LED 
	V
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	5,00
	bm
	24,00 Kč
	120,00 Kč
	 

	00.106a
	 
	V127-C
	410
	ELEKTRO DVOJLINKA – MONTÁŽ
	Montáž kabelu 
	M
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	5,00
	bm
	44,00 Kč
	220,00 Kč
	 

	00.106a
	 
	V127-C
	410
	LED PÁSEK - zdroj
	LED napájecí zdroj 12 V s výkonem 50 W musí mít výkonovou rezervu minimálně 20 %, provoz 24/7, instalovat v místě kde bude zajištěn dostatečný odvod tepla
	V
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	1,00
	ks
	270,00 Kč
	270,00 Kč
	 

	00.106a
	 
	V127-C
	410
	LED PÁSEK zdroj – MONTÁŽ
	Montáž – LED zdroje 
	M
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	1,00
	ks
	259,00 Kč
	259,00 Kč
	 

	00.106a
	 
	V127-C
	410
	STMÍVAČ
	LED ovladač stmívač, 1 kanál, manuální ovládání, 12V-24V, 96-192W
	V
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	1,00
	ks
	79,00 Kč
	79,00 Kč
	 

	00.106a
	 
	V127-C
	410
	STMÍVAČ – MONTÁŽ
	Montáž – LED ovladač stmívač, 1 kanál, manuální ovládání, 12V-24V, 96-192W
	M
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	1,00
	ks
	259,00 Kč
	259,00 Kč
	 

	00.106a
	 
	V127-C
	410
	ELEKTRO KABEL
	Kabel CYSY 3Cx1,5
	V
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	5,00
	m
	19,00 Kč
	95,00 Kč
	 

	00.106a
	 
	V127-C
	410
	ELEKTRO KABEL – MONTÁŽ
	Montáž kabelu – Kabel CYSY 3Cx1,5
	M
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	1,00
	m
	87,00 Kč
	87,00 Kč
	 

	00.106a
	 
	V127-C
	410
	VIDLICE
	Vidlice 2P 16A/230V
	V
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	1,00
	ks
	46,00 Kč
	46,00 Kč
	 

	00.106a
	 
	V127-C
	410
	VIDLICE – MONTÁŽ
	Montáž – Vidlice 2P 16A/230V
	M
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	1,00
	ks
	104,00 Kč
	104,00 Kč
	 

	00.106a
	 
	S137-C
	410
	STĚNA
	Výstavní stěny jsou zhotoveny z laminovaných desek s matným povrchem (vzorkovat), dle grafického návrhu. Hrany desek jsou zakončeny ABS hranou tl. 0,3–0,5 mm ve stejné barvě. Lamino desky jsou upevněny na nosné pomocné konstrukci (např. KVH hranoly). Mezi jednotlivými deskami je přiznaná spára šířky přibližně 1 cm, probarvená. Při výrobě je nutné akceptovat seznam schválených materiálů muzeem.

V dolní části stěny je ponechána vzduchová mezera a zadní konstrukce je v oblasti podlahy odsazena. Tato mezera v paneláži je navržena pro zajištění průchodu hasicího plynu..
	V
	STĚNY
	1
	 
	 
	350
	5,30
	m2
	3 160,00 Kč
	16 748,00 Kč
	Jelikož materiál ani barva není blíže specifikovaný, tak vzhledem ke skladové dostupnosti naceněno v EGGER U750 ST9

	00.106a
	 
	S137-C
	410
	STĚNA - MONTÁŽ
	montáž stěny
	M
	STĚNY
	1
	 
	 
	350
	5,30
	m2
	432,00 Kč
	2 289,60 Kč
	 

	00.106a
	 
	V128-C
	410
	VITRÍNA KONSTRUKCE
	Vitríny – vnitřní box bude lakovaný barvou splňující požadavky muzea (barva dle grafického návrhu, zlatá, potřeba vzorkovat ), rozměry potvrdit dílenskou dokumentací.
	V
	VITRÍNY
	1
	80
	30
	110
	0,9
	m2
	6 990,00 Kč
	6 151,20 Kč
	C.III.2-01

	00.106a
	 
	V128-C
	410
	VITRÍNA KONSTRUKCE MONTÁŽ
	montáž – vitríny
	M
	VITRÍNY
	1
	80
	30
	110
	0,88
	m2
	863,00 Kč
	759,44 Kč
	 

	00.106a
	 
	V128-C
	410
	SKLO - VÝROBA
	Sklo 8 – 10 mm bezpečnostní lepené 44.1, broušené hrany 
	V
	VITRÍNY
	1
	80
	 
	110
	0,88
	m2
	1 121,00 Kč
	986,48 Kč
	VSG4.4.1,float,-broušené hrany mat,

	00.106a
	 
	V128-C
	410
	SKLO – INSTALACE
	INSTALACE SKLA – Sklo 8 – 10 mm bezpečnostní, dle velikosti vtríny
	M
	VITRÍNY
	1
	80
	 
	110
	0,88
	m2
	863,00 Kč
	759,44 Kč
	 

	00.106a
	 
	V128-C
	410
	KRYCÍ PANEL
	Nasazovací krycí panel s lamino desky 18 mm na háčky, s otvorem pro zakrytí vitríny, šířka panelu je větší o cca 10 cm než průhledový otvor vitríny 
	V
	VITRÍNY
	1
	90
	 
	125
	1,1
	m2
	1 981,00 Kč
	2 228,63 Kč
	 

	00.106a
	 
	V128-C
	410
	KRYCÍ PANEL – INSTALACE
	instalace krycího panelu
	M
	VITRÍNY
	1
	90
	 
	125
	1,1
	m2
	345,00 Kč
	388,13 Kč
	 

	00.106a
	 
	V128-C
	410
	BOX NA PROSORBY
	Prostor pro prosorby musí být opakovaně přístupný přes utěsněná dvířka v souladu s podmínkami muzea. Z prosorbové skříňky musí vést dva otvory do vitríny na protilehlých stranách pro zajištění cirkulace vzduchu.
	V
	VITRÍNY
	1
	60
	30
	10
	1,00
	ks
	4 822,00 Kč
	4 822,00 Kč
	 

	00.106a
	 
	V128-C
	410
	BOX NA PR.-MONTÁŽ
	montáž boxu
	M
	VITRÍNY
	1
	 
	 
	 
	1,00
	ks
	863,00 Kč
	863,00 Kč
	 

	00.106a
	 
	V128-C
	410
	ZÁMEK
	Zámek pro uzamčení a zajištění skla. Pro každou místnost a vitríny v ní je určen jeden společný klíč. Zámek může být integrovaný do skla nebo umístěný v rámu, skrytý za krycím panelem.
	V
	VITRÍNY
	1
	 
	 
	 
	1,00
	ks
	206,00 Kč
	206,00 Kč
	zámek SISO TYP 409

	00.106a
	 
	V128-C
	410
	ZÁMEK -  INSTALACE
	Montáž  zámku.
	M
	VITRÍNY
	1
	 
	 
	 
	1,00
	ks
	345,00 Kč
	345,00 Kč
	 

	00.106a
	 
	V128-C
	410
	LED SPOT
	(LED optika spot)+driver+distributor
	V
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	2,00
	ks
	0,00 Kč
	0,00 Kč
	DODÁ MUZEUM

	00.106a
	 
	V128-C
	410
	LED SPOT -  MONTÁŽ
	Montáž – dodavatel vyvrtá otvor, nainstaluje a připojí světlo k elektrickému napájení; světlo včetně driveru dodá muzeum 
	M
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	2,00
	ks
	259,00 Kč
	518,00 Kč
	 

	00.106a
	 
	V128-C
	410
	LED PÁSEK
	LED pásky 12 V DC instalované v hliníkové chladicí liště s mléčným difuzorem, rohová lišta černá (eloxovaný hliník), teplota chromatičnosti 4000 K, příkon 10 W/m, index podání barev CRI ≥ 90
	V
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	3,00
	bm
	299,00 Kč
	897,00 Kč
	 

	00.106a
	 
	V128-C
	410
	LED PÁSEK – MONTÁŽ
	Montáž - LED pásky 12V
	M
	ELEKTRO
	1
	0
	 
	 
	3,00
	bm
	87,00 Kč
	261,00 Kč
	 

	00.106a
	 
	V128-C
	410
	ELEKTRO DVOJLINKA
	Dvojlinka 2×2,5, přívod od napájení k LED 
	V
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	5,00
	bm
	24,00 Kč
	120,00 Kč
	 

	00.106a
	 
	V128-C
	410
	ELEKTRO DVOJLINKA – MONTÁŽ
	Montáž kabelu 
	M
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	5,00
	bm
	44,00 Kč
	220,00 Kč
	 

	00.106a
	 
	V128-C
	410
	LED PÁSEK - zdroj
	LED napájecí zdroj 12 V s výkonem 50 W musí mít výkonovou rezervu minimálně 20 %, provoz 24/7, instalovat v místě kde bude zajištěn dostatečný odvod tepla
	V
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	1,00
	ks
	270,00 Kč
	270,00 Kč
	 

	00.106a
	 
	V128-C
	410
	LED PÁSEK zdroj – MONTÁŽ
	Montáž – LED zdroje 
	M
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	1,00
	ks
	259,00 Kč
	259,00 Kč
	 

	00.106a
	 
	V128-C
	410
	STMÍVAČ
	LED ovladač stmívač, 1 kanál, manuální ovládání, 12V-24V, 96-192W
	V
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	1,00
	ks
	79,00 Kč
	79,00 Kč
	 

	00.106a
	 
	V128-C
	410
	STMÍVAČ – MONTÁŽ
	Montáž – LED ovladač stmívač, 1 kanál, manuální ovládání, 12V-24V, 96-192W
	M
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	1,00
	ks
	259,00 Kč
	259,00 Kč
	 

	00.106a
	 
	V128-C
	410
	ELEKTRO KABEL
	Kabel CYSY 3Cx1,5
	V
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	5,00
	m
	19,00 Kč
	95,00 Kč
	 

	00.106a
	 
	V128-C
	410
	ELEKTRO KABEL – MONTÁŽ
	Montáž kabelu – Kabel CYSY 3Cx1,5
	M
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	1,00
	m
	87,00 Kč
	87,00 Kč
	 

	00.106a
	 
	V128-C
	410
	VIDLICE
	Vidlice 2P 16A/230V
	V
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	1,00
	ks
	46,00 Kč
	46,00 Kč
	 

	00.106a
	 
	V128-C
	410
	VIDLICE – MONTÁŽ
	Montáž – Vidlice 2P 16A/230V
	M
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	1,00
	ks
	104,00 Kč
	104,00 Kč
	 

	00.106a
	 
	S138-C
	410
	STĚNA
	Výstavní stěny jsou zhotoveny z laminovaných desek s matným povrchem (vzorkovat), dle grafického návrhu. Hrany desek jsou zakončeny ABS hranou tl. 0,3–0,5 mm ve stejné barvě. Lamino desky jsou upevněny na nosné pomocné konstrukci (např. KVH hranoly). Mezi jednotlivými deskami je přiznaná spára šířky přibližně 1 cm, probarvená. Při výrobě je nutné akceptovat seznam schválených materiálů muzeem.

V dolní části stěny je ponechána vzduchová mezera a zadní konstrukce je v oblasti podlahy odsazena. Tato mezera v paneláži je navržena pro zajištění průchodu hasicího plynu..
	V
	STĚNY
	1
	 
	 
	350
	5,30
	m2
	3 160,00 Kč
	16 748,00 Kč
	Jelikož materiál ani barva není blíže specifikovaný, tak vzhledem ke skladové dostupnosti naceněno v EGGER U750 ST9

	00.106a
	 
	S138-C
	410
	STĚNA - MONTÁŽ
	montáž stěny
	M
	STĚNY
	1
	 
	 
	350
	5,30
	m2
	432,00 Kč
	2 289,60 Kč
	 

	00.106a
	 
	AV22-C
	410
	LCD
	LCD z fundusu muzea 
	V
	AVT
	1
	 
	 
	 
	1,00
	ks
	0,00 Kč
	0,00 Kč
	DODÁ MUZEUM

	00.106a
	 
	AV22-C
	410
	LCD - INSTALACE 
	Montáž LCD a vytvoření otvoru na výstavní stěnu, otvor s ABS hranou, dle velikosti monitoru cca velikosti cca 20"
	M
	AVT
	1
	 
	 
	 
	1,00
	ks
	1 725,00 Kč
	1 725,00 Kč
	 

	00.106a
	 
	AV22-C
	410
	DRŽÁK NA LCD
	VESA držák, nosnost cca 24kg
	V
	AVT
	1
	 
	 
	 
	1,00
	ks
	391,00 Kč
	391,00 Kč
	 ergo

	00.106a
	 
	AV22-C
	410
	MONTÁŽ DRŽÁKU
	montáž držáku
	M
	AVT
	1
	 
	 
	 
	1,00
	ks
	1 725,00 Kč
	1 725,00 Kč
	 

	00.106a
	 
	AV22-C
	410
	PŘEHRÁVAČ
	přehrávač  z fundusu muzea  brightsign LS424
	NM
	AVT
	1
	 
	 
	 
	1,00
	ks
	0,00 Kč
	0,00 Kč
	DODÁ MUZEUM

	00.106a
	 
	AV22-C
	410
	PŘEHRÁVAČ – MONTÁŽ
	montáž přehrávače
	M
	AVT
	1
	 
	 
	 
	1,00
	ks
	432,00 Kč
	432,00 Kč
	 

	00.106a
	 
	AV22-C
	410
	HDMI KABEL
	HDMI kabel 2.0 o délce 5 m
	V
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	1,00
	ks
	230,00 Kč
	230,00 Kč
	 

	00.106a
	 
	AV22-C
	410
	HDMI KABEL – MONTÁŽ
	Montáž HDMI kabelu 
	M
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	1,00
	ks
	87,00 Kč
	87,00 Kč
	 

	00.106a
	 
	AV22-C
	410
	DATOVÝ KABEL
	Datový kabel RJ45, 5 m, kategorie 6 (Cat 6)
	V
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	1,00
	ks
	112,00 Kč
	112,00 Kč
	 

	00.106a
	 
	AV22-C
	410
	DATOVÝ KABEL – MONTÁŽ
	Montáž datového kabelu 
	M
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	1,00
	ks
	87,00 Kč
	87,00 Kč
	 

	00.106a
	 
	AV22-C
	410
	ELEKTRO PŘÍVOD
	Prodlužovací přívod (prodlužovačka) 230 V, min 2 zásuvky, 5m 
	V
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	1,00
	ks
	157,00 Kč
	157,00 Kč
	 

	00.106a
	 
	AV22-C
	410
	ELEKTRO PŘÍVOD – MONTÁŽ
	montáž prodlužovačky
	M
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	1,00
	ks
	87,00 Kč
	87,00 Kč
	 

	00.106a
	 
	S139-C
	411
	STĚNA
	Výstavní stěny jsou zhotoveny z laminovaných desek s matným povrchem (vzorkovat), dle grafického návrhu. Hrany desek jsou zakončeny ABS hranou tl. 0,3–0,5 mm ve stejné barvě. Lamino desky jsou upevněny na nosné pomocné konstrukci (např. KVH hranoly). Mezi jednotlivými deskami je přiznaná spára šířky přibližně 1 cm, probarvená. Při výrobě je nutné akceptovat seznam schválených materiálů muzeem.

V dolní části stěny je ponechána vzduchová mezera a zadní konstrukce je v oblasti podlahy odsazena. Tato mezera v paneláži je navržena pro zajištění průchodu hasicího plynu..
	V
	STĚNY
	1
	 
	 
	350
	5,30
	m2
	3 160,00 Kč
	16 748,00 Kč
	Jelikož materiál ani barva není blíže specifikovaný, tak vzhledem ke skladové dostupnosti naceněno v EGGER U750 ST9

	00.106a
	 
	S139-C
	411
	STĚNA - MONTÁŽ
	montáž stěny
	M
	STĚNY
	1
	 
	 
	350
	5,30
	m2
	432,00 Kč
	2 289,60 Kč
	 

	00.106a
	 
	V133-C
	411
	VITRÍNA KONSTRUKCE
	Vitríny – vnitřní box bude lakovaný barvou splňující požadavky muzea (barva dle grafického návrhu, zlatá, potřeba vzorkovat ), rozměry potvrdit dílenskou dokumentací.
	V
	VITRÍNY
	1
	120
	30
	310
	3,7
	m2
	6 990,00 Kč
	26 002,80 Kč
	C.III.3-02

	00.106a
	 
	V133-C
	411
	VITRÍNA KONSTRUKCE MONTÁŽ
	montáž – vitríny
	M
	VITRÍNY
	1
	120
	30
	310
	3,72
	m2
	863,00 Kč
	3 210,36 Kč
	 

	00.106a
	 
	V133-C
	411
	SKLO - VÝROBA
	Sklo 8 – 10 mm bezpečnostní lepené 44.1, broušené hrany 
	V
	VITRÍNY
	1
	120
	 
	310
	3,72
	m2
	1 121,00 Kč
	4 170,12 Kč
	VSG4.4.1,float,-broušené hrany mat,

	00.106a
	 
	V133-C
	411
	SKLO – INSTALACE
	INSTALACE SKLA – Sklo 8 – 10 mm bezpečnostní, dle velikosti vtríny
	M
	VITRÍNY
	1
	120
	 
	310
	3,72
	m2
	1 725,00 Kč
	6 417,00 Kč
	 

	00.106a
	 
	V133-C
	411
	KRYCÍ PANEL
	Nasazovací krycí panel s lamino desky 18 mm na háčky, s otvorem pro zakrytí vitríny, šířka panelu je větší o cca 10 cm než průhledový otvor vitríny 
	V
	VITRÍNY
	1
	130
	 
	325
	4,2
	m2
	1 981,00 Kč
	8 369,73 Kč
	 

	00.106a
	 
	V133-C
	411
	KRYCÍ PANEL – INSTALACE
	instalace krycího panelu
	M
	VITRÍNY
	1
	130
	 
	325
	4,2
	m2
	345,00 Kč
	1 457,63 Kč
	 

	00.106a
	 
	V133-C
	411
	BOX NA PROSORBY
	Prostor pro prosorby musí být opakovaně přístupný přes utěsněná dvířka v souladu s podmínkami muzea. Z prosorbové skříňky musí vést dva otvory do vitríny na protilehlých stranách pro zajištění cirkulace vzduchu.
	V
	VITRÍNY
	1
	60
	30
	10
	1,00
	ks
	4 822,00 Kč
	4 822,00 Kč
	 

	00.106a
	 
	V133-C
	411
	BOX NA PR.-MONTÁŽ
	montáž boxu
	M
	VITRÍNY
	1
	 
	 
	 
	1,00
	ks
	863,00 Kč
	863,00 Kč
	 

	00.106a
	 
	V133-C
	411
	ZÁMEK
	Zámek pro uzamčení a zajištění skla. Pro každou místnost a vitríny v ní je určen jeden společný klíč. Zámek může být integrovaný do skla nebo umístěný v rámu, skrytý za krycím panelem.
	V
	VITRÍNY
	1
	 
	 
	 
	1,00
	ks
	206,00 Kč
	206,00 Kč
	zámek SISO TYP 409

	00.106a
	 
	V133-C
	411
	ZÁMEK -  INSTALACE
	Montáž  zámku.
	M
	VITRÍNY
	1
	 
	 
	 
	1,00
	ks
	345,00 Kč
	345,00 Kč
	 

	00.106a
	 
	V133-C
	411
	LED SPOT
	(LED optika spot)+driver+distributor
	V
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	2,00
	ks
	0,00 Kč
	0,00 Kč
	DODÁ MUZEUM

	00.106a
	 
	V133-C
	411
	LED SPOT -  MONTÁŽ
	Montáž – dodavatel vyvrtá otvor, nainstaluje a připojí světlo k elektrickému napájení; světlo včetně driveru dodá muzeum 
	M
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	2,00
	ks
	259,00 Kč
	518,00 Kč
	 

	00.106a
	 
	V133-C
	411
	LED PÁSEK
	LED pásky 12 V DC instalované v hliníkové chladicí liště s mléčným difuzorem, rohová lišta černá (eloxovaný hliník), teplota chromatičnosti 4000 K, příkon 10 W/m, index podání barev CRI ≥ 90
	V
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	7,40
	bm
	299,00 Kč
	2 212,60 Kč
	 

	00.106a
	 
	V133-C
	411
	LED PÁSEK – MONTÁŽ
	Montáž - LED pásky 12V
	M
	ELEKTRO
	1
	0
	 
	 
	7,40
	bm
	87,00 Kč
	643,80 Kč
	 

	00.106a
	 
	V133-C
	411
	ELEKTRO DVOJLINKA
	Dvojlinka 2×2,5, přívod od napájení k LED 
	V
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	5,00
	bm
	24,00 Kč
	120,00 Kč
	 

	00.106a
	 
	V133-C
	411
	ELEKTRO DVOJLINKA – MONTÁŽ
	Montáž kabelu 
	M
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	5,00
	bm
	44,00 Kč
	220,00 Kč
	 

	00.106a
	 
	V133-C
	411
	LED PÁSEK - zdroj
	LED napájecí zdroj 12 V s výkonem 100 W musí mít výkonovou rezervu minimálně 20 %, provoz 24/7, instalovat v místě kde bude zajištěn dostatečný odvod tepla
	V
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	1,00
	ks
	432,00 Kč
	432,00 Kč
	 

	00.106a
	 
	V133-C
	411
	LED PÁSEK zdroj – MONTÁŽ
	Montáž – LED zdroje 
	M
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	1,00
	ks
	259,00 Kč
	259,00 Kč
	 

	00.106a
	 
	V133-C
	411
	STMÍVAČ
	LED ovladač stmívač, 1 kanál, manuální ovládání, 12V-24V, 96-192W
	V
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	1,00
	ks
	79,00 Kč
	79,00 Kč
	 

	00.106a
	 
	V133-C
	411
	STMÍVAČ – MONTÁŽ
	Montáž – LED ovladač stmívač, 1 kanál, manuální ovládání, 12V-24V, 96-192W
	M
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	1,00
	ks
	259,00 Kč
	259,00 Kč
	 

	00.106a
	 
	V133-C
	411
	ELEKTRO KABEL
	Kabel CYSY 3Cx1,5
	V
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	5,00
	m
	19,00 Kč
	95,00 Kč
	 

	00.106a
	 
	V133-C
	411
	ELEKTRO KABEL – MONTÁŽ
	Montáž kabelu – Kabel CYSY 3Cx1,5
	M
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	1,00
	m
	87,00 Kč
	87,00 Kč
	 

	00.106a
	 
	V133-C
	411
	VIDLICE
	Vidlice 2P 16A/230V
	V
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	1,00
	ks
	46,00 Kč
	46,00 Kč
	 

	00.106a
	 
	V133-C
	411
	VIDLICE – MONTÁŽ
	Montáž – Vidlice 2P 16A/230V
	M
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	1,00
	ks
	104,00 Kč
	104,00 Kč
	 

	00.106a
	 
	S140-C
	411
	STĚNA
	Výstavní stěny jsou zhotoveny z laminovaných desek s matným povrchem (vzorkovat), dle grafického návrhu. Hrany desek jsou zakončeny ABS hranou tl. 0,3–0,5 mm ve stejné barvě. Lamino desky jsou upevněny na nosné pomocné konstrukci (např. KVH hranoly). Mezi jednotlivými deskami je přiznaná spára šířky přibližně 1 cm, probarvená. Při výrobě je nutné akceptovat seznam schválených materiálů muzeem.

V dolní části stěny je ponechána vzduchová mezera a zadní konstrukce je v oblasti podlahy odsazena. Tato mezera v paneláži je navržena pro zajištění průchodu hasicího plynu..
	V
	STĚNY
	1
	 
	 
	350
	5,30
	m2
	3 160,00 Kč
	16 748,00 Kč
	Jelikož materiál ani barva není blíže specifikovaný, tak vzhledem ke skladové dostupnosti naceněno v EGGER U750 ST9

	00.106a
	 
	S140-C
	411
	STĚNA - MONTÁŽ
	montáž stěny
	M
	STĚNY
	1
	 
	 
	350
	5,30
	m2
	432,00 Kč
	2 289,60 Kč
	 

	00.106a
	 
	V134-C
	411
	VITRÍNA KONSTRUKCE
	Vitríny – vnitřní box bude lakovaný barvou splňující požadavky muzea (barva dle grafického návrhu, zlatá, potřeba vzorkovat ), rozměry potvrdit dílenskou dokumentací.
	V
	VITRÍNY
	1
	90
	60
	125
	1,1
	m2
	6 990,00 Kč
	7 863,75 Kč
	C.III.4-01

	00.106a
	 
	V134-C
	411
	VITRÍNA KONSTRUKCE MONTÁŽ
	montáž – vitríny
	M
	VITRÍNY
	1
	90
	60
	125
	1,13
	m2
	863,00 Kč
	970,88 Kč
	 

	00.106a
	 
	V134-C
	411
	SKLO - VÝROBA
	Sklo 8 – 10 mm bezpečnostní lepené 44.1, broušené hrany 
	V
	VITRÍNY
	1
	90
	 
	125
	1,13
	m2
	1 121,00 Kč
	1 261,13 Kč
	VSG4.4.1,float,-broušené hrany mat,

	00.106a
	 
	V134-C
	411
	SKLO – INSTALACE
	INSTALACE SKLA – Sklo 8 – 10 mm bezpečnostní, dle velikosti vtríny
	M
	VITRÍNY
	1
	90
	 
	125
	1,13
	m2
	863,00 Kč
	970,88 Kč
	 

	00.106a
	 
	V134-C
	411
	KRYCÍ PANEL
	Nasazovací krycí panel s lamino desky 18 mm na háčky, s otvorem pro zakrytí vitríny, šířka panelu je větší o cca 10 cm než průhledový otvor vitríny 
	V
	VITRÍNY
	1
	100
	 
	140
	1,4
	m2
	1 981,00 Kč
	2 773,40 Kč
	 

	00.106a
	 
	V134-C
	411
	KRYCÍ PANEL – INSTALACE
	instalace krycího panelu
	M
	VITRÍNY
	1
	100
	 
	140
	1,4
	m2
	345,00 Kč
	483,00 Kč
	 

	00.106a
	 
	V134-C
	411
	BOX NA PROSORBY
	Prostor pro prosorby musí být opakovaně přístupný přes utěsněná dvířka v souladu s podmínkami muzea. Z prosorbové skříňky musí vést dva otvory do vitríny na protilehlých stranách pro zajištění cirkulace vzduchu.
	V
	VITRÍNY
	1
	60
	60
	10
	1,00
	ks
	4 822,00 Kč
	4 822,00 Kč
	 

	00.106a
	 
	V134-C
	411
	BOX NA PR.-MONTÁŽ
	montáž boxu
	M
	VITRÍNY
	1
	 
	 
	 
	1,00
	ks
	863,00 Kč
	863,00 Kč
	 

	00.106a
	 
	V134-C
	411
	ZÁMEK
	Zámek pro uzamčení a zajištění skla. Pro každou místnost a vitríny v ní je určen jeden společný klíč. Zámek může být integrovaný do skla nebo umístěný v rámu, skrytý za krycím panelem.
	V
	VITRÍNY
	1
	 
	 
	 
	1,00
	ks
	206,00 Kč
	206,00 Kč
	zámek SISO TYP 409

	00.106a
	 
	V134-C
	411
	ZÁMEK -  INSTALACE
	Montáž  zámku.
	M
	VITRÍNY
	1
	 
	 
	 
	1,00
	ks
	345,00 Kč
	345,00 Kč
	 

	00.106a
	 
	V134-C
	411
	LED SPOT
	(LED optika spot)+driver+distributor
	V
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	2,00
	ks
	0,00 Kč
	0,00 Kč
	DODÁ MUZEUM

	00.106a
	 
	V134-C
	411
	LED SPOT -  MONTÁŽ
	Montáž – dodavatel vyvrtá otvor, nainstaluje a připojí světlo k elektrickému napájení; světlo včetně driveru dodá muzeum 
	M
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	2,00
	ks
	259,00 Kč
	518,00 Kč
	 

	00.106a
	 
	V134-C
	411
	LED PÁSEK
	LED pásky 12 V DC instalované v hliníkové chladicí liště s mléčným difuzorem, rohová lišta černá (eloxovaný hliník), teplota chromatičnosti 4000 K, příkon 10 W/m, index podání barev CRI ≥ 90
	V
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	3,40
	bm
	299,00 Kč
	1 016,60 Kč
	 

	00.106a
	 
	V134-C
	411
	LED PÁSEK – MONTÁŽ
	Montáž - LED pásky 12V
	M
	ELEKTRO
	1
	0
	 
	 
	3,40
	bm
	87,00 Kč
	295,80 Kč
	 

	00.106a
	 
	V134-C
	411
	ELEKTRO DVOJLINKA
	Dvojlinka 2×2,5, přívod od napájení k LED 
	V
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	5,00
	bm
	24,00 Kč
	120,00 Kč
	 

	00.106a
	 
	V134-C
	411
	ELEKTRO DVOJLINKA – MONTÁŽ
	Montáž kabelu 
	M
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	5,00
	bm
	44,00 Kč
	220,00 Kč
	 

	00.106a
	 
	V134-C
	411
	LED PÁSEK - zdroj
	LED napájecí zdroj 12 V s výkonem 50 W musí mít výkonovou rezervu minimálně 20 %, provoz 24/7, instalovat v místě kde bude zajištěn dostatečný odvod tepla
	V
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	1,00
	ks
	270,00 Kč
	270,00 Kč
	 

	00.106a
	 
	V134-C
	411
	LED PÁSEK zdroj – MONTÁŽ
	Montáž – LED zdroje 
	M
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	1,00
	ks
	259,00 Kč
	259,00 Kč
	 

	00.106a
	 
	V134-C
	411
	STMÍVAČ
	LED ovladač stmívač, 1 kanál, manuální ovládání, 12V-24V, 96-192W
	V
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	1,00
	ks
	79,00 Kč
	79,00 Kč
	 

	00.106a
	 
	V134-C
	411
	STMÍVAČ – MONTÁŽ
	Montáž – LED ovladač stmívač, 1 kanál, manuální ovládání, 12V-24V, 96-192W
	M
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	1,00
	ks
	259,00 Kč
	259,00 Kč
	 

	00.106a
	 
	V134-C
	411
	ELEKTRO KABEL
	Kabel CYSY 3Cx1,5
	V
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	5,00
	m
	19,00 Kč
	95,00 Kč
	 

	00.106a
	 
	V134-C
	411
	ELEKTRO KABEL – MONTÁŽ
	Montáž kabelu – Kabel CYSY 3Cx1,5
	M
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	1,00
	m
	87,00 Kč
	87,00 Kč
	 

	00.106a
	 
	V134-C
	411
	VIDLICE
	Vidlice 2P 16A/230V
	V
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	1,00
	ks
	46,00 Kč
	46,00 Kč
	 

	00.106a
	 
	V134-C
	411
	VIDLICE – MONTÁŽ
	Montáž – Vidlice 2P 16A/230V
	M
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	1,00
	ks
	104,00 Kč
	104,00 Kč
	 

	00.106a
	 
	S141-C
	411
	STĚNA
	Výstavní stěny jsou zhotoveny z laminovaných desek s matným povrchem (vzorkovat), dle grafického návrhu. Hrany desek jsou zakončeny ABS hranou tl. 0,3–0,5 mm ve stejné barvě. Lamino desky jsou upevněny na nosné pomocné konstrukci (např. KVH hranoly). Mezi jednotlivými deskami je přiznaná spára šířky přibližně 1 cm, probarvená. Při výrobě je nutné akceptovat seznam schválených materiálů muzeem.

V dolní části stěny je ponechána vzduchová mezera a zadní konstrukce je v oblasti podlahy odsazena. Tato mezera v paneláži je navržena pro zajištění průchodu hasicího plynu..
	V
	STĚNY
	1
	 
	 
	350
	8,80
	m2
	3 160,00 Kč
	27 808,00 Kč
	Jelikož materiál ani barva není blíže specifikovaný, tak vzhledem ke skladové dostupnosti naceněno v EGGER U750 ST9

	00.106a
	 
	S141-C
	411
	STĚNA - MONTÁŽ
	montáž stěny
	M
	STĚNY
	1
	 
	 
	350
	8,80
	m2
	432,00 Kč
	3 801,60 Kč
	 

	00.106a
	 
	V135-C
	414
	VITRÍNA PULTOVÁ 
	výroba skleněného boxu z bezpečnostního skla
	V
	VITRÍNY
	1
	250
	55
	40
	1,0
	ks
	91 216,00 Kč
	91 216,00 Kč
	C.III.4-02

	00.106a
	 
	V135-C
	414
	VITRÍNA PULTOVÁ  - MONTÁŽ
	montáž skla
	V
	VITRÍNY
	1
	250
	55
	40
	1,0
	ks
	6 900,00 Kč
	6 900,00 Kč
	 

	00.106a
	 
	V135-C
	414
	SOKL VITRÍNY
	Výroba celé vitríny i se soklem. 
Vrchní část vitríny je prosklená a obsahuje vnitřní vodorovný panel s přimontovaným světlem, detail bude stejný jako v samostatných vitrínách co budou z fundusu NM.
Vnitřek bude lakovaná MDF (barva dle seznamu schválených materiálů NM) Sokl je z lakované MDF; barva odpovídá požadavkům muzea a grafickému návrhu. Z čelní strany je osazen snímatelný panel (panelové klipy nebo lišty), jehož sejmutím je umožněn přístup k zámku a prosorbům.
	V
	VITRÍNY
	1
	250
	55
	120
	1,00
	ks
	104 247,00 Kč
	104 247,00 Kč
	 

	00.106a
	 
	V135-C
	414
	SOKL VITRÍNY – MONTÁŽ
	montáž – soklu
	M
	VITRÍNY
	1
	250
	55
	120
	1,00
	ks
	690,00 Kč
	690,00 Kč
	 

	00.106a
	 
	V135-C
	414
	BOX NA PROSORBY
	Prostor pro prosorby musí být opakovaně přístupný přes utěsněná dvířka v souladu s podmínkami muzea. Z prosorbové skříňky musí vést dva otvory do vitríny na protilehlých stranách pro zajištění cirkulace vzduchu.
	V
	VITRÍNY
	1
	 
	 
	 
	1,00
	ks
	4 822,00 Kč
	4 822,00 Kč
	 

	00.106a
	 
	V135-C
	414
	BOX NA PR.-MONTÁŽ
	montáž boxu
	M
	VITRÍNY
	1
	 
	 
	 
	1,00
	ks
	863,00 Kč
	863,00 Kč
	 

	00.106a
	 
	V135-C
	414
	ZÁMEK
	Zámek pro uzamčení a zajištění skla. Pro každou místnost a vitríny v ní je určen jeden společný klíč. Zámek může být integrovaný do skla nebo umístěný v rámu, skrytý za krycím panelem.
	V
	VITRÍNY
	1
	 
	 
	 
	1,00
	ks
	206,00 Kč
	206,00 Kč
	zámek SISO TYP 409

	00.106a
	 
	V135-C
	414
	ZÁMEK -  INSTALACE
	Montáž  zámku.
	M
	VITRÍNY
	1
	 
	 
	 
	1,00
	ks
	345,00 Kč
	345,00 Kč
	 

	00.106a
	 
	V135-C
	414
	LED SPOT
	(LED optika spot)+driver+distributor
	V
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	2,00
	ks
	0,00 Kč
	0,00 Kč
	dodá muzeum

	00.106a
	 
	V135-C
	414
	LED SPOT -  MONTÁŽ
	Montáž – dodavatel vyvrtá otvor, nainstaluje a připojí světlo k elektrickému napájení; světlo včetně driveru dodá muzeum 
	M
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	2,00
	ks
	259,00 Kč
	518,00 Kč
	

	00.106a
	 
	V135-C
	414
	ELEKTRO KABEL
	Kabel CYSY 3Cx1,5 , 
	V
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	5,00
	m
	19,00 Kč
	95,00 Kč
	

	00.106a
	 
	V135-C
	414
	ELEKTRO KABEL – MONTÁŽ
	Montáž kabelu – Kabel CYSY 3Cx1,5
	M
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	1,00
	m
	87,00 Kč
	87,00 Kč
	

	00.106a
	 
	V135-C
	414
	VIDLICE
	Vidlice 2P 16A/230V
	V
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	1,00
	ks
	46,00 Kč
	46,00 Kč
	 

	00.106a
	 
	V135-C
	414
	VIDLICE – MONTÁŽ
	Montáž – Vidlice 2P 16A/230V
	M
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	1,00
	ks
	104,00 Kč
	104,00 Kč
	 

	00.106a
	 
	S142-C
	411
	STĚNA
	Výstavní stěny jsou zhotoveny z laminovaných desek s matným povrchem (vzorkovat), dle grafického návrhu. Hrany desek jsou zakončeny ABS hranou tl. 0,3–0,5 mm ve stejné barvě. Lamino desky jsou upevněny na nosné pomocné konstrukci (např. KVH hranoly). Mezi jednotlivými deskami je přiznaná spára šířky přibližně 1 cm, probarvená. Při výrobě je nutné akceptovat seznam schválených materiálů muzeem.

V dolní části stěny je ponechána vzduchová mezera a zadní konstrukce je v oblasti podlahy odsazena. Tato mezera v paneláži je navržena pro zajištění průchodu hasicího plynu..
	V
	STĚNY
	1
	 
	 
	350
	5,30
	m2
	3 160,00 Kč
	16 748,00 Kč
	Jelikož materiál ani barva není blíže specifikovaný, tak vzhledem ke skladové dostupnosti naceněno v EGGER U750 ST9

	00.106a
	 
	S142-C
	411
	STĚNA - MONTÁŽ
	montáž stěny
	M
	STĚNY
	1
	 
	 
	350
	5,30
	m2
	432,00 Kč
	2 289,60 Kč
	 

	00.106a
	 
	V136-C
	411
	VITRÍNA KONSTRUKCE
	Vitríny – vnitřní box bude lakovaný barvou splňující požadavky muzea (barva dle grafického návrhu, zlatá, potřeba vzorkovat ), rozměry potvrdit dílenskou dokumentací.
	V
	VITRÍNY
	1
	60
	30
	65
	0,4
	m2
	6 990,00 Kč
	2 726,10 Kč
	C.III.4-03

	00.106a
	 
	V136-C
	411
	VITRÍNA KONSTRUKCE MONTÁŽ
	montáž – vitríny
	M
	VITRÍNY
	1
	60
	30
	65
	0,39
	m2
	863,00 Kč
	336,57 Kč
	 

	00.106a
	 
	V136-C
	411
	SKLO - VÝROBA
	Sklo 8 – 10 mm bezpečnostní lepené 44.1, broušené hrany 
	V
	VITRÍNY
	1
	60
	 
	65
	0,39
	m2
	1 121,00 Kč
	437,19 Kč
	VSG4.4.1,float,-broušené hrany mat,

	00.106a
	 
	V136-C
	411
	SKLO – INSTALACE
	INSTALACE SKLA – Sklo 8 – 10 mm bezpečnostní, dle velikosti vitríny
	M
	VITRÍNY
	1
	60
	 
	65
	0,39
	m2
	863,00 Kč
	336,57 Kč
	 

	00.106a
	 
	V136-C
	411
	KRYCÍ PANEL
	Nasazovací krycí panel s lamino desky 18 mm na háčky, s otvorem pro zakrytí vitríny, šířka panelu je větší o cca 10 cm než průhledový otvor vitríny 
	V
	VITRÍNY
	1
	70
	 
	80
	0,6
	m2
	1 981,00 Kč
	1 109,36 Kč
	 

	00.106a
	 
	V136-C
	411
	KRYCÍ PANEL – INSTALACE
	instalace krycího panelu
	M
	VITRÍNY
	1
	70
	 
	80
	0,6
	m2
	345,00 Kč
	193,20 Kč
	 

	00.106a
	 
	V136-C
	411
	BOX NA PROSORBY
	Prostor pro prosorby musí být opakovaně přístupný přes utěsněná dvířka v souladu s podmínkami muzea. Z prosorbové skříňky musí vést dva otvory do vitríny na protilehlých stranách pro zajištění cirkulace vzduchu.
	V
	VITRÍNY
	1
	60
	30
	10
	1,00
	ks
	4 822,00 Kč
	4 822,00 Kč
	 

	00.106a
	 
	V136-C
	411
	BOX NA PR.-MONTÁŽ
	montáž boxu
	M
	VITRÍNY
	1
	 
	 
	 
	1,00
	ks
	863,00 Kč
	863,00 Kč
	 

	00.106a
	 
	V136-C
	411
	ZÁMEK
	Zámek pro uzamčení a zajištění skla. Pro každou místnost a vitríny v ní je určen jeden společný klíč. Zámek může být integrovaný do skla nebo umístěný v rámu, skrytý za krycím panelem.
	V
	VITRÍNY
	1
	 
	 
	 
	1,00
	ks
	206,00 Kč
	206,00 Kč
	zámek SISO TYP 409

	00.106a
	 
	V136-C
	411
	ZÁMEK -  INSTALACE
	Montáž  zámku.
	M
	VITRÍNY
	1
	 
	 
	 
	1,00
	ks
	345,00 Kč
	345,00 Kč
	 

	00.106a
	 
	V136-C
	411
	LED SPOT
	(LED optika spot)+driver+distributor
	V
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	2,00
	ks
	0,00 Kč
	0,00 Kč
	DODÁ MUZEUM

	00.106a
	 
	V136-C
	411
	LED SPOT -  MONTÁŽ
	Montáž – dodavatel vyvrtá otvor, nainstaluje a připojí světlo k elektrickému napájení; světlo včetně driveru dodá muzeum 
	M
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	2,00
	ks
	259,00 Kč
	518,00 Kč
	 

	00.106a
	 
	V136-C
	411
	LED PÁSEK
	LED pásky 12 V DC instalované v hliníkové chladicí liště s mléčným difuzorem, rohová lišta černá (eloxovaný hliník), teplota chromatičnosti 4000 K, příkon 10 W/m, index podání barev CRI ≥ 90
	V
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	1,90
	bm
	299,00 Kč
	568,10 Kč
	 

	00.106a
	 
	V136-C
	411
	LED PÁSEK – MONTÁŽ
	Montáž - LED pásky 12V
	M
	ELEKTRO
	1
	0
	 
	 
	1,90
	bm
	87,00 Kč
	165,30 Kč
	 

	00.106a
	 
	V136-C
	411
	ELEKTRO DVOJLINKA
	Dvojlinka 2×2,5, přívod od napájení k LED 
	V
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	5,00
	bm
	24,00 Kč
	120,00 Kč
	 

	00.106a
	 
	V136-C
	411
	ELEKTRO DVOJLINKA – MONTÁŽ
	Montáž kabelu 
	M
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	5,00
	bm
	44,00 Kč
	220,00 Kč
	 

	00.106a
	 
	V136-C
	411
	LED PÁSEK - zdroj
	LED napájecí zdroj 12 V s výkonem 50 W musí mít výkonovou rezervu minimálně 20 %, provoz 24/7, instalovat v místě kde bude zajištěn dostatečný odvod tepla
	V
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	1,00
	ks
	270,00 Kč
	270,00 Kč
	 

	00.106a
	 
	V136-C
	411
	LED PÁSEK zdroj – MONTÁŽ
	Montáž – LED zdroje 
	M
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	1,00
	ks
	259,00 Kč
	259,00 Kč
	 

	00.106a
	 
	V136-C
	411
	STMÍVAČ
	LED ovladač stmívač, 1 kanál, manuální ovládání, 12V-24V, 96-192W
	V
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	1,00
	ks
	79,00 Kč
	79,00 Kč
	 

	00.106a
	 
	V136-C
	411
	STMÍVAČ – MONTÁŽ
	Montáž – LED ovladač stmívač, 1 kanál, manuální ovládání, 12V-24V, 96-192W
	M
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	1,00
	ks
	259,00 Kč
	259,00 Kč
	 

	00.106a
	 
	V136-C
	411
	ELEKTRO KABEL
	Kabel CYSY 3Cx1,5
	V
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	5,00
	m
	19,00 Kč
	95,00 Kč
	 

	00.106a
	 
	V136-C
	411
	ELEKTRO KABEL – MONTÁŽ
	Montáž kabelu – Kabel CYSY 3Cx1,5
	M
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	1,00
	m
	87,00 Kč
	87,00 Kč
	 

	00.106a
	 
	V136-C
	411
	VIDLICE
	Vidlice 2P 16A/230V
	V
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	1,00
	ks
	46,00 Kč
	46,00 Kč
	 

	00.106a
	 
	V136-C
	411
	VIDLICE – MONTÁŽ
	Montáž – Vidlice 2P 16A/230V
	M
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	1,00
	ks
	104,00 Kč
	104,00 Kč
	 

	00.106a
	 
	S143-C
	411
	STĚNA
	Výstavní stěny jsou zhotoveny z laminovaných desek s matným povrchem (vzorkovat), dle grafického návrhu. Hrany desek jsou zakončeny ABS hranou tl. 0,3–0,5 mm ve stejné barvě. Lamino desky jsou upevněny na nosné pomocné konstrukci (např. KVH hranoly). Mezi jednotlivými deskami je přiznaná spára šířky přibližně 1 cm, probarvená. Při výrobě je nutné akceptovat seznam schválených materiálů muzeem.

V dolní části stěny je ponechána vzduchová mezera a zadní konstrukce je v oblasti podlahy odsazena. Tato mezera v paneláži je navržena pro zajištění průchodu hasicího plynu..
	V
	STĚNY
	1
	 
	 
	350
	5,30
	m2
	3 160,00 Kč
	16 748,00 Kč
	Jelikož materiál ani barva není blíže specifikovaný, tak vzhledem ke skladové dostupnosti naceněno v EGGER U750 ST9

	00.106a
	 
	S143-C
	411
	STĚNA - MONTÁŽ
	montáž stěny
	M
	STĚNY
	1
	 
	 
	350
	5,30
	m2
	432,00 Kč
	2 289,60 Kč
	 

	00.106a
	 
	V137-C
	411
	VITRÍNA KONSTRUKCE
	Vitríny – vnitřní box bude lakovaný barvou splňující požadavky muzea (barva dle grafického návrhu, zlatá, potřeba vzorkovat ), rozměry potvrdit dílenskou dokumentací.
	V
	VITRÍNY
	1
	90
	30
	95
	0,9
	m2
	6 990,00 Kč
	5 976,45 Kč
	C.III.3-06

	00.106a
	 
	V137-C
	411
	VITRÍNA KONSTRUKCE MONTÁŽ
	montáž – vitríny
	M
	VITRÍNY
	1
	90
	30
	95
	0,86
	m2
	863,00 Kč
	737,87 Kč
	 

	00.106a
	 
	V137-C
	411
	SKLO - VÝROBA
	Sklo 8 – 10 mm bezpečnostní lepené 44.1, broušené hrany 
	V
	VITRÍNY
	1
	90
	 
	95
	0,86
	m2
	1 121,00 Kč
	958,46 Kč
	VSG4.4.1,float,-broušené hrany mat,

	00.106a
	 
	V137-C
	411
	SKLO – INSTALACE
	INSTALACE SKLA – Sklo 8 – 10 mm bezpečnostní, dle velikosti vtríny
	M
	VITRÍNY
	1
	90
	 
	95
	0,86
	m2
	863,00 Kč
	737,87 Kč
	 

	00.106a
	 
	V137-C
	411
	KRYCÍ PANEL
	Nasazovací krycí panel s lamino desky 18 mm na háčky, s otvorem pro zakrytí vitríny, šířka panelu je větší o cca 10 cm než průhledový otvor vitríny 
	V
	VITRÍNY
	1
	100
	 
	110
	1,1
	m2
	1 981,00 Kč
	2 179,10 Kč
	 

	00.106a
	 
	V137-C
	411
	KRYCÍ PANEL – INSTALACE
	instalace krycího panelu
	M
	VITRÍNY
	1
	100
	 
	110
	1,1
	m2
	345,00 Kč
	379,50 Kč
	 

	00.106a
	 
	V137-C
	411
	BOX NA PROSORBY
	Prostor pro prosorby musí být opakovaně přístupný přes utěsněná dvířka v souladu s podmínkami muzea. Z prosorbové skříňky musí vést dva otvory do vitríny na protilehlých stranách pro zajištění cirkulace vzduchu.
	V
	VITRÍNY
	1
	60
	30
	10
	1,00
	ks
	4 822,00 Kč
	4 822,00 Kč
	 

	00.106a
	 
	V137-C
	411
	BOX NA PR.-MONTÁŽ
	montáž boxu
	M
	VITRÍNY
	1
	 
	 
	 
	1,00
	ks
	863,00 Kč
	863,00 Kč
	 

	00.106a
	 
	V137-C
	411
	ZÁMEK
	Zámek pro uzamčení a zajištění skla. Pro každou místnost a vitríny v ní je určen jeden společný klíč. Zámek může být integrovaný do skla nebo umístěný v rámu, skrytý za krycím panelem.
	V
	VITRÍNY
	1
	 
	 
	 
	1,00
	ks
	206,00 Kč
	206,00 Kč
	zámek SISO TYP 409

	00.106a
	 
	V137-C
	411
	ZÁMEK -  INSTALACE
	Montáž  zámku.
	M
	VITRÍNY
	1
	 
	 
	 
	1,00
	ks
	345,00 Kč
	345,00 Kč
	 

	00.106a
	 
	V137-C
	411
	LED SPOT
	(LED optika spot)+driver+distributor
	V
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	2,00
	ks
	0,00 Kč
	0,00 Kč
	DODÁ MUZEUM

	00.106a
	 
	V137-C
	411
	LED SPOT -  MONTÁŽ
	Montáž – dodavatel vyvrtá otvor, nainstaluje a připojí světlo k elektrickému napájení; světlo včetně driveru dodá muzeum 
	M
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	2,00
	ks
	259,00 Kč
	518,00 Kč
	 

	00.106a
	 
	V137-C
	411
	LED PÁSEK
	LED pásky 12 V DC instalované v hliníkové chladicí liště s mléčným difuzorem, rohová lišta černá (eloxovaný hliník), teplota chromatičnosti 4000 K, příkon 10 W/m, index podání barev CRI ≥ 90
	V
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	2,80
	bm
	299,00 Kč
	837,20 Kč
	 

	00.106a
	 
	V137-C
	411
	LED PÁSEK – MONTÁŽ
	Montáž - LED pásky 12V
	M
	ELEKTRO
	1
	0
	 
	 
	2,80
	bm
	87,00 Kč
	243,60 Kč
	 

	00.106a
	 
	V137-C
	411
	ELEKTRO DVOJLINKA
	Dvojlinka 2×2,5, přívod od napájení k LED 
	V
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	5,00
	bm
	24,00 Kč
	120,00 Kč
	 

	00.106a
	 
	V137-C
	411
	ELEKTRO DVOJLINKA – MONTÁŽ
	Montáž kabelu 
	M
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	5,00
	bm
	44,00 Kč
	220,00 Kč
	 

	00.106a
	 
	V137-C
	411
	LED PÁSEK - zdroj
	LED napájecí zdroj 12 V s výkonem 50 W musí mít výkonovou rezervu minimálně 20 %, provoz 24/7, instalovat v místě kde bude zajištěn dostatečný odvod tepla
	V
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	1,00
	ks
	270,00 Kč
	270,00 Kč
	 

	00.106a
	 
	V137-C
	411
	LED PÁSEK zdroj – MONTÁŽ
	Montáž – LED zdroje 
	M
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	1,00
	ks
	259,00 Kč
	259,00 Kč
	 

	00.106a
	 
	V137-C
	411
	STMÍVAČ
	LED ovladač stmívač, 1 kanál, manuální ovládání, 12V-24V, 96-192W
	V
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	1,00
	ks
	79,00 Kč
	79,00 Kč
	 

	00.106a
	 
	V137-C
	411
	STMÍVAČ – MONTÁŽ
	Montáž – LED ovladač stmívač, 1 kanál, manuální ovládání, 12V-24V, 96-192W
	M
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	1,00
	ks
	259,00 Kč
	259,00 Kč
	 

	00.106a
	 
	V137-C
	411
	ELEKTRO KABEL
	Kabel CYSY 3Cx1,5
	V
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	5,00
	m
	19,00 Kč
	95,00 Kč
	 

	00.106a
	 
	V137-C
	411
	ELEKTRO KABEL – MONTÁŽ
	Montáž kabelu – Kabel CYSY 3Cx1,5
	M
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	1,00
	m
	87,00 Kč
	87,00 Kč
	 

	00.106a
	 
	V137-C
	411
	VIDLICE
	Vidlice 2P 16A/230V
	V
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	1,00
	ks
	46,00 Kč
	46,00 Kč
	 

	00.106a
	 
	V137-C
	411
	VIDLICE – MONTÁŽ
	Montáž – Vidlice 2P 16A/230V
	M
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	1,00
	ks
	104,00 Kč
	104,00 Kč
	 

	00.106a
	 
	S144-C
	411
	STĚNA
	Výstavní stěny jsou zhotoveny z laminovaných desek s matným povrchem (vzorkovat), dle grafického návrhu. Hrany desek jsou zakončeny ABS hranou tl. 0,3–0,5 mm ve stejné barvě. Lamino desky jsou upevněny na nosné pomocné konstrukci (např. KVH hranoly). Mezi jednotlivými deskami je přiznaná spára šířky přibližně 1 cm, probarvená. Při výrobě je nutné akceptovat seznam schválených materiálů muzeem.

V dolní části stěny je ponechána vzduchová mezera a zadní konstrukce je v oblasti podlahy odsazena. Tato mezera v paneláži je navržena pro zajištění průchodu hasicího plynu..
	V
	STĚNY
	1
	 
	 
	350
	5,30
	m2
	3 160,00 Kč
	16 748,00 Kč
	Jelikož materiál ani barva není blíže specifikovaný, tak vzhledem ke skladové dostupnosti naceněno v EGGER U750 ST9

	00.106a
	 
	S144-C
	411
	STĚNA - MONTÁŽ
	montáž stěny
	M
	STĚNY
	1
	 
	 
	350
	5,30
	m2
	432,00 Kč
	2 289,60 Kč
	 

	00.106a
	 
	V139-C
	411
	VITRÍNA KONSTRUKCE
	Vitríny – vnitřní box bude lakovaný barvou splňující požadavky muzea (barva dle grafického návrhu, zlatá, potřeba vzorkovat ), rozměry potvrdit dílenskou dokumentací.
	V
	VITRÍNY
	1
	90
	60
	80
	0,7
	m2
	6 990,00 Kč
	5 032,80 Kč
	C.III.3-03

	00.106a
	 
	V139-C
	411
	VITRÍNA KONSTRUKCE MONTÁŽ
	montáž – vitríny
	M
	VITRÍNY
	1
	90
	60
	80
	0,72
	m2
	863,00 Kč
	621,36 Kč
	 

	00.106a
	 
	V139-C
	411
	SKLO - VÝROBA
	Sklo 8 – 10 mm bezpečnostní lepené 44.1, broušené hrany 
	V
	VITRÍNY
	1
	90
	 
	80
	0,72
	m2
	1 121,00 Kč
	807,12 Kč
	VSG4.4.1,float,-broušené hrany mat,

	00.106a
	 
	V139-C
	411
	SKLO – INSTALACE
	INSTALACE SKLA – Sklo 8 – 10 mm bezpečnostní, dle velikosti vtríny
	M
	VITRÍNY
	1
	90
	 
	80
	0,72
	m2
	863,00 Kč
	621,36 Kč
	 

	00.106a
	 
	V139-C
	411
	KRYCÍ PANEL
	Nasazovací krycí panel s lamino desky 18 mm na háčky, s otvorem pro zakrytí vitríny, šířka panelu je větší o cca 10 cm než průhledový otvor vitríny 
	V
	VITRÍNY
	1
	100
	 
	95
	1,0
	m2
	1 981,00 Kč
	1 881,95 Kč
	 

	00.106a
	 
	V139-C
	411
	KRYCÍ PANEL – INSTALACE
	instalace krycího panelu
	M
	VITRÍNY
	1
	100
	 
	95
	1,0
	m2
	345,00 Kč
	327,75 Kč
	 

	00.106a
	 
	V139-C
	411
	BOX NA PROSORBY
	Prostor pro prosorby musí být opakovaně přístupný přes utěsněná dvířka v souladu s podmínkami muzea. Z prosorbové skříňky musí vést dva otvory do vitríny na protilehlých stranách pro zajištění cirkulace vzduchu.
	V
	VITRÍNY
	1
	60
	60
	10
	1,00
	ks
	4 822,00 Kč
	4 822,00 Kč
	 

	00.106a
	 
	V139-C
	411
	BOX NA PR.-MONTÁŽ
	montáž boxu
	M
	VITRÍNY
	1
	 
	 
	 
	1,00
	ks
	863,00 Kč
	863,00 Kč
	 

	00.106a
	 
	V139-C
	411
	LED PÁSEK
	LED pásky 12 V DC instalované v hliníkové chladicí liště s mléčným difuzorem, rohová lišta černá (eloxovaný hliník), teplota chromatičnosti 4000 K, příkon 10 W/m, index podání barev CRI ≥ 90
	V
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	2,50
	bm
	299,00 Kč
	747,50 Kč
	 

	00.106a
	 
	V139-C
	411
	LED PÁSEK – MONTÁŽ
	Montáž - LED pásky 12V
	M
	ELEKTRO
	1
	0
	 
	 
	2,50
	bm
	87,00 Kč
	217,50 Kč
	 

	00.106a
	 
	V139-C
	411
	ELEKTRO DVOJLINKA
	Dvojlinka 2×2,5, přívod od napájení k LED 
	V
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	5,00
	bm
	24,00 Kč
	120,00 Kč
	 

	00.106a
	 
	V139-C
	411
	ELEKTRO DVOJLINKA – MONTÁŽ
	Montáž kabelu 
	M
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	5,00
	bm
	44,00 Kč
	220,00 Kč
	 

	00.106a
	 
	V139-C
	411
	LED PÁSEK - zdroj
	LED napájecí zdroj 12 V s výkonem 50 W musí mít výkonovou rezervu minimálně 20 %, provoz 24/7, instalovat v místě kde bude zajištěn dostatečný odvod tepla
	V
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	1,00
	ks
	270,00 Kč
	270,00 Kč
	 

	00.106a
	 
	V139-C
	411
	LED PÁSEK zdroj – MONTÁŽ
	Montáž – LED zdroje 
	M
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	1,00
	ks
	259,00 Kč
	259,00 Kč
	 

	00.106a
	 
	V139-C
	411
	STMÍVAČ
	LED ovladač stmívač, 1 kanál, manuální ovládání, 12V-24V, 96-192W
	V
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	1,00
	ks
	79,00 Kč
	79,00 Kč
	 

	00.106a
	 
	V139-C
	411
	STMÍVAČ – MONTÁŽ
	Montáž – LED ovladač stmívač, 1 kanál, manuální ovládání, 12V-24V, 96-192W
	M
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	1,00
	ks
	259,00 Kč
	259,00 Kč
	 

	00.106a
	 
	V139-C
	411
	ELEKTRO KABEL
	Kabel CYSY 3Cx1,5
	V
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	5,00
	m
	19,00 Kč
	95,00 Kč
	 

	00.106a
	 
	V139-C
	411
	ELEKTRO KABEL – MONTÁŽ
	Montáž kabelu – Kabel CYSY 3Cx1,5
	M
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	1,00
	m
	87,00 Kč
	87,00 Kč
	 

	00.106a
	 
	V139-C
	411
	VIDLICE
	Vidlice 2P 16A/230V
	V
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	1,00
	ks
	46,00 Kč
	46,00 Kč
	 

	00.106a
	 
	V139-C
	411
	VIDLICE – MONTÁŽ
	Montáž – Vidlice 2P 16A/230V
	M
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	1,00
	ks
	104,00 Kč
	104,00 Kč
	 

	00.106a
	 
	V138-C
	411
	VITRÍNA KONSTRUKCE
	Vitríny – vnitřní box bude lakovaný barvou splňující požadavky muzea (barva dle grafického návrhu, zlatá, potřeba vzorkovat ), rozměry potvrdit dílenskou dokumentací.
	V
	VITRÍNY
	1
	40
	40
	50
	0,2
	m2
	6 990,00 Kč
	1 398,00 Kč
	C.III.3-04

	00.106a
	 
	V138-C
	411
	VITRÍNA KONSTRUKCE MONTÁŽ
	montáž – vitríny
	M
	VITRÍNY
	1
	40
	40
	50
	0,20
	m2
	863,00 Kč
	172,60 Kč
	 

	00.106a
	 
	V138-C
	411
	SKLO - VÝROBA
	Sklo 8 – 10 mm bezpečnostní lepené 44.1, broušené hrany 
	V
	VITRÍNY
	1
	40
	 
	50
	0,20
	m2
	1 121,00 Kč
	224,20 Kč
	VSG4.4.1,float,-broušené hrany mat,

	00.106a
	 
	V138-C
	411
	SKLO – INSTALACE
	INSTALACE SKLA – Sklo 8 – 10 mm bezpečnostní, dle velikosti vtríny
	M
	VITRÍNY
	1
	40
	 
	50
	0,20
	m2
	863,00 Kč
	172,60 Kč
	 

	00.106a
	 
	V138-C
	411
	KRYCÍ PANEL
	Nasazovací krycí panel s lamino desky 18 mm na háčky, s otvorem pro zakrytí vitríny, šířka panelu je větší o cca 10 cm než průhledový otvor vitríny 
	V
	VITRÍNY
	1
	50
	 
	65
	0,3
	m2
	1 981,00 Kč
	643,83 Kč
	 

	00.106a
	 
	V138-C
	411
	KRYCÍ PANEL – INSTALACE
	instalace krycího panelu
	M
	VITRÍNY
	1
	50
	 
	65
	0,3
	m2
	345,00 Kč
	112,13 Kč
	 

	00.106a
	 
	V138-C
	411
	BOX NA PROSORBY
	Prostor pro prosorby musí být opakovaně přístupný přes utěsněná dvířka v souladu s podmínkami muzea. Z prosorbové skříňky musí vést dva otvory do vitríny na protilehlých stranách pro zajištění cirkulace vzduchu.
	V
	VITRÍNY
	1
	60
	40
	10
	1,00
	ks
	4 822,00 Kč
	4 822,00 Kč
	 

	00.106a
	 
	V138-C
	411
	BOX NA PR.-MONTÁŽ
	montáž boxu
	M
	VITRÍNY
	1
	 
	 
	 
	1,00
	ks
	863,00 Kč
	863,00 Kč
	 

	00.106a
	 
	V138-C
	411
	ZÁMEK
	Zámek pro uzamčení a zajištění skla. Pro každou místnost a vitríny v ní je určen jeden společný klíč. Zámek může být integrovaný do skla nebo umístěný v rámu, skrytý za krycím panelem.
	V
	VITRÍNY
	1
	 
	 
	 
	1,00
	ks
	206,00 Kč
	206,00 Kč
	zámek SISO TYP 409

	00.106a
	 
	V138-C
	411
	ZÁMEK -  INSTALACE
	Montáž  zámku.
	M
	VITRÍNY
	1
	 
	 
	 
	1,00
	ks
	345,00 Kč
	345,00 Kč
	 

	00.106a
	 
	V138-C
	411
	LED SPOT
	(LED optika spot)+driver+distributor
	V
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	2,00
	ks
	0,00 Kč
	0,00 Kč
	DODÁ MUZEUM

	00.106a
	 
	V138-C
	411
	LED SPOT -  MONTÁŽ
	Montáž – dodavatel vyvrtá otvor, nainstaluje a připojí světlo k elektrickému napájení; světlo včetně driveru dodá muzeum 
	M
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	2,00
	ks
	259,00 Kč
	518,00 Kč
	 

	00.106a
	 
	V138-C
	411
	LED PÁSEK
	LED pásky 12 V DC instalované v hliníkové chladicí liště s mléčným difuzorem, rohová lišta černá (eloxovaný hliník), teplota chromatičnosti 4000 K, příkon 10 W/m, index podání barev CRI ≥ 90
	V
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	1,40
	bm
	299,00 Kč
	418,60 Kč
	 

	00.106a
	 
	V138-C
	411
	LED PÁSEK – MONTÁŽ
	Montáž - LED pásky 12V
	M
	ELEKTRO
	1
	0
	 
	 
	1,40
	bm
	87,00 Kč
	121,80 Kč
	 

	00.106a
	 
	V138-C
	411
	ELEKTRO DVOJLINKA
	Dvojlinka 2×2,5, přívod od napájení k LED 
	V
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	5,00
	bm
	24,00 Kč
	120,00 Kč
	 

	00.106a
	 
	V138-C
	411
	ELEKTRO DVOJLINKA – MONTÁŽ
	Montáž kabelu 
	M
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	5,00
	bm
	44,00 Kč
	220,00 Kč
	 

	00.106a
	 
	V138-C
	411
	LED PÁSEK - zdroj
	LED napájecí zdroj 12 V s výkonem 50 W musí mít výkonovou rezervu minimálně 20 %, provoz 24/7, instalovat v místě kde bude zajištěn dostatečný odvod tepla
	V
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	1,00
	ks
	270,00 Kč
	270,00 Kč
	 

	00.106a
	 
	V138-C
	411
	LED PÁSEK zdroj – MONTÁŽ
	Montáž – LED zdroje 
	M
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	1,00
	ks
	259,00 Kč
	259,00 Kč
	 

	00.106a
	 
	V138-C
	411
	STMÍVAČ
	LED ovladač stmívač, 1 kanál, manuální ovládání, 12V-24V, 96-192W
	V
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	1,00
	ks
	79,00 Kč
	79,00 Kč
	 

	00.106a
	 
	V138-C
	411
	STMÍVAČ – MONTÁŽ
	Montáž – LED ovladač stmívač, 1 kanál, manuální ovládání, 12V-24V, 96-192W
	M
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	1,00
	ks
	259,00 Kč
	259,00 Kč
	 

	00.106a
	 
	V138-C
	411
	ELEKTRO KABEL
	Kabel CYSY 3Cx1,5
	V
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	5,00
	m
	19,00 Kč
	95,00 Kč
	 

	00.106a
	 
	V138-C
	411
	ELEKTRO KABEL – MONTÁŽ
	Montáž kabelu – Kabel CYSY 3Cx1,5
	M
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	1,00
	m
	87,00 Kč
	87,00 Kč
	 

	00.106a
	 
	V138-C
	411
	VIDLICE
	Vidlice 2P 16A/230V
	V
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	1,00
	ks
	46,00 Kč
	46,00 Kč
	 

	00.106a
	 
	V138-C
	411
	VIDLICE – MONTÁŽ
	Montáž – Vidlice 2P 16A/230V
	M
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	1,00
	ks
	104,00 Kč
	104,00 Kč
	 

	00.106a
	 
	S145-C
	411
	STĚNA
	Výstavní stěny jsou zhotoveny z laminovaných desek s matným povrchem (vzorkovat), dle grafického návrhu. Hrany desek jsou zakončeny ABS hranou tl. 0,3–0,5 mm ve stejné barvě. Lamino desky jsou upevněny na nosné pomocné konstrukci (např. KVH hranoly). Mezi jednotlivými deskami je přiznaná spára šířky přibližně 1 cm, probarvená. Při výrobě je nutné akceptovat seznam schválených materiálů muzeem.

V dolní části stěny je ponechána vzduchová mezera a zadní konstrukce je v oblasti podlahy odsazena. Tato mezera v paneláži je navržena pro zajištění průchodu hasicího plynu..
	V
	STĚNY
	1
	 
	 
	350
	8,80
	m2
	3 160,00 Kč
	27 808,00 Kč
	Jelikož materiál ani barva není blíže specifikovaný, tak vzhledem ke skladové dostupnosti naceněno v EGGER U750 ST9

	00.106a
	 
	S145-C
	411
	STĚNA - MONTÁŽ
	montáž stěny
	M
	STĚNY
	1
	 
	 
	350
	8,80
	m2
	432,00 Kč
	3 801,60 Kč
	 

	00.106a
	 
	S146-C
	411
	STĚNA
	Výstavní stěny jsou zhotoveny z laminovaných desek s matným povrchem (vzorkovat), dle grafického návrhu. Hrany desek jsou zakončeny ABS hranou tl. 0,3–0,5 mm ve stejné barvě. Lamino desky jsou upevněny na nosné pomocné konstrukci (např. KVH hranoly). Mezi jednotlivými deskami je přiznaná spára šířky přibližně 1 cm, probarvená. Při výrobě je nutné akceptovat seznam schválených materiálů muzeem.

V dolní části stěny je ponechána vzduchová mezera a zadní konstrukce je v oblasti podlahy odsazena. Tato mezera v paneláži je navržena pro zajištění průchodu hasicího plynu..
	V
	STĚNY
	1
	 
	 
	350
	5,30
	m2
	3 160,00 Kč
	16 748,00 Kč
	Jelikož materiál ani barva není blíže specifikovaný, tak vzhledem ke skladové dostupnosti naceněno v EGGER U750 ST9

	00.106a
	 
	S146-C
	411
	STĚNA - MONTÁŽ
	montáž stěny
	M
	STĚNY
	1
	 
	 
	350
	5,30
	m2
	432,00 Kč
	2 289,60 Kč
	 

	00.106a
	 
	V140-C
	411
	VITRÍNA KONSTRUKCE
	Vitríny – vnitřní box bude lakovaný barvou splňující požadavky muzea (barva dle grafického návrhu, zlatá, potřeba vzorkovat ), rozměry potvrdit dílenskou dokumentací.
	V
	VITRÍNY
	1
	60
	30
	90
	0,5
	m2
	6 990,00 Kč
	3 774,60 Kč
	C.III.3-05

	00.106a
	 
	V140-C
	411
	VITRÍNA KONSTRUKCE MONTÁŽ
	montáž – vitríny
	M
	VITRÍNY
	1
	60
	30
	90
	0,54
	m2
	863,00 Kč
	466,02 Kč
	 

	00.106a
	 
	V140-C
	411
	SKLO - VÝROBA
	Sklo 8 – 10 mm bezpečnostní lepené 44.1, broušené hrany 
	V
	VITRÍNY
	1
	60
	 
	90
	0,54
	m2
	1 121,00 Kč
	605,34 Kč
	VSG4.4.1,float,-broušené hrany mat,

	00.106a
	 
	V140-C
	411
	SKLO – INSTALACE
	INSTALACE SKLA – Sklo 8 – 10 mm bezpečnostní, dle velikosti vtríny
	M
	VITRÍNY
	1
	60
	 
	90
	0,54
	m2
	863,00 Kč
	466,02 Kč
	 

	00.106a
	 
	V140-C
	411
	KRYCÍ PANEL
	Nasazovací krycí panel s lamino desky 18 mm na háčky, s otvorem pro zakrytí vitríny, šířka panelu je větší o cca 10 cm než průhledový otvor vitríny 
	V
	VITRÍNY
	1
	70
	 
	105
	0,7
	m2
	1 981,00 Kč
	1 456,04 Kč
	 

	00.106a
	 
	V140-C
	411
	KRYCÍ PANEL – INSTALACE
	instalace krycího panelu
	M
	VITRÍNY
	1
	70
	 
	105
	0,7
	m2
	345,00 Kč
	253,58 Kč
	 

	00.106a
	 
	V140-C
	411
	BOX NA PROSORBY
	Prostor pro prosorby musí být opakovaně přístupný přes utěsněná dvířka v souladu s podmínkami muzea. Z prosorbové skříňky musí vést dva otvory do vitríny na protilehlých stranách pro zajištění cirkulace vzduchu.
	V
	VITRÍNY
	1
	60
	30
	10
	1,00
	ks
	4 822,00 Kč
	4 822,00 Kč
	 

	00.106a
	 
	V140-C
	411
	BOX NA PR.-MONTÁŽ
	montáž boxu
	M
	VITRÍNY
	1
	 
	 
	 
	1,00
	ks
	863,00 Kč
	863,00 Kč
	 

	00.106a
	 
	V140-C
	411
	ZÁMEK
	Zámek pro uzamčení a zajištění skla. Pro každou místnost a vitríny v ní je určen jeden společný klíč. Zámek může být integrovaný do skla nebo umístěný v rámu, skrytý za krycím panelem.
	V
	VITRÍNY
	1
	 
	 
	 
	1,00
	ks
	206,00 Kč
	206,00 Kč
	zámek SISO TYP 409

	00.106a
	 
	V140-C
	411
	ZÁMEK -  INSTALACE
	Montáž  zámku.
	M
	VITRÍNY
	1
	 
	 
	 
	1,00
	ks
	345,00 Kč
	345,00 Kč
	 

	00.106a
	 
	V140-C
	411
	LED SPOT
	(LED optika spot)+driver+distributor
	V
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	2,00
	ks
	0,00 Kč
	0,00 Kč
	DODÁ MUZEUM

	00.106a
	 
	V140-C
	411
	LED SPOT -  MONTÁŽ
	Montáž – dodavatel vyvrtá otvor, nainstaluje a připojí světlo k elektrickému napájení; světlo včetně driveru dodá muzeum 
	M
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	2,00
	ks
	259,00 Kč
	518,00 Kč
	 

	00.106a
	 
	V140-C
	411
	LED PÁSEK
	LED pásky 12 V DC instalované v hliníkové chladicí liště s mléčným difuzorem, rohová lišta černá (eloxovaný hliník), teplota chromatičnosti 4000 K, příkon 10 W/m, index podání barev CRI ≥ 90
	V
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	2,40
	bm
	299,00 Kč
	717,60 Kč
	 

	00.106a
	 
	V140-C
	411
	LED PÁSEK – MONTÁŽ
	Montáž - LED pásky 12V
	M
	ELEKTRO
	1
	0
	 
	 
	2,40
	bm
	87,00 Kč
	208,80 Kč
	 

	00.106a
	 
	V140-C
	411
	ELEKTRO DVOJLINKA
	Dvojlinka 2×2,5, přívod od napájení k LED 
	V
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	5,00
	bm
	24,00 Kč
	120,00 Kč
	 

	00.106a
	 
	V140-C
	411
	ELEKTRO DVOJLINKA – MONTÁŽ
	Montáž kabelu 
	M
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	5,00
	bm
	44,00 Kč
	220,00 Kč
	 

	00.106a
	 
	V140-C
	411
	LED PÁSEK - zdroj
	LED napájecí zdroj 12 V s výkonem 50 W musí mít výkonovou rezervu minimálně 20 %, provoz 24/7, instalovat v místě kde bude zajištěn dostatečný odvod tepla
	V
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	1,00
	ks
	270,00 Kč
	270,00 Kč
	 

	00.106a
	 
	V140-C
	411
	LED PÁSEK zdroj – MONTÁŽ
	Montáž – LED zdroje 
	M
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	1,00
	ks
	259,00 Kč
	259,00 Kč
	 

	00.106a
	 
	V140-C
	411
	STMÍVAČ
	LED ovladač stmívač, 1 kanál, manuální ovládání, 12V-24V, 96-192W
	V
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	1,00
	ks
	79,00 Kč
	79,00 Kč
	 

	00.106a
	 
	V140-C
	411
	STMÍVAČ – MONTÁŽ
	Montáž – LED ovladač stmívač, 1 kanál, manuální ovládání, 12V-24V, 96-192W
	M
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	1,00
	ks
	259,00 Kč
	259,00 Kč
	 

	00.106a
	 
	V140-C
	411
	ELEKTRO KABEL
	Kabel CYSY 3Cx1,5
	V
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	5,00
	m
	19,00 Kč
	95,00 Kč
	 

	00.106a
	 
	V140-C
	411
	ELEKTRO KABEL – MONTÁŽ
	Montáž kabelu – Kabel CYSY 3Cx1,5
	M
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	1,00
	m
	87,00 Kč
	87,00 Kč
	 

	00.106a
	 
	V140-C
	411
	VIDLICE
	Vidlice 2P 16A/230V
	V
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	1,00
	ks
	46,00 Kč
	46,00 Kč
	 

	00.106a
	 
	V140-C
	411
	VIDLICE – MONTÁŽ
	Montáž – Vidlice 2P 16A/230V
	M
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	1,00
	ks
	104,00 Kč
	104,00 Kč
	 

	00.106a
	 
	S147-C’
	412
	STĚNA VĚTRACÍ
	Ocelový rám z L profilů 
Výplň tvoří tahokov /pletivo s
 propustností 70% dle  požadavků požárně bezpečnostního řešení (PBŘ). Povrchová úprava – práškové lakování lakováno na černou barvu / antracit 
	V
	STĚNY
	1
	70
	 
	350
	2,50
	m2
	2 867,00 Kč
	7 167,50 Kč
	 

	00.106a
	 
	S147-C’
	412
	STĚNA VĚTRACÍ – MONTÁŽ
	instalace větrací stěny
	M
	STĚNY
	1
	70
	 
	350
	2,50
	m2
	863,00 Kč
	2 157,50 Kč
	 

	00.106a
	 
	S147-C
	412
	STĚNA
	Výstavní stěny jsou zhotoveny z laminovaných desek s matným povrchem (vzorkovat), dle grafického návrhu. Hrany desek jsou zakončeny ABS hranou tl. 0,3–0,5 mm ve stejné barvě. Lamino desky jsou upevněny na nosné pomocné konstrukci (např. KVH hranoly). Mezi jednotlivými deskami je přiznaná spára šířky přibližně 1 cm, probarvená. Při výrobě je nutné akceptovat seznam schválených materiálů muzeem.

V dolní části stěny je ponechána vzduchová mezera a zadní konstrukce je v oblasti podlahy odsazena. Tato mezera v paneláži je navržena pro zajištění průchodu hasicího plynu..
	V
	STĚNY
	1
	 
	 
	350
	29,00
	m2
	3 160,00 Kč
	91 640,00 Kč
	Jelikož materiál ani barva není blíže specifikovaný, tak vzhledem ke skladové dostupnosti naceněno v EGGER U750 ST9

	00.106a
	 
	S147-C
	412
	STĚNA - MONTÁŽ
	montáž stěny
	M
	STĚNY
	1
	 
	 
	350
	29,00
	m2
	432,00 Kč
	12 528,00 Kč
	 

	00.106a
	 
	V142-C
	412
	VITRÍNA KONSTRUKCE
	Vitríny – vnitřní box bude lakovaný barvou splňující požadavky muzea (barva dle grafického návrhu, zlatá, potřeba vzorkovat ), rozměry potvrdit dílenskou dokumentací.
	V
	VITRÍNY
	1
	200
	60
	220
	4,4
	m2
	6 990,00 Kč
	30 756,00 Kč
	C.III.5-01

	00.106a
	 
	V142-C
	412
	VITRÍNA KONSTRUKCE MONTÁŽ
	montáž – vitríny
	M
	VITRÍNY
	1
	200
	60
	220
	4,40
	m2
	863,00 Kč
	3 797,20 Kč
	 

	00.106a
	 
	V142-C
	412
	SKLO - VÝROBA
	Sklo 8 – 10 mm bezpečnostní lepené 44.1, broušené hrany 
	V
	VITRÍNY
	1
	200
	 
	220
	4,40
	m2
	1 121,00 Kč
	4 932,40 Kč
	VSG4.4.1,float,-broušené hrany mat,

	00.106a
	 
	V142-C
	412
	SKLO – INSTALACE
	INSTALACE SKLA – Sklo 8 – 10 mm bezpečnostní, dle velikosti vtríny
	M
	VITRÍNY
	1
	200
	 
	220
	4,40
	m2
	1 725,00 Kč
	7 590,00 Kč
	 

	00.106a
	 
	V142-C
	412
	KRYCÍ PANEL
	Nasazovací krycí panel s lamino desky 18 mm na háčky, s otvorem pro zakrytí vitríny, šířka panelu je větší o cca 10 cm než průhledový otvor vitríny 
	V
	VITRÍNY
	1
	210
	 
	235
	4,9
	m2
	1 981,00 Kč
	9 776,24 Kč
	 

	00.106a
	 
	V142-C
	412
	KRYCÍ PANEL – INSTALACE
	instalace krycího panelu
	M
	VITRÍNY
	1
	210
	 
	235
	4,9
	m2
	345,00 Kč
	1 702,58 Kč
	 

	00.106a
	 
	V142-C
	412
	BOX NA PROSORBY
	Prostor pro prosorby musí být opakovaně přístupný přes utěsněná dvířka v souladu s podmínkami muzea. Z prosorbové skříňky musí vést dva otvory do vitríny na protilehlých stranách pro zajištění cirkulace vzduchu.
	V
	VITRÍNY
	1
	60
	60
	10
	1,00
	ks
	4 822,00 Kč
	4 822,00 Kč
	 

	00.106a
	 
	V142-C
	412
	BOX NA PR.-MONTÁŽ
	montáž boxu
	M
	VITRÍNY
	1
	 
	 
	 
	1,00
	ks
	863,00 Kč
	863,00 Kč
	 

	00.106a
	 
	V142-C
	412
	ZÁMEK
	Zámek pro uzamčení a zajištění skla. Pro každou místnost a vitríny v ní je určen jeden společný klíč. Zámek může být integrovaný do skla nebo umístěný v rámu, skrytý za krycím panelem.
	V
	VITRÍNY
	1
	 
	 
	 
	1,00
	ks
	206,00 Kč
	206,00 Kč
	zámek SISO TYP 409

	00.106a
	 
	V142-C
	412
	ZÁMEK -  INSTALACE
	Montáž  zámku.
	M
	VITRÍNY
	1
	 
	 
	 
	1,00
	ks
	345,00 Kč
	345,00 Kč
	 

	00.106a
	 
	V142-C
	412
	LED SPOT
	(LED optika spot)+driver+distributor
	V
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	2,00
	ks
	0,00 Kč
	0,00 Kč
	DODÁ MUZEUM

	00.106a
	 
	V142-C
	412
	LED SPOT -  MONTÁŽ
	Montáž – dodavatel vyvrtá otvor, nainstaluje a připojí světlo k elektrickému napájení; světlo včetně driveru dodá muzeum 
	M
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	2,00
	ks
	259,00 Kč
	518,00 Kč
	 

	00.106a
	 
	V142-C
	412
	LED PÁSEK
	LED pásky 12 V DC instalované v hliníkové chladicí liště s mléčným difuzorem, rohová lišta černá (eloxovaný hliník), teplota chromatičnosti 4000 K, příkon 10 W/m, index podání barev CRI ≥ 90
	V
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	6,40
	bm
	299,00 Kč
	1 913,60 Kč
	 

	00.106a
	 
	V142-C
	412
	LED PÁSEK – MONTÁŽ
	Montáž - LED pásky 12V
	M
	ELEKTRO
	1
	0
	 
	 
	6,40
	bm
	87,00 Kč
	556,80 Kč
	 

	00.106a
	 
	V142-C
	412
	ELEKTRO DVOJLINKA
	Dvojlinka 2×2,5, přívod od napájení k LED 
	V
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	5,00
	bm
	24,00 Kč
	120,00 Kč
	 

	00.106a
	 
	V142-C
	412
	ELEKTRO DVOJLINKA – MONTÁŽ
	Montáž kabelu 
	M
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	5,00
	bm
	44,00 Kč
	220,00 Kč
	 

	00.106a
	 
	V142-C
	412
	LED PÁSEK - zdroj
	LED napájecí zdroj 12 V s výkonem 75 W musí mít výkonovou rezervu minimálně 20 %, provoz 24/7, instalovat v místě kde bude zajištěn dostatečný odvod tepla
	V
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	1,00
	ks
	432,00 Kč
	432,00 Kč
	 

	00.106a
	 
	V142-C
	412
	LED PÁSEK zdroj – MONTÁŽ
	Montáž – LED zdroje 
	M
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	1,00
	ks
	259,00 Kč
	259,00 Kč
	 

	00.106a
	 
	V142-C
	412
	STMÍVAČ
	LED ovladač stmívač, 1 kanál, manuální ovládání, 12V-24V, 96-192W
	V
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	1,00
	ks
	79,00 Kč
	79,00 Kč
	 

	00.106a
	 
	V142-C
	412
	STMÍVAČ – MONTÁŽ
	Montáž – LED ovladač stmívač, 1 kanál, manuální ovládání, 12V-24V, 96-192W
	M
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	1,00
	ks
	259,00 Kč
	259,00 Kč
	 

	00.106a
	 
	V142-C
	412
	ELEKTRO KABEL
	Kabel CYSY 3Cx1,5
	V
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	5,00
	m
	19,00 Kč
	95,00 Kč
	 

	00.106a
	 
	V142-C
	412
	ELEKTRO KABEL – MONTÁŽ
	Montáž kabelu – Kabel CYSY 3Cx1,5
	M
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	1,00
	m
	87,00 Kč
	87,00 Kč
	 

	00.106a
	 
	V142-C
	412
	VIDLICE
	Vidlice 2P 16A/230V
	V
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	1,00
	ks
	46,00 Kč
	46,00 Kč
	 

	00.106a
	 
	V142-C
	412
	VIDLICE – MONTÁŽ
	Montáž – Vidlice 2P 16A/230V
	M
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	1,00
	ks
	104,00 Kč
	104,00 Kč
	 

	00.106a
	 
	V143-C
	412
	VITRÍNA KONSTRUKCE
	Vitríny – vnitřní box bude lakovaný barvou splňující požadavky muzea (barva dle grafického návrhu, zlatá, potřeba vzorkovat ), rozměry potvrdit dílenskou dokumentací.
	V
	VITRÍNY
	1
	100
	30
	110
	1,1
	m2
	6 990,00 Kč
	7 689,00 Kč
	C.III.5-02

	00.106a
	 
	V143-C
	412
	VITRÍNA KONSTRUKCE MONTÁŽ
	montáž – vitríny
	M
	VITRÍNY
	1
	100
	30
	110
	1,10
	m2
	863,00 Kč
	949,30 Kč
	 

	00.106a
	 
	V143-C
	412
	SKLO - VÝROBA
	Sklo 8 – 10 mm bezpečnostní lepené 44.1, broušené hrany 
	V
	VITRÍNY
	1
	100
	 
	110
	1,10
	m2
	1 121,00 Kč
	1 233,10 Kč
	VSG4.4.1,float,-broušené hrany mat,

	00.106a
	 
	V143-C
	412
	SKLO – INSTALACE
	INSTALACE SKLA – Sklo 8 – 10 mm bezpečnostní, dle velikosti vtríny
	M
	VITRÍNY
	1
	100
	 
	110
	1,10
	m2
	863,00 Kč
	949,30 Kč
	 

	00.106a
	 
	V143-C
	412
	KRYCÍ PANEL
	Nasazovací krycí panel s lamino desky 18 mm na háčky, s otvorem pro zakrytí vitríny, šířka panelu je větší o cca 10 cm než průhledový otvor vitríny 
	V
	VITRÍNY
	1
	110
	 
	125
	1,4
	m2
	1 981,00 Kč
	2 723,88 Kč
	 

	00.106a
	 
	V143-C
	412
	KRYCÍ PANEL – INSTALACE
	instalace krycího panelu
	M
	VITRÍNY
	1
	110
	 
	125
	1,4
	m2
	345,00 Kč
	474,38 Kč
	 

	00.106a
	 
	V143-C
	412
	BOX NA PROSORBY
	Prostor pro prosorby musí být opakovaně přístupný přes utěsněná dvířka v souladu s podmínkami muzea. Z prosorbové skříňky musí vést dva otvory do vitríny na protilehlých stranách pro zajištění cirkulace vzduchu.
	V
	VITRÍNY
	1
	60
	30
	10
	1,00
	ks
	4 822,00 Kč
	4 822,00 Kč
	 

	00.106a
	 
	V143-C
	412
	BOX NA PR.-MONTÁŽ
	montáž boxu
	M
	VITRÍNY
	1
	 
	 
	 
	1,00
	ks
	863,00 Kč
	863,00 Kč
	 

	00.106a
	 
	V143-C
	412
	ZÁMEK
	Zámek pro uzamčení a zajištění skla. Pro každou místnost a vitríny v ní je určen jeden společný klíč. Zámek může být integrovaný do skla nebo umístěný v rámu, skrytý za krycím panelem.
	V
	VITRÍNY
	1
	 
	 
	 
	1,00
	ks
	206,00 Kč
	206,00 Kč
	zámek SISO TYP 409

	00.106a
	 
	V143-C
	412
	ZÁMEK -  INSTALACE
	Montáž  zámku.
	M
	VITRÍNY
	1
	 
	 
	 
	1,00
	ks
	345,00 Kč
	345,00 Kč
	 

	00.106a
	 
	V143-C
	412
	LED SPOT
	(LED optika spot)+driver+distributor
	V
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	2,00
	ks
	0,00 Kč
	0,00 Kč
	DODÁ MUZEUM

	00.106a
	 
	V143-C
	412
	LED SPOT -  MONTÁŽ
	Montáž – dodavatel vyvrtá otvor, nainstaluje a připojí světlo k elektrickému napájení; světlo včetně driveru dodá muzeum 
	M
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	2,00
	ks
	259,00 Kč
	518,00 Kč
	 

	00.106a
	 
	V143-C
	412
	LED PÁSEK
	LED pásky 12 V DC instalované v hliníkové chladicí liště s mléčným difuzorem, rohová lišta černá (eloxovaný hliník), teplota chromatičnosti 4000 K, příkon 10 W/m, index podání barev CRI ≥ 90
	V
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	3,20
	bm
	299,00 Kč
	956,80 Kč
	 

	00.106a
	 
	V143-C
	412
	LED PÁSEK – MONTÁŽ
	Montáž - LED pásky 12V
	M
	ELEKTRO
	1
	0
	 
	 
	3,20
	bm
	87,00 Kč
	278,40 Kč
	 

	00.106a
	 
	V143-C
	412
	ELEKTRO DVOJLINKA
	Dvojlinka 2×2,5, přívod od napájení k LED 
	V
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	5,00
	bm
	24,00 Kč
	120,00 Kč
	 

	00.106a
	 
	V143-C
	412
	ELEKTRO DVOJLINKA – MONTÁŽ
	Montáž kabelu 
	M
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	5,00
	bm
	44,00 Kč
	220,00 Kč
	 

	00.106a
	 
	V143-C
	412
	LED PÁSEK - zdroj
	LED napájecí zdroj 12 V s výkonem 50 W musí mít výkonovou rezervu minimálně 20 %, provoz 24/7, instalovat v místě kde bude zajištěn dostatečný odvod tepla
	V
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	1,00
	ks
	270,00 Kč
	270,00 Kč
	 

	00.106a
	 
	V143-C
	412
	LED PÁSEK zdroj – MONTÁŽ
	Montáž – LED zdroje 
	M
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	1,00
	ks
	259,00 Kč
	259,00 Kč
	 

	00.106a
	 
	V143-C
	412
	STMÍVAČ
	LED ovladač stmívač, 1 kanál, manuální ovládání, 12V-24V, 96-192W
	V
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	1,00
	ks
	79,00 Kč
	79,00 Kč
	 

	00.106a
	 
	V143-C
	412
	STMÍVAČ – MONTÁŽ
	Montáž – LED ovladač stmívač, 1 kanál, manuální ovládání, 12V-24V, 96-192W
	M
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	1,00
	ks
	259,00 Kč
	259,00 Kč
	 

	00.106a
	 
	V143-C
	412
	ELEKTRO KABEL
	Kabel CYSY 3Cx1,5
	V
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	5,00
	m
	19,00 Kč
	95,00 Kč
	 

	00.106a
	 
	V143-C
	412
	ELEKTRO KABEL – MONTÁŽ
	Montáž kabelu – Kabel CYSY 3Cx1,5
	M
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	1,00
	m
	87,00 Kč
	87,00 Kč
	 

	00.106a
	 
	V143-C
	412
	VIDLICE
	Vidlice 2P 16A/230V
	V
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	1,00
	ks
	46,00 Kč
	46,00 Kč
	 

	00.106a
	 
	V143-C
	412
	VIDLICE – MONTÁŽ
	Montáž – Vidlice 2P 16A/230V
	M
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	1,00
	ks
	104,00 Kč
	104,00 Kč
	 

	00.106a
	 
	V141-C
	412
	NIKA KONSTRUKCE
	Vnitřní box bude lakovaný barvou splňující požadavky muzea (barva dle grafického návrhu, zlatá, potřeba vzorkovat )
	V
	 
	1
	155
	40
	90
	1,4
	m2
	23 456,00 Kč
	32 721,12 Kč
	 

	00.106a
	 
	V141-C
	412
	NIKA - KONSTRUKCE MONTÁŽ
	montáž – niky
	M
	VITRÍNY
	1
	155
	40
	90
	1,40
	m2
	3 450,00 Kč
	4 812,75 Kč
	 

	00.106a
	 
	V141-C
	412
	LED SPOT
	(LED optika spot)+driver+distributor
	V
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	2,00
	ks
	0,00 Kč
	0,00 Kč
	DODÁ MUZEUM

	00.106a
	 
	V141-C
	412
	LED SPOT -  MONTÁŽ
	Montáž – dodavatel vyvrtá otvor, nainstaluje a připojí světlo k elektrickému napájení; světlo včetně driveru dodá muzeum 
	M
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	2,00
	ks
	259,00 Kč
	518,00 Kč
	 

	00.106a
	 
	V141-C
	412
	LED PÁSEK
	LED pásky 12 V DC instalované v hliníkové chladicí liště s mléčným difuzorem, rohová lišta černá (eloxovaný hliník), teplota chromatičnosti 4000 K, příkon 10 W/m, index podání barev CRI ≥ 90
	V
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	3,35
	bm
	299,00 Kč
	1 001,65 Kč
	 

	00.106a
	 
	V141-C
	412
	LED PÁSEK – MONTÁŽ
	Montáž - LED pásky 12V
	M
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	3,35
	bm
	87,00 Kč
	291,45 Kč
	 

	00.106a
	 
	V141-C
	412
	ELEKTRO DVOJLINKA
	Dvojlinka 2×2,5, přívod od napájení k LED 
	V
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	5,00
	bm
	24,00 Kč
	120,00 Kč
	 

	00.106a
	 
	V141-C
	412
	ELEKTRO DVOJLINKA – MONTÁŽ
	Montáž kabelu 
	M
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	5,00
	bm
	44,00 Kč
	220,00 Kč
	 

	00.106a
	 
	V141-C
	412
	LED PÁSEK - zdroj
	LED napájecí zdroj 12 V s výkonem 50 W musí mít výkonovou rezervu minimálně 20 %, provoz 24/7, instalovat v místě kde bude zajištěn dostatečný odvod tepla
	V
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	1,00
	ks
	270,00 Kč
	270,00 Kč
	 

	00.106a
	 
	V141-C
	412
	LED PÁSEK zdroj – MONTÁŽ
	Montáž – LED zdroje 
	M
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	1,00
	ks
	259,00 Kč
	259,00 Kč
	 

	00.106a
	 
	V141-C
	412
	STMÍVAČ
	LED ovladač stmívač, 1 kanál, manuální ovládání, 12V-24V, 96-192W
	V
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	1,00
	ks
	79,00 Kč
	79,00 Kč
	 

	00.106a
	 
	V141-C
	412
	STMÍVAČ – MONTÁŽ
	Montáž – LED ovladač stmívač, 1 kanál, manuální ovládání, 12V-24V, 96-192W
	M
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	1,00
	ks
	259,00 Kč
	259,00 Kč
	 

	00.106a
	 
	V141-C
	412
	ELEKTRO KABEL
	Kabel CYSY 3Cx1,5
	V
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	5,00
	m
	19,00 Kč
	95,00 Kč
	 

	00.106a
	 
	V141-C
	412
	ELEKTRO KABEL – MONTÁŽ
	Montáž kabelu – Kabel CYSY 3Cx1,5
	M
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	1,00
	m
	87,00 Kč
	87,00 Kč
	 

	00.106a
	 
	V141-C
	412
	VIDLICE
	Vidlice 2P 16A/230V
	V
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	1,00
	ks
	46,00 Kč
	46,00 Kč
	 

	00.106a
	 
	V141-C
	412
	VIDLICE – MONTÁŽ
	Montáž – Vidlice 2P 16A/230V
	M
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	1,00
	ks
	104,00 Kč
	104,00 Kč
	 

	00.106a
	 
	P7
	413
	SOKL 
	Sok je vyroben z lakované MDF desky. Použitý lak splňuje požadavky pro muzejní expozice. Barevné provedení i použité materiály odpovídají schválenému grafickému návrhu.
	V
	VITRÍNY
	1
	150
	70
	40
	1,00
	ks
	26 062,00 Kč
	26 062,00 Kč
	 

	00.106a
	 
	P7
	413
	SOKL  – MONTÁŽ
	montáž – soklu
	M
	VITRÍNY
	1
	150
	70
	40
	1,00
	ks
	863,00 Kč
	863,00 Kč
	 

	00.106a
	 
	V131-C
	413
	VITRÍNA BOX
	Skleněnou část s podstavcem a integrovaným osvětlením dodá muzeum; dodavatel provede nové  lakování vnitřní podesty a vyrobí dva otvory (200×20 mm) pro ventilaci prosorbů.
	V
	VITRÍNY
	1
	60
	80
	75
	1,00
	ks
	13 730,00 Kč
	13 730,00 Kč
	C.III.2-05, DODÁ MUZEUM

	00.106a
	 
	V131-C
	413
	VITRÍNA BOX -  MONTÁŽ
	Montáž upraveného boxu na nový sokl.
	M
	VITRÍNY
	1
	60
	80
	75
	1,00
	ks
	2 588,00 Kč
	2 588,00 Kč
	 

	00.106a
	 
	V132-C
	413
	VITRÍNA BOX
	Skleněnou část s podstavcem a integrovaným osvětlením dodá muzeum; dodavatel provede nové  lakování vnitřní podesty a vyrobí dva otvory (200×20 mm) pro ventilaci prosorbů.
	V
	VITRÍNY
	1
	80
	80
	75
	1,00
	ks
	13 730,00 Kč
	13 730,00 Kč
	C.III.3-01, DODÁ MUZEUM

	00.106a
	 
	V132-C
	413
	VITRÍNA BOX -  MONTÁŽ
	Montáž upraveného boxu na nový sokl.
	M
	VITRÍNY
	1
	80
	80
	75
	1,00
	ks
	2 588,00 Kč
	2 588,00 Kč
	 

	00.106a
	 
	P6
	413
	SOKL VITRÍNY
	Sokl je z lakované MDF; barva odpovídá požadavkům muzea a grafickému návrhu. Z čelní strany je osazen snímatelný panel (panelové klipy nebo lišty), jehož sejmutím je umožněn přístup k zámku a prosorbům.
	V
	VITRÍNY
	1
	260
	80
	100
	1,00
	ks
	72 127,00 Kč
	72 127,00 Kč
	 

	00.106a
	 
	P6
	413
	SOKL VITRÍNY – MONTÁŽ
	montáž – soklu
	M
	VITRÍNY
	1
	260
	80
	100
	1,00
	ks
	690,00 Kč
	690,00 Kč
	 

	00.106a
	 
	P6
	 
	BOX NA PROSORBY
	Prostor pro prosorby musí být opakovaně přístupný přes utěsněná dvířka v souladu s podmínkami muzea. Z prosorbové skříňky musí vést dva otvory do vitríny na protilehlých stranách pro zajištění cirkulace vzduchu.
	V
	VITRÍNY
	2
	 
	 
	 
	1,00
	ks
	4 822,00 Kč
	9 644,00 Kč
	 

	00.106a
	 
	P6
	 
	BOX NA PR.-MONTÁŽ
	montáž boxu
	M
	VITRÍNY
	2
	 
	 
	 
	1,00
	ks
	863,00 Kč
	1 726,00 Kč
	 

	00.106a
	 
	P6
	 
	ELEKTRO KABEL
	Kabel CYSY 3Cx1,5 , 
	V
	ELEKTRO
	2
	 
	 
	 
	5,00
	m
	19,00 Kč
	190,00 Kč
	 

	00.106a
	 
	P6
	 
	ELEKTRO KABEL – MONTÁŽ
	Montáž kabelu – Kabel CYSY 3Cx1,5
	M
	ELEKTRO
	2
	 
	 
	 
	1,00
	m
	87,00 Kč
	174,00 Kč
	 

	00.106a
	 
	P6
	 
	VIDLICE
	Vidlice 2P 16A/230V
	V
	ELEKTRO
	2
	 
	 
	 
	1,00
	ks
	46,00 Kč
	92,00 Kč
	 

	00.106a
	 
	P6
	 
	VIDLICE – MONTÁŽ
	Montáž – Vidlice 2P 16A/230V
	M
	ELEKTRO
	2
	 
	 
	 
	1,00
	ks
	104,00 Kč
	208,00 Kč
	 

	00.106a
	GRAFIKA
	 
	 
	GRAFIKA PANEL
	grafika – obrazová, tisk na samolepku (polymer) + laminace, více dělených panelů
	V
	GRAFIKA
	1
	 
	 
	 
	200,00
	m2
	978,00 Kč
	195 600,00 Kč
	 

	00.106a
	GRAFIKA
	 
	 
	GRAFIKA PANEL INSTALACE
	instalace grafiky
	M
	GRAFIKA
	1
	 
	 
	 
	200,00
	m2
	274,00 Kč
	54 800,00 Kč
	 

	00.106a
	GRAFIKA
	 
	 
	GRAFIKA ŘEZANÁ 
	grafika – nadpisy, řezaná grafika (samolepka)
	V
	GRAFIKA
	20
	 
	 
	 
	1,50
	m2
	1 108,00 Kč
	33 240,00 Kč
	 

	00.106a
	GRAFIKA
	 
	 
	GRAFIKA ŘEZANÁ  INSTALACE
	instalace grafiky
	M
	GRAFIKA
	20
	 
	 
	 
	1,50
	m2
	274,00 Kč
	8 220,00 Kč
	 

	00.106a
	GRAFIKA
	 
	 
	GRAFIKA  UV TISK
	grafika – textové panely  UV tisk bílou barvou na panely
	V
	GRAFIKA
	1
	 
	 
	 
	12,80
	m2
	1 173,00 Kč
	15 014,40 Kč
	 

	00.106a
	GRAFIKA
	 
	 
	GRAFIKA   UV TISK INSTALACE
	instalace grafiky, příprava povrchu
	M
	GRAFIKA
	1
	 
	 
	 
	12,80
	m2
	391,00 Kč
	5 004,80 Kč
	 

	00.106a
	GRAFIKA
	 
	 
	GRAFIKA POPISKY
	grafika –popisky, tisk na samolepku (polymer) + laminace, černá forex deska 3 mm
	V
	GRAFIKA
	1
	 
	 
	 
	10,90
	m2
	1 564,00 Kč
	17 047,60 Kč
	 

	00.106a
	GRAFIKA
	 
	 
	GRAFIKA POPISKY INSTALACE
	instalace grafiky
	M
	GRAFIKA
	1
	 
	 
	 
	10,90
	m2
	326,00 Kč
	3 553,40 Kč
	 

	00.106a
	AUDIO V MÍSTNOSTI
	AV23-C
	 
	PŘEHRÁVAČ
	brightsign HD1024 
	NM
	AVT
	1
	 
	 
	 
	1,00
	ks
	0,00 Kč
	0,00 Kč
	DODÁ MUZEUM

	00.106a
	AUDIO V MÍSTNOSTI
	AV23-C
	 
	PŘEHRÁVAČ – MONTÁŽ
	montáž přehrávače
	M
	AVT
	1
	 
	 
	 
	1,00
	ks
	432,00 Kč
	432,00 Kč
	 

	00.106a
	AUDIO V MÍSTNOSTI
	AV23-C
	 
	AUDIO KABEL
	Audio kabel 5m - propojovací, 1× jack 3,5 mm 2× cinc 
	V
	AVT
	1
	 
	 
	 
	1,00
	ks
	92,00 Kč
	92,00 Kč
	 

	00.106a
	AUDIO V MÍSTNOSTI
	AV23-C
	 
	AUDIO KABEL – MONTÁŽ
	Montáž datového kabelu 
	M
	AVT
	1
	 
	 
	 
	1,00
	ks
	173,00 Kč
	173,00 Kč
	 

	00.106a
	AUDIO V MÍSTNOSTI
	AV23-C
	 
	ZESILOVAČ
	zesilovač z fundusu muzeam
	NM
	AVT
	1
	 
	 
	 
	1,00
	ks
	0,00 Kč
	0,00 Kč
	DODÁ MUZEUM

	00.106a
	AUDIO V MÍSTNOSTI
	AV23-C
	 
	ZESILOVAČ – MONTÁŽ
	montáž zesilovače
	M
	AVT
	1
	 
	 
	 
	1,00
	ks
	173,00 Kč
	173,00 Kč
	 

	00.106a
	AUDIO V MÍSTNOSTI
	AV23-C
	 
	AUDIO LINKA
	Dvojlinka 2×2,5 propojení reproduktorů se zesilovačem na větší vzdálenost 
	V
	AVT
	4
	 
	 
	 
	15,00
	bm
	11,00 Kč
	660,00 Kč
	 

	00.106a
	AUDIO V MÍSTNOSTI
	AV23-C
	 
	AUDIO LINKA – MONTÁŽ
	Montáž audio linky 
	M
	AVT
	4
	 
	 
	 
	15,00
	bm
	173,00 Kč
	10 380,00 Kč
	 

	00.106a
	AUDIO V MÍSTNOSTI
	AV23-C
	 
	REPRODUKTOR
	zesilovač z fundusu muzeam
	NM
	AVT
	1
	 
	 
	 
	4,00
	ks
	0,00 Kč
	0,00 Kč
	DODÁ MUZEUM

	00.106a
	AUDIO V MÍSTNOSTI
	AV23-C
	 
	REPRODUKTOR – MONTÁŽ
	montáž zesilovače
	M
	AVT
	1
	 
	 
	 
	4,00
	ks
	863,00 Kč
	3 452,00 Kč
	 

	00.106a
	AUDIO V MÍSTNOSTI
	AV23-C
	 
	DATOVÝ KABEL
	Datový kabel RJ45, 5 m, kategorie 6 (Cat 6)
	V
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	1,00
	ks
	112,00 Kč
	112,00 Kč
	 

	00.106a
	AUDIO V MÍSTNOSTI
	AV23-C
	 
	DATOVÝ KABEL – MONTÁŽ
	Montáž datového kabelu 
	M
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	1,00
	ks
	87,00 Kč
	87,00 Kč
	 

	00.106a
	AUDIO V MÍSTNOSTI
	AV23-C
	 
	ELEKTRO PŘÍVOD
	Prodlužovací přívod (prodlužovačka) 230 V, min 2 zásuvky, 5m 
	V
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	1,00
	ks
	157,00 Kč
	157,00 Kč
	 

	00.106a
	AUDIO V MÍSTNOSTI
	AV23-C
	 
	ELEKTRO PŘÍVOD – MONTÁŽ
	montáž prodlužovačky
	M
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	1,00
	ks
	87,00 Kč
	87,00 Kč
	 

	00.106a
	 
	 
	 
	NETIO
	NETIO elektrická zásuvka s výstupy a LAN připojením do sítě.
	V
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	6,00
	ks
	0,00 Kč
	0,00 Kč
	DODÁ MUZEUM

	00.106a
	 
	 
	 
	NETIO – MONTÁŽ
	instalace Netio
	M
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	6,00
	ks
	44,00 Kč
	264,00 Kč
	 

	00.105
	 
	S150-D
	501
	STĚNA
	Výstavní stěny jsou zhotoveny z laminovaných desek s matným povrchem (vzorkovat), dle grafického návrhu. Hrany desek jsou zakončeny ABS hranou tl. 0,3–0,5 mm ve stejné barvě. Lamino desky jsou upevněny na nosné pomocné konstrukci (např. KVH hranoly). Mezi jednotlivými deskami je přiznaná spára šířky přibližně 1 cm, probarvená. Při výrobě je nutné akceptovat seznam schválených materiálů muzeem.

V dolní části stěny je ponechána vzduchová mezera a zadní konstrukce je v oblasti podlahy odsazena. Tato mezera v paneláži je navržena pro zajištění průchodu hasicího plynu.
	V
	STĚNY
	1
	 
	 
	380
	5,60
	m2
	3 160,00 Kč
	17 696,00 Kč
	Jelikož materiál ani barva není blíže specifikovaný, tak vzhledem ke skladové dostupnosti naceněno v EGGER U750 ST9

	00.105
	 
	S150-D
	501
	STĚNA - MONTÁŽ
	montáž stěny
	M
	STĚNY
	1
	 
	 
	380
	5,60
	m2
	432,00 Kč
	2 419,20 Kč
	 

	00.105
	 
	S150-D´
	501
	STĚNA VĚTRACÍ
	Ocelový rám z L profilů 
Výplň tvoří tahokov /pletivo s
 propustností 70% dle  požadavků požárně bezpečnostního řešení (PBŘ). Povrchová úprava – práškové lakování lakováno na černou barvu / antracit 
	V
	STĚNY
	1
	70
	 
	380
	2,70
	m2
	2 867,00 Kč
	7 740,90 Kč
	 

	00.105
	 
	S150-D´
	501
	STĚNA VĚTRACÍ – MONTÁŽ
	instalace větrací stěny
	M
	STĚNY
	1
	70
	 
	380
	2,70
	m2
	863,00 Kč
	2 330,10 Kč
	 

	00.105
	 
	S150-D´
	501
	STĚNA
	Výstavní stěny jsou zhotoveny z laminovaných desek s matným povrchem (vzorkovat), dle grafického návrhu. Hrany desek jsou zakončeny ABS hranou tl. 0,3–0,5 mm ve stejné barvě. Lamino desky jsou upevněny na nosné pomocné konstrukci (např. KVH hranoly). Mezi jednotlivými deskami je přiznaná spára šířky přibližně 1 cm, probarvená. Při výrobě je nutné akceptovat seznam schválených materiálů muzeem.

V dolní části stěny je ponechána vzduchová mezera a zadní konstrukce je v oblasti podlahy odsazena. Tato mezera v paneláži je navržena pro zajištění průchodu hasicího plynu..
	V
	STĚNY
	1
	 
	 
	380
	19,30
	m2
	3 160,00 Kč
	60 988,00 Kč
	Jelikož materiál ani barva není blíže specifikovaný, tak vzhledem ke skladové dostupnosti naceněno v EGGER U750 ST9

	00.105
	 
	S151-D
	501
	STĚNA - MONTÁŽ
	montáž stěny
	M
	STĚNY
	1
	 
	 
	380
	19,30
	m2
	432,00 Kč
	8 337,60 Kč
	 

	00.105
	 
	V150-D
	501
	VITRÍNA KONSTRUKCE
	Vitríny – vnitřní box bude lakovaný barvou splňující požadavky muzea (barva dle grafického návrhu, zlatá, potřeba vzorkovat ), rozměry potvrdit dílenskou dokumentací.
	V
	VITRÍNY
	1
	70
	30
	95
	0,7
	m2
	6 990,00 Kč
	4 648,35 Kč
	D.I.-02

	00.105
	 
	V150-D
	501
	VITRÍNA KONSTRUKCE MONTÁŽ
	montáž – vitríny
	M
	VITRÍNY
	1
	70
	30
	95
	0,67
	m2
	863,00 Kč
	573,90 Kč
	 

	00.105
	 
	V150-D
	501
	SKLO - VÝROBA
	Sklo 8 – 10 mm bezpečnostní lepené 44.1, broušené hrany 
	V
	VITRÍNY
	1
	70
	 
	95
	0,67
	m2
	1 121,00 Kč
	745,47 Kč
	VSG4.4.1,float,-broušené hrany mat,

	00.105
	 
	V150-D
	501
	SKLO – INSTALACE
	INSTALACE SKLA – Sklo 8 – 10 mm bezpečnostní, dle velikosti vtríny
	M
	VITRÍNY
	1
	70
	 
	95
	0,67
	m2
	863,00 Kč
	573,90 Kč
	 

	00.105
	 
	V150-D
	501
	KRYCÍ PANEL
	Nasazovací krycí panel s lamino desky 18 mm na háčky, s otvorem pro zakrytí vitríny, šířka panelu je větší o cca 10 cm než průhledový otvor vitríny 
	V
	VITRÍNY
	1
	80
	 
	110
	0,9
	m2
	1 981,00 Kč
	1 743,28 Kč
	 

	00.105
	 
	V150-D
	501
	KRYCÍ PANEL – INSTALACE
	instalace krycího panelu
	M
	VITRÍNY
	1
	80
	 
	110
	0,9
	m2
	345,00 Kč
	303,60 Kč
	 

	00.105
	 
	V150-D
	501
	BOX NA PROSORBY
	Prostor pro prosorby musí být opakovaně přístupný přes utěsněná dvířka v souladu s podmínkami muzea. Z prosorbové skříňky musí vést dva otvory do vitríny na protilehlých stranách pro zajištění cirkulace vzduchu.
	V
	VITRÍNY
	1
	60
	30
	10
	1,00
	ks
	4 822,00 Kč
	4 822,00 Kč
	 

	00.105
	 
	V150-D
	501
	BOX NA PR.-MONTÁŽ
	montáž boxu
	M
	VITRÍNY
	1
	 
	 
	 
	1,00
	ks
	863,00 Kč
	863,00 Kč
	 

	00.105
	 
	V150-D
	501
	ZÁMEK
	Zámek pro uzamčení a zajištění skla. Pro každou místnost a vitríny v ní je určen jeden společný klíč. Zámek může být integrovaný do skla nebo umístěný v rámu, skrytý za krycím panelem.
	V
	VITRÍNY
	1
	 
	 
	 
	1,00
	ks
	206,00 Kč
	206,00 Kč
	zámek SISO TYP 409

	00.105
	 
	V150-D
	501
	ZÁMEK -  INSTALACE
	Montáž  zámku.
	M
	VITRÍNY
	1
	 
	 
	 
	1,00
	ks
	345,00 Kč
	345,00 Kč
	 

	00.105
	 
	V150-D
	501
	LED SPOT
	(LED optika spot)+driver+distributor
	V
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	2,00
	ks
	0,00 Kč
	0,00 Kč
	DODÁ MUZEUM

	00.105
	 
	V150-D
	501
	LED SPOT -  MONTÁŽ
	Montáž – dodavatel vyvrtá otvor, nainstaluje a připojí světlo k elektrickému napájení; světlo včetně driveru dodá muzeum 
	M
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	2,00
	ks
	259,00 Kč
	518,00 Kč
	 

	00.105
	 
	V150-D
	501
	LED PÁSEK
	LED pásky 12 V DC instalované v hliníkové chladicí liště s mléčným difuzorem, rohová lišta černá (eloxovaný hliník), teplota chromatičnosti 4000 K, příkon 10 W/m, index podání barev CRI ≥ 90
	V
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	2,60
	bm
	299,00 Kč
	777,40 Kč
	 

	00.105
	 
	V150-D
	501
	LED PÁSEK – MONTÁŽ
	Montáž - LED pásky 12V
	M
	ELEKTRO
	1
	0
	 
	 
	2,60
	bm
	87,00 Kč
	226,20 Kč
	 

	00.105
	 
	V150-D
	501
	ELEKTRO DVOJLINKA
	Dvojlinka 2×2,5, přívod od napájení k LED 
	V
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	5,00
	bm
	24,00 Kč
	120,00 Kč
	 

	00.105
	 
	V150-D
	501
	ELEKTRO DVOJLINKA – MONTÁŽ
	Montáž kabelu 
	M
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	5,00
	bm
	44,00 Kč
	220,00 Kč
	 

	00.105
	 
	V150-D
	501
	LED PÁSEK - zdroj
	LED napájecí zdroj 12 V s výkonem 50 W musí mít výkonovou rezervu minimálně 20 %, provoz 24/7, instalovat v místě kde bude zajištěn dostatečný odvod tepla
	V
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	1,00
	ks
	270,00 Kč
	270,00 Kč
	 

	00.105
	 
	V150-D
	501
	LED PÁSEK zdroj – MONTÁŽ
	Montáž – LED zdroje 
	M
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	1,00
	ks
	259,00 Kč
	259,00 Kč
	 

	00.105
	 
	V150-D
	501
	STMÍVAČ
	LED ovladač stmívač, 1 kanál, manuální ovládání, 12V-24V, 96-192W
	V
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	1,00
	ks
	79,00 Kč
	79,00 Kč
	 

	00.105
	 
	V150-D
	501
	STMÍVAČ – MONTÁŽ
	Montáž – LED ovladač stmívač, 1 kanál, manuální ovládání, 12V-24V, 96-192W
	M
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	1,00
	ks
	259,00 Kč
	259,00 Kč
	 

	00.105
	 
	V150-D
	501
	ELEKTRO KABEL
	Kabel CYSY 3Cx1,5
	V
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	5,00
	m
	19,00 Kč
	95,00 Kč
	 

	00.105
	 
	V150-D
	501
	ELEKTRO KABEL – MONTÁŽ
	Montáž kabelu – Kabel CYSY 3Cx1,5
	M
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	1,00
	m
	87,00 Kč
	87,00 Kč
	 

	00.105
	 
	V150-D
	501
	VIDLICE
	Vidlice 2P 16A/230V
	V
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	1,00
	ks
	46,00 Kč
	46,00 Kč
	 

	00.105
	 
	V150-D
	501
	VIDLICE – MONTÁŽ
	Montáž – Vidlice 2P 16A/230V
	M
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	1,00
	ks
	104,00 Kč
	104,00 Kč
	 

	00.105
	 
	V151-D
	501
	VITRÍNA KONSTRUKCE
	Vitríny – vnitřní box bude lakovaný barvou splňující požadavky muzea (barva dle grafického návrhu, zlatá, potřeba vzorkovat ), rozměry potvrdit dílenskou dokumentací.
	V
	VITRÍNY
	1
	80
	40
	110
	0,9
	m2
	6 990,00 Kč
	6 151,20 Kč
	D.I.-03

	00.105
	 
	V151-D
	501
	VITRÍNA KONSTRUKCE MONTÁŽ
	montáž – vitríny
	M
	VITRÍNY
	1
	80
	40
	110
	0,88
	m2
	863,00 Kč
	759,44 Kč
	 

	00.105
	 
	V151-D
	501
	SKLO - VÝROBA
	Sklo 8 – 10 mm bezpečnostní lepené 44.1, broušené hrany 
	V
	VITRÍNY
	1
	80
	 
	110
	0,88
	m2
	1 121,00 Kč
	986,48 Kč
	VSG4.4.1,float,-broušené hrany mat,

	00.105
	 
	V151-D
	501
	SKLO – INSTALACE
	INSTALACE SKLA – Sklo 8 – 10 mm bezpečnostní, dle velikosti vtríny
	M
	VITRÍNY
	1
	80
	 
	110
	0,88
	m2
	863,00 Kč
	759,44 Kč
	 

	00.105
	 
	V151-D
	501
	KRYCÍ PANEL
	Nasazovací krycí panel s lamino desky 18 mm na háčky, s otvorem pro zakrytí vitríny, šířka panelu je větší o cca 10 cm než průhledový otvor vitríny 
	V
	VITRÍNY
	1
	90
	 
	125
	1,1
	m2
	1 981,00 Kč
	2 228,63 Kč
	 

	00.105
	 
	V151-D
	501
	KRYCÍ PANEL – INSTALACE
	instalace krycího panelu
	M
	VITRÍNY
	1
	90
	 
	125
	1,1
	m2
	345,00 Kč
	388,13 Kč
	 

	00.105
	 
	V151-D
	501
	BOX NA PROSORBY
	Prostor pro prosorby musí být opakovaně přístupný přes utěsněná dvířka v souladu s podmínkami muzea. Z prosorbové skříňky musí vést dva otvory do vitríny na protilehlých stranách pro zajištění cirkulace vzduchu.
	V
	VITRÍNY
	1
	60
	40
	10
	1,00
	ks
	4 822,00 Kč
	4 822,00 Kč
	 

	00.105
	 
	V151-D
	501
	BOX NA PR.-MONTÁŽ
	montáž boxu
	M
	VITRÍNY
	1
	 
	 
	 
	1,00
	ks
	863,00 Kč
	863,00 Kč
	 

	00.105
	 
	V151-D
	501
	ZÁMEK
	Zámek pro uzamčení a zajištění skla. Pro každou místnost a vitríny v ní je určen jeden společný klíč. Zámek může být integrovaný do skla nebo umístěný v rámu, skrytý za krycím panelem.
	V
	VITRÍNY
	1
	 
	 
	 
	1,00
	ks
	206,00 Kč
	206,00 Kč
	zámek SISO TYP 409

	00.105
	 
	V151-D
	501
	ZÁMEK -  INSTALACE
	Montáž  zámku.
	M
	VITRÍNY
	1
	 
	 
	 
	1,00
	ks
	345,00 Kč
	345,00 Kč
	 

	00.105
	 
	V151-D
	501
	LED SPOT
	(LED optika spot)+driver+distributor
	V
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	2,00
	ks
	0,00 Kč
	0,00 Kč
	DODÁ MUZEUM

	00.105
	 
	V151-D
	501
	LED SPOT -  MONTÁŽ
	Montáž – dodavatel vyvrtá otvor, nainstaluje a připojí světlo k elektrickému napájení; světlo včetně driveru dodá muzeum 
	M
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	2,00
	ks
	259,00 Kč
	518,00 Kč
	 

	00.105
	 
	V151-D
	501
	LED PÁSEK
	LED pásky 12 V DC instalované v hliníkové chladicí liště s mléčným difuzorem, rohová lišta černá (eloxovaný hliník), teplota chromatičnosti 4000 K, příkon 10 W/m, index podání barev CRI ≥ 90
	V
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	3,00
	bm
	299,00 Kč
	897,00 Kč
	 

	00.105
	 
	V151-D
	501
	LED PÁSEK – MONTÁŽ
	Montáž - LED pásky 12V
	M
	ELEKTRO
	1
	0
	 
	 
	3,00
	bm
	87,00 Kč
	261,00 Kč
	 

	00.105
	 
	V151-D
	501
	ELEKTRO DVOJLINKA
	Dvojlinka 2×2,5, přívod od napájení k LED 
	V
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	5,00
	bm
	24,00 Kč
	120,00 Kč
	 

	00.105
	 
	V151-D
	501
	ELEKTRO DVOJLINKA – MONTÁŽ
	Montáž kabelu 
	M
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	5,00
	bm
	44,00 Kč
	220,00 Kč
	 

	00.105
	 
	V151-D
	501
	LED PÁSEK - zdroj
	LED napájecí zdroj 12 V s výkonem 50 W musí mít výkonovou rezervu minimálně 20 %, provoz 24/7, instalovat v místě kde bude zajištěn dostatečný odvod tepla
	V
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	1,00
	ks
	270,00 Kč
	270,00 Kč
	 

	00.105
	 
	V151-D
	501
	LED PÁSEK zdroj – MONTÁŽ
	Montáž – LED zdroje 
	M
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	1,00
	ks
	259,00 Kč
	259,00 Kč
	 

	00.105
	 
	V151-D
	501
	STMÍVAČ
	LED ovladač stmívač, 1 kanál, manuální ovládání, 12V-24V, 96-192W
	V
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	1,00
	ks
	79,00 Kč
	79,00 Kč
	 

	00.105
	 
	V151-D
	501
	STMÍVAČ – MONTÁŽ
	Montáž – LED ovladač stmívač, 1 kanál, manuální ovládání, 12V-24V, 96-192W
	M
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	1,00
	ks
	259,00 Kč
	259,00 Kč
	 

	00.105
	 
	V151-D
	501
	ELEKTRO KABEL
	Kabel CYSY 3Cx1,5
	V
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	5,00
	m
	19,00 Kč
	95,00 Kč
	 

	00.105
	 
	V151-D
	501
	ELEKTRO KABEL – MONTÁŽ
	Montáž kabelu – Kabel CYSY 3Cx1,5
	M
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	1,00
	m
	87,00 Kč
	87,00 Kč
	 

	00.105
	 
	V151-D
	501
	VIDLICE
	Vidlice 2P 16A/230V
	V
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	1,00
	ks
	46,00 Kč
	46,00 Kč
	 

	00.105
	 
	V151-D
	501
	VIDLICE – MONTÁŽ
	Montáž – Vidlice 2P 16A/230V
	M
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	1,00
	ks
	104,00 Kč
	104,00 Kč
	 

	00.105
	 
	V152-D
	501
	VITRÍNA KONSTRUKCE
	Vitríny – vnitřní box bude lakovaný barvou splňující požadavky muzea (barva dle grafického návrhu, zlatá, potřeba vzorkovat ), rozměry potvrdit dílenskou dokumentací.
	V
	VITRÍNY
	1
	110
	60
	90
	1,0
	m2
	6 990,00 Kč
	6 920,10 Kč
	D.I.-04

	00.105
	 
	V152-D
	501
	VITRÍNA KONSTRUKCE MONTÁŽ
	montáž – vitríny
	M
	VITRÍNY
	1
	110
	60
	90
	0,99
	m2
	863,00 Kč
	854,37 Kč
	 

	00.105
	 
	V152-D
	501
	SKLO - VÝROBA
	Sklo 8 – 10 mm bezpečnostní lepené 44.1, broušené hrany 
	V
	VITRÍNY
	1
	110
	 
	90
	0,99
	m2
	1 121,00 Kč
	1 109,79 Kč
	VSG4.4.1,float,-broušené hrany mat,

	00.105
	 
	V152-D
	501
	SKLO – INSTALACE
	INSTALACE SKLA – Sklo 8 – 10 mm bezpečnostní, dle velikosti vtríny
	M
	VITRÍNY
	1
	110
	 
	90
	0,99
	m2
	863,00 Kč
	854,37 Kč
	 

	00.105
	 
	V152-D
	501
	KRYCÍ PANEL
	Nasazovací krycí panel s lamino desky 18 mm na háčky, s otvorem pro zakrytí vitríny, šířka panelu je větší o cca 10 cm než průhledový otvor vitríny 
	V
	VITRÍNY
	1
	120
	 
	105
	1,3
	m2
	1 981,00 Kč
	2 496,06 Kč
	 

	00.105
	 
	V152-D
	501
	KRYCÍ PANEL – INSTALACE
	instalace krycího panelu
	M
	VITRÍNY
	1
	120
	 
	105
	1,3
	m2
	345,00 Kč
	434,70 Kč
	 

	00.105
	 
	V152-D
	501
	BOX NA PROSORBY
	Prostor pro prosorby musí být opakovaně přístupný přes utěsněná dvířka v souladu s podmínkami muzea. Z prosorbové skříňky musí vést dva otvory do vitríny na protilehlých stranách pro zajištění cirkulace vzduchu.
	V
	VITRÍNY
	1
	60
	60
	10
	1,00
	ks
	4 822,00 Kč
	4 822,00 Kč
	 

	00.105
	 
	V152-D
	501
	BOX NA PR.-MONTÁŽ
	montáž boxu
	M
	VITRÍNY
	1
	 
	 
	 
	1,00
	ks
	863,00 Kč
	863,00 Kč
	 

	00.105
	 
	V152-D
	501
	ZÁMEK
	Zámek pro uzamčení a zajištění skla. Pro každou místnost a vitríny v ní je určen jeden společný klíč. Zámek může být integrovaný do skla nebo umístěný v rámu, skrytý za krycím panelem.
	V
	VITRÍNY
	1
	 
	 
	 
	1,00
	ks
	206,00 Kč
	206,00 Kč
	zámek SISO TYP 409

	00.105
	 
	V152-D
	501
	ZÁMEK -  INSTALACE
	Montáž  zámku.
	M
	VITRÍNY
	1
	 
	 
	 
	1,00
	ks
	345,00 Kč
	345,00 Kč
	 

	00.105
	 
	V152-D
	501
	LED SPOT
	(LED optika spot)+driver+distributor
	V
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	2,00
	ks
	0,00 Kč
	0,00 Kč
	DODÁ MUZEUM

	00.105
	 
	V152-D
	501
	LED SPOT -  MONTÁŽ
	Montáž – dodavatel vyvrtá otvor, nainstaluje a připojí světlo k elektrickému napájení; světlo včetně driveru dodá muzeum 
	M
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	2,00
	ks
	259,00 Kč
	518,00 Kč
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



	00.105
	
	V152-D
	501
	LED PÁSEK
	LED pásky 12 V DC instalované v hliníkové chladicí liště s mléčným difuzorem, rohová lišta černá (eloxovaný hliník), teplota chromatičnosti 4000 K, příkon 10 W/m, index podání barev CRI ≥ 90
	V
	ELEKTRO
	1
	
	
	
	2,90
	bm
	299,00 Kč
	867,10 Kč
	

	00.105
	
	V152-D
	501
	LED PÁSEK – MONTÁŽ
	Montáž - LED pásky 12V
	M
	ELEKTRO
	1
	0
	
	
	2,90
	bm
	87,00 Kč
	252,30 Kč
	

	
	
	V152-D
	501
	ELEKTRO DVOJLINKA
	Dvojlinka 2×2,5, přívod od napájení k LED 
	V
	ELEKTRO
	1
	
	
	
	5,00
	bm
	24,00 Kč
	120,00 Kč
	

	
	
	V152-D
	501
	ELEKTRO DVOJLINKA – MONTÁŽ
	Montáž kabelu 
	M
	ELEKTRO
	1
	
	
	
	5,00
	bm
	44,00 Kč
	220,00 Kč
	

	00.105
	
	V152-D
	501
	LED PÁSEK - zdroj
	LED napájecí zdroj 12 V s výkonem 50 W musí mít výkonovou rezervu minimálně 20 %, provoz 24/7, instalovat v místě kde bude zajištěn dostatečný odvod tepla
	V
	ELEKTRO
	1
	
	
	
	1,00
	ks
	270,00 Kč
	270,00 Kč
	

	00.105
	
	V152-D
	501
	LED PÁSEK zdroj – MONTÁŽ
	Montáž – LED zdroje 
	M
	ELEKTRO
	1
	
	
	
	1,00
	ks
	259,00 Kč
	259,00 Kč
	

	00.105
	
	V152-D
	501
	STMÍVAČ
	LED ovladač stmívač, 1 kanál, manuální ovládání, 12V-24V, 96-192W
	V
	ELEKTRO
	1
	
	
	
	1,00
	ks
	79,00 Kč
	79,00 Kč
	

	00.105
	
	V152-D
	501
	STMÍVAČ – MONTÁŽ
	Montáž – LED ovladač stmívač, 1 kanál, manuální ovládání, 12V-24V, 96-192W
	M
	ELEKTRO
	1
	
	
	
	1,00
	ks
	259,00 Kč
	259,00 Kč
	

	00.105
	
	V152-D
	501
	ELEKTRO KABEL
	Kabel CYSY 3Cx1,5
	V
	ELEKTRO
	1
	
	
	
	5,00
	m
	19,00 Kč
	95,00 Kč
	

	00.105
	
	V152-D
	501
	ELEKTRO KABEL – MONTÁŽ
	Montáž kabelu – Kabel CYSY 3Cx1,5
	M
	ELEKTRO
	1
	
	
	
	1,00
	m
	87,00 Kč
	87,00 Kč
	

	00.105
	
	V152-D
	501
	VIDLICE
	Vidlice 2P 16A/230V
	V
	ELEKTRO
	1
	
	
	
	1,00
	ks
	46,00 Kč
	46,00 Kč
	

	00.105
	
	V152-D
	501
	VIDLICE – MONTÁŽ
	Montáž – Vidlice 2P 16A/230V
	M
	ELEKTRO
	1
	
	
	
	1,00
	ks
	104,00 Kč
	104,00 Kč
	

	00.105
	
	S152-D
	501
	STĚNA
	Výstavní stěny jsou zhotoveny z laminovaných desek s matným povrchem (vzorkovat), dle grafického návrhu. Hrany desek jsou zakončeny ABS hranou tl. 0,3–0,5 mm ve stejné barvě. Lamino desky jsou upevněny na nosné pomocné konstrukci (např. KVH hranoly). Mezi jednotlivými deskami je přiznaná spára šířky přibližně 1 cm, probarvená. Při výrobě je nutné akceptovat seznam schválených materiálů muzeem.

V dolní části stěny je ponechána vzduchová mezera a zadní konstrukce je v oblasti podlahy odsazena. Tato mezera v paneláži je navržena pro zajištění průchodu hasicího plynu..
	V
	STĚNY
	1
	
	
	380
	4,60
	m2
	3 160,00 Kč
	14 536,00 Kč
	Jelikož materiál ani barva není blíže specifikovaný, tak vzhledem ke skladové dostupnosti naceněno v EGGER U750 ST9

	00.105
	
	S152-D
	501
	STĚNA - MONTÁŽ
	montáž stěny
	M
	STĚNY
	1
	
	
	380
	4,60
	m2
	432,00 Kč
	1 987,20 Kč
	

	00.105
	
	S153-D
	501
	STĚNA
	Výstavní stěny jsou zhotoveny z laminovaných desek s matným povrchem (vzorkovat), dle grafického návrhu. Hrany desek jsou zakončeny ABS hranou tl. 0,3–0,5 mm ve stejné barvě. Lamino desky jsou upevněny na nosné pomocné konstrukci (např. KVH hranoly). Mezi jednotlivými deskami je přiznaná spára šířky přibližně 1 cm, probarvená. Při výrobě je nutné akceptovat seznam schválených materiálů muzeem.

V dolní části stěny je ponechána vzduchová mezera a zadní konstrukce je v oblasti podlahy odsazena. Tato mezera v paneláži je navržena pro zajištění průchodu hasicího plynu..
	V
	STĚNY
	1
	
	
	380
	19,30
	m2
	3 160,00 Kč
	60 988,00 Kč
	Jelikož materiál ani barva není blíže specifikovaný, tak vzhledem ke skladové dostupnosti naceněno v EGGER U750 ST9

	00.105
	
	S153-D
	501
	STĚNA - MONTÁŽ
	montáž stěny
	M
	STĚNY
	1
	
	
	380
	19,30
	m2
	432,00 Kč
	8 337,60 Kč
	

	00.105
	
	S154-D
	501
	STĚNA
	Výstavní stěny jsou zhotoveny z laminovaných desek s matným povrchem (vzorkovat), dle grafického návrhu. Hrany desek jsou zakončeny ABS hranou tl. 0,3–0,5 mm ve stejné barvě. Lamino desky jsou upevněny na nosné pomocné konstrukci (např. KVH hranoly). Mezi jednotlivými deskami je přiznaná spára šířky přibližně 1 cm, probarvená. Při výrobě je nutné akceptovat seznam schválených materiálů muzeem.

V dolní části stěny je ponechána vzduchová mezera a zadní konstrukce je v oblasti podlahy odsazena. Tato mezera v paneláži je navržena pro zajištění průchodu hasicího plynu..
	V
	STĚNY
	1
	
	
	380
	4,60
	m2
	3 160,00 Kč
	14 536,00 Kč
	Jelikož materiál ani barva není blíže specifikovaný, tak vzhledem ke skladové dostupnosti naceněno v EGGER U750 ST9

	00.105
	
	S154-D
	501
	STĚNA - MONTÁŽ
	montáž stěny
	M
	STĚNY
	1
	
	
	380
	4,60
	m2
	432,00 Kč
	1 987,20 Kč
	

	00.105
	
	S155-D
	501
	STĚNA
	Výstavní stěny jsou zhotoveny z laminovaných desek s matným povrchem (vzorkovat), dle grafického návrhu. Hrany desek jsou zakončeny ABS hranou tl. 0,3–0,5 mm ve stejné barvě. Lamino desky jsou upevněny na nosné pomocné konstrukci (např. KVH hranoly). Mezi jednotlivými deskami je přiznaná spára šířky přibližně 1 cm, probarvená. Při výrobě je nutné akceptovat seznam schválených materiálů muzeem.

V dolní části stěny je ponechána vzduchová mezera a zadní konstrukce je v oblasti podlahy odsazena. Tato mezera v paneláži je navržena pro zajištění průchodu hasicího plynu..
	V
	STĚNY
	1
	
	
	380
	19,30
	m2
	3 160,00 Kč
	60 988,00 Kč
	unikove dvere

	00.105
	
	S155-D
	501
	STĚNA - MONTÁŽ
	montáž stěny
	M
	STĚNY
	1
	
	
	380
	19,30
	m2
	432,00 Kč
	8 337,60 Kč
	

	00.105
	
	V153-D
	501
	VITRÍNA KONSTRUKCE
	Vitríny – vnitřní box bude lakovaný barvou splňující požadavky muzea (barva dle grafického návrhu, zlatá, potřeba vzorkovat ), rozměry potvrdit dílenskou dokumentací.
	V
	VITRÍNY
	1
	110
	40
	80
	0,9
	m2
	6 990,00 Kč
	6 151,20 Kč
	D.II.-02

	00.105
	
	V153-D
	501
	VITRÍNA KONSTRUKCE MONTÁŽ
	montáž – vitríny
	M
	VITRÍNY
	1
	110
	40
	80
	0,88
	m2
	863,00 Kč
	759,44 Kč
	

	00.105
	
	V153-D
	501
	SKLO - VÝROBA
	Sklo 8 – 10 mm bezpečnostní lepené 44.1, broušené hrany 
	V
	VITRÍNY
	1
	110
	
	80
	0,88
	m2
	1 121,00 Kč
	986,48 Kč
	VSG4.4.1,float,-broušené hrany mat,

	00.105
	
	V153-D
	501
	SKLO – INSTALACE
	INSTALACE SKLA – Sklo 8 – 10 mm bezpečnostní, dle velikosti vtríny
	M
	VITRÍNY
	1
	110
	
	80
	0,88
	m2
	863,00 Kč
	759,44 Kč
	

	00.105
	
	V153-D
	501
	KRYCÍ PANEL
	Nasazovací krycí panel s lamino desky 18 mm na háčky, s otvorem pro zakrytí vitríny, šířka panelu je větší o cca 10 cm než průhledový otvor vitríny 
	V
	VITRÍNY
	1
	120
	
	95
	1,1
	m2
	1 981,00 Kč
	2 258,34 Kč
	

	00.105
	
	V153-D
	501
	KRYCÍ PANEL – INSTALACE
	instalace krycího panelu
	M
	VITRÍNY
	1
	120
	
	95
	1,1
	m2
	345,00 Kč
	393,30 Kč
	

	00.105
	
	V153-D
	501
	BOX NA PROSORBY
	Prostor pro prosorby musí být opakovaně přístupný přes utěsněná dvířka v souladu s podmínkami muzea. Z prosorbové skříňky musí vést dva otvory do vitríny na protilehlých stranách pro zajištění cirkulace vzduchu.
	V
	VITRÍNY
	1
	60
	40
	10
	1,00
	ks
	4 822,00 Kč
	4 822,00 Kč
	

	00.105
	
	V153-D
	501
	BOX NA PR.-MONTÁŽ
	montáž boxu
	M
	VITRÍNY
	1
	
	
	
	1,00
	ks
	863,00 Kč
	863,00 Kč
	

	00.105
	
	V153-D
	501
	ZÁMEK
	Zámek pro uzamčení a zajištění skla. Pro každou místnost a vitríny v ní je určen jeden společný klíč. Zámek může být integrovaný do skla nebo umístěný v rámu, skrytý za krycím panelem.
	V
	VITRÍNY
	1
	
	
	
	1,00
	ks
	206,00 Kč
	206,00 Kč
	zámek SISO TYP 409

	00.105
	
	V153-D
	501
	ZÁMEK -  INSTALACE
	Montáž  zámku.
	M
	VITRÍNY
	1
	
	
	
	1,00
	ks
	345,00 Kč
	345,00 Kč
	

	00.105
	
	V153-D
	501
	LED SPOT
	(LED optika spot)+driver+distributor
	V
	ELEKTRO
	1
	
	
	
	2,00
	ks
	0,00 Kč
	0,00 Kč
	DODÁ MUZEUM

	00.105
	
	V153-D
	501
	LED SPOT -  MONTÁŽ
	Montáž – dodavatel vyvrtá otvor, nainstaluje a připojí světlo k elektrickému napájení; světlo včetně driveru dodá muzeum 
	M
	ELEKTRO
	1
	
	
	
	2,00
	ks
	259,00 Kč
	518,00 Kč
	

	00.105
	
	V153-D
	501
	LED PÁSEK
	LED pásky 12 V DC instalované v hliníkové chladicí liště s mléčným difuzorem, rohová lišta černá (eloxovaný hliník), teplota chromatičnosti 4000 K, příkon 10 W/m, index podání barev CRI ≥ 90
	V
	ELEKTRO
	1
	
	
	
	2,70
	bm
	299,00 Kč
	807,30 Kč
	

	00.105
	
	V153-D
	501
	LED PÁSEK – MONTÁŽ
	Montáž - LED pásky 12V
	M
	ELEKTRO
	1
	0
	
	
	2,70
	bm
	87,00 Kč
	234,90 Kč
	

	00.105
	
	V153-D
	501
	ELEKTRO DVOJLINKA
	Dvojlinka 2×2,5, přívod od napájení k LED 
	V
	ELEKTRO
	1
	
	
	
	5,00
	bm
	24,00 Kč
	120,00 Kč
	

	00.105
	
	V153-D
	501
	ELEKTRO DVOJLINKA – MONTÁŽ
	Montáž kabelu 
	M
	ELEKTRO
	1
	
	
	
	5,00
	bm
	44,00 Kč
	220,00 Kč
	

	00.105
	
	V153-D
	501
	LED PÁSEK - zdroj
	LED napájecí zdroj 12 V s výkonem 50 W musí mít výkonovou rezervu minimálně 20 %, provoz 24/7, instalovat v místě kde bude zajištěn dostatečný odvod tepla
	V
	ELEKTRO
	1
	
	
	
	1,00
	ks
	270,00 Kč
	270,00 Kč
	

	00.105
	
	V153-D
	501
	LED PÁSEK zdroj – MONTÁŽ
	Montáž – LED zdroje 
	M
	ELEKTRO
	1
	
	
	
	1,00
	ks
	259,00 Kč
	259,00 Kč
	

	00.105
	
	V153-D
	501
	STMÍVAČ
	LED ovladač stmívač, 1 kanál, manuální ovládání, 12V-24V, 96-192W
	V
	ELEKTRO
	1
	
	
	
	1,00
	ks
	79,00 Kč
	79,00 Kč
	

	00.105
	
	V153-D
	501
	STMÍVAČ – MONTÁŽ
	Montáž – LED ovladač stmívač, 1 kanál, manuální ovládání, 12V-24V, 96-192W
	M
	ELEKTRO
	1
	
	
	
	1,00
	ks
	259,00 Kč
	259,00 Kč
	

	00.105
	
	V153-D
	501
	ELEKTRO KABEL
	Kabel CYSY 3Cx1,5
	V
	ELEKTRO
	1
	
	
	
	5,00
	m
	19,00 Kč
	95,00 Kč
	

	00.105
	
	V153-D
	501
	ELEKTRO KABEL – MONTÁŽ
	Montáž kabelu – Kabel CYSY 3Cx1,5
	M
	ELEKTRO
	1
	
	
	
	1,00
	m
	87,00 Kč
	87,00 Kč
	

	00.105
	
	V153-D
	501
	VIDLICE
	Vidlice 2P 16A/230V
	V
	ELEKTRO
	1
	
	
	
	1,00
	ks
	46,00 Kč
	46,00 Kč
	

	00.105
	
	V153-D
	501
	VIDLICE – MONTÁŽ
	Montáž – Vidlice 2P 16A/230V
	M
	ELEKTRO
	1
	
	
	
	1,00
	ks
	104,00 Kč
	104,00 Kč
	

	00.105
	
	V154-D
	501
	VITRÍNA KONSTRUKCE
	Vitríny – vnitřní box bude lakovaný barvou splňující požadavky muzea (barva dle grafického návrhu, zlatá, potřeba vzorkovat ), rozměry potvrdit dílenskou dokumentací.
	V
	VITRÍNY
	1
	110
	40
	80
	0,9
	m2
	6 990,00 Kč
	6 151,20 Kč
	D.II.-04

	00.105
	
	V154-D
	501
	VITRÍNA KONSTRUKCE MONTÁŽ
	montáž – vitríny
	M
	VITRÍNY
	1
	110
	40
	80
	0,88
	m2
	863,00 Kč
	759,44 Kč
	

	00.105
	
	V154-D
	501
	SKLO - VÝROBA
	Sklo 8 – 10 mm bezpečnostní lepené 44.1, broušené hrany 
	V
	VITRÍNY
	1
	110
	
	80
	0,88
	m2
	1 121,00 Kč
	986,48 Kč
	VSG4.4.1,float,-broušené hrany mat,

	00.105
	
	V154-D
	501
	SKLO – INSTALACE
	INSTALACE SKLA – Sklo 8 – 10 mm bezpečnostní, dle velikosti vtríny
	M
	VITRÍNY
	1
	110
	
	80
	0,88
	m2
	863,00 Kč
	759,44 Kč
	

	00.105
	
	V154-D
	501
	KRYCÍ PANEL
	Nasazovací krycí panel s lamino desky 18 mm na háčky, s otvorem pro zakrytí vitríny, šířka panelu je větší o cca 10 cm než průhledový otvor vitríny 
	V
	VITRÍNY
	1
	120
	
	95
	1,1
	m2
	1 981,00 Kč
	2 258,34 Kč
	

	00.105
	
	V154-D
	501
	KRYCÍ PANEL – INSTALACE
	instalace krycího panelu
	M
	VITRÍNY
	1
	120
	
	95
	1,1
	m2
	345,00 Kč
	393,30 Kč
	

	00.105
	
	V154-D
	501
	BOX NA PROSORBY
	Prostor pro prosorby musí být opakovaně přístupný přes utěsněná dvířka v souladu s podmínkami muzea. Z prosorbové skříňky musí vést dva otvory do vitríny na protilehlých stranách pro zajištění cirkulace vzduchu.
	V
	VITRÍNY
	1
	60
	40
	10
	1,00
	ks
	4 822,00 Kč
	4 822,00 Kč
	

	00.105
	
	V154-D
	501
	BOX NA PR.-MONTÁŽ
	montáž boxu
	M
	VITRÍNY
	1
	
	
	
	1,00
	ks
	863,00 Kč
	863,00 Kč
	

	00.105
	
	V154-D
	501
	ZÁMEK
	Zámek pro uzamčení a zajištění skla. Pro každou místnost a vitríny v ní je určen jeden společný klíč. Zámek může být integrovaný do skla nebo umístěný v rámu, skrytý za krycím panelem.
	V
	VITRÍNY
	1
	
	
	
	1,00
	ks
	206,00 Kč
	206,00 Kč
	zámek SISO TYP 409

	00.105
	
	V154-D
	501
	ZÁMEK -  INSTALACE
	Montáž  zámku.
	M
	VITRÍNY
	1
	
	
	
	1,00
	ks
	345,00 Kč
	345,00 Kč
	

	00.105
	
	V154-D
	501
	LED SPOT
	(LED optika spot)+driver+distributor
	V
	ELEKTRO
	1
	
	
	
	2,00
	ks
	0,00 Kč
	0,00 Kč
	DODÁ MUZEUM

	00.105
	
	V154-D
	501
	LED SPOT -  MONTÁŽ
	Montáž – dodavatel vyvrtá otvor, nainstaluje a připojí světlo k elektrickému napájení; světlo včetně driveru dodá muzeum 
	M
	ELEKTRO
	1
	
	
	
	2,00
	ks
	259,00 Kč
	518,00 Kč
	

	00.105
	
	V154-D
	501
	LED PÁSEK
	LED pásky 12 V DC instalované v hliníkové chladicí liště s mléčným difuzorem, rohová lišta černá (eloxovaný hliník), teplota chromatičnosti 4000 K, příkon 10 W/m, index podání barev CRI ≥ 90
	V
	ELEKTRO
	1
	
	
	
	2,70
	bm
	299,00 Kč
	807,30 Kč
	

	00.105
	
	V154-D
	501
	LED PÁSEK – MONTÁŽ
	Montáž - LED pásky 12V
	M
	ELEKTRO
	1
	0
	
	
	2,70
	bm
	87,00 Kč
	234,90 Kč
	

	
	
	V154-D
	501
	ELEKTRO DVOJLINKA
	Dvojlinka 2×2,5, přívod od napájení k LED 
	V
	ELEKTRO
	1
	
	
	
	5,00
	bm
	24,00 Kč
	120,00 Kč
	

	
	
	V154-D
	501
	ELEKTRO DVOJLINKA – MONTÁŽ
	Montáž kabelu 
	M
	ELEKTRO
	1
	
	
	
	5,00
	bm
	44,00 Kč
	220,00 Kč
	

	00.105
	
	V154-D
	501
	LED PÁSEK - zdroj
	LED napájecí zdroj 12 V s výkonem 50 W musí mít výkonovou rezervu minimálně 20 %, provoz 24/7, instalovat v místě kde bude zajištěn dostatečný odvod tepla
	V
	ELEKTRO
	1
	
	
	
	1,00
	ks
	270,00 Kč
	270,00 Kč
	

	00.105
	
	V154-D
	501
	LED PÁSEK zdroj – MONTÁŽ
	Montáž – LED zdroje 
	M
	ELEKTRO
	1
	
	
	
	1,00
	ks
	259,00 Kč
	259,00 Kč
	

	00.105
	
	V154-D
	501
	STMÍVAČ
	LED ovladač stmívač, 1 kanál, manuální ovládání, 12V-24V, 96-192W
	V
	ELEKTRO
	1
	
	
	
	1,00
	ks
	79,00 Kč
	79,00 Kč
	

	00.105
	
	V154-D
	501
	STMÍVAČ – MONTÁŽ
	Montáž – LED ovladač stmívač, 1 kanál, manuální ovládání, 12V-24V, 96-192W
	M
	ELEKTRO
	1
	
	
	
	1,00
	ks
	259,00 Kč
	259,00 Kč
	

	00.105
	
	V154-D
	501
	ELEKTRO KABEL
	Kabel CYSY 3Cx1,5
	V
	ELEKTRO
	1
	
	
	
	5,00
	m
	19,00 Kč
	95,00 Kč
	

	00.105
	
	V154-D
	501
	ELEKTRO KABEL – MONTÁŽ
	Montáž kabelu – Kabel CYSY 3Cx1,5
	M
	ELEKTRO
	1
	
	
	
	1,00
	m
	87,00 Kč
	87,00 Kč
	

	00.105
	
	V154-D
	501
	VIDLICE
	Vidlice 2P 16A/230V
	V
	ELEKTRO
	1
	
	
	
	1,00
	ks
	46,00 Kč
	46,00 Kč
	

	00.105
	
	V154-D
	501
	VIDLICE – MONTÁŽ
	Montáž – Vidlice 2P 16A/230V
	M
	ELEKTRO
	1
	
	
	
	1,00
	ks
	104,00 Kč
	104,00 Kč
	

	00.105
	
	AV30-D
	501
	LCD
	LCD z fundusu muzea 
	V
	AVT
	1
	
	
	
	1,00
	ks
	0,00 Kč
	0,00 Kč
	DODÁ MUZEUM

	00.105
	
	AV30-D
	501
	LCD - INSTALACE 
	Montáž LCD a vytvoření otvoru na výstavní stěnu, otvor s ABS hranou, dle velikosti monitoru cca velikosti cca 20"
	M
	AVT
	1
	
	
	
	1,00
	ks
	1 725,00 Kč
	1 725,00 Kč
	

	00.105
	
	AV30-D
	501
	DRŽÁK NA LCD
	VESA držák, nosnost cca 24kg
	V
	AVT
	1
	
	
	
	1,00
	ks
	391,00 Kč
	391,00 Kč
	ergo

	00.105
	
	AV30-D
	501
	MONTÁŽ DRŽÁKU
	montáž držáku
	M
	AVT
	1
	
	
	
	1,00
	ks
	1 725,00 Kč
	1 725,00 Kč
	

	00.105
	
	AV30-D
	501
	PŘEHRÁVAČ
	přehrávač  z fundusu muzea  brightsign LS424
	NM
	AVT
	1
	
	
	
	1,00
	ks
	0,00 Kč
	0,00 Kč
	DODÁ MUZEUM

	00.105
	
	AV30-D
	501
	PŘEHRÁVAČ – MONTÁŽ
	montáž přehrávače
	M
	AVT
	1
	
	
	
	1,00
	ks
	432,00 Kč
	432,00 Kč
	

	00.105
	
	AV30-D
	501
	HDMI KABEL
	HDMI kabel 2.0 o délce 5 m
	V
	ELEKTRO
	1
	
	
	
	1,00
	ks
	230,00 Kč
	230,00 Kč
	

	00.105
	
	AV30-D
	501
	HDMI KABEL – MONTÁŽ
	Montáž HDMI kabelu 
	M
	ELEKTRO
	1
	
	
	
	1,00
	ks
	87,00 Kč
	87,00 Kč
	

	00.105
	
	AV30-D
	501
	DATOVÝ KABEL
	Datový kabel RJ45, 5 m, kategorie 6 (Cat 6)
	V
	ELEKTRO
	1
	
	
	
	1,00
	ks
	112,00 Kč
	112,00 Kč
	

	00.105
	
	AV30-D
	501
	DATOVÝ KABEL – MONTÁŽ
	Montáž datového kabelu 
	M
	ELEKTRO
	1
	
	
	
	1,00
	ks
	87,00 Kč
	87,00 Kč
	

	00.105
	
	AV30-D
	501
	ELEKTRO PŘÍVOD
	Prodlužovací přívod (prodlužovačka) 230 V, min 2 zásuvky, 5m 
	V
	ELEKTRO
	1
	
	
	
	1,00
	ks
	157,00 Kč
	157,00 Kč
	

	00.105
	
	AV30-D
	501
	ELEKTRO PŘÍVOD – MONTÁŽ
	montáž prodlužovačky
	M
	ELEKTRO
	1
	
	
	
	1,00
	ks
	87,00 Kč
	87,00 Kč
	

	00.105
	
	RE21-D
	501
	REVIZNÍ OTVOR
	Revizní otvor pro přístup za paneláž, tvořený ocelovým rámem z L profilů s otevíravým polem. Výplň tvoří tahokov /pletivo s propustností 70% dle požadavků požárně bezpečnostního řešení (PBŘ). Povrchová úprava – práškové lakování lakováno na černou barvu / antracit . Otvírání na čtyřhran.
	V
	STĚNY
	1
	70
	
	200
	1,40
	m2
	2 867,00 Kč
	4 013,80 Kč
	

	00.105
	
	RE21-D
	501
	REVIZNÍ OTVOR – MONTÁŽ
	montáž revizního otvoru
	M
	STĚNY
	1
	70
	
	200
	1,40
	m2
	432,00 Kč
	604,80 Kč
	

	00.105
	
	RE22-D
	501
	REVIZNÍ OTVOR
	Revizní otvor pro přístup za paneláž, tvořený ocelovým rámem z L profilů s otevíravým polem. Výplň tvoří tahokov /pletivo s propustností 70% dle požadavků požárně bezpečnostního řešení (PBŘ). Povrchová úprava – práškové lakování lakováno na černou barvu / antracit . Otvírání na čtyřhran.
	V
	STĚNY
	1
	70
	
	200
	1,40
	m2
	2 867,00 Kč
	4 013,80 Kč
	

	00.105
	
	RE22-D
	501
	REVIZNÍ OTVOR – MONTÁŽ
	montáž revizního otvoru
	M
	STĚNY
	1
	70
	
	200
	1,40
	m2
	432,00 Kč
	604,80 Kč
	

	00.105
	
	S156-D
	501
	STĚNA
	Výstavní stěny jsou zhotoveny z laminovaných desek s matným povrchem (vzorkovat), dle grafického návrhu. Hrany desek jsou zakončeny ABS hranou tl. 0,3–0,5 mm ve stejné barvě. Lamino desky jsou upevněny na nosné pomocné konstrukci (např. KVH hranoly). Mezi jednotlivými deskami je přiznaná spára šířky přibližně 1 cm, probarvená. Při výrobě je nutné akceptovat seznam schválených materiálů muzeem.

V dolní části stěny je ponechána vzduchová mezera a zadní konstrukce je v oblasti podlahy odsazena. Tato mezera v paneláži je navržena pro zajištění průchodu hasicího plynu..
	V
	STĚNY
	1
	
	
	380
	4,60
	m2
	3 160,00 Kč
	14 536,00 Kč
	Jelikož materiál ani barva není blíže specifikovaný, tak vzhledem ke skladové dostupnosti naceněno v EGGER U750 ST9

	00.105
	
	S156-D
	501
	STĚNA - MONTÁŽ
	montáž stěny
	M
	STĚNY
	1
	
	
	380
	4,60
	m2
	432,00 Kč
	1 987,20 Kč
	

	00.105
	
	V155-D
	501
	VITRÍNA KONSTRUKCE
	Vitríny – vnitřní box bude lakovaný barvou splňující požadavky muzea (barva dle grafického návrhu, zlatá, potřeba vzorkovat ), rozměry potvrdit dílenskou dokumentací.
	V
	VITRÍNY
	1
	90
	20
	95
	0,9
	m2
	6 990,00 Kč
	5 976,45 Kč
	D.II.-03

	00.105
	
	V155-D
	501
	VITRÍNA KONSTRUKCE MONTÁŽ
	montáž – vitríny
	M
	VITRÍNY
	1
	90
	20
	95
	0,86
	m2
	863,00 Kč
	737,87 Kč
	

	00.105
	
	V155-D
	501
	SKLO - VÝROBA
	Sklo 8 – 10 mm bezpečnostní lepené 44.1, broušené hrany 
	V
	VITRÍNY
	1
	90
	
	95
	0,86
	m2
	1 121,00 Kč
	958,46 Kč
	VSG4.4.1,float,-broušené hrany mat,

	00.105
	
	V155-D
	501
	SKLO – INSTALACE
	INSTALACE SKLA – Sklo 8 – 10 mm bezpečnostní, dle velikosti vtríny
	M
	VITRÍNY
	1
	90
	
	95
	0,86
	m2
	863,00 Kč
	737,87 Kč
	

	00.105
	
	V155-D
	501
	KRYCÍ PANEL
	Nasazovací krycí panel s lamino desky 18 mm na háčky, s otvorem pro zakrytí vitríny, šířka panelu je větší o cca 10 cm než průhledový otvor vitríny 
	V
	VITRÍNY
	1
	100
	
	110
	1,1
	m2
	1 981,00 Kč
	2 179,10 Kč
	

	00.105
	
	V155-D
	501
	KRYCÍ PANEL – INSTALACE
	instalace krycího panelu
	M
	VITRÍNY
	1
	100
	
	110
	1,1
	m2
	345,00 Kč
	379,50 Kč
	

	00.105
	
	V155-D
	501
	BOX NA PROSORBY
	Prostor pro prosorby musí být opakovaně přístupný přes utěsněná dvířka v souladu s podmínkami muzea. Z prosorbové skříňky musí vést dva otvory do vitríny na protilehlých stranách pro zajištění cirkulace vzduchu.
	V
	VITRÍNY
	1
	60
	20
	10
	1,00
	ks
	4 822,00 Kč
	4 822,00 Kč
	

	00.105
	
	V155-D
	501
	BOX NA PR.-MONTÁŽ
	montáž boxu
	M
	VITRÍNY
	1
	
	
	
	1,00
	ks
	863,00 Kč
	863,00 Kč
	

	00.105
	
	V155-D
	501
	ZÁMEK
	Zámek pro uzamčení a zajištění skla. Pro každou místnost a vitríny v ní je určen jeden společný klíč. Zámek může být integrovaný do skla nebo umístěný v rámu, skrytý za krycím panelem.
	V
	VITRÍNY
	1
	
	
	
	1,00
	ks
	206,00 Kč
	206,00 Kč
	zámek SISO TYP 409

	00.105
	
	V155-D
	501
	ZÁMEK -  INSTALACE
	Montáž  zámku.
	M
	VITRÍNY
	1
	
	
	
	1,00
	ks
	345,00 Kč
	345,00 Kč
	

	00.105
	
	V155-D
	501
	LED SPOT
	(LED optika spot)+driver+distributor
	V
	ELEKTRO
	1
	
	
	
	2,00
	ks
	0,00 Kč
	0,00 Kč
	DODÁ MUZEUM

	00.105
	
	V155-D
	501
	LED SPOT -  MONTÁŽ
	Montáž – dodavatel vyvrtá otvor, nainstaluje a připojí světlo k elektrickému napájení; světlo včetně driveru dodá muzeum 
	M
	ELEKTRO
	1
	
	
	
	2,00
	ks
	259,00 Kč
	518,00 Kč
	

	00.105
	
	V155-D
	501
	LED PÁSEK
	LED pásky 12 V DC instalované v hliníkové chladicí liště s mléčným difuzorem, rohová lišta černá (eloxovaný hliník), teplota chromatičnosti 4000 K, příkon 10 W/m, index podání barev CRI ≥ 90
	V
	ELEKTRO
	1
	
	
	
	2,80
	bm
	299,00 Kč
	837,20 Kč
	

	00.105
	
	V155-D
	501
	LED PÁSEK – MONTÁŽ
	Montáž - LED pásky 12V
	M
	ELEKTRO
	1
	0
	
	
	2,80
	bm
	87,00 Kč
	243,60 Kč
	

	00.105
	
	V155-D
	501
	ELEKTRO DVOJLINKA
	Dvojlinka 2×2,5, přívod od napájení k LED 
	V
	ELEKTRO
	1
	
	
	
	5,00
	bm
	24,00 Kč
	120,00 Kč
	

	00.105
	
	V155-D
	501
	ELEKTRO DVOJLINKA – MONTÁŽ
	Montáž kabelu 
	M
	ELEKTRO
	1
	
	
	
	5,00
	bm
	44,00 Kč
	220,00 Kč
	

	00.105
	
	V155-D
	501
	LED PÁSEK - zdroj
	LED napájecí zdroj 12 V s výkonem 50 W musí mít výkonovou rezervu minimálně 20 %, provoz 24/7, instalovat v místě kde bude zajištěn dostatečný odvod tepla
	V
	ELEKTRO
	1
	
	
	
	1,00
	ks
	270,00 Kč
	270,00 Kč
	

	00.105
	
	V155-D
	501
	LED PÁSEK zdroj – MONTÁŽ
	Montáž – LED zdroje 
	M
	ELEKTRO
	1
	
	
	
	1,00
	ks
	259,00 Kč
	259,00 Kč
	

	00.105
	
	V155-D
	501
	STMÍVAČ
	LED ovladač stmívač, 1 kanál, manuální ovládání, 12V-24V, 96-192W
	V
	ELEKTRO
	1
	
	
	
	1,00
	ks
	79,00 Kč
	79,00 Kč
	

	00.105
	
	V155-D
	501
	STMÍVAČ – MONTÁŽ
	Montáž – LED ovladač stmívač, 1 kanál, manuální ovládání, 12V-24V, 96-192W
	M
	ELEKTRO
	1
	
	
	
	1,00
	ks
	259,00 Kč
	259,00 Kč
	

	00.105
	
	V155-D
	501
	ELEKTRO KABEL
	Kabel CYSY 3Cx1,5
	V
	ELEKTRO
	1
	
	
	
	5,00
	m
	19,00 Kč
	95,00 Kč
	

	00.105
	
	V155-D
	501
	ELEKTRO KABEL – MONTÁŽ
	Montáž kabelu – Kabel CYSY 3Cx1,5
	M
	ELEKTRO
	1
	
	
	
	1,00
	m
	87,00 Kč
	87,00 Kč
	

	00.105
	
	V155-D
	501
	VIDLICE
	Vidlice 2P 16A/230V
	V
	ELEKTRO
	1
	
	
	
	1,00
	ks
	46,00 Kč
	46,00 Kč
	

	00.105
	
	V155-D
	501
	VIDLICE – MONTÁŽ
	Montáž – Vidlice 2P 16A/230V
	M
	ELEKTRO
	1
	
	
	
	1,00
	ks
	104,00 Kč
	104,00 Kč
	

	00.105
	
	S157-D
	501
	STĚNA
	Výstavní stěny jsou zhotoveny z laminovaných desek s matným povrchem (vzorkovat), dle grafického návrhu. Hrany desek jsou zakončeny ABS hranou tl. 0,3–0,5 mm ve stejné barvě. Lamino desky jsou upevněny na nosné pomocné konstrukci (např. KVH hranoly). Mezi jednotlivými deskami je přiznaná spára šířky přibližně 1 cm, probarvená. Při výrobě je nutné akceptovat seznam schválených materiálů muzeem.

V dolní části stěny je ponechána vzduchová mezera a zadní konstrukce je v oblasti podlahy odsazena. Tato mezera v paneláži je navržena pro zajištění průchodu hasicího plynu..
	V
	STĚNY
	1
	
	
	380
	10,00
	m2
	3 160,00 Kč
	31 600,00 Kč
	Jelikož materiál ani barva není blíže specifikovaný, tak vzhledem ke skladové dostupnosti naceněno v EGGER U750 ST9

	00.105
	
	S157-D
	501
	STĚNA - MONTÁŽ
	montáž stěny
	M
	STĚNY
	1
	
	
	380
	10,00
	m2
	432,00 Kč
	4 320,00 Kč
	

	00.105
	
	S157-D´
	501
	STĚNA VĚTRACÍ
	Ocelový rám z L profilů 
Výplň tvoří tahokov /pletivo s
 propustností 70% dle  požadavků požárně bezpečnostního řešení (PBŘ). Povrchová úprava – práškové lakování lakováno na černou barvu / antracit 
	V
	STĚNY
	1
	70
	
	380
	2,70
	m2
	2 867,00 Kč
	7 740,90 Kč
	

	00.105
	
	S157-D´
	501
	STĚNA VĚTRACÍ – MONTÁŽ
	instalace větrací stěny
	M
	STĚNY
	1
	70
	
	380
	2,70
	m2
	863,00 Kč
	2 330,10 Kč
	

	00.105
	
	V156-D
	502
	VITRÍNA BOX
	Skleněnou část s podstavcem a integrovaným osvětlením dodá muzeum; dodavatel provede nové  lakování vnitřní podesty a vyrobí dva otvory (200×20 mm) pro ventilaci prosorbů.
	V
	VITRÍNY
	1
	80
	80
	75
	1,00
	ks
	14 243,00 Kč
	14 243,00 Kč
	D.I.-1, DODÁ MUZEUM

	00.105
	
	V156-D
	502
	VITRÍNA BOX -  MONTÁŽ
	Montáž upraveného boxu na nový sokl.
	M
	VITRÍNY
	1
	80
	80
	75
	1,00
	ks
	2 588,00 Kč
	2 588,00 Kč
	

	00.105
	
	V157-D
	502
	VITRÍNA BOX
	Skleněnou část s podstavcem a integrovaným osvětlením dodá muzeum; dodavatel provede nové  lakování vnitřní podesty a vyrobí dva otvory (200×20 mm) pro ventilaci prosorbů.
	V
	VITRÍNY
	1
	60
	80
	75
	1,00
	ks
	14 243,00 Kč
	14 243,00 Kč
	D.I.1-3, DODÁ MUZEUM

	00.105
	
	V157-D
	502
	VITRÍNA BOX -  MONTÁŽ
	Montáž upraveného boxu na nový sokl.
	M
	VITRÍNY
	1
	60
	80
	75
	1,00
	ks
	2 588,00 Kč
	2 588,00 Kč
	

	00.105
	
	V157-D
	502
	VITRÍNA BOX
	Skleněnou část s podstavcem a integrovaným osvětlením dodá muzeum; dodavatel provede nové  lakování vnitřní podesty a vyrobí dva otvory (200×20 mm) pro ventilaci prosorbů.
	V
	VITRÍNY
	1
	120
	60
	75
	1,00
	ks
	14 243,00 Kč
	14 243,00 Kč
	D.I.1-3, DODÁ MUZEUM

	00.105
	
	V157-D
	502
	VITRÍNA BOX -  MONTÁŽ
	Montáž upraveného boxu na nový sokl.
	M
	VITRÍNY
	1
	120
	60
	75
	1,00
	ks
	2 588,00 Kč
	2 588,00 Kč
	

	00.105
	
	P9
	502
	SOKL VITRÍNY
	Sokl je z lakované MDF; barva odpovídá požadavkům muzea a grafickému návrhu. Z čelní strany je osazen snímatelný panel (panelové klipy nebo lišty), jehož sejmutím je umožněn přístup k zámku a prosorbům.
	V
	VITRÍNY
	1
	337
	378
	120
	1,00
	ks
	72 127,00 Kč
	72 127,00 Kč
	

	00.105
	
	P9
	502
	SOKL VITRÍNY – MONTÁŽ
	montáž – soklu
	M
	VITRÍNY
	1
	337
	378
	120
	1,00
	ks
	690,00 Kč
	690,00 Kč
	

	00.105
	
	P9
	502
	BOX NA PROSORBY
	Prostor pro prosorby musí být opakovaně přístupný přes utěsněná dvířka v souladu s podmínkami muzea. Z prosorbové skříňky musí vést dva otvory do vitríny na protilehlých stranách pro zajištění cirkulace vzduchu.
	V
	VITRÍNY
	3
	
	
	
	1,00
	ks
	4 822,00 Kč
	14 466,00 Kč
	

	00.105
	
	P9
	502
	BOX NA PR.-MONTÁŽ
	montáž boxu
	M
	VITRÍNY
	3
	
	
	
	1,00
	ks
	863,00 Kč
	2 589,00 Kč
	

	00.105
	
	P9
	502
	ELEKTRO KABEL
	Kabel CYSY 3Cx1,5 , 
	V
	ELEKTRO
	3
	
	
	
	5,00
	m
	19,00 Kč
	285,00 Kč
	

	00.105
	
	P9
	502
	ELEKTRO KABEL – MONTÁŽ
	Montáž kabelu – Kabel CYSY 3Cx1,5
	M
	ELEKTRO
	3
	
	
	
	1,00
	m
	87,00 Kč
	261,00 Kč
	

	00.105
	
	P9
	502
	VIDLICE
	Vidlice 2P 16A/230V
	V
	ELEKTRO
	3
	
	
	
	1,00
	ks
	46,00 Kč
	138,00 Kč
	

	00.105
	
	P9
	502
	VIDLICE – MONTÁŽ
	Montáž – Vidlice 2P 16A/230V
	M
	ELEKTRO
	3
	
	
	
	1,00
	ks
	104,00 Kč
	312,00 Kč
	

	00.105
	GRAFIKA
	
	
	GRAFIKA PANEL
	grafika – obrazová, tisk na samolepku (polymer) + laminace, více dělených panelů
	V
	GRAFIKA
	1
	
	
	
	20,00
	m2
	978,00 Kč
	19 560,00 Kč
	

	00.105
	GRAFIKA
	
	
	GRAFIKA PANEL INSTALACE
	instalace grafiky
	M
	GRAFIKA
	1
	
	
	
	20,00
	m2
	274,00 Kč
	5 480,00 Kč
	

	00.105
	GRAFIKA
	
	
	GRAFIKA ŘEZANÁ 
	grafika – nadpisy, řezaná grafika (samolepka)
	V
	GRAFIKA
	4
	
	
	
	1,50
	m2
	1 108,00 Kč
	6 648,00 Kč
	

	00.105
	GRAFIKA
	
	
	GRAFIKA ŘEZANÁ  INSTALACE
	instalace grafiky
	M
	GRAFIKA
	4
	
	
	
	1,50
	m2
	274,00 Kč
	1 644,00 Kč
	

	00.105
	GRAFIKA
	
	
	GRAFIKA  UV TISK
	grafika – textové panely  UV tisk bílou barvou na panely
	V
	GRAFIKA
	1
	
	
	
	1,90
	m2
	1 173,00 Kč
	2 228,70 Kč
	

	00.105
	GRAFIKA
	
	
	GRAFIKA   UV TISK INSTALACE
	instalace grafiky, příprava povrchu
	M
	GRAFIKA
	1
	
	
	
	1,90
	m2
	391,00 Kč
	742,90 Kč
	

	00.105
	GRAFIKA
	
	
	GRAFIKA POPISKY
	grafika –popisky, tisk na samolepku (polymer) + laminace, černá forex deska 3 mm
	V
	GRAFIKA
	1
	
	
	
	0,90
	m2
	1 564,00 Kč
	1 407,60 Kč
	

	00.105
	GRAFIKA
	
	
	GRAFIKA POPISKY INSTALACE
	instalace grafiky
	M
	GRAFIKA
	1
	
	
	
	0,90
	m2
	326,00 Kč
	293,40 Kč
	

	00.105
	
	
	
	NETIO
	NETIO elektrická zásuvka s výstupy a LAN připojením do sítě.
	V
	ELEKTRO
	1
	
	
	
	2,00
	ks
	0,00 Kč
	0,00 Kč
	DODÁ MUZEUM

	00.105
	
	
	
	NETIO – MONTÁŽ
	instalace Netio
	M
	ELEKTRO
	1
	
	
	
	2,00
	ks
	44,00 Kč
	88,00 Kč
	

	
	ERCO OSVĚTLENÍ
	
	
	DALI BOX
	DALI box dodá muzeum
	NM
	ELEKTRO
	1
	
	
	
	10,00
	ks
	0,00 Kč
	0,00 Kč
	DODÁ MUZEUM

	
	ERCO OSVĚTLENÍ
	
	
	DALI BOX – MONTÁŽ
	instalace DALI boxu
	M
	ELEKTRO
	1
	
	
	
	10,00
	ks
	259,00 Kč
	2 590,00 Kč
	

	
	ERCO OSVĚTLENÍ
	
	
	KABEL CYH
	Kabel CYH 2×1
	V
	ELEKTRO
	1
	
	
	
	400,00
	bm
	10,00 Kč
	4 000,00 Kč
	

	
	ERCO OSVĚTLENÍ
	
	
	KABEL CYH – MONTÁŽ
	Montáž kabelu k světlům Erco Axis
	M
	ELEKTRO
	1
	
	
	
	400,00
	bm
	18,00 Kč
	7 200,00 Kč
	

	
	ERCO OSVĚTLENÍ
	
	
	DATOVÝ KABEL
	Datový kabel RJ45, 10 m, kategorie 6 (Cat 6)
	V
	ELEKTRO
	10
	
	
	
	1,00
	ks
	195,00 Kč
	1 950,00 Kč
	

	
	ERCO OSVĚTLENÍ
	
	
	DATOVÝ KABEL – MONTÁŽ
	Montáž datového kabelu 
	M
	ELEKTRO
	10
	
	
	
	1,00
	ks
	87,00 Kč
	870,00 Kč
	

	
	ERCO OSVĚTLENÍ
	
	
	ELEKTRO PŘÍVOD
	Prodlužovací přívod (prodlužovačka) 230 V, min 2 zásuvky, 10m 
	V
	ELEKTRO
	10
	
	
	
	1,00
	ks
	261,00 Kč
	2 610,00 Kč
	

	
	ERCO OSVĚTLENÍ
	
	
	ELEKTRO PŘÍVOD – MONTÁŽ
	montáž prodlužovačky
	M
	ELEKTRO
	10
	
	
	
	1,00
	ks
	87,00 Kč
	870,00 Kč
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	VÝROBA CELKEM
	
	
	
	V
	
	
	
	
	
	
	
	
	11 211 844,05 Kč
	

	MONTÁŽE CELKEM
	
	
	
	M
	
	
	
	
	
	
	
	
	2 238 257,27 Kč
	

	CELKEM ZA STAVBU A MONTÁŽ (BEZ DPH)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	13 450 101,32 Kč
	

	DPH
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2 824 521,28 Kč
	

	CELKEM VČ. DPH
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	16 274 622,59 Kč
	





Seznam schválených materiálů 
 
1. Stavební materiály  
Materiály, které lze použít na nosné konstrukce, podstavce, rámy a další části, které nejsou v kontaktu s exponáty ani s uzavřeným prostorem vitríny. 
Kovové prvky: 
· Nerezová ocel nebo ocel s práškovým/žárovým lakováním v barvě RAL, které po vytvrzení neuvolňuje těkavé organické látky VOC (Volatile Organic Compounds); u dutých trubek/jeklů je třeba uzavírat profil. 
· Hliník s povrchovou úpravou (eloxování/práškové lakování). 
Dřevěné a deskové prvky: 
· Dřevo, které nevylučuje VOC (např. norská borovice, bělové dřevo), obecně měkké dřevo bez povrchové úpravy. 
· Sádrokartonové desky bez příměsí uvolňujících VOC. 
· Nevhodné je tvrdé dřevo (např. dub), MDF/OSB/dřevotříska* bez uzavřeného povrchu, uvolňující VOC a s emisivitou formaldehydu vyšší než E1, <0,1 ppm (EN 717-1). 
Polymerní materiály: 
	Akceptovatelné 
	Neakceptovatelné 

	Akrylonitril butadien styren (ABS) 
 
	Pryž – vulkanizovaný kaučuk, EPDM (uvolňuje síru) 

	Polyamid (PA) - Nylon, Silon (pouze mimo vitríny) 
 
	Nitrát/acetát celulózy (uvolňuje kyselinu dusičnou/ kyselinu octovou) 

	Polypropylen (PP) 
 
	Latexové akrylové barvy, olejové barvy, alkydové barvy (uvolňují kyseliny, aldehydy a další škodliviny) 

	Polyethylen (PE) a PE pěny a netkané textilie – Plastazote, Ethafoam, Volara, Tyvek 
	Polyvinylacetát (PVAc) (uvolňuje kyselinu octovou) 

	Polyetylentereftalát (PET), PET fólie – Melinex 
	Polychloropren (CR) – neoprenová těsnění  
a lepidla (uvolňuje chlor) 

	Polymetylmetakrylát (PMMA) – plexisklo 
 
	Polyvinylchlorid (PVC) (uvolňuje chlor, ftaláty  
a další škodliviny) 

	Teflon (PTFE) 
 
	Polystyren (PS) (nízká stabilita a uvolňování škodlivin) 

	Neutrální silikonový tmel (oximový/alkoxymový, plně vytvrzený, ne v přímém kontaktu se sbírkovým předmětem),  
	Polyuretanové (PUR) pěny a lepidla (nízká stabilita, uvolňování izokyanátů, kyselin a dalších škodlivin) 

	Transparentní těsnění z vytvrzeného silikonu bez aditiv 
	*Močovina Fenol formaldehydové, Melamino formaldehydové pryskyřice (mohou se objevit například jako plniva v dřevotřískách a lepidlech) 

	 
	Silikonový tmel uvolňující při tuhnutí kyselinu octovou 


Veškeré nátěrové hmoty a adheziva použité na stavební konstrukce vně vitríny musí dostatečně dlouhou dobu vyschnout a vyvětrat dle pokynů k danému výrobku, a to minimálně týden před instalací exponátů. Mokré procesy a práce s látkami uvolňujícími VOC je třeba provádět mimo výstavní prostor. 
 
2. Výstavní materiály 
Materiály, které budou použity pro stavbu vitrín a jsou v bezprostřední blízkosti či v přímém kontaktu s exponáty – nejen konstrukční materiály, ale i adjustační prvky, těsnění, lepidla, tmely, laky a barevné nátěry. Materiály musí být inertní či s prokazatelně nízkou emisivitou VOC a vhodné pro dlouhodobý kontakt s exponáty. 
Neakceptovatelné jsou materiály uvolňující: 
· síru a její sloučeniny 
· chlor a jeho sloučeniny 
· oxidy dusíku a amoniak 
· organické kyseliny (hlavně kyselinu octovou a mravenčí) 
· aldehydy (formaldehyd, acetaldehyd) 
· ftaláty a změkčovadla 
· izokyanáty 
· zároveň nesmí obsahovat azbest a sloučeniny těžkých kovů (zejména olova, rtuti, kadmia, chromu, arsenu). 
Akceptovatelné jsou materiály s doložitelnou archivní kvalitou či testem dlouhodobé stálosti jako například disperzní akrylátová lepidla a akrylátové barvy na vodní bázi, dvousložkové epoxidy  
po úplném vytvrzení, práškové vypalovací barvy či archivní lepidla. 
Prostor na prosorb je součástí vitríny a platí pro něj stejně přísné požadavky na kvalitu materiálů. Vitríny a související prostor na prosorb musí být konstruované jako prachotěsné a veškeré spoje  
a otvory musí být utěsněné, aby byla zajištěna ochrana exponátů, zamezilo se výměně vzduchu s okolím a bylo tak možné uvnitř udržet vhodné mikroklima. Utěsnění celé vitríny je nezbytné na závěr zkontrolovat. Prostor na prosorb musí mít průduchy směrem do vitríny a umožňovat cirkulaci vzduchu. Bude-li v konkrétních případech potřeba zvýšit cirkulaci vzduchu, budou průduchy upraveny dle požadavků NM. Prostor na prosorb musí být opakovaně dobře přístupný přes utěsněná dvířka, umožňovat manipulaci s kazetami a musí pojmout předem specifikované množství kazet. Jedna kazeta má rozměry (d × š × v): 34 × 11 × 4,5 cm a váží cca 1,5 kg. Kazety se umisťují „naležato“ nikoli „nastojato“ a nelze je vrstvit. Pro konstrukci vitríny a prostoru na prosorb jsou zcela nevhodné nasákavé materiály, např. sádrokarton. Je-li nezbytné využití MDF/dřevotřískových desek, musí mít plochy i hrany desek uzavřeny inertní bariérou (např. laminováním, PET fólií, nepropustnou hliníkovou fólií a páskami (3M 425)), a to z pohledových i nepohledových stran. Emisivita formaldehydu nesmí být vyšší než třída E1, <0,1 ppm (EN 717-1).  
Materiály a přípravky chemického charakteru použité ve vitrínách a v prostoru na prosorb musí volně větrat po dobu tří týdnů, aby došlo k dostatečnému vytěkání VOC před instalací exponátů.  
 
Výstavní materiály musí prokazatelně splňovat výše uvedené podmínky a neuvolňovat škodlivé látky, které by mohly ohrozit exponáty. Vhodnost výstavních materiálů musí být potvrzena pomocí tzv. Oddyho testu či rovnocenné metody měření emisí VOC. Lze vycházet z materiálů s již platnou zkouškou. Technická dokumentace, případně výsledky provedených zkoušek, ke všem stavebním  
i výstavním materiálům musí být předložena NM ke schválení. Splnění podmínek může být následně ověřeno kontrolním testem provedeným pověřeným pracovníkem NM. 


SEZNAM PODDODAVATELŮ, KTEŘÍ SE BUDOU PODÍLET NA PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY A PŘEHLED PODDODAVATELŮ, JEJICHŽ PROSTŘEDNICTVÍM ÚČASTNÍK PROKAZUJE SPLNĚNÍ KVALIFIKACE 
Pro účely podání nabídky do zadávacího řízení na veřejnou zakázku s názvem: „Realizace výstavy „Přemyslovci“ v Historické budově Národního muzea“, vyhlášené zadavatelem NÁRODNÍ MUZEUM, IČO: 000 23 272, se sídlem Václavské náměstí 1700/68, 110 00 Praha 1. 
 
Čestné prohlášení 
 
Účastník zadávacího řízení: 
obchodní firma / Nüssli (CZ) spol. s r.o. 
se sídlem / 277 45, Kozomín 501 
IČO  44444079 
společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném  
u Městského soudu v Praze, 
oddíl C, vložka 24239  
zastoupená Květoslavem Hanelem (jednatel) 
čestně prohlašuje, že níže uvedenými osobami hodlá plnit předmět uvedené veřejné zakázky.  
	Identifikační údaje poddodavatele  
	Odhad objemu poddodávky z celkového objemu zakázky 
	Specifikace prací realizovaných poddodavatelem/ specifikace části kvalifikace prokazované poddodavatelem  

	Obchodní firma/ jméno a příjmení 
	IČO 
	Sídlo  
	% nebo Kč a slovní popis 
	

	REFACE  
s.r.o. 
 
	14062895  
 
	Na Folimance  
2155/15, Vinohrady,  
12000 Praha 
	2 8 %  
 
	Grafika, tisk, polepy. 
 

	DKset s.r.o.  
 
	1801449 
 
	Kaprova 42/14,  
Praha 1 Staré Město, 
110 00 
	5 %  
 
	Vitríny, sklářské práce. 
 

	TChZ Praha  
  
 
	14955270 
	Jílovská 350  
140 00 Praha 4-  
Lhotka 
	3%  
	Zámečnické práce 


 
 
 
V Praze dne 5.12.2025 
 
Podpis osoby oprávněné zastupovat účastníka zadávacího řízení: ………………………………. 
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