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Číslo smlouvy objednatele: 107/2026-SML

SMLOUVA O DÍLO NA ZPRACOVÁNÍ
PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.,
občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

I. Smluvní strany

1. Objednatel:
Povodí Moravy, s.p.

Sídlo: Dřevařská 932/11, 602 00 Brno
Zapsán: v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl A, vložka 13565
Zastoupen: Ing. David Fína, generálním ředitelem
IČO: 70890013
DIČ: CZ70890013
ID datové schránky: m49t8gw

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Brno - venkov
Číslo účtu: 29639641/0100
Zástupce ve věcech technických: XXX

Tel: XXX
Email: XXX

Zástupce ve věcech technických: XXX
Tel: XXX
Email: XXX

(dále jen „Objednatel a

2. Zhotovitel:

Ing. Vít Pučálek 
Sídlo: Trpín 151, 569 74 Trpín
Zapsán: není zapsán v obchodním rejstříku
Zastoupený: Ing. Vít Pučálek
IČO: 04373863
DIČ: XXX
Bankovní spojení: XXX
Číslo účtu: XXX

Zástupce ve věcech technických: XXX
Tel: XXX
Email: XXX

(dále jen „Zhotovitel“)

společně v dalším textu rovněž jen „Smluvní strany“

II. Účel a předmět smlouvy

1. Předmětem této smlouvy o dílo na zpracování projektové dokumentace (dále jen „Smlouva“) je 
závazek Zhotovitele provést pro Objednatele na svůj náklad a nebezpečí řádně a včas dílo v 
tomto článku specifikované a závazek Objednatele řádně provedené dílo převzít a zaplatit za 
něj níže sjednanou cenu.

2. Podkladem pro uzavření Smlouvy je nabídka Zhotovitele podaná do dílčí veřejné zakázky 
zadávané v dynamickém nákupním systému na zpracování projektové dokumentace v oblasti 
vodohospodářských staveb s názvem „Stouska a Křelovský potok, Topolany - oprava toku - 
projektová dokumentace“ (dále jen „Nabídka na Veřejnou zakázku“). Smlouva tak bude vykládaná 
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v souladu s Nabídkou na Veř ejnou zakázku.

3. Účelem Smlouvy je obstarat pro Objednatele subjektivní veřejné právo stavbu realizovat, resp. 
zajistit, že bude Objednatel oprávněn stavbu realizovat, a to prostřednictvím vypracování níže 
specifikované projektové dokumentace v souladu se zadáním rozsahu stavby pro stavbu 
„Stouska a Křelovský potok - těžba nánosů, zkapacitnění toku“ (dále jen „Stavba“), zajištění s ní 
související inženýrské činnosti, zejména získání na ni navazujících správních rozhodnutí nebo 
souhlasů, a dále poskytnutí součinnosti při výběru zhotovitele Stavby.

4. Zhotovitel se zavazuje, že v souladu se svou Nabídkou na Veřejnou zakázku provede pro 
Objednatele kompletní Dílo nazvané

„Stouska a Křelovský potok - těžba nánosů, zkapacitnění toku“

5. Dílem se rozumí zejména provedení a zpracování:
a) projektové dokumentace ve stupni:

- dokumentace pro povolení stavby, příp. pro povolení stavby v případě souboru staveb 
(dále jen „DSP“) podle zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších 
předpisů, vyhlášky č. 131/2024 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů, 
a ostatních obecně závazných právních předpisů,

- projektové dokumentace pro provádění stavby (dále jen „DPS“) podle zákona č. 283/2021 
Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších 
předpisů, vyhlášky č. 131/2024 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů, 
zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, 
vyhlášky č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na 
stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, ve znění 
pozdějších předpisů, a ostatních obecně závazných právních předpisů;

b) plánu BOZP podle zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a 
ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů, a dle prováděcích předpisů k tomuto 
zákonu, zejména dle nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na 
bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, ve znění pozdějších předpisů. Plán 
BOZP bude zpracován oprávněnou osobou v souladu s právními předpisy dle předchozí věty.

6. Rozsah a kvalita Díla bude odpovídat požadavkům na výstavbu a výrobky pro stavby, závazným 
i doporučeným českým technickým normám (ČSN, ČSN EN, ČSN ISO, ČSN EN ISO apod.) a 
standardům, podkladům od Objednatele včetně technických kvalitativních podmínek (TKP), 
rozhodnutím a vyjádřením dotčených orgánů veřejné správy a správců inženýrských sítí.

7. Rozsah jednotlivých částí projektové dokumentace bude zpracován dle příslušného právního 
předpisu a dále bude odpovídat druhu a významu Stavby, její velikosti, jejímu umístění, použitým 
materiálům, stavebně technickému provedení, současným technickým a ekonomickým 
poznatkům v oblasti zhotovování staveb obdobného charakteru, účelu využití, vlivu na životní 
prostředí a době trvání Stavby.

8. Součástí Díla je též zpracování dílčích projektových dokumentací pro objekty či podobjekty, pokud 
si toto vyžádá zvláštní právní předpis. Zhotovitel je tedy povinen zpracovat projektovou 
dokumentaci v takovém členění, rozsahu a dle takových právních předpisů, aby mohl být naplněn 
účel Smlouvy a bylo provedeno Dílo v celém rozsahu.

9. Stupně projektové dokumentace budou v souladu s podklady od Objednatele a s předchozími 
stupni projektové dokumentace.

10. DSP bude obsahovat návrh havarijního a povodňového plánu podle zákona č. 254/2001 Sb., o 
vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů. V rámci DSP 
budou vyhotoveny zásady organizace výstavby (dále jen „ZOV“) podle zákona č. 283/2021 Sb., 
stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů, a vyhlášky č. 131/2024 Sb., o dokumentaci staveb, 
ve znění pozdějších předpisů, včetně návrhu vhodného umístění zařízení staveniště a 
mezideponie materiálů, případně meziskládky sedimentu.

11. Součástí DPS bude soupis stavebních prací, dodávek a služeb včetně výkazu výměr v rozsahu 
a v podrobnosti dle vyhlášky č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky 
na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, ve znění 
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pozdějších předpisů. DPS bude také obsahovat technologický postup provádění stavebních prací 
včetně způsobu jeho kontroly. DPS bude dále obsahovat harmonogram provádění prací a 
aktualizaci zásad organizace výstavby (ZOV). DPS bude taktéž obsahovat nezbytné podklady 
pro výběr zhotovitele Stavby dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění 
pozdějších předpisů, a dle vyhlášky č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné 
zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, ve 
znění pozdějších předpis ů.

12. Zhotovitel je povinen provést všechny nezbytné průzkumné práce a posouzení nutné pro 
zpracování projektové dokumentace, a to nejméně v následujícím rozsahu:
a) podrobné místní šetření, objektivní zhodnocení aktuálního stavu a rozsahu poškození 

konstrukcí;
b) zaměření mocnosti sedimentu a navržení způsobu uložení sedimentu v souladu s vyhláškou 

č. 273/2021 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění pozdějších předpisů;
c) geodetické zaměření v rozsahu nezbytném pro zpracování Díla;
d) zajištění souhlasů vlastníků dotčených nemovitých věcí (pozemků, staveb, zařízení 

staveniště a přístupů do toku) pro získání správních rozhodnutí nebo souhlasů;
e) pasportizace stávajícího stavu přilehlých budov, komunikací a staveb; s návrhem monitoringu 

při výstavbě, tzn. navržení nezbytných opatření k zajištění stability okolních objektů i v 
průběhu výstavby;

f) navržení přístupových tras včetně jejich projednání;
g) ověření možnosti uložení sedimentu na skládce dle platné legislativy;
h) ověření výskytu zvláště chráněných druhů živočichů v databázi Agentury ochrany přírody a 

krajiny, včetně zajištění výjimky z ochranných podmínek zvláště chráněných druhů živočichů;
i) biologické hodnocení, popř. biologické posouzení v rozsahu nařízeném orgánem ochrany 

přírody;
j) inventarizace dřevin v rozsahu nezbytném pro zajištění povolení ke kácení dřevin z důvodu.

13. Objednatel před uzavřením Smlouvy předal Zhotoviteli tyto podklady:
a) Zadání rozsahu stavby vč. příloh.

14. Zhotovitel prohlašuje, že podklady uvedené v předchozím odstavci převzal, vyčerpávajícím 
způsobem se s nimi seznámil a zavazuje se na jejich základě provádět Dílo, pokud na výrobních 
výborech nebude Smluvními stranami písemně dohodnuto jinak. Zhotovitel rovněž prohlašuje, že 
uvedené dokumenty posoudil s odbornou péčí. Zhotovitel je povinen zajistit veškeré další 
podklady nezbytné pro řádné provádění Díla, a to i za předpokladu, že těmito podklady 
nedisponuje Objednatel či Zhotovitel.

15. Dokladová část projektové dokumentace bude obsahovat kromě náležitostí uvedených výše a v 
příslušných právních předpisech zejména následující doklady:
a) seznam dokladů o jednání se všemi dotčenými vlastníky veřejné dopravní nebo technické 

infrastruktury;
b) koordinovaná závazná stanoviska, koordinovaná vyjádření, jednotné environmentální 
stanovisko a stanoviska, souhlasy, rozhodnutí, vyjádření nebo připomínky správních a dotčených 
orgánů a účastníků řízení, které vyžadují zvláštní právní předpisy, včetně například: - rozhodnutí 
o povolení výjimky ze zákazu zásahu do ochranných podmínek zvláště chráněných živočichů (na 
základě ověření výskytu zvláště chráněných živočichů), bude-li to nezbytné,

- závazné stanovisko k zásahu do území s významným krajinným prvkem,
- vyjádření krajské a místní organizace Českého rybářského svazu
- povolení ke kácení dřevin v souladu s § 8 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a 

krajiny, ve znění pozdějších předpisů, bude-li to nezbytné;
c) doklady nutné k podání žádosti o povolení záměru s tím, že právně závazné a oprávněné 

požadavky z výše uvedených dokumentů budou zapracovány do projektové dokumentace;
d) doklady o zajištění práv k pozemkům dotčených Stavbou včetně provedení veškerých 

souvisejících úkonů;
e) vyjádření vlastníků veřejné dopravní nebo technické infrastruktury, vlastníků pozemků 

dotčených Stavbou i příjezdovými a manipulačními plochami a všech ostatních subjektů 
dotčených Stavbou, tj. Zhotovitel zajistí souhlasy se vstupem na veškeré pozemky v rozsahu 
nezbytném pro realizaci Stavby.

Zajištění kompletní dokladové části dle výše uvedeného musí probíhat souběžně se 



verze 07/2024 Strana 4 (celkem 12)

zpracováváním dokumentace DSP tak, aby byly požadavky na zapracování veškerých podmínek 
splněny v termínu k předání dokumentace DSP dle Smlouvy.

16. Předmět Díla bude zpracován a předán v listinné formě (ve 2 vyhotoveních dokumentace DSP a 
v 6 vyhotovení DPS) a v elektronické formě na přenosném USB disku v počtu 1 vyhotovení od 
každého stupně projektové dokumentace (textová část v podobě souborů .doc nebo .xls, výkresy 
v podobě .dwg nebo .dgn a kompletní dokumentaci v podobě .pdf), v případě DPS včetně 
oceněného soupisu prací s výkazem výměr s rekapitulací a neoceněného (slepého) soupisu prací 
s výkazem výměr s rekapitulací na samostatném přenosném USB disku. Všechna pare budou 
opatřena autorizačním razítkem.

17. Geodetické zaměření, výsledky provedených průzkumných prací a posudků a plán BOZP budou 
součástí všech vyhotovení dokumentace DSP a DPS.

18. Rozpočty budou zpracovány v elektronické podobě, a to ve verzi programu ASPE nebo XC4 s 
koncovkou .xml.

19. Součástí Díla je dále zajištění činnosti koordinátora BOZP v přípravné fázi projektu, a to podle 
zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve 
znění pozdějších předpisů, a dle prováděcích předpisů k tomuto zákonu, zejména dle nařízení 
vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při 
práci na staveništích, ve znění pozdějších předpisů.

20. Součástí Díla je rovněž výkon inženýrské činnosti (dále také „IČ“), představující získání správních 
rozhodnutí či jiné veřejnoprávní akty nutné pro realizaci Stavby. Obsah žádosti o stavební 
povolení bude splňovat požadavky stanovené zákonem č. 283/2021 Sb., o územním plánování a 
stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, a dále dle jeho prováděcích 
předpisů, a dalších obecně závazných právních předpisů, zejména zákonem 254/2001 Sb., o 
vodách, ve znění pozdějších předpisů, a jeho prováděcích předpisů, zejména vyhlášky č. 
183/2018 Sb., o náležitostech rozhodnutí a dalších opatření vodoprávního úřadu a o dokladech 
předkládaných vodoprávnímu úřadu, ve znění pozdějších předpisů.

21. Objednatel se zavazuje udělit Zhotoviteli pro výkon IČ plnou moc zmocňující Zhotovitele jednat s 
dotčenými orgány, vlastníky nemovitostí a dalšími případnými účastníky předpokládaných 
správních řízení, včetně zajištění nezbytných a požadovaných podkladů a v souvislosti s touto 
věcí vykonávat všechny potřebné úkony, činit podání, přijímat doručované písemnosti, podávat 
návrhy a žádosti.

22. V rámci IČ budou Zhotovitelem prováděny zejména následující úkony:
a) zajištění práv k pozemkům dotčeným Stavbou včetně veškerých souvisejících úkonů, 

přičemž Objednatel poskytuje součinnost pouze při podpisu smlouvy;
b) předání pravomocného povolení záměru Objednateli společně s jedním vyhotovením 

projektové dokumentace ověřené stavebním úřadem i se štítkem obsahujícím identifikační 
údaje o stavbě (tabulka „stavba povolena“);

c) uhrazení veškerých souvisejících správních poplatků;
d) zapracování všech případných požadavků správních orgánů na doplnění žádostí o vydání 

správních rozhodnutí, a to včetně provedení všech potřebných nebo nezbytných úprav 
jednotlivých stupňů projektové dokumentace;

e) veškeré další činnosti v rámci správních řízení, vedoucí k vydání výše uvedených správních 
rozhodnutí nebo souhlasů, nebo případně uzavření veřejnoprávní smlouvy se stejnými 
účinky.

23. Součástí Díla je rovněž součinnost při výběru zhotovitele Stavby. Součinnost při výběru 
zhotovitele zahrnuje součinnost u přípravy zadávací dokumentace a v průběhu realizace 
zadávacího řízení na zhotovitele Stavby. V případě, že při výběru zhotovitele Stavby bude třeba 
změny, úpravy, doplnění či vyjasnění projektové dokumentace, zpracuje Zhotovitel pro 
Objednatele takovou změnu, úpravu, doplnění či vyjasnění projektové dokumentace bez 
zbytečného odkladu tak, aby Objednatel mohl řádně plnit povinnosti stanovené zákonem č. 
134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, nejpozději však do 
2 pracovních dnů ode dne zaslání žádosti o změnu, úpravu, doplnění či vyjasnění projektové 
dokumentace ze strany Objednatele, pokud nebude Smluvními stranami písemně dohodnuta jiná 
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lhůta.

III. Doba a místo plnění Díla

1. Zhotovitel se Dílo zavazuje provést v těchto termínech:
termín dokončení a předání DSP vč. průzkumných 
prací, geodetického zaměření a plánu BOZP do 180 dnů ode dne účinnosti Smlouvy
termín podání kompletní žádosti o vydání povolení 
záměru (tj. okamžik, kdy budou stavebnímu úřadu 
doručeny všechny nezbytné a vyžádané doklady)

do 30 dnů ode dne převzetí DSP Objednatelem bez 
vad a nedodělků

termín dokončení a předání DPS do 30 dnů od pravomocného stavebního povolení

2. Zhotovitel je povinen dodržet veškeré termíny sjednané s Objednatelem v průběhu provádění Díla 
v zápisech z výrobních výborů nebo v jiných písemných dokumentech vyhotovených mezi 
Zhotovitelem a Objednatelem; jedná se zejména o poskytování podkladů ze strany Zhotovitele 
Objednateli či zajištění dílčích činností v průběhu realizace Díla, pro které není stanoven termín 
dle předchozího odstavce, apod. Nesplnění takto dohodnutých termínů mezi Objednatelem a 
Zhotovitelem podléhá sankci ze strany Objednatele podle Smlouvy.

3. Dobu plnění Díla či jeho části lze měnit pouze v případech, kdy Zhotovitel prokáže existenci 
objektivních důvodů, pro které nebylo možné Dílo či jeho část provést ve stanoveném termínu, a 
to i př i postupu Zhotovitele s náležitou péčí a př i vynaložení zvýšeného úsilí. Takovými důvody 
se myslí zejména, nikoliv však výlučně:
a) situace, kdy správní orgán nebo jiný dotčený orgán překročí nejvýše přípustné lhůty dané 

právními předpisy pro rozhodnutí nebo vyjádření o více než 30 dnů,
b) situace, kdy dotčený orgán či jiný relevantní subjekt neposkytne součinnost ve lhůtě, která je 

obvyklá u staveb obdobné složitosti v případech, kdy není lhůta stanovena právním 
předpisem.

Objektivní důvody nejsou dle tohoto ustanovení Smlouvy dány, pokud Zhotovitel předložil 
dotčenému orgánu či jinému relevantnímu subjektu nesprávné či neúplné podklady, nebo pokud 
Zhotovitel nedoloží, že podnikl aktivní kroky směřující k zajištění potřebné součinnosti třetí strany 
(např. vyvolání osobního jednání apod.).

4. Zhotovitel se zavazuje předat Dílo na adrese U Dětského domova 263, 779 00, Olomouc.

IV. Cena Díla

1. Smluvní strany sjednávají pevnou cenu Díla pro rozsah plnění dle Smlouvy, a to ve výši:
Část Díla Cena bez DPH DPH Cena vč. DPH

DSP vč. inženýrské 
činnosti, průzkumných 
prací a posouzení, 
geodetického zaměření a 
návrhu havarijního a 
povodňového plánu

200 000,- 42 000,- 242 000,-

DPS vč. součinnosti při 
výběru zhotovitele
Stavby

108 000,- 22 680,- 130 680,-

Plán BOZP 2 000,- 420,- 2 420,-
Biologické hodnocení, 
popř. biologické
posouzení

3 000,- 630,- 3 630,-

CELKEM (cena Díla) 313 000,- 65 730,- 378 730,-

V. Odstoupení od Smlouvy

1. Od Smlouvy může odstoupit kterákoliv Smluvní strana, pokud zjistí podstatné porušení Smlouvy 
druhou Smluvní stranou.
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2. Podstatným porušením Smlouvy se rozumí zejména:
a) pokud bude prodlení Zhotovitele se splněním termínu dokončení jakékoliv části Díla dle čl. III. 

Smlouvy delší než 30 dnů;
b) pokud Zhotovitel bude Dílo provádět v rozporu se zadáním rozsahu stavby či jinak 

definovaných zadání (zejména obecně závaznými právními předpisy, českými technickými 
normami ČSN, TKP Objednatele apod.);

c) pokud Zhotovitel nebude pojištěn v souladu se Smlouvou;
d) pokud bude Zhotovitel v úpadku nebo ve stavu hrozícího úpadku;
e) pokud se Zhotovitel stane fakticky nebo právně nezpůsobilým ke zhotovení Díla;
f) zjistí-li Objednatel, že Zhotovitel uvedl v Nabídce na Veřejnou zakázku nepravdivé údaje;
g) pokud Zhotovitel opakovaně poruší smluvní povinnosti dle Smlouvy, které nebudou 

Zhotovitelem napraveny ani v Objednatelem dodatečně stanovené přiměřené lhůtě;
h) pokud Zhotovitel opakovaně poruší povinnosti (vč. dohodnutých termínů plnění) sjednané s 

Objednatelem v průběhu provádění Díla v zápisech z výrobních výborů nebo v jiných 
písemných dokumentech vyhotovených mezi Zhotovitelem a Objednatelem;

i) v případě prodlení Objednatele s úhradou faktury nebo její části o více než 60 dnů, pokud 
Zhotovitel zaslal Objednateli písemnou dodatečnou výzvu k úhradě;

j) v případě prodlení Objednatele s poskytnutím nezbytné součinnosti o více než 30 dnů od 
písemné výzvy Zhotovitele Objednateli k poskytnutí součinnosti, pokud prodlení zaviní sám 
Objednatel;

k) situace, kdy z chování druhé Smluvní strany nepochybně vyplyne, že poruší Smlouvu 
podstatným způsobem, a nedá-li tato Smluvní strana na výzvu oprávněné Smluvní strany 
přiměřenou jistotu.

3. Odstoupení od Smlouvy musí mít písemnou formu a je účinné dnem doručení druhé Smluvní 
straně. Smluvní strany se výslovně dohodly, že je Objednatel oprávněn od Smlouvy odstoupit 
kdykoliv poté, co se o podstatném porušení Smlouvy dozvěděl.

4. Pokud před splněním závazku provést Dílo dojde k odstoupení od Smlouvy, zpracuje nezávislý 
znalec soupis skutečně provedených prací, který ocení s ohledem na stupeň rozpracovanosti 
Díla. Na základě tohoto ocenění bude provedeno vzájemné finanční vyrovnání. Náklady na 
sepsání a ocenění provedených prací hradí Smluvní strana, která Smlouvu porušila. Znalce 
oslovuje Objednatel a rovněž mu zadává znalecký úkol.

5. Smluvní strany se dále dohodly, že v případě odstoupení od Smlouvy budou ujednání o 
odpovědnosti za vady Díla, o odpovědnosti za škodu či jinou újmu, o sankcích a o licencích k Dílu 
trvat i po zániku závazku ze Smlouvy.

VI. Závěrečná ustanovení

1. Zhotovitel prohlašuje, že má ke dni podpisu Smlouvy sjednáno pojištění pro případ odpovědnosti za 
škodu způsobenou Objednateli či třetím osobám, která může vzniknout v souvislosti s 
prováděním Díla, přičemž limit pojistného plnění pro případ jedné škodní události činí minimálně 
částku ve výši odpovídající celkové ceně Díla. Zhotovitel se zavazuje udržovat toto pojištění na 
své náklady v platnosti, a to nejméně do termínu předání a převzetí řádně dokončeného Díla.

2. Zhotovitel se zavazuje provádět Dílo osobami, které v Nabídce na Veřejnou zakázku uvedl jako 
členy realizačního týmu. Zhotovitel je oprávněn změnit člena realizačního týmu pouze s 
písemným souhlasem Objednatele. Objednatel souhlas se změnou člena realizačního týmu 
nevydá, pokud nový člen realizačního týmu nebude mít stejnou či vyšší kvalifikaci než minimální 
kvalifikační předpoklady stanovené v zadávací dokumentaci Veřejné zakázky nebo pokud by 
nový člen realizačního týmu měl obdržet při hodnocení nabídek v rámci Veřejné zakázky méně 
bodů, než obdržel nahrazovaný člen realizačního týmu.

3. Zhotovitel odpovídá za plnění svých poddodavatelů tak, jako kdyby plnil sám. Zhotovitel se 
zavazuje, že poddodavatelé, kterými v Nabídce na Veřejnou zakázku prokazoval kvalifikaci, se 
budou podílet na plnění Smlouvy v rozsahu podle Nabídky na Veřejnou zakázku.

4. Zhotovitel se zavazuje po celou dobu trvání smluvního vztahu založeného Smlouvou zajistit 
dodržování veškerých právních předpisů, zejména pak pracovněprávních, dále předpisů 
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týkajících se oblasti zaměstnanosti a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, tj. zejména zákona 
č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 262/2006 Sb., 
zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a to vůči všem osobám, které se na plnění zakázky 
podílejí (bez ohledu na to, zda budou činnosti prováděny Zhotovitelem či jeho poddodavateli). 
Zhotovitel se také zavazuje zajistit, že všechny osoby, které se na plnění Díla podílejí (bez ohledu 
na to, zda budou činnosti prováděny Zhotovitelem či jeho poddodavateli), jsou vedeny v 
příslušných registrech, například v registru pojištěnců ČSSZ, a mají příslušná povolení k pobytu 
v České republice. Zhotovitel je dále povinen zajistit, že všechny osoby, které se na plnění Díla 
podílejí (bez ohledu na to, zda budou činnosti prováděny Zhotovitelem či jeho poddodavateli), 
budou proškoleny v oblasti BOZP. Zhotovitel je povinen poskytnout na výzvu Objednatele 
veškerou potřebnou součinnost ke kontrole dodržování povinností dle tohoto odstavce.

5. V případě porušení jakéhokoliv závazku Zhotovitele dle předchozích dvou odstavců je Objednatel 
oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 1 % ceny Díla bez DPH za každý jednotlivý 
případ porušení takové povinnosti. Porušení jakékoliv z těchto povinností je rovněž podstatným 
porušením Smlouvy, a tedy důvodem pro odstoupení od Smlouvy ze strany Objednatele.

6. Smlouva může být měněna nebo doplňována pouze písemnými dodatky uzavřenými 
oprávněnými zástupci Smluvních stran. Odstoupit od Smlouvy nebo ji zrušit dohodou lze rovněž 
jen písemně.

7. Smlouva nabývá platnosti podpisem obou Smluvních stran. Zhotovitel je srozuměn s tím, že 
Objednatel je povinen zveřejnit obraz Smlouvy a jejích případných změn (dodatků) a dalších 
dokumentů od Smlouvy odvozených včetně metadat požadovaných k uveřejnění dle zákona č. 
340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a 
o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Zveřejnění Smlouvy a 
metadat v registru smluv zajistí Objednatel. Smluvní strany jsou v této souvislosti povinny si 
vzájemně sdělit, které údaje tvoří obchodní tajemství a jsou tak vyloučeny z uveřejnění. 
Objednatel má právo Smlouvu zveřejnit rovněž v pochybnostech o tom, zda Smlouva zveřejnění 
podléhá či nikoliv. Smlouva nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv, o čemž budou 
Smluvní strany informovány.

8. Smluvní strany prohlašují, že veškerá plnění odpovídající předmětu Smlouvy, poskytnutá ode dne 
jejího uzavření do dne její účinnosti, se považují za plnění poskytnutá podle Smlouvy.

9. Zhotovitel je podle § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a 
o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, osobou 
povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo 
služeb z veřejných výdajů.

10. Smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech, z nichž dva obdrží Objednatel a jeden Zhotovitel./ 
Smlouva je uzavírána v elektronické podobě a je podepisována uznávanými elektronickými 
podpisy ve smyslu zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické 
transakce, ve znění pozdějších předpisů.

11. Nedílnou součástí Smlouvy jsou všeobecné obchodní podmínky.

V Brně dne:19. 1. 2026 V Trpíně dne: 15.01.2025

Za Objednatele: Za Zhotovitele:

..................................................... ......................................................
               Povodí Moravy, s.p. Ing. Vít Pučálek

Ing. David Fína projektant
     generální ředitel 
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VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY - PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE

Cenové a platební podmínky

a) Cena Díla zahrnuje zejména zisk a veškeré náklady k realizaci Díla včetně nákladů souvisejících 
(např. daně, pojištění, zvýšené náklady vyplývající z obchodních podmínek a z vývoje cen do 
doby provedení Díla) a dále náklady na veškeré práce, dodávky a služby související s plněním 
Díla.

b) Změna pevné smluvní ceny je možná pouze, pokud po podpisu Smlouvy dojde ke změně sazeb
DPH, a to o částku odpovídající zvýšení nebo snížení sazby DPH.

c) Zhotovitel v souvislosti s cenou Díla prohlašuje, že ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského 
zákoníku přebírá nebezpečí změny okolností. Zhotovitel se tedy výslovně vzdává nároku na 
jednání o zvýšení ceny Díla, a to i v případě nepředvídatelných a mimořádných okolností.

d) Cena Díla bude Objednatelem uhrazena na základě faktury vystavené Zhotovitelem po předání
a převzetí celého Díla č i na základě faktury vystavené Zhotovitelem po př edání a př evzetí 
jednotlivé části Díla. Přílohou faktury musí být kopie předávacího protokolu potvrzeného 
technickým zástupcem Objednatele.

e) Cena za zpracování dokumentace DSP vč. IČ, průzkumných prací a posouzení a součinnosti
při výběru zhotovitele Stavby bude uhrazena jednorázově po předání příslušné dokumentace 
Objednateli.

f) Cena za zpracování DPS vč. průzkumných prací a posouzení a plánu BOZP bude uhrazena v 
jedné splátce ve výši 100 % z ceny po př edání Objednateli.

g) Cena za biologické hodnocení, popř. biologické posouzení bude uhrazena v jedné splátce ve
výši 100 % z ceny po předání Objednateli. V případě, že nebude biologické hodnocení, popř. 
biologické posouzení Objednatelem vyžádáno, nevzniká Zhotoviteli právo na zaplacení ceny.

h) Faktura musí obsahovat veškeré náležitosti dle předpisů o účetnictví, daňových předpisů, zejm.
zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a ostatních 
předpisů.

i) Splatnost faktury nesmí být kratší než 30 dnů ode dne jejího doručení Objednateli.

j) V případě, že faktura bude obsahovat nesprávné či neúplné údaje nebo k ní nebude přiložena
kopie předávacího protokolu podepsaného (tj. odsouhlaseného) Objednatelem, resp. 
technickým zástupcem Objednatele, má Objednatel právo vrátit ji do data její splatnosti 
Zhotoviteli k doplnění či opravě. V takovém případě se přeruší plynutí lhůty splatnosti a lhůta 
splatnosti začne plynout znovu od počátku ode dne doručení opravené nebo doplněné faktury 
Objednateli.

k) Platbu poukáže Objednatel bezhotovostně na účet Zhotovitele. Povinnost zaplatit je splněna 
dnem odepsání fakturované částky z účtu Objednatele.

l) V případě prodlení Objednatele s úhradou faktury nebo její části má Zhotovitel nárok na úrok z 
prodlení ve výši 0,01 % z dlužné č ástky bez DPH za každý den prodlení.

Podmínky provádění Díla

m) Objednatel vytvoří podmínky pro provedení sjednaných prací tím, že se bude zúčastňovat všech 
v dostatečném předstihu svolaných jednání týkajících se plnění Díla.

n) Zhotovitel je při provádění Díla vázán pokyny Objednatele. Zhotovitel je povinen bez zbytečného 
prodlení písemně upozornit Objednatele na případnou nesprávnost jím dodaných podkladů, 
pokynů, technického řešení či existenci překážky omezující plynulost provádění Díla, nebo 
znemožňující provedení Díla.
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o) Zhotovitel je povinen v průběhu provádění Díla svolávat pravidelné výrobní výbory. Výrobní 
výbory se budou konat zpravidla jednou měsíčně, nestanoví-li Objednatel v odůvodněných 
případech četnost častější. Vstupní výrobní výbor bude svolán nejpozději do 10 dnů od účinnosti 
Smlouvy, pokud nebude písemně dohodnut jiný termín. Na úvodním výrobním výboru bude 
Zhotovitelem předložen harmonogram projektové přípravy. Výstupní výrobní výbor Zhotovitel 
svolá k projednání konečné verze projektové dokumentace před tiskem kompletní pracovní 
verze.

p) Objednatel je oprávněn kdykoli v průběhu plnění Díla provádět kontrolu provádění Díla.

q) Zhotovitel je povinen předložit Objednateli k odsouhlasení a projednání všechny požadavky z 
vyjádření účastníků řízení o povolení záměru, které mají vliv na technické řešení Díla, nebo vliv 
na zvýšení předpokládané ceny Stavby.

Podmínky předání a převzetí Díla

r) Zhotovitel splní svůj závazek provést Dílo nebo jeho část v okamžiku dokončení Díla nebo jeho
části a předání Objednateli.

s) Zhotovitel je povinen předložit technickému zástupci Objednatele ke kontrole kompletní výstup
(elektronickou verzi projektové dokumentace) nejméně 14 dnů před sjednaným termínem 
předání Díla nebo jeho části.

t) Technický zástupce Objednatele předloží Zhotoviteli vyjádření Objednatele ke kompletnímu 
výstupu nejméně 7 dnů před sjednaným termínem předání Díla nebo jeho části.

u) Objednatel převezme řádně dokončené Dílo, případně jeho sjednanou část, na základě písemné 
výzvy Zhotovitele, která bude učiněna minimálně 7 dní před termínem předání a převzetí Díla, 
případně jeho části. Objednatel není povinen převzít předmět Díla s vadami č i nedodělky.

v) O předání a převzetí Díla nebo jeho části bude sepsán předávací protokol, který podepíší 
Objednatel i Zhotovitel; jeho nedílnou součástí bude soupis případných vad a nedodělků 
zjištěných při předání a převzetí s termínem jejich odstranění. Předávací protokol bude 
vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá Smluvní strana obdrží po jednom.

w) Jestliže Objednatel odmítne předmět Díla převzít, sepíší obě strany zápis, v němž uvedou svá 
stanoviska a jejich zdůvodnění. Po odstranění nedostatků, pro které Objednatel odmítl předmět 
Díla převzít, se bude přejímací řízení opakovat v nezbytně nutném rozsahu. V takovém případě 
je možné sepsat k původnímu zápisu dodatek, ve kterém Objednatel prohlásí, že předmět Díla 
přejímá, a protokol o předání a převzetí Díla bude uzavřen podepsáním tohoto dodatku.

Vady Díla

x) Zhotovitel odpovídá za vady Díla zjištěné v době jeho předání Objednateli, a dále za vady zjištěné 
v době 5 let po předání Díla. Objednatel je oprávněn uplatnit vady kdykoliv během doby dle 
předchozí věty.

y) Zhotovitel odpovídá zejména za správnost, celistvost, úplnost, proveditelnost a efektivitu Díla a 
jeho soulad s právními předpisy a technickými normami a současnými technickými a 
ekonomickými poznatky v oblasti zhotovování staveb obdobného charakteru. Zhotovitel dále 
odpovídá za technické řešení Stavby.

z) Dílo má vady zejména v případě, že je provedeno v rozporu se Smlouvou, právními předpisy a 
závaznými či doporučenými technickými normami účinnými v době podání žádosti o vydání 
povolení záměru nebo v době předání Díla Objednateli. Dílo má dále vady, je-li Zhotovitelem 
navržené technické řešení technicky či ekonomicky nevhodné či neproveditelné, nebo pokud na 
jeho základě nemůže být vydáno povolení záměru či pokud nemůže být realizována Stavba. Dílo 
je vadné rovněž, pokud má právní vady.

aa) V případě, že Objednatel převezme předmět Díla s vadami nebo nedodělky, uvedená doba, po 
kterou Zhotovitel odpovídá za vady, se prodlouží o dobu od převzetí Díla s vadami nebo 
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nedodělky do odstranění poslední vady nebo nedodělku zjištěných při předání a převzetí Díla.

bb) Zhotovitel je povinen odstranit uplatněné vady neprodleně, nejpozději však do 15 dnů od doručení 
reklamace, pokud nebude Smluvními stranami písemně dohodnuta jiná lhůta.

cc) Objednatel může uplatňovat též nárok na náhradu škody, která vznikla v příčinné souvislosti se 
zjištěnými vadami, a Zhotovitel je povinen tuto škodu nahradit.

dd) Doba, po kterou Zhotovitel odpovídá za vady, neběží ode dne uplatnění vady do doby odstranění 
této vady.

ee) V případě, že Zhotovitel bude v prodlení s odstraněním reklamované vady, je Objednatel oprávněn 
odstranění vady provést sám nebo prostřednictvím třetí osoby na náklady Zhotovitele. Náklady 
s tím spojené je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli do 10 dnů po obdržení písemné výzvy k 
úhradě. Objednatel je oprávněn současně odstoupit od Smlouvy.

Sankční podmínky

ff) V případě, že Zhotovitel nepředá provedené Dílo (tj. poslední stupeň projektové dokumentace)
nebo jeho dohodnutou část ve sjednaném termínu, je Objednatel oprávněn požadovat zaplacení 
smluvní pokuty ve výši 0,2 % z ceny Díla nebo jeho příslušné části, s jejímž plněním je Zhotovitel 
v prodlení, a to za každý započatý den prodlení.

gg) V případě, že Zhotovitel nedodrží termíny sjednané s Objednatelem v průběhu provádění Díla v 
zápisech z výrobních výbor ů nebo v jiných písemných dokumentech vyhotovených mezi 
Zhotovitelem a Objednatelem, je Objednatel oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty ve 
výši 0,2 % z ceny Díla nebo jeho příslušné části, s jejímž plněním je Zhotovitel v prodlení, a to 
za každý započatý den prodlení.

hh) V případě prodlení Zhotovitele s odstraněním vad nebo nedodělků zjištěných při předání a převzetí 
Díla nebo jeho č ásti, je Objednatel oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,2 % 
z ceny Díla nebo jeho příslušné části, u které je Zhotovitel v prodlení s odstraněním vad nebo 
nedodělků zjištěných při předání a převzetí, a to za každý započatý den prodlení a každou vadu 
nebo nedodělek.

ii) V případě, že Zhotovitel bude v prodlení s odstraněním uplatněné vady Díla, je Objednatel
oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,2 % z ceny Díla nebo jeho příslušné 
části, u které je Zhotovitel v prodlení s odstraněním uplatněné vady, a to za každý započatý den 
prodlení a vadu.

jj) V případě, že Zhotovitel bude v prodlení s poskytnutím součinnosti při výběru Zhotovitele Stavby, je 
Objednatel oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,2 % z ceny Díla, a to za 
každý započ atý den prodlení.

kk) V případě porušení závazku Zhotovitele provádět Dílo osobami, které v Nabídce na Veřejnou 
zakázku uvedl jako členy realizačního týmu, je Objednatel oprávněn požadovat zaplacení 
smluvní pokuty ve výši 5 % ceny Díla za každý jednotlivý případ porušení této povinnosti.

ll) Pokud se Zhotoviteli nepodaří ani při vynaložení veškeré snahy získat některý z podkladů pro
vydání stavebního povolení z důvodů, které nemohl ovlivnit (např. nesouhlas vlastníka pozemku, 
změny územního plánu, záporného stanoviska některého dotčeného orgánu apod.), nebude tím 
způsobené prodlení považováno za důvod k uplatnění smluvní pokuty. Tyto skutečnosti je 
povinen prokázat Zhotovitel.

mm) Nárok na náhradu škody není dotčen smluvními pokutami sjednanými dle těchto všeobecných 
obchodních podmínek.

nn) Smluvní pokuty se nevztahují na případy, kdy k porušení Smlouvy došlo v důsledku okolností 
vylučujících odpovědnost ve smyslu § 2913 odst. 2 občanského zákoníku.

oo) Smluvní pokuta je splatná ve lhůtě 14 dnů od doručení výzvy k zaplacení. Pro stanovení výše 
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smluvní pokuty je rozhodná cena Díla, příp. jeho části bez DPH.

pp) Maximální celková výše smluvních pokut nepřesáhne výši ceny Díla.

Licenční podmínky

qq) Dílo je autorským dílem dle zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon, ve znění pozdějších předpisů 
(dále jen „autorský zákon“).

rr) Zhotovitel poskytuje Objednateli podpisem Smlouvy v souladu s ustanovením § 2358 a násl. 
občanského zákoníku výhradní licenci, tedy oprávnění užít jakékoli plnění, k jehož provedení se 
zavázal podle Smlouvy a které je nebo bude chráněno autorským právem, v neomezeném 
rozsahu a ke všem způsobům užití uvedeným v § 12 autorského zákona. Licence rovněž 
zahrnuje oprávnění takový výsledek činnosti zpracovat, měnit a upravovat tak, aby bylo 
dosaženo účelu Smlouvy, avšak vždy tak, aby nebyla snížena hodnota autorského díla.

ss) Zhotovitel se zavazuje, že žádná osoba nebude mít k Dílu práva omezující Objednatele. V př ípadě, 
že se toto tvrzení ukáže nepravdivým, je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli vzniklou škodu 
a zajistit na vlastní náklad nerušený výkon práv Objednatele.

tt) Objednatel není povinen licenci využít.

uu) Zhotovitel uděluje Objednateli jménem všech autorů Díla souhlas k poskytnutí licence zcela nebo 
zčásti třetí osobě nebo osobám (podlicence). Zhotovitel uděluje Objednateli jménem všech 
autorů Díla souhlas postoupit licenci zcela nebo zčásti na třetí osobu nebo osoby. Objednatel 
není povinen tato oprávnění využít.

vv) Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn zmocnění a oprávnění dle předchozího odstavce a licenci ve 
shora uvedeném rozsahu Objednateli poskytnout a udělit, a to jak k Dílu jako celku, tak i k jeho 
jednotlivým částem. Objednatel oprávnění a zmocnění dle předchozího odstavce přijímá. 
Zhotovitel jménem všech autorů Díla, resp. částí Díla, s Objednatelem sjednává, že autoři Díla, 
resp. částí Díla, jsou oprávněni odvolat zmocnění dle předchozího odstavce pouze v případě, že 
by Objednatel při výkonu zástupčího oprávnění postupoval v rozporu s dobrými mravy.

ww) Licenci Zhotovitel poskytuje Objednateli na dobu trvání svých majetkových práv k autorskému 
dílu, které je předmětem licence. Licence k Dílu, resp. částem Díla, se poskytuje z hlediska 
územního rozsahu na území České republiky.

xx) Odměna za poskytnutí licence je zahrnuta v ceně Díla.

Ostatní smluvní podmínky

yy) Schválení projektové dokumentace Objednatelem nezbavuje Zhotovitele odpovědnosti za vady.

zz) Vlastnické právo přechází na Objednatele okamžikem převzetí Díla.

aaa) Zhotovitel není oprávněn předmět Díla poskytnout jiné osobě než Objednateli.

bbb) Případné požadované vícetisky nad sjednaný počet vyhotovení budou fakturovány podle obecně 
platných zvyklostí a v cenách na trhu obvyklých.

ccc) Zhotovitel není oprávněn započíst své pohledávky proti pohledávkám Objednatele, ani své 
pohledávky a nároky vzniklé ze Smlouvy nebo v souvislosti s jejím plněním postoupit třetím 
osobám, zastavit nebo s nimi jinak disponovat bez písemného souhlasu Objednatele.

ddd) Objednatel je oprávněn započíst vůči jakékoli pohledávce Zhotovitele za Objednatelem (i 
nesplatné) jakoukoli svou pohledávku (i nesplatnou) za Zhotovitelem. Pohledávky Objednatele 
a Zhotovitele započtením zanikají ve výši, ve které se kryjí.

eee) Pokud jakákoli část závazku podle Smlouvy je nebo se stane neplatnou či nevymahatelnou, 
nebude to mít vliv na platnost a vymahatelnost ostatních závazků podle Smlouvy a Smluvní 
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strany se zavazují nahradit takovouto neplatnou nebo nevymahatelnou část závazku novou, 
platnou a vymahatelnou částí závazku, jejíž předmět bude nejlépe odpovídat předmětu 
původního závazku. Pokud by Smlouva neobsahovala nějaké ustanovení, jehož stanovení by 
bylo jinak pro vymezení práv a povinností odůvodněné, Smluvní strany učiní vše pro to, aby 
takové ustanovení bylo do Smlouvy doplněno.

fff) Smluvní strany se zavazují, že zejm. osobní údaje, obchodní a technické informace nebo jiné 
důvěrné skutečnosti, které jim byly svěřeny smluvním partnerem, nezpřístupní třetím osobám 
bez písemného souhlasu druhé strany a ani nepoužijí tyto informace pro jiné účely než pro plnění 
Smlouvy, nestanoví-li právní předpisy jinak. Povinnost mlčenlivosti trvá i po skončení Smlouvy.


