

VÁŠ DOPIS Č. J.:

ZE DNE:

NAŠE Č. J.:

SPIS. ZN.:

MMB/0508281/2025

5400/OD/MMB/0508281/2025

RYBÁK - PROJEKTOVÁNÍ

STAVEB, spol. s.r.o., se sídlem

Havlíčková 139/25a


Brno, 602 00

VYŘIZUJE:

TELEFON:

E-MAIL:

ID DATOVÉ SCHRÁNKY:



DATUM:

28.11. 2025

POČET LISTŮ:

03

OBJEDNÁVKA č. 9542500092: Rekonstrukce ul. Hrázní a vybudování chodníku - PD

Vážení,

v souladu s pravidly obsaženými v zadavatelově Metodice pro zadávání veřejných zakázek a koncesních smluv a v návaznosti na Vaši cenovou nabídku z 3.9. 2025, u Vás objednáваме zpracování projektové dokumentace pro stavbu Rekonstrukce ul. Hrázní a vybudování chodníku.

Předmětem objednávky je zpracování projektové dokumentace pro povolení a provedení stavby chodníku včetně opěrné zdi, veřejného osvětlení a dešťové kanalizace. Rekonstrukce chodníku v této velmi využívané lokalitě přispěje ke zvýšení bezpečnosti pěších, kteří se zde, podél Brněnské přehrady, pohybují.

Rekonstrukce chodníku naváže na již probíhající přípravu opravy hráze Brněnské přehrady.

Součástí projektu bude i inženýrsko-geologický průzkum a zaměření lokality.

Obsahem zakázky na zpracování projektové dokumentace pro povolení a provedení stavby bude:

- Zaměření
- Inženýrsko geologický průzkum
- projektové dokumentace pro povolení stavby (obsahuje objekty komunikace, opěrnou zeď, veřejné osvětlení a dešťovou kanalizaci, včetně prověření nutnosti přeložky vodovodu)
- projektové dokumentace pro provedení stavby
- inženýrská činnost – obstarání závazných stanovisek, rozhodnutí, vyjádření dotčených orgánů státní správy a organizací potřebných pro vydání povolení stavby, stanoviska vlastníků veřejné dopravní a technické infrastruktury

V této souvislosti bude účtována částka dle předložené kalkulace ve výši **465.000,- Kč bez DPH (562.650,- Kč vč. DPH).**

Termín plnění:

- Dokumentace pro povolení stavby: 4 měsíce od podpisu smlouvy
- Projednání a zajištění stanovisek: 7 měsíce od podpisu
- Dokumentace pro provedení stavby: 9 měsíců od podpisu smlouvy

Objednatel je poté na základě výsledků projednání oprávněn požadovat po Zhotoviteli dílčí dopracování studie, které Zhotovitel provede do 1 měsíce od obdržení takového požadavku, nedohodnou-li se strany jinak, přičemž případná cena za takového dopracování studie je již zahrnuta v odměně Zhotovitele.

Dokumentace bude odevzdána ve **2 vyhotoveních** v tištěné formě a digitálně na **2 CD nosičích** (2x v PDF + DGN/DWG formátu).

Další smluvní podmínky:

- zhotovitel je vázán příkazy Objednatele ohledně způsobu provádění díla
- v průběhu zpracování požadujeme svolat minimálně dva výrobní výbory
- lhůta splatnosti faktur se sjednává na 21 dní ode dne doručení Objednateli
- faktura bude vystavena a doručena elektronicky, a to na e-mailovou adresu od-faktury@brno.cz, Objednatel doporučuje uvést do předmětu e-mailu název a číslo smlouvy, Objednatelem preferovaný formát faktury je ISDOC/ISDOCX nebo PDF
- v případě prodloužení s předáním objednaného plnění vznikne statutárnímu městu Brnu nárok na úhradu smluvní pokuty ve výši 0,5 % z ceny bez DPH za každý i započatý den prodloužení

Žádám o zaslání výslovného potvrzení této objednávky, a to buďto zasláním listinného potvrzení na adresu Magistrátu města Brna, Odboru dopravy, nebo zasláním listinného potvrzení na emailovou adresu: [REDAKCE] Takovéto potvrzení objednávky je nezbytné za účelem plnění povinností vyplývajících ze zákona o registru smluv.

Uzavřená smlouva (tj. objednávka a její potvrzení) bude následně statutárním městem Brnem zveřejněna v registru smluv, přičemž k nabytí účinnosti této smlouvy dojde právě zveřejněním v registru smluv.

S pozdravem

Ing. Bc. Pavel Pospíšek
vedoucí odboru

PŘÍLOHA:

č. 1 - Rozsah stavby

NA VĚDOMÍ:

OD - oddělení koncepce a strategie rozvoje dopravy, spis – zakázky

Potvrzuji převzetí a akceptaci objednávky:

