

DÍLČÍ SMLOUVA

Číslo související Rámcové dohody: 01PU-005548

Číslo dílčí smlouvy: **07PU-005386**

Číslo dílčí smlouvy Dodavatele: **23 121 12**

ISPROFIN/ISPROFOND: 500 116 0009

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími Smluvními stranami
(dále jako „**Dílčí smlouva**“):

Ředitelství silnic a dálnic s. p.

se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha
IČO: 65993390
DIČ: CZ65993390
zápis v obchodním rejstříku: Městským soudem v Praze, sp. zn.: A 80478
právní forma: státní podnik
bankovní spojení: ČNB, č. ú. 10006-15937031/0710
zastoupeno: [REDACTED], ředitel Správy Karlovy Vary
(dále jen „**ŘSD**“)

a

Společnost Pontex/PGP/BMC/AFRY – ŘSD RD BPM - Správy a Závod Brno, zastoupena společností Pontex, spol. s r. o. (Správce)

se sídlem: Na hřebenech II 1718/10, Nusle, 140 00 Praha 4
IČO: 407 63 439
DIČ: CZ40763439 (plátcí DPH)
zápis v obchodním rejstříku: u Městského soudu v Praze, spis. zn. C2994
právní forma: Společnost s ručením omezeným
bankovní spojení: ČSOB, a.s., Praha 2, č. účtu: 474022543/0300
zastoupen: [REDACTED] – jednatelem, [REDACTED]
[REDACTED] – jednatelem, [REDACTED]
– jednatelem, (každý z jednatelů je oprávněn
jednat a podepisovat za společnost samostatně)

a

PRAGOPROJEKT a.s. (Společník)

se sídlem: K Ryšánce 1668/16, 147 00 Praha 4
IČO: 452 72 387
DIČ: CZ45272387
zápis v obchodním rejstříku: u Městského soudu v Praze spis. zn. B1434
právní forma: akciová společnost
zastoupen: [REDACTED],
předsedou představenstva

a

BM Construction, spol. s r. o. (Společník)

se sídlem: U klubu 1741/5, 143 00 Praha 41 - Modřany
IČO: 284 98 771
DIČ: CZ28498771
zápis v obchodním rejstříku: Městským soudem v Praze, spis. zn. C146028
právní forma: Společnost s ručením omezeným
zastoupen: [REDACTED], jednatelem

a

AFRY CZ s.r.o. (Společník)

se sídlem: Magistrů 1275/13, Michle, 140 00 Praha 4
IČO: 453 06 605
DIČ: CZ45306605
zápis v obchodním rejstříku: u Městského soudu v Praze, spis. zn. C8073
právní forma: Společnost s ručením omezeným
zastoupen: [REDACTED], jednatelem


(dále jen „**Dodavatel**“)

(dále společně jen „**Smluvní strany**“)

1. Tato Dílčí smlouva byla uzavřena na základě Rámcové dohody uzavřené mezi Smluvními stranami dne 24. 2. 2023 postupem předvídaným v Rámcové dohodě a v zákoně č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.
2. Práva a povinnosti Smluvních stran a ostatní skutečnosti výslovně neupravené v této Dílčí smlouvě se řídí Rámcovou dohodou, případně zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
3. Dodavatel se zavazuje na základě této Dílčí smlouvy dodat ŘSD následující Plnění:
druh Plnění (dle přílohy č. 1 a 2 Rámcové dohody): Provedení běžných prohlídek mostů v Karlovarském kraji v roce 2026 na silnicích I. třídy a dálnici D6.
množství / rozsah Plnění: Příloha č. 1 této Smlouvy – Položkový rozpočet Plnění a Příloha č. 3 - Seznam mostů z CEV k provedení běžné prohlídky
4. ŘSD se zavazuje na základě této Dílčí smlouvy zaplatit Dodavateli Cenu Plnění stanovenou dle přílohy č. 1 této Dílčí smlouvy obsahující jednotkové ceny jednotlivých položek dodávaného Plnění, přičemž jednotková cena každé položky dodávaného Plnění bude vynásobena množstvím skutečně odebraného množství dané položky Plnění.
5. ŘSD použije přijaté plnění pro účely určené k ekonomické činnosti a ve vztahu k danému plnění vystupuje jako osoba povinná k DPH.
6. Dodavatel se zavazuje dodat Plnění ŘSD na následující místo: Centrální evidence vad (CEV), modul Mosty
7. Dodavatel se zavazuje dodat Plnění ŘSD nejpozději do 4 měsíců od výzvy objednatele.

8. Pojmy (zkratky) použité v Dílčí smlouvě s velkými počátečními písmeny mají význam odpovídající jejich definicím v Rámcové dohodě.
9. Tato Dílčí smlouva se vyhotovuje v elektronické podobě, přičemž obě Smluvní strany obdrží její elektronický originál.
10. Nedílnou součástí této Dílčí smlouvy jsou její přílohy:
 - Příloha č. 1 – Položkový rozpočet Plnění
 - Příloha č. 2 – Specifikace plnění
 - Příloha č. 3 – Seznam mostů a propustků z BMS k provedení běžné prohlídky

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TÉTO DÍLČÍ SMLOUVY K NÍ SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.



Datum: 2026.01.20 15:47:27
+01'00'

Běžné prohlídky v KVA 2026

Název položky	Jednotka	Počet prohlídek	Medián	celkem	DPH	Celkem vč. DPH
Běžná prohlídka mostu (BMP)			Cena za jednotku			
most s délkou přemostění < 10 m	ks	■	■	■	■	■
most s délkou přemostění 10 až 20 m	ks	■	■	■	■	■
most s délkou přemostění 20 až 50 m	ks	■	■	■	■	■
most s délkou přemostění 50 až 90 m	ks	■	■	■	■	■
most s délkou přemostění 90 až 150 m	ks	■	■	■	■	■
most s délkou přemostění 150 až 250 m	ks	■	■	■	■	■
most s délkou přemostění 250 až 400 m	ks	■	■	■	■	■
velké mosty nad 400 m	ks	■	■	■	■	■
Celkem		■		601 000,00 Kč	126 210,00 Kč	727 210,00 Kč

Příloha č. 2 – Specifikace plnění

Předmětem zakázky je provedení běžných mostních prohlídek v seznamu uvedených mostů v rámci celého Středočeského kraje. Požadované prohlídky budou provedeny v rozsahu běžných prohlídek v návaznosti na normu ČSN 73 6221.

Vypracování protokolů s podrobným záznamem zjištěných závad, včetně podrobné fotodokumentace a provedení návrhu jejich oprav. Vypracování protokolů z prohlídek a vložení do CEV.

Práce budou provedeny dle Předpisů a dokumentace pro pozemní komunikace a to zejména:

1. Soubor předpisů a dokumentací pro PK
2. Základní vybrané ČSN pro PK
3. Základní rezortní předpisy
 - a. Technické a kvalitativní podmínky staveb (TKP)
 - b. Obchodní podmínky
 - c. Technické kvalitativní podmínky pro dokumentaci staveb (TKP-D)
4. Oborový třídník stavebních konstrukcí a prací staveb PK
5. Vzorové listy staveb pozemních komunikací
6. Technické podmínky MD
7. Metodické pokyny, směrnice a další technické předpisy.
8. Nové vyhlášky MMR.
9. Soupisy prací nových staveb budou vyhotoveny dle OTSKP-SPK schválené komisí MD ČR v platném znění.

Podrobný přehled je na odkazu <http://www.pjpk.cz>

Příloha č. 3 – Seznam mostů a propustků z BMS k provedení běžné prohlídky

číslo silnice	- mostu	staničení	název mostu	překážka	délka přem. (m)	druh NK	materiál NK
21 - 014		23,604	Most přes Senný potok	Vodoteč (stálý průtok)	22	Klenba	Ostatní ocelové konstrukce
21 - 014a		24,69	Most přes Drmoulský potok	Vodoteč (stálý průtok)	52,5	Trám spojitý	Předpjatý beton
21 - 014b		24,892	Most přes bezejmenný potok	Vodoteč (stálý průtok)	32,5	Deska spojitá	Předpjatý beton
21 - 015a		26,32	Most přes Panský potok	Vodoteč (stálý průtok)	21,42	Rám	Železobeton
21 - 016a		27,101	Most přes potok	Vodoteč (stálý průtok)	3,05	Rám	Železobeton PREFA
21 - 018		28,14	Most přes polní cestu	Účelová komunikace	15	Trám prostý	Předpjatý beton PREFA
21 - 019		28,717	Most přes MK	Místní komunikace	7	Rám	Železobeton
21 - 019a		28,794	Most přes okružní křižovatku	Silnice	103,8	Deska spojitá	Předpjatý beton
21 - 020		30,211	u obce Pozorka	Vodoteč (stálý průtok)	14	Klenba (Obecně)	Železobeton PREFA (Obecně)
21 - 021		35,955	nad tratí u Staré Vody	Železnice, vlečka	6,35	Deska prostá	Železobeton
21 - 022		42,52	u Velké a Malé Štiboře	Vodoteč (stálý průtok)	21	Trám prostý	Předpjatý beton PREFA
21 - 023		48,486	přehrada Jesenice u Chebu	Vodní nádrž	17,75	Deska prostá Deska spojitá (Obecně) Deska spojitá (1.pole) Deska spojitá (2.pole)	Předpjatý beton PREFA Železobeton (Obecně) Železobeton (1.pole) Železobeton (2.pole)
21 - 025c.1		51,47	ve Střížově - u pyramidy	Silnice	28,2	Deska spojitá (3.pole) Deska spojitá (Obecně) Deska spojitá (1.pole) Deska spojitá (2.pole)	Železobeton (3.pole) Předpjatý beton (Obecně) Železobeton (1.pole) Železobeton (2.pole)
21 - 025c.2		51,499	ve Střížově - u pyramidy	Silnice	28,2	Deska spojitá (3.pole)	Železobeton (3.pole)
21 - 026		51,668	nad tratí u Střížova	Železnice, vlečka	16,5	Deska prostá	Předpjatý beton PREFA
21 - 027		52,294	u obce Dlouhý Mosty	Vodoteč (stálý průtok)	14,18	Deska prostá	Předpjatý beton PREFA
21 - 028		52,547	u obce Dlouhých Mostů	Silnice	16,58	Deska prostá	Železobeton
21 - 029		52,819	u Dlouhých Mostů	Železnice, vlečka	11,16	Deska prostá	Předpjatý beton PREFA
21 - 029a			Podchod pod silnicí I/21 u ul. Žirovická	Účelová komunikace	5,89	Rám	Železobeton PREFA
21 - 030		56,649	u rybníčku v Horních Lomanech	Vodoteč (stálý průtok)	3	Rám	Železobeton PREFA
21 - 031			Most před odbočkou				
21 - 034		56,735	Seníky	Vodoteč (stálý průtok)	3,93	Deska prostá	Železobeton
21 - 035		59,827	ve Vojtanově	Vodoteč (stálý průtok)	3	Rám	Železobeton PREFA
21 - 036		60,373	ve Vojtanově	Vodoteč (stálý průtok)	3	Rám	Železobeton PREFA
21 - 037		60,429	ve Vojtanově	Účelová komunikace	4,5	Rám	Železobeton
21H - 014		60,845	ČR - SRN I/21 Vojtanov	Vodoteč (stálý průtok)	89,9	Trám deskový prostý	Předpjatý beton
21H - 015			u obce Drmoul, rozvodny				
21H - 016		1,545	ZČE	Vodoteč (stálý průtok)	5,02	Jiný	Železobeton
21H - 017		2,409	u obce Drmoul u rybníka	Vodoteč (stálý průtok)	3	Deska prostá	Železobeton
21H - 018		2,933	v obci Drmoul - u Obů u obce Drmoul u	Vodoteč (stálý průtok)	3	Deska prostá	Železobeton
21H - 019		4,059	vodojemu	Vodoteč (stálý průtok)	4,8	Trám deskový prostý	Železobeton
21H - 020			Most přes sil. I/21 MÚK				
21H - 021		4,358	V.Hledsebe	Silnice	46,5	Rám	Předpjatý beton
6 - 074b.1		158,398	Chlumeček B	Silnice	42,71	Deska spojitá	Předpjatý beton PREFA
6 - 074b.2		158,445	Chlumeček C	Silnice	42,71	Deska spojitá	Předpjatý beton PREFA
6 - 074b1		0	Chlumeček A	Silnice	42,71	Deska spojitá	Předpjatý beton PREFA
6 - 074b3		0	U pomníčku	Silnice	42,71	Deska spojitá (Pole/2)	Předpjatý beton (Pole/2)
6 - 074c.1		158,585	Chlumeček B	Silnice	47,3	Deska spojitá (Pole/1)	Předpjatý beton (Pole/1)
6 - 074c.2		158,609	Chlumeček C	Silnice	22,5	Deska prostá	Předpjatý beton PREFA
6 - 074c1		0	Chlumeček A	Silnice	22,5	Deska prostá	Předpjatý beton PREFA
6 - 074d		159,193	Střížov	Vodoteč (stálý průtok)	22,5	Deska prostá	Předpjatý beton PREFA
6 - 074f		162,119	Kleš	Silnice	16,4	Trám deskový prostý (1.pole)	Železobeton (1.pole)
6 - 074h.1		165,247	údolní nádrž Skalka u Chebu	Vodní nádrž	22,5	Deska prostá (Pole)	Předpjatý beton (Pole)
6 - 074h.2		165,545	údolní nádrž Skalka u Chebu	Vodní nádrž	305	Trám spojitý	Předpjatý beton PREFA
6 - 074i.1		166,03	u Pomezí n/Ohří	Železnice a silnice	305	Trám spojitý Trám deskový spojitý (Obecně)	Předpjatý beton PREFA Předpjatý beton (Obecně)
6 - 074i.2		166,08	u Pomezí n/Ohří	Železnice a silnice	68,6	Trám deskový spojitý Trám deskový spojitý (Obecně)	Předpjatý beton Předpjatý beton (Obecně)
64 - 002		166,08	u Pomezí n/Ohří	Železnice a silnice	68,6	Trám deskový spojitý	Předpjatý beton
64 - 004		0,915	Pod Antonínovou výšinou	Vodoteč (stálý průtok)	3	Rám	Železobeton PREFA
64 - 005		5,42	Hazlov	Vodoteč (stálý průtok)	2,4	Rám	Železobeton PREFA
64 - 006		6,536	Most u obce Hazlov	Železnice, vlečka	29,82	Deska prostá	Předpjatý beton PREFA
64 - 006b		9,531	u Paty	Vodoteč (stálý průtok)	4	Rám (Pole)	Železobeton (Pole)
D6 - 057b1		15,072	Aš Silniční nadjezd	Železnice, vlečka	70,04	Deska prostá	Železobeton
D6 - 058a.3			Přespaný most pro biokoridor	Silnice	29,88	Klenba	Železobeton PREFA
D6 - 058b.3		123,528	komunikaci	Vodoteč a místní komunikace	16,01	Rám	Železobeton PREFA
D6 - 058c.1		123,719	Most přes místní vodoteč	Vodoteč (stálý průtok)	7,4	Rám	Železobeton PREFA
D6 - 058c.2			Podchod pro pěší - Jalový Dvůr	Místní komunikace	4	Rám	Železobeton
D6 - 059..1		124,642	Podchod pro pěší - Jalový Dvůr	Místní komunikace	4	Rám	Železobeton
		124,633	Most přes údolí Loučského potoka	Vodoteč (občasný průtok)	138,15	Trám spojitý	Předpjatý beton

		Most přes údolí Loučského				
D6 - 059..2	125,385	potoka	Vodoteč (občasný průtok)	164,06	Trám spojitý	Předpjatý beton
D6 - 060..1	125,562	Most přes trať ČD	Železnice, vlečka	66,9	Deska spojitá	Předpjatý beton PREFA
D6 - 060..2	125,643	Most přes trať ČD	Železnice, vlečka	66,9	Deska spojitá	Předpjatý beton PREFA
		Most přes lesní cestu -				
D6 - 062a.1	128,738	pravý	Nezadaný	12	Rám	Železobeton
		Most přes lesní cestu -				
D6 - 062a.2	128,758	levý	Nezadaný	12	Rám	Železobeton
		Most přes polní a lesní				
D6 - 062b.3	129,229	cestu v km 2.916	Účelová komunikace	19,9	Deska prostá	Předpjatý beton PREFA
D6 - 062c.1	129,305	Most přes trať ČD	Železnice, vlečka	46	Trám deskový prostý	Předpjatý beton
D6 - 062c.2	129,342	Most přes trať ČD	Železnice, vlečka	46	Trám prostý	Ocelové plnostěnné nosníky
		Most přes přístupovou				
D6 - 062d.3	129,463	cestu	Nezadaný	7	Rám	Železobeton
D6 - 063..3	129,5	Most přes Ohři	Vodoteč (stálý průtok)	295,3	Trám spojitý	Ocelové plnostěnné nosníky
		Most přes silnici III/2099 -			Deska spojitá (1.pole/obě krajní pole)	krajní pole)
D6 - 064..1	131,528	pravý most	Silnice	33,33	Deska spojitá (2.pole)	Předpjatý beton (2.pole)
		Most přes silnici III/2099 -			Deska spojitá (1.pole/obě krajní pole)	krajní pole)
D6 - 064..2	131,536	levý most	Silnice	33,33	Deska spojitá (2.pole)	Předpjatý beton (2.pole)
		Most přes Lobežský potok	Vodoteč (stálý průtok)	10,6	Klenba	Železobeton PREFA
		Most přes silnici II/210 -				
D6 - 065..1	132,976	pravý most	Silnice	23,7	Deska prostá	Předpjatý beton PREFA
		Most přes silnici II/210 -				
D6 - 065..2	132,987	levý most	Silnice	23,59	Deska prostá	Předpjatý beton PREFA
		Most přes Rychnovský				
D6 - 065a.1	133,906	potok, směr Cheb	Vodoteč (stálý průtok)	22,1	Trám prostý	Předpjatý beton PREFA
		Most přes Rychnovský				
D6 - 065a.2	133,925	potok, směr Karlovy Vary	Vodoteč (stálý průtok)	22,1	Trám prostý	Předpjatý beton PREFA
D6 - 065b.1	134,916	Most přes MK	Nezadaný	11,9	Rám	Železobeton
D6 - 065b.2	134,941	Most přes MK	Nezadaný	11	Rám	Železobeton
		Most na R6 přes				
D6 - 066..1	137,228	doprovodnou komunikaci	Silnice	236,5	Trám spojitý	Předpjatý beton
		Most na R6 přes				
D6 - 066..2	137,469	doprovodnou komunikaci	Silnice	236,5	Trám spojitý	Předpjatý beton
		Most přes sil. III/2124 a				
D6 - 066a.1	138,543	potok Tisová	Vodoteč a silnice	278,5	Trám spojitý	Předpjatý beton
		Most přes sil. III/2124 a				
D6 - 066a.2	138,818	potok Tisová	Vodoteč a silnice	278,5	Trám spojitý	Předpjatý beton
		Most přes vodoteč s				
D6 - 066b.1	140,089	lokálním biokoridorem	Vodoteč a místní komunikace	231,5	Trám spojitý	Předpjatý beton
		Most přes vodoteč s				
D6 - 066b.2	140,313	lokálním biokoridorem	Vodoteč a místní komunikace	231,5	Trám spojitý	Předpjatý beton
		Most přes regionální				
D6 - 067..1	141,705	biokoridor	Vodoteč a biokoridor	355,9	Trám spojitý	Předpjatý beton
		Most přes regionální				
D6 - 067..2	142,057	biokoridor	Vodoteč (stálý průtok)	355,9	Trám spojitý	Předpjatý beton
		Most přes zoologic.				
D6 - 068..1	142,601	lokalitu	Vodoteč (stálý průtok)	457,8	Trám spojitý	Předpjatý beton
		Most přes zoologic.				
D6 - 068..2	143,062	lokalitu	Vodoteč (stálý průtok)	457,8	Trám spojitý	Předpjatý beton
		Most přes místní				
D6 - 069..1	145,054	komunikace a lokální				Předpjatý beton
		biokoridor	Silnice	439,6	Trám spojitý	Předpjatý beton PREFA
		Most přes místní				
D6 - 069..2	145,496	komunikace a lokální				Předpjatý beton
		biokoridor	Silnice	439,6	Trám spojitý	Předpjatý beton PREFA
		Most přes botanickou				
D6 - 070..1	145,955	lokalitu v km 0,466	Biokoridor	309,37	Trám spojitý	Předpjatý beton
		Most přes botanickou				
D6 - 070..2	146,288	lokalitu v km 0,466	Biokoridor	315,07	Trám spojitý	Předpjatý beton
D6 - 071a.1	149,365	v Odravě	Silnice	10	Deska prostá	Předpjatý beton PREFA
D6 - 071a.2	149,381	v Odravě	Silnice	10	Deska prostá	Předpjatý beton PREFA
D6 - 072..1	149,491	I/6 přes řeku Odruvu	Vodoteč (stálý průtok)	82,4	Trám spojitý	Předpjatý beton
D6 - 072..2	149,598	I/6 přes řeku Odruvu	Vodoteč (stálý průtok)	82,4	Trám spojitý	Předpjatý beton
D6 - 072a.1	150,261	I/6 v Obilné	Silnice	11,22	Rám	Železobeton
		Most na silnici I/6 v Obilné				
D6 - 072a.2	150,283	v km 16.750	Místní komunikace	11,22	Rám	Železobeton
D6 - 073.1	0	Na křižovatce Y	Silnice	72,05	Trám spojitý	Předpjatý beton
		Most Dolní Dvory v km				
D6 - 073b1	0	12.695	Silnice	70,92	Trám spojitý	Předpjatý beton
D6 - 073d.1	156,631	Jindřichov	Vodoteč a železnice	521,5	Trám spojitý	Předpjatý beton
D6 - 073d.2	157,158	Jindřichov	Vodoteč a železnice	521,5	Trám spojitý	Předpjatý beton

PŘEDÁVACÍ PROTOKOL – VZOR

Ředitelství silnic a dálnic s. p.

se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

IČO: 65993390

(dále jen „ŘSD“)

a

Společnost Pontex/PGP/BMC/AFRY – ŘSD RD BPM - Správy a Závod Brno, zastoupena společností Pontex, spol. s r. o. (Správce)

se sídlem: Na hřebenech II 1718/10, 140 00 Praha 4 - Nusle [doplň dodavatel]

IČO: 407 63 439

(dále jen „Dodavatel“)

tímto potvrzují, že níže uvedeného dne, měsíce a roku:

1. Dodavatel odevzdal a ŘSD od něj převzalo následující Plnění:

druh Plnění: [bude doplněno]

množství / rozsah: [bude doplněno]

specifikace Plnění (např. výrobce, model, typ, značka): [bude doplněno]

2. Společně s Plněním Dodavatel odevzdal a ŘSD od něj převzalo následující Dokumentaci vztahující se k Plnění: [bude doplněno]

3. ŘSD uvádí, že:

a) výše uvedené Plnění bylo převzato ŘSD bez zjevných vad.

b) výše uvedené Plnění bylo převzato ŘSD s následujícími zjevnými vadami: [bude doplněno]

4. Tento předávací protokol se podepisuje ve dvou vyhotoveních s tím, že jeden stejnopis je určen pro ŘSD a jeden stejnopis je určen pro Dodavatele.

V Praze dne _____

V Praze dne _____

Ředitelství silnic a dálnic s. p.

[jméno zástupce ŘSD]

[Redacted signature area]

Datum: 2026.01.20 15:47:42
+01'00'

Společnost Pontex/PGP/BMC/AFRY – ŘSD RD BPM -
Správy a Závod Brno, zastoupena společností Pontex,
spol. s r. o.

[jméno zástupce dodavatele]

Digitálně podepsal: [Redacted]

Datum: 21.01.2026 12:37:25 +01:00