

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	2528	Stavební úpravy Wilsonova čp.621.	JKSO	
Objekt	Název objektu		SKP	
2528	Stavební úpravy		Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby		Počet jednotek	0
2528	Město Slaný ,Velvarská 136		Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	0			
Objednatel				
Dodavatel	Z- therm spol.s r.o.		Zakázkové číslo	2528
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady		
Z	HSV celkem	32 963	Ztížené výrobní podmínky	0
R	PSV celkem	26 167	Oborová přírážka	0
R	M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
N	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN	celkem	59 131	Zařízení staveniště	0
			Provoz investora	0
HZS		0	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS		59 131	Ostatní náklady neuvedené	1 805
ZRN+ost.náklady+HZS		60 936	Ostatní náklady celkem	1 805
Vypracoval		Za zhotovitele		Za objednatele
Jméno :		Jméno :		Jméno :
Datum :		Datum :		Datum :
Podpis :		Podpis:		Podpis:
Základ pro DPH	15,0 %			60 936 Kč
DPH	15,0 %			9 140 Kč
Základ pro DPH	0,0 %			0 Kč
DPH	0,0 %			0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM				70 076 Kč

Poznámka :

Stavba :	2528 Město Slaný ,Velvarská 136	Rozpočet :	2528
Objekt :	2528 Stavební úpravy	Stavební úpravy Wilsonova čp.621.Slan	

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
61 Upravy povrchů vnitřní	25 023	0	0	0	0
64 Výplně otvorů	7 940	0	0	0	0
721 Vnitřní kanalizace	0	1 354	0	0	0
722 Vnitřní vodovod	0	831	0	0	0
735 Otopná tělesa	0	2 180	0	0	0
766 Konstrukce truhlářské	0	9 870	0	0	0
780 Elektro	0	11 932	0	0	0
CELKEM OBJEKT	32 963	26 167	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	59 131	0
Oborová přírážka	0	0,0	59 131	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	59 131	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	59 131	0
Zařízení staveniště	0	0,0	59 131	0
Provoz investora	0	0,0	59 131	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	59 131	0
Ostatní a vedlejší náklady (GZS)	0	3,0	59 131	1 805
CELKEM VRN				1 805