



ŘEDITELSTVÍ
SILNIC
A DÁLNIC

OBJEDNÁVKA

Číslo objednávky: 08PT-001876

Evidenční číslo (ISPROFIN/ISPROFOND): 500 151 0002

Název veřejné zakázky:

I/13 Kladrubská spojka – Aktualizace souhlasu s vynětím ze ZPF

Objednatel:

Ředitelství silnic a dálnic s. p.
Správa Chomutov, Kochova 3975,
430 01 Chomutov
Bankovní spojení: ČNB
Číslo účtu: 10006-15937031/0710

Dodavatel:

Obchodní jméno: AFRY CZ s.r.o.
Adresa: Magistrů 1275/13, 140 00 Praha 4

IČO: 65993390
DIČ: CZ65993390

IČO: 45306605
DIČ: CZ45306605

Kontaktní osoba: [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

zapsaný v obchodním rejstříku pod sp. zn.:
A 80478 vedenou u Městského soudu
v Praze

Tato objednávka Objednatele zavazuje po jejím potvrzení Dodavatelem obě smluvní strany ke splnění stanovených závazků a nahrazuje smlouvu. Dodavatel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro Objednatele služby specifikované níže. Objednatel se zavazuje zaplatit za služby poskytnuté v souladu s touto objednávkou cenu uvedenou níže.

Místo dodání: Ředitelství silnic a dálnic s. p., Správa Chomutov, Kochova 3975, 430 01 Chomutov

Kontaktní osoba Objednatele: [REDACTED]
[REDACTED]

Kontaktní osoba ve věcech technických: [REDACTED]
[REDACTED]

Fakturujte: Ředitelství silnic a dálnic s. p., Čerčanská 2023/12, Krč, 140 00 Praha 4

Faktury v elektronické formě zasílejte: datovou schránkou (ID DS zjq4rhz) nebo e-mailem na adresu [REDACTED], v národním standardu pro elektronickou fakturaci ISDOC verze 5.2. až 6.0.2 (preferovaný formát) nebo ve formátu Portable Document Format for the Long-term Archiving, tzv. PDF/A a vyšší. Na faktuře bude uvedeno číslo objednávky Objednatele, pokud je faktura ve formátu ISDOC v příslušných elementech, případně u faktur ve formátu PDF v poznámce.

Obchodní a platební podmínky: Objednatel uhradí cenu bankovním převodem na účet Dodavatele uvedený na faktuře, termín splatnosti je stanoven na 30 dnů ode dne doručení faktury Objednateli. Fakturu lze předložit nejdříve po protokolárním převzetí služeb Objednatelům bez vad či nedodělků. Faktura musí obsahovat veškeré náležitosti stanovené platnými právními předpisy, číslo objednávky, místo dodání a Evidenční číslo (ISPROFIN/ISPROFOND). Objednatel neposkytuje žádné zálohy na cenu. Potvrzením přijetí (akceptací) této objednávky se Dodavatel zavazuje plnit veškeré povinnosti v této objednávce uvedené. Objednatel výslovně vylučuje akceptaci objednávky Dodavatelem s jakýmkoliv změnami jejího obsahu, k takovému právnímu jednání Dodavatele se nepřihlíží. Dodavatel poskytuje souhlas s uveřejněním objednávky a jejího potvrzení v registru smluv zřízeným zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jako „zákon o registru smluv“), Objednatel. Objednávka je účinná okamžikem zveřejnění v registru smluv. Objednatel je oprávněn kdykoliv po uzavření objednávky tuto objednávku vypovědět s účinky od doručení písemné výpovědi Dodavateli, a to i bez uvedení důvodu. Výpověď objednávky dle předcházející věty nemá vliv na již řádně poskytnuté plnění včetně práv a povinností z něj vyplývajících.

Objednatel použije přijaté plnění pro účely, které nejsou předmětem DPH a ve vztahu k danému plnění nevystupuje jako osoba povinná k této dani.

Objednáváme u Vás: Zpracování podkladů pro aktualizaci souhlasu s vynětím ze ZPF na stavbu I/13 Kladrubská spojka.

Součástí prací je:

- Komunikaci s OŽP a MŽP pro zjištění požadovaného postupu pro vynětí ze ZPF.
- Získání podkladů z původního souhlasu.
- Úprava původních podkladů do použitelného pracovního formátu.
- Porovnání aktuálních a nových hranic stavby.
- Zpracování geodetických podkladů se zohledněním rozdílných hranic stavby v DÚR a DSP.
- Zpracování a podání žádosti o aktualizaci vynětí ze ZPF.
- Zajištění vydání souhlasu s aktualizací vynětí ze ZPF.
- Zpracování vyhodnocení důsledků umístění stavby na ZPF.
- Zpracování bilance skřívek.
- Výpočet odvodů za odnětí půdy.
- Zpracování plánu rekultivace.

Termín plnění: Zpracování podkladů a podání žádosti o vynětí ze ZPF do 3 týdnů ode dne nabytí účinnosti Objednávky.

Fakturace: po dokončení díla

Počet vyhotovení (v případě dokumentace): Podklad pro aktualizaci souhlasu s vynětím ze ZPF 1x elektronicky přes RVS.

Záruční doba: 24 měsíců

Celková hodnota objednávky v Kč bez DPH / vč. DPH: 167 200,00 / 202 312,00

V případě akceptace objednávky Objednatele Dodavatel objednávku písemně potvrdí prostřednictvím e-mailu zaslaného do e-mailové schránky **Objednatele** [REDACTED]

V případě nepotvrzení akceptace objednávky Objednatele Dodavatelem ve lhůtě 3 pracovních dnů ode dne odeslání objednávky Objednatelem platí, že Dodavatel objednávku neakceptoval a objednávka je bez dalšího zneplatněna.

Dodavatel akceptací této objednávky současně čestně prohlašuje, že

- (1) **není ve střetu zájmů dle § 4b zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů**, tj. není obchodní společností, ve které veřejný funkcionář uvedený v § 2 odst. 1 písm. c) zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů (člen vlády nebo vedoucí jiného ústředního správního úřadu, v jehož čele není člen vlády) nebo jím ovládaná osoba vlastní podíl představující alespoň 25 % účasti společníka v obchodní společnosti,
- (2) žádné finanční prostředky, které obdrží za služby poskytnuté v souladu s touto objednávkou, nepoužije v rozporu s mezinárodními sankcemi uvedenými v § 2 zákona č. 69/2006 Sb., o provádění mezinárodních sankcí, ve znění pozdějších předpisů, zejména, že tyto finanční prostředky přímo ani nepřímo nezpřístupní osobám, subjektům či orgánům s nimi spojeným uvedeným v sankčních seznamech¹ v souvislosti s konfliktem na Ukrajině nebo v jejich prospěch a
- (3) zavazuje se poskytnout veškerou součinnost vůči Objednateli, Státnímu fondu dopravní infrastruktury a Ministerstvu dopravy ČR v rámci výkonu jejich kontrolní činnosti a to zejména dle zákona č. 104/2000 Sb., o Státním fondu dopravní infrastruktury, zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích. V rámci poskytnuté součinnosti Dodavatel mimo jiné poskytne Objednateli, Státnímu fondu dopravní infrastruktury nebo Ministerstvu dopravy ČR veškeré podklady a údaje potřebné pro prováděnou kontrolu.

Nedílnou součástí této objednávky jsou následující přílohy:

¹ Zejména, ale nikoli výlučně, v přílohách nařízení Rady (EU) č. 269/2014 ze dne 17. března 2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnosti narušujícím nebo ohrožujícím územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny a nařízení Rady (EU) č. 208/2014 ze dne 5. března 2014 o omezujících opatřeních vůči některým osobám, subjektům a orgánům vzhledem k situaci na Ukrajině, resp. ve vnitrostátním sankčním seznamu vydaném podle zákona č. 69/2006 Sb., o provádění mezinárodních sankcí, ve znění pozdějších předpisů.

Příloha č. 1 – Cenová nabídka

Příloha č. 2 - 2025_09_23_MZP_zpf

*PODEPSÁNO PROSTŘEDNICTVÍM UZNÁVANÉHO ELEKTRONICKÉHO PODPISU DLE ZÁKONA
Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ
POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ*

Datum:

06.10.2025

Číslo nabídky:

OPP-0270256

Odpovědná osoba / telefon:

Adresa:

Ředitelství silnic a dálnic ČR s.p.

Správa Chomutov

Kochova 3975

430 01 Chomutov

NABÍDKA: I/13 Kladrubská spojka, akt. DSP/IČ**Aktualizace souhlasu s vynětím se ZPF**

Na základě požadavku orgánu ochrany přírody a Vaší poptávky Vám nabízíme zpracování aktualizace souhlasu s vynětím ze ZPF výše uvedené stavby, včetně všech potřebných podkladů.

1. Předmět nabídky

Předmětem nabídky zpracování podkladů pro aktualizaci souhlasu s vynětím ze ZPF. Součástí prací je:

- Zpracování geodetických podkladů se zohledněním rozdílných hranic stavby v DÚR a DSP.
- Zpracování žádosti o aktualizaci vynětí ze ZPF.
- Zajištění vydání souhlasu s aktualizací vynětí ze ZPF.

2. Podklady

Zhotovitel má všechny podklady k dispozici.

3. Termíny

Zpracování podkladů a podání žádosti o vynětí ze ZPF: do 12.11.2025

Předpoklad vydání aktualizace souhlasu s vynětím ze ZPF: do 31.12.2025

4. Cena díla

Celkem bez DPH: 167 200 Kč bez DPH

DPH 21% 35 012 Kč

Celkem s DPH 202 312 Kč s DPH

5. Obecné podmínky

- Dílo bude fakturováno po předání čistopisu dokumentace po potvrzení předávacího protokolu
- Splatnost faktur bude stanovena na 30 dní.
- Nabídka je platná po dobu 90 dnů od vyhotovení.

S pozdravem

Digitálně podepsal

Datum: 2025.10.06

07:07:02 +02'00'

AFRY CZ s.r.o.
Sídlo společnosti
Magistrů 1275/13
140 00 Praha 4

Telefon +422 _____
Zapsána u Městského soudu v Praze
IČO: 453 066 05
DIČ: CZ453 066 05

www.afry.com
ID schránky: ay4ur5q

Název akce:

I/13 Kladrubská spojka

Datum a čas jednání:
23.09.2025, 14:00

Místo konání:
Ministerstvo životního prostředí
Vršovická 1442/65
100 10 Praha 10 Vršovice

Přítomni:

MŽP ČR: [REDACTED]

AFRY CZ: [REDACTED]

Přílohy záznamu:
nejsou

Důvody a cíle jednání

Projednání postupu zajištění aktualizace vyjmutí ze ZPF

Průběh a závěry jednání

Č.	Závěry a průběh jednání
1	Zpracovatel DSP shrnul dosavadní průběh řešení problematiky historického rozhodnutí vyjmutí ze ZPF stavby I/13 Kladrubská spojka ze dne 10.7.2006 - 01/2025 konzultace s KUUK k vydanému souhlasu k vynětí ze ZPF z r.2006 a z r.2023, které bude nutné aktualizovat - následně proběhla konzultace na MŽP k vydanému souhlasu z r.2006, který vydalo MŽP, původně byla dohoda, že bude zpracována kompletní úprava (nová žádost o vynětí ze ZPF) na základě nových pozemků pod předmětnou stavbou (dělení pozemků, oprava operátu a digitalizace KN a další úpravy v rámci cca 20 let) - po obdržení výzvy z KUUK k žádosti o JES vyplynulo, že bude nutné doložit oba souhlasy jak z r.2006 tak z r.2023, kde nám bylo sděleno, vydané souhlasy musí být v souladu s pozemky, které jsou součástí žádosti o stavební povolení (povolení záměru) - po těchto obdržení informací bylo znovu konzultováno s KUUK a MŽP, že předmětné souhlasy se musí aktualizovat v souladu se záborovým elaborátem, který je součástí podané žádosti o povolení záměru, - Jelikož byly původní souhlasy již konzumované ve vydaných územních rozhodnutích, není možné je nahradit nových kompletním souhlasem s vynětím na nově aktualizované zábory. - Na základě výše uvedených údajů, bylo nutné zajistit původní podklady k souhlasu od MŽP z r.2006 (byly zaslány na MMT OŽP, kde nám 27.8.2025 půjčili celý spis) a souhlas z r.2023 byl vydán KUUK, který podklady má u sebe. - Jednotlivé souhlasy se budou muset nutně aktualizovat a aktualizované souhlasy budou vydávat příslušné orgány státní správy, které vydávaly původní souhlasy.
2	Na dnešním jednání byl stanoven postup pro zpracování podkladů k vynětí ze ZPF, které bude zohledňovat již vydaná rozhodnutí: - Zpracování geodetických podkladů se zohledněním rozdílných hranic stavby v době vydání souhlasu s vynětím ze ZPF v r.2006 a se v současné době zpracováním ZE na základě platné katastrální mapy. - Geodetické podklady budou zpracovány na podkladu platné katastrální mapy, budou zakresleny hranice původních záboru dle podkladů ze souhlasu z r.2006 a současně budou zakresleny aktualizované zábory dle nově zpracovaného záborového elaborátu.

Č. | Závěry a průběh jednání

	- Zpracování žádosti o aktualizaci vynětí ze ZPF bude zpracováno formou rozdílu mezi původním souhlasem z r.2006 a nově stanovenými zábory s tím, že budou rozděleny tak, aby bylo možné stanovit za které zábory bude nutné platit, tj. trvalé zábory z původního souhlasu z roku 2006 podle v té době platných právních předpisů a z nových trvalých záborů se již nic platit nebude dle v současné době platných právních předpisů. Odvody za dočasné zábory z původního souhlasu z roku 2006 budou vypočteny podle v té době platných právních předpisů, přibývajících dočasných záborů dle současných platných právních předpisů. - Zajištění vydání souhlasu s aktualizací vynětí ze ZPF bude zpracováno formou rozdílové tabulky s vyčíslením trvalých a dočasných záborů shodných dle souhlasu z r.2006 a nových záborů nad rámec souhlasu z roku 2006. Současně k tomu bude zpracována grafická příloha, z níž bude patrné zakreslení původního rozsahu trvalých a dočasných záborů a rozsah nových záborů dle aktualizovaného ZE.
--	---

Zapsala: [REDACTED]

Za MŽP M

Za AFRY CZ

Digitálně podepsal: [REDACTED]
Datum: 21.01.2026 9:22:58 +01:00

Od:
Odesláno: středa 21. ledna 2026 16:51
Komu: Pošta
Kopie:
Předmět: RSD-10112/2026-2 - Objednávka k akceptaci
Přílohy: 08PT-001876 - Objednávka vč. příloh.pdf

Dobrý den,

zaslanou objednávku č. 08PT-001876 akceptujeme. V příloze zasílám za AFRY CZ objednávku podepsanou.

S pozdravem,



We unlock transitions towards a sustainable and resilient society
Join us in Making Future

Od: Elektronická podatelna ŘSD <
Odesláno: Středa, 21. leden 2026 12:20
Komu:
Předmět: RSD-10112/2026-2 - Objednávka k akceptaci

Dobrý den, pane inženýre,

v příloze zasílám el. podepsanou Objednávku č. 08PT-001876 "I/13 Kladrubská spojka - Aktualizace souhlasu s vynětím ze ZPF

". Prosím o výslovnou akceptaci objednávky (ideálně i připojení el. podpisu od oprávněné osoby) a zaslání zpět na afry@afry.com pod č. j. RSD-10112/2026-2 a v kopii na afry@afry.com, a to nejpozději do 3 pracovních dnů od jejího obdržení.

S poděkováním za spolupráci

"This e-mail may contain confidential and corporate proprietary information. If received in error, kindly notify us immediately and delete the communication from your system. Our contacts with you may further involve processing of personal data. Please read more about how and why AFRY processes personal data on our website www.afry.com."



**ŘEDITELSTVÍ
SILNIC
A DÁLNIC**

OBJEDNÁVKA

Číslo objednávky: 08PT-001876

Evidenční číslo (ISPROFIN/ISPROFOND): 500 151 0002

Název veřejné zakázky:

I/13 Kladrubská spojka – Aktualizace souhlasu s vynětím ze ZPF

Objednatel:

Ředitelství silnic a dálnic s. p.
Správa Chomutov, Kochova 3975,
430 01 Chomutov
Bankovní spojení: ČNB
Číslo účtu: 10006-15937031/0710

Dodavatel:

Obchodní jméno: AFRY CZ s.r.o.
Adresa: Magistrů 1275/13, 140 00 Praha 4

IČO: 65993390
DIČ: CZ65993390

IČO: 45306605
DIČ: CZ45306605

Kontaktní osoba: [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

zapsaný v obchodním rejstříku pod sp. zn.:
A 80478 vedenou u Městského soudu
v Praze

Tato objednávka Objednatele zavazuje po jejím potvrzení Dodavatelem obě smluvní strany ke splnění stanovených závazků a nahrazuje smlouvu. Dodavatel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro Objednatele služby specifikované níže. Objednatel se zavazuje zaplatit za služby poskytnuté v souladu s touto objednávkou cenu uvedenou níže.

Místo dodání: Ředitelství silnic a dálnic s. p., Správa Chomutov, Kochova 3975, 430 01 Chomutov

Kontaktní osoba Objednatele: [REDACTED]
[REDACTED]

Kontaktní osoba ve věcech technických: [REDACTED]
[REDACTED]

Fakturujte: Ředitelství silnic a dálnic s. p., Čerčanská 2023/12, Krč, 140 00 Praha 4

Faktury v elektronické formě zasílejte: datovou schránkou (ID DS zjq4rhz) nebo e-mailem na adresu p[REDACTED].cz, v národním standardu pro elektronickou fakturaci ISDOC verze 5.2. až 6.0.2 (preferovaný formát) nebo ve formátu Portable Document Format for the Long-term Archiving, tzv. PDF/A a vyšší. Na faktuře bude uvedeno číslo objednávky Objednatele, pokud je faktura ve formátu ISDOC v příslušných elementech, případně u faktur ve formátu PDF v poznámce.

Obchodní a platební podmínky: Objednatel uhradí cenu bankovním převodem na účet Dodavatele uvedený na faktuře, termín splatnosti je stanoven na 30 dnů ode dne doručení faktury Objednateli. Fakturu lze předložit nejdříve po protokolárním převzetí služeb Objednatelům bez vad či nedodělků. Faktura musí obsahovat veškeré náležitosti stanovené platnými právními předpisy, číslo objednávky, místo dodání a Evidenční číslo (ISPROFIN/ISPROFOND). Objednatel neposkytuje žádné zálohy na cenu. Potvrzením přijetí (akceptací) této objednávky se Dodavatel zavazuje plnit veškeré povinnosti v této objednávce uvedené. Objednatel výslovně vylučuje akceptaci objednávky Dodavatelem s jakýmkoliv změnami jejího obsahu, k takovému právnímu jednání Dodavatele se nepřihlíží. Dodavatel poskytuje souhlas s uveřejněním objednávky a jejího potvrzení v registru smluv zřízeným zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jako „zákon o registru smluv“), Objednatel. Objednávka je účinná okamžikem zveřejnění v registru smluv. Objednatel je oprávněn kdykoliv po uzavření objednávky tuto objednávku vypovědět s účinky od doručení písemné výpovědi Dodavateli, a to i bez uvedení důvodu. Výpověď objednávky dle předcházející věty nemá vliv na již řádně poskytnuté plnění včetně práv a povinností z něj vyplývajících.

Objednatel použije přijaté plnění pro účely, které nejsou předmětem DPH a ve vztahu k danému plnění nevystupuje jako osoba povinná k této dani.

Objednáváme u Vás: Zpracování podkladů pro aktualizaci souhlasu s vynětím ze ZPF na stavbu I/13 Kladrubská spojka.

Součástí prací je:

- Komunikaci s OŽP a MŽP pro zjištění požadovaného postupu pro vynětí ze ZPF.
- Získání podkladů z původního souhlasu.
- Úprava původních podkladů do použitelného pracovního formátu.
- Porovnání aktuálních a nových hranic stavby.
- Zpracování geodetických podkladů se zohledněním rozdílných hranic stavby v DÚR a DSP.
- Zpracování a podání žádosti o aktualizaci vynětí ze ZPF.
- Zajištění vydání souhlasu s aktualizací vynětí ze ZPF.
- Zpracování vyhodnocení důsledků umístění stavby na ZPF.
- Zpracování bilance skřívek.
- Výpočet odvodů za odnětí půdy.
- Zpracování plánu rekultivace.

Termín plnění: Zpracování podkladů a podání žádosti o vynětí ze ZPF do 3 týdnů ode dne nabytí účinnosti Objednávky.

Fakturace: po dokončení díla

Počet vyhotovení (v případě dokumentace): Podklad pro aktualizaci souhlasu s vynětím ze ZPF 1x elektronicky přes RVS.

Záruční doba: 24 měsíců

Celková hodnota objednávky v Kč bez DPH / vč. DPH: 167 200,00 / 202 312,00

V případě akceptace objednávky Objednatele Dodavatel objednávku písemně potvrdí prostřednictvím e-mailu zaslaného do e-mailové schránky **Objednatele** posta@rsd.cz pod č. **j. RSD-10112/2026-2** a na sabina.hlouskova@rsd.cz.

V případě nepotvrzení akceptace objednávky Objednatele Dodavatelem ve lhůtě 3 pracovních dnů ode dne odeslání objednávky Objednatelem platí, že Dodavatel objednávku neakceptoval a objednávka je bez dalšího zneplatněna.

Dodavatel akceptací této objednávky současně čestně prohlašuje, že

- (1) **není ve střetu zájmů dle § 4b zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů**, tj. není obchodní společností, ve které veřejný funkcionář uvedený v § 2 odst. 1 písm. c) zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů (člen vlády nebo vedoucí jiného ústředního správního úřadu, v jehož čele není člen vlády) nebo jím ovládaná osoba vlastní podíl představující alespoň 25 % účasti společníka v obchodní společnosti,
- (2) žádné finanční prostředky, které obdrží za služby poskytnuté v souladu s touto objednávkou, nepoužije v rozporu s mezinárodními sankcemi uvedenými v § 2 zákona č. 69/2006 Sb., o provádění mezinárodních sankcí, ve znění pozdějších předpisů, zejména, že tyto finanční prostředky přímo ani nepřímo nezpřístupní osobám, subjektům či orgánům s nimi spojeným uvedeným v sankčních seznamech¹ v souvislosti s konfliktem na Ukrajině nebo v jejich prospěch a
- (3) zavazuje se poskytnout veškerou součinnost vůči Objednateli, Státnímu fondu dopravní infrastruktury a Ministerstvu dopravy ČR v rámci výkonu jejich kontrolní činnosti a to zejména dle zákona č. 104/2000 Sb., o Státním fondu dopravní infrastruktury, zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích. V rámci poskytnuté součinnosti Dodavatel mimo jiné poskytne Objednateli, Státnímu fondu dopravní infrastruktury nebo Ministerstvu dopravy ČR veškeré podklady a údaje potřebné pro prováděnou kontrolu.

Nedílnou součástí této objednávky jsou následující přílohy:

 Digitálně podepsal

 Datum: 2026.01.21
16:38:12 +01'00'

¹ Zejména, ale nikoli výlučně, v přílohách nařízení Rady (EU) č. 269/2014 ze dne 17. března 2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnosti narušujícím nebo ohrožujícím územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny a nařízení Rady (EU) č. 208/2014 ze dne 5. března 2014 o omezujících opatřeních vůči některým osobám, subjektům a orgánům vzhledem k situaci na Ukrajině, resp. ve vnitrostátním sankčním seznamu vydaném podle zákona č. 69/2006 Sb., o provádění mezinárodních sankcí, ve znění pozdějších předpisů.

Příloha č. 1 – Cenová nabídka

Příloha č. 2 - 2025_09_23_MZP_zpf

*PODEPSÁNO PROSTŘEDNICTVÍM UZNÁVANÉHO ELEKTRONICKÉHO PODPISU DLE ZÁKONA
Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ
POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ*

Datum:
06.10.2025

Číslo nabídky:
OPP-0270256

Odpovědná osoba / telefon:

Adresa:
Ředitelství silnic a dálnic ČR s.p.
Správa Chomutov
Kochova 3975
430 01 Chomutov

NABÍDKA: I/13 Kladrubská spojka, akt. DSP/IČ

Aktualizace souhlasu s vynětím se ZPF

Na základě požadavku orgánu ochrany přírody a Vaší poptávky Vám nabízíme zpracování aktualizace souhlasu s vynětím ze ZPF výše uvedené stavby, včetně všech potřebných podkladů.

1. Předmět nabídky

Předmětem nabídky zpracování podkladů pro aktualizaci souhlasu s vynětím ze ZPF. Součástí prací je:

- Zpracování geodetických podkladů se zohledněním rozdílných hranic stavby v DÚR a DSP.
- Zpracování žádosti o aktualizaci vynětí ze ZPF.
- Zajištění vydání souhlasu s aktualizací vynětí ze ZPF.

2. Podklady

Zhotovitel má všechny podklady k dispozici.

3. Termíny

Zpracování podkladů a podání žádosti o vynětí ze ZPF: do 12.11.2025

Předpoklad vydání aktualizace souhlasu s vynětím ze ZPF: do 31.12.2025

4. Cena díla

Celkem bez DPH: 167 200 Kč bez DPH

DPH 21% 35 012 Kč

Celkem s DPH 202 312 Kč s DPH

5. Obecné podmínky

- Dílo bude fakturováno po předání čistopisu dokumentace po potvrzení předávacího protokolu
- Splatnost faktur bude stanovena na 30 dní.
- Nabídka je platná po dobu 90 dnů od vyhotovení.

S pozdravem

Datum: 2025.10.06
07:07:02 +02'00'

AFRY CZ s.r.o.
Sídlo společnosti
Magistrů 1275/13
140 00 Praha 4

Tel: _____
Zapsána u Městského soudu v Praze
IČO: 453 066 05
DIČ: CZ453 066 05

www.afry.com
ID schránky: ay4ur5q

Název akce:

I/13 Kladrubská spojka

Datum a čas jednání:
23.09.2025, 14:00

Místo konání:
Ministerstvo životního prostředí
Vršovická 1442/65
100 10 Praha 10 Vršovice

Přítomni:

MŽP ČR: [REDACTED]

AFRY CZ: [REDACTED]

Přílohy záznamu:
nejsou

Důvody a cíle jednání

Projednání postupu zajištění aktualizace vyjmutí ze ZPF

Průběh a závěry jednání

Č.	Závěry a průběh jednání
1	Zpracovatel DSP shrnul dosavadní průběh řešení problematiky historického rozhodnutí vyjmutí ze ZPF stavby I/13 Kladrubská spojka ze dne 10.7.2006 - 01/2025 konzultace s KUUK k vydanému souhlasu k vynětí ze ZPF z r.2006 a z r.2023, které bude nutné aktualizovat - následně proběhla konzultace na MŽP k vydanému souhlasu z r.2006, který vydalo MŽP, původně byla dohoda, že bude zpracována kompletní úprava (nová žádost o vynětí ze ZPF) na základě nových pozemků pod předmětnou stavbou (dělení pozemků, oprava operátu a digitalizace KN a další úpravy v rámci cca 20 let) - po obdržení výzvy z KUUK k žádosti o JES vyplynulo, že bude nutné doložit oba souhlasy jak z r.2006 tak z r.2023, kde nám bylo sděleno, vydané souhlasy musí být v souladu s pozemky, které jsou součástí žádosti o stavební povolení (povolení záměru) - po těchto obdržení informací bylo znovu konzultováno s KUUK a MŽP, že předmětné souhlasy se musí aktualizovat v souladu se záborovým elaborátem, který je součástí podané žádosti o povolení záměru, - Jelikož byly původní souhlasy již konzumované ve vydaných územních rozhodnutích, není možné je nahradit nových kompletním souhlasem s vynětím na nově aktualizované zábory. - Na základě výše uvedených údajů, bylo nutné zajistit původní podklady k souhlasu od MŽP z r.2006 (byly zaslány na MMT OŽP, kde nám 27.8.2025 půjčili celý spis) a souhlas z r.2023 byl vydán KUUK, který podklady má u sebe. - Jednotlivé souhlasy se budou muset nutně aktualizovat a aktualizované souhlasy budou vydávat příslušné orgány státní správy, které vydávaly původní souhlasy.
2	Na dnešním jednání byl stanoven postup pro zpracování podkladů k vynětí ze ZPF, které bude zohledňovat již vydaná rozhodnutí: - Zpracování geodetických podkladů se zohledněním rozdílných hranic stavby v době vydání souhlasu s vynětím ze ZPF v r.2006 a se v současné době zpracováním ZE na základě platné katastrální mapy. - Geodetické podklady budou zpracovány na podkladu platné katastrální mapy, budou zakresleny hranice původních zábory dle podkladů ze souhlasu z r.2006 a současně budou zakresleny aktualizované zábory dle nově zpracovaného záborového elaborátu.

Č. | Závěry a průběh jednání

	- Zpracování žádosti o aktualizaci vynětí ze ZPF bude zpracováno formou rozdílu mezi původním souhlasem z r.2006 a nově stanovenými zábory s tím, že budou rozděleny tak, aby bylo možné stanovit za které zábory bude nutné platit, tj. trvalé zábory z původního souhlasu z roku 2006 podle v té době platných právních předpisů a z nových trvalých záborů se již nic platit nebude dle v současné době platných právních předpisů. Odvody za dočasné zábory z původního souhlasu z roku 2006 budou vypočteny podle v té době platných právních předpisů, přibývajících dočasných záborů dle současných platných právních předpisů. - Zajištění vydání souhlasu s aktualizací vynětí ze ZPF bude zpracováno formou rozdílové tabulky s vyčíslením trvalých a dočasných záborů shodných dle souhlasu z r.2006 a nových záborů nad rámec souhlasu z roku 2006. Současně k tomu bude zpracována grafická příloha, z níž bude patrné zakreslení původního rozsahu trvalých a dočasných záborů a rozsah nových záborů dle aktualizovaného ZE.
--	---

Zapsala:

Za MŽP

Za AFRY CZ

Digitálně podepsal:

Datum: 21.01.2026 9:22:58 +01:00