

## KRYCÍ LIST NABÍDKY

### 1. Veřejná zakázka malého rozsahu



Veřejná zakázka malého rozsahu na služby **zadávaná mimo režim zákona** č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů.

**„Technický dozor stavebníka při realizaci stavby Uranový důl Bytíz – expozice“**

### 2. Základní identifikační údaje o účastníkovi<sup>1</sup>

Název dodavatele (společnosti):	Ing. Jan Jelínek
Osoba oprávněná jednat za účastníka (titul, jméno, příjmení, funkce):	Ing. Jan Jelínek
Sídlo:	Jiráskova 778, 398 11 Protivín
IČO / DIČ:	05014115

### 3. Kontaktní osoba k veřejné zakázce za účastníka

Titul, jméno, příjmení:	Ing. Jan Jelínek
Email (pro komunikaci v průběhu procesu zadávání veřejné zakázky):	
Tel.:	

### 4. Nabídková cena

Nabídková cena v Kč bez DPH	182.600 Kč (nejsem plátce DPH)
Samostatně DPH (sazba 15%)	-----
<b>Samostatně DPH (sazba 21%)</b>	-----
Nabídková cena v Kč vč. DPH	182.600 Kč (nejsem plátce DPH)

Za účastníka podepsán      Ing. Jan Jelínek:

V Protivíně dne 28.12.

Podpis: .....



**Ing. Jan Jelínek**  
Jiráskova 778  
398 11 Protivín  
IČO: 05014115

<sup>1</sup> V případě, že nabídku předkládá více osob společně, budou na tomto místě uvedeny identifikační údaje všech dodavatelů, kteří předkládají společnou nabídku.



# **Cenová nabídka na provádění technického dozoru stavebníka (TDS)**

## **„Technický dozor stavebníka při realizaci stavby Uranový důl Bytíz - expozice“**

### **I. Předmět nabídky**

Provádění technického dozoru stavebníka při realizaci výše uvedené zakázky a to od předání staveniště až do úplného dokončení stavby formou předání a převzetí díla včetně odstranění všech případných vad a nedodělků.

Rozsah a obsah předmětu plnění:

- \* Účast při zajištění protokolárního předání staveniště zhotoviteli stavby dle PD
- \* Seznámení se s podklady, podle kterých se připravuje, resp. zajišťuje provádění stavby, obzvláště s projektovou dokumentací, s obsahem příslušných smluv, s obsahem stavebního povolení, případně s podmínkami, rozhodnutími a stanovisky veřejnoprávních orgánů a organizací
- \* Provádět odborný dohled nad průběhem provádění díla v souladu se smlouvou o dílo mezi objednatelům a zhotovitelem stavby, zejména z hlediska dodržení sjednaného rozsahu díla a způsobu jeho provádění (kvalita, technické parametry apod.)
- \* Svolávání kontrolních dnů, jejich vedení a pořízení zápisů
- \* Provádět kontrolu dodržování sjednaného rozsahu díla ze strany zhotovitele stavby po stránce kvality, úplnosti díla, dodržení projektovaných parametrů díla a technických předpisů a norem a dodržení podmínek stanovených ve stavebním povolení a závazných posudcích a podmínek vyplývajících ze SoD se zhotovitelem stavby a to až do konečného odstranění vad a nedodělků
- \* Kontrola vedení stavebního deníku v souladu s podmínkami uvedenými v příslušné smlouvě
- \* Kontrolu výsledků předepsaných zkoušek stavebních konstrukcí, včetně atestů na zabudovaný materiál
- \* Záписы stanoviska TDS k záписům zhotovitele stavby rozhodných pro hladký průběh stavby a případným změnám stavby
- \* Kontrola věcnosti, odsouhlasení rozsahu a úplnosti dílčích faktur za provedené práce zhotovitelem stavby a pomoc při jejich kontrole ve vazbě na skutečně provedené práce, rozpočet a uzavřenou SoD se zhotovitelem stavby
- \* Kontrola skutečně provedených prací ve vazbě na zpracovaný harmonogram výstavby a navržení opatření při jeho eventuálním neplnění ze strany zhotovitele stavby, včetně pomoci při návrhu na řešení případných sankcí
- \* Zajištění kontroly použitých materiálů dle sjednaného rozsahu prací.
- \* Spolupráce s projektantem stavby a s jeho pracovníky, kteří vykonávají autorský dozor, při zajišťování souladu realizovaného díla s projektovou dokumentací

\* Kontrola a převzetí dílčích prací, které budou postupem dalších stavebních činností zakryty nebo se stanou nepřístupnými – na základě výzvy Zhotovitelem díla

\* Kontrola všech podkladů pro přejímací řízení

\* Vypracování soupisů všech případných vad a nedodělků a reklamovaných částí díla s termíny jejich odstranění a pomoc při kontrole plnění těchto termínů včetně dodržení smluvního termínu vyklizení staveniště ze strany zhotovitele stavby

\* Kontrola odstraňování vad a nedodělků zjištěných při přebírání a kolaudaci díla

\* Účast na závěrečné prohlídce stavby (**kolaudace**)

\* Sjednaný rozsah činnosti: 1 kontrolní den každých 14dnů na stavbě; navíc každý týden minimálně jedna návštěva stavby a telefonická/mailová komunikace.

Pozn.: Stavebník si dále samostatně zajistí: Autorský dozor (GP stavby); Koordinátora BOZP – tyto činnosti nejsou předmětem této nabídky.

## II. Termíny

Realizace stavby 9měsíců/součinnost se závěrečnou prohlídkou 2měsíce.

Předpokládaný termín zahájení: 1/2026

Předpokládaný termín dokončení: 10/2026

## III. Cena

Cena vychází z kalkulace provedené práce v rozsahu nabídky a obsahuje i všechny ostatní náklady nutné k výkonu činnosti TDS. Dále jsou k ceně za práci připočteny i náklady za dopravu ze sídla zhotovitele na stavbu.

Celková cena za činnost technického dozoru investora v rozsahu dle čl. I a čl. II činí, od zahájení stavby až do kolaudace a odstranění všech příp. vad a nedodělků, tedy celkem **182.600Kč.** (nejsem plátce DPH)

## IV. Zastupitelnost

Po celou dobu realizaci výše uvedené zakázky, bude mít funkce TDS zastupitelnost odbornou osobu zapsanou na seznamu ČKAIT. Tato osoba bude provádět výkon TDS podle článku I. této nabídky.

Zastupující osoba bude činnost TDS vykonávat mým jménem.

Ing. Jan Jelínek

Jiráskova 778, 39

ín; mail:

IČ:05014115

V Protivíně, 28.12.2025