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SMLOUVA O DILO 
uzavřené podle§ 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, 

ve znění pozdějších předpisů 

Evidenční č. smlouvy objednatele: .................... . 

Evidenční č. smlouvy zhotovitele: .................... . 

ID zakázky: 

1. Objednatel: 

sídlo: 
kontaktní adresa: 

Osoby zmocněné jednat: 
ve věcech smluvních: 

ve věcech technických: 

Bankovní spojení: 

IČO: 
DIČ: 
(dále jen „objednatel'? 

a 

2. Zhotovitel 

zastoupený: 

se sídlem: 

IČO: 

DIČ: 

bankovní spojení: 

číslo účtu: 

kontaktní osoba: 

e-mail: 

tel.: 

1. Smluvní strany 

Jihočeská univerzita v českých Budějovicích 
Přírodovědecká fakulta 

Branišovská 1645/31a, 370 05 české Budějovice 
Branišovská 1760, 370 05 české Budějovice 

prof. RNDr. František Vácha, Ph.O., děkan fakulty 

Československá obchodní banka, a.s., 
pobočka FIB české Budějovice - Lannova, Lannova tř. 11/3, 370 21 
české Budějovice, č. ú.:  
60076658 
CZ60076658 

BOHEMIAN BUILDINGS PARTNERS s.r.o. 

Ing. Arch. Štefan Stiskala 

Nad Přehradou 408, 109 00 Praha 1 O 

05359678 

cz 05359678 

KB 

 

Ing. Arch. Štefan Stiskala 

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku u C 262064 vedená u Městského soudu v Praze, 
(dále jen „zhotovitel'? 
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2. Preambule 

Tato smlouva o dílo (dále jen „smlouva"} je uzavírána na základě nabídky zhotovitele na plnění veřejné 
zakázky „Zpracování PD na akci JU - Přf Rekonstrukce prostor v budovách A, B, C". Účelem této 
smlouvy je zpracování projektové dokumentace všech stavebních a profesních částí (architektonicko­
stavební, stavebně-konstrukční, požárně bezpečnostní řešení, elektroinstalace vč. datových rozvodů, 
vzduchotechnika, zdravotně-technické instalace, vytápění apod.} pro investiční akci „JU - PřF 

Rekonstrukce prostor v budovách A, B, C", včetně veškerých souvisejících inženýrských činností 

vedoucích k získání povolení záměru, na základě dispozičních schémat a půdorysů poskytnutých 
objednatelem. Zhotovitel se na základě této smlouvy dále se zavazuje koordinovat a zapracovat do své 
projektové dokumentace dodatečné požadavky ze strany JU. Závazkový vztah obou smluvních stran je 
třeba vykládat nejen ve smyslu této smlouvy, ale rovněž ve vazbě na zadávací podmínky veřejné 
zakázky a nabídku zhotovitele. V rámci výše uvedeného zadávacího řízení byla nabídka zhotovitele 
vybrána jako nejvhodnější. Smluvní strany jsou povinny respektovat podmínky uvedené v zadávacích 
podmínkách shora uvedené veřejné zakázky. Smluvní strany se dohodly, že tento závazkový vztah a 
vztahy z něj vyplývající se řídí podle ustanovení§ 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského 
zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník"}. Smluvní strany se zavazují, že 
změny údajů uvedených v čl. 1. smlouvy oznámí bez prodlení druhé smluvní straně. 

3. Předmět smlouvy 

Zhotovitel se na základě této smlouvy zavazuje svým jménem, na své nebezpečí a náklady 
ve smluveném termínu, bez nedodělků a vad a v kvalitě požadované objednatelem zpracovat kompletní 
projektovou dokumentaci pro provedení stavby na akci .JU - PřF Rekonstrukce prostor v budovách A, 
B, C". Dokumentace bude zpracovaná včetně zajištění veškerých souvisejících inženýrských činností, 
vedoucích k získání potřebného pravomocného povolení záměru. 
Projektová dokumentace bude zpracována ve dvou stupních: 

projektová dokumentace pro povolení záměru (dále jen „DPZ"} 
projektová dokumentace pro provádění stavby (dále jen „DPS"}, vč. souboru podkladů pro výběr 
zhotovitele stavby, dispozičního návrhu nábytku a laboratorních stolů (poslouží jako podklad 
pro návrh navazujících profesí - elektro, VZT, ZTI} a plánu BOZP. 

Projektová dokumentace v obou stupních bude zpracována pro každý objekt zvlášť. 
Zhotovitel se zavazuje zapracovat do své projektové dokumentace podklady předané objednatelem. 
Projekt bude řešit změny dispozic v daných částech uvedených objektů dle požadavků konkrétních 
oborů. 

Při realizaci je nutné respektovat požadavky vyplývající z tzv. zásady Významně nepoškozovat neboli 
.Do No Significant Harm" (dále jen "DNSH"}. Účelem zásady DNSH je podpořit investice do tzv. 
environmentálně udržitelných hospodářských činností. Zhotovitel je povinen podmínky DNSH do 
projektové dokumentace v součinnosti s objednatelem zapracovat. Konkrétní podmínky týkající se např. 
recyklovatelnosti stavebního odpadu, hospodaření s vodou jsou uvedeny v příloze č. 1 této smlouvy. 
Zhotovitel se na základě této smlouvy dále zavazuje spolupracovat s koordinátorem bezpečnosti práce 
a pracovat v součinnosti se stavebně technickým dozorem stavebníka (dále jen .TDS"). 
Objednatel se zavazuje řádně provedené plnění převzít a uhradit za něj dohodnutou cenu. 

3.1 Podklady pro zpracování předmětu díla, poskytnuté objednatelem obdržel zhotovitel v rámci 
zadávací dokumentace veřejné zakázky. Obsah poskytnutých podkladů je třeba zhotovitelem ověřit 
a případné odchylky od skutečného stavu zanést do zpracované projektové dokumentace ve všech 
stupních. Případná upřesnění dispozičních a provozních požadavků ze strany objednatele bude 
řešit zhotovitel s budoucími uživateli rekonstruovaných prostor, o detailech vyplývajících z těchto 
schůzek bude učiněn zápis. Zhotovitel se zavazuje tyto požadavky do projektové dokumentace 
zapracovat, a to bez nároku na vícepráce, tzn. tyto práce jsou součástí ceny uvedené v čl. 4. této 
smlouvy. 
U datových rozvodů je třeba ochránit veškeré stávající datové rozvody a v případě stavebních prací 
upřesnit přesun datové zásuvky s budoucími uživateli konkrétních prostor a IT technikem. 
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3.2 Každý stupeň projektové dokumentace obsahovat: 
3.2.1 Textovou část 

průvodní a souhrnná technická zpráva (stupeň: DPZ, OPS) 
technické podmínky (dle§ 89 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, dále 
jen „zákon") - podrobná technická specifikace, popis technického standardu, popis 
uživatelského standardu Uen u OPS a podkladů pro výběr zhotovitele) v souladu s 
vyhláškou č. 169/2016 Sb. (o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky 
na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr), 
podrobný popis místností (DPZ a OPS) zaznamenaný na listy knihy místností včetně 
zákresu vybavení do výkresů daných místnosti, které budou součásti knihy místností. 

3.2.2 Výkresovou část (DPZ, OPS). 
3.2.3 Cenovou část: 

souhrnný rozpočet vč. technologií (OPS}, 
výkaz výměr (OPS}. 

3.2.4 Dokladovou část (DPZ, OPS}. 

3.3 Jednotlivé části díla jsou rozděleny takto: 
3.3.1 DPZ 
3.3.2 Dokladová část-veškerá vyjádření dotčených orgánů stání správy, samosprávy a správců 

sítí, stavební povolení 
3.3.3 OPS 
3.3.4 AD při realizaci stavby 

Podrobné členění jednotlivých částí díla -viz odst. 3.5. 

3.4 Jednotlivé části díla budou zpracovány takto: 
3.5.1 Provedení základních i zvláštních výkonů při zhotovení projektové dokumentace 

pro povolení záměru (DPZ) v rozsahu dle přílohy č. 1 k vyhlášce č. 131/2024 Sb., vč. 
podání žádosti o vydání Povolení záměru včetně: 
vypracování dokumentace DPZ včetně zapracování objednatelových připomínek do 
projektu 
obstarání dokladů a stanovisek veřejnoprávních orgánů a organizací, potřebných pro 
vydání rozhodnutí o umístění stavby a stavebního povolení 
vypracování žádosti o povolení záměru 
předání povolení záměru s vyznačením nabytí právní moci 
doplnění a přizpůsobení DPZ podle získaných dokladů, vyjádření 

a stanovisek veřejnoprávních orgánů a organizací 
spolupráce s objednatelem při jednáních a řízeních, projednání povolení záměru, získání 
pravomocného rozhodnutí o povolení záměru (nabytí právní moci) 
zapracování podmínek z řízení pro provedení záměru 

3.5.2 Provedení základních i zvláštních výkonů při zhotovení projektové dokumentace pro 
provádění stavby (DPS) v rozsahu dle přílohy č. 8 vyhlášky č. 131/2024 Sb., včetně: 
zapracování objednatelových připomínek a požadavků na změny projektu 
projektové dokumentace, která určuje stavbu do technických, ekonomických 
a architektonických podrobností, které jednoznačně vymezují předmět veřejné zakázky, 
jeho hmotové, materiálové, stavebně-technické, technologické, dispoziční a provozní 
vlastnosti a jakost a umožňuje vyhotovit výkaz výměr; 
stanovení a zakreslení všech dotčených přípojných míst pro elektroinstalaci, VZT a ZTI, 
technických podmínek, kterými se rozumí souhrn technických charakteristik vč. 

technických a uživatelských standardů stavby. Součástí technických specifikací je 
podrobný popis technických a uživatelských standardů stavby, které stanoví jednoznačně 
jakostní technické parametry navrhovaných technologií, konstrukcí, výrobků a materiálů 
technického standardu jednotlivých prací a částí stavby je popis jednotlivých částí stavby, 
který jednoznačně stanoví stavebně fyzikální požadavky a technické parametry 
navrhovaných konstrukcí, technologií, výrobků a materiálů 
uživatelský standard jednotlivých prací a částí stavby je popis jednotlivých částí stavby, 
který jednoznačně stanoví kvalitativní parametry a kompletní požadavky uživatele na 
konečnou podobu stavby 
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zpracování podrobného položkového výkazu výměr s položkovým soupisem prací a 
dodávek ve skladbě odpovídající projektové dokumentaci a v členění viz článek 3., 
odstavec 3. 2. této smlouvy. Každá položka výkazu výměr musí obsahovat: pořadové číslo 
položky, označení cenové soustavy, kód položky podle cenové soustavy, popis položky 
jednoznačně vymezující druh a kvalitu prací a dodávek s případným odkazem na části 
dokumentace pro zadání stavebních prací a jiné dokumenty a technické a cenové 
podmínky, měrnou jednotku a množství; dále bude u každé položky pro potřebu kontroly 
uveden její podrobný výpočet 
ocenění podrobného položkového výkazu výměr podle ceníku RTS či ÚRS v aktuální 
cenové úrovni. Výkaz výměr nesmí obsahovat komplety a soubory. Pro budovu B 
budou zpracován y dva rozpočty - jeden pro 1 PP a Zvěřinec , druhý pro zbylá patra 
Cz důvodu rozlišení uznatelných a neuznatelných nákladů pro Projekt ERDF) zadávací 
dokumentace ani výkaz výměr nesmí obsahovat požadavky nebo odkazy na obchodní 
firmy, názvy výrobků nebo jména a příjmení, specifická označení výrobků a dodávek, které 
platí jen pro určitého podnikatele, výrobce nebo jeho organizační složku za příznačné, 
patenty na vynálezy, užitné vzory, průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení 
původu. Pouze v případě, kdy není zhotovitel schopen popsat předmět s použitím 
specifikací, které jsou dostatečně přesné a srozumitelné všem dodavatelům, musí umožnit 
použití i jiných, kvalitativně a technicky obdobných řešení. Dojde-li k tomuto případu, musí 
být příslušným popisem v DPS opatřen každý výrobek, materiál 
či zařízení, a to jak v textové, tak grafické části projektové dokumentace. 
součástí projektové dokumentace bude i projekt Informačního a orientačního systému 

3.5.3 Výkon autorského dozoru projektanta {dále AD) při realizaci a dokončení stavby. 
Autorský dozor projektanta bude zahájen při předání a převzetí staveniště budoucím 
zhotovitelem stavby a bude ukončen vydáním pravomocného kolaudačního rozhodnutí. 
Požadovaný rozsah AD je definován v příloze č. 2 této smlouvy o dílo. 

3.5 Předmět plnění dle článku 3, odstavce 3.2 bude dodán a předán objednateli: 
3.5.1 Ve 4 vyhotoveních ve smyslu předmětu smlouvy odst. 3.5.1. dodá zhotovitel zhotovenou 

projektovou dokumentaci pro povolení záměru (pro každý objekt zvlášť) vč. podání žádosti 
o povolení záměru. Dále bude předáno 2 x USB flash disk ve formátu: *.doc, *.xls, *.jpg, 
*pdf, *dwg (či *dgn). Na požádání objednatele dodá zhotovitel další vyhotovení v 
požadovaném počtu za zvláštní úhradu. Tato úhrada bude stanovena jako součet ceny za 
reprografické práce a kompletaci s nutnými náklady dle VHŘ ČKAIT. Dokladová část 
včetně povolení záměru. 

3.5.2 V 5 vyhotoveních ve smyslu předmětu smlouvy odst. 3.5.2. dodá zhotovitel dokumentaci 
pro provedení stavby (pro každý objekt zvlášť). Dále bude předáno 2 x USB flash disk 
s kompletní dokumentací v elektronické podobě ve formátu: *.doc, *.xls, *.jpg, *pdf, *dwg 
{či *dgn) + 2 USB flash disk s výkazem výměr dle § 92 odst. zákona č. 134/2016 Sb., o 
zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů a rozpočtu. Dokladová část. 
Na požádání objednatele dodá zhotovitel další vyhotovení v požadovaném počtu za 
zvláštní úhradu. Tato úhrada bude stanovena jako součet ceny za reprografické práce a 
kompletaci s nutnými náklady dle VHŘ ČKAIT. 

3.6 Zhotovitel prohlašuje: 
3.6.1 že je odborně způsobilý k plnění předmětu smlouvy a bere na vědomí, že objednatel 

považuje účast zhotovitele ve veřejné zakázce při splnění kvalifikačních předpokladů za 
potvrzení skutečnosti, že zhotovitel je ve smyslu ustanovení § 5 odst. 1 OZ schopen při 
plnění této smlouvy jednat se znalostí a pečlivostí, která je s jeho povoláním nebo stavem 
spojena, s tím, že případné jeho jednání bez této odborné péče půjde k jeho tíži. Zhotovitel 
nesmí svou kvalitu odborníka ani své hospodářské postavení zneužít k vytváření nebo k 
využití závislosti slabší strany a k dosažení zřejmé a nedůvodné nerovnováhy ve 
vzájemných právech a povinnostech smluvních stran. 

3.6.2 že se s rozsahem díla seznámil, že je schopen dílo ve smluvené lhůtě dodat a že veškeré 
náklady spojené se zhotovením díla jsou zahrnuty v ceně díla. Zhotovitel se zavazuje dílo 
provést s potřebnou péčí, v ujednaném čase a obstarat vše co je k provedení díla potřeba, 

4 



-,, Přírodovědecká fakulta 
Faculty 
c.f Science 

Jihočeská univerzita 
v českých Budějovicích 
Umvers,ty of South Bohem,a 
in Če é ke Budeiovic~ 

v souladu s podklady pro provedení díla. Zhotovitel prohlašuje, že se před uzavřením 
smlouvy seznámil se všemi podklady nezbytnými pro provedení díla. 

4. Cena díla 

4.1 . Objednatel uhradí zhotoviteli za řádně poskytnuté plnění následující cenu: 

Fáze Předmět plnění Objekt Cena bez DPH v Kč 

A 78. 750,- Kč 

Provedení základních i zvláštních výkonů 

1 při zhotovení projektové dokumentace B 393. 750,- Kč k povolení záměru v rozsahu článku 3., 
odstavec 3.5.1. 

C 157. 500,- Kč 

A 3. 000,- Kč 

2 Inženýrská činnost související s fází 1 B 4. 000,- Kč 

C 3. 000,- Kč 

A 52. 250,- Kč 
Provedení základních i zvláštních výkonů 

3 při zhotovení projektové dokumentace B 261. 250,- Kč pro provedení stavby v rozsahu článku 
3., odstavec 3.5.2. 

C 104. 500,- Kč 

A 10. 000,- Kč 
Provedení autorského dozoru 

4 projektanta při realizaci a dokončení B 10. 000,- Kč 
stavby v rozsahu článku 3., odstavec 
3.5.3. 

C 10. 000,- Kč 

CELKOVÁ CENA 1.088.000,- Kč 

4.2. K ceně díla bude připočtena sazba DPH ve výši dle platných právních předpisů. 

4.3. Cena za plnění dle Tabulky č. 1 je cena nejvýše přípustná se započtením veškerých nákladů, rizik 
a zisku zhotovitele a pokrývá veškerá plnění zhotovitele, která jsou nezbytná pro řádné zhotovení 
díla a dosažení jeho účelu v souladu s touto smlouvou, i kdyby některá plnění nebyla ve smlouvě 
výslovně uvedena. 

4.4. Veškeré finanční nároky zhotovitele jsou vyrovnány zaplacením ceny podle této smlouvy včetně 
využití dalších práv v této smlouvě uvedených. 

5. Doba a místo plnění 

5.1 . Projektová dokumentace pro povolení záměru, ve smyslu odst. 3.5.1 . této smlouvy, bude 
objednateli předána k prověření zřejmé správnosti (bez vyjádření DOSS a správců sítí, bez 
podané žádosti na Sú, bez rozpočtu) do 12 týdnů od nabytí účinnosti smlouvy. 

5 



• ,, Přírodovědecká fakulta 
Faculty 
of Science 

Jihočeská univerzita 
v českých Budějovicích 
Universi ty o f South Bohem,a 
in čer kt\ Buděiovic t' 

5.2. Projektová dokumentace pro povolení zameru, ve smyslu odst. 3.5.1. této smlouvy, po 
zapracování všech připomínek z provedené kontroly zřejmé správnosti dokumentace 
vč. vyjádření všech účastníků řízení a správců sítí a podané žádosti o povolení záměru bude 
objednateli předána nejpozději do 20 týdnů od nabytí účinnosti smlouvy. 

Povolení záměru bude objednateli předáno ihned po vydání Sú. 

5.3. Projektová dokumentace pro provedení stavby vč. výkazu výměr a rozpočtu, ve smyslu odst. 
3.5.2. této smlouvy, bude objednateli předána k prověření zřejmě správnosti a k provedení 
nezávislého auditu - kontroly kompletní dokumentace technickým dozorem investora do 2 týdnů 
od vydání povolení záměru stavebním úřadem. 

5.4. Projektová dokumentace pro provedení stavby, ve smyslu odst. 3.5.2. této smlouvy, po 
zapracování všech připomínek z provedené kontroly zřejmé správnosti dokumentace bude 
objednateli předána do 2 týdnů od zaslání připomínek ze strany objednatele. 

5.5. Autorský dozor, ve smyslu odst. 3.5.3. této smlouvy, bude vykonáván po celou dobu realizace 
stavby a bude ukončen nabytím právní moci všech kolaudačních rozhodnutí. 

5.6. Objednatel si vyhrazuje právo ukončit realizaci zpracování OPS kdykoliv v průběhu jejího 
zpracování s tím, že zhotoviteli budou uhrazeny náklady na rozpracovanou projektovou 
dokumentaci. V tomto případě nebude vykonáván ani autorský dozor na dotčených objektech. 

5.7. Předání veškerých výsledků činnosti zhotovitele včetně předání a převzetí projektové 
dokumentace se uskuteční v sídle objednatele: Jihočeská univerzita v českých Budějovicích, 
Přírodovědecká fakulta, Branišovská 1760, české Budějovice, pokud nebude objednatelem 
stanoveno jinak. 

5.8. Místem plnění autorského dozoru je místo projektované stavby: 
Objekt A- Branišovská 1717/31d, 370 05 české Budějovice, p.č. 1984/28, 
Objekt B - Branišovská 1716/31c, 370 05 české Budějovice, p.č. 1984/26, 
Objekt C - Branišovská 1760, 370 05 české Budějovice , p.č. 1984/104. 

6. Práva a povinnosti smluvních stran 

6.1. Zhotovitel je povinen v průběhu provádění díla poskytovat objednateli informace o stavu plnění 
díla a jeho částí, při jeho plnění dodržovat obecně závazné předpisy, pokyny objednatele 
a postupovat s náležitou odbornou péčí a chránit zájmy objednatele. 

6.2. Zhotovitel je povinen v průběhu provádění díla informovat objednatele o skutečnostech, které 
mohou mít vliv na provedení díla. 

6.3. Zhotovitel je povinen v průběhu provádění díla počínat si tak, aby v rámci své podnikatelské 
činnosti nezpůsobil objednateli škodu nebo nepoškodil dobrou pověst objednatele. 

6.4. Zhotovitel je povinen průběžně informovat objednatele o všech změnách, které by mohly 
v průběhu prací na díle nebo po dokončení díla zhoršit jeho pozici, dobytnost pohledávek nebo 
práv z odpovědnosti za vady. Zejména je zhotovitel povinen oznámit objednateli nařízení exekuce 
vůči zhotoviteli, úpadek zhotovitele, prodej podniku zhotovitele nebo jeho části, prodej akcií či 
obchodních podílů zhotovitele nebo jinou změnu struktury společníků zhotovitele, změny jeho 
právní formy, změny v osobách statutárních orgánů atd. 

6.5. Zhotovitel je povinen po celou dobu trvání smlouvy udržovat v platnosti pojistnou smlouvu týkající 
se pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu jeho činnosti v souvislosti s plněním 
dle této smlouvy, s limitem pojistného plnění ve výši minimálně 5 mil. Kč. Zhotovitel je povinen 
předložit pojistnou smlouvu před zahájením prací a nepožádání kdykoliv doložit, že má platně 
uzavřenu předmětnou pojistnou smlouvu. Nesplnění této povinnosti se považuje za podstatné 
porušení smluvní povinnosti. 
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6.6. Škodami, které mají být pojištěny, se rozumí škody vznikající z veškerých omylů, opomenutí 
či nedbalosti při výkonu činností v rámci této smlouvy. Pojistná smlouva bude udržována 
v platnosti od data zahájení provádění díla až do uplynutí doby trvání odpovědnosti za škodu 
způsobenou v souvislosti s touto smlouvou. Náklady na pojištění nese zhotovitel a tyto náklady 
jsou již zahrnuty v ceně díla. 

6.7. Zhotovitel je povinen pro plnění smlouvy využít v plném rozsahu osob, jejichž prostřednictvím 
prokázal odbornou způsobilost pro plnění veřejné zakázky, jakož i osob, které uvedl v seznamu 
(v rámci nabídky) jako vedoucí či členy projektového týmu. Obměna takové osoby zhotovitelem 
je možná pouze na základě předchozího písemného souhlasu objednatele, který jej bez vážného 
důvodu neodmítne; má však vždy právo vyžádat si potřebné podklady o kvalifikaci osoby, která 
se má nově na plnění smlouvy podílet. Ustanovení tohoto odstavce nemá vliv na dobu plnění 
předmětu smlouvy. 

6.8. Zhotovitel se zavazuje předložit objednateli písemný seznam všech subdodavatelů, kteří se na 
plnění předmětu díla budou podílet. Písemný seznam subdodavatelů zhotovitel předloží v nabídce 
veřejné zakázky na vyhotovení projektové dokumentace. 

6.9. Zhotovitel se zavazuje, že bez písemného souhlasu objednatele neposkytne výsledek činnosti, 
jenž je předmětem díla, jiné osobě než objednateli nebo jím k tomu zmocněné osobě. 

7. Provedení díla, přechod nebezpečí škody na díle 

7.1. Závazek zhotovitele provést dílo či jeho části je vždy splněn jeho řádným ukončením a předáním 
díla či jeho části objednateli v místě a čase sjednaném v čl. 5. této smlouvy. Dílo či jeho část bude 
předáváno jako řádné bez vad a nedodělků, které samy o sobě, ani ve spojení s jinými, neztěžují 
použití díla pro jeho účel vymezený touto smlouvou a obecně závaznými právními předpisy, 
a to po jednotlivých etapách v rámci přejímacího řízení, které bude spočívat v kontrole formální 
a obecné obsahové správnosti předávaného díla či jeho části objednatelem a technickým 
dozorem investora. 

7.2. Po předání DPZ a DSP má objednatel 5 pracovních dnů k tomu, aby prověřil zřejmou správnost 
předaných podkladů (tj. nikoliv zcela detailní). Předání, jako podklad pro fakturaci (a rovněž 
z hlediska dodržení termínů dohodnutých v této smlouvě), je tedy uskutečněno souhlasem 
objednatele (podpisem předávacího protokolu), popřípadě odstraněním vad na díle, které 
objednatel v dané lhůtě uplatní; s tímto postupem zhotovitel souhlasí a z hlediska realizace plnění 
s ním počítá. V případě, že objednatelem budou zjištěny takové formální vady, které ztěžují použití 
díla či jeho části pro jeho účel, není objednatel povinen předmět smlouvy převzít, zhotovitel je 
povinen tyto zjištěné vady zapracovat do PD. 

7 .3. Po poskytnutí celého plnění bude smluvními stranami podepsán konečný předávací protokol. 
Objednatel je oprávněn stanovit přiměřené požadavky na obsah předávacího protokolu 
i konečného předávacího protokolu. 

7.4. Zhotovitel se zavazuje provádět dílo v souladu s platnou právni upravou a dokumenty 
doporučenými českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě. 

7.5. V projektových dokumentacích budou dodrženy české technické normy, platné právní, hygienické, 
bezpečnostní a požární předpisy. Dále budou respektovány připomínky a požadavky objednatele, 
jakož i připomínky a požadavky správců inženýrských sítí a ostatních dotčených subjektů, 
uplatněné prostřednictvím objednatele, a také připomínky orgánů státní správy. 

7.6. Předání a převzetí jednotlivých částí díla dle této smlouvy bude provedeno ve smluveném termínu 
osobně v sídle objednatele. 

7.7. Objednatel se zavazuje dílo dle článku Ill. převzít v případě, že bude předáno bez vad 
a nedodělků. O předání a převzetí díla se sepíše předávací protokol, ve kterém objednatel 
prohlásí, zda dílo přejímá či nikoli, a pokud ne, uvede důvod nepřevzetí. 
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7.8. Pro případ, že výsledkem činnosti zhotovitele dle této smlouvy je dílo, které naplňuje znaky díla 
dle zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon, objednatel se zavazuje respektovat autorská práva 
zhotovitele. Zhotovitel poskytuje objednateli (nabyvateli licence) oprávnění ke všem v úvahu 
přicházejícím způsobům užití díla, a to k užití díla v původní nebo jakkoliv upravené či změněné 
podobě, a to samostatně, v souboru nebo ve spojení s jiným dílem nebo prvky, a bez jakéhokoliv 
omezení, zejména pokud jde o územní, časový nebo množstevní rozsah užití. Jedná se zejména 
o právo tuto projektovou dokumentaci příp. její části rozmnožovat a předkládat pro rozhodování 
orgánů veřejné správy a k úkonům s tím souvisejících. Dále je objednatel oprávněn podle svých 
potřeb projektovou dokumentaci, jakkoliv měnit, upravovat, rozšiřovat, dále rozpracovávat, vč. 
provádění pozdějších změn budovy nebo této projektové dokumentace. Objednatel může 
všechna zmíněná oprávnění, pokud to není v rozporu s kogentními zákonnými ustanoveními, 
převést na třetí osobu, a je oprávněn poskytnout podlicenci. Odměna za poskytnutí všech výše 
uvedených práv a oprávnění je již zahrnuta v ceně díla. 

7.9. Veškerá oprávnění dle výše uvedeného přechází na objednatele okamžikem zaplacení sjednané 
ceny za příslušnou část díla. 

7.10. V případě, že součástí plnění zhotovitele podle této smlouvy jsou movité věci, které se mají stát 
vlastnictvím objednatele, nabývá objednatel vlastnické právo k těmto věcem dnem jejich 
protokolárního předání a převzetí objednatelem. 

8. Platební podmínky 

8.1. Zálohy nejsou sjednány. 

8.2. Podkladem pro úhradu smluvní ceny díla je vyúčtování nazvané faktura (dále jen „faktura"), která 
bude mít náležitosti daňového dokladu dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, 
v platném znění. 

8.3. V souladu s ustanovením § 21 odst. 7 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, 
v platném znění, sjednávají smluvní strany dílčí plnění (viz jednotlivé fáze uvedené v čl. 4, odst. 
4.1 této smlouvy). Dílčí plnění odsouhlasené objednatelem se považuje za samostatné zdanitelné 
plnění uskutečněné ve dnech předání a převzetí jednotlivých plnění. 

8.4. Na každé vyúčtované dílčí plnění vystaví zhotovitel fakturu, ve které kromě náležitostí 
stanovených platnými právními předpisy pro daňový doklad (zejména § 29 zákona o DPH) 
zhotovitel uvede i tyto údaje: 
a) označení osoby, která uskutečňuje plnění, 
b) daňové identifikační číslo osoby, která uskutečňuje plnění, 
c) označení osoby, pro kterou se plnění uskutečňuje, 
d) daňové identifikační číslo osoby, pro kterou se plnění uskutečňuje, 
e) evidenční číslo daňového dokladu, 
f) rozsah a předmět plnění, 
g) den vystavení daňového dokladu, 
h) den uskutečnění plnění nebo den přijetí úplaty, pokud před uskutečněním plnění vznikla 

povinnost ke dni přijetí úplaty přiznat daň nebo přiznat plnění, pokud se liší ode dne 
vystavení daňového dokladu, 

i) jednotkovou cenu bez daně a slevu, není-li obsažena v jednotkové ceně, 
j) základ daně, 
k) sazbu daně, 
I) výši daně, tato daň se uvádí v české měně, 

m) číslo smlouvy, ID veřejné zakázky, název akce; faktury týkající uznatelných nákladů projektu 
ERDF budou obsahovat také název projektu: Rozvoj JU - ERDF Kvalita a registrační číslo 
projektu: CZ.02.02.01/00/23_023/0009130 

n) označení banky a číslo účtu, na který musí být zaplaceno, 
o) lhůta splatnosti faktury. 

8.5. Lhůta splatnosti všech faktur je dohodou stanovena na 30 kalendářních dnů po jejím doručení 
objednateli na e-mailovou adresu  Veškeré smluvní pokuty a úroky z 
prodlení jsou splatné do 14 kalendářních dnů od jejich uplatnění u druhé smluvní strany. 
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8.6. Nebude-li faktura obsahovat některou náležitost nebo bude chybně vyúčtována cena, DPH nebo 
zhotovitel vyúčtoval práce, které neprovedl, je objednatel oprávněn vadnou fakturu před uplynutím 
lhůty splatnosti vrátit druhé smluvní straně bez zaplacení k provedení opravy. Ve vrácené faktuře 
vyznačí důvod vrácení. Druhá smluvní strana provede opravu vystavením nové faktury. Vrátí-li 
objednatel vadnou fakturu druhé smluvní straně, přestává běžet původní lhůta splatnosti. Nová 
lhůta splatnosti běží opět ode dne doručení nově vyhotovené faktury objednateli. 

8.7. Objednatel je oprávněn provést kontrolu vyfakturovaných prací a činností. Zhotovitel je povinen 
oprávněným zástupcům objednatele provedení kontroly umožnit (poskytnutí potřebné součinnosti 
a podkladů). 

8.8. Smluvní strany se dohodly, že platba bude provedena na číslo účtu uvedeného v čl. 1 smlouvy. 
8.9. Povinnost zaplatit je splněna dnem odepsání příslušné částky z účtu objednatele. 

8.1 O. Smluvní strany se dohodly na tomto způsobu placení: Platby budou prováděny po ukončení 
jednotlivých fází po provedení kontroly zřejmé správnosti a odstranění případných vad 
a nedodělků. Cena jednotlivých fází je uvedena v článku 4. Cena díla, odst. 4.1 smlouvy. Cena 
za vykonaný autorský dozor projektanta při realizaci a dokončení stavby bude hrazena měsíčně 
ve stejných finančních objemech až do kolaudace stavby. Výše měsíčních úhrad bude stanovena 
na základě lhůty výstavby po podpisu smlouvy s vybraným zhotovitelem stavby. 

9. Záruka za jakost díla 

9.1 . Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za věcnou, formální a technickou správnost díla v délce 
trvání 60 měsíců od podpisu konečného předávacího protokolu. 

9.2. Dílo má vady, jestliže jeho provedení neodpovídá požadavkům uvedeným ve smlouvě, příslušným 
právním předpisům, normám nebo dokumentaci vztahující se k provedení díla. Za vadu díla je 
považováno i nenavržení takového řešení, které je vzhledem k podmínkám a objektivním 
skutečnostem a vzhledem k technickým a ekonomickým možnostem řešením optimálním pro 
daný případ a jeho nenavržení by ve svých důsledcích znamenalo rozšíření předmětu smlouvy 
o dílo na zhotovení stavby a nárokování víceprací. 

9.3. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době předání a převzetí, a za vady, které se na díle 
projeví v záruční době. Za vady díla, které se projeví po záruční době, odpovídá tehdy, pokud 
jejich příčinou bylo prokazatelně jeho porušení povinností. 

9.4. Záruční doba začíná plynout ode dne řádného předání a převzetí díla bez vad a nedodělků. 

9.5. Vyskytne-li se v průběhu záruční doby na provedeném díle vada, objednatel písemně oznámí 
zhotoviteli její výskyt, vadu popíše a uvede, jak se projevuje. Jakmile objednatel odeslal toto 
písemné oznámení, má se za to, že požaduje bezplatné odstranění vady. 

9.6. Za včasné oznámení vad díla strany považují oznámení vad díla kdykoli v době dle odst. 9.1. 

9.7. Zhotovitel se zavazuje, že dokončené a předané dílo bude mít vlastnosti stanovené touto 
smlouvou, zejména jejím účelem. 

9.8. Objednatel má vůči zhotoviteli dle své volby či podmínek dále uvedených tato práva 
z odpovědnosti za vady (bez ohledu na charakter a závažnost vady): 
- právo na bezplatné odstranění reklamovaných vad ve lhůtě stanovené objednatelem 

vzhledem k povaze vady, která však nesmí být kratší než 2 pracovní dny a delší než 
5 pracovních dnů, pokud se strany nedohodnou jinak, 
právo na zaplacení nákladů na odstranění vad v případě, kdy si objednatel vady či nedodělky 
opraví nebo odstraní sám nebo použije třetí osoby k jejich odstranění, 
právo na poskytnutí přiměřené slevy z ceny odpovídající rozsahu reklamovaných vad 
či nedodělků, 

právo na odstoupení od smlouvy, kdy vady či nedodělky jsou takového charakteru, 
že závažným způsobem ztěžují či brání v užívání díla. 
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9.9. Zhotovitel je povinen v každém jednotlivém reklamačním případě, nejpozději do 24 hodin, vyslat 
k objednateli odpovědného pracovníka, který reklamační případ projedná a sjedná s objednatelem 
písemně způsob a případně i termín nápravy. 

9.10. Provedenou opravu vady zhotovitel objednateli řádně předá, o čemž bude proveden zápis. 
Na provedenou opravu poskytne zhotovitel záruku v délce uvedené v odstavci 9.1 tohoto článku 
smlouvy. 

9.11. Nároky z odpovědnosti za vady díla se nedotýkají nároků na náhradu škody nebo smluvní pokuty. 

1 O. Odpovědnost za škodu 

10.1. Zhotovitel je objednateli v souladu s touto smlouvou odpovědný za škodu způsobenou vadným 
vykonáním nebo nevykonáním sjednaných činností a vadným poskytnutím nebo neposkytnutím 
sjednaných služeb (např. chybou zhotovitele v předmětu díla). Tato odpovědnost za škodu trvá 
deset let od data, kdy byly na konkrétním objektu dokončeny stavební úpravy provedené dle 
projektové dokumentace - díla zhotoveného zhotovitelem. Okamžikem dokončení stavebních 
úprav je např. kolaudace stavby či podpis předávacího protokolu mezi objednatelem 
a zhotovitelem stavby. 

10.2. Zhotovitel nebude v průběhu této doby zodpovědný: 
• za škody, pokud byly způsobeny použitím podkladů převzatých od objednatele, 
a zhotovitel ani při vynaložení odborné péče nemohl zjistit jejich nevhodnost, případně na tuto 
nevhodnost objednatele upozornil, ale ten na použití zmíněných podkladů přesto trval; 
• za škody způsobené vyšší mocí, jimž nemohl zabránit ani při vynaložení přiměřeného 
úsilí, které by objednatel mohl oprávněně požadovat. 

10.3. Všechna ustanovení, včetně ustanovení o omezení odpovědnosti za škodu, se vztahují 
i na zaměstnance a subdodavatele zhotovitele, a to ve stejné míře, ve které se vztahují na 
zhotovitele vůči objednateli anebo komukoliv, kdo škodu uplatňuje pro objednatele nebo jeho 
prostřednictvím. 

10.4. Smluvní strany se zavazují upozornit druhou smluvní stranu bez zbytečného odkladu na vzniklé 
okolnosti vylučující odpovědnost bránící řádnému plnění této smlouvy. Smluvní strany se zavazují 
k vyvinutí maximálního úsilí k odvrácení a překonání okolností vylučujících odpovědnost. 

10.5. Zhotovitel bere na vědomí a stvrzuje to podpisem této smlouvy, že případné chyby v projektové 
dokumentaci (zejména nesoulad textové, tabulkové a výkresové části s výkazem výměr 
a položkovým rozpočtem) mohou vést především v průběhu realizace stavby ke vzniku víceprací, 
uplatněných zhotovitelem stavby vůči objednateli (investorovi). Pokud tato situace nastane 
a objednateli (investorovi) tak vznikne škoda, je zhotovitel definovaný touto smlouvou povinen 
ji nahradit v plném rozsahu, a to do 30 kalendářních dnů od označení víceprací. Vady (chyby) 
v projektové dokumentaci mohou mít rovněž za následek neobdržení finančních prostředků na 
realizaci vlastní stavby ze strany poskytovatele dotace v plné výši (tzn. v takové výši, jež by byla 
poskytnuta v případě bezvadné projektové dokumentace). V tomto případě vznikne objednateli 
újma tím, že by musel takto vynaložit případně další vlastní finanční prostředky. Tato újma je 
škodou podle § 2952 občanského zákoníku. 

11. Sankce, odstoupení od smlouvy 

11.1. Nesplní-li zhotovitel svůj závazek dokončit a předat celé dílo či jeho části ve sjednaném rozsahu 
a lhůtě plnění, popřípadě je v prodlení s plněním jiného závazku, zaplatí objednateli níže uvedené 
smluvní pokuty jednorázově 2 000 Kč a dále 1 000 Kč za každý den prodlení. 

11.2. Nesplní-li zhotovitel v dohodnutém termínu svůj závazek odstranit vady a nedodělky vytknuté 
v záruční době, zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000 Kč za každý započatý den 
prodlení a každou jednotlivou vadu až do jejich úplného odstranění. Zaplacením smluvní pokuty 
není dotčeno právo na náhradu škody vzniklé objednateli v příčinné souvislosti, k níž se smluvní 
pokuta podle této smlouvy váže. 
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11.3. V případě, že dílo v části DPS nebude zpracováno v souladu s příslušnými ustanoveními zákona 
č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, je objednatel oprávněn uplatnit vůči zhotoviteli 
nárok na jednorázovou smluvní pokutu ve výši 1 O 000 Kč. Úhrada této smluvní pokuty nemá vliv 
na právo objednatele požadovat náhradu škody v plné výši, kterou by objednatel byl zatížen 
orgánem dohledu z důvodu porušení zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. 

11.4. Neplní-li zhotovitel povinnosti autorského dozoru vymezené přílohou č. 2 smlouvy, zaplatí 
objednateli za každé jednotlivé porušení jednorázovou smluvní pokutu ve výši 3 000 Kč. 

11.5. Zhotovitel má právo vyúčtovat objednateli a objednatel má povinnost uhradit zhotoviteli úrok 
z prodlení se zaplacením řádně vystavené a doručené faktury - daňového dokladu. Výše úroku 
z prodlení se řídí platnými právními předpisy (§ 1970 Občanského zákoníku a nařízením vlády 
č. 351/2013 Sb.). 

11.6. Pokud závazek splnit předmět smlouvy zanikne před řádným termínem plnění, nezaniká nárok 
na smluvní pokutu, pokud vznikl dřívějším porušením povinností. 

11.7. Zánik závazku jeho pozdním plněním neznamená zánik nároku na smluvní pokutu za prodlení 
s plněním. 

11.8. Smluvní pokuty sjednané touto smlouvou zaplatí povinná strana nezávisle na zavinění a na tom, 
zda a v jaké výši vznikne druhé smluvní straně škoda, kterou lze vymáhat samostatně. 

12. Ustanovení o vzniku a zániku smlouvy 

12.1. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran 
a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních 
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon 
o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv"). Veškeré úkony 
související s uveřejněním zajistí objednatel. 

12.2. Smlouva se uzavírá na dobu určitou, a to do splnění povinností smluvních stran podle této 
smlouvy. Smlouva zaniká předčasně před sjednanou dobou trvání dohodou smluvních stran, 
ze zákonných důvodů, nebo z důvodů uvedených v této smlouvě a dále odstoupením. 

12.3. Smluvní strany se dohodly, že objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit v případech, kdy 
to stanoví občanský zákoník a v případě podstatného porušení povinností podle této smlouvy 
zhotovitelem. Smluvní strany se dohodly, že za podstatné porušení smlouvy ze strany zhotovitele, 
mimo jiné, považují jeho prodlení s plněním závazku vyplývajícího ze smlouvy po dobu delší než 
čtrnáct (14) kalendářních dní a nezjednání nápravy ani do sedmi (7) kalendářních dní 
od písemného doručení oznámení objednatele o prodlení s plněním závazku. 

12.4. Objednatel je dále oprávněn od této smlouvy odstoupit v případě, že: 
• zhotovitel pozbude oprávnění vyžadované právními předpisy k činnostem, k jejichž provádění 

je zhotovitel povinen dle této smlouvy; 
• proti zhotoviteli bude zahájeno insolvenční řízení podle zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku 

a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů, jehož výsledkem 
je vyhlášení moratoria nebo vyhlášení úpadku; 

• zhotovitel vstoupí do likvidace. 

12.5. Odstoupení od smlouvy je oprávněná strana povinna oznámit doručením písemného oznámení 
o odstoupení druhé smluvní straně. V oznámení o odstoupení od této smlouvy musí být uveden 
důvod, pro který smluvní strana od této smlouvy odstupuje. 

12.6. Odstoupení od smlouvy nastává dnem následujícím po dni, ve kterém bylo písemné oznámení 
o odstoupení od smlouvy doručeno druhé smluvní straně. Odstoupení od této smlouvy je vždy 
s účinky EX NUNC, tedy bez zpětné účinnosti. 
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12.7. Odstoupí-li některá ze smluvních stran od této smlouvy na základě ujednání z této smlouvy 
vyplývajících, pak povinnosti obou smluvních stran jsou následující: 

• Zhotovitel provede soupis všech provedených projekčních prací a inženýrských činností 
oceněný shodným způsobem, jakým byla stanovena cena díla. 

• Zhotovitel oceněný soupis provedených projekčních prací a inženýrských činností předá 
objednateli k odsouhlasení, který se k tomuto oceněnému soupisu vyjádří nejpozději do pěti 
pracovních dnů. 

• Zhotovitel provede finanční vyčíslení všech provedených prací, všech dosud vyúčtovaných 
prací a zpracuje „konečnou fakturu". 

• Zhotovitel vyzve objednatele k převzetí provedených prací. 
• Objednatel je povinen do třech pracovních dnů po obdržení vyzvání zahájit předávací 

a přejímací řízení a sepsat protokol o předání a převzetí provedených prací. V protokolu 
o předání a převzetí provedených prací bude popsáno, v jakém rozsahu byly dosud práce 
poskytnuty a vzájemné nároky smluvních stran. 

• Protokol o předání a převzetí provedených prací bude podepsaný oprávněnými osobami 
obou smluvních stran. 

12.8. Smluvní strany sjednávají, že zhotovitel má v případě jakéhokoliv předčasného ukončení této 
smlouvy nárok na úhradu pouze těch prací a výkonů (resp. jejich částí), které do okamžiku 
předčasného ukončení této smlouvy objednateli poskytl. 

12.9. Smluvní strany sjednávají, že objednateli v případě jakéhokoliv předčasného ukončení této 
smlouvy z důvodu na straně zhotovitele vzniká nárok na úhradu vícenákladů vynaložených 
na dokončení díla podle této smlouvy a na náhradu škod vzniklých prodloužením termínů a lhůt 
na dokončení předmětu díla. Výše vícenákladů vynaložených na dokončení díla podle této 
smlouvy a na náhradu škod vzniklých prodloužením termínů a lhůt na dokončení díla se stanovuje 
v hodnotě prací, které zhotovitel objednateli poskytl do okamžiku předčasného ukončení této 
smlouvy. 

12.10. Odstoupením od této smlouvy zůstávají nedotčena ustanovení této smlouvy o náhradě škody, 
smluvních pokutách, o ochraně informací, pojištění, dále ustanovení o odpovědnosti zhotovitele 
za vady, o záruce a záruční době, o řešení sporů či jiná ustanovení, která podle projevené vůle 
smluvních stran nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení této smlouvy. 

12.11. Objednatel má právo písemně smlouvu vypovědět bez uvedení důvodu. Výpovědní doba 
se stanovuje na 30 (třicet) kalendářních dnů a počne běžet okamžikem doručení výpovědi 
zhotoviteli. 

13. Závěrečná ujednání 

13.1 . Práva a povinnosti smluvních stran výslovně v této smlouvě neupravené se řídí příslušnými 
ustanoveními občanského zákoníku, příp. ustanoveními dalších právních předpisů. V případě, 
že některé vztahy nejsou právními předpisy řešeny, budou tyto vztahy řešeny dle ustanovení 
občanského zákoníku, které jsou z hlediska účelu a obsahu daným vztahům nejbližší. 

13.2. Vzhledem k veřejnoprávnímu charakteru objednatele zhotovitel svým podpisem pod textem této 
smlouvy uděluje objednateli svůj výslovný souhlas se zveřejněním smluvních podmínek 
obsažených v této smlouvě v rozsahu a za podmínek vyplývajících z příslušných právních 
předpisů (zejména zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, a zák. č. 106/1999 Sb., 
o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů). 

13.3. Změnit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvní strany pouze formou písemných dodatků, které 
budou vzestupně číslovány, výslovně prohlášeny za dodatek této smlouvy a podepsány 
oprávněnými zástupci obou smluvních stran. 

13.4. Vzniknou-li mezi objednatelem a zhotovitelem v rámci rozsahu této smlouvy a v souvislosti 
s ní spory, budou tyto spory smluvní strany řešit především společným jednáním s cílem 
dosáhnout smírného řešení. Jakýkoliv spor vzniklý z této smlouvy, pokud se jej nepodaří urovnat 
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jednáním mezi smluvními stranami, bude rozhodnut k tomu věcně příslušným místním soudem, 
přičemž soudem místně příslušným k rozhodnutí je soud určený podle sídla objednatele. 

13.5. Zhotovitel nemůže bez souhlasu objednatele postoupit svá práva a povinnosti plynoucí 
ze smlouvy třetí osobě. 

13.6. Pro případ, že ustanovení této smlouvy oddělitelné od ostatního obsahu se stane neúčinným nebo 
neplatným, smluvní strany se zavazují bez zbytečných odkladů nahradit takové ustanovení 
novým. Případná neplatnost některého z takovýchto ustanovení této smlouvy nemá za následek 
neplatnost ostatních ustanovení. 

13.7. Zhotovitel se zavazuje účastnit se na základě výzvy objednatele všech jednání týkajících 
se předmětného díla. 

13.8. Písemnosti se považují za doručené i v případě, že kterákoliv ze stran její doručení odmítne 
či jinak znemožní. 

13.9. Zhotovitel bere na vědomí, v souvislosti s financováním předmětu smlouvy z dotačních prostředků 
a ustanovením § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, ve 
znění pozdějších předpisů, je osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly podle 
následujících pravidel: Zhotovitel se zavazuje, že po dobu 1 O let od termínu ukončení plnění podle 
této smlouvy bude uchovávat doklady související s plněním této zakázky a poskytne všem 
subjektům provádějícím audit a kontrolu u objednatele v souvislosti s realizací Projektu - zejména 
zaměstnancům nebo zmocněncům poskytovatele, Řídícího orgánu OP JAK Ministerstva školství, 
mládeže a tělovýchovy ČR, Ministerstva financí ČR, auditního orgánu, Nejvyššího kontrolního 
úřadu, Finančního úřadu a dalších oprávněných orgánů státní správy a EU - nezbytné informace 
týkající se dodavatelských činností, které si uvedené orgány a instituce vyžádají. Zhotovitel se 
dále zavazuje poskytnout Řídícímu orgánu MŠMT po dobu výše uvedenou přístup i k těm částem 
smluvních a souvisejících dokumentů, které podléhají ochraně podle zvláštních právních 
předpisů, za předpokladu, že budou splněny požadavky kladené právními předpisy a zákona č. 
255/2012 Sb., o kontrole, ve znění pozdějších předpisů. Tyto závazky zhotovitele se vztahují i na 
případné podzhotovitele, podílejících se na plnění smlouvy. Zhotovitel se tedy zavazuje stejným 
způsobem zavázat i své podzhotovitele. 

13.10. Zhotovitel se za podmínek stanovených touto smlouvou zavazuje archivovat veškeré 
písemnosti zhotovené pro plnění předmětu této Smlouvy a umožnit osobám oprávněným k výkonu 
kontroly projektu, z něhož je plnění dle této Smlouvy hrazeno, provést kontrolu dokladů 
souvisejících s tímto plněním, a to po celou dobu archivace projektu, minimálně však do 31. 12. 
2044. Objednatel je oprávněn po uplynutí 1 O let od ukončení plnění podle této Smlouvy od 
Zhotovitele výše uvedené dokumenty bezplatně převzít. 

13.11. Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s povahou předmětu plnění dle této 
smlouvy, že jsou mu známy veškeré technické a jiné podmínky nezbytné k realizaci předmětu 
plnění, a že disponuje odbornými znalostmi, které jsou potřebné k provedení předmětu plnění. 

13.12. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly a že byla 
uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně 

a srozumitelně, nikoliv v tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém 
jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy. 

13.13. Smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými 
zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží dvě a zhotovitel jedno vyhotovení. Smlouva 
může být vyhotovena i v elektronické podobě. V takovém případě obdrží obě strany oboustranně 
podepsané vyhotovení. 

13.14. Součástí smluvního závazku stran jsou i nabídka zhotovitele, podaná na plnění vereJne 
zakázky, na jejímž základě je tato smlouva uzavřena, jakož i další podklady, o kterých hovoří 
zadávací dokumentace k veřejné zakázce a tato smlouva. 
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13.15. Součástí smlouvy jsou tyto přílohy: 
Příloha č. 1 - Podmínky DNSH 
Příloha č. 2 - Požadovaný rozsah výkonu AD 

Za objednatele: 

V českých Budějovicích dne .................... . 

prof. RNDr. František Vácha, Ph.D. 

Za zhotovitele: 

V ..................... dne .................... . 

jméno a podpis osoby oprávněné za zhotovitele 
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Podmínky DNSH (,,Do No Significant Harm") 

Se stavebním odpadem včetně použitých obalů je nutné nakládat dle hierarchie odpadového 
hospodářství zejména ve smyslu zákona o odpadech a přílohy č. 24 k vyhlášce č. 273/2021 Sb., o 
podrobnostech nakládání s odpady, v platném znění. Prioritou je předcházení vzniku odpadu. Jestliže 
nelze vzniku odpadu předejít, pak musí dojít k jeho přípravě k opětovnému použití - recyklaci, a to v 
úrovni nejméně 70 % (hmotnostních) stavebního a demoličního odpadu neklasifikovaného jako 
nebezpečný; 

Hospodářské subjekty provádějící stavební práce jsou povinné zajistit, aby nejméně 70 % 
(hmotnostních) stavebních a demoličních materiálů či odpadů neklasifikovaných jako nebezpečné (s 
výjimkou přirozeně se vyskytujících materiálů uvedených v kategorii 17 05 04 na Evropském seznamu 
odpadů vytvořeném rozhodnutím 2000/532/ES ze dne 3. května 2000, kterým se nahrazuje rozhodnutí 
94/3/ES, kterým se stanoví seznam odpadů podle čl. 1 písm. a) směrnice Rady 75/442/EHS o odpadech 
a rozhodnutí Rady 94/904/ES, kterým se stanoví seznam nebezpečných odpadů ve smyslu čl. 1 odst. 
4 směrnice Rady 91/689/EHS o nebezpečných odpadech (oznámeno pod číslem dokumentu K(2000) 
1147)) vzniklého na staveništi bude připraveno k opětovnému použití, recyklaci a k jiným druhům 
materiálového využití, včetně zásypů, při nichž jsou jiné materiály nahrazeny odpadem, v souladu s 
hierarchií způsobů nakládání s odpady a protokolem EU pro nakládání se stavebním a demoličním 
odpadem; 

Pro plnění podmínky významně nepoškozovat životní prostředí není nutné splnit definici odpadu dle 
zákona o odpadech - započítávají se i další materiály, které jsou ihned využity na staveništi a které se 
formálně nestanou odpadem dle českého zákona. Doporučuje se nicméně, aby realizátor opatření, kdy 
demoliční materiál znovuužívá v rámci své činnosti, měl povolení nakládání s odpadem; 

Skládkování včetně technického zajištění skládky je vyloučeno a nelze jej považovat za využití, jedná 
se vždy o odstranění odpadu. Skládkování je explicitně vyloučen dle čl. 17 nařízení 852/2020, na který 
se legislativa EU fondů z pohledu zásady DNSH odkazuje. 

Stavební prvky a materiál: 

Ze stavebních prvků a materiálů použitých při stavbě, které mohou přijít do styku s uživateli, se při 

zkouškách v souladu s podmínkami uvedenými v příloze XVII nařízení Evropského parlamentu a Rady 
(ES) č. 1907/2006 uvolňuje méně než 0,06 mg formaldehydu na m3 materiálu nebo prvku a přii 

zkouškách podle normy CEN/EN 16516 a ISO 16000-3:2011 nebo jiných srovnatelných 
standardizovaných zkušebních podmínek a metod stanovení méně než 0,001 mg jiných karcinogenních 
těkavých organických sloučenin kategorie 1A a 1 B na m3 materiálu nebo prvku. 
= dokladuje se: doklad o shodě materiálů 
Jsou-li instalována tato zařízení k využívání vody: 
umyvadlové baterie a kuchyňské baterie mají maximální průtok vody 6 litrů/min; 
sprchy mají maximální průtok vody 8 litrů/min; 
WC, zahrnující soupravy, mísy a splachovací nádrže, mají úplný objem splachovací vody maximálně 6 
litrů a maximální průměrný objem splachovací vody 3,5 litru; 
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pisoáry spotřebují maximálně 2 litry/mísu/hodinu. Splachovací pisoáry mají maximální úplný objem 

splachovací vody 1 litr. 

= dokladuje se: doložení spotřeby vody technickými listy výrobku, stavební certifikací nebo stávajícím 

štítkem výrobku v EU 

Jsou-li pořizovány nové spotřebiče: 

Všechny nově pořizované spotřebiče musí splňovat nejvyšší dostupnou energetickou třídu dle příslušné 

legislativy pro daný typ spotřebiče Oe-li relevantní) 
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Příloha č. 2 

Požadovaný rozsah výkonu autorského dozoru (dále jen „AD") 
dle§ 152 odst. 4 a§ 159 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební 

zákon), ve znění pozdějších předpisů, a dále viz přehled činností, níže 

Na akci „JU - PřF Rekonstrukce prostor v budovách A, B, C" 

V rámci výkonu AD zhotovitel zabezpečuje pro objednatele tyto činnosti: 
poskytování vysvětlení ke zpracované dokumentaci pro výběr zhotovitele stavby, 
tj. ke sloučené projektové dokumentaci pro zadání stavby a dokumentaci pro 
provedení stavby tak, aby nedocházelo k ohrožení plynulosti výstavby, 
poskytování vysvětlení potřebných k vypracování dodavatelské dokumentace, 
posuzování a odsouhlasení dodavatelské dokumentace, 
účast na předání staveniště zhotoviteli stavby, 
účast na všech kontrolních dnech stavby, včetně účasti na jednáních mimo termín 
konání pravidelných KD na výzvu objednatele a plnění úkolů plynoucích z těchto 
jednání, 
navrhování a projednávání změn a odchylek od vlastního řešení projektu, která 
mohou přispět ke zvýšení efektivnosti dříve přijatého řešení nebo ke snížení 
či odstranění definovaných rizik projektu, včetně účasti na souvisejících změnových 
řízeních, 

operativní zpracování návrhů přijatých drobných úprav a změn dokumentace 
souborného řešení projektu a projednávání postupů a podmínek prací na změnách 
většího rozsahu, včetně účasti na souvisejících změnových řízeních, 
posuzování návrhů zhotovitele stavby na změny a odchylky v částech projektů 
zpracovávaných zhotovitelem z pohledu dodržení technicko - ekonomických 
parametrů stavby, dodržení lhůt výstavby, případně dalších údajů a ukazatelů, 
posuzovani návrhů zhotovitele stavby při realizaci resení odlišných 
od dokumentace pro provedení stavby včetně předání vlastních stanovisek 
s odůvodněním, 

prověřování souladu dokumentace pro provedení stavby s postupem zhotovitele 
stavby, a to včetně dokumentace vyhotovené tímto zhotovitelem v souvislosti 
s realizací stavby, 
vyjádření k požadavkům na větší množství výrobků a výkonů oproti dokumentaci 
pro provedení stavby, 
sledování postupů výstavby z technického hlediska a z hlediska časového plánu 
výstavby, 
spolupráce s koordinátorem bezpečnosti práce, technickým dozorem investora, 
účast na odevzdání a převzetí stavby nebo její části, 
účast na komplexním vyzkoušení, 
účast na kontrolních prohlídkách stavby a závěrečné kontrolní prohlídce stavby, 
odsouhlasení zhotovitelem stavby předkládaných vzorků materiálů a výrobků, 
upozorňování objednatele na případné rozpory mezi dokumentací pro provedení 
stavby, platnými ČSN, dalšími předpisy a souvisejícími povoleními a postupem 
zhotovitele stavby; to platí i tehdy, vyplývá-li z postupu zhotovitele stavby, že při 
realizaci stavby k rozporu s dokumentací pro provedení stavby teprve dojde, 
navrhování objednateli opatření pro řešení rozporů dle předchozího bodu, tento 
návrh opatření konzultovat s objednatelem či zhotovitelem stavby a případné 
připomínky objednatele či dodavatele vypořádat, 
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spolupracování při odevzdání a převzetí prací a dodávek zhotovitele stavby. 

Bude-li o to zhotovitel ze strany objednatele požádán, je povinen svoje vysvětlení, upozornění 

či doporučení učiněná při plnění závazků dle této přílohy č. 1 smlouvy předložit v písemné formě 
v textové, grafické, dokladové nebo rozpočtové podobě. 




