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Dílčí smlouva č. 66 o poskytování SLUŽEB
(dále jen „Dílčí smlouva“) 

uzavřená podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“) a podle § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)


Smluvní strany:

Objednatel: 		Česká republika – Ministerstvo práce a sociálních věcí
se sídlem:		Na Poříčním právu 1/376, 128 01 Praha 2
IČO:			00551023
zastoupená:	Ing. Karlem Trpkošem, vrchním ředitelem sekce informačních technologií
jednající: 	Ing. Milanem Lonským, ředitelem odboru správy aplikací ICT
bankovní spojení: 	Česká národní banka
č. účtu:			2229001/0710
ID datové schránky: 	sc9aavg
(dále jen „Objednatel“)

a

Poskytovatel: 		Eviden Czech Republic s. r. o.
se sídlem:		Doudlebská 1699/5, 140 00 Praha 4, Česká republika			
IČO:			448 51 391		
DIČ:			CZ44851391
bankovní spojení: 	neveřejný údaj 
č. účtu: 	neveřejný údaj
zastoupen:	Ing. Jaroslavem Šimkem, jednatelem společnosti
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 8954
(dále jen „Poskytovatel“)

(Objednatel a Poskytovatel společně též jako „Smluvní strany“ a/nebo jednotlivě jako „Smluvní strana“)



Smluvní strany, vědomy si svých závazků v této Dílčí smlouvě obsažených a s úmyslem být touto Dílčí smlouvou vázány, dohodly se na následujícím znění Dílčí smlouvy:

[bookmark: _Toc357594080][bookmark: _Toc358638376][bookmark: _Toc361816449][bookmark: _Toc361816562]

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ
0. [bookmark: _Toc357594081][bookmark: _Toc358638377][bookmark: _Toc361816450][bookmark: _Toc361816563]Objednatel a Poskytovatel uzavřeli dne 13. 7. 2023 Rámcovou dohodu o implementačních službách (dále jen „Rámcová dohoda“), jejímž účelem je zajištění poskytování implementačních služeb.
0. Podpisem Rámcové dohody se tak Poskytovatel zavázal Objednateli poskytovat služby definované v čl. 3 Rámcové dohody, a to za podmínek stanovených v této Dílčí smlouvě a v Rámcové dohodě.
0. Objednatel postupem dle čl. 4 Rámcové dohody zaslal Poskytovateli Výzvu k podání nabídek, přičemž jeho nabídku vyhodnotil jako ekonomicky výhodnou a uzavřením této Dílčí smlouvy mu na základě Rámcové dohody zadává příslušnou veřejnou zakázku.
0. Není-li v Dílčí smlouvě stanoveno jinak nebo neplyne-li z povahy věci jinak, mají veškeré pojmy definované v Rámcové dohodě a použité v Dílčí smlouvě stejný význam jako v Rámcové dohodě.
1. PŘEDMĚT DÍLČÍ SMLOUVY
[bookmark: _Toc357594082][bookmark: _Toc358638378][bookmark: _Toc361816451][bookmark: _Toc361816564]Poskytovatel se Dílčí smlouvou zavazuje poskytnout služby IT odborníků pro zajištění evidence nároků na dávky státní sociální pomoci a evidenci srážek z dávek za vyplacené poplatky poštovného při opakované výplatě nároku (dále jen „Dílo“). Dále je předmět smlouvy definován v Příloze č. 1 této Dílčí smlouvy.
Důvodem požadovaných služeb je zabezpečení platné legislativy zákona č. 151/2025 Sb. Zákon o dávce státní sociální pomoci.
Poskytovatel se Dílčí smlouvou zavazuje poskytnout předmět smlouvy dle bodu 2.1 této Dílčí smlouvy prostřednictvím osob na následujících pozicích s následujícím rozsahem člověkodnů (MD) pro jednotlivé pozice:
	Pozice
	Počet MD

	Business Analytik junior
	162


1. Výše uvedené počty MD u jednotlivých rolí (pozic) představují závazné počty MD pro realizaci Díla v rozsahu vymezeném v Příloze č. 1 této Dílčí smlouvy.
1. [bookmark: _Ref98485684][bookmark: _Ref372629542]Poskytovatel se zavazuje poskytovat plnění dle této Dílčí smlouvy prostřednictvím členů realizačního týmu uvedeného v Příloze č. 2 této Dílčí smlouvy. Odpovídajícím náhradníkem člena realizačního týmu je osoba s přinejmenším stejnou kvalifikací, jaká byla pro danu pozici vyžadována v rámci zadávacího řízení na uzavření Rámcové dohody jako nahrazovaný člen. Pro náhradu či výměnu člena realizačního týmu pro plnění Dílčí smlouvy se použije odst. 3.11 Rámcové dohody obdobně a pro porušení této povinnosti odst. 16.4 Rámcové dohody. 
1. Objednatel se Dílčí smlouvou zavazuje zaplatit Poskytovateli za Dílo cenu určenou v souladu s čl. Chyba! Nenalezen zdroj odkazů. Rámcové dohody (dále jen „Cena“). Objednatel si vyhrazuje využití článku 6.3.4 Rámcové dohody, tj. Dílo bude hrazeno až po řádné akceptaci daného výstupu.
1. Akceptace Díla bude probíhat na základě akceptačních kritérií vymezených v Příloze č. 1 této Dílčí Smlouvy.
1. Smluvní strany se zavazují poskytnout si navzájem součinnost nezbytnou k řádnému splnění jejich povinností dle této Dílčí smlouvy.
1. CENA ZA POSKYTNUTÍ SLUŽEB
Celková cena za Dílo je smluvními stranami stanovena ve výši 1 331 640,- Kč bez DPH (dále jen „Cena Díla“). 
Cena Díla byla stanovena v souladu s jednotkovými cenami za příslušné role uvedené v Rámcové dohodě a v nabídce na uzavření této Dílčí smlouvy, na základě ceny za jeden (1) člověkoden a maximální počet člověkodní nutných k řádné realizaci Díla.
Cena Díla bude uhrazena na základě faktur vystavených dle jednotlivých milníků definovaných v Příloze č. 1 této Dílčí smlouvy vždy po akceptaci příslušné části Díla dle odst. 2.6 této Dílčí smlouvy.
Ostatní podmínky vztahující se k platbě Ceny Díla realizovaného Poskytovatelem dle této Dílčí smlouvy, jakož i lhůta splatnosti, jsou uvedeny v čl. Chyba! Nenalezen zdroj odkazů. Rámcové dohody. 
Faktura musí obsahovat náležitosti vymezené v Rámcové dohodě a označení milníku, za který je faktura vystavena. 
1. DOBA PLNĚNÍ A DOBA TRVÁNÍ DÍLČÍ SMLOUVY
Poskytovatel se Dílčí smlouvou zavazuje provést pro Objednatele Dílo do 31. 3. 2026.
Objednatel je oprávněn Dílčí smlouvu vypovědět bez udání důvodů, a to s výpovědní dobou 14 kalendářních dní, která počíná běžet prvním dnem následujícím po doručení písemné výpovědi Poskytovateli.
1. [bookmark: _Toc357594085][bookmark: _Toc358638381][bookmark: _Toc361816567]ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
Dílčí smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jejího uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.
Práva a povinnosti Smluvních stran, které nejsou upraveny v Dílčí smlouvě, se řídí Rámcovou dohodou. V případě rozporu mezi Dílčí smlouvou a Rámcovou dohodou se použijí ustanovení Dílčí smlouvy, ledaže by z Rámcové dohody či z příslušných právních předpisů vyplývalo jinak.
Dílčí smlouva spolu s příslušnými ustanoveními Rámcové dohody představuje úplnou dohodu smluvních stran o předmětu Dílčí smlouvy.
Nedílnou součást Dílčí smlouvy tvoří tyto přílohy:
Příloha č. 1:	Specifikace předmětu plnění 
Příloha č. 2:	Realizační tým Poskytovatele a Cena za realizaci Díla
Dílčí smlouva je uzavřena elektronicky, tj. prostřednictvím uznávaného elektronického podpisu ve smyslu zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, opatřeného časovým razítkem.

Smluvní strany prohlašují, že si Dílčí smlouvu přečetly, že s jejím obsahem souhlasí a na důkaz toho k ní připojují svoje podpisy.


	Objednatel

V Praze dne elektronického podpisu

	Poskytovatel

V Praze dne elektronického podpisu

	

........................................................................
Česká republika – Ministerstvo práce a sociálních věcí
Ing. Milan Lonský
ředitel odboru správy aplikací ICT
	

........................................................................
Eviden Czech Republic s. r. o.
Ing. Jaroslav Šimek
jednatel společnosti
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Příloha č. 1
Specifikace předmětu plnění

Popis předmětu plnění
[bookmark: _Hlk210652032]Předmětem plnění je zajištění požadované evidence nároků na dávky státní sociální pomoci a evidence srážek z dávek za vyplacené poplatky poštovného při opakované výplatě nároku. Jedná se o následující činnosti:
· Zajistit evidenci nároků na dávku státní sociální podpory s identifikátory zdrojových aplikací IS DSSP a OK centra (IdPozadavkuNaVyplatu, IdPozadavkuNaVyplatuAgenda).
· Zajistit evidenci poplatku poštovného na vrub příjemce a zajistit její přiřazení na úroveň nároku (tj evidenci vazby (IdPoukazecneho. IdPlatby, IdPozadavkuNaVyplatu). 
· Zajistit evidenci vazby vratky na IdPoukazecneho a IdPozadavkuNaVyplatu.
· Zajistit úpravu převzetí požadavků na rozhraní ze souborového rozhraní verze OKcentrum-rozhraniDoUcetnictvi1_33c, zajištění nového typu srážky za poplatky na vrub příjemce pro opakované platby.
V rámci předmětu plnění se předpokládá realizace požadavků níže uvedeným způsobem.
Charakteristika řešení požadavku na rozšíření datových struktur pro evidenci nároků a srážek poplatků na vrub příjemce DSSP.
Realizované úpravy doplní stávají proces poštovného na vrub příjemce, jak je uvedeno dále.
[image: Obsah obrázku text, snímek obrazovky, Písmo, číslo

Obsah vygenerovaný umělou inteligencí může být nesprávný.]






· Předmětem řešení je rozšíření datových struktur v paketu ZVYP_KMD Kmenové údaje pro evidenci nároků dávky státní sociální podpory s identifikátory zdrojových aplikací IS DSSP a OK centra (IdPozadavkuNaVyplatu, IdPozadavkuNaVyplatuAgenda), vytvoření struktur pro evidenci vazby poplatku na výplatu dávky.
· V rámci nově připraveného algoritmu proběhne přiřazení celkové částky poštovného vypočtené z celkové částky výplaty k právě jednomu detailu platby podle následujících pravidel:
· Náklad na poštovní poukázku bude alokovaný pouze na ty nároky na výplaty, které převýší poplatek za poštovní poukázku o 1 CZK (dnešním ceníkem 53 CZK + 1 CZK).
· K jednomu IdPozadavkuNaVyplatu, detailu platby / nároku v platbě se přiřadí celková výše poplatku poštovné na vrub příjemce.
· Poplatek se přiřadí k IdPozadavkuNaVyplatu, detailu platby / nároku za nejstarší období, kde ještě poplatek nebyl uplatněn.
· Pokud byl poplatek uplatněn na všech nárocích, tak se další poplatek opět přiřazuje k nároku s nejstarším obdobím.
· Pokud systém nenalezne ani jeden nárok na výplatu, který by převyšoval poplatek za poštovní poukázku o 1 CZK, bude náklad na poštovní poukázku uhrazen na vrub úřadu práce. 


· Proces přiřazení   poplatku v EKIS JVM předpokládá, že může dojít k přepočtu nároku v DSSP (snížení nároku) a v DSSP bude pak přiřazeno nové IdPozadavkuNaVyplatu, požadavku v DSSP i v OK centrum. Podmínkou je, že OK centrum zajistí, že se ID poukázečného přiřadí k novému IdPozadavkuNaVyplatu.  a JVM umožní srážku poplatku i z jiného ID detailu platby / nároku, než ke kterému je vazba poplatku evidována v EKIS JVM. IS EKIS JVM bude kontrolovat, že srážka je v přehledu čekajících srážek, které byly založeny procesem vratek. (tj. v EKIS JVM nebude kontrolováno přiřazení k IdPozadavkuNaVyplatu ale srážka musí být ve stavu čekající na zpracování). 
· Příznak skutečnosti, že se detail platby v platbě opakuje, stanovuje nadále OK centrum.
· Pro platby DSSP se předpokládá plnění pole Nárok (např. pro měsíc nároku = říjen 2025, bude uvedeno 1. 10. 2025), u IdPozadavkuNaVyplatu se přepokládá právě jedno období /měsíc.
· Vracení prostředků u přeplacených pohledávek se nepoplatkuje na vrub příjemce.
· Na platbách DSSP nebudou srážky na přeplatky ani exekuční srážky.
· V přechodném období, kdy poplatky nebudou přiřazovány k detailu platby a provázány na vratky v EKIS JVM, nebudou srážky realizovány.
Pro realizaci toho předmětu plnění se předpokládá, že srážky za poplatky na vrub příjemce nebudou evidovány déle než 2 roky. 
· Bude doplněn proces evidence vratek: přiřazený poplatek na vrub příjemce k detailu platby bude po zaúčtování nově evidován ve struktuře čekajících srážek na přiřazení k platbě.
Nad evidencí srážek poštovného bude vytvořena sestava pro zobrazení neuplatněných poplatků.
· Bude doplněn proces zpracování nově doplněných elementů verze souborového rozhraní OKcentrum_rozhraniDoUcetnictvi33C a to pole IdPozadavkuNaVyplatu, IdPozadavkuNaVyplatuAgenda, a dále u detailů plateb, kde bude uvedena struktura IdPoukuzečnoho budou k předpisu platby přiřazeny srážky za poplatky poštovného z minulých plateb. V EKIS JVM bude zaveden nový druh srážky označení SPP (srážka poplatku poštovného). Parametr IdPoukazecneho systém EKIS JVM vygeneruje jako unikátní ID již v okamžiku převzetí požadavku na platbu, vygenerovaná částka poplatku v ten samý okamžik bude jen orientační pro sledování předpokládaných prostředků. Částka poukázečného pro soubor VDS se vypočítává až v okamžiku generování zdrojových dat pro soubor VDS a převod v platební bráně. Pokud dojde od data převzetí platby na rozhraní a data zpracování ke změně v sazebníku ČP, pak EKIS JVM provede aktualizaci částky srážky podle platného sazebníku ČP. Pokud by platbu dle nových pravidel nebylo již možné s poplatky na vrub příjemce vyplatit, tak se celý poplatek realizuje na vrub ÚP.     
· Doplnění parametru IdPoukázečného a IdPozadavkuNaVyplatu, IdPozadavkuNaVyplatuAgenda bude provedeno v sestavách:
· ZVYP_KP_DISPLAY_UP - Zobrazení Konta Oprávněného
· ZVYP_PRDAKT_DISPLAY - Zobrazení předpisů
· Součástí předmětu plnění je realizace integračního testů rozhraní, přičemž test proběhne na stávajícím TP prostředí (JVM: na systému DX2, kl. 040) na jednom zvoleném testovacím KrP (Vysočina). 



Předpokládané výstupy a rozsah činností
· Aktualizace dokumentace v oblasti realizovaných změn.
· Protokoly o realizovaných testech.
· Akceptační protokoly.
· JVMINFa dle dohody s GŘ ÚP.
[bookmark: _Hlk12369664]
Předběžný postup prací (harmonogram)
		[bookmark: _Hlk70951029]Aktivita
	Termín od
	Termín do

	Zahájení přípravy realizace
	T
	

	Rozšíření datových struktur pro evidenci nároků a srážek poplatků na vrub příjemce DSSP
	T1
	T1 + 60

	Integrační a uživatelský test na (obnoveném předprodukčním integrované prostředí (DSSP/OKcentrum/IPPD/JVM)
	T2 + 60
	T2 + 75

	Nasazení úprav na produktivní prostředí
	T3
	

	Zvýšená podpora po nasazení funkčnosti na produkci
	T3
	T3 + 40



Předpokládá se, že časový okamžik T nastává následující den po nabytí účinnosti této dílčí smlouvy. Výše uvedená čísla u časového okamžiku T určují počet pracovních dní od tohoto okamžiku. Např. T + 40 udává termín 40 pracovních dní od okamžiku T.
Současně se předpokládá, že časový okamžik T1: technické zahájení plnění nastane ve chvíli, kdy je odsouhlasená nová verze rozšířeného souborového rozhraní OKcentrum_rozhraniDoUcetnictvi33C dle ZL BW2025_1, a tato verze je nasazená do testovacího prostředí.
Časový okamžik T2 uvolnění úprav na testovací prostředí nastane v okamžiku, kdy úpravy dle MPSV – BW ZP 2025_01 pro DSSP budou nasazeny na produktivním prostředí. Pozn.: Uvolnění změn do produktivního prostředí závisí na dokončení testů - pokud bude funkčnost řádně otestována, je možné ji z pohledu EKIS JVM do produktivního prostředí EKIS JVM přenést, přičemž není třeba čekat na termín zahájení produkce DSSP v celém komplexu funkčnosti).
Současně se předpokládá, že časový okamžik T3 uvolnění úprav na produktivní prostředí nastane nejdříve v okamžiku, kdy databázové úpravy paketu ZVYP_KMD budou nasazeny na produktivní prostředí pro potřeby ČSSZ, tj. ne dříve než k 1. 1. 2026. Nasazení funkčnosti pro DSSP je možné jen po řádném integračním (end-to-end) otestování.
Tento požadavek zasahuje do klíčových funkcí jednotného výplatního místa jako je načítání dat na souborovém rozhraní, zpracování požadavků do výplat a proces vratek, objekty budou po dobu vývoje blokovány pro veškeré úpravy.
Realizace tohoto požadavku bude ovlivňovat realizace funkčnosti a provádění testů jiných požadavků. Vzhledem ke skutečnosti, že obsahují úpravy stejných technických objektů, bude nutné operativně řídit postup a termíny dodání tak, aby nedocházelo k nežádoucímu ovlivnění funkčnosti obsažené v jednotlivých požadavcích. Zejména se jedná o:
BW 5: Optimalizace systémové architektury a rozšíření datové architektury pro zajištění kontinuální podpory finančního reportingu v prostředí MPSV
BW 4: Integrace SAP BW a EKIS JVM pro Úřady práce ČR
Předpokládaná součinnost pro jednotlivá kola testů a kola migrací jsou uvedena v odhadech pracnosti, viz specifikace. 
Konkrétní termíny nasazení úprav na jednotlivá prostředí budou stanoveny po vzájemné dohodě v návaznosti na aktuálně realizované změny v objektech relevantních plnění dle realizovaných požadavků. Termín nasazení změn na testovací a produktivní prostředí bude přizpůsoben termínům roční závěrky, připravenosti před-produkčního prostředí TP pro testy a termínům realizace požadavků pro nastavení roku 2026 na testovacím prostředí. 
Postup realizace aktivit může být po vzájemné dohodě upraven na základě aktuálních potřeb a možnosti součinnosti ze strany Objednatele. 
V případě prodlení v součinnosti na straně Objednatele bude časový harmonogram upraven s ohledem na toto prodlení.

Požadované součinnosti
Předpokládaná součinnost ze strany Objednatele:
· Zajištění přístupu do pracovních prostor GŘ ÚP pro všechny členy týmu zvýšené podpory Poskytovatele.
· Zajištění vzdáleného přístupu ke sdíleným datových úložištím nutným pro realizaci aktivit Poskytovatele.
· Zajištění vzdáleného přístupu pro pracovníky Poskytovatele do všech systémů, které jsou pro poskytování jeho plnění relevantní. 
· Zajištění vhodných prostor pro realizaci schůzek, MS Teams konferencí a doškolovacích workshopů.
· Zajištění potřebné součinnosti ze strany týmu infrastruktury a všech relevantních 3. stran kooperujících v rámci provozování systému EKIS SE ÚP a EKIS JVM pro možnost rychlého řešení projektových a integračních problémů. Zajištění kontaktů pro možnost komunikace s těmito stranami a týmy. 
· Zajištění přípravy a koordinace integračního testu Portál Jenda + Maruška/AIS/IPPD/JVM na testovacím před-produkčním prostředí TP (EKIS JVM DX2 040). 
· Zajištění znalých testerů pro realizaci uživatelských testů a zajištění organizace integračních testů.

Objednatel zajistí pro přípravu řešení a následné testy potřebnou další součinnost ze strany dodavatelů 3-tích stran, a to zejména:
· ze strany OKsystemu zapracování souvisejících změn v systémech OKS a podporu testů na TP v době testů, kdy bude probíhat komunikace přes souborové rozhraní a komunikace na OK aplikace a KrK, 
· ze strany systému IPPD zapracování souvisejících změn v systémech a podporu na prostředí TP v době testů, kdy bude probíhat komunikace přes souborové rozhraní přes KCDPP a komunikace na SEV.Subjekty v integraci na KrK.
Předpokládá se, že rozdělení základních zodpovědností je definováno Základním dokumentem projektu a bude dle něj řízeno.





Testování a nasazení změny
Uživatelské testy budou realizovány s omezením, protože není integrováno testovací prostředí České pošty. Změny na produktivním prostředí budou monitorovány v rámci ověřovacího provozu 2 měsíce. 
Akceptační kritéria
	AM 
	Předmět akceptace
	Kritérium akceptace

	AM1
	Předání funkčnosti do produktivního používání
	Funkčnost byla dodána v souladu se specifikací v tomto ZP. Funkčnost byla nasazena na produktivní prostředí a po dobu 2 měsíců od nasazení byla poskytnuta zvýšená podpora.


Předpoklad: Chyby a problémy na straně plnění třetích stran nebudou důvodem k odkladu akceptace plnění Poskytovatele.
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Příloha č. 2
Realizační tým Poskytovatele a Cena za realizaci Díla


	Pozice člena realizačního týmu
	Jméno člena realizačního týmu
	Cena za 1 člověkoden (MD) v Kč bez DPH
	Počet člověkodnů (MD)
	Cena za počet člověkodnů (MD) v Kč bez DPH

	Business Analytik junior
	neveřejný údaj
	8 220,00
	162
	1 331 640,00

	Celková cena za počet člověkodnů (MD) všech členů realizačního týmu v Kč bez DPH (vytvoření Díla v rozsahu dle Předmětu dílčí smlouvy)
	1 331 640,00
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