

PŘÍKAZNÍ SMLOUVA
Výkon správce stavby pro stavbu
„NPÚ, INVALIDOVNA - OBNOVA OBJEKTU - REALIZACE“ 
uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku ve smyslu ustanovení § 2430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, podle zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon a podle zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, v platném a účinném znění
(dále jen „Smlouva“)

Národní památkový ústav, státní příspěvková organizace 
IČO: 75032333, DIČ: CZ75032333
se sídlem: Valdštejnské nám. 162/3, 118 01 Praha 1 – Malá Strana
zastoupený Ing. arch. Naděždou Goryczkovou, generální ředitelkou
osoba oprávněná k jednání ve věcech technických: 
------, ředitel Odboru pro obnovu Invalidovny, email: ------,, tel: ------, (dále jen „Zástupce příkazce“)
------,, investiční referentka Odboru pro obnovu Invalidovny, email: ------,  tel.: ------, („Asistent Zástupce příkazce“)
(dále jen „Příkazce“)

a

STIS stavební a inženýrská společnost, s.r.o. 
IČO: 62582933, DIČ: CZ62582933 
se sídlem Nad údolím 126/31, Hodkovičky, 147 00 Praha 4 
zastoupen: Ing. Tomášem Fettersem, jednatelem 
zapsán v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 33493 
bankovní spojení: Fio banka a.s., číslo účtu: 2902543003/2010 
osoba oprávněná k jednání ve věcech technických: ------, druhý jednatel STIS stavební a inženýrská společnost, s.r.o., email: ------, tel.: ------, (dále jen „Zástupce příkazníka“)
(dále jen „Příkazník“) 




Preambule
1. Tato Smlouva je uzavřena na základě výsledku zadávacího řízení zadaného v otevřeném nadlimitním řízení podle ZZVZ, prostřednictvím Národního elektronického nástroje – NEN, pod číslem N006/24/V00039189, a pod názvem „Invalidovna Praha – Výkon správce stavby”
1. Plnění dle této Smlouvy je financováno z dotačního programu “Péče o národní kulturní dědictví I. a II.” vyhlášeného Ministerstvem kultury ČR.

1. Výklad pojmů
1.1. Následující slova a slovní spojení mají pro účely této Smlouvy následující definovaný význam:
Autorský dohled – dohled autora Stavebního programu Invalidovna Praha ve smyslu ust. § 11 odst. 3 zákona č. 121/2001 Sb., autorský zákon - zpracovatel Petr Hájek ARCHITEKTI, s.r.o., IČO: 01422294, se sídlem: Grafická 831/20, 150 00 Praha 5 
BOZP – souhrn požadavků na zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na Staveništi při realizaci Stavby v souladu se zákonem č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, a navazujících prováděcích předpisů, zejména dle nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, ve znění pozdějších předpisů
Dílčí přejímka – předání a převzetí zakrývaných prací, dodávek nebo služeb, výztuží, Provozních souborů a Stavebních objektů v průběhu realizace Stavby; Dílčí přejímkou je rovněž předání a převzetí funkční technologie, která je nezbytná pro další práci při provádění Stavby (např. vytápění pro možnost práce v zimním období, výtahy pro transport materiálu apod.)
Dílenská dokumentace - výrobní dokumentace, která obsahuje zejména veškeré dílenské a montážní výkresy, jakož i jakoukoliv další výkresovou, tabulkovou nebo textovou výrobní a dílenskou dokumentaci Stavby potřebnou k provedení a dokončení Stavby splňující podmínky všech závazných předpisů, zpracovanou nebo obstaranou Zhotovitelem
Dokumentace pro povolení Stavby - projektová dokumentace pro stavební povolení, zpracovaná společností „DigiTry + AFRY CZ“, se sídlem Voctářova 2449/5, 180 00 Praha 8, kterou tvoří: DigiTry Art Technologies s.r.o., IČO: 01930249, a AFRY CZ s.r.o.. IČO: 45306605, zpracováno: 12/2023 
Dokumentace pro provádění Stavby - projektová dokumentace pro provádění Stavby, včetně rozpočtu (soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr), zpracovaná společností „DigiTry + AFRY CZ“, se sídlem Voctářova 2449/5, 180 00 Praha 8, kterou tvoří: DigiTry Art Technologies s.r.o., IČO: 01930249, a AFRY CZ s.r.o.. IČO: 45306605, zpracováno: 11/2024 
Dozor Projektanta – dozor osoby zpracovatele projektové dokumentace prováděný ve smyslu ust. § 155 písm. d) zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon
Invalidovna Praha – areál objektu Invalidovny nacházející se na adrese Sudkovy sady čp. 24, Praha - Karlín (pozemek parc. č. 695, jehož součástí budova čp. 24, a pozemek parc. č. 696, nacházející se v obci Praha, k.ú. Karlín)
KD - kontrolní den na Stavbě, při němž je zjišťován aktuální stav provádění Stavby, kontrolováno dodržování smluvních podmínek Zhotovitele Stavby a obecně závazných právních předpisů, technických předpisů a norem
Návod na užívání Stavby - uživatelský manuál, který zahrnuje bloková provozní schémata, klíčová zařízení, soupis pravidelných servisů, soupis pravidelných revizí, návody na údržbu jak Stavebních objektů i Provozních souborů, Návod na užívání stavby není souhrnem jednotlivých návodů na provozování zařízení
Občanský zákoník - zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném a účinném znění
Projektant – zpracovatel projektové dokumentace - Dokumentace pro povolení Stavby a Dokumentace pro provádění Stavby, tj. společnost „DigiTry + AFRY CZ“, se sídlem Voctářova 2449/5, 180 00 Praha 8, kterou tvoří: DigiTry Art Technologies s.r.o., IČO: 01930249, a AFRY CZ s.r.o.. IČO: 45306605
Provozní soubory – jednotlivé technologické funkční celky sestavené z technologických zařízení specifikovaných v Dokumentaci pro provádění Stavby
Předpokládaná doba realizace Stavby - předpokládaná doba realizace Stavby, která dle kvalifikovaného odhadu Příkazce činí 36 měsíců
Ředitelský KD – ředitelský kontrolní den prováděný mj. za účasti statutárního zástupce Příkazce
Smlouva o dílo – smlouva uzavřená mezi Příkazcem jako objednatelem a Zhotovitelem Stavby, jejímž předmětem je provedení Stavby, a to vč. případných dodatků
Stavba - komplexní obnova historického areálu objektu Invalidovna Praha, tj. Obnova historické budovy a Novostavba
Stavební objekt – označení ucelené části objektu dle Dokumantace pro povolení Stavby nacházejících se v areálu Invalidovna Praha
Stavební zákon - zákon č. 283/2021 Sb., stavební zákon, v platném a účinném znění 
Staveniště – místo, na kterém se provádí Stavba, tj. areál Invalidovna Praha a okolní dotčené pozemky tj. revitalizace ulice Sudkovy sady, budování komunikací na pozemcích HMP a MČ P8,  vyvolané přeložky sítí (např. Sudkovy sady – PRE, trubkování pro instalaci datových přípojek) apod.
Studie proveditelnosti projektu – dokument pro poskytovatele dotace hodnotící projekt na základě různých kritérií (např. stávající stav projektu, management projektu, ekonomická analýza, analýza rizik)
Veřejná zakázka – veřejná zakázka zadávaná v otevřeném nadlimitním řízení podle ZZVZ prostřednictvím Národního elektronického nástroje – NEN, pod číslem N006/25/V00008528, a pod názvem „Invalidovna Praha – Výkon správce stavby“
Výkon koordinátora BOZP - výkon činností koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi při realizaci Stavby v souladu se zákonem č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, a navazujících prováděcích předpisů, zejména dle nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, ve znění pozdějších předpisů
Výkon správce stavby - Výkon TDS a Výkon koordinátora BOZP v rozsahu a za podmínek dle této Smlouvy
Výkon TDS - výkon technického dozoru stavebníka ve smyslu ust. § 161 odst. 2 Stavebního zákona a v rozsahu a dle podmínek této Smlouvy
Výrobní výbor Stavby - schůzky operativně sestavených pracovních skupin tvořené zástupci Zhotovitele, dotčených poddodavatelů a zástupci Příkazníka, při nichž probíhá koordinace realizace jednotlivých Provozních souborů a Stavebních objektů
Závazná stanoviska DOSS - závazná stanoviska dotčených orgánů státní správy týkající se Stavby
Závažné okolnosti - okolnosti ovlivňující zásadním způsobem řádnou realizaci Stavby, jako například zastavení prací Zhotovitelem, neplnění dodávek a služeb poddodaveteli, zpoždění oproti platnému harmonogramu Stavby, rizika velké škody apod. 
Závěrečná faktura – souhrnná faktura, která obsahuje soupis všech dílčích fakturací Zhotovitele Stavby i dalších případných subjektů, kterým byly hrazeny stavební práce, dodávky a služby související se Stavbou, součástí Závěrečné faktury je kontrola souladu s realizovanými pracemi a Smlouvou o dílo
Závěrečná zpráva – závěrečná písemná zpráva s vyhodnocením provedení Stavby, zda provedení Stavby či předávané části odpovídá Dokumentaci pro provádění Stavby, podmínkám dle Smlouvy o dílo, Stavebnímu zákonu, technickým normám a dalším předpisům a veřejnoprávnímu povolení (povolení Stavby)
Zhotovitel Stavby – subjekt/subjekty, s nímž Příkazce uzavře Smlouvu o dílo na provádění Stavby, ev. její části
Změnový list – změnová dokumentace je podklad, který po stránce projektové a cenové řeší změnu vyvolanou při realizaci Stavby a slouží jako závazný dokument pro změnu ceny Stavby, změnový list obsahuje zdůvodnění potřebnosti změny a kategorizaci změny dle ZZVZ, projektovou dokumentaci změny, naceněný výkaz výměr a celkovou cenu
Zřizovatel – zřizovatel Příkazce, kterým je Ministerstvo kultury České republiky 
ZZVZ - zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném a účinném znění 

2. Předmět Smlouvy
2.1. Předmětem této Smlouvy je závazek Příkazníka provádět jménem a na účet Příkazce Výkon správce stavby při realizaci Stavby - komplexní obnovy historického areálu Invalidovna Praha, tj. Obnova historické budovy a Novostavba, přičemž Výkonem správce stavby se rozumí:
2.1.1. Výkon TDS v rozsahu a za podmínek dle této Smlouvy a
2.1.2. Výkon koordinátora BOZP při realizaci Stavby v rozsahu a za podmínek dle této Smlouvy.
2.2. Příkazce se zavazuje zaplatit Příkazníkovi za řádně provedený Výkon správce stavby dle této Smlouvy smluvní odměnu uvedenou v této Smlouvě. 

3. Základní informace o Stavbě, místo a postupy plnění
3.1. Příkazce poskytuje za účelem provádění plnění dle této Smlouvy Příkazníkovi základní informace o Stavbě, k němuž bude prováděn Výkon správce stavby:
3.1.1. Stavba bude realizována zejména dle těchto dokumentů: 
· [bookmark: _Hlk155595724]územní rozhodnutí týkající se Stavby, vč. závazných stanovisek dotčených orgánů a vyjádření vlastníků technické a dopravní infrastruktury nezbytných pro vydání územního rozhodnutí,
· Dokumentace pro povolení Stavby,
· povolení Stavby, vč. závazných stanovisek dotčených orgánů a vyjádření vlastníků technické a dopravní infrastruktury nezbytných pro vydání povolení Stavby, rozhodutí o Změně stavby před dokončením, 
· Dokumentace pro provádění Stavby.
3.1.2. Předpokládaná cena Stavby činí dle kontrolního rozpočtu částku 1 670 000 000 Kč bez DPH;[footnoteRef:1] [1:  Pozn. Objednatele: Ke dni uzavření Smlouvy činí aktualizovaná výše předpokládané ceny Stavby dle kontrolního rozpočtu částku 1 729 176 760,- Kč bez DPH.] 

3.1.3. Předpokládaný termín zahájení Stavby je leden 2026. 
3.1.4. Předpokládaná doba realizace Stavby činí 36 měsíců. 
3.1.5. [bookmark: _Hlk155595984]Místem provádění Stavby je Staveniště. 
3.2. Místem plnění Výkonu správce stavby je dle povahy činností buď Staveniště nebo sídlo Příkazníka. 
3.3. K zahájení Výkonu správce stavby v jednotlivých fázích dle čl. 4 této Smlouvy nebo k činnostem dle čl. 5 této Smlouvy bude Příkazník vyzván na základě písemné výzvy Zástupce příkazce.  

4. Rozsah Výkonu TDS
4.1. [bookmark: _Hlk181171137]Ve fázi 1 je Příkazník povinen zejména k následujícím činnostem v souvislosti se zadávacím řízením na Zhotovitele Stavby, a to vždy jednotlivě na písemnou výzvu Zástupce příkazce:
4.1.1. seznámit se se zadávacími podmínkami na Zhotovitele Stavby (zejména s obsahem návrhu Smlouvy o dílo) a vyjádřit se k nim věcnými připomínkami z pohledu TDS,
4.1.2. spolupracovat při formulaci odpovědí na žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace,
4.1.3. spolupracovat při posouzení a hodnocení nabídek (vč. případného zastoupení na jednání komise v roli přizvaného odborníka nebo člena), 
4.1.4. seznámit se s výsledkem zadávacího řízení.
4.2. Ve fázi 2 je Příkazník povinen zejména k následujícím činnostem (souhrnně):
4.2.1. převzít kopie dokumentů uvedených v čl. 3.1.1. této Smlouvy a seznámit se s jejich obsahem,
4.2.2. provádět každodenně dozor nad Zhotovitelem Stavby a jeho poddodavateli, v průběhu celé realizace Stavby, tj. provádět dozor, zda jsou stavební práce, dodávky a služby prováděny v souladu s veřejnoprávními rozhodnutími (zejm. povolením Stavby), s ověřenou Dokumentací pro povolení Stavby a Dokumentací pro provádění Stavby, v souladu se Stavebním zákonem, s technickými předpisy a normami, které souvisí s prováděním Stavby; neprodleně informovat Zástupce příkazce o všech odchylkách provádění Stavby od těchto dokumentů,
4.2.3. ve vztahu k převzetí Staveniště a zahájení stavebních prací:
· provádět dozor nad převzetím Staveniště od Příkazce Zhotovitelem Stavby, a o této skutečnosti provést zápis do stavebního deníku,
· vyhotovit všechny doklady včetně předávacího protokolu pro předání a převzetí Staveniště pro Příkazce, 
· sledovat vybudování zařízení Staveniště a zařízení na Stavbě jako celku a na jednotlivých Stavebních objektech a Provozních souborech, 
· kontrolovat úředně oprávněným zeměměřičským inženýrem vytyčení bodů nezbytných pro přípravné práce a zahájení Stavby, a potvrdit tuto skutečnost zápisem do stavebního deníku,
· účast na kontrolním měření terénu Zhotovitelem Stavby před zahájením prací,
· potvrdit zahájení prací (včetně přípravných) Zhotovitelem Stavby a o této skutečnosti provést zápis do stavebního deníku,
4.2.4. ve vztahu ke stavebnímu deníku:
· provádět kontrolu, zda je Zhotovitelem Stavby zaveden stavební deník, zda jsou v něm zapsány údaje v souladu s požadavky Stavebního zákona, 
· ověřovat každodenní řádné vedení stavebního deníku, úplnost, správnost a pravdivost zápisů Zhotovitele Stavby, zda je veden v souladu s předpisy a podmínkami uvedenými ve Smlouvě o dílo,
· připojovat k zápisům Zhotovitele Stavby a dalších poddodavatelů či dalších oprávněných osob svoje stanoviska, námitky, souhlasy, 
· upozorňovat zápisem do stavebního deníku na nedostatky zjištěné v průběhu provádění prací a dodávek a požadovat okamžité zjednání nápravy,
· zapisovat do stavebního deníku každé přerušení nebo zastavení prací Zhotovitelem Stavby s uvedením důvodu, pokud tak neučiní Zhotovitel Stavby a bezodkladně o přerušení informovat Zástupce příkazce,
· zápisem do stavebního deníku upozornit Zhotovitele Stavby, aby nezahajoval zemní práce, výkopy, zakládání staveb bez předchozího řádného polohového a výškového vytyčení podzemních vedení, účastnit se kontrolních měřeních terénu Zhotovitele Stavby a před zahájením prací tuto skutečnost zapsat do stavebního deníku.
4.2.5. průběžně kontrolovat a ověřovat: 
· dodržování podmínek pro provoz Staveniště a opatření k čistotě, pořádku a ochraně životního prostředí na Staveništi a v jeho bezprostředním okolí, dodržování bezpečnostních požadavků Příkazce, správné provedení a dodržování schválených dopravně inženýrských opatření,
· respektování předpisů, doporučených standardů a ujednání ve Smlouvě o dílo, pokud jde o bezpečnost a zdraví pracovníků působících na Staveništi včetně bezpečnosti práce, kterým není dotčena odpovědnost příslušných osob, a to v součinnosti s koordinátorem BOZP,
· dodržování předpisů požární ochrany, revizní zprávy zařízení Staveniště,
· řádné uložení a skladování materiálů a dodávek pro Stavbu a zařízení na Staveništi,
· evidenci Zhotovitele Stavby týkající se odvozu, uložení a likvidace odpadů a přebytečných hmot dle zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech a dle Smlouvy o dílo, 
· evidenci pracovníků Zhotovitele Stavby,
· každodenně kvalitu stavebních, montážních a technologických prací a dodávek Stavby (kvalitu prací, betonáže, izolací, montáže dílů a konstrukcí, zálivek, dilatací, nátěrů apod.), kvalitu technologických postupů a technologické kázně, správné zpracování stavebních hmot, vč. toho, zda jsou prováděny podle smluvených podmínek, platných technických norem a jiných předpisů; za kvalitativní ukazatel prací a dodávek se považuje i vizuální stránka prováděných prací a dodávaných výrobků,
· průběh Stavby, především v období zajištění stavební jámy a zakládání Stavby,
· rovinnost podkladních a finálních vrstev podlah, stěn a stropů a správné provedení sklonů stavebních konstrukcí určených Dokumentací pro provádění stavby a platnými ČSN,
· geometrickou přesnost a čistotu bednění, veškerou výztuž před jejím zabetonováním; při ukládání betonové směsi určovat odběry pro kontrolní zkoušky konzistence betonové směsi prováděné Zhotovitelem Stavby,
· vyžadovat doklady prokazující kvalitu prováděných prací a dodávek (průkazy jakosti provedených dodávek a prací, příslušné atesty materiálů, konstrukcí apod.),
· zda jsou prováděny předepsané a dohodnuté zkoušky materiálů, konstrukcí, prací, rozvodů a zařízení, kontrola jejich výsledků; provádět vlastní zkoušky (zkoušky konzistence betonové směsi a zkoušky pevnosti betonu, nedestruktivní zkoušky pevnosti betonových konstrukcí a mazanin, odtrhové zkoušky, zkoušky izolací, měření vlhkosti, sklonů stavebních kontrukcí, hladiny akustického tlaku a další),
· provádění restaurátorských prací, zda jsou prováděny v souladu se Smlouvou o dílo a v souladu s restaurátorským záměrem, a upozorňovat na případné nedostatky v provádění prací,
· správné užití kotevních elementů výplní otvorů, fasádního pláště a střech zejména z hlediska použitého typu, délky kotvícího prvku a rozteče mezi jednotlivými prvky stanovenými v Dokumentaci pro provádění Stavby,
· uchycení, izolace a označení potrubí předepsaným způsobem stanovenými v Dokumentaci pro provádění Stavby, snadnou dostupnost pro manipulaci s veškerými uzavíracími prvky na trubních vedeních a dostatek místa pro manipulaci s těmito prvky v poloze otevřeno i zavřeno,
· požární utěsnění prostupů technologických zařízení stavebními konstrukcemi, splnění předepsané odolnosti stavebních konstrukcí v každém požárním úseku, správnost osazení a označení všech výplní otvorů a jiných konstrukcí s předepsanou požární odolností,
· části dodávek a prací, které budou v průběhu prací zakryty, nebo se stanou nepřístupnými z hlediska správného provedení a jakosti použitých materiálů, konstrukcí, rozvodů a technologických zařízení a odpovídající požární odolnosti, a to na výzvu Zhotovitele Stavby a za podmínek s ním sjednaných ve Smlouvě o dílo; zapsání výsledku kontroly do stavebního deníku a průběžné pořízení fotodokumentace,
· zabudovávané materiály, konstrukce, zařízení a rozvody z hlediska jakosti a souladu se standardy a parametry stanovenými v Dokumentaci pro provádění Stavby; povolit Zhotoviteli Stavby jejich zabudování do Stavby vždy až po kontrole dokladů a jiných dokumentů,
· zda nedochází ke znečišťování a poškození konstrukcí, potrubí a zařízení stavebními a montážními pracemi nebo pracovníky Zhotovitele Stavby; v případě zjištění nedostatku požadovat po Zhotoviteli Stavby jeho odstranění,
4.2.6. po celou dobu realizace Stavby kontrolovat postup prací podle časového harmonogramu Stavby dle Smlouvy o dílo, a zjištění zapisovat do stavebního deníku, přičemž sleduje a dokladuje objektivní příčiny prodlení prací; posuzovat a připomínkovat návrh Zhotovitele Stavby na aktualizaci harmonogramu Stavby za účelem koordinace dodávek a prací, upozorňovat Zástupce příkazce na nedodržení termínů dle Smlouvy o dílo a připravovat podklady pro Příkazce k uplatnění sankcí dle Smlouvy o dílo,
4.2.7. po celou dobu realizace Stavby posuzovat, hodnotit a evidovat rozpracovanost jednotlivých Provozních souborů a Stavebních objektů a měsíčně předkládat evidenci Zástupci příkazce,
4.2.8. kontrolovat řízení Stavby ze strany Zhotovitele Stavby, zejména koordinaci jeho poddodavatelů; kontrolovat funčnost systému řízení kvality Zhotovitele Stavby dle požadavků norem ISO formou namátkových nebo předem ohlášených auditů,
4.2.9. průběžně pořizovat fotodokumentaci Stavby (nejméně 1x za týden) k doložení skutečného provádění Stavby, a po předání a převzetí Stavby předat veškeré pořízené fotografie řazené chronologicky a s popisem (např. identifikace místa) jednotlivých fotografií na CD, příp. na jiném datovém nosiči Zástupci příkazce,
4.2.10. spolupracovat se Zhotovitelem Stavby při tvorbě a provádění opatření na odvracení nebo omezení škod při ohrožení Stavby živelnými událostmi,
4.2.11. při vzniku škod na Stavbě nebo její části zjišťovat její příčiny, rozsah a odpovědnost, opatřovat důkazní prostředky, všechna zjištění zapsat do stavebního deníku,
4.2.12. kontrolovat provedení nezbytných stavebních průzkumů a sond,
4.2.13. dohlížet na řádné hlášení případných archeologických nálezů příslušnému orgánu památkové péče a tyto nálezy hlásit Zástupci příkazce,
4.2.14. účastnit se vzorkování použitých materiálů, výrobků a dalších dodávek a Zástupci příkazce doporučit/nedoporučit schválení výběru vzorku Zhotovitele Stavby,
4.2.15. svolávat, vést a účastnit se KD, které se konají zpravidla alespoň 1krát za 7 dní, přičemž zpravidla 1krát za měsíc lze KD nahradit Ředitelským KD; ze všech KD je povinen pořídit podrobný písemný zápis, který zašle nejpozději do 3 pracovních dní Zástupci příkazce, osobě vykonávající Dozor Projektanta a dalším osobám, které se účastnily KD, a zajišťuje jeho odsouhlasení ze strany Zástupce příkazce a Zhotovitele Stavby; originál zápisu z KD včetně originálu prezenční listiny archivuje a po dokončení a převzetí Stavby předá originály záznamů z KD a prezenčních listin Zástupci Příkazce,
4.2.16. aktivně se účastnit Výrobních výborů Stavby,
4.2.17. posuzovat všechna rozhodnutí Příkazce nebo Zástupce příkazce týkající se realizace Stavby, upozorňovat ho na nesprávné pokyny, na věcné a finanční dopady takových rozhodnutí; tyto informace i se svým stanoviskem zapíše do zápisu nejbližšího KD,
4.2.18. provádět kontrolu fakturace ze strany Zhotovitele Stavby, a to z hlediska formální, věcné a cenové správnosti a úplnosti podkladů a faktur, jejich soulad s podmínkami uvedenými ve Smlouvě o dílo, soustavně sledovat návaznost faktur na projektovou a rozpočtovou dokumentaci a stanovené ceny ve Smlouvě o dílo; vyjádření k podkladům a fakturám předá Zástupci Příkazce nejpozději do 5 pracovních dnů od jejich převzetí,
4.2.19. průběžně sledovat vynaložené náklady Stavebních objektů, Provozních souborů a celkově vynaložených nákladů Stavby, vyhodnocovat je průběžně s jednotkovými cenami a dohodnutou smluvní cenou ve Smlouvě o dílo, průběžně hlídat a sestavovat přehledy o finančních dopadech víceprací a dalších změnách, 
4.2.20. posuzovat po věcné a cenové stránce žádosti Příkazce nebo Zhotovitele Stavby o změny Stavby dle Smlouvy o dílo (zejm. vícepráce či méněpráce, posuny termínů, aj.), kontrolovat a ověřovat správnost návrhu Změnových listů včetně rozpočtu a jeho nacenění; o uzavření všech dodatků ke Smlouvě o dílo bude Zástupce příkazce neprodleně informovat Zástupce příkazníka a předá kopie těchto dodatků,
4.2.21. sledovat kategorizaci víceprací a méněprací z hlediska ZZVZ a hlídat limity změn podle ZZVZ, případně na riziko nedodržení limitů změn podle ZZVZ Příkazce včas upozornit, 
4.2.22. posuzovat smluvní dopady všech rozhodnutí Příkazce, informovat Příkazce o právních rizicích takových rozhodnutí,
4.2.23. spolupracovat s Dozorem Projektanta a Autorským dohledem při zajišťování souladu realizovaných dodávek a stavebních prací s Dokumentací pro provádění Stavby; sledovat výkon Dozoru Projektanta včetně vedení evidence rozsahu prací při Kontrolních dnech, a to dle zápisů z Kontrolních dní a zápisů ze stavebního deníku,
4.2.24. po skončení každého měsíce doložit Zástupci příkazce zprávu o postupu realizace Stavby, která bude obsahovat zejména údaje o probíhajících činnostech za předmětné období, popis veškerých změn, vzniklých problémů a identifikace případných rizik včetně návrhů na jejich případné odstranění, přehled o finančním a časovém vývoji Stavby a dále fotodokumentaci z průběhu realizace Stavby a zejména důležitých stavebně-technických detailů a částí stavby, které budou v dalším postupu zakryty nebo se stanou nepřístupnými,
4.2.25. ve spolupráci se Zhotovitelem Stavby připravit každý rok zprávu o průběhu Stavby za uplynulý rok a předpokládaný plán čerpání finančních prostředků na Stavbu včetně všech ostatních nákladů (správce stavby, Dozor Projektanta, Autorský dohled apod.),
4.2.26. provádět aktualizaci Studie proveditelnosti projektu a dalších dokumentů, vyžadovaných Příkazcem nebo jeho Zřizovatelem,
4.2.27. shromažďovat a evidovat veškeré relevantní dokumenty získané v průběhu Stavby, čtvrtletní výpis aktuální evidence pravidelně poslat Zástupci příkazce; předat všechny doklady Zástupci příkazce nejpozději do 15 pracovních dní od vydání kolaudačního rozhodnutí,
4.2.28. kontrolovat, zda Zhotovitel Stavby zapracovává a vyznačuje odchylky do Dokumentace pro povolení Stavby v souladu s ust. § 232 odst. 2 písm. a) Stavebního zákona, došlo-li k nepodstatné odchylce oproti ověřené Dokumentaci pro povolení Stavby, popřípadě zda zpracovává Dokumentaci skutečného provedení Stavby, včetně její geodetické části, došlo-li k podstatné odchylce od Dokumentace pro povolení Stavby, 
4.2.29. posuzovat Dílenskou dokumentaci a kontrolovat její soulad s Dokumentací pro provádění Stavby,
4.2.30. kontrolovat a přebírat Dílčí přejímky od Zhotovitele Stavby,
4.2.31. poskytnout Příkazci součinnost a podporu při projednávání změn Dokumentace pro provádění Stavby a dalších souvisejících inženýrských činností,
4.2.32. spolupracovat s Projektantem, Autorským dohledem a se Zhotovitelem Stavby při provádění nebo navrhování opatření na odstranění případných vad Dokumentace pro provádění Stavby,
4.2.33. informovat o všech Závažných okolnostech neprodleně Zástupce příkazce.
4.3. Ve fázi 3 je Příkazník povinen zejména k následujícím činnostem (souhrnně):
4.3.1. ve spolupráci se Zhotovitelem Stavby připravit plán všech dílčích a komplexních zkoušek a předat ho ke schválení Zástupci příkazce,
4.3.2. účastnit se a dohlížet na provádění všech individuálních a komplexních zkoušek jako měření hluku, vibrací, emisí, požárních a bezpečnostních zkoušek atd.,
4.3.3. provést vyhodnocení provedených zkoušek, které mají být ke dni předání a převzetí Stavby nebo její příslušné části provedeny,
4.3.4. převzít od Zhotovitele Stavby, zkontrolovat a předat Zástupci příkazce všechny doklady a dokumentaci, které doloží Zhotovitel Stavby k předání a převzetí Stavby nebo její příslušné části, např. revizní zprávy, atesty, provozní předpisy, návody na provozování technologií, návody na údržbu, Návod na užívání Stavby, Dokumentaci pro povolení Stavby se zaznamenáním odchylek v případě nepodstatných odchylek od dokumentace nebo dokumentaci skutečného provedení stavby včetně zaměření skutečného stavu, originál stavebního deníku,
4.3.5. ve spolupráci se Zhotovitelem Stavby a jeho poddodavateli zajistit a kontrolovat proškolení obsluhy zařízení,
4.3.6. provést soupis případných vad a nedodělků včetně kategorizace na zásadní, tj. takových, které samy o sobě nebo ve spojení s ostatními brání řádnému užívání Stavby nebo jejích částí, a na ostatní; dohlížet a kontrolovat odstraňování vad a nedodělků Zhotovitelem Stavby v dohodnutých termínech,
4.3.7. připravit ve spolupráci se Zhotovitelem Stavby protokol o předání a převzetí Stavby nebo její příslušné části, kontrolovat předání částí přípojek, vedení a komunikací, které nebudou ve správě Příkazce, příslušným správcům Zhotovitelem, 
4.3.8. organizovat a zúčastnit se předání a převzetí Stavby nebo její příslušné části, poskytnout součinnost Příkazci a Zhotoviteli Stavby,
4.3.9. kontrolovat vyklízení Staveniště Zhotovitelem Stavby,
4.3.10. účastnit se všech jednání při kolaudačním řízení; spolupracovat s Příkazcem při uplatňování požadavků vyplývajících z kolaudačního řízení; kontrolovat postup Zhotovitele Stavby při zajištění kolaudace,
4.3.11. připravovat pro Příkazce veškeré podklady pro vyúčtování případných smluvních pokut v případě porušení smluvních závazků Zhotovitele Stavby,
4.3.12. spolupracovat při závěrečném vyúčtování stavebního díla, zkontrolovat Zhotovitelem Stavby vystavenou Závěrečnou fakturu,
4.3.13. zpracovat pro Příkazce Závěrečnou zprávu, a to do 30 dnů ode dne ukončení kolaudačního řízení na Stavbu a od předání Staveniště zpět ze strany Zhotovitele Stavby Příkazci (dle toho, co nastane později), a předat ji Zástupci příkazce,
4.3.14. v případě sporu mezi Příkazcem a Zhotovitelem Stavby poskytnout věcně odborná stanoviska k předmětu sporu včetně doporučení dalšího postupu.
4.4. Fáze 4: Příkazník bude provádět další podpůrné činnosti, a to vždy jednotlivě na základě písemné výzvy Zástupce příkazce, jejichž součástí jsou zejména tyto činnosti:
4.4.1. zastupovat Příkazce před dotčenými orgány a stavebním úřadem při jejich projedávání a při podání případné žádosti v řízení o změnu Stavby před dokončením a v řízení o této žádosti,
4.4.2. účastnit se zkušebního provozu Stavby, zkontrolovat správnost písemné zprávy o zkušebním provozu, a to do 15 dnů ode dne ukončení zkušebního provozu Stavby,
4.4.3. připomínkovat návrhy servisních smluv týkajících se provozu Stavby po kolaudaci,
4.4.4. zajišťovat uplatňování a odstranění vad, které se objevily na dokončené Stavbě v průběhu záruční doby.
4.5. Příkazník je povinen sledovat, aby podle ustanovení § 609 a následující Občanského zákoníku nenastalo promlčení práv Příkazce:
4.5.1. na plnění závazků Zhotovitelem Stavby,
4.5.2. při vadném plnění dodávky Stavby,
4.5.3. na náhradu škody a úhradu smluvní pokuty. 
4.6. Příkazník není oprávněn za Příkazce rozhodovat:
4.6.1. o předání Staveniště Zhotoviteli Stavby,
4.6.2. o změnách Dokumentace pro provádění Stavby, včetně rozpočtu, organizace výstavby a jejího harmonogramu,
4.6.3. o záměnách materiálu, technologických komponent, změně technických a technologických standardů uvedených v Dokumentaci pro provedení Stavby apod., 
4.6.4. o vícepracích/méněpracích,
4.6.5. o použití případné rozpočtové rezervy,
4.6.6. o převzetí Stavby od Zhotovitele Stavby.

5. Rozsah Výkonu koordinátora BOZP při realizaci Stavby
5.1. Součástí Výkonu koordinátora BOZP při realizaci Stavby jsou zejména tyto činnosti:
5.1.1. poskytování odborných konzultací a doporučení týkající se požadavků na zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na Staveništi při realizaci Stavby,
5.1.2. vykonávání dohledu nad bezpečným způsobem provádění prací na Stavbě a předkládání podnětů a technických řešení nebo organizačních opatření Zástupce příkazce,
5.1.3. zpracování či aktualizace plánu BOZP v souladu s nařízením vlády č. 591/2006 Sb.; plán BOZP, případně jeho aktualizace bude zpracována a předána nejpozději do 1 měsíce ode dne obdržení písemné výzvy Zástupce příkazce s pokynem ke zpracování, 
5.1.4. podání oznámení o zahájení prací na příslušný oblastní inspektorát práce, a to nejpozději do 8 dnů před předáním Staveniště Zhotoviteli Stavby (předpokladem pro splnění této povinnosti je dostatečná součinnost ze strany Příkazce); stejnopis tohoto oznámení předá Příkazník Zástupci příkazce bez prodlení po podání tohoto oznámení. Pokud dojde k podstatným změnám údajů, zpracuje bez zbytečného odkladu aktualizaci tohoto oznámení a stejnopis zašle příslušnému oblastnímu inspektorátu práce a Zástupci příkazce. Oznámení musí být vyvěšeno po celou dobu na viditelném místě u vstupu na Staveniště.
5.1.5. projednání s Projektantem otázky bezpečné práce a provozu Stavby,
5.1.6. účast na KD či Ředitelských KD - přítomnost osoby koordinátora BOZP činí minimálně 1krát za 14 dní, přičemž je odvislé od postupu provádění Stavby; je-li to nezbytné a je tak Zástupcem příkazce vyzván, jezdí na Stavbu častěji; účast při dohledových návštěvách příslušných správních úřadů týkajících se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci,
5.1.7. dává podněty a doporučení všem dotčeným Zhotovitelům Stavby pro zajištění BOZP na Stavbě, provádí informování všech dotčených Zhotovitelů Stavby o bezpečnostních a zdravotních rizicích, která vznikla na Staveništi během postupu prací,
5.1.8. upozorní bez zbytečného odkladu Zhotovitele Stavby na nedostatky v uplatňování požadavků na BOZP zjištěné na Staveništi, nebo na nedodržení plánu BOZP, a vyžaduje zjednání nápravy; k tomu je oprávněn navrhovat přiměřená opatření,
5.1.9. bez zbytečného odkladu oznámí Zástupci příkazce případy popsané podle předchozího bodu, nebyla-li Zhotovitelem Stavby neprodleně přijata přiměřená opatření ke zjednání nápravy; na základě tohoto oznámení je Příkazce povinen přijmout opatření k odstranění nedostatků vytýkaných Příkazníkem,
5.1.10. neprodleně informuje Zástupci příkazce o všech závažných skutečnostech mající vliv na BOZP na Stavbě,
5.1.11. postupuje při výkonu své činnosti v součinnosti s dalšími odborně způsobilými fyzickými osobami vykonávajícími svoji působnost podle zvláštních právních předpisů,
5.1.12. provádí další činnosti stanovené právními předpisy, zejména zákonem č. 309/2006 Sb., a prováděcích předpisů, zejména dle nařízení vlády č. 591/2006 Sb.

6. Podmínky provádění Výkonu správce stavby
6.1. Příkazník je povinen při provádění Výkonu správce stavby jednat poctivě a s řádnou odbornou péčí, s potřebnou znalostí a pečlivostí. Řádnou odbornou péčí je provádění činnosti způsobem odborným, pečlivým, poctivým a na základě potřebných znalostí a schopností, které lze očekávat od osoby se zkušenostmi na předmětu plnění obdobného rozsahu, povahy a složitosti.
6.2. Smluvní strany se zavazují poskytovat si vzájemnou součinnost a informovat druhou smluvní stranu s dostatečným předstihem o všech skutečnostech, které mohou mít vliv na řádné provádění Výkonu správce stavby dle této Smlouvy. Je-li k provedení konkrétní činnosti dle této Smlouvy nutná součinnost Příkazce, určí mu Zástupce příkazníka písemnou a prokazatelně doručenou formou přiměřenou lhůtu k jejímu poskytnutí. 
6.3. Příkazník je povinen provádět Výkon správce stavby v souladu s touto smlouvou, se zájmy Příkazce, jakož i pokyny Zástupce příkazce, dále dodržovat obecně závazné právní předpisy a technické normy; Příkazník se nemůže odchýlit od pokynů Zástupce příkazce. Obdrží-li však Příkazník od Zástupce příkazce pokyn či podklad zjevně nesprávný či nevhodný, upozorní ho na to písemně a splní takový pokyn jen tehdy, pokud na něm Zástupce příkazce nadále trvá.
6.4. Příkazník je povinen právně garantovat Příkazci správnost důležitých dokumentů souvisejících s předáním Staveniště, převzetím Stavby nebo její částí, apod.
6.5. Příkazník prohlašuje, že převezme od Příkazce všechny podklady, dokumenty, informace a zmocnění nutné k řádnému splnění předmětu této Smlouvy. V případě, že na základě odborných znalostí a zkušeností Příkazníka vyjde najevo potřeba dalších podkladů, mimo výše stanovených, které má Příkazce k dispozici, je Příkazník povinen si tyto podklady od Příkazce vyžádat. Nemá-li Příkazce tyto podklady k dispozici, je Zástupce příkazníka povinen vyzvat Zástupce příkazce k jejich obstarání. Příkazce může pověřit Příkazníka obstaráním příslušných dokumentů za smluvní odměnu dle čl. 7.1.4. této Smlouvy.
6.6. Příkazník potvrzuje, že si plně uvědomuje rozsah a termíny činností a úkonů, které jím mají být provedeny. Příkazce nebude Příkazníkovi hradit žádné náklady, vzniklé z neznalosti nebo z jakéhokoliv omylu ze strany Příkazníka.
6.7. Součástí plnění Příkazníka jsou i případná další plnění v této Smlouvě neuvedená, která jsou však nutná k úspěšnému provedení Stavby, o nichž Příkazník věděl nebo vzhledem ke své odbornosti vědět musel.
6.8. Před zahájením Stavby se Příkazce zavazuje poskytnout Příkazníkovy potřebné prostory na Staveništi pro jeho činnost, po zahájení Stavby zajistit u Zhotovitele Stavby potřebné prostory na Staveništi.
6.9. Příkazce se zavazuje poskytovat Příkazníkovi potřebnou součinnost pro řádné provádění Činnosti správce stavby dle této Smlouvy, zejména:
· informovat Příkazníka o uzavření Smlouvy o dílo, o předpokládaném a skutečném termínu zahájení Stavby a předat Zástupci příkazníka kontakty na Zhotovitele Stavby, na osobu vykonávající Dozor Projektanta, případně další osoby,
· předat Příkazníkovi veškeré podklady a informace nezbytné pro jeho činnost, zejména plán BOZP, byl-li zpracován koordinátorem BOZP při přípravě Stavby,
· zavázat všechny Zhotovitele Stavby, popřípadě jiné osoby k součinnosti s Příkazníkem po celou dobu realizace Stavby.
6.10. Příkazník je povinen poskytovat Výkon správce stavby v pracovních dnech, přičemž je povinen být v této době přítomen na Stavbě:
· v případě Výkonu TDS minimálně 16 hodin týdně, včetně plné účasti na pravidelných KD, konaných min. 1krát za 7 dní (po vzájemné dohodě Zástupce příkazce a Zástupce příkazníka lze dobu upřesnit podle aktuálních podmínek). Pokud se ukáže, že pro splnění podmínek a termínů pro řádné a včasné provedení Stavby je nezbytné pracovat na Stavbě i ve dnech pracovního volna nebo pracovního klidu nebo v době mimo obvyklou pracovní dobu (vyjma doby nočního klidu) je povinností Příkazníka zabezpečit kontrolu prováděných prací i v těchto dnech nebo v této době; o takové potřebě výkonu činností uvědomí písemně (emailem) Zástupce příkazce Zástupce příkazníka alespoň 1 pracovní den předem,
· Příkazník je povinen reagovat na výzvy Zhotovitele Stavby pružně podle potřeby. Příkazník je povinen reagovat bezodkladně, nejpozději však do 48 hodin, pokud se se Zhotovitelem Stavby nedohodne jinak, na výzvu Zhotovitele Stavby k přebírání Dílčích přejímek, částí dodávek a prací, které budou v průběhu prací zakryty nebo se stanou nepřístupnými, a dalších obdobných procesů při nichž časové prodlevy mohou způsobit ohrožení plnění dílčích termínů nebo celkového termínu dokončení Stavby, 
· v případě Výkonu koordinátora BOZP minimálně 4krát měsíčně, a to pokaždé minimálně 2 hodiny (po vzájemné dohodě Zástupce příkazce a Zástupce příkazníka lze dobu upřesnit podle aktuálních podmínek). 
6.11. Veškeré písemné výstupy Příkazníka vzešlé z Výkonu správce stavby a další dokumenty předá Příkazník Zástupci příkazce vždy ve dvojím vyhotovení v listinné podobě a v elektronické podobě na nosiči dat 1x ve formátu pdf a 1x v editovatelném formátu, nedohodnou-li se strany jinak. 
6.12. Příkazce neodpovídá za žádnou škodu, vzniklou Příkazníkovi poškozením, znehodnocením, zničením či ztrátou věcí, potřebných ke splnění Smlouvy, jakož i věcí zaměstnanců Příkazníka, ať se tyto věci nacházejí kdekoliv.
6.13. Příkazník je odpovědný za škody způsobené Příkazci nebo třetím stranám svojí činností nebo činností jiných osob, které k plnění podle této Smlouvy použil, max. výše náhrady škody vymahatelné dle této Smlouvy je omezena částkou 33 000 000 Kč. 
6.14. Příkazník je povinen udržovat v platnosti a účinnosti po celou dobu účinnosti této Smlouvy pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou Příkazníkem třetí osobě, a to tak, že limit pojistného plnění vyplývající z pojistné Smlouvy, nesmí být nižší než 33 000 000,- Kč ze všech pojistných událostí vzniklých v průběhu 12 měsíců. Na požádání je Příkazník povinen Příkazci takovou smlouvu bezodkladně předložit. Jestliže Příkazník tuto povinnost nesplnění, jedná se o porušení Smlouvy podstatným způsobem.

7. Smluvní odměna a platební podmínky
7.1. Příkazníkovi přísluší za Výkon  správce stavby smluvní odměna, která je členěna na odměnu za dílčí činnosti, které jsou podrobně rozepsány v příloze č. 1 této Smlouvy: Cenová nabídka:

	
	Dílčí činnosti

	7.1.1.
	Fáze 1 - Činnosti Výkonu TDS dle čl. 4.1. této Smlouvy – hodinová sazba 

	7.1.2.
	Fáze 2 - Činnosti Výkonu TDS dle čl. 4.2 této Smlouvy – měsíční paušální platba

	7.1.3.
	Fáze 3 - Činnosti Výkonu TDS dle čl. 4.3. této Smlouvy – měsíční paušální platba

	7.1.4.
	Fáze 4 - Činnosti Výkonu TDS dle čl. 4.4. této Smlouvy – hodinová sazba

	7.1.5.
	Činnosti Výkonu koordinátora BOZP při realizaci Stavby dle čl. 5 této Smlouvy - měsíční paušální platba



7.2. Ke smluvní odměně bude připočtena daň z přidané hodnoty ve výši odpovídající zákonné sazbě daně z přidané hodnoty ke dni zdanitelného plnění, je-li Příkazník plátcem daně z přidané hodnoty.
7.3. Smluvní odměna bude změněna v případě změny zákonné sazby daně z přidané hodnoty, a to o částku odpovídající této změně zákonné sazby daně z přidané hodnoty.
7.4. Odměna, resp. jednotkové (hodinové/měsíční) ceny, obsahuje veškeré nutné náklady Příkazníka nezbytné pro řádný Výkon  správce stavby včetně všech souvisejících nákladů při zohlednění veškerých rizik a vlivů, o nichž lze během provádění plnění uvažovat, včetně dopravy do místa provádění Stavby, ceny za pojištění a další související náklady, vyjma vyhrazených změn závazku z této Smlouvy. 
7.5. Smluvní odměna za Výkon správce stavby bude hrazena takto:
· smluvní odměna dle čl. 7.1.1. za Výkon TDS dle čl. 4.1. této Smlouvy bude hrazena na základě skutečného rozsahu poskytnutých činností Příkazníka dle měsíčního výkazu odsouhlaseného Zástupcem příkazce a oceněné hodinovou sazbou; Příkazník je povinen předložit Zástupci příkazce vždy nejpozději do pátého pracovního dne následujícího měsíce výkaz provedených činností jako podklad k fakturaci a Zástupce příkazce je povinen se k tomuto výkazu vyjádřit nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne jeho obdržení, 
· smluvní odměna dle čl. 7.1.2. za Výkon TDS dle čl. 4.2. této Smlouvy bude odměna hrazena měsíční paušální částkou zpětně, 
· smluvní odměna dle čl. 7.1.3. za Výkon TDS dle čl. 4.3. této Smlouvy bude odměna hrazena měsíční paušální částkou zpětně, 
· smluvní odměna dle čl. 7.1.4. za Výkon TDS dle čl. 4.4. této Smlouvy bude hrazena na základě skutečného rozsahu poskytnutých činností Příkazníka dle měsíčního výkazu odsouhlaseného Zástupcem příkazce, a oceněného hodinovou sazbou; Příkazník je povinen předložit Zástupci příkazce vždy nejpozději do pátého pracovního dne následujícího měsíce výkaz provedených činností jako podklad k fakturaci a Zástupce příkazce je povinen se k tomuto výkazu vyjádřit nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne jeho obdržení, 
· smluvní odměna dle čl. 7.1.5. za Výkon koordinátora BOZP při realizaci Stavby dle čl. 5.1. této Smlouvy bude hrazena měsíční paušální částkou zpětně.
7.6. Příkazníkovi vzniká nárok na průběžnou platbu příslušné odměny pouze v případě, kdy Příkazník v příslušný měsíc skutečně a řádně provedl činnosti Výkonu TDS a/nebo Výkon koordinátora BOZP.
7.7. Poslední fakturu vyplývající z činností Fáze 2 a 3, vystaví Příkazník po předání Závěrečné zprávy dle čl. 4.3.13. této Smlouvy, nedohodnou-li se smluvní strany jinak.
7.8. Příkazce neposkytuje zálohy na odměnu. 
7.9. Faktura (daňový doklad) musí splňovat smlouvou stanovené náležitosti (musí být uvedeno číslo Smlouvy, název projektu, název dotačního programu, ev. registrační číslo akce) a náležitosti řádného daňového dokladu podle příslušných právních předpisů, jinak je Příkazce oprávněn jej do data splatnosti vrátit s tím, že Příkazník je poté povinen vystavit nový daňový doklad s novým termínem splatnosti. V takovém případě není Příkazce v prodlení s úhradou. 
7.10. Splatnost faktur činí 30 dní od data doručení Příkazci. Příkazce má právo požadovat prodloužení splatnosti faktury o dalších 30 dní z důvodů schvalovacích procesů na straně poskytovatele dotace, o tom však musí Zástupce příkazce písemně vyrozumět. Příkazník je povinen splatnost dle požadavku Zástupce příkazce upravit. 
7.11. Příkazník doručí fakturu v elektronické podobě na e-mailovou adresu: epodatelna@npu.cz a v kopii na adresu: ------,
7.12. Příkazce je oprávněn pozastavit část smluvní odměny odpovídající 10 % průběžné fakturované platby (tzv. „Pozastávka“) jako jistinu zaručující řádné splnění všech stanovených či vyžádaných činností Příkazníka dle této Smlouvy, přičemž na tuto část není Příkazník oprávněn uplatňovat žádné sankce, úroky z prodlení aj. Pozastávka bude označena a vyčíslena u každého vystaveného daňového dokladu (faktury) z fakturované částky. Pozastávka bude uhrazena Příkazcem Příkazníkovi do 30 dnů po převzetí Stavby, po odstranění všech vad a nedodělků Stavby a vyklizení Staveniště, po ukončení kolaudačního řízení na Stavbu a po předání Závěrečné zprávy (po kumulativním splněním všech těchto skutečností), nejpozději do 60 dnů ode dne předání Závěrečné zprávy. Pozastávku má Příkazník právo použít (jednostranně započíst) na úhradu nároků na zaplacení smluvních pokut, které bude Příkazník povinen dle této Smlouvy zaplatit, nároků z vadného plnění, nároků na náhradu škod vzniklých Příkazci nebo jakékoli jiné finanční nároky vyplývající z této Smlouvy.  
7.13. Odměna je považována za uhrazenou odepsáním příslušné částky k úhradě z účtu Příkazce ve prospěch účtu Příkazníka uvedeného na příslušné faktuře.
7.14. Smluvní odměnu lze změnit:
· pokud se smluvní strany dohodnou na nepodstatné změně závazku ze Smlouvy ve smyslu a v souladu s § 222 ZZVZ,
· v případě vyhrazených změn závazku ze Smlouvy dle ust. § 100 odst. 1 ZZVZ.
7.15. Smluvní strany se dohodly na následující vyhrazené změně závazku ze Smlouvy dle ust. § 100 odst. 1 ZZVZ takto: Příkazník je oprávněn odměnu, resp. jednotkové sazby odměn v Kč bez DPH uvedené v čl. 7.1.2. až 7.1.5. této Smlouvy navýšit za těchto podmínek:
a) Příkazník je oprávněn navýšit jednou ročně jednotkové sazby odměn v Kč bez DPH uvedené v čl. 7.1.2. až 7.1.5. této Smlouvy z důvodu inflace vyjádřené průměrnou roční mírou inflace spotřebitelských cen za předcházející rok vyhlášenou Českým statistickým úřadem, za předpokladu, že inflace přesáhne hodnotu 2 %, a to o tolik procent, o kolik inflace přesáhne hranici 2 % s tím, že maximální navýšení je omezeno hranicí 8 % průměrné roční míry inflace,
b) navýšení je účinné od 1. dne měsíce, v němž bylo Příkazci doručeno písemné oznámení Příkazníka o uplatnění inflační doložky, nejdříve však od 1. 1. 2027, 
c) v případě záporné inflace se výše sjednaných odměn pro daný rok neupravuje;
d) odměny zvýšené z důvodu inflace se považují za sjednané odměny;
e) o navýšení odměn podle tohoto ustanovení Smlouvy bude mezi smluvními stranami uzavřen deklaratorní dodatek k této smlouvě, který bude z důvodu transparentnosti uveřejněn v registru smluv.
7.16. Příkazce je oprávněn jednostranně započíst vůči Příkazníkovi své (i nesplatné) pohledávky plynoucí z této Smlouvy oproti splatné pohledávce Příkazníka vůči Příkazci. 
7.17. Příkazník prohlašuje, že ke dni podpisu této Smlouvy není nespolehlivým plátcem DPH dle § 106 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a není veden v registru nespolehlivých plátců DPH. 
7.18. Příkazník se dále zavazuje uvádět pro účely bezhotovostního převodu pouze účet či účty, které jsou správcem daně zveřejněny způsobem umožňujícím dálkový přístup dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. V případě, že se Příkazník stane nespolehlivým plátcem DPH, je povinen tuto skutečnost oznámit Příkazci nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne, kdy tato skutečnost nastala, přičemž oznámením se rozumí den, kdy objednatel předmětnou informaci prokazatelně obdržel. Příkazník dále souhlasí s tím, aby Příkazce provedl zajišťovací úhradu DPH přímo na účet příslušného finančního úřadu, jestliže Příkazník bude ke dni uskutečnění zdanitelného plnění veden v registru nespolehlivých plátců DPH.

8. Kvalifikace Příkazníka 
8.1. Výkon Činností správce stavby musí vykonávat osoba, prostřednictvím níž prokazoval Příkazník kvalifikaci v zadávacím řízení na Veřejnou zakázku:
Vedoucí týmu technického dozoru – ------,, e-mail: ------,, tel.: ------,
Zástupce vedoucího týmu technického dozoru - ------,, e-mail: ------,, tel.: ------,
Koordinátor BOZP - ------,, e-mail: ------, tel.: ------,
Osoba odpovědná za soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (rozpočtář) – ------,, email: ------,  , tel.: ------,
Odborný garant v oblasti slaboproudé technologie - ------,, e-mail: ------,  , tel.: ------,
Odborný garant v oblasti silnoproudé technologie - ------,, e-mail: ------,  , tel.: ------,
Odborný garant v oblasti technika prostředí budov (VZT, topení, chlazení, klimatizace) - ------,, e-mail: ------, tel.: ------,
Odborný garant v oblasti statiky - ------, ------,, e-mail: ------, tel.: ------,
Odborný garant v oblasti akustické technologie ------, e-mail: ------, tel.: ------,
Povinnost provádět Výkon správce stavby prostřednictvím některé z uvedených osob není porušena, pokud k nepřítomnosti dané osoby dojde z důvodu dočasné pracovní neschopnosti, čerpání řádné dovolené, preventivní zdravotní péče apod., o čemž Zástupce příkazníka informuje Zástupce příkazce, a zajistí zastupitelnost prostřednictvím jiné osoby splňující podmínky kvalifikace pro danou osobu.
8.2. Změna osoby dle čl. 8.1. této Smlouvy je možná za následujících podmínek:
· Příkazník je povinen oznámit Zástupci příkazce záměr změny osoby dle čl. 8.1. bez zbytečného odkladu poté, co se o této skutečnosti dozvěděl, 
· Příkazník jako součást svého oznámení o změně osoby předloží pro novou osobu tytéž informace a doklady, které byly předmětem prokazování kvalifikace v zadávacím řízení na Veřejnou zakázku u původní osoby, a umožní Příkazci provést její posouzení kvalifikace; změna za osobu, která nesplňuje kvalifikaci dle zadávací dokumentace na Veřejnou zakázku, není možná,
· změna za osobu, která byla předmětem hodnocení dle zadávací dokumentace na Veřejnou zakázku, je možná jen v případě, pokud nově určená osoba má stejný nebo vyšší rozsah zkušeností, resp. získala by při novém hodnocené minimálně stejné nebo vyšší bodové ohodnocení než osoba, za níž je nahrazována,
· účinnost změny nastává uzavřením dodatku ke Smlouvě.

9. Ochrana informací a dat
9.1. Smluvní strany se zavazují, že nevyužijí pro sebe a neposkytnou žádné třetí osobě (která se nebude přímo podílet na plnění povinností dle Smlouvy) důvěrné informace, které jim byly nebo budou zpřístupněny o druhé smluvní straně v souvislosti s plněním Smlouvy.
9.2. Příkazník se zavazuje v době trvání Smlouvy i po jejím ukončení zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, o kterých se dozví od Příkazce v souvislosti s plněním Smlouvy.
9.3. Nedohodnou-li se smluvní strany výslovně jinak, považují se za důvěrné informace podle předchozích odstavců tohoto článku Smlouvy všechny informace, které byly poskytnuty na podkladě této Smlouvy, dále např. popisy nebo části popisů technologických procesů a vzorců, know-how, informace o procedurách a pracovních postupech, plány, koncepce a strategie nebo jejich části, nabídky, kontakty, Smlouvy, dohody nebo jiná ujednání s třetími stranami, informace o výsledcích hospodaření, o vztazích s obchodními partnery, o pracovněprávních otázkách a všechny další informace, jejichž zveřejnění přijímací stranou by předávající straně mohlo způsobit škodu.
9.4. Za důvěrné dle předchozích odstavců se nepovažují informace, které se staly veřejně známými bez zavinění Příkazníka, dále ty, které měl Příkazník legálně k dispozici před uzavřením této Smlouvy, nebo které jsou výsledkem postupu, při kterém k nim Příkazník dospěje nezávisle a je to schopna doložit svými záznamy nebo informacemi třetí strany.
9.5. Příkazník se zavazuje, že data, která obdrží pro účely plnění povinností podle Smlouvy od Příkazce, nevyužije pro sebe ani pro třetí strany, neposkytne je ani neumožní jejich zpřístupnění třetím osobám.

10. [bookmark: _Hlk181887069]Smluvní pokuty 
10.1. V případě, že Příkazník poruší některou z povinností dle čl. 4.1.2., 4.1.3., 4.2.2., 4.2.4., 4.2.5., 4.2.6., 4.2.9., 4.2.11., 4.2.12., 4.2.14., 4.2.15., 4.2.17., 4.2.21., 4.2.22., 4.2.28., 4.2.29., 4.2.30., 4.2.33., 4.3.2., 4.3.3., 4.3.6., 5.1.2., 5.1.6., 5.1.8., 5.1.9., 5.1.10. této Smlouvy, je Příkazce oprávněn požadovat po Příkazníkovi zaplacení smluvní pokuty a Příkazník je povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každý případ porušení takové povinnosti.
10.2. V případě, že Příkazník poruší některou z povinností dle čl. 4.1.1, 4.1.4., 4.2.1., 4.2.3., 4.2.7., 4.2.8., 4.2.10., 4.2.13., 4.2.16., 4.2.19., 4.2.20., 4.2.23., 4.2.24., 4.2.25., 4.2.26., 4.2.27., 4.2.31., 4.2.32., 4.3.1., 4.3.4., 4.3.5., 4.3.7., 4.3.9., 4.3.10., 4.3.11., 4.3.14., 4.4.1., 4.4.2., 4.4.3., 5.1.1., 5.1.5., 5.1.7., 5.1.11., 5.1.12. této Smlouvy, a nezjedná nápravu ani v dodatečně přiměřené lhůtě poskytnuté písemně Zástupcem příkazníka (není-li stanovena nebo dohodnuta Zástupce příkazce a Zástupcem Příkazníka, pak platí lhůta 3 pracovních dní), je Příkazce oprávněn požadovat po Příkazníkovi zaplacení smluvní pokuty a Příkazník je povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každý případ porušení takové povinnosti.
10.3. V případě, že Příkazník poruší povinnost dle čl. 4.2.18. a/nebo 4.3.12. této Smlouvy a Příkazník odsouhlasí Zhotoviteli Stavby fakturaci, v níž je obsažena cena stavebních prací, služeb nebo dodávek, které nebyly provedeny nebo byly provedeny v nižším objemu než stanoveném v odsouhlasené faktuře, je Příkazce oprávněn požadovat po Příkazníkovi zaplacení smluvní pokuty a Příkazník je povinen zaplatit Příkazci smluvní pokutu ve výši rozdílu mezi cenou Zhotovitelem Stavby skutečně fakturovanou (vč. DPH) a cenou, na níž měl Zhotovitel Stavby skutečný nárok (vč. DPH). Skutečnost, že došlo k rozdílu mezi cenou Zhotovitelem Stavby fakturovanou a cenou, na níž měl Zhotovitel Stavby skutečný nárok, může být zjištěna Příkazcem, Zřizovatelem, případně jiným subjektem provádějícím kontrolu plnění této Smlouvy, a vznikne-li ohledně této otázky mezi stranami spor co do existence nebo výše, ustanoví se nezávislý znalec dle výběru Příkazce, který stanoví výši předmětného rozdílu.
10.4. V případě, že Příkazník poruší povinnost dle čl. 4.3.8. a/nebo 4.3.13. této Smlouvy a dostane se do prodlení s vyhotovením Závěrečné zprávy nebo zprávy o zkušebním provozu, je Příkazce oprávněn požadovat po Příkazníkovi zaplacení smluvní pokuty a Příkazník je povinen zaplatit Příkazci smluvní pokutu ve výši 3.000,- Kč za každý započatý den prodlení. 
10.5. V případě prodlení Příkazníka s provedením plánu BOZP nebo jeho aktualizace dle čl. 5.1.3. této Smlouvy je Příkazník povinen uhradit Příkazci smluvní pokutu ve výši 3.000,- Kč za každý byť započatý den prodlení.
10.6. V případě prodlení Příkazníka s provedením plnění podle čl. 5.1.4 této Smlouvy (podání oznámení o zahájení prací na příslušný inspektorát práce) je Příkazník povinen uhradit Příkazci smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý byť započatý den prodlení.
10.7. V případě, že Příkazník poruší povinnost dle čl. 6.14. této Smlouvy, je Příkazce oprávněn požadovat po Příkazníkovi zaplacení smluvní pokuty a Příkazník je povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 50.000,- Kč. 
10.8. V případě, že Příkazník poruší povinností dle čl. 8.1. a/nebo 8.2. této Smlouvy, je Příkazce oprávněn požadovat po Příkazníkovi zaplacení smluvní pokuty a Příkazník je povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 50.000,- Kč. 
10.9. V případě, že Příkazník poruší povinností dle čl. 9. této Smlouvy, je Příkazce oprávněn požadovat po Příkazníkovi zaplacení smluvní pokuty a Příkazník je povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 50.000,- Kč. 
10.10. V případě prodlení Příkazce s úhradou smluvní odměny dle této Smlouvy je Příkazník oprávněn požadovat uhrazení úroku z prodlení v zákonné výši.
10.11. Smluvní pokutu nelze požadovat, způsobí-li porušení smluvní povinnosti zásah vyšší moci. Za zásah vyšší moci se považuje zejména nemožnost plnění vzniklá živelnou událostí, výrazná změna právní úpravy, prodlení na straně orgánů veřejné moci nebo třetích osob, nejde-li o zaměstnance nebo poddodavatele Příkazníka, a také událost naplňující znaky uvedené v § 2913 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
10.12. Celková výše smluvních pokut uplatněných dle této Smlouvy nesmí přesáhnout 50 % celkové nabídkové ceny podané ve Veřejné zakázce (vč. DPH). 
10.13. Uplatněním nároku na zaplacení smluvní pokuty ani jejím skutečným uhrazením nezaniká povinnost Příkazníka, jejíž plnění bylo smluvní pokutou zajištěno. Ujednáním smluvní pokuty není dotčeno právo Příkazce na náhradu škody způsobené porušením povinnosti Příkazníka, na kterou se smluvní pokuta vztahuje, a to v rozsahu převyšujícím částku smluvní pokuty.
10.14. Smluvní pokuta je splatná do 30 dnů po doručení oznámení obsahujícího výzvu k úhradě smluvní pokuty se stručným popisem a časovým určením porušení smluvní povinnosti, za něž se smluvní pokuta požaduje. Oznámení obsahující výzvu musí dále obsahovat informaci o požadovaném způsobu úhrady smluvní pokuty. 

11. Komunikace smluvních stran
11.1. Příkazce ve věcech realizačních, technických a činění výzev k poskynutí plnění, služby či dílčího úkonu na základě této Smlouvy vůči Příkazníkovi zastupují tyto osoby:
Zástupce příkazce (uvedený v záhlavní Smlouvy),
Asistent Zástupce příkazce (uvedený v záhlavní Smlouvy) jedná v případě nepřítomnosti či jiné indispozice Zástupce příkazce, a je pověřen v rozsahu práv a povinností náležejících Zástupci příkazce; stanoví-li tato Smlouva oprávnění Zástupci příkazce, náleží totéž oprávnění v plném rozsahu také Asistentu Zástupce příkazce.
11.2. Příkazníka ve věcech realizačních, technických a činění výzev vůči Příkazci zastupují tyto osoby:
Zástupce příkazníka (uvedený v záhlavní Smlouvy).
11.3. Výzvy k poskytnutí plnění, služby či díčího úkonu na základě této Smlouvy se komunikují:
prostřednictvím emailových adres Zástupce příkazce (náhradního Zástupce příkazce) a Zástupce příkazníka uvedených v záhlaví této Smlouvy.
11.4. Ve věcech smluvních zastupují smluvní strany statutární zástupci smluvních stran nebo osoby k tomu zmocněné na základě plné moci/prokury/pověření apod., přičemž komunikace probíhá zejm. formou datových zpráv přes informační systém datových schránek nebo listinně prostřednictvím doručovatele poštovních zásilek. 

12. Trvání a skončení Smlouvy
12.1. Příkazník je povinen provádět Výkon správce stavby po celou dobu skutečného provádění Stavby, a to i v případě, že skutečná doba provádění Stavby přesáhne Předpokládanou dobu realizace Stavby, jakož i po dobu, kdy bude prováděn zkušební provoz Stavby ve smyslu Smlouvy o dílo se Zhotovitelem Stavby; nejpozději však do konce záruční doby dokončené Stavby dle Smlouvy o dílo se Zhotovitelem Stavby. 
12.2. Příkazce je oprávněn příkaz odvolat (ukončit tuto Smlouvu) kdykoliv bez uvedení důvodu, je však povinen uhradit Příkazníkovi tu část odměny podle této Smlouvy, na níž vznikl Příkazníkovi nárok do doby ukončení této Smlouvy. 
12.3. Příkazník není oprávněn příkaz vypovědět, vyjma případu, kdy dojde ke kontinuálnímu přerušení provádění Stavby dle Smlouvy o dílo se Zhotovitelem Stavby po dobu delší než 240 dní. V takovém případě je Příkazník oprávněn Smlouvu vypovědět s dvouměsíční výpovědní dobou, která běží od posledního dne měsíce, v němž byla výpověď Příkazci doručena. 
12.4. Při zániku této Smlouvy je Příkazník povinen provést vše, co nesnese odkladu, dokud Příkazce neprojeví jinou vůli. 
12.5. Příkazce je oprávněn od této Smlouvy odstoupit v případech stanovených právními předpisy, v případech stanovených v jiných částech této Smlouvy, jakož i v případě podstatného porušení Smlouvy, tj. zejména pokud:
· Příkazník opakovaně poruší některou z povinností čl. 4.1.2., 4.1.3., 4.2.2., 4.2.4., 4.2.5., 4.2.6., 4.2.9., 4.2.11., 4.2.12., 4.2.14., 4.2.15., 4.2.17., 4.2.21., 4.2.22., 4.2.28., 4.2.29., 4.2.30., 4.2.33., 4.3.2., 4.3.3., 4.3.6., 5.1.2., 5.1.6., 5.1.8., 5.1.9. a/nebo čl. 5.1.10. této Smlouvy (za opakované se pro účely tohoto ustanovení rozumí alespoň tři porušení některé z těchto povinností),
· Příkazník opakovaně poruší některou z povinností dle čl. 4.1.1, 4.1.4., 4.2.1., 4.2.3., 4.2.7., 4.2.8., 4.2.10., 4.2.13., 4.2.16., 4.2.19., 4.2.20., 4.2.23., 4.2.24., 4.2.25., 4.2.26., 4.2.27., 4.2.31., 4.2.32., 4.3.1., 4.3.4., 4.3.5., 4.3.7., 4.3.9., 4.3.10., 4.3.11., 4.3.14., 4.4.1., 4.4.2., 4.4.3., 5.1.1., 5.1.5., 5.1.7., 5.1.11. a/nebo čl. 5.1.12. této Smlouvy, aniž by zjednal nápravu v dodatečně přiměřené lhůtě poskytnuté písemně Zástupcem příkazníka (za opakované se pro účely tohoto ustanovení rozumí alespoň tři porušení některé z těchto povinností bez zjednání nápravy),
· Příkazník opakovaně neplní nebo odmítne plnit pokyn Zástupce příkazce (za opakované se pro účely tohoto ustanovení rozumí alespoň tři takové výskyty v průběhu 6ti po sobě jdoucích měsíců),
· Příkazník opakovaně poruší povinnost dle čl. 4.2.18. a/nebo 4.3.12. této Smlouvy a odsouhlasí Zhotoviteli Stavby fakturaci, v níž je obsažena cena stavebních prací, služeb nebo dodávek, které nebyly provedeny nebo byly provedeny v nižším objemu než stanoveném v odsouhlasené faktuře (za opakované se pro účely tohoto ustanovení rozumí alespoň tři porušení některé z těchto povinností),
· Příkazník se dostane do prodlení s plněním povinnosti dle čl. 4.3.8., 4.3.13., 5.1.3. nebo 5.1.4. této Smlouvy, přičemž prodlení trvá déle než 15 kalendářních dní,
· Příkazník poruší některou z povinností dle čl. 6.14., 8.1., 8.2. a/nebo čl. 9 této Smlouvy.
12.6. Příkazník je oprávněn od této Smlouvy odstoupit, je-li Příkazce v prodlení s platbou na základě řádně vystaveného dokladu dle této Smlouvy, a to po dobu delší než 60 dnů od jeho splatnosti, i poté, co jej Příkazce na prodlení písemně upozornil. 
12.7. Odstoupením od Smlouvy se závazek ruší s účinky do budoucna. V případě pochybností si smluvní strany sjednaly doručení třetím pracovním dnem od odeslání.
12.8. Příkazník je povinen bez zbytečného odkladu po ukončení platnosti této Smlouvy předat Příkazci veškeré datové nosiče, dokumenty, podklady a písemné materiály, které obdržel nebo jiným způsobem získal v souvislosti s Výkonem správce stavby.

13. Závěrečná ustanovení
13.1. Tato Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
13.2. Tato Smlouva podléhá povinnosti uveřejnění v registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnost některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Smluvní strany se dohodly, že smlouvu uveřejní v registru smluv Příkazce.
13.3. Příkazce si vyhrazuje právo zveřejnit obsah této Smlouvy včetně případných dodatků k této smlouvě.
13.4. Tuto smlouvu lze měnit pouze a výlučně písemnými, vzestupně číslovanými dodatky. Jakýmkoliv jiným způsobem dohodnutá ujednání jsou bez uzavření písemného číslovaného dodatku této Smlouvy neúčinná.
13.5. Vztahy touto smlouvou výslovně neupravené se řídí příslušnými ustanoveními ZZVZ, Občanského zákoníku, Stavebním zákonem a předpisy souvisejícími. 
13.6. Příkazník není oprávněn postoupit práva a povinnosti vzniklé z této Smlouvy nebo v souvislosti s ní, případně postoupit smlouvu jako celek, třetí osobě nebo jiným osobám bez předchozího písemného souhlasu Příkazce. 
13.7. Příkazník bere na vědomí, že se podpisem této Smlouvy stává, v souladu s ustanovením § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou díla z veřejných výdajů. 
13.8. Smluvní strany se podpisem této Smlouvy zavazují, že budou uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací této Smlouvy po dobu, která je určena platnými právními předpisy.
13.9. Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu řádně přečetly, s jejím obsahem souhlasí, že tato je projevem jejich úplné, určité, svobodné a vážné vůle. 
13.10. Informace k ochraně osobních údajů jsou ze strany NPÚ uveřejněny na webových stránkách www.npu.cz v sekci „Ochrana osobních údajů“.
13.11. Tato Smlouva se uzavírá elektronicky s elektronickými podpisy Smluvních stran.
13.12. Nedílnou součást této Smlouvy tvoří:
Příloha č. 1: Cenová nabídka s rozpisem odměn dílčích činností




	V Praze, dne [viz datum el. podpisu]
Příkazce


…………………………………………..
Ing. arch. Naděžda Goryczková
generální ředitelka
	V Praze, dne [viz datum el. podpisu]
Příkazník


…………………………………………..
Ing. Tomáš Fetters
jednatel
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Příloha č. 1: Cenová nabídka s rozpisem odměn dílčích činností

	Název položky
	Název podpoložky
	Jednotka
	Cena za jednotku v Kč bez DHP
	Cena za jednotku v Kč vč. DPH
	Předpokládaný počet jednotek za Předpokládanou dobu realizace Stavby
	Cena celkem bez DPH
	Cena celkem včetně DPH


	Výkon TDS (čl. 4 smlouvy)
	Fáze 1 (čl. 4.1 smlouvy)
	hodinová sazby
	1 190,00 Kč
	1 439,90 Kč
	70
	83 300,00 Kč
	100 793,00 Kč

	
	Fáze 2 (čl. 4.2 smlouvy)
	měsíční paušální platba
	736 000,00 Kč
	890 560,00 Kč
	35
	25 760 000,00 Kč
	31 169 600,00 Kč

	
	Fáze 3 (čl. 4.3 smlouvy)
	měsíční paušální platba
	750 000,00 Kč
	907 500,00 Kč
	1
	750 000,00 Kč
	907 500,00 Kč

	
	Fáze 4 - další podpůrné činnosti (čl. 4.4 smlouvy)
	hodinová sazby
	1 290,00 Kč
	1 560,90 Kč
	100
	129 000,00 Kč
	156 090,00 Kč

	Výkon koordinátora BOZP při realizaci Stavby (čl. 5 smlouvy)
	 
	měsíční paušální platba
	42 000,00 Kč
	50 820,00 Kč
	36
	1 512 000,00 Kč
	1 829 520,00 Kč

	Celková nabídková cena za předpokládaný rozsah činností dle smlouvy
	28 234 300,00 Kč
	34 163 503,00 Kč
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