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MASARYKOVA 
UNIVERZITA 

SMLOUVA 0  DÍLO 

dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen „OZ") 

I. 

Smluvní strany 

Masarykova  univerzita 
Žerotínovo náměstí 617/9, 601 77 Brno 
00216224 
CZ00216224 
Mgr. Martou Valešovou, MBA, kvestorkou 

1)  Objednatel 

Název: 
Sídlo: 
IČ: 
DIČ: 
Zastoupen: 

Kontaktní osoby 
ve věcech  technických 
(dále jen „kontaktní osoby"):  xxxxxxxxxxxxxxxxxxx,xxxxxxxxxxx  IO  RMU,  tel.  č.:  xxxxxxxxxxxxxxxx,  e­

mail: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
xxxxxxxxxxxxxxx,  xxxxxxxxxxxxxxxxx,  e­mail:  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, 
tel.: xxxxxxxxxxxxxx,  mobil: xxxxxxxxxxxxxxxx 

(dále jen „objednatel") 

2)  Zhotovitel 

Obchodní  firma/název/jméno: 
Sídlo: 
IČ: 
DIČ/VAT ID: 
Zastoupen: 
Zápis v obchodním rejstříku: 

Bankovní spojení: 
IBAN: 
Korespondenční adresa: 

BV­Dex, s.r.o. 
Vranovská 68/21, Zábrdovice, 614 00 Brno 
26926938 
CZ26926938 
Jan Bureš ­  jednatel, tel. č.: xxxxxxxxxxxxxxxx, e­mail: xxxxxxxxxxxxxxxxx 

xxxxxxxxxxxxxxxx 
xxxxxxxxxxxxxxxxx 
Vranovská 68/21, Zábrdovice, 614 00 Brno 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx,  tel. č.: xxxxxxxxxxxxxxxx, e­mail: xxxxxxxxxxxxxxxx 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx,  tel. č.: xxxxxxxxxxxxxxxx, e­mail: xxxxxxxxxxxxxxxx 

Kontaktní osoby: 

(dále jen „zhotovitel"; zhotovitel společně s objednatelem také jen „smluvní strany") 
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II. 

Účel  smlouvy 

1)  Objednatel, jakožto zadavatel veřejné zakázky  s názvem  „Vybudování  venkovního přístřešku na jízdní kola, 
PřF  MU, Kotlářská 267/2, Brno"  (dále jen „veřejná  zakázka") zadávané  ve výběrovém  řízení  mimo  režim 
zákona  č.  134/2016  Sb.,  o zadávání  veřejných  zakázek,  (dále  jen  „ZZVZ")  rozhodl  o  výběru  nabídky 
zhotovitele, jakožto uchazeče o veřejnou zakázku. Zhotovitel  a objednatel tak uzavírají ke splnění  předmětu 
veřejné zakázky níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto smlouvu o dílo (dále také jen „smlouva"). 

2)  Účelem této smlouvy je novostavba ocelového přístřešku na jízdní kola v areálu PřF MU a v provedení dalších 
souvisejících  stavebních  prací,  dodávek  a  služeb.  Součástí  předmětu  je  přístřešek  o  ploše  72,3  m2  pro 
32 jízdních kol, který je zastřešen plochou zelenou střechou, přístup do přístřešku bude přes branku s čtečkou 
z  úrovně  anglického  dvorku  po  nově  navrženém  ocelovém  schodišti.  Dílo  bude  provedeno  v souladu 
s podmínkami stanovenými  touto smlouvou o dílo tak, aby nebyl narušen běžný provoz objednatele. 

III. 

Předmět smlouvy 

1)  Zhotovitel  se  zavazuje  za  podmínek  stanovených  touto  smlouvou  provést  na  svůj  náklad  a  nebezpečí 
pro objednatele  dílo  a  splnit  s  dílem  související  závazky  a objednatel  se  zavazuje  dílo  převzít  a  zaplatit 
sjednanou cenu díla. 

2)  Podrobná  technická  specifikace  díla  a  související  požadavky  (dále  také  jen  „technické  podmínky") 
objednatele  jsou  vymezeny  zejména  projektovou  dokumentací  s označením  Vybudování  venkovního 
přístřešku na jízdní kola, PřF MU, Kotlářská 267/2, Brno, kterou zpracovala společnost  Projekt  Point green, 
s.r.o,  sídlem  Cejl  504/38,  602  00  Brno,  IČ  29201691,  datum  06/2017,  ve  stupni  dokumentace  pro  výběr 
dodavatele stavby (DVD), která je přílohou č. 1 smlouvy a položkovým rozpočtem díla, který tvoří přílohu č. 2 
smlouvy. 

3)  Předmětem  díla  je  novostavbě  ocelového  přístřešku  na jízdní  kola  v areálu  Přírodovědecké  fakulty  MU, 
Kotlářská 267/2 v Brně, v rozsahu dle technických podmínek (dále také jen „předmět díla"). 

4)  Součástí závazku zhotovitele provést dílo jsou zejména následující závazky: 

a)  zpracování harmonogramu  provedení díla, 

b)  zajištění  inženýrské  činnosti  včetně  koordinace  provádění  díla  s  provozem  objednatele  a  s  dalšími 
dodavateli objednatele, 

c)  vzorkování vybraných prvků předmětu díla, 

d)  provedení  bezpečnostních opatření  na ochranu osob a majetku, 

e)  provedení stavebních úprav, zhotovení díla, 

f)  vedení stavebního deníku či jednoduchého záznamu o stavbě, 

g)  zpracování  dokumentace  skutečného  provedení  stavby  (dále také jen „DSPS") ve smyslu  § 1 odst. 1) 
písm.  g)  vyhlášky  Ministerstva  pro  místní  rozvoj  č.  499/2006  Sb.,  o  dokumentaci  staveb,  ve  znění 
pozdějších předpisů, předání DSPS objednateli, 

h)  zpracování  a předání písemných instrukcí  a návodů k obsluze a údržbě prvků předmětu díla, provozních 
manuálů, revizí a ostatních dokumentů nezbytných pro bezpečný provoz předmětu díla v českém jazyce, 
a to 1x (slovy: jedenkrát) v listinné a 2x (slovy: dvakrát) v elektronické podobě, 
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i)  předání atestů, certifikátů a prohlášení o shodě všech materiálů, výrobků a zařízení (dále také jako „věci 
k  provedení díla"),  které byly zpracovány při provádění  díla, s požadavky příslušných právních předpisů 
či technických norem 

j)  veškeré práce a dodávky v podkladech a ostatní dokumentaci výslovně nezahrnuté, ale o nichž zhotovitel 
věděl, vědět měl nebo mohl předpokládat dle svých odborných znalostí, že jejich  provedení je nutné pro 
provedení, 

k)  provádění  průběžného úklidu a závěrečného úklidu staveniště, 

I)  předvedení způsobilosti  díla plnit svůj účel, 

m)  předání díla objednateli. 

5)  Zhotovitel prohlašuje, že: 

a)  je výlučným vlastníkem věcí k provedení díla, které pro plnění svých závazků použije, 

b)  věci k provedení díla, které pro plnění svých závazků použije, jsou nové, tzn. nikoli dříve použité; vhodné 
použití  recyklovaných materiálů pro provedení díla tím není dotčeno, 

c)  dílo  provede  ve  shodě  s  touto  smlouvou;  tzn., že  zejména  splní veškeré  technické  podmínky,  které  si 
smluvní  strany  ujednaly,  a  chybí­li  ujednání,  technické  podmínky,  které  zhotovitel  nebo  výrobce  věcí 
k provedení díla popsal nebo které objednatel očekával s ohledem na povahu předmětu díla a na základě 
reklamy jimi prováděné, popř. technické podmínky obvyklé, že předmět díla bude plnit účel, který vyplývá 
zejména  z ôl.  II.  této  smlouvy,  příp.  dále  který  zhotovitel  uvádí  nebo  ke  kterému  se  dílo  tohoto  druhu 
obvykle provádí, a že dílo nebude mít žádné vady, a to ani právní. 

IV. 

Podmínky provádění díla a plnění s dílem souvisejících závazků 

1)  Smluvní  strany  prohlašují,  že svoje  závazky  budou  plnit  řádně  a včas. Zhotovitel  provede  dílo s  potřebnou 
péčí v ujednaném čase a obstará vše, co je k provedení díla potřeba. Zhotovitel provede dílo v souladu s touto 
smlouvou, příslušnými právními předpisy a technickými  i jinými normami, které se na provedení díla přímo či 
nepřímo vztahují. 

2)  Je­li  zhotovitel  povinen  dle  této  smlouvy  vyhotovit  jakýkoli  doklad  či  dokument,  nelze  z  jeho  schválení 
objednatelem  dovozovat  přenesení  odpovědnosti  za  řádné  a  včasné  provedení  díla  ze  zhotovitele 
na objednatele, a to ani částečně. 

3)  Harmonogram provedení díla 

a)  Zhotovitel se zavazuje bezodkladně, nejpozději však do 5 (slovy: pěti) pracovních dnů po dni zahájení ve 
smyslu  čl.  V.  odst.  2)  smlouvy,  předat  objednateli  harmonogram  provedení  díla  (dále  jen 
„harmonogram"). 

b)  Z  harmonogramu bude vyplývat  rozvržení  provádění díla 

1.  po jednotlivých  závazcích zhotovitele  dle  čl.  III. odst.  4)  písm.  b) až  m) smlouvy  s uvedením vazeb 
těchto závazků na proces předání a převzetí  díla, 

2.  včlenění  dle  stavebních  oddílů  položkového  rozpočtu  díla  při  vyznačení  základních  vazeb  mezi 
jednotlivými činnostmi. 

c)  Objednatel  do  5  (slovy:  pěti)  pracovních  dnů  ode  dne  převzetí  harmonogramu  sdělí  zhotoviteli,  zda je 
způsobilý k tomu, aby podle něj bylo dílo provedeno. Bude­li harmonogram nezpůsobilý k tomu, aby podle 
něj  bylo  dílo  provedeno,  bude  zhotovitelem  do 5  (slovy:  pěti)  pracovních  dnů  přepracován  a  následně 
znovu předložen ke schválení objednateli. 

d)  Dokončený  harmonogram  předloží  zhotovitel  objednateli  ke  schválení  ve  lhůtě  umožňující  včasné 
zahájení  provádění  ostatních  závazků,  které jsou  součástí  závazku  zhotovitele  provést  dílo.  Zhotovitel 
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nesmí  před  schválením  harmonogramu  plnit  ostatní  závazky  vyplývající  z této  smlouvy,  pokud  by  tím 
vznikl nebo mohl vzniknout  rozpor s harmonogramem. 

e)  Zhotovitel se zavazuje postupovat při provádění díla v souladu s harmonogramem. 

f)  Zhotovitel  je  povinen  harmonogram  pravidelně  vyhodnocovat,  vyhodnocení  předkládat  na  kontrolních 
dnech objednateli, nebude­li mezi objednatelem a zhotovitelem dohodnuto jinak, a navrhovat opatření při 
zjištění  odchylek průběhu provádění díla od harmonogramu. 

g)  Zhotovitel  je  povinen  harmonogram  průběžně  aktualizovat  zejména v návaznosti  na  průběh  provádění 
díla, pokyny objednatele či v případě změny smlouvy. 

h)  Zejména v případě složitých dílčích stavebních prací, dodávek nebo služeb se zhotovitel zavazuje připravit 
na žádost objednatele  detailní  krátkodobý  harmonogram, a to  tak,  aby mohlo být provedení  příslušných 
stavebních prací, dodávek nebo služeb co možná nejlépe zkoordinováno. 

4)  Koordinace  provádění díla s provozem objednatele a s dalšími dodavateli  objednatele 

a)  Zhotovitel bere na vědomí, že provádění díla bude probíhat za souběžného provozu místa provedení díla, 
pouze na staveništi, po dobu plnění milníku č. 1, provoz objednatele probíhat nebude. 

b)  Zhotovitel  se  zavazuje,  že  přijme  taková  opatření,  zejména  bezpečnostní,  protihluková,  opatření  na 
ochranu výukových,  administrativních  a laboratorních  prostorů  objednatele  dotčených  prováděním  díla, 
aby provoz místa provedení díla nebyl v souvislosti s jeho prováděním nepřiměřeně narušen. 

c)  Zhotovitel  se  zavazuje  zamezit  pohybu  svých  pracovníků  či  subdodavatelů  v  areálu  objednatele  mimo 
vymezené staveniště a nezbytné  přístupové cesty. Zhotovitel je  povinen zajistit,  aby ani jeho pracovníci, 
ani subdodavatelé  nekouřili v prostorách objednatele. 

d)  Objednatel  se  zavazuje  na  žádost  zhotovitele  bezodkladně  opatřit  a  předat  kontaktní  údaje  na  další 
dodavatele objednatele ve smyslu předchozího písmene. 

e)  Zhotovitel  se  zavazuje  při  provádění  díla  postupovat  v  součinnosti  s  dalšími  případnými  dodavateli 
objednatele  a koordinovat  s  nimi  provádění  díla  tak,  aby jeho  činností  nebo  nečinností  nebylo  mařeno 
plnění jeho závazků dle této smlouvy ani plnění závazků dalších dodavatelů vůči objednateli. 

f)  Objednatel  se  zavazuje  poskytovat  zhotoviteli  součinnost  nezbytnou  pro  to,  aby  mohl  koordinovat 
provádění díla s dalšími dodavateli  objednatele. 

5)  Vzorkování 

a)  Zhotovitel se zavazuje provést vzorkování vybraných prvků předmětu díla, zejména kamerový systém se 
záznamem a přístupový systém apod. (dále také jen „vzorky"). Vzorkování proběhne dle níže uvedených 
písmen tohoto odstavce, nebude­li mezi objednatelem  a zhotovitelem dohodnuto jinak. 

b)  Zhotovitel  zpracuje  vzorkovací  protokol,  jehož  součástí  budou  technické  a  katalogové  listy,  atesty  či 
prohlášení o shodě, popřípadě další  technická dokumentace vzorku. 

c)  Nejpozději  na  výzvu  zhotovitele  objednatel  sdělí,  u  jakých  prvků  předmětu  díla  požaduje  provedení 
vzorkování. Nejpozději do 7 (slovy: sedmi) dnů pak zhotovitel vzorky předloží objednateli. 

d)  Vzorky  budou  předloženy  v místě  provedení  díla.  O jejich  předložení  vyrozumí  zhotovitel  objednatele 
alespoň 3 (slovy: tři) pracovní dny předem, nebude­li mezi objednatelem a zhotovitelem dohodnuto jinak. 

e)  Na vzorcích bude ověřeno, že vyhovují  smluveným technickým podmínkám. 

f)  Posouzení a schválení  vzorků 

Posouzení  vzorků  provede  objednatel  do  2  (slovy:  dvou)  dnů  ode  dne  jejich  předložení.  Shledá­li 
objednatel, že vzorek  nevyhovuje  smluveným technickým  podmínkám, pak je  zhotovitel  povinen  vzorek 
upravit  nebo  nahradit  novým  a  předložit  jej  objednateli  nejpozději  do  2  (slovy:  dvou)  dnů  k novému 
posouzení a schválení, nebude­li mezi objednatelem a zhotovitelem dohodnuto jinak. 

g)  Smluvní  strany sjednávají, že prvky předmětu díla musí  technickými vlastnostmi, funkcionalitami, jakostí 
a  provedením  odpovídat  schváleným  vzorkům.  Liší­li  se technické  vlastnosti,  funkcionality,  jakost  nebo 
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provedení určené ve smlouvě a vzorek, rozhoduje smlouva. Určí­li smlouva a vzorek technické vlastnosti, 
funkcionality,  jakost  a  provedení  odlišně,  nikoli  však  rozporně,  musí  prvky  předmětu  díla  odpovídat 
smlouvě  i vzorku. 

h)  Nesplňuje­li ani upravený nebo nahrazený vzorek ve smyslu písm. e) tohoto odstavce smluvené technické 
podmínky, považují to smluvní strany za podstatné porušení smlouvy. 

6)  Provedení bezpečnostních opatření na ochranu osob a majetku 

a)  Zhotovitel  je  povinen  zajistit  při  provádění  díla  dodržení  veškerých  bezpečnostních,  hygienických  a 
ekologických  opatření  a  opatření  vedoucích  k požární  ochraně  prováděného  díla,  a  to  v rozsahu  a 
způsobem stanoveným příslušnými právními předpisy. 

b)  Zhotovitel je povinen provést pro všechny své pracovníky provádějící dílo vstupní školení o bezpečnosti a 
ochraně  zdraví  při práci  a požární  ochraně  (dále také jen „BOZP a PO"). Zhotovitel  je  rovněž  povinen 
průběžně znalosti svých pracovníků o BOZP a PO obnovovat a kontrolovat. 

c)  Zhotovitel  je  povinen  zabezpečit  provedení  vstupního  školení  o  BOZP  a  PO  i  u  svých  případných 
subdodavatelů, resp. u jejich pracovníků. 

d)  Zhotovitel  v plné  míře  zodpovídá  rovněž  za  BOZP  a  PO  všech  osob,  které  se  s jeho  vědomím  a v 
souvislosti  s prováděním díla  zdržují  na staveništi,  a je  povinen  zabezpečit  jejich  vybavení  ochrannými 
pracovními pomůckami. 

e)  Zhotovitel je povinen provádět v průběhu provádění díla vlastní dozor a soustavnou kontrolu nad BOZP a 
PO. 

f)  Dojde­li v souvislosti s prováděním díla nebo při činnostech s prováděním díla souvisejících k jakémukoliv 
úrazu, je zhotovitel  povinen zabezpečit vyšetření  úrazu a sepsání  příslušného záznamu. Objednatel je k 
tomu povinen poskytnout zhotoviteli  nezbytnou součinnost. 

7)  Provedení stavebních  úprav 

a)  Součástí závazku provedení stavebních úprav jsou zejména následující povinnosti zhotovitele: 

1.  úplné,  funkční  a  bezvadné  provedení  všech  stavebních  prací,  dodávek  a  služeb,  a  to  včetně 
instalačních a montážních prací, nezbytných pro provedení díla, a dále 

2.  provedení všech ostatních činností  souvisejících a nezbytných  pro provedení díla,  zejména zařízení 
staveniště,  zajištění  bezpečnostních  opatření  na  ochranu  osob  a  majetku  tak,  aby  bylo  v průběhu 
provádění  díla  předejito  ohrožením na zdraví či  na životě, vzniku  škoď  u objednatele  i třetích osob, 
zajištění  protihlukových  a  jiných  opatření,  aby  v souvislosti  s  prováděním  díla  nebyl  nepřiměřeně 
narušen  běžných  provoz  objednatele,  zařízení  montážních  a  skladovacích  prostor  včetně  zajištění 
koordinační činnosti, 

tak, aby předmět díla plnil svůj účel. 

b)  Zhotovitel  se dále  zavazuje  provést  revize  instalovaných,  příp.  namontovaných,  zařízení, jakož  i jiných 
věcí  k provedení díla a dále  revize  prováděním díla dotčeného stávajícího vybavení  objednatele,  pokud 
jsou  podle příslušných  právních předpisů  požadovány,  a předat zprávy o  revizích objednateli; zhotovitel 
je  na žádost  objednatele  povinen  předložit  rovněž  doklady  o  odborné  způsobilosti  osoby,  která  revize 
prováděla. 

c)  Zhotovitel  se  dále  zavazuje  provést  veškeré  potřebné  zkoušky  a  měření  instalovaných,  příp. 
namontovaných,  zařízení, jakož  i jiných  věcí  k provedení  díla,  dále  zkoušky  a měření  prováděním  díla 
dotčeného  stávajícího  vybavení  objednatele  a  předat  zprávy  o  provedení  těchto  zkoušek  a  měření 
objednateli. 

8)  Věci k provedení díla 

Zhotovitel  se  zavazuje,  že  pro  provádění  díla  nepoužije  žádný  materiál, výrobek  ani  zařízení, o  kterých  je 
v době  jejich  použití  známo,  že  nesplňují  příslušné  bezpečnostní,  hygienické,  ekologické  či  jiné  právní 
předpisy.  Zhotovitel  se  zavazuje,  že  při  provádění  díla  nebudou  použity  materiály,  výrobky  nebo zařízení, 
jejichž  užití  nebo  důsledek  jejich  užití  by  mohly  být  pro člověka či životní  prostředí  škodlivé.  Stejně  tak  se 
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zhotovitel zavazuje, že k provádění díla nepoužije materiály, výrobky nebo zařízení, které nemají požadované 
atesty, certifikace  nebo prohlášení o shodě, jsou­li pro jejich použití tyto nezbytné podle příslušných právních 
předpisů. 

9)  Vedení stavebního deníku 

a)  Zhotovitel je  povinen vést ode dne předání  a převzetí  staveniště  stavební  deník, do  kterého  zapisuje 
skutečnosti  předepsané  příslušnými  právními  předpisy  a  skutečnosti,  na  nichž  se  smluvní  strany 
dohodly v této smlouvě. 

b)  Povinnost vést stavební deník končí dnem předání a převzetí díla, bylo­li dílo objednateli  předáno bez 
vad  či  nedodělků.  Pokud  bylo  dílo objednateli  předáno  s vadami  či  nedodělky,  končí  povinnost  vést 
stavební deník dnem jejich odstranění. 

c)  Zápisy  do  stavebního  deníku  provádí  zhotovitel  formou  denních  záznamů.  Veškeré  skutečnosti 
rozhodné  pro plnění  díla musí být do stavebního deníku zapsány  nejpozději  následující  den poté, co 
nastaly nebo byly učiněny. 

d)  Objednatel je povinen se vyjadřovat  k zápisům do stavebního deníku učiněným zhotovitelem. 

e)  Smluvní strany sjednávají, že zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy; to neplatí 
pro bagatelní změny smlouvy dle čl. XIII. odst. 2) písm. a) smlouvy. 

f)  Stavební deník musí být objednateli přístupný kdykoli v průběhu provádění díla. 

g)  Zhotovitel je povinen vést stavební deník alespoň v 1 (slovy: jednom) originále a alespoň 2 (slovy: dvou) 
kopiích. Originál  a  1 (slovy: jednu)  kopii  stavebního  deníku  předá zhotovitel  objednateli  poté, co  mu 
skončí povinnost vést stavební deník. 

h)  Není­li  příslušnými  právními  předpisy  vedení  stavebního  deníku  požadováno,  povede  zhotovitel 
zjednodušenou  evidenci skutečností  předvídaných v předchozích písmenech ve formě  jednoduchého 
záznamu o stavbě; ustanovení předchozích písmen se použijí  přiměřeně. 

10)  DSPS 

a)  Zhotovitel  se  zavazuje  zpracovat  DSPS  tak,  aby  v ní  byl  kompletně  a přesně  zachycen  skutečný  stav 
předmětu díla tak, jak bylo dílo provedeno. 

b)  DSPS bude podepsána osobou, která byla za její zpracování  u zhotovitele odpovědná. 

c)  DSPS  bude  objednateli  předložena  2x  (slovy:  dvakrát)  v listinné  podobě  a  2x  (slovy:  dvakrát) 
v elektronické podobě, a to v editovatelné  i needitovatelné verzi. 

11)  Licence 

Zhotovitel  poskytuje  objednateli  podpisem  této  smlouvy  nevýhradní  oprávnění  k výkonu  práva  duševního 
vlastnictví  ve smyslu  § 2358  a násl. OZ ve  spojení  s příslušnými  ustanoveními  zákona č.  121/2000  Sb., o 
právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), 
ve znění  pozdějších předpisů, (dále jen „licence"),  a to k jakémukoli  plnění, k němuž se zavázal  podle této 
smlouvy a které je nebo bude chráněno autorským právem. Licence je poskytnuta v neomezeném rozsahu a 
ke všem způsobům užití včetně oprávnění  zpracovat,  měnit a upravovat  předmětné  plnění. Objednatel  není 
povinen  licenci,  příp.  podlicenci,  poskytnutou  podle  tohoto  odstavce  využít.  Zhotovitel  uděluje  objednateli 
souhlas k postoupení  licence třetí osobě, a to ať už zcela, nebo zčásti. 

12)  Pokyny  objednatele 

a)  Při provádění díla postupuje zhotovitel samostatně, není­li ve smlouvě dohodnuto jinak. 

b)  Zhotovitel  se  zavazuje  respektovat  pokyny  objednatele,  kterými  jej  objednatel  upozorňuje  na  možné 
porušení jeho smluvních či jiných povinností. 

c)  Zhotovitel upozorní objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věci, kterou mu objednatel 
k provedení díla předal, nebo pokynu, který mu objednatel dal. To neplatí, nemohl­li  nevhodnost zjistit ani 
při vynaložení  potřebné péče. 
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13)  Pověřená osoba 

a)  Objednatel je oprávněn pověřit výkonem práv a plněním povinností dle této smlouvy třetí osobu (dále jen 
„pověřená  osoba").  Objednatel  se  zavazuje  zhotovitele  o  udělení  pověření  třetí  osobě  bezodkladně 
informovat. 

b)  Za výkon  práv  a plnění  povinností  dle  této smlouvy  pověřenou  osobou objednatel  zhotoviteli odpovídá, 
jako by příslušná práva vykonával a povinnosti  plnil sám. 

c)  Zhotovitel  bere na vědomí, že pověřená osoba není objednatelem oprávněna zprostit zhotovitele jakékoli 
jeho povinnosti vyplývající z této smlouvy  nebo tuto smlouvu jakkoli měnit. 

14)  Kontrola provádění  díla 

a)  Objednatel má právo kontrolovat provádění díla (dále také jen „kontrola"). Zjistí­li, že zhotovitel porušuje 
svou  povinnost,  může  požadovat,  aby  zhotovitel  provedl  nápravu  a  prováděl  dílo  řádným  způsobem. 
Jestliže  tak  zhotovitel  neučiní  ani v dodatečné  přiměřené  lhůtě,  která však  nesmí  být delší  než 3  (slovy: 
tři) pracovní dny, jedná se o podstatné porušení smlouvy. 

b)  Objednatel  je  oprávněn  v průběhu  provádění  díla  provádět  kontrolu  i ve výrobních  nebo  skladovacích 
prostorách  zhotovitele,  příp.  v prostorách  jeho  subdodavatelů.  Zhotovitel  je  povinen  na  základě  výzvy 
objednatele tuto kontrolu umožnit a seznámit objednatele s postupem provádění  díla, a to nejpozději do 3 
(slovy: tří) pracovních dnů ode dne doručení  takové výzvy. 

c)  Zhotovitel je povinen účastnit se pravidelných kontrolních dnů. Kontrolní dny budou organizovány  alespoň 
jednou za 5 (slovy: pět) pracovních dní, nebude­li mezi objednatelem a zhotovitelem dohodnuto jinak. 

d)  Zhotovitel se zavazuje, že objednatele  ke kontrole vyzve vždy  před tím, než v dalším postupu provádění 
díla budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými již provedené části díla či jiné výsledky  provádění  díla. 
Smluvní strany v této souvislosti  sjednávají,  že výzva zhotovitele  ke kontrole ve smyslu  tohoto písmene 
musí  být učiněna písemně alespoň 3  (slovy:  tři) pracovní  dny přede dnem provedení kontroly,  nebude­li 
mezi objednatelem a zhotovitelem dohodnuto jinak. 

e)  Pokud zhotovitel povinnost dle předchozího písmene nesplní, je objednatel oprávněn požadovat, aby části 
díla  či  jiné  výsledky  provádění  díla,  které  byly  zakryty  nebo  se  staly  nepřístupnými,  byly  odkryty  či 
zpřístupněny,  příp.  aby  bylo jinak  zjištěno,  že  byly  provedeny  řádně. Veškeré  náklady  obou  smluvních 
stran, které tímto vzniknou, nese zhotovitel. 

f)  Pokud se objednatel  ke kontrole dle  písm. d) tohoto odstavce  přes to, že zhotovitel  řádně splní  veškeré 
stanovené  povinnosti,  nedostaví,  je  zhotovitel  povinen  pořídit detailní  fotodokumentaci  provedené  části 
díla  či  jiných  výsledků  provádění  díla  a  poté je  oprávněn  tyto  zakrýt,  příp.  jinak  znepřístupnit.  Bude­li 
objednatel  dodatečně  požadovat  jejich  odkrytí,  zpřístupnění  či  příp.  provedení  jiného  zjištění,  že  byly 
provedeny  řádně, nese veškeré náklady s tím spojené objednatel. Pokud se tímto zjistí, že tyto části díla 
či jiné výsledky provádění díla nebyly zhotovitelem provedeny řádně, pak veškeré náklady obou smluvních 
stran  spojené  s dodatečným  odkrytím,  zpřístupněním či  jiným  zjištěním  kvality  provedení  díla,  jakož  i 
náklady spojené s nápravou tohoto stavu nese zhotovitel. 

g)  O  výsledku  kontroly,  při  které  objednatel  zjistí,  že  zhotovitel  porušuje  svou  povinnost,  se  zhotovitel 
zavazuje vyhotovit zápis s uvedením způsobu nápravy a lhůty k jejímu provedení. 

h)  Zhotovitel  je  povinen  poskytnout  objednateli  nezbytnou  součinnost  pro  to,  aby  mohl  kontrolu  provádět. 
Neposkytnutí nezbytné součinnosti zhotovitelem pro výkon kontroly je považováno za podstatné porušení 
smlouvy. 

15)  Odborná způsobilost pracovníků  zhotovitele 

a)  Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele nebo jeho subdodavatelů mající příslušnou 
odbornou způsobilost. 

b)  Doklad o odborné způsobilosti  pracovníků je zhotovitel povinen na požádání objednateli  předložit. 

c)  Objednatel  je  oprávněn  po zhotoviteli  požadovat,  aby  odvolal  z provádění  díla  pracovníka, který  nemá 
příslušnou  odbornou  způsobilost,  který  si  počíná  tak,  že  to  ohrožuje  bezpečnost  a  zdraví  jeho,  jiných 
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pracovníků  či  třetích  osob,  příp.  je­li  jeho  chování  hrubě  nemravné.  Neodvolá­li  zhotovitel  takového 
pracovníka,  je  objednatel  oprávněn  takového  pracovníka  vykázat  ze  staveniště  sám.  Uvedené  platí 
přiměřeně  i ve vztahu k pracovníkům subdodavatele  zhotovitele. 

16)  Subdodavatelé zhotovitele 

a)  Na žádost  objednatele  se zhotovitel  zavazuje  bezodkladně,  nejpozději  však  do 3  (slovy:  tří) pracovních 
dnů po sdělení takové žádosti, předložit písemný seznam subdodavatelů, které hodlá pověřit plněním části 
závazků dle této smlouvy. 

b)  Objednatel  si  vyhrazuje  právo  schválit  účast  jednotlivých  subdodavatelů  zhotovitele  na  plnění  části 
závazků dle této smlouvy. Zhotovitel však odpovídá za plnění  takových závazků subdodavateli, jako by je 
plnil sám. 

c)  Zhotovitel se zavazuje, že ve smlouvách s případnými subdodavateli zaváže subdodavatele k plnění těch 
závazků, k jejichž splnění se zavázal v této smlouvě, a to v rozsahu, v jakém budou subdodavatelem tyto 
závazky plněny. 

d)  Zhotovitel je oprávněn změnit subdodavatele,  kterým prokázal  kvalifikaci  ve výběrovém  řízení  k veřejné 
zakázce,  pouze  s předchozím  písemným souhlasem  objednatele.  Nový  subdodavatel  musí  disponovat 
kvalifikací alespoň v takovém rozsahu, v jakém ji prokázal původní subdodavatel za zhotovitele. Na žádost 
objednatele je zhotovitel povinen předložit doklady prokazující kvalifikaci  nového subdodavatele. 

e)  Nesplnění  povinností  zhotovitele dle tohoto odstavce se považuje za podstatné porušení smlouvy. 

17)  Předávané doklady a dokumenty 

Veškeré  dokumenty  a  doklady,  které  se  zhotovitel  dle  této  smlouvy  zavazuje  předat  objednateli,  budou 
zpracovány v českém jazyce, nebude­li mezi objednatelem a zhotovitelem dohodnuto jinak. 

18)  Škody 

a)  Pokud  v souvislosti  s prováděním  díla  či  plnění  s dílem  souvisejících  závazků  zhotovitelem  dojde  ke 
vzniku  škody  objednateli  nebo  třetím  osobám  z důvodu  opomenutí,  nedbalosti,  neplnění  povinností 
vyplývajících z příslušných právních předpisů, technických či jiných norem, z této smlouvy  nebo i z jiných 
důvodů, je  zhotovitel  povinen  bez zbytečného  odkladu  tuto škodu  nahradit  uvedením v předešlý  stav, a 
není­li to možné, tak nahradit v penězích. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel. 

b)  Zhotovitel odpovídá i za škodu způsobenou činností  těch, kteří pro něj dílo provádějí jako jeho pracovníci, 
subdodavatelé  nebo jinak. 

19)  Odvoz a likvidace odpadů; úklid a vyklizení staveniště 

a)  Zhotovitel se zavazuje 

1.  průběžně v průběhu provádění díla odvážet a likvidovat veškerý odpad, zejm. obaly a materiály použité 
při  provádění  díla,  v souladu  s  příslušnými ustanoveními  zákona  č.  185/2001  Sb.,  o odpadech  a o 
změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a dalšími právními předpisy; doklady 
o likvidaci odpadů je zhotovitel povinen na požádání objednateli  předložit, 

2.  průběžně v průběhu provádění díla provádět úklid staveniště, a 

3.  provést  závěrečný  úklid;  závěrečným  úklidem  se  rozumí  úklid  staveniště  včetně  uvedení  zejména 
všech povrchů, konstrukcí  a instalací dotčených prováděním díla do původního stavu. 

b)  Vyklizení staveniště 

Zhotovitel se zavazuje, že nejpozději do 5 (slovy: pěti) pracovních dní ode dne převzetí díla, příp. ode dne 
odstranění  poslední vady, bylo­li dílo objednatelem  převzato s vadami, vyklidí staveniště, nebude­li  mezi 
objednatelem  a  zhotovitelem  dohodnuto  jinak.  Smluvní  strany  se  dohodly,  že  staveniště  považují  za 
vyklizené pouze tehdy, pokud 

1.  byly odstraněny a odvezeny objekty a konstrukce dočasné povahy tvořící zařízení staveniště, dočasné 
oplocení staveniště, dočasné rozvody zásobující staveniště zejména elektřinou a vodou, 
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2.  byl odvezen a zlikvidován veškerý odpad, zejm. obaly a materiály použité při provádění  díla, 

3.  byly napraveny všechny škody vzniklé objednateli, příp. třetím osobám, při provádění díla, 

4.  byl proveden závěrečný úklid. 

V. 

Čas provedení díla 

1)  Dílo je provedeno, je­li dokončeno a předáno. 

2)  Zahájení  provádění  díla 

Zhotovitel  je  povinen  zahájit  provádění  díla  (dále  jen  „termín  zahájení")  ihned  po  uzavření  této  smlouvy 
o dílo (harmonogram, vzorkování, atd.). Objednatel předá zhotoviteli staveniště nejpozději do 7 (slovy: sedmi) 
dnů po podpisu smlouvy  (dále jen „předání  staveniště"). 

3)  Provádění díla po milnících 

1.  Zhotovitel  se  zavazuje  provádět  dílo  v postupových  lhůtách  po  věcně  ucelených  milnících  (dále  jen 
„milník").  Milník  se  považuje  za  splněný,  jsou­li  řádně  provedeny  veškeré  stavební  práce,  dodávky 
a služby, které jsou jeho součástí. 

1)  Milník č. 1 ­  provedení celého díla vyjma  provedení Povlakové  krytiny 

Milník č. 1 se považuje za splněný, jsou­li  řádně provedeny následující části předmětu díla: 

provedení  celého  díla  specifikovaného  v příloze  č.  2  smlouvy  (Položkový  rozpočet  díla),  vyjma 
provedení  Povlakové  krytiny,  specifikované  v příloze  č.  2  smlouvy  s označením  „Vybudování 
venkovního přístřešku na jízdní kola etapa  II", Díl: 712. 

Zhotovitel se zavazuje splnit milník č. 1 nejpozději do 75 (slovy: sedmdesátpět) dnů ode dne předání 
staveniště. 

Zhotovitel  bere  na vědomí,  že  po  splnění  milníku  č.  1 zahájí  zadavatel  provoz  díla  v rozsahu  jeho 
účelu. 

2)  Milník č. 2 (dále také jen „poslední milník") ­  provedení Povlakové  krytiny 

Poslední milník se považuje za splněný, jsou­li  řádně provedeny  následující části předmětu díla: 

Provedení  Povlakové  krytiny  specifikované  v příloze  č.  2  smlouvy  s označením  „Vybudování 
venkovního přístřešku na jízdní kola etapa  II", Díl: 712, 

a je­li dílo předáno v souladu s odst. 5) tohoto článku objednateli. 

Splnění posledního milníku je vázáno na příznivé klimatické podmínky umožňující jeho  technologické 
provedení.  Zhotovitel se zavazuje splnit poslední milník do 30 dnů od vzájemné dohody stran, v které 
dospějí  ke shodě, že klimatické  podmínky umožňují  tento milník splnit. 

2.  O splnění milníku č.  1 vyhotoví zhotovitel protokol, který obě smluvní strany podepíší. 

3.  Při  kontrole  splnění  milníku  č.  1  a  posledního  milníku  smluvní  strany  postupují  přiměřeně  v souladu 
s odstavci  4)  až  7)  tohoto  článku.  Prodlení  zhotovitele  se splněním  jakéhokoli  milníku  se  považuje  za 
podstatné porušení smlouvy. 

4.  Splnění  posledního  milníku  je  potvrzeno  podpisem  protokolu  o  předání  a  převzetí  díla  (dále  jen 
„předávací  protokol"). 
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5.  Pro vyloučení  pochybností  smluvní  strany  výslovně  sjednávají,  že  splněním  milníku č.  1 ani  podpisem 
protokolu  o jeho  splnění  není  část  díla odpovídající  příslušnému  milníku  převzata objednatelem  ani na 
objednatele nepřechází  nebezpečí škody na díle,  resp. jeho části. 

4)  Dokončení  díla 

a)  Dílo  je  dokončeno,  je­li  předvedena  jeho  způsobilost  plnit  svůj  účel  (dále  také  jen  „předvedení 
způsobilosti").  Způsobilost bude předvedena poté, co budou zhotovitelem splněny veškeré závazky dle 
čl.  III. odst. 4) písm. a) až I) této smlouvy. 

b)  Zhotovitel  objednateli  písemně  oznámí,  že  splnil  veškeré  závazky  uvedené  v přechozím  písmenu  a 
zároveň  písemně vyzve objednatele  k účasti  na předvedení způsobilosti. Výzva dle předchozí  věty musí 
být  objednateli  doručena  alespoň  5  (slovy:  pět)  pracovních  dní  přede  dnem  předvedení  způsobilosti, 
nebude­li mezi objednatelem a zhotovitelem dohodnuto jinak. 

c)  Objednatel je oprávněn přizvat k předvedení způsobilosti  i jiné osoby, jejichž účast pokládá za nezbytnou. 

d)  Po  předvedení  způsobilosti  zhotovitel  písemně  vyzve  objednatele  k převzetí  díla,  nebude­li  mezi 
objednatelem a zhotovitelem dohodnuto jinak. 

5)  Předání a převzetí  díla 

a)  Lhůta pro předání  díla 

Zhotovitel se zavazuje předat dílo  nejpozději  do 30.4.2018. 

Prodlení zhotovitele s předáním díla se považuje za podstatné porušení smlouvy. 

b)  Místem předání a převzetí díla je místo, kde bylo dílo provedeno. 

c)  Objednatel je oprávněn přizvat k předání a převzetí díla i jiné osoby, jejichž účast pokládá za nezbytnou. 

d)  Předávací  protokol 

O  předání  a  převzetí  díla  vyhotoví  zhotovitel  předávací  protokol.  Předávací  protokol  bude  obsahovat 
zejména následující: 

1.  identifikační  údaje zhotovitele a objednatele, 

2.  identifikaci díla, které je předmětem předání a převzetí, 

3.  seznam  atestů,  certifikátů  či  prohlášení  o  shodě  věcí  k provedení  díla  s požadavky  příslušných 
právních předpisů či technických norem, které byly objednateli  předány, 

4.  zprávy o revizích a provedených zkouškách a měřeních, 

5.  písemné  instrukce  a  návody  k obsluze  a  údržbě  prvků  předmětu  díla,  provozní  manuály  a  ostatní 
dokumenty nezbytné pro provoz předmětu díla (např. protokol o zaškolení obsluhy), 

6.  datum, od kterého počínají běžet záruční doby, 

7.  prohlášení objednatele, zda dílo přejímá nebo nepřejímá, 

8.  příp. výhrady  k provedení díla včetně způsobu jejich odstranění, převzal­li objednatel dílo s vadami či 
nedodělky  (dále jen „vady"), a 

9.  datované podpisy smluvních stran. 

e)  Převzetím  díla  přechází  na  objednatele  nebezpečí  škody  na  předmětu  díla,  přičemž  tato  skutečnost 
nezbavuje  zhotovitele  odpovědnosti  za  škody  vzniklé  v  důsledku  vad  díla.  Do  doby  převzetí  díla  nese 
nebezpečí škody na předmětu díla zhotovitel. Bylo­li dílo objednatelem převzato s alespoň jednou vadou, 
přechází  na objednatele nebezpečí škody na předmětu díla až odstraněním poslední vady. 

f)  Objednatel  není  povinen  převzít dílo,  vykazuje­li  vady,  byť by  tyto  samy  o sobě  ani ve spojení  s jinými 
nebránily  řádnému  užívání  předmětu  díla  nebo  jeho  užívání  podstatným  způsobem  neomezovaly. 
Nevyužije­li  objednatel  svého  práva  nepřevzít  dílo  vykazující  vady,  uvedou  objednatel  a  zhotovitel 
skutečnost, že dílo bylo převzato s vadami, do předávacího protokolu ajako nedílnou přílohu připojí soupis 
těchto vad včetně způsobu jejich  odstranění. Takové vady  budou odstraněny ve  lhůtě  10 (slovy: deseti) 
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dní, nebude­li mezi objednatelem a zhotovitelem dohodnuto jinak. V souvislosti s vadným plněním smluvní 
strany  dále  postupují  přiměřeně  v souladu  s ustanoveními  o  reklamaci  vad  díla  v záruční  době  a  o 
uspokojení práv z vadného plnění v záruční době. 

g)  Existují­li ke dni předání díla vady, jejichž existence je prokazatelně objektivně způsobena 

1.  načasováním provedení  příslušných stavebních prací, dodávek či služeb zejména do ročního období 
neumožňujícího  jejich  provedení,  např.  seřízení  klimatizace  či  provedení  komplexního  vyzkoušení 
systémů vytápění, chlazení, větrání a udržování vlhkosti, nebo 

2.  tím, že  provedení  příslušných  stavebních  prací,  dodávek  či  služeb  je  podmíněno  plným  provozem 
objednatele, např. ověření funkce a výkonu čistírny odpadních vod, 

oznámí  zhotovitel  tuto  skutečnost  písemně  objednateli.  Objednatel  oznámení  prověří  a  potvrdí­li  je, 
stanoví zároveň termín pro odstranění  takových vad. Takovéto vady nebrání převzetí díla. 

h)  Pro  případ nepřevzetí  díla,  které vykazuje  vady,  objednatelem  smluvní  strany  sjednávají,  že se  na dílo 
hledí, jako by nebylo předáno. 

i)  Neoznámení vad  díla dle  tohoto  odstavce  nevylučuje  uplatnění  práv  z vadného  plnění  z důvodu  těchto 
vad v záruční době. 

j)  Je­li  dílo objednatelem  převzato s alespoň jednou vadou a do odstranění  poslední  vady  na díle vznikne 
nebo objednatel zjistí další vadu, dohodly se smluvní strany, že na takovou vadu budou hledět, jako by na 
díle existovala již  při jeho  předání,  a to se všemi důsledky,  které se s vadami  zjištěnými  při předání  díla 
pojí.  Objednatel  takovou  vadu  zhotoviteli  oznámí  nejpozději  před  odstraněním  poslední  vady  uvedené 
v předávacím  protokolu.  Pokud  objednatel  nesplní  povinnost  dle předchozí  věty,  dohodly  se  smluvní 
strany, že na takovou vadu budou hledět jako  na vadu vzniklou v záruční době, a to se všemi důsledky, 
které se s vadami vzniklými v záruční době pojí. 

k)  Smluvní strany sjednávají, že § 2609 OZ se nepoužije. 

6)  Prodloužení  lhůty pro předání  díla 

Lhůta pro předání díla může být přiměřeně  prodloužena 

a)  jestliže dojde k přerušení provádění díla na základě písemného pokynu objednatele, 

b)  jestliže dojde k přerušení provádění díla z důvodu prodlení  na straně objednatele, 

c)  zjistí­li zhotovitel  při provádění díla skryté překážky týkající se místa provedení díla znemožňující  provést 
dílo dohodnutým způsobem, 

d)  jestliže  dojde  k  přerušení  provádění  díla  vlivem  mimořádných  nepředvídatelných  a  nepřekonatelných 
překážek vzniklých nezávisle na vůli zhotovitele ve smyslu §2913 odst. 2) OZ; smluvní strany jsou povinny 
se bezprostředně vzájemně  informovat o vzniku takových překážek, jinak se jich nemohou dovolávat. 

Prodloužená  lhůta  pro  předání  díla  se  určí  adekvátně  podle  délky  trvání  překážky  s přihlédnutím  k době 
nezbytné pro provedení díla za podmínky, že zhotovitel učinil veškerá rozumně očekávatelná opatření k tomu, 
aby  předešel  či  alespoň  zkrátil  dobu  trvání  takové  překážky.  Prodloužená  lhůta pro  předání  díla ve  smyslu 
tohoto odstavce musí být smluvními stranami sjednána či stvrzena dodatkem k této smlouvě. 

7)  Zhotovitel  je  oprávněn  provádět  dílo  každý  pracovní  den v době  od 6:30  hod. do 20:00  hod. Objednatel  je 
oprávněn  v  případě svých  provozních  potřeb  dobu,  po  kterou je  zhotovitel  oprávněn  provádět  dílo,  upravit 
písemným  pokynem  zhotoviteli.  Bude­li  písemným  pokynem  objednatele  doba,  po  kterou  je  zhotovitel 
oprávněn  provádět dílo, zkrácena na méně než 8  (slovy: osm) hodin zajeden  pracovní den, budou smluvní 
strany postupovat obdobně jako v případě dle odst. 6) písm. a) tohoto článku. 
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VI. 

Místo provedení díla;  staveniště 

1)  Místo provedení díla 

Místem provedení díla je  Přírodovědecká fakulta Masarykovy  univerzity,  na adrese  Kotlářská 267/2, 611 37 
Brno. 

2)  Staveniště, jeho předání a převzetí 

a)  Místnosti  a jiné  prostory  budovy  dle  předchozího  odstavce  či  k této budově  náležející,  a to  i venkovní 
prostory a pozemky vymezené objednatelem, které jsou prováděním díla dotčeny, (dále jen „staveniště") 
předá objednatel zhotoviteli nejpozději do 7 (slovy: sedmi) dnů po podpisu smlouvy. Zhotovitel  staveniště 
převezme. 

b)  Staveniště bude předáváno vymezením prostoru určeného pro provedení  díla. 

3)  Protokol o předání a převzetí  staveniště 

O  předání  a převzetí  staveniště  vyhotoví  zhotovitel  písemný  protokol,  který  obě  smluvní  strany,  podepíší. 
V protokolu  o  předání  a převzetí  staveniště  budou  uvedeny  všechny  dokumenty,  které  byly  zhotoviteli  při 
předání staveniště předány. 

4)  Prohlídka  místa provedení díla 

Objednatel  před  uzavřením smlouvy  poskytl  zhotoviteli  dokumenty  a údaje,  které jsou významné  pro řádné 
provádění  díla a splnění  s dílem souvisejících závazků. Taktéž  umožnil  zhotoviteli  před uzavřením smlouvy 
prohlídku místa provedení díla. Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil s veškerými údaji, dokumenty a dalšími 
informacemi poskytnutými  objednatelem,  prověřil  si  místo  provedení  díla  i  jeho  okolí.  Zhotovitel  se  před 
uzavřením smlouvy  přesvědčil  o správnosti  veškerých  údajů, dokumentů  a dalších  informací  poskytnutých 
objednatelem a v této souvislosti prohlašuje, že získal veškeré dostupné údaje, dokumenty a další  informace 
v míře, která je dostatečná pro to, aby kvalifikovaně a přesně prověřil, že je dílo schopen řádně a včas provést, 
a stanovil cenu díla. 

VII. 

Cena díla 

1)  Cena díla je stanovena na základě nabídky zhotovitele podané do výběrového řízení k veřejné zakázce a činí: 

1 524 722,­ (slovy: jedenmilionpětsetdvacetčtyřitisícsedmsetdvacetdva)  Kč bez daně z přidané hodnoty 
(dále jen „DPH"). 

2)  DPH 

Součástí závazku zhotovitele provést dílo je rovněž plnění odpovídající číselnému kódu klasifikace  produkce 
CZ­CPA  41  až  43  platnému  od  1.  ledna  2008  podle  sdělení  Českého  statistického  úřadu  o  zavedení 
Klasifikace  produkce  (CZ­CPA)  uveřejněného  ve  Sbírce  zákonů,  tj.  plnění,  u něhož  se v souladu  s  § 92e 
zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „ZDPH") použije 
režim  přenesení  daňové  povinnosti.  Smluvní  strany  se  v této  souvislosti  dohodly,  že  i  na veškeré  ostatní 
plnění, které je součástí  závazku zhotovitele  provést dílo,  i na s dílem související závazky, byť neodpovídají 
číselnému  kódu  klasifikace  produkce  CZ­CPA  41  až  43,  uplatní  v souladu  s  § 92e  odst.  2)  ZDPH  režim 
přenesení daňové povinnosti. Daň z přidané hodnoty tak není součástí ceny díla. 

3)  Položkový  rozpočet díla 

a)  Cena díla je podrobně  rozepsána v položkovém rozpočtu díla (dále také jen  „rozpočet"). 
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b)  Zhotovitel  prohlašuje a zaručuje, že rozpočet je úplný a že je v úplném souladu s veškerými obchodními i 
technickými podmínkami sjednanými ve smlouvě. Smluvní strany sjednávají, že neodpovídá­li některému 
závazku  zhotovitele  dle  této smlouvy  některá z položek  rozpočtu, je  cena za splnění  takového  závazku 
zhotovitele zahrnuta do té položky  rozpočtu, která předmětnému závazku nejblíže odpovídá. 

c)  Zhotovitel  nemá  právo  domáhat  se  navýšení  sjednané  ceny  díla  z  důvodů  chyb  nebo  nedostatků 
učiněných  při  určení  ceny  díla,  nepřesného  nebo  neúplného  ocenění  díla.  Zhotovitel  není  oprávněn 
požadovat zvýšení ceny díla ani v tom případě, mají­li rozsah nebo nákladnost provádění díla za následek 
překročení  rozpočtu. 

4)  Cena díla je stanovena jako nejvýše přípustná a nepřekročitelná. Zhotovitel prohlašuje, že cena díla zahrnuje 
veškeré  náklady,  které bude třeba nutně nebo účelně vynaložit zejména pro řádné a včasné provedení  díla, 
jakož  i pro  řádné  a včasné  splnění  s dílem souvisejících závazků  při  zohlednění  veškerých  rizik  a vlivů, o 
kterých lze v průběhu provádění díla či plnění s dílem souvisejících závazků uvažovat, jakož i přiměřený zisk 
zhotovitele. Zhotovitel dále prohlašuje, že cena díla je stanovena i s přihlédnutím k vývoji cen v daném oboru 
včetně vývoje kurzu české měny k zahraničním měnám, a to po celou dobu trvání závazků z této smlouvy. 

5)  Zhotovitel přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu § 2620 odst. 2 OZ a v této souvislosti dále prohlašuje, 
že 

a)  je plně seznámen s rozsahem a povahou díla, 

b)  správně  vymezil,  vyhodnotil  a ocenil  veškeré  stavební  práce,  dodávky  a služby  trvalého  či  dočasného 
charakteru, které jsou nezbytné pro řádné a včasné splnění závazků dle této smlouvy, 

c)  řádně prověřil místní podmínky pro provedení  díla. 

6)  Změna ceny díla 

Změna ceny díla je možná jen dodatkem ke smlouvě, a to pouze v případě, že objednatel 

a)  požádá o provedení  i jiných  stavebních  prací,  dodávek  nebo  služeb  než  těch,  které jsou  součástí  díla, 
(dále také jen „vícepráce") nebo 

b)  vyloučí některé stavební práce, dodávky nebo služby z předmětu smlouvy  (dále také jen „méněpráce"). 

7)  Způsob sjednání změny ceny díla 

Nastane­li některá z podmínek, za kterých je možná změna ceny díla, zavazují se smluvní strany postupovat 
následovně. 

a)  Sjednání a ocenění víceprací 

1.  Na  základě  písemného  soupisu  víceprací  odsouhlaseného  oběma  smluvními  stranami  zpracuje 
zhotovitel do 5 (slovy: pěti) pracovních dní návrh kalkulace ceny víceprací. 

2.  Návrh  kalkulace  ceny víceprací zhotovitel  zpracuje  s využitím cen  odpovídajících položek  rozpočtu. 
Nejsou­li  v  rozpočtu  takové  položky,  pak  zhotovitel  vychází  z ke  dni  uzavření  smlouvy  aktuálních 
ceníků  společnosti  RTS,  a.s.,  sídlem  Brno,  Lazaretní  13,  okres  Brno­město, PSČ 615 00,  IČ 
25533843, přičemž u tzv. R­položek  použije ceny v místě a čase obvyklé. 

3.  Smluvní strany se dohodly, že cenu těch položek víceprací, u nichž zhotovitel nevychází při zpracování 
návrhu kalkulace ceny víceprací z položek  rozpočtu, poníží alespoň o tolik procent, o kolik procent je 
cena  díla  nižší  oproti  předpokládané  hodnotě  veřejné  zakázky  stanovené  zadavatelem  v zadávací 
dokumentaci. 

4.  Návrh kalkulace ceny víceprací předloží zhotovitel objednateli  ke schválení. Objednatel je povinen se 
k němu vyjádřit  nejpozději do 5 (slovy: pěti) pracovních dnů ode dne jeho předložení. 

5.  Provedení  víceprací, jejich  rozsah  a  cenu  obě  smluvní  strany  následně  stvrdí  písemnou  dohodou 
formou dodatku k této smlouvě v souladu s příslušnými ustanoveními ZZVZ. Bez uzavření písemného 
dodatku k této smlouvě není zhotovitel oprávněn cenu díla jakkoli  navyšovat. 

b)  Sjednání a ocenění  méněprací 
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Na  základě  písemného  soupisu  méněprací  odsouhlaseného  oběma  smluvními  stranami  zpracuje 
zhotovitel s využitím cen odpovídajících položek rozpočtu do 5 (slovy: pěti) pracovních dní návrh kalkulace 
ceny méněprací. Návrh kalkulace ceny méněprací předloží zhotovitel objednateli ke schválení. Objednatel 
je  povinen  se  k  němu  vyjádřit  nejpozději  do  5  (slovy:  pěti)  pracovních  dnů  ode  dne  jeho  předložení. 
Provedení méněprací, jejich rozsah a cenu obě smluvní strany následně stvrdí písemnou dohodou formou 
dodatku ke smlouvě v souladu s příslušnými ustanoveními ZZVZ. 

VIII. 

Platební  podmínky 

1)  Právo na zaplacení ceny díla 

a)  Cena  díla  bude  objednatelem  uhrazena  po  částech,  které  odpovídají  jednotlivým  milníkům.  Právo  na 
zaplacení  příslušné  části  ceny  díla  vzniká  splněním  milníku.  Právo  na  zaplacení  části  ceny  díla 
odpovídající  poslednímu milníku vzniká převzetím díla objednatelem. 

b)  Části ceny díla odpovídající jednotlivým  milníkům 

a)  Za splnění milníku č.  1 má zhotovitel právo na zaplacení 93 (slovy: devadesát tři) % z ceny díla. 

b)  Za splnění  posledního milníku má zhotovitel  právo na zaplacení  7 (slovy: sedm) % z ceny díla. 

2)  Cenu díla objednatel zhotoviteli uhradí na základě řádně vystavených daňových dokladů (dále jen  „faktury"). 

1.  Fakturace 

a)  Faktury  za  příslušný  Milník je  Zhotovitel  oprávněn  vystavit  a zaslat  Objednateli  nejdříve  poté,  co  bude 
oběma  Smluvními  stranami  podepsán  protokol  o jeho  splnění.  Faktury  za Poslední  milník je  Zhotovitel 
oprávněn  vystavit  a zaslat  Objednateli  po  převzetí  Díla  Objednatelem.  Protokol  o splnění  Milníku, příp. 
Předávací  protokol v případě Posledního milníku, bude přílohou Faktur za příslušný Milník. 

b)  Za datum uskutečnění zdanitelného plnění se považuje den splnění příslušného Milníku, příp. den převzetí 
Díla Objednatelem v případě Posledního milníku, nebude­li mezi Objednatelem a Zhotovitelem dohodnuto 
jinak. 

c)  Faktury je  zhotovitel  povinen doručit do sídla objednatele  do 3  (slovy:  tří) pracovních dnů od data jejich 
vystavení, a to ve 2  (slovy: dvou) vyhotoveních, nebude­li  mezi objednatelem  a zhotovitelem  dohodnuto 
jinak. 

d)  Splatnost faktur je 30 (slovy: třicet) dní ode dne jejich doručení  objednateli. 

e)  Cena díla bude objednatelem  uhrazena bezhotovostními převody  na bankovní  účet zhotovitele  uvedený 
v záhlaví  smlouvy.  Uvede­li  zhotovitel  na  faktuře  bankovní  účet  odlišný,  má  se  za  to,  že  požaduje 
provedení  úhrady  na bankovní  účet  uvedený  na faktuře.  Peněžitý  závazek  objednatele  se  považuje  za 
splněný  v den, kdy je  dlužná částka odepsána z bankovního účtu objednatele  ve  prospěch  bankovního 
účtu zhotovitele. 

2.  Náležitosti  faktur 

Každá faktura bude splňovat veškeré zákonné a smluvené náležitosti, zejména 

1.  náležitosti  daňového  dokladu  dle  § 26  a násl. ZDPH; vzhledem  k použití  režimu  přenesení  daňové 
povinnosti je zhotovitel v souladu s § 29 odst. 2) písm. c) ZDPH povinen na faktuře  uvést větu: „Daň 
odvede zákazník" a předmět plnění včetně kódů klasifikace  CZ­CPA, 

2.  náležitosti  daňového dokladu stanovené v zákoně č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění  pozdějších 
předpisů, 

3.  uvedení  lhůty splatnosti, 
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4.  uvedení údajů bankovního spojení zhotovitele a 

Objednatel si vyhrazuje právo vrátit fakturu zhotoviteli  bez úhrady, jestliže  tato nebude splňovat  požadované 
náležitosti. V tomto případě bude lhůta splatnosti faktury přerušena a nová 30denní  (slovy: třicetidenní) lhůta 
splatnosti bude započata po doručení faktury opravené. V tomto případě není objednatel v prodlení s úhradou 
příslušné částky, na kterou faktura zní. 

3)  V případě, že faktura nebude obsahovat předepsané  náležitosti  a tuto skutečnost zjistí  až příslušný správce 
daně  či  jiný  orgán  oprávněný  k výkonu  kontroly  u  zhotovitele  nebo  objednatele,  nese  veškeré  následky 
z tohoto plynoucí zhotovitel. 

4)  Zádržné 

Pro  další  utvrzení  řádného  odstranění  případných vad, se  kterými  by  mohlo  být  Dílo  převzato,  sjednávají 
Smluvní  strany  právo  Objednatele  zadržet  část  ceny  Díla  (dále  jen  „Zádržné"),  a  to  za  níže  uvedených 
podmínek. 

a)  Z  vystavených  Faktur  bude  Objednatelem  uhrazeno  90  (slovy:  devadesát)  %  částky,  na  kterou  zní. 
Zbývajících 10 (slovy: deset) % z fakturované částky představuje Zádržné. 

b)  Zádržné  bude  uhrazeno  do  30  (slovy:  třiceti)  dnů  po  převzetí  Díla,  příp.  po  odstranění  poslední  vady 
uvedené  v  Předávacím  protokolu,  mimo  vad  způsobených  načasováním  provedení  Díla,  bylo­li  Dílo 
Objednatelem převzato s alespoň jednou vadou, u níž Objednatel požadoval uspokojení práva z vadného 
plnění jejím odstraněním. 

c)  Smluvní strany výslovně utvrzují, že realizací Zádržného není nijak dotčeno právo Objednatele nepřevzít 
Dílo vykazující vady. 

IX. 

Práva z vadného plnění; Záruka za jakost  díla 

1)  Dílo má vadu, neodpovídá­li smlouvě. 

2)  Zhotovitel odpovídá za vady 

a)  jež má dílo při jeho předání, 

b)  jež má dílo v době mezi předáním díla objednateli  a počátkem běhu záruční doby  nebo 

c)  jež má dílo v záruční době. 

3)  Zhotovitel  odpovídá objednateli  zejména  za to, že  ode  dne  předání  díla  do  konce  smluvené  záruční  doby 
předmět díla: 

a)  má a bude  mít vlastnosti, které si strany  ujednaly,  a chybí­li ujednání, takové vlastnosti, které  zhotovitel 
nebo výrobce věcí k provedení díla popsal nebo které objednatel očekával s ohledem na povahu předmětu 
díla a na základě reklamy jimi prováděné, 

b)  plní a bude plnit svůj účel, který vyplývá zejména z čl. II. této smlouvy, a příp. dále který pro něj zhotovitel 
uvádí nebo ke kterému se dílo obvykle provádí, 

c)  vyhovuje  a bude vyhovovat  požadavkům  příslušných  právních  předpisů; jsou­li  požadavky  objednatele 
uvedené ve smlouvě přísnější než požadavky příslušných právních předpisů, mají před nimi přednost. 

4)  Záruka za jakost  díla 

a)  Záruční  doba na dílo činí  60  (slovy: šedesát)  měsíců.  Záruční  doba začíná běžet ode dne převzetí  díla 
objednatelem. 
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b)  Pro zařízení a jiné věcí k provedení díla, které mají vlastní záruční  listy, je záruční doba stanovena v délce 
v nich vyznačené, minimálně však v délce 60  (slovy: šedesáti)  měsíců.  I tato záruční  doba začíná běžet 
ode dne převzetí  díla. 

c)  Je­li  dílo objednatelem  převzato  s alespoň jednou vadou, počíná záruční  doba dle  písm. a) a b)  tohoto 
odstavce běžet až dnem odstranění  poslední vady. 

5)  Reklamace vad díla v záruční  době 

a)  Práva z vadného plnění objednatel  uplatní u zhotovitele  kdykoliv po zjištění  vady, a to oznámením (dále 
také  jen  „reklamace")  doručeným  k  rukám  kontaktní  osoby  zhotovitele  dle  čl.  I.  odst.  2)  smlouvy.  I 
reklamace odeslaná objednatelem  poslední  den záruční doby se považuje za včas uplatněnou.  Smluvní 
strany sjednávají, že § 2605 odst. 2 OZ a § 2618 OZ se nepoužijí. V reklamaci objednatel uvede alespoň: 

1.  popis vady díla nebo informaci o tom, jak se vada projevuje, 

2.  jaká práva v souvislosti s vadou díla uplatňuje. 

Neuvede­li objednatel, jaká práva v souvislosti s vadou díla uplatňuje, má se za to, že požaduje provedení 
opravy díla, příp. nové provedení vadné části díla, není­li vada díla opravou odstranitelná. 

b)  Práva objednatele, omezuje­li vadné plnění  plný provoz objednatele 

Dojde­li vznikem či existencí vady na díle k omezení plného provozu objednatele, má objednatel zejména 
právo: 

1.  na odstranění vady novým provedením vadné části díla nebo provedením chybějící části díla, 

2.  na odstranění vady opravou díla, je­li vada tímto způsobem opravitelná, 

3.  na přiměřenou slevu z ceny díla, nebo 

4.  odstoupit od smlouvy. 

Objednatel je oprávněn zvolit si a uplatnit kterékoliv z uvedených práv dle svého uvážení, případně zvolit 
a uplatnit jejich kombinaci. 

c)  Práva objednatele,  neomezuje­li vadné plnění  plný  provoz objednatele 

Neomezuje­li vadné plnění plný provoz objednatele, má objednatel právo na odstranění vady opravou díla 
nebo na přiměřenou slevu z ceny díla. 

6)  Uspokojení práv z vadného plnění v záruční  době 

a)  Zhotovitel  se zavazuje  prověřit  reklamaci  a do 2  (slovy: dvou)  pracovních dnů ode  dne jejího  doručení 
oznámit objednateli, zda reklamaci uznává. Pokud tak zhotovitel v uvedené lhůtě neučiní, má se za to, že 
reklamaci uznává a že zvolené právo z vadného plnění uspokojí. 

b)  V případě, že objednatel  zvolí  právo na odstranění vady, pak je zhotovitel  povinen vadu odstranit,  i když 
reklamaci  neuzná,  nebude­li  mezi  objednatelem  a  zhotovitelem  dohodnuto  jinak.  V  takovém  případě 
zhotovitel  objednatele  písemně upozorní, že se vzhledem  k neuznání  reklamace  bude  domáhat  úhrady 
nákladů na odstranění vady od objednatele. 

c)  V případě, že objednatel  zvolí  právo na přiměřenou slevu z ceny díla, dohodly se smluvní strany, že její 
výši odvodí od ceny té položky rozpočtu, která se k vadné části díla vztahuje. Omezuje­li vada plný provoz 
objednatele, mají smluvní strany za to, že se za přiměřenou výši slevy z ceny díla považuje celková cena 
příslušné  položky  rozpočtu.  Částku  odpovídající  požadované  slevě  z ceny  díla  se  zhotovitel  zavazuje 
zaplatit objednateli ve lhůtě 15 (slovy: patnácti) dnů ode dne doručení  reklamace. 

d)  V případě,  že  objednatel  zvolí  právo  odstoupit  od  smlouvy,  je  odstoupení  od  smlouvy  účinné  dnem 
doručení  reklamace. Ustanovení  písm. a) tohoto odstavce se nepoužije. 

e)  Pokud  zhotovitel  reklamaci  neuzná,  může  být  její  oprávněnost  ověřena  znaleckým  posudkem,  který 
obstará objednatel. V případě, že reklamace bude tímto znaleckým posudkem označena jako oprávněná, 
ponese zhotovitel  i náklady na vyhotovení znaleckého  posudku. Právo z vadného plnění vzniká i v tomto 
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případě dnem doručení  reklamace  zhotoviteli.  Prokáže­li  se, že objednatel  reklamoval  neoprávněně,  je 
povinen uhradit zhotoviteli  prokazatelně a účelně vynaložené náklady na odstranění vady. 

f)  Lhůty pro odstranění vad 

1.  Zhotovitel  se  zavazuje,  že  s  odstraňováním  vad  omezujících  plný  provoz  objednatele  započne 
následující  pracovní  den  po  jejich  reklamaci.  Odstraňování  ostatních  reklamovaných  vad  bude 
zahájeno bezodkladně po jejich reklamaci. 

2.  Reklamovanou vadu omezující plný provoz objednatele se zhotovitel zavazuje odstranit bezodkladně, 
nejpozději  do  7  (slovy:  sedmi)  dnů  ode  dne  doručení  reklamace,  nebude­li  mezi  objednatelem  a 
zhotovitelem dohodnuto jinak. 

3.  Ostatní  reklamované  vady  se  zhotovitel  zavazuje  odstranit  bezodkladně,  nejpozději  do  15  (slovy: 
patnácti)  dnů  ode dne  doručení  reklamace,  nebude­li  mezi objednatelem  a zhotovitelem  dohodnuto 
jinak. 

g)  Zvláštní ustanovení o haváriích 

1.  Vady, jejichž odstranění v době co nejkratší je nezbytné pro zabránění  ohrožení životů a zdraví osob 
nebo vzniku značných škod či pro minimalizaci škod vzniklých v důsledku vady, označí objednatel jako 
havárie. 

2.  Nebude­li  mezi  objednatelem  a  zhotovitelem  dohodnuto  jinak,  je  zhotovitel  povinen  se  u  vad 
označených objednatelem jako  havárie okamžitě, nejpozději však do 24 (slovy: dvacetičtyř)  hodin od 
doručení  reklamace,  dostavit  na  místo  provedení  díla,  seznámit  se  s příslušnou  vadou  a  sdělit 
objednateli, zda reklamaci uznává. 

3.  V případě vad  díla označených  objednatelem  jako  havárie  je  zhotovitel  povinen  tyto  odstranit  nebo 
alespoň  provést  opatření  nezbytná  pro ochranu  životů  a zdraví  osob,  k zabránění  vzniku  značných 
škod či  pro  minimalizaci  škod vzniklých  v nejkratší  lhůtě,  kterou  po něm  lze spravedlivě  požadovat, 
nejpozději však do 48 (slovy: čtyřicetiosmi)  hodin od doručení  reklamace. 

7)  Servisní  úkony  prováděné objednatelem 

Smluvní strany sjednávají,  že záruku nijak  neovlivňují  běžné servisní  úkony  prováděné  přímo objednatelem 
bez přítomnosti zhotovitele,  pokud jsou prováděny v souladu s písemnými instrukcemi a návody k obsluze a 
údržbě zařízení, provozními manuály či ostatními dokumenty nezbytnými pro provoz zařízení. 

X. 

Pojištění  zhotovitele 

1)  Zhotovitel  se  zavazuje  předložit  objednateli  nejpozději  do  5  (slovy:  pěti)  pracovních  dní ode  dne  zahájení 
doklad  prokazující,  že  má  uzavřeno  pojištění  odpovědnosti  za  škodu  způsobenou  při  výkonu  své 
podnikatelské  činnosti  kryjící  případné  škody  způsobené  při  přípravě  a  provádění  díla  a  plnění  s dílem 
souvisejících  závazků  objednateli  či  třetím osobám  ve výši  minimálně  3.000.000,­  (slovy:  třimiliony)  Kč na 
každý  škodní  případ  po  celou  dobu  provádění  díla.  Zhotovitel  se  zavazuje  pojištění  dle  tohoto  odstavce 
udržovat v platnosti po celou dobu provádění díla a plnění s dílem souvisejících závazků. 

2)  Nesplnění závazků dle odst.  1) tohoto článku je podstatným porušením smlouvy. 

XI. 

Smluvní pokuty a náhrada  škody 
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1)  V  případě  prodlení  zhotovitele  oproti  lhůtě  pro  předání  díla  a  lhůtě  pro  splnění  milníku  č.  1 se  zhotovitel 
zavazuje objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 0,2  (slovy: nulaceládvědesetiny) % z ceny díla bez DPH 
za každý započatý den prodlení. 

2)  Pokud objednatel využije svého práva a převezme dílo s vadami a pokud zhotovitel  neodstraní řádně a včas 
vadu uvedenou v předávacím protokolu, je objednatel oprávněn  požadovat  po zhotoviteli zaplacení smluvní 
pokuty 5.000,­ (slovy: pěttisíc) Kč za každou vadu, s jejímž odstraněním je zhotovitel v prodlení, a to za každý 
i započatý den prodlení. 

3)  V  případě  prodlení  zhotovitele  oproti  lhůtě  pro  převzetí  staveniště  se  zavazuje  objednateli  zaplatit  smluvní 
pokutu 5.000,­  (slovy: pětisíc) Kč za každý  i započatý den prodlení 

4)  Pokud zhotovitel ve sjednané  lhůtě neuspokojí práva objednatele z vadného plnění v záruční době, zejména 
ve  sjednané  lhůtě  nezaplatí  částku odpovídající  požadované  slevě  z ceny  díla či  neodstraní  reklamovanou 
vadu díla, zavazuje se objednateli  zaplatit smluvní pokutu  1.000,­  (slovy: tisíc) Kč za každou  reklamovanou 
vadu,  u  níž je  v prodlení s  uspokojením  práv  objednatele  z vadného  plnění,  a to  za  každý  i započatý  den 
prodlení. Jedná­li  se o vadu, kterou objednatel  označil  za havárii, sjednávají smluvní strany smluvní  pokutu 
dle předchozí věty ve výši  10.000,­ (slovy: desettisíc) Kč za každých započatých 24 (slovy: dvacetčtyři)  hodin 
prodlení. 

5)  Pokud je zhotovitel v prodlení s vyklizením staveniště, zavazuje se objednateli zaplatit smluvní pokutu 2.000,­
(slovy: dvatisíce) Kč za každý i započatý den prodlení. 

6)  V případě, že zhotovitel poruší závažným způsobem předpisy BOZP a PO, je objednatel oprávněn požadovat 
po zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši 

a)  25.000,­ (slovy: dvacetpěttisíc) Kč, pokud bylo nutno zastavit provádění díla, nebo 

b)  1.000,­  (slovy: tisíc)  Kč za každé jiné  porušení  předpisů  BOZP a PO  (např.  nepoužívání  předepsaných 
osobních ochranných prostředků apod.). 

7)  Pokud bude objednatel v prodlení s úhradou faktury oproti sjednané  lhůtě, je zhotovitel oprávněn  požadovat 
po objednateli zaplacení úroku z prodlení ve výši 0,05  (slovy: nulacelápětsetin) % z dlužné částky za každý i 
započatý den prodlení. 

8)  V případě  podstatného  porušení  smlouvy,  které  je  smluvními  stranami  v této  smlouvě  výslovně  uvedeno, 
zavazuje  se  smluvní  strana,  která smlouvu  takto  podstatně  porušila, zaplatit  druhé smluvní  straně  smluvní 
pokutu ve výši 1 (slovy: jednoho) % z ceny díla. Na smluvní pokutu podle tohoto odstavce vzniká nárok jedině 
tehdy, pokud z důvodu podstatného porušení smlouvy jednou smluvní stranou došlo  rovněž k odstoupení od 
smlouvy druhou smluvní stranou. 

9)  Smluvní pokuty se stávají splatnými dnem následujícím po dni, ve kterém na ně vzniklo právo. 

10)  Objednatel je oprávněn započíst smluvní  pokutu oproti ceně díla. 

11)  Zaplacením  smluvní  pokuty  není  dotčen  nárok  objednatele  na  náhradu  škody  způsobené  mu  porušením 
povinnosti zhotovitele, ke které se vztahuje smluvní pokuta. To platí  i tehdy, bude­li smluvní pokuta snížena 
rozhodnutím soudu. 

XII. 

Odstoupení od smlouvy 

1)  Zhotovitel je oprávněn od smlouvy odstoupit v případě podstatného porušení smlouvy objednatelem. 

2)  Objednatel je oprávněn od smlouvy odstoupit: 

a)  v případě byť nepodstatného  porušení smlouvy zhotovitelem, 
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b)  bez  zbytečného  odkladu  poté,  co  z  chování  zhotovitele  nepochybně  vyplyne,  že  poruší  smlouvu 
podstatným způsobem, a nedá­li na výzvu objednatele přiměřenou jistotu, 

c)  v případě  vydání  rozhodnutí  o  úpadku  zhotovitele  dle  §  136  zákona  č.  182/2006  Sb.,  o  úpadku  a 
způsobech jeho  řešení  (insolvenční  zákon), ve znění pozdějších předpisů, 

d)  v případě, že zhotovitel v nabídce podané do výběrového  řízení k veřejné zakázce uvedl  informace nebo 
předložil  doklady,  které  neodpovídají  skutečnosti  a  měly  nebo  mohly  mít  vliv  na  výsledek  tohoto 
výběrového  řízení. 

3)  Smluvní strany sjednávají, že za podstatné porušení smlouvy se mimo výslovně uvedených případů považuje 
rovněž takové porušení povinnosti smluvní strany, o němž již při uzavření smlouvy věděla nebo musela vědět, 
že by druhá smluvní strana smlouvu neuzavřela, pokud by toto porušení předvídala. 

4)  Odstoupení  od smlouvy  musí  být  provedeno  písemně, jinak  je  neplatné.  Odstoupení  od smlouvy  je  účinné 
doručením písemného oznámení o odstoupení od smlouvy druhé smluvní straně. 

5)  V případě odstoupení od smlouvy se smluvní strany dohodly na následujícím postupu. 

a)  Zhotovitel  je  povinen  ve  lhůtě  10  (slovy:  deseti)  dnů  ode  dne  účinnosti  odstoupení  od  smlouvy  předat 
objednateli dosud dokončenou část díla a staveniště. 

b)  Objednatel je do 30  (slovy:  třiceti) dnů ode dne předání  dokončené části  díla povinen  uhradit  zhotoviteli 
část  ceny  díla  za  stavební  práce,  dodávky  a  služby  řádně  provedené  před  účinností  odstoupení  od 
smlouvy. Část ceny díla za stavební práce, dodávky a služby řádně provedené před účinností odstoupení 
od  smlouvy  se  stává  konečnou  odměnou  zhotovitele  a  představuje  konečné  narovnání  veškerých 
povinností objednatele vůči zhotoviteli. 

c)  Při výpočtu části ceny dle předchozího písmene se smluvní  strany dohodly vycházet z cen těch položek 
rozpočtu, které odpovídají příslušným stavebním pracím, dodávkám a službám. 

d)  Bezodkladně po předání dokončené části díla objednatel  určí a potvrdí: 

1.  na jakou část ceny díla případně vznikl zhotoviteli  nárok ke dni účinnosti odstoupení od smlouvy a 

2.  hodnotu  nepoužitých  nebo  částečně  použitých  věcí  k provedení  díla,  které  objednatel  zamýšlí  od 
zhotovitele  odkoupit. 

e)  Smluvní strany sjednávají, že za škodu se v souvislosti s odstoupením od smlouvy  nepovažuje ušlý zisk 
zhotovitele. 

XIII. 

Dodatky a změny smlouvy 

3)  Tuto smlouvu  lze měnit  nebo doplnit pouze písemnými průběžně číslovanými dodatky  podepsanými  oběma 
smluvními stranami. Předloží­li  některá ze smluvních stran návrh dodatku, je druhá smluvní  strana povinna 
se k takovému návrhu vyjádřit do 15 (slovy: patnácti) dnů ode dne následujícího po doručení návrhu dodatku. 

1)  Bagatelní změny smlouvy 

Smluvní strany  sjednávají,  že  pouze  v případech  bagatelních  změn  smlouvy  popsaných  v písmenech a)  a 

b) tohoto odstavce se ustanovení odst.  1) tohoto článku nepoužije. 

c)  Za bagatelní změny smlouvy smluvní strany považují změny technických podmínek, 

1.  při kterých nedochází k rozšíření díla o další stavební  práce, dodávky či služby, 

2.  které nevedou ke změně ceny díla, 

3.  které  by  za  použití  v původním výběrovém  řízení  k veřejné  zakázce  nemohly  umožnit  účast  jiných 
dodavatelů ani nemohly ovlivnit výběr nejvhodnější  nabídky, a zároveň 
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4.  které nemění ekonomickou  rovnováhu smlouvy ve prospěch zhotovitele. 

Bagatelní  změny  smlouvy  dle  tohoto  písmene  budou  smluvními  stranami  dohodnuty  zápisem  do 
stavebního deníku a zaznamenány do DSPS. Má se za to, že osobami oprávněnými  k takové dohodě za 
smluvní strany jsou  i ty osoby, které jsou za ně oprávněny do stavebního deníku zapisovat. 

d)  Za bagatelní  změny smlouvy  smluvní  strany  považují  rovněž změny  těch  ustanovení  smlouvy,  která se 
uvozují nebo k nimž se dodává „nebude­li mezi objednatelem a zhotovitelem dohodnuto jinak". Bagatelní 
změny  smlouvy  dle  tohoto  písmene mohou  být smluvními  stranami  dohodnuty  i ústně.  Má se  za to, že 
osobami oprávněnými  k takové dohodě za smluvní strany jsou i jejich kontaktní osoby. 

2)  Kontaktní osoby  smluvních  stran 

Kontaktní osoby smluvních stran uvedené v této smlouvě jsou oprávněny 

a)  vést  vzájemnou  komunikaci  smluvních  stran,  zejména  odesílat  a  přijímat  oznámení  a jiná  sdělení  na 
základě této smlouvy, a 

b)  jednat za smluvní strany v záležitostech, které jsou jim touto smlouvou výslovně svěřeny. 

Jako kontaktní osoba může za smluvní stranu v rozsahu tohoto odstavce jednat  i jiná či další osoba, a to na 
základě  písemného  oznámení  smluvní  strany  o  jiné  či  další  kontaktní  osobě  doručeného  druhé  smluvní 
straně. 

XIV. 

Důvěrné  informace 

1)  Pro účely této smlouvy se za důvěrné informace považují následující: 

a)  informace označené objednatelem za důvěrné, 

b)  informace  podstatného  a rozhodujícího charakteru o stavu provádění  díla a plnění  s dílem souvisejících 
závazků, 

c)  informace o finančních závazcích objednatele vzniklých v souvislosti s prováděním díla a plněním s dílem 
souvisejících závazků, 

d)  informace  o  sporech  mezi  objednatelem  a jeho  smluvními  partnery  v  souvislosti  s  prováděním  díla  a 
plněním s dílem souvisejících závazků. 

2)  Za důvěrné informace nebudou považovány informace, které jsou přístupné veřejně nebo známé v době jejich 
užití  nebo  zpřístupnění  třetím  osobám,  pokud  taková  přístupnost  nebo  známost  nenastala  v  důsledku 
porušení zákonem uložené nebo smluvní povinnosti zhotovitele. 

3)  Zhotovitel  se zavazuje, že bez předchozího souhlasu  objednatele  neužije důvěrné  informace  pro jiné  účely 
než pro účely provádění díla a plnění s dílem souvisejících závazků a nezveřejní ani jinak neposkytne důvěrné 
informace žádné  třetí osobě, vyjma svých zaměstnanců, členů svých orgánů, poradců, právních zástupců a 
subdodavatelů. Těmto osobám však může být důvěrná informace poskytnuta pouze za té podmínky, že budou 
zavázáni  udržovat  takové  informace  v  tajnosti,  jako  by  byly  stranami  této  smlouvy.  Pokud  bude  jakýkoli 
správní  orgán, soud či jiný  státní  orgán vyžadovat  poskytnutí  jakékoli  důvěrné  informace, oznámí  zhotovitel 
tuto skutečnost neprodleně písemně objednateli. 

4)  V  případě, že  se  zhotovitel  dozví  nebo  bude  mít důvodné  podezření,  že došlo  ke zpřístupnění  důvěrných 
informací  nebo jejich části neoprávněné osobě nebo že došlo  k jejich zneužití, je  povinen o tom  neprodleně 
písemně informovat objednatele. 

5)  Bez  předchozího  písemného souhlasu  objednatele  nesmí  zhotovitel  fotografovat  ani  umožnit  kterékoli  třetí 
osobě fotografování díla, a to ani k propagačním nebo reklamním účelům, ani nebude sám nebo s třetí osobou 
publikovat  žádné  texty,  fotografie  nebo  ilustrace vztahující se  k dílu.  Objednatel  si vyhrazuje  právo  schválit 
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jakýkoli  text,  fotografii  nebo  ilustraci  vztahující  se  k  dílu,  které  zhotovitel  hodlá  použít  zejména  ve  svých 
publikacích nebo propagačních materiálech. 

XV. 

Závěrečná  ujednání 

1)  Smluvní strany sjednávají, že smlouva může být uzavřena výhradně písemně. 

2)  Není­li  v této  smlouvě  smluvními  stranami  dohodnuto  jinak,  řídí  se  práva  a  povinnosti  smluvních  stran, 
zejména práva a povinnosti  touto smlouvou neupravené či výslovně nevyloučené,  příslušnými ustanoveními 
OZ a dalšími právními předpisy  účinnými ke dni uzavření  této smlouvy. 

3)  Písemná forma 

a)  Vyžaduje­li  smlouva  pro  uplatnění  práva,  splnění  povinnosti  či  pro  jiný  úkon  písemnou  formu,  je  tato 
zachována,  i  když  je  úkon  učiněn  prostřednictvím  e­mailové  zprávy  bez  uznávaného  elektronického 
podpisu. 

b)  Ustanovení  předchozího písmene neplatí pro 

a)  uzavření  smlouvy, 

b)  uzavření dodatku ke smlouvě, 

c)  odstoupení od smlouvy a 

d)  ustanovení smlouvy, z jejichž úpravy to vyplývá. 

c)  Smluvní  strany  mohou namítnout neplatnost  změny  této smlouvy  z důvodu nedodržení  formy  kdykoliv,  i 
poté, co bylo započato s plněním. 

4)  Nedílnou součástí smlouvy jsou níže uvedené přílohy smlouvy: 

a)  Příloha č.  1 ­  Projektová dokumentace, 

b)  Příloha č. 2 ­  Položkový rozpočet díla. 

Smluvní strany  sjednávají,  že v případě  nesrovnalostí  či  kontradikcí  mají  ustanovení  čl.  I. až  XV.  smlouvy 
přednost před ustanoveními všech příloh smlouvy. Smluvní strany dále sjednávají, že v případě nesrovnalostí 
či kontradikcí mezi jednotlivými přílohami je rozhodující znění přílohy, jejíž číselné označení uvedené v tomto 
odstavci je nižší. 

5)  Zhotovitel  je  oprávněn  převést  svoje  práva a povinnosti  z této  smlouvy  na třetí  osobu  pouze s předchozím 
písemným souhlasem objednatele. § 1879 OZ se nepoužije. 

6)  Objednatel je oprávněn převést svoje práva a povinnosti z této smlouvy  na třetí osobu. 

7)  Zhotovitel se zavazuje strpět uveřejnění  této smlouvy včetně případných dodatků objednatelem podle § 147a 

zzvz. 
8)  Pokud se stane  některé  ustanovení  smlouvy  neplatné  nebo neúčinné,  nedotýká se to ostatních  ustanovení 

této smlouvy, která zůstávají platná a účinná. Smluvní strany se v takovém případě zavazují nahradit dohodou 
ustanovení  neplatné  nebo  neúčinné  ustanovením  platným  a  účinným,  které  nejlépe  odpovídá  původně 
zamýšlenému účelu ustanovení  neplatného nebo neúčinného. 

9)  Případné  rozpory  se  smluvní  strany  zavazují  řešit  dohodou.  Teprve  nebude­li  dosažení  dohody  mezi  nimi 
možné,  bude věc  řešena u věcně  příslušného soudu  dle  zákona č.  99/1963  Sb., občanský  soudní  řád, ve 
znění pozdějších předpisů, a to u místně příslušného soudu, v jehož obvodu má sídlo objednatel. 
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10)  Tato smlouva obsahuje úplné ujednání o předmětu smlouvy a všech náležitostech, které smluvní strany měly 
a chtěly ve smlouvě ujednat, a které považují za důležité pro závaznost této smlouvy. Žádný projev smluvních 
stran  učiněný  při jednání  o této smlouvě  ani projev  učiněný  po uzavření  této smlouvy  nesmí  být vykládán v 
rozporu s výslovnými ustanoveními této smlouvy a nezakládá žádný závazek žádné ze smluvních stran. 

11)  Tato  smlouvaje  vyhotovena ve  čtyřech  stejnopisech,  z  nichž  každý  má  platnost  originálu.  Každá  smluvní 
strana obdrží po dvou z nich. 

12)  Smluvní strany potvrzují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly a že s jejím obsahem souhlasí. Na 
důkaz toho připojují  své podpisy. 

V Brně dne 13. 9. 2017  V Brně dne  12.9. 2017 

Mgr. Marta Valešová, MBA,  Bc. Milan  Moravec, 

kvestorka,  prokurista, 

za objednatele  za zhotovitele 
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Příloha č. 1 ­  Projektová  dokumentace 
je volně dostupná na těchto adresách: 

https://zakazky.muni.cz/document_download_85345.html  
https://zakazky.muni.cz/document_download_85479.html  
https://zakazky.muni.cz/document_download_85512.html  
https://zakazky.muni.cz/document_download_85723.html 
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Příloha č. 2 ­  Položkový rozpočet díla 

Položkový  rozpočet díla následuje po tomto listu. 
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