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1. Smluvní strany 

Masarykův onkologický ústav 
se sídlem Žlutý kopec 7, 656 53 Brno 
zastoupený prof. MUDr. Janem Žaloudíkem, CSc., ředitelem  
osoba pověřena jednat ve věcech technických: 
 Ing. Jana Nováčková, náměstkyně pro HTS, 
 Ing. Kateřina Mišáková, vedoucí Investičního oddělení 
IČ: 00209805, DIČ: CZ00209805 
bankovní spojení: Česká národní banka, č. účtu: 87535621/0710 
(dále jen „objednatel“ či „MOÚ“) 
 
a 
 
BRES spol. s r. o. 
se sídlem náměstí Republiky 366/1, 614 00Brno – Husovice  
zastoupený: Ing. Romanem Blahákem, jednatelem 
IČ: 29220289, DIČ: CZ29220289 
Bankovní spojení: Československá obchodní banka a. s., č. účtu: xxxxxxxxxx 
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 66647 
(dále jen „zhotovitel“) 
 
uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku, v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., 
občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“), v návaznosti 
na veřejnou zakázku malého rozsahu na služby s názvem „MOÚ Brno – přechod z páry na horkou 
vodu“, zpracování projektu a poskytování souvisejících služeb tuto smlouvu o dílo (dále jen 
„smlouva“). 
 

2. VYMEZENÍ POJMŮ 

Projektová dokumentace pro územní řízení (dále také „DUR“) – dokumentace dle § 1a 
vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů, a její přílohy č. 1. 

Projektová dokumentace pro stavební řízení (dále také „DSP“) – dokumentace dle § 2 
vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů, a její přílohy č. 5. 

Projektová dokumentace pro provádění stavby (dále také „DPS“) – dokumentace dle § 3 
vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů, a její přílohy č. 6. 

Soupis prací stanoví v přímé návaznosti na dokumentaci pro provádění stavby podrobný popis 
všech stavebních prací, dodávek či služeb nezbytných k úplné realizaci předmětu veřejné 
zakázky, případně i popis dalších prací, dodávek a služeb nezbytných k plnění požadavků 
zadavatele veřejné zakázky na stavební práce dle zpracované dokumentace pro provádění 
stavby. 

Poddodavatel je osoba, pomocí které má dodavatel plnit určitou část veřejné zakázky nebo 
která má poskytnout dodavateli k plnění veřejné zakázky určité věci či práva. 

Vadou je odchylka v kvalitě, obsahu, rozsahu či parametrech díla nebo jeho části, oproti 
podmínkám stanoveným smlouvou, obecně závaznými právními předpisy či obecně závaznými 
normami. 

Výkaz výměr je vymezení množství stavebních prací, konstrukcí, dodávek nebo služeb 
s uvedením postupu výpočtu celkového množství položek soupisu prací. 

Výkonová fáze je sled výkonů směřující k naplnění dílčího cíle např. vypracování dokumentace 
k žádosti o vydání územního rozhodnutí. 
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3. Předmět a účel smlouvy 

3.1 Účelem smlouvy je zajištění podkladů k zadání veřejné zakázky na stavební práce 
s názvem „MOÚ Brno – přechod z páry na horkou vodu“ (dále „veřejná zakázka 
na stavební práce“), dále získání povolení a podkladů nezbytných pro realizaci veřejné 
zakázky na stavební práce, získání podkladů nezbytných k uvedení stavby, která bude 
předmětem veřejné zakázky na stavební práce a která bude realizována dle projektové 
dokumentace zhotovené na základě smlouvy (dále jen „stavba“), do provozu a vytvoření 
předpokladů pro její bezvadné provozování. Účelem smlouvy je rovněž poskytování 
součinnosti objednateli při zadávání veřejné zakázky na stavební práce, zajištění 
autorského dozoru při realizaci veřejné zakázky na stavební práce podle zpracované 
projektové dokumentace a případně také při získání dotace ze státního rozpočtu 
k realizaci veřejné zakázky na stavební práce.  

3.2 Zhotovitel se na základě smlouvy zavazuje provést dílo v rozsahu, v kvalitě 
a za podmínek stanovených smlouvou. Dílem se pro účely smlouvy rozumí zejména 
provedení následujících výkonových fází: 
a) Zpřesnění podkladů, čímž je míněno zejména zaměření stávajícího stavu, 

pasportizace stávajícího vybavení, případné statické či jiné posouzení, vytyčení tras 
inženýrských sítí, inventarizace zeleně. 

b) Zpracování dokumentace pro územní řízení (dále také „DUR“) včetně 
inženýrských činností potřebných pro obstarání pravomocného územního 
rozhodnutí včetně stanovení etapizace či postupu výstavby. Tato výkonová fáze 
bude ukončena vydáním a nabytím právní moci územního rozhodnutí. 

c) Zpracování dokumentace pro stavební povolení (dále také „DSP“), včetně 
inženýrských činností potřebných k obstarání stavebního povolení a propočtu 
nákladů. Tato výkonová fáze bude ukončena vydáním a nabytím právní moci 
stavebního povolení. V případě, že bude možné sloučení územního a stavebního 
řízení, bude závazek zhotovitele splněn vydáním společného rozhodnutí.  

d) Zpracování dokumentace pro provádění stavby (dále také „DPS“) včetně soupisu 
prací, dodávek a služeb s výkazem výměr a kontrolního rozpočtu. 

e) Poskytování součinnosti zhotoviteli (jakožto zadavateli veřejné zakázky) při 
poskytování vysvětlení zadávacích podmínek (dříve „dodatečných informací“) 
k veřejné zakázce na stavební práce prováděné dle projektové dokumentace 
zpracované dle smlouvy. 

f) Vykonávání autorského dozoru pro objednatele při realizaci veřejné zakázky 
na stavební práce (dále také „AD“). 

3.3 Předmětem smlouvy je dále závazek objednatele řádně a včas provedené dílo převzít 
a uhradit zhotoviteli jeho cenu za podmínek uvedených ve smlouvě.  

3.4 Rozsah a náležitosti díla jsou specifikovány ve smlouvě a v jejích přílohách č. 1 a 2. 

4. POŽADAVKY NA OBSAHOVÉ NÁLEŽITOSTI DÍLA  

4.1 DUR, DSP a DPS musí být zpracována minimálně v rozsahu a se všemi náležitostmi dle 
účinných právních předpisů, zejména dle vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci 
staveb, ve znění pozdějších předpisů, a vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě 
územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření, ve znění pozdějších 
předpisů. 

4.2 Vedle náležitostí uvedených v čl. 4.3 smlouvy musí zhotovitel pro fázi DPS zpracovat také 
soupis prací, dodávek a služeb s výkazem výměr a kontrolní položkový rozpočet. Soupis 
prací, dodávek a služeb s výkazem výměr a kontrolní položkový rozpočet budou dodány 
v listinné podobě v počtu dvou výtisků a také v elektronické podobě na CD/DVD nosiči 
ve formátu XLS(X). Zhotovitel je povinen soupis prací, dodávek a služeb s výkazem výměr 
a kontrolní položkový rozpočet zpracovat pro detailní položky. Použití agregovaných 
položek musí být předem projednáno a odsouhlaseno objednatelem. 
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4.3 Požadavky na obsahové náležitosti soupisu prací stanoví dále vyhláška č. 169/2016 Sb., 
o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu 
stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr a zhotovitel se zavazuje soupis 
prací zpracovat pro detailní položky (případné použití agregovaných položek musí být 
projednáno a odsouhlaseno objednatelem). 

4.4 DPS musí být dále zpracována tak, aby zahrnovala zejména údaje a podmínky 
k vymezení technické specifikace, technických a uživatelských standardů stavby a bude 
zpracován také soupis prací s výkazem výměr, který dále stanoví také požadavky 
na kvalitu a množství dodávek a prací. Součástí DPS musí být také návrh technologických 
zařízení (technologický projekt).  

4.5 Smluvní strany se dohodly, že DPS, zejména technické podmínky, budou obsahovat 
požadavky nebo odkazy na obchodní firmy, názvy nebo jména a příjmení, specifická 
označení zboží a služeb, které platí pro určitou osobu, popřípadě pro její organizační 
složku za příznačné, patenty na vynálezy, užitné vzory, průmyslové vzory, ochranné 
známky nebo označení původu a to zejména z těch důvodů, že takový popis bude sloužit 
jako stanovení požadovaného standardu. 

4.6 DUR, DSP, DPS včetně soupisu prací s výkazem výměr budou dodány v listinné podobě 
v počtu šesti výtisků a také v elektronické podobě na CD/DVD nosiči ve formátu DOC(X), 
XLS(X), DWG a PDF. Rozpočet bude dodán ve dvou výtiscích v listinné podobě a také 
v elektronické podobě na CD/DVD nosiči ve formátu DOC(X), XLS(X), DWG a PDF. 

4.7 Písemnosti, které budou zhotovitelem vytvořeny nebo zhotoviteli v souvislosti 
s obstaráním podkladů a poskytováním inženýrských činností doručeny, je zhotovitel 
povinen neprodleně v kopii předat objednateli.  

4.8 Zhotovitel se zavazuje poskytovat objednateli (jakožto zadavateli veřejné zakázky) 
součinnost při poskytování vysvětlení zadávacích podmínek (dříve „dodatečných 
informací“) k veřejné zakázce na stavební práce prováděné dle projektové dokumentace 
zpracované dle smlouvy tak, aby objednatel mohl splnit lhůty stanové zákonem 
č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů. Nebude-
li dohodnuto jinak, je zhotovitel povinen poskytnout objednateli potřebné podklady 
do 2 pracovních dnů ode dne doručení výzvy objednatele. Cena za poskytování 
součinnosti při poskytování vysvětlení zadávacích podmínek je zahrnuta v kalkulaci ceny 
fáze DPS (viz příloha č. 1 smlouvy – kalkulace ceny). Pokud nebude zhotovitel 
k poskytnutí tohoto plnění vyzván, zejména z důvodů, že nebude zadána veřejná zakázka 
na stavební práce, nevznikne zhotoviteli nárok na úhradu tohoto plnění či na úhradu 
případných nákladů (náhrada škoda, ušlý zisk apod.), které zhotoviteli v takovém 
případě vzniknou. 

4.9 Zhotovitel se zavazuje k výkonu autorského dozoru, kterým se zabezpečuje dodržování 
základních parametrů díla v souladu se stavebním povolením, s projektovou 
dokumentací ověřenou stavebním úřadem, podmínkami smlouvy, doplňky a změnami 
projektové dokumentace, které budou schváleny objednatelem a dodatečně ověřenými 
stavebním úřadem, pokud je takové schválení třeba, a sjednanými závaznými 
technickými normami a rozhodnutími příslušných orgánů státní správy. Zhotovitel je 
povinen provádět autorský dozor minimálně v níže uvedeném rozsahu: 
a. účast na předání a převzetí staveniště a kontrolních dnech stavby, 
b. poskytování vysvětlení pro potřeby zadávacího řízení a provedení stavby, 
c. zpracování kontrolního sestavení nákladů dle požadavků objednatele, 
d. poskytování konzultací a odborných doporučení na žádost objednatele  

souvisejících s realizací stavby,  
e. kontrola dodržování projektové dokumentace s přihlédnutím k podmínkám 

určeným stavebním povolením, 
f. vyjádření ke změnám a odchylkám od projektové dokumentace při provádění 

stavby, posuzování těchto změn z hlediska dodržení technicko-ekonomických 
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parametrů stavby, k dodržením lhůt výstavby, případně dalších údajů a ukazatelů – 
na žádost objednatele zpravidla zápisem do stavebního deníku,  

g. účast na zkouškách (i na komplexním vyzkoušení) a měřeních včetně vydání 
stanovisek k výsledkům - na základě výzvy objednatele, 

h. projednání a schvalování programu komplexního vyzkoušení navrženého 
zhotovitelem stavby, 

i. spolupráce při projednávání a schvalování výrobní dokumentace, při výběru 
a schvalování materiálů, zařízení a vybavení navrhovaných zhotovitelem stavby, 

j. spolupráce se zhotovitelem stavby, technickým dozorem objednatele, 
a v součinnosti s nimi, s příslušnými orgány státní správy, účast na kontrolních 
dnech, 

k. účast na předání a převzetí stavebního díla a na kolaudačním řízení. 

4.10 Požadavky na minimální rozsah poskytování autorského dozoru jsou dále vymezeny 
v příloze č. 1 smlouvy. 

5. Doba a místo plnění 

5.1 Zhotovitel je povinen dokončit dílo (v rozsahu výkonových fází díla dle čl. 3.2 písm. a) – 
d) smlouvy) do 31. 1. 2018. 

5.2 Zhotovitel je povinen do 15 dnů ode dne nabytí účinnosti smlouvy předložit objednateli 
k odsouhlasení harmonogram prací. V tomto harmonogramu musí být uvedeny termíny 
splnění všech výkonových fází uvedených v čl. 3.2 smlouvy, přičemž v případě nesplnění 
těchto termínů vzniká objednateli nárok na uhrazení smluvní pokuty. V harmonogramu 
bude uveden očekávaný termín podání žádosti ke stavebnímu úřadu. 

5.3 Objednatel se k předloženému harmonogramu vyjádří do 3 pracovních dnů ode dne jeho 
předložení. Případné připomínky objednatele je zhotovitel povinen zapracovat 
do 3 pracovních dnů od jejich obdržení.  

5.4 Jestliže k odsouhlasení harmonogramu prací nedojde do 30 dnů od uzavření smlouvy, je 
objednatel oprávněn harmonogram prací včetně termínů splnění výkonových fází dle 
čl. 3.2 smlouvy, jejichž nesplněním vzniká objednateli nárok na smluvní pokutu, sám 
stanovit. Zhotovitel je povinen provádět dílo dle oboustranně odsouhlaseného nebo 
objednatelem stanoveného harmonogramu. 

5.5 Výkon autorského dozoru (výkonová fáze díla dle čl. 3.2 písm. f) smlouvy) bude 
zhotovitel vykonávat po celou dobu realizace stavby. Jeho výkon bude zahájen na základě 
písemné výzvy objednatele učiněné nejpozději 7 dnů před očekávaným zahájením 
provádění stavebních prací a ukončen dnem vydání kolaudačního souhlasu k užívání 
stavby. Pokud nebude zhotovitel k poskytnutí tohoto plnění vyzván, zejména z důvodů, 
že nebude zadána veřejná zakázka na stavební práce, nevznikne zhotoviteli nárok 
na úhradu tohoto plnění či na úhradu případných nákladů (náhrada škody, ušlý zisk 
apod.), které zhotoviteli v takovém případě vzniknou.  

5.6 Místem plnění je sídlo objednatele. 

6. CENA  

6.1 Cena díla je oběma smluvními stranami sjednána v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., 
o cenách, ve znění pozdějších předpisů, takto: 
Cena díla bez DPH:  958.500,00 Kč 
DPH 21 % 201.285,00 Kč 
Celková cena díla vč. DPH:  1.159.785,00 Kč 

6.2 Cena jednotlivých částí díla je uvedena v příloze č. 1 smlouvy (položkově zpracované 
cenové nabídce zhotovitele předložené v rámci zadávacího řízení). 

6.3 Cena díla obsahuje veškeré náklady a zisk zhotovitele nezbytné k řádnému a včasnému 
provedení díla.  
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6.4 Změna ceny díla je možné pouze v případě změny výše DPH. V případě změny DPH se 
složka ceny, kterou tvoří DPH, upraví tak, aby byla v souladu s právními předpisy. 

7. Platební a fakturační podmínky  

7.1 Cena za obstarání podkladů, DUR a DSP a příslušné IČ bude uhrazena do výše 50 % 
po protokolárním předání a převzetí příslušné fáze, zbývajících 50 % po nabytí právní 
moci územního, stavebního, resp. společného, rozhodnutí vydaného stavebním úřadem. 
Cena bude uhrazena na základě daňového dokladu (faktury), který je zhotovitel 
oprávněn vystavit po protokolárním předání a převzetí. Cena těchto fází bude splatná 
do 30 dnů ode dne doručení daňového dokladu objednateli, resp. od rozhodného 
okamžiku. V případě, že rozhodnutí nenabude právní moci či nebude vydáno z důvodů 
neležících na straně zhotovitele ani do 120 dnů od podání žádosti, je objednatel povinen 
uhradit celou cenu. 

7.2 Cena za fázi DPS bude uhrazena do výše 50 % po protokolárním předání a převzetí fáze 
DPS, zbývajících 50 % po vydání kolaudačního souhlasu. Úhrada bude provedena 
na základě daňového dokladu (faktury) vystaveného zhotovitelem.  V případě, že 
kolaudační souhlas nebude vydán z důvodů neležících na straně zhotovitele ani 
do 120 dnů od podání žádosti, je objednatel povinen uhradit celou cenu. Cena této fáze 
bude splatná do 30 dnů ode dne doručení daňového dokladu objednateli resp. 
od rozhodného okamžiku.  

7.3 Cena za poskytování AD bude uhrazena na základě daňového dokladu (faktury), který je 
zhotovitel oprávněn vystavit nejdříve po vydání kolaudačního souhlasu V případě, že 
kolaudační souhlas nebude vydán z důvodů neležících na straně zhotovitele ani 
do 120 dnů od podání žádosti, je zhotovitel oprávněn vystavit daňový doklad (fakturu) 
po uplynutí 120 dnů ode dne podání žádosti o vydání kolaudačního souhlasu. Cena 
těchto fází je splatná do 30 dnů ode dne doručení daňového dokladu objednateli. 

7.4 Cena za poskytování AD v příloze č. 1 smlouvy (cenová nabídka zhotovitele) je stanovena 
s ohledem na předpoklad poskytování AD po dobu realizace stavby v délce 15 týdnů. 
V případě, že nikoli z důvodu na straně zhotovitele dojde k překročení předpokládané 
doby realizace stavby a objednatel bude mít i nadále potřebu zajištění výkonu AD dle 
smlouvy, jsou smluvní strany oprávněny dohodnout se na poskytování AD i po uplynutí 
předpokládané doby realizace stavby, přičemž hodinová sazba poskytování AD bude 
sjednána ve výši odpovídající hodinové sazbě za poskytování AD dle přílohy č. 1 smlouvy 
(cenové nabídky zhotovitele). 

7.5 Daňový doklad (faktura) musí být v souladu s platnými právními předpisy, zejména se 
zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. 
V případě, že daňový doklad nebude obsahovat náležitosti dle platných právních 
předpisů, popř. bude obsahovat jiné chyby či nedostatky, je objednatel oprávněn takový 
daňový doklad zhotoviteli vrátit, přičemž nová lhůta splatnosti počíná běžet dnem 
doručení opraveného daňového dokladu objednateli. 

7.6 Bude-li k datu uskutečnění zdanitelného plnění zhotovitel nespolehlivým plátcem 
ve smyslu § 106a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen „ZoDPH“), nebo bude-li na daňovém dokladu uveden bankovní účet 
nezveřejněný v souladu s § 109 odst. 2 písm. c) ZoDPH, je objednatel oprávněn 
postupovat dle § 109a ZoDPH, tj. uhradit část ceny odpovídající výši vypočtené daně 
z přidané hodnoty přímo na bankovní účet příslušného správce daně (jako úhradu daně 
za poskytovatele zdanitelného plnění z takového zdanitelného plnění), přičemž se tímto 
považuje daná část ceny za uhrazenou. 

8. Předání a převzetí díla  

8.1 Část díla v rozsahu výkonových fází dle čl. 3.2 písm. b) – d) smlouvy bude předávána / 
přebírána formou protokolárního předání / převzetí. 
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8.2 Jako dílčí plnění budou nejprve dohromady předávány části díla dle čl. 3.2 písm. b) a c) 
smlouvy (DUR a DSP), jako další dílčí plnění pak část díla dle čl. 3.2 písm. d) smlouvy 
(DPS). 

8.3 Po dokončení dílčího plnění je zhotovitel povinen dodat dílčí plnění k prohlídce 
za účelem zjištění případných vad dílčího plnění objednateli do jeho sídla. Tímto je 
zahájeno přejímací řízení.  

8.4 Zahájení přejímacího řízení musí předcházet prezentace dokončeného dílčího plnění 
spojená s odůvodněním a popisem technického řešení v sídle objednatele, nebude-li 
dohodnuto jinak. Způsob a organizace této prezentace bude dohodnuta zástupci 
smluvních stran. 

8.5 Za řádně a včas předané dílčí plnění se považuje takové dílčí plnění, které v době předání 
objednateli kumulativně splňuje následující požadavky: 
 má vlastnosti plynoucí z obecně závazných předpisů a norem, které se vztahují 

ke zpracovanému dílčímu plnění, popřípadě vlastnosti obvyklé, 
 je kompletní, 
 splňuje náležitosti odpovídající účelu, pro který je dané plnění určené, 
 odpovídá požadavkům sjednaným ve smlouvě, 
 je technicky realizovatelné, 
 je s přihlédnutím k objednatelem stanovenému účelu ekonomicky přiměřené, 
 je dodáno v termínech uvedených ve smlouvě. 

8.6 Objednatel k dílčímu plnění do 15 dnů od jeho prezentace a předání vyjádří svoje 
stanovisko. 

8.7 V případě, že objednatel bude k předanému dílčímu plnění namítat vady a připomínky, je 
zhotovitel povinen vady odstranit a zapracovat připomínky v termínu do 15 dnů. Pokud 
i poté budou námitky objednatele přetrvávat a předané dílčí plnění z toho důvodu 
nebude moci plnit svůj účel, je objednatel oprávněn část díla nepřevzít a zhotovitel se tím 
ocitne v prodlení se splněním závazku. 

8.8 Objednatel je povinen převzít pouze takové dílčí plnění, které je dokončené řádně a včas. 
Objednatel je oprávněn dílčí plnění převzít i v případě, že má vady a nedodělky, které 
nebrání užívání části díla v souladu s jeho účelem ani jeho užívání neztíží. 

8.9 Závazek zhotovitele provést dílčí plnění bude považován za splněný dnem podpisu 
protokolu o předání a převzetí díla oprávněnými zástupci obou smluvních stran, 
ze kterého vyplývá, že objednatel dílčí plnění přejímá. 

9. Oprávnění a povinnosti zhotovitele a objednatele, záruka za jakost 

9.1 Zhotovitel je povinen v průběhu provádění díla průběžně seznamovat objednatele 
s rozpracovaným dílem na kontrolních dnech, ze kterých bude pořízen zhotovitelem 
zápis. Objednatel má právo na kontrolu průběhu provádění díla alespoň 1× týdně, 
nebude-li písemně dohodnuto jinak. 

9.2 Obsahem zápisu z kontrolních dnů budou pouze skutečnosti, které byly na kontrolním 
dnu projednány, k jiným sdělením nemusí objednatel přihlížet s výjimkou sdělení, která 
jsou organizační povahy, např. informace o termínech příštího kontrolního dne. 
K připomínkám k zápisu, které nebudou vzneseny nejdéle do 48 hodin po jeho doručení, 
se nepřihlíží.  

9.3 Objednatel je oprávněn a povinen zajistit účast oprávněného pracovníka na kontrolních 
dnech projektové přípravy konaných v sídle objednatele a poskytnout součinnost při 
zpracování a při projednávání dokumentace.  

9.4 Objednatel je oprávněn kontrolovat průběh provádění díla a vznášet námitky 
a připomínky ke stavu rozpracovaného díla. 

9.5 Zhotovitel je oprávněn pověřit provedením části díla poddodavatele. Zhotovitel odpovídá 
za činnost poddodavatele tak, jako by dílo prováděl sám. 
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9.6 Zhotovitel je povinen provést dílo na svůj náklad a na své nebezpečí. 

9.7 Zhotovitel je povinen dílo zpracovat tak, aby v něm navržené řešení bylo technicky 
realizovatelné a bylo v souladu s obecně závaznými právními předpisy a normami, které 
se vztahují ke zpracovanému dílu, a dále tak, aby řešení díla bylo navrženo 
s přihlédnutím k objednatelem stanovenému účelu ekonomicky přiměřené. 

9.8 Zhotovitel je povinen provést dílo tak, aby stavba zhotovená dle díla včetně všech dle díla 
uskutečněných dodávek vyhovovala účelu, pro který je určena, a splňovala požadavky 
obecně závazných předpisů a závazných a platných ČSN. V opačném případě má dílo 
vady. 

9.9 Objednatel je oprávněn uplatnit práva z vady, které má předmět díla ke dni jeho předání 
a převzetí, ve lhůtě 60 měsíců od jeho převzetí. Smluvní strany se dohodly, že v případě 
zjištění vady díla ve lhůtě dle předchozí věty má objednatel právo požadovat buď 
odstranění vady opravou, je-li vada opravitelná, pokud není, tak odstranění vady 
dodáním náhradního plnění, anebo přiměřenou slevu z ceny díla. 

9.10 Lhůtu pro odstranění reklamovaných vad sjednají obě smluvní strany podle povahy 
a rozsahu reklamované vady. Nedojde-li mezi oběma smluvními stranami k dohodě 
o termínu odstranění reklamované vady, platí, že reklamovaná vada musí být odstraněna 
nejpozději do 5 dnů ode dne uplatnění reklamace objednatelem. 

10. POJIŠTĚNÍ ZHOTOVITELE 

10.1 Zhotovitel se zavazuje uzavřít nejpozději do 20 dnů od uzavření smlouvy pojištění 
profesní odpovědnosti za škodu způsobenou zhotovitelem při výkonu činností dle 
smlouvy třetí osobě, přičemž pojistná částka musí být sjednána v minimální výši 
3.000.000,- Kč. Kopii pojistné smlouvy je zhotovitel povinen předat objednateli 
nejpozději do 10 dnů od uzavření výše uvedeného pojištění. Zhotovitel se dále zavazuje, 
udržovat v platnosti výše uvedené pojištění po celou dobu provádění činností dle čl. 3 
smlouvy, což prokáže tak, že nejdéle po 15 dnech po skončení platnosti pojistné smlouvy, 
předloží kopii nové pojistné smlouvy, jejímž předmětem bude pojištění profesní 
odpovědnosti za škodu způsobenou zhotovitelem při výkonu činností dle smlouvy třetí 
osobě, přičemž pojistná částka bude sjednána v minimální výši 3.000.000,- Kč.  

11. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY 

11.1 Objednatel je oprávněn od smlouvy odstoupit v případě podstatného porušení smlouvy 
zhotovitelem. Za podstatné porušení smlouvy se považuje: 

 nepředloží-li zhotovitel harmonogram prací dle čl. 5.2 smlouvy ani v dodatečné 
přiměřené lhůtě; 

 prodlení zhotovitele s předáním díla nebo jeho části, které bude delší jak 30 dnů 
od sjednaného termínu plnění; 

   neoprávněné zastavení či přerušení prací ze strany zhotovitele trvající déle než 
15 dnů;  

 dodání díla s vadami, které brání užívání díla v souladu s jeho účelem nebo jeho 
užívání ztíží; 

   dodání díla s vadami, které zapříčiní vady stavby zhotovené dle projektové 
dokumentace zpracované dle smlouvy, nebo bude-li stavba zhotovená dle projektové 
dokumentace v rozporu s obecně závaznými předpisy či závaznými normami. 

11.2 Odstoupení musí mít písemnou formu, a je účinné od okamžiku jeho doručení zhotoviteli. 
V případě pochybností se má za to, že je odstoupení doručeno třetí den od jeho odeslání 
poštou na adresu zhotovitele uvedenou v záhlaví smlouvy.  

11.3 V případě odstoupení od smlouvy smluvní strany provedou vyúčtování a ocenění dosud 
provedených prací na díle. Objednatel je povinen zaplatit zhotoviteli takto oceněnou část 
díla, pokud dojde k odstoupení od smlouvy ze strany objednatele. Rozpracovanost bude 



9 

stanovena znalcem objednatele. 

12. SMLUVNÍ POKUTY 

12.1 V případě prodlení objednatele s úhradou ceny za plnění dle smlouvy, je objednatel 
povinen uhradit zhotoviteli úrok z prodlení ve výši dle nařízení vlády č. 351/2013 Sb., 
kterým se určuje výše úroků z prodlení a nákladů spojených s uplatněním pohledávky, 
určuje odměna likvidátora, likvidačního správce a člena orgánu právnické osoby 
jmenovaného soudem a upravují některé otázky Obchodního věstníku a veřejných 
rejstříků právnických a fyzických osob, ve znění pozdějších předpisů. 

12.2 V případě prodlení zhotovitele se  splněním termínu dokončení díla dle čl. 5.1 smlouvy je 
zhotovitel povinen objednateli zaplatit  smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý 
i započatý den prodlení. Počínaje osmým dnem prodlení se smluvní pokuta zdvojnásobí. 
Smluvní pokuta dle tohoto článku nesmí přesáhnout 25 % ceny díla bez DPH. 

12.3 V případě nesplnění povinnosti zhotovitele přizvat objednatele k prohlídce 
rozpracovaného díla je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 
5.000,- Kč za každé nesplnění této povinnosti. 

12.4 V případě, že se ukáže, že zhotovitelem v projektové dokumentaci navržené řešení není 
proveditelné nebo že není s přihlédnutím ke stanovenému účelu ekonomicky přiměřené, 
je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5 % ceny dotčené 
části díla.  

12.5 Zhotovitel je povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každou vadu 
projektové dokumentace, která, byť částečně, zapříčiní vadu realizované stavby. 

12.6 Zhotovitel je povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý i započatý den 
prodlení s odstraněním vady díla reklamované objednatelem.  

12.7 V případě prodlení zhotovitele s uzavřením nebo předložením pojistné smlouvy dle 
čl. 10.1 smlouvy, je zhotovitel povinen objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 5.000,- 
Kč, a to za každý započatý den prodlení. 

12.8 Zhotovitel je povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za porušení kterékoliv 
jiné povinnosti stanovené smlouvou. 

12.9 V případě, že v důsledku vad projektové dokumentace zpracované dle 
smlouvy (i částečných) se na stavbě vyskytnou vady, na jejichž odstranění bude muset 
objednatel vynaložit náklady, zavazuje se zhotovitel uhradit objednateli smluvní pokutu 
ve výši odpovídající nákladům vynaloženým na odstranění vad stavby, a to až do výše 
35 % z ceny díla bez DPH sjednaného smlouvou. 

12.10 Uhrazením smluvní pokuty není dotčeno právo objednatele na náhradu škody v plné 
výši. 

12.11 Závazek splnit povinnost, jejíž splnění je zajištěno smluvní pokutou, trvá i po zaplacení 
smluvní pokuty, nedohodnou-li se smluvní strany písemně jinak. 

12.12 Odstoupení od smlouvy nemá vliv na nárok na zaplacení smluvní pokuty. 

13. ŘEŠENÍ SPORŮ 

13.1 Smluvní strany se zavazují, že veškeré záležitosti týkající se smluvních činností budou 
navzájem konzultovat tak, aby vzájemně předešly možným sporům a nedošlo k ohrožení 
oprávněných zájmů ani jedné ze smluvních stran, případně škodným následkům. Strany 
prohlašují, že užijí svého nejlepšího úsilí, aby vyřešily jakékoli spory přednostně smírnou 
cestou. Za smírnou cestu se považuje jednání obou smluvních stran, které může probíhat 
případně s přizváním nestranného odborníka. Jmenování tohoto odborníka podléhá 
souhlasu obou smluvních stran. 

13.2 Všechny spory, které by mohly vzniknout ze smlouvy nebo v souvislosti s ní, budou 
rozhodovány obecnými soudy. 
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14. LICENČNÍ UJEDNÁNÍ 

14.1 Veškerá dokumentace zpracovaná zhotovitelem dle smlouvy – DUR, DSP, DPS (dále jen 
„dokumentace“) – je autorským dílem.  

14.2 Zhotovitel smlouvou poskytuje objednateli časově neomezené výhradní právo 
dokumentaci použít pro účely vyplývající ze smlouvy. Objednatel je oprávněn v případě 
potřeby dokumentaci bez omezení rozmnožovat, upravovat a předat ji třetím osobám 
za účelem dosažení cíle, ke kterému je tato dokumentace určena.  

14.3 Zhotovitel smlouvou zároveň poskytuje objednateli právo udělit dalším osobám 
podlicenci k využití dokumentace v rozsahu stejném či menším, než je k tomu oprávněn 
objednatel.  

14.4 Zhotovitel není oprávněn poskytnout licenci k dokumentaci třetí osobě. 

14.5 Zhotovitel je povinen zdržet se výkonu práva užít dokumentaci nad rámec účelu 
smlouvy. 

14.6 Územní rozsah licence je neomezený. 

14.7 Odměna za užití díla je již v celém rozsahu zahrnuta do ceny sjednané v čl. 6 smlouvy. 

14.8 Objednatel není povinen licenci využít.  

15. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ 

15.1 Smlouva nabývá platnosti okamžikem jejího podpisu oprávněnými zástupci obou 
smluvních stran a účinnosti dnem jejího uveřejnění v Registru smluv (smlouvy.gov.cz). 

15.2 Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží 
dva. 

15.3 Ve věcech výslovně neupravených smlouvou se smluvní vztah založený smlouvou řídí 
zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, zejména 
příslušnými ustanoveními o smlouvě o dílo, a dalšími obecně závaznými právními 
předpisy České republiky. 

15.4 Smluvní strany se zavazují, že v případě jakékoli změny identifikačních údajů nebo osob 
oprávněných jednat za smluvní strany, písemně informují druhou smluvní stranu, a to 
nejpozději do jednoho týdne ode dne, kdy ke změně došlo. Jinak každá ze smluvních 
stran odpovídá za škodu, která nesplněním této povinnosti vznikne druhé smluvní 
straně.  

15.5 Podmínky smlouvy, jež svou povahou přesahují dobu platnosti smlouvy, zůstávají plně 
v platnosti a jsou účinné až do okamžiku jejich splnění a platí pro případné nástupce 
smluvní strany. 

15.6 Smlouvu lze měnit a doplňovat jen na základě písemných číslovaných a oprávněnými 
zástupci obou smluvních stran podepsaných dodatků. Všechny dodatky, které budou 
označeny jako dodatky smlouvy, jsou nedílnou součástí smlouvy. 

15.7 Smluvní strany si jsou vědomy povinnosti stanovené zákonem č. 340/2015 Sb., 
o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv 
a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, a v případě, že 
bude v souladu s tímto zákonem nutné uveřejnit smlouvu, smluvní strany souhlasí 
s jejím uveřejněním v úplném znění, stejně jako s uveřejněním úplného znění případných 
dohod (dodatků), kterými se smlouva doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, a to 
prostřednictvím Registru smluv (smlouvy.gov.cz). Smluvní strany se dohodly, že 
uveřejnění smlouvy v souladu s výše citovaným zákonem zajistí objednatel. 

15.8 Zhotovitel si je vědom toho, že v souladu s § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční 
kontrole ve veřejné správě, ve znění pozdějších předpisů, je osobou povinnou 
spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. Zhotovitel se zavazuje poskytnout kontrolním 
orgánům při provádění kontroly maximální součinnost. Zhotovitel je zároveň povinen 
zavázat své poddodavatele, aby tito spolupůsobili při provádění kontroly a poskytovali 
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kontrolním orgánům při provádění kontroly maximální součinnost. 

15.9 Zhotovitel není oprávněn postoupit jakoukoli pohledávku ze smlouvy na třetí osobu bez 
předchozího písemného souhlasu objednatele. 

15.10 Smluvní strany se zavazují veškeré spory vzniklé ze smlouvy primárně řešit smírnou 
cestou. 

15.11 Smluvní strany se v souladu s § 89a zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád ve znění 
pozdějších předpisů dohodly, že místně příslušným soudem je Městský soud v Brně. 

15.12 Pokud jakékoliv ustanovení smlouvy netvořící její podstatnou náležitost je nebo se stane 
neplatným nebo nevymahatelným jako celek nebo jeho část, je plně oddělitelným od 
ostatních ustanovení smlouvy a taková neplatnost nebo nevymahatelnost nebude mít 
žádný vliv na platnost a vymahatelnost jakýchkoliv ostatních ustanovení ze smlouvy, 
strany se zavazují v rámci smlouvy nahradit prostřednictvím dodatku ke smlouvě toto 
neplatné nebo nevymahatelné oddělené ustanovení takovým novým platným 
a vymahatelným ustanovením, jehož předmět bude v nejvyšší možné míře odpovídat 
předmětu původního odděleného ustanovení. Pokud však jakékoliv ustanovení smlouvy 
tvořící její podstatnou náležitost je nebo se stane neplatným nebo nevymahatelným jako 
celek nebo jeho část, strany nahradí neplatné nebo nevymahatelné ustanovení v rámci 
nové smlouvy takovým novým platným a vymahatelným ustanovením, jehož předmět 
bude v nejvyšší možné míře odpovídat předmětu původního ustanovení obsaženému 
ve smlouvě. 

15.13  Nedílnou součástí smlouvy jsou přílohy: 
 Příloha č. 1: Kalkulace ceny předložená zhotovitelem dne 28. 8. 2017 jako součást 

nabídky k veřejné zakázce „MOÚ Brno – přechod z páry na horkou vodu“, zpracování 
projektu a poskytování souvisejících služeb“, 

 Příloha č. 2: Studie „Přechod z páry na horkou vodu“ zpracovaná v červenci 2017 
společností AVOS Vyškov měřící a regulační technika, s. r. o. 

15.14 Smluvní strany prohlašují, že si smlouvu před jejím podpisem přečetly, že s jejím 
obsahem souhlasí a na důkaz výše uvedeného připojují své vlastnoruční podpisy. 

 
V Brně dne 14. 9. 2017 V Brně dne 12. 9. 2017 
 
 
 
 
…………………………………………….…………….. …………………………………………….…………….. 
za objednatele  za zhotovitele 
prof. MUDr. Jan Žaloudík, CSc. Ing. Roman Blahák 
ředitel Masarykova onkologického ústavu jednatel BRES spol. s r. o. 


