

SMLOUVA O DÍLO

č. 6440-0736-2017-014

Níže uvedeného dne, měsíce a roku, smluvní strany:

1. Česká republika – Ministerstvo obrany

Sídlo: Tychonova 221/1, 160 01 Praha 6

IČO: 60162694

DIČ: CZ60162694

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Za kterou jedná:

Ing. Miroslav Flajtinger, vedoucí oddělení provozu Brno odboru provozu nemovité infrastruktury Agentury hospodaření s nemovitým majetkem oprávněný k jednání ve smyslu ustanovení § 7 odst. 2 zák. č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů

Kontaktní osoba

Datová schránka: hjyaavk

Adresa pro doručování: Agentura hospodaření s nemovitým majetkem, Oddělení provozu Brno
Svatoplukova 84, 662 10 Brno

dále také jen „objednatel“ na straně jedné

a

2. ELEKTRO-BAU OLOMOUC, s.r.o.

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 16700

Sídlo: Stará Přerovská 790/15, 779 00 Olomouc

IČO: 25376799

DIČ: CZ25376799

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Zastoupená: Ing. Janem Borůvkou, jednatelem

Kontaktní osoba:

Datová schránka: 9mnd5K

Adresa pro doručování: Stará Přerovská 790/15, 779 00 Olomouc

dále také jen „zhotovitel“ na straně druhé

podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále také jen „OZ“), uzavírají na plnění veřejné zakázky „Porevizní opravy elektro VVP Libavá“ tuto smlouvu o dílo (dále také jen „smlouva“):

Článek 1 Účel smlouvy

Účelem této smlouvy je zajištění porevizní opravy elektro ve VVP Libavá s cílem jejich bezpečného provozu.

Článek 2 Předmět smlouvy

- 2.1. Předmětem smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele dílo s názvem: „**Porevizní opravy elektro VVP Libavá**“, kterým se rozumí souhrn následujících plnění:
 - 2.1.1. - provedení oprav elektroinstalací a hromosvodů v objektech ve VVP Libavá na základě uvedených závad z revizních zpráv
 - zhotovení revizí a vystavení revizních zpráv (2 ks v tištěné podobě)
 - zpracování dokumentace skutečného stavu po provedených opravách (3 ks v tištěné podobě, 1 ks elektronické podobě)
 - 2.1.2. **zpracování časového harmonogramu prací** - zhotovitel je povinen předat objednateli harmonogram při převzetí staveniště. Harmonogram bude v souladu s položkami cenové kalkulace (příloha č. 1 smlouvy). Po odsouhlasení ze strany objednatele (kontaktní osoby pro věci technické) je tento harmonogram závazný a nelze jej jednostranně změnit.
- 2.2. Podrobná specifikace díla podle čl. 2.1. smlouvy je obsažena v příloze č. 1 smlouvy „*Podrobná specifikace díla*“. Příloha č. 1 je nedílnou součástí této smlouvy.
- 2.3. V rámci plnění této smlouvy zhotovitel zabezpečí všechny další související práce, nezbytné k řádnému dokončení díla. Především se jedná o *provedení veškerých prací, které jsou vyvolány výstavbou*. Všechny práce související s prováděním díla (včetně všech poplatků a kaucí), které podle tohoto odstavce je zhotovitel povinen zabezpečit, jsou kryty cenou díla.
- 2.4. Zhotovitel prohlašuje, že má odbornost odpovídající plnění předmětu díla podle smlouvy a že se za využití svých odborných znalostí a zkušeností pečlivě a podrobně seznámil s místem plnění, smluvní dokumentací, věcmi a podklady, které předal objednatel, a pokyny, které sdělil objednatel, zkontroloval je a prohlašuje, že:
 - a) si vyjasnil případné nejasnosti, zjištěné vady, rozpory, opomenutí, neúplné popisy, připomínky a jiné jejich nedostatky;
 - b) neshledal ke dni uzavření smlouvy jejich nevhodnost, která by překážela řádnému zahájení, provádění a dokončení plnění smlouvy;
 - c) neshledal ke dni podpisu smlouvy žádné nedostatky či rozpory v předané projektové dokumentaci zejména rozpory mezi jednotlivými částmi předané projektové dokumentace a výkazu výměr nebo jiné vady, které by neumožňovaly provedení předmětu této smlouvy;
 - d) neshledal žádné závady v rozsahu svého plnění, které by bránily splnění smlouvy, dokončení díla, jeho bezvadnému provozu nebo by byly v rozporu s platnými obecně závaznými právními předpisy, technickými předpisy, technickými pravidly nebo požadovanou úrovní výsledné kvality či parametry díla;
 - e) má k dispozici všechny podklady a informace potřebné k provedení a dokončení díla.
 Zhotovitel objednateli odpovídá za veškeré po podpisu smlouvy zjištěné vady, rozpory či nedostatky, které měl a mohl s vynaložením odborné péče zjistit podle tohoto ustanovení smlouvy před jejím podpisem.
- 2.5. Zhotovitel se zavazuje provést na své náklady a nebezpečí dílo popsané v tomto článku smlouvy a řádně a včas je předat objednateli ve lhůtě podle čl. 4 smlouvy. Objednatel se zavazuje řádně provedené dílo převzít a zaplatit za ně cenu podle čl. 3 smlouvy.
- 2.6. Zhotovitel se dále zavazuje provést **případné dodatečné práce**, nutné k řádnému zpracování nebo dokončení předmětu smlouvy, jejichž potřebnost ke splnění účelu této smlouvy je objektivně doložena a vyvstala až v průběhu plnění díla a jejichž potřebnost nebylo možné při vynaložení náležité péče předvídat před uzavřením smlouvy (dále také jen „**vícepráce**“).
- 2.7. Smluvní strany se dále dohodly, že pokud v průběhu provádění díla bude zjištěno, že některé práce, činnosti a dodávky obsažené v položkovém rozpočtu nejsou nutné k řádnému provedení díla (dále také jen „**méněpráce**“), nebudou zhotovitelem provedeny a fakturovány.

Článek 3

Cena za dílo

- 3.1. Smluvní strany se ve smyslu zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, dohodly na celkové, nejvýše přípustné ceně za dílo, specifikované v článku 2 smlouvy, a to ve výši:

990.335,05 Kč bez DPH

(slovy: Devětsetdevadesátisícetřicetpět 05/100 korun českých).

- 3.2. K celkové ceně díla bez DPH bude účtována daň z přidané hodnoty ve výši platné v době poskytnutí zdanitelného plnění. V době uzavření této smlouvy je zákonem stanovena sazba DPH ve výši 21 %, což činí 207.970,36 Kč a celková cena za dílo včetně DPH tedy činí 1.198.305,41 Kč.
- 3.3. Podrobná skladba ceny za dílo podle této smlouvy a jednotkové ceny a celková cena jsou uvedeny v položkovém rozpočtu v příloze č. 1 této smlouvy. V těchto cenách jsou již zahrnuty veškeré náklady zhotovitele spojené s plněním této smlouvy (všechny práce, činnosti a dodání věcí nezbytných pro řádné provedení a dokončení díla a odstranění všech jeho vad a splnění ostatních povinností zhotovitele plynoucích z této smlouvy).
- 3.4. Zhotovitel má podle této smlouvy právo na zaplacení ceny pouze skutečně provedených prací a poskytnutých dodávek. Práce a dodávky, které nebudou provedeny, nebudou zhotovitelem účtovány a cena za tyto práce a dodávky bude v souladu s cenovou kalkulací (v příloze č. 1 smlouvy) od celkové ceny odečtena.
- 3.5. Celkovou cenu díla bez DPH lze překročit pouze za předpokladu sjednání dodatku k této smlouvě, a to na základě zadání nové veřejné zakázky.
- 3.6. Cena díla může být zvýšena dohodou smluvních stran pouze v případě víceprací podle čl. 2.6. smlouvy. Povinnost realizovat vícepráce a právo na jejich úhradu má zhotovitel až po uzavření dodatku k této smlouvě.
- 3.7. Potřebu provedení víceprací a jejich vymezení (formou výkazu výměr, popř. s výkresovou dokumentací) je zhotovitel povinen písemně oznámit objednateli bez zbytečného odkladu. Požadavek na změny ze strany objednatele (vícepráce a záměny materiálů, prvků a hmot) není zhotovitel oprávněn odmítnout v případě, že nebude v rozporu s účelem a předmětem této smlouvy.
- 3.8. Případné vícepráce budou oceňovány takto:
- a) v případě položky obsažené v položkovém rozpočtu bude použita jednotková cena z rozpočtu, maximálně však do výše směrných cen stavebně montážních prací ÚRS Praha, a.s., platných v době realizace těchto prací,
 - b) v ostatních případech budou vícepráce oceňovány podle katalogů popisů a směrných cen stavebně montážních prací ÚRS Praha, a.s., platných v době realizace těchto prací, případně individuální kalkulací nákladů prací neobsažených v těchto cenících. Agregované položky nejsou přípustné.

Článek 4

Čas a místo plnění

- 4.1. Termín předání a převzetí staveniště: bez zbytečného odkladu, nejpozději do 5 pracovních dnů od účinnosti smlouvy. Zhotovitel je povinen v souladu s čl. 12.1. smlouvy vyřídít si v dostatečném předstihu potřebná povolení ke vstupu a vjezdu osob a vozidel do vojenského objektu.
Termín předání zhotovitel dohodne s kontaktní osobou objednatele pro věci technické uvedenou v záhlaví smlouvy.
- 4.2. Termín zahájení plnění: dnem předání a převzetí staveniště.
- 4.3. Termín pro dokončení stavebních prací a pro předání a převzetí díla: nejpozději do 30.11.2017. Tento termín lze prodloužit pouze na základě dodatku ke smlouvě po dohodě smluvních stran, v případě nutnosti provést vícepráce, nebo v případě výskytu skutečností, které nebylo objektivně možné v době uzavření smlouvy předvídat, které po přechodnou dobu bránily v provádění díla a které vznikly bez zavinění na straně zhotovitele.
- 4.4. Pracovní doba: v pracovní dny od 7:00 – do 15:00

- 4.5. Místem plnění jsou objekty ve VVP Libavá a ve Městě Libavá.

Článek 5

Podmínky provádění díla

- 5.1. Objednatel pověřil jako svého zástupce:
- k předání staveniště;
 - poskytnutí nezbytné součinnosti zhotoviteli;
 - provádění kontroly postup realizace a kvality prováděného díla ve smyslu § 2593 a § 2626 OZ;
 - odsouhlasení soupisu provedených prací a dodávek a
 - převzetí dokončeného díla
- osobu uvedenou v záhlaví smlouvy jako kontaktní osobu ve věcech technických.
- 5.2. O předání věci k provedení díla bude sepsán zápis, který bude obsahovat informace o tom, co a v jakém stavu a rozsahu bylo předáno, kdo předal a převzal, kdy a kde k převzetí došlo.
- 5.3. Zhotovitel je povinen zabezpečit bezplatné skladování a zajištění převzatých věcí k provedení díla a již zhotovených částí díla proti ztrátám, odcizení a poškození, a to až do doby jejich předání objednateli.
- 5.4. Osoba oprávněná jednat ve věcech BOZP za objednatele na staveništi:
- je oprávněna upozorňovat zhotovitele na nedostatky v uplatňování požadavků na bezpečnost a ochranu zdraví při práci zjištěné na staveništi (pracovišti) převzatém zhotovitelem stavby a vyžadovat bezodkladně zjednání nápravy;
 - je oprávněna dávat závazné podněty a ukládat opatření k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a při stanovování pracovních nebo technologických postupů;
 - je oprávněna kontrolovat zabezpečení obvodu staveniště, včetně vstupu a vjezdu na staveniště;
 - organizuje termíny kontrolních dnů za účasti zhotovitele nebo osoby jím pověřené;
 - provádí zápisy o zjištěných nedostatcích v bezpečnosti a ochraně zdraví při práci na staveništi (pracovišti), na něž upozornila zhotovitele, a dále zapisuje údaje o tom, zda a jakým způsobem byly tyto nedostatky odstraněny.
- Zhotovitel se zavazuje k součinnosti ve věcech BOZP i za své poddodavatele.
- 5.5. Při předání staveniště bude zhotovitel seznámen s podmínkami provádění stavebních prací v objektech (na pozemcích) objednatele, s hranicí staveniště, připojovacími body elektrické energie, vody, kanalizace atd., se zákresy známých tras podzemních vedení inženýrských sítí a nadzemních rozvodů a zařízení.
- 5.6. Zhotovitel je povinen seznámit se při protokolárním převzetí staveniště-pracoviště s rozmístěním a trasou podzemních a nadzemních vedení na staveništi, která nejsou předmětem díla, a tato vhodným způsobem ochránit, aby prováděním díla nedošlo k jejich poškození. Zhotovitel je povinen dodržovat všechny podmínky správců inženýrských sítí a nese odpovědnost za škody vzniklé v důsledku jejich nedodržení. Zhotovitel provede před zahájením stavebních prací vytyčení všech stávajících podzemních inženýrských sítí. V případě odkrytí stávajících inženýrských sítí je před jejich opětovným zakrytím předá příslušným správcům sítí a provede zápis do stavebního (montážního) deníku s prohlášením o jejich neporušenosti.
- 5.7. Zhotovitel je povinen po celou dobu provádění díla dodržovat na převzatém staveništi-pracovišti a na přístupových komunikacích (budou specifikovány při předání staveniště) čistotu a pořádek. Přístupové komunikace musí zůstat trvale průjezdné (popř. průchodné), v případě jejich poškození uvede zhotovitel tyto komunikace do původního stavu před poškozením. Pokud zhotovitel tyto komunikace znečistí, je povinen provést neprodleně jejich úklid. Zhotovitel odstraní zařízení staveniště a vyklidí prostor zařízení staveniště nejpozději do dne předání a převzetí dokončeného díla.
- 5.8. Převzetím staveniště-pracoviště zhotovitel přebírá v plném rozsahu odpovědnost za dodržování příslušných právních předpisů v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, požární ochrany, ochrany životního prostředí, hygieny a ekologie ve stavbou dotčených prostorech včetně přístupových komunikací do těchto prostor.

- 5.9. Při provádění díla je zhotovitel povinen vést stavební (montážní) deník, do kterého bude průběžně zapisovat skutečnosti důležité pro vedení stavby, zejména převzetí staveniště, výzvu k prověření zakrývaných prací, svolání kontrolního dne, vyklizení staveniště. Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží i jako podklad pro vypracování doplňků a změn smlouvy. Během pracovní doby musí být stavební (montážní) deník na staveništi trvale přístupný oprávněným osobám. Zhotovitel je povinen předat objednateli při předání díla originál stavebního deníku.
- 5.10. Kontaktní osoba objednatele pro věci technické je oprávněna sledovat obsah stavebního (montážního) deníku a k zápisům zhotovitele připojovat své stanovisko. Nesouhlasí-li zástupce zhotovitele pro věci technické se zápisem zástupce objednatele do stavebního (montážního) deníku, musí k tomuto zápisu připojit své stanovisko nejpozději do 3 pracovních dnů, jinak platí, že se zněním zápisu souhlasí. Dojde-li k rozporu, budou tyto řešeny v přiměřené lhůtě dohodou smluvních stran.
- 5.11. Objednatel je oprávněn přerušit provádění díla v případě, že zhotovitel závažným způsobem porušuje své povinnosti plynoucí mu z této smlouvy. O dobu, po kterou bylo nutno provádění díla přerušit, se neprodlužuje doba plnění díla. Zhotovitel nemá nárok na úhradu nákladů spojených s přerušением provádění díla.
- 5.12. Požádá-li o to zhotovitel, umožní mu objednatel *odběr elektrické energie a vody*. Podmínky odběru, včetně způsobu úhrady nákladů, budou dojednány samostatným smluvním vztahem mezi zhotovitelem a objednatelem. Cena poskytnuté *elektrické energie a vody* představuje vlastní náklady zhotovitele.
- 5.13. Zhotovitel zodpovídá za zabezpečení staveniště-pracoviště (zajištění proti krádeži, za jeho střežení). Zhotovitel je povinen chránit stavbu před veškerými případnými škodami, způsobenými povětrnostními vlivy, jako je zatečení apod. Všechna opatření s tímto související jsou zahrnuta v ceně díla.
- 5.14. Zhotovitel je oprávněn realizovat dílo ve spolupráci s jinými subjekty – poddodavateli. Zhotovitel je přitom plně odpovědný za provádění prací svých poddodavatelů. Zhotovitel je povinen, vyzve-li ho k tomu objednatel, předložit objednateli seznam všech svých poddodavatelů. Změnu poddodavatele, jehož prostřednictvím zhotovitel prokázal v rámci výběrového řízení na realizaci díla kvalifikační předpoklady, není zhotovitel oprávněn provést bez předchozího písemného souhlasu objednatele. Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele nebo poddodavatelů mající příslušnou kvalifikaci. Doklad o jejich kvalifikaci je zhotovitel na požádání objednatele povinen předložit.
- 5.15. Zhotovitel je povinen zajistit svým pracovníkům a pracovníkům svých poddodavatelů viditelné firemní označení. Zhotovitel v plné míře odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami.
- 5.16. Při provádění díla se zhotovitel zavazuje dodržovat platné právní předpisy. Smluvní strany se dohodly, že platné ČSN jsou pro účely této smlouvy považovány za závazné.
- 5.17. Zhotovitel se zavazuje používat při provádění díla pouze výrobky, které splňují technické požadavky stanovené zákonem č. 90/2016 Sb., o posuzování shody stanovených výrobků při jejich dodávání na trh a předpisy souvisejícími. Veškeré materiály, zařízení apod. použité při zhotovování díla budou nové (tzn. vyrobené ne dříve než v roce 2015), nepoužité, nerepasované a budou odpovídat veškerým platným technickým normám a předpisům. Tuto skutečnost zhotovitel na vyžádání doloží příslušnými doklady.
- 5.18. Zhotovitel prohlašuje, že dílo není zatíženo žádnými právy třetích osob. Zhotovitel odpovídá za případné porušení práv z průmyslového nebo jiného duševního vlastnictví třetích osob.
- 5.19. Při provádění díla zhotovitel dále:
- *provede zakrytí stávajících stavebních prvků stavby (např. vnitřních parapetů) tak, aby nedošlo k jejich poškození,*
 - *zajistí, aby nedocházelo k šíření prachu z patra, ve kterém budou probíhat stavební práce, do ostatních pater (plachty apod.),*
 - *provede po dokončení stavebních prací v každém patře konečný úklid tak, aby bylo patro připraveno k nastěhování,*

Článek 6 Nakládání s odpady

- 6.1. **Původcem odpadu**, který při provádění díla vznikne (s výjimkou odpadu podle čl. 6.2. smlouvy), je **zhotovitel**. Zhotovitel zajistí na vlastní náklady odstranění tohoto odpadu v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů. U odpadů materiálů, pro které je to z důvodů jejich legislativního odstranění nutné, zajistí zhotovitel příslušné laboratorní rozborů v souladu s platnou právní úpravou (např. vyhláška č. 294/2005 Sb., o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich využívání na povrchu terénu a změně vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění pozdějších předpisů).
- 6.2. Odpad charakteru **druhotné suroviny** (např. měď, bronz, mosaz, hliník, olovo, zinek, železo, ocel, cín, směsné kovy – litina, pozinkovaný plech apod. a kabely), které se vyskytnou v průběhu realizace předmětu této smlouvy, **zůstává majetkem objednatele**. Jeho likvidace (odprodej) bude řešena objednatelem samostatně. Zhotovitel v rámci realizace předmětu této smlouvy zabezpečí jeho uložení na určeném místě, příp. naložení do přistaveného kontejneru. Místo uložení, příp. místo přistavení kontejneru a kontaktní osoba objednatele pro nakládání s demontovanými druhotnými surovinami budou mezi smluvními stranami upřesněny při zahájení plnění předmětu této smlouvy a zapsány v zápise o předání a převzetí staveniště (pracoviště), případně ve stavebním (montážním) deníku.

Článek 7 Podmínky předání díla

- 7.1. Dokončené dílo zhotovitel předá objednateli nejpozději v termínu sjednaném pro předání díla v čl. 4.3. smlouvy. Zhotovitel je oprávněn provést a předat dílo ještě před sjednaným termínem plnění. Nejpozději *1 pracovní den* před předáním díla oznámí zhotovitel kontaktní osobě objednatele pro věci technické telefonicky a zároveň písemně datum a hodinu, kdy dílo předá. Současně doručí soupis provedených prací a dodávek. O předání předmětu díla bude sepsán písemný zápis, který za smluvní strany mohou podepsat osoby oprávněné jednat ve věcech technických.
- 7.2. Při předání díla bude za účasti obou smluvních stran provedena prohlídka. Zhotovitel se zavazuje, že při předání díla bude přítomna osoba pověřená statutárním orgánem zhotovitele se znalostí českého jazyka, která bude schopna řešit případné nedostatky zjištěné při převzetí díla. Po provedené prohlídce bude dílo:
- a) objednatelem převzato bez výhrad a bude uznáno za dokončené a o předání bude podepsán zápis o předání a převzetí díla, nebo
 - b) objednatel dílo převezme s výhradou ojedinelých drobných vad nebránících užívání, zároveň strany dohodnou termín a způsob odstranění vad, nebo
 - c) objednatel dílo nepřevzme, protože dílo má vady a tedy není dokončené. O odmítnutí bude sepsán oběma stranami zápis, který bude obsahovat specifikaci vytýkaných vad a vyjádření obou smluvních stran.
- 7.3. Zápis o předání a převzetí díla bude obsahovat informace o tom, co a v jakém stavu a rozsahu bylo předáno, kdo předal a převzal, kdy a kde k převzetí došlo. Zápis bude za objednatele podepsán až po odsouhlasení soupisu provedených prací a dodávek. Dílo bude po dokončení objednatelem předáno jako celek.

Článek 8 Platební a fakturační podmínky

- 8.1. Cena díla bude zaplacená jednorázově, bezhotovostně po převzetí dokončeného díla na základě daňového dokladu (dále jen „faktura“), vystaveného zhotovitelem. Dnem uskutečnění zdanitelného plnění je den předání a převzetí díla. Zhotovitel fakturu doručí objednateli ve dvojím vyhotovení nejpozději do 10. dne následujícího po dni uskutečnění zdanitelného plnění na adresu Provozního střediska 0736, Sadová 50, 793 07 Město Libavá.

- 8.2.** Faktura musí obsahovat všechny náležitosti řádného daňového dokladu podle platné právní úpravy, zejména podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a podle § 435 OZ. Dále musí faktura obsahovat tyto údaje:
- a) označení „faktura – daňový doklad“;
 - b) evidenční číslo daňového dokladu;
 - c) číslo smlouvy a datum jejího uzavření;
 - d) název a sídlo smluvních stran, obchodní název, adresa;
 - e) IČO, DIČ smluvních stran;
 - f) předmět dodávky a název díla;
 - g) den vystavení faktury a datum splatnosti (do 30 kalendářních dnů od doručení objednateli);
 - h) označení banky a čísla účtu zhotovitele, na který má být faktura uhrazena;
 - i) cenu bez DPH, v případě poskytnutí stavebních a montážních prací (číselný kód klasifikace produkce CZ – CPA 41 až 43), na které se podle § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, vztahuje režim přenesení daňové povinnosti, zhotovitel na vystaveném daňovém dokladu uvede sdělení, že výši DPH je povinen doplnit a přiznat objednatel, v ostatních případech základ, sazbu a výši DPH a cenu celkem včetně DPH.
- 8.3.** K faktuře musí být připojen odsouhlasený soupis provedených prací a dodávek, bez tohoto soupisu je faktura neúplná. Pokud bude faktura zhotovitele zahrnovat i cenu prací, které nebyly objednatelem odsouhlaseny, je objednatel oprávněn fakturu vrátit.
- 8.4.** Splatnost faktury je do 30 dnů ode dne jejího doručení objednateli, u faktur doručených objednateli v kalendářním měsíci prosinec a leden se smluvní strany dohodly na prodloužené lhůtě splatnosti do 60 dnů ode dne doručení faktury objednateli.
- 8.5.** Faktura se považuje za uhrazenou okamžikem odepsání fakturované částky z účtu objednatele a jejím směřováním na účet zhotovitele.
- 8.6.** Objednatel je oprávněn fakturu vrátit zhotoviteli ve sjednané lhůtě splatnosti, neobsahuje-li některý údaj nebo přílohu uvedenou ve smlouvě nebo má jiné závady v obsahu nebo nedostatečný počet výtisků. Při vrácení faktury objednatel uvede důvod jejího vrácení a v případě oprávněného vrácení zhotovitel vystaví fakturu novou. Oprávněným vrácením faktury přestává běžet původní lhůta splatnosti a běží znovu ode dne doručení nové faktury objednateli. Zhotovitel je povinen novou fakturu doručit objednateli do 10 dnů ode dne, kdy mu byla doručena oprávněně vrácená faktura.
- 8.7.** Budou-li u zhotovitele shledány důvody k naplnění institutu ručení příjemce zdanitelného plnění podle § 109 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, bude objednatel při zasilání úplaty vždy postupovat zvláštním způsobem zajištění daně podle § 109a tohoto zákona.
- 8.8.** Zálohové platby nebudou poskytovány.
- 8.9.** Zhotovitel není oprávněn započíst své pohledávky na pohledávky objednatele vůči němu. Zhotovitel není oprávněn postoupit pohledávky vůči objednateli na třetí osobu.
- 8.10.** Smluvní strany se dohodly, že objednatel je oprávněn započíst i nesplatné pohledávky.

Článek 9

Vlastnictví a odpovědnost za škodu

- 9.1.** Vlastníkem věci, která byla zhotoviteli předána k provedení díla a zhotovovaného díla, je po celou dobu plnění díla objednatel.
- 9.2.** Nebezpečí vzniku škody na věci předané k provedení díla přechází z objednatele na zhotovitele okamžikem předání věci a podpisem protokolu o předání věci smluvními stranami.
- 9.3.** Nebezpečí škody na věcech předaných k provedení díla a prováděném díle až do předání objednateli nese zhotovitel.
- 9.4.** Zhotovitel odpovídá všechny škody, které vzniknou jeho činností v důsledku provádění díla objednateli, případně třetím osobám, a je povinen vzniklé škody nahradit nebo odstranit na své náklady.

- 9.5. Smluvní strany se dohodly, že v případě náhrady škody se bude hradit pouze skutečná, prokazatelně vzniklá škoda.

Článek 10

Záruka za jakost, vady díla a reklamace

- 10.1. Zhotovitel přejímá záruku za jakost díla ve smyslu ustanovení § 2619 OZ po dobu *36 měsíců* od předání a převzetí dokončeného díla, případně ode dne, kdy zhotovitel odstraní vady zjištěné při předání díla a specifikované v předávacím protokolu. Záruční doba neběží po dobu, po kterou objednatel nemůže užívat dílo pro jeho reklamované vady. Smluvní strany se výslovně dohodly, že vyskytne-li se v průběhu záruční doby skrytá vada díla, má se za to, že touto vadou dílo trpělo již v době předání.
- 10.2. Práva z vadného plnění se řídí ustanoveními § 2615 a násl. a 2629 a násl. OZ.
- 10.3. Reklamace se uplatňují písemně.
- 10.4. Zhotovitel je povinen se k reklamaci písemně vyjádřit do 10 kalendářních dnů ode dne jejího obdržení. Ve svém vyjádření zhotovitel uvede, zda vady uznává (včetně návrhu způsobu a termínu jejich odstranění), nebo důvody, proč vady neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že je reklamace oprávněná a zhotovitel je povinen odstranit vady do 20 kalendářních dnů od obdržení reklamace. Po uplynutí této lhůty je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vad díla jinou odbornou firmu s tím, že zhotoviteli přeučtuje veškeré takto vzniklé náklady.
- 10.5. O způsobu vyřízení reklamované vady bude sepsán protokol.
- 10.6. Zhotovitel je povinen nahradit všechny škody, které vzniknou objednateli či třetí osobě v důsledku vady díla.

Článek 11

Smluvní pokuty a úrok z prodlení

- 11.1. V případě, že zhotovitel nedodrží termín převzetí staveniště nebo zahájení stavebních prací sjednaný v čl. 4.1. nebo 4.2. smlouvy, uhradí objednateli smluvní pokutu *ve výši 6.000,00 Kč*, a to za každý i započatý den prodlení.
- 11.2. V případě, že zhotovitel bude v prodlení s předáním časového harmonogramu dle čl. 2.1.2 smlouvy, uhradí objednateli smluvní pokutu *ve výši 2.000,00 Kč*, a to za každý započatý den prodlení.
- 11.3. V případě, že zhotovitel bude v prodlení s prováděním prací dle časového harmonogramu, uhradí objednateli smluvní pokutu *ve výši 6.000,00 Kč*, a to za každý jednotlivý případ.
- 11.4. V případě, že zhotovitel nedodrží termín pro dokončení a předání díla sjednaný v této smlouvě, uhradí objednateli smluvní pokutu *ve výši 6.000,00 Kč*, a to za každý i započatý den prodlení.
- 11.5. V případě prodlení se splněním díla delšího než 30 kalendářních dnů uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu *ve výši 30% celkové ceny díla včetně DPH*.
- 11.6. V případě, že zhotovitel bude v prodlení s odstraňováním vad podle čl. 7.2. písm. b), uvedených v zápisu o předání a převzetí díla, nebo vad podle článku 10 smlouvy, uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu *ve výši 6.000,00 Kč*, a to za každý i započatý den prodlení a za každou vadu zvlášť.
- 11.7. V případě, že zhotovitel v rozporu s čl. 5.14. smlouvy provede předem neodsouhlasenou změnu poddodavatele, jehož prostřednictvím zhotovitel prokázal v rámci výběrového řízení na realizaci díla kvalifikační předpoklady, nebo některou z odborných prací bude vykonávat pracovník zhotovitele nebo jeho poddodavatele bez příslušné kvalifikace, uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu *ve výši 20% celkové ceny díla včetně DPH*.
- 11.8. V případě zjištění porušení předpisů bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále BOZP), požární ochrany, ekologie, včetně nakládání s odpady, zhotovitelem na převzatém staveništi (pracovišti), je zhotovitel za každé takovéto jednotlivé porušení předpisů BOZP povinen objednateli uhradit smluvní pokutu *ve výši 20.000,00 Kč*.

- 11.9. V případě, že zhotovitel oznámí objednateli, že je dílo dokončeno a připraveno k předání a v průběhu převjímacího řízení objednatel zjistí, že tomu tak není, uhradí zhotovitel objednateli jednorázovou smluvní pokutu ve výši 2.000,00 Kč.
- 11.10. V případě, že zhotovitel poruší některou z povinností specifikovaných v čl. 12.1. smlouvy, uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 2.000,00 Kč, a to za každé jednotlivé porušení těchto povinností.
- 11.11. V případě prodlení objednatele s úhradou faktury uhradí objednatel zhotoviteli úrok z prodlení za každý započatý den prodlení ve výši stanovené nařízením vlády č. 351/2013 Sb., kterým se určuje výše úroků z prodlení a nákladů spojených s uplatněním pohledávky, určuje odměna likvidátora, likvidačního správce a člena orgánu právnické osoby jmenovaného soudem a upravují některé otázky Obchodního věstníku a veřejných rejstříků právnických osob a fyzických osob.
- 11.12. Smluvní pokuty (respektive úrok z prodlení) sjednané touto smlouvou uhradí povinná strana straně oprávněné na základě vyúčtování vystaveného oprávněnou stranou. Splatnost si smluvní strany sjednávají do 30 dnů po jejich doručení povinné straně. Právo uplatňovat a vymáhat smluvní pokuty (respektive úrok z prodlení) vzniká prvním dnem následujícím po marném uplynutí lhůty.
- 11.13. Smluvní pokuty a úrok z prodlení hradí povinná strana bez ohledu na to, zda a v jaké výši vznikla druhé smluvní straně škoda. Škoda a její náhrada je vymahatelná samostatně vedle smluvní pokuty. Smluvní strany výslovně vylučují použití § 2050 OZ.
- 11.14. Smluvní pokuty podle této smlouvy si smluvní strany sjednávají jako ujednání na samotné smlouvě nezávislá pro případ, že jejich smluvní vztah z nějakého důvodu zanikne před řádným dokončením a předáním díla (např. dohodou nebo odstoupením). To znamená, že zůstane zachováno právo objednatele uplatňovat po zhotoviteli smluvní pokuty, na něž mu vznikl nárok po dobu platnosti smlouvy.

Článek 12 Zvláštní ujednání

- 12.1. Zhotovitel bere na vědomí, že místem plnění jsou objekty důležité pro obranu státu ve smyslu § 29 zákona č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany ČR, ve znění pozdějších předpisů. V této souvislosti se zavazuje dodržovat následující požadavky objednatele:
- a) Na provádění díla se nebudou podílet občané cizí státní příslušnosti, bez státní příslušnosti nebo s několika státními příslušnostmi (s výjimkou občanů členských států NATO a EU).
 - b) Zhotovitel bude dodržovat veškerá interní nařízení upravující vstup do těchto objektů, případně další omezení stanovená přímým uživatelem, která byla v této souvislosti vydána příslušným orgánem, do jehož působnosti tyto objekty důležité pro obranu státu náleží a se kterými byl seznámen nejpozději při předání staveníště-pracoviště. Nedodržení tohoto ujednání, může být důvodem k vystavení zákazu vstupu pro zaměstnance nebo vydání zákazu vjezdu pro dopravní prostředky.
 - c) K udělení povolení vstupu a vjezdu do vojenského objektu předloží zhotovitel *min. 3 dnů* před zahájením prací seznam všech zaměstnanců, kteří budou vstupovat do vojenského objektu (zejména jméno, příjmení, datum a místo narození, číslo občanského průkazu a adresa trvalého bydliště) a seznam registračních značek dopravních prostředků.
 - d) Vystavená povolení opravňující ke vstupu a vjezdu do vojenského objektu vydaná uživatelem se zhotovitel zavazuje vrátit nejpozději v termínu ukončení díla. Nedodržení tohoto ujednání ze strany zhotovitele, opravňuje objednatele k pozastavení platby daňového dokladu (faktury) do doby odstranění uvedeného nedostatku zhotovitelem.
- 12.2. Zhotovitel je povinen písemně sdělit objednateli veškeré změny týkající se jeho právní subjektivity nejpozději do 5 dnů od okamžiku, kdy k nim došlo, zejména vstup do likvidace a prohlášení úpadku, v dané lhůtě je zhotovitel rovněž povinen sdělit objednateli zahájení insolvenčního řízení.

Článek 13 Zánik závazků

- 13.1.** Smluvní strany se dohodly, že závazek ze smluvního vztahu zaniká v těchto případech:
- a) splněním všech závazků řádně a včas;
 - b) dohodou smluvních stran při vzájemném vyrovnání účelně vynaložených a prokazatelně doložených nákladů ke dni zániku smlouvy;
 - c) jednostranným odstoupením od smlouvy pro její podstatné porušení;
 - d) jednostranným odstoupením od smlouvy objednatelem v případě, že zhotovitel uvedl v nabídce informace nebo doklady, které neodpovídají skutečnosti a měly nebo mohly mít vliv na výsledek zadávacího řízení;
 - e) jednostranným odstoupením objednatele od smlouvy v případě, že bude vůči majetku zhotovitele vyhlášeno insolvenční řízení, v němž bude vydáno rozhodnutí o úpadku nebo byl-li vůči zhotoviteli insolvenční návrh zamítnut pro nedostatek majetku k úhradě nákladů insolvenčního řízení nebo vstoupí-li do likvidace.
- 13.2.** Nastanou-li u některé ze smluvních stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je tato smluvní strana povinna to ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců oprávněných k podpisu smlouvy.
- 13.3.** Chce-li některá ze stran od této smlouvy odstoupit na základě ujednání této smlouvy, je povinna svoje odstoupení písemně oznámit druhé straně. V odstoupení musí být uveden důvod, pro který strana od smlouvy odstupuje a přesná citace ustanovení smlouvy, které jí k takovému kroku opravňuje. Bez těchto náležitostí je odstoupení neplatné.
- 13.4.** Za podstatné porušení smlouvy ze strany objednatele se považuje, jestliže objednatel nesplní své povinnosti vůči zhotoviteli týkající se peněžitého plnění plynoucího z této smlouvy a nebude schopen poskytnout záruku, že je splní v náhradním termínu.
- 13.5.** Za podstatné porušení smlouvy ze strany zhotovitele se též považuje:
- a) prodlení se zahájením díla déle než 10 kalendářních dnů z důvodu ležícího na straně zhotovitele;
 - b) prodlení s dokončením díla déle než 30 kalendářních dnů;
 - c) pozastavení prací na provádění díla bez dohody s objednatelem, nebo prodlení vůči schválenému časovému harmonogramu prací, byl-li mezi smluvními stranami sjednán, na dobu delší než 5 kalendářních dnů;
 - d) nemožnost objednateli provádět kontrolu provádění díla;
 - e) provádění díla v rozporu s projektovou dokumentací;
 - f) nedodržování příslušných platných předpisů a ČSN při provádění díla;
 - g) neodstranění objednatelem zjištěných a do stavebního deníku zapsaných vad v termínu stanoveném ve stavebním deníku;
 - h) změna poddodavatele, jehož prostřednictvím zhotovitel prokázal v rámci výběrového řízení na realizaci díla specifikovaného v článku 2 této smlouvy kvalifikační předpoklady, bez předchozího písemného souhlasu objednatele.
- 13.6.** Odstoupení od smlouvy pro podstatné či nepodstatné porušení smlouvy se dále řídí ustanovením § 2001 a násl. OZ.
- 13.7.** Dojde-li k odstoupení od smlouvy před protokolárním ukončením díla, bude vzájemné finanční vyrovnání provedeno oceněním soupisu provedených prací, přičemž všechny náklady spojené s odstoupením od smlouvy jdou k tíži strany, která porušila smluvní povinnost.
- 13.8.** Odstoupí-li některá ze stran od této smlouvy na základě ujednání z této smlouvy vyplývajících, pak povinnosti obou stran jsou následující:
- a) zhotovitel provede soupis provedených prací a dodávek oceněný dle způsobu, kterým je stanovena cena díla a zpracuje „dílčí konečnou fakturu“;
 - b) zhotovitel vyklidí a uklidí staveniště (pracoviště) a vyzve objednatele písemně na adresu pro doručování korespondence uvedenou v záhlaví smlouvy k „dílčímu předání díla“, při předání se postupuje přiměřeně dle čl. 7 smlouvy;
 - c) smluvní strana, která důvodně odstoupila od smlouvy zapříčinila, je povinna uhradit druhé straně veškeré náklady jí vzniklé z důvodů odstoupení od smlouvy.

Článek 14 **Závěrečná ujednání**

- 14.1. Smluvní strany se dohodly, že vztahy v této smlouvě neupravené se řídí OZ. Smluvní strany se dále dohodly, že případné spory, které nebudou vyřešeny dohodou, budou řešeny před soudem obecně příslušným dle sídla objednatele.
- 14.2. Veškerá komunikace mezi smluvními stranami týkající se této smlouvy musí být učiněna v písemné formě, není-li v textu smlouvy uvedeno výslovně jinak, a musí být doručena osobně nebo prostřednictvím doporučené poštovní zásilky nebo datové schránky na adresy uvedené v záhlaví této smlouvy. V případě doručení jakékoli písemnosti faxem nebo e-mailem musí být následně originál tohoto dokumentu v listinné podobě doručen adresátovi osobně nebo prostřednictvím doporučené poštovní zásilky na adresu pro doručování uvedenou v záhlaví této smlouvy.
- 14.3. Smluvní strany sjednávají pravidla pro doručování vzájemných písemností, není-li doručováno prostřednictvím datové schránky, tak, že písemnost se v případě pochybností nebo nedoručitelnosti považuje za doručenu nejpozději třetím pracovním dnem po jejím odeslání na adresu pro doručování uvedenou v záhlaví této smlouvy, nedoručí-li druhá strana písemné oznámení o změně adresy, a to bez ohledu na to, zda se adresát na této adrese zdržuje a zásilku vyzvedne.
- 14.4. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel ve smyslu ustanovení § 5 odst. 2 písm. b) zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, shromažďuje a zpracovává jeho osobní údaje, a to za účelem realizace této smlouvy. Zhotovitel souhlasí s tím, aby objednatel ve smyslu ustanovení § 11 zákona č. 101/2000 Sb. shromažďoval a zpracovával o zhotoviteli či jeho statutárních zástupcích údaje v rozsahu titulu, jména a příjmení, rodného čísla nebo data narození, bydliště, telefonního čísla a e-mailové adresy, a to pouze za účelem jejich využití při výkonu práv a povinností dle této smlouvy. Jiné využití se vylučuje.
- 14.5. Smluvní strany se zavazují zachovávat mlčenlivost o skutečnostech, o nichž se dozvěděly v souvislosti s plněním této smlouvy a nesdělovat je třetím stranám. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel je ve smyslu § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, povinným subjektem a souhlasí se zveřejněním této smlouvy v režimu tohoto zákona.
- 14.6. Tuto smlouvu lze platně měnit pouze písemnými, vzestupně číslovanými dodatky, podepsanými oběma smluvními stranami.
- 14.7. Tato smlouva o 11 očíslovaných stranách je vyhotovena ve 4 výtiscích, z nichž objednatel obdrží 2 výtisky a zhotovitel obdrží 1 výtisk.
- 14.8. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu poslední smluvní strany a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv)..
- 14.9. Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před podpisem přečetly a stvrzují, že byla uzavřena po vzájemné shodě na jejím obsahu, podle jejich pravé svobodné vůle, určitě, vážně a neoprávněně, nikoliv v tísní za nápadně nevýhodných podmínek.

- 14.10. Nedílnou částí smlouvy jsou přílohy:

Digitally signed by Ing. Miroslav Flajtinger
DN: cn=Ing. Miroslav Flajtinger,
o=Elektro-Bau Olomouc, ou=Elektro-Bau
Olomouc, c=CZ
Reason: I am a signatory
tenderman.net.uzivatel=64
ektrobau

15.9.2017 09:34:23
1: Položkový rozpočet – počet listů: 10

za objednatele

Ing. Miroslav Flajtinger
vedoucí oddělení provozu Brno

Platný podpis

Digitally signed by Ing. Miroslav Flajtinger
DN: cn=Ing. Miroslav Flajtinger,
o=Elektro-Bau Olomouc, ou=Elektro-Bau
Olomouc, c=CZ
Reason: I am a signatory
tenderman.net.uzivatel=64
4000.1.2.flajtinger

Česká republika
Ministerstvo obrany
Agentura pro správu
vojenského majetku

za zhotovitele

Ing. Jan Borůvka
jednatel

ELEKTRO-BAU OLOMOUC s.r.o.

Provozní středisko 0736

Město Libavá

k ev.č. 325/7/3/46/2017-6440-0736

Ve Městě Libavá dne

Výtisk č.1

Počet listů: 10

Věcná specifikace zakázky - "Porevizní opravy elektro VVO Libavá"

P.č.	Materiál	JM	Množství	Cena za jednotku bez DPH	Cena celkem bez DPH
1.	07-36-01-019 Hasiči - elektro				
2.	Demontování PAR - žaluziová klapka elektrická	ks	2,00		
3.	Dodání a namontování PAR -355 W žaluziová klapka elektrická	ks	2,00		
4.	Demontování nástěnného axiálního ventilátoru s žaluziemi	ks	1,00		
5.	Dodání a namontování nástěnného axiálního ventilátoru s žaluziemi WO 35/30 UZW	ks	1,00		
6.	Demontování nástěnného axiálního ventilátoru	ks	1,00		
7.	Dodání a namontování nástěnného axiálního ventilátoru WOP -35	ks	1,00		
8.	Demontování ochranné mřížky	ks	1,00		
9.	Dodání a namontování ochranné mřížky na žaluziovou klapku	ks	1,00		
10.	Vysekání drážky do zdiva o velikosti 40x30mm	m	12,00		
11.	Oprava omítek 40x30mm po uložení vodiče do drážky	m	12,00		
12.	Upravení otvoru pro ventilátor do zdiva o velikosti 400x400mm	ks	2,00		
13.	Oprava omítky po uložení ventilátoru	ks	2,00		
14.	Vysekání kapsy pro krabici elektroinstalací o velikosti 80x80x60	ks	4,00		
15.	Oprava omítky po namontování elektroinstalací krabice	ks	4,00		
16.	Demontování krabice elektroinstalací s víčkem a věnečkem	ks	2,00		
17.	Dodání a namontování krabice elektroinstalací 6400-221 s víčkem a s věnečkem	ks	2,00		
18.	Demontování krabice elektroinstalací	ks	2,00		
19.	Dodání a namontování krabice elektroinstalací KP 67/2	ks	2,00		
20.	Demontování kabelu sílového	m	14,00		
21.	Dodávka a namontování kabel sílový CYKY-J 3x1,5	m	14,00		
22.	Demontování vypínače	ks	2,00		
23.	Dodání a namontování vypínač CLASSIC jasně bílý 3553-01289 BI	ks	2,00		
24.	Zakrytí vnitřních ploch včetně pozdějšího odkrytí	soub.	1,00		
25.	Dodání fólie pro malířské potřeby zakrývací	soub.	1,00		
26.	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za sucha dobře otěruvzdorných v místnostech do 3,00 m	m2	10,00		
27.	Čištění vnitřních ploch po provedení malířských prací	soub.	1,00		

28.	Vnitrostavěnišní doprava suti a vybouraných hmot s použitím mechanizace	soub.	1,00
29.	Přesun hmot	soub.	1,00
30.	Úklid pracoviště	soub.	1,00
31.	Zhotovení zevize a vystavení revizní zprávy o 2ks na vyměněné ventilátory	soub.	1,00
32.	07-36-01-019 Přechodná ubytovna - 22/16 - elektro		
33.	Demontování rozvaděč R1 vč. páčkový spínač, jističe, stykače instalační, řadové svorkovnice, přepážky koncové, svorky koncové, včetně odpojení a popsání jednotlivých okruhů	soub.	1,00
34.	Provedení úpravy niky pro nový rozvaděč	soub.	1,00
35.	Oprava omítky po namontování rozvaděče		
36.	Rozvaděč R1 dle specifikace a dodání protokolu o kusové zkoušce vč. výrobního štítku rozvaděče, popsáním jednotlivých okruhů, popsání všech vodičů v rozvaděči popisovacími bužírkami a dodání jednopólového schématu zapojení: viz níže rozepsané položky		
37.	Dodání a namontování rozvaděč s kovovými dvířky 42 modulů Eaton KLP-U-3/42-F	ks	1,00
38.	Dodání a namontování páčkový spínač EOZ APN-63-3 - třífázový	ks	1,00
39.	Dodání a namontování jistič OEZ LTN-2B-1	ks	3,00
40.	Dodání a namontování jistič OEZ LTN-10C-1	ks	4,00
41.	Dodání a namontování jistič OEZ LTN-16C-1	ks	4,00
42.	Dodání a namontování jistič OEZ LTN 16-C-3	ks	3,00
43.	Dodání a namontování OEZ RSI-25-40-A230 Spínač instalační 25A 230V - 4x zapínací OEZ	ks	1,00
44.	Dodání a namontování OEZ RSI-20-20-A230 Spínač instalační 20A 230V - 2x zapínací kontakr OEZ	ks	1,00
45.	Dodání a namontování řadové svorkovnice RSA 6 černá	ks	5,00
46.	Dodání a namontování řadové svorkovnice RSA 4 černá	ks	13,00
47.	Dodání a namontování přepážka koncová RSA 6 černá	ks	1,00
48.	Dodání a namontování přepážka koncová RSA 4 černá	ks	1,00
49.	Dodání a namontování svorka koncová RSA L35 bílá	ks	2,00
50.	Oškrábání malby v místnostech výšky do 3,00 m	m2	60,00
51.	Rozmývání podkladu po oškrábání malby v místnostech výšky do 3,00 m	m2	60,00
52.	Zakrytí vnitřních ploch včetně pozdějšího odkrytí	soub.	1,00
53.	Dodání fólie pro malířské potřeby zakrývaci vč. otevřeného rozvaděče pro úsřednu	soub.	1,00
54.	Čištění vnitřních ploch po provedení malířských prací	soub.	1,00
55.	Oprava vnitřní vápenocementové štukové omítky stěn	m2	5,00
56.	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za sucha dobře očištěných v místnostech do 3,00 m	m2	60,00
57.	Demontování a odpojení Akumulační kamna	ks	1,00
58.	Dodání a namontování Akumulační kamna AURET U 60 ES	ks	1,00
59.	Vnitrostavěnišní doprava suti a vybouraných hmot použitím mechanizace	soub.	1,00
60.	Přesun hmot	soub.	1,00
61.	Úklid pracoviště	soub.	1,00
62.	Provedení zápisu o odstranění závad do revizní zprávy	ks	2,00

63.	Zhotovení zevize a vystavení revizní zprávy o 2ks na vyměněný rozvaděč	soub.	1,00
64.	07-36-01-033 Stará kuchyň č.33 umývárna a sprchy - 21/16 - elektro		
65.	Demontování svítidla vč.světelného zdroje	ks	2,00
66.	Demontování halogenové žárovky	ks	2,00
67.	Dodání a namontování Panlux LADY SNL-100 přisazené stropní a nástěnné svítidlo 100 W	ks	2,00
68.	Dodání a namontování halogenové žárovky E27/230V GLH/CL 52W E27 Kanlux	ks	2,00
69.	Demontování elektroinstalační lišty	m	10,00
70.	Dodání a namontování elektroinstalační lišta 20x20	m	10,00
71.	Demontování kabelu silového	m	13,00
72.	Dodání a namontování kabel silový CYKY-J 3x1,5	m	13,00
73.	Demontování svítidla žárovkového vč.svět.zdroje	kus	2,00
74.	Dodání a namontování žárovkové svítidlo, např. SKP-100/B Svítidlo KRUH 100W IP44 - bílá vč.svět.zdroje	kus	2,00
75.	Přesun hmot	soub.	1,00
76.	Úklid pracoviště	soub.	1,00
77.	Provedení zápisu o odstranění závad do revizní zprávy	ks	2,00
78.	07-36-01-241 Dílna - elektro		
79.	Demontování nástěnného axiálního ventilátoru s žaluziemi	ks	2,00
80.	Dodání a namontování nástěnného axiálního ventilátoru s žaluziemi WO 35/30 UZW	ks	2,00
81.	Demontování PAR - žaluziová klapka elektrická	ks	1,00
82.	Dodání a namontování PAR -355 W žaluziová klapka elektrická	ks	1,00
83.	Demontování ochranné mřížky	ks	1,00
84.	Dodání a namontování ochranné mřížky na žaluziovou klapku	ks	1,00
85.	Demontování nástěnného axiálního ventilátoru	ks	1,00
86.	Dodání a namontování nástěnného axiálního ventilátoru WOP -35	ks	1,00
87.	Demontování kabelu silového	m	3,00
88.	Dodání a namontování kabel silový CYKY-J 3x1,5	m	3,00
89.	Demontování krabice elektroinstalační	ks	2,00
90.	Dodání a namontování krabice elektroinstalační 6455-1 IP acidur malá	ks	2,00
91.	Upravení otvoru pro ventilátor do zdíva o velikosti 400x400mm	ks	2,00
92.	Oprava omítky po uložení ventilátoru	ks	2,00
93.	Výsečení kapsy pro spínač o velikosti 200x200x50	ks	2,00
94.	Oprava omítky po namontování elektroinstalační krabice do kapsy	ks	2,00
95.	Vnitrostavěnišní doprava sutí a vybouraných hmot s použitím mechanizace	soub.	1,00
96.	Přesun hmot	soub.	1,00
97.	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za sucha dobře otěruvzdorných v místnostech do 3,00 m	m2	15,00
98.	Úklid pracoviště	soub.	1,00
99.	Zhotovení zevize a vystavení revizní zprávy o 2ks na vyměněné ventilátory	soub.	1,00
100.	07-36-02-001 PDA		

101.	Demontování pohybového čidla		ks	1,00
102.	Dodání a namontování pohybové čidlo PIR senzor (pohybové čidlo) W180 S (LX39).		ks	1,00
103.	Demontování lišty hranaté		m	2,00
104.	Dodání a namontování lišta hranatá LHD 20x20 HD, bílá		m	2,00
105.	Demontování krabice elektroinstalací vč. víčka lištové krabice a věnečku malého		soub.	1,00
106.	Dodání a namontování LK 80x28R/1 - krabice elektroinstalací		ks	1,00
107.	Dodání a namontování VLK 80/R - víčko lištové krabice		ks	1,00
108.	Dodání a namontování věneček malý 4-pól. do krab. KU-68		ks	1,00
109.	Demontování kabelů silových		m	3,50
110.	Dodání a namontování kabel silový CYKY-J 3x1,5		m	1,00
111.	Dodání a namontování kabel silový CYKY-O 3x1,5		m	2,50
112.	Přesun hmot ruční pro budovy		soub.	1,00
113.	Úklid pracoviště		soub.	1,00
114.	Provedení zápisu o odstranění závad do revizní zprávy		ks	2,00
115.	07-36-05-019 Sklad kanceláře - elektro			
116.	Demontování vypínače, jističů, chráničů, stykačů a nulových svorkovnic z rozvodnice pro zpěné namontování		soub.	1,00
117.	Demontování rozvodnice běžných oceloplechových do 100kg vč. odpojení a označení vývodů		soub.	1,00
118.	Demontování řadové svorkovnice		ks	42,00
119.	Demontování přepážky koncové		ks	2,00
120.	Demontování svorky koncové		ks	2,00
121.	Demontování topného tělesa		ks	1,00
122.	Demontování termostatu		ks	1,00
123.	Demontování žlabů, vodičů, svorky, průchodky.....		soub.	1,00
124.	Provedení úpravy niky pro nový rozvaděč		soub.	1,00
125.	Oprava omítky po namontování rozvaděče		soub.	1,00
126.	Rozvaděč RH dle specifikace a dodání protokolu o kusové zkoušce vč. výrobního žitku rozvaděče, popsáním jednotlivých okruhů, popsání všech vodičů v rozvaděči popisovacími bužírkami a dodání jednopólového schématu zapojení: viz níže rozepsané položky			
127.	Dodání a namontování rozvaděče skříně IP55 /20 - 650x1000x260 (š x v x h)- komplet		ks	1,00
128.	Dodání a namontování jističe DEZ LTN-6B-1		ks	1,00
129.	Dodání a namontování řadové svorkovnice RSA 10 černá		ks	32,00
130.	Dodání a namontování řadové svorkovnice RSA 4 černá		ks	10,00
131.	Dodání a namontování přepážky koncové RSA 10 černá		ks	1,00
132.	Dodání a namontování přepážky koncové RSA 4 černá		ks	1,00
133.	Dodání a namontování svorky koncové RSA L35 bílá		ks	2,00
134.	Dodání a namontování topné těleso rozvaděče 45W/ 230V		ks	10,00
135.	Dodání a namontování termostatu ACT 93410T-NC Termostát kompaktní nastavitelný do rozvaděčů		ks	1,00
136.	Namontování demontovaných jističů, chráničů, stykačů nulových svorkovnic a vypínače		soub.	1,00

137.	Dodání a namontování šlaby, vodiče, svorky, průchodky.....	soub.	1,00
138.	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za sucha dobře oteruvzdorných v místnostech do 3,00 m	m2	15,00
139.	Vnitrostaveništní doprava satí a vybouraných hmot s použitím mechanizace	soub.	1,00
140.	Přesun hmot	soub.	1,00
141.	Úklid pracoviště	soub.	1,00
142.	Provedení zápisu o odstranění závad do revizní zprávy	ks	2,00
143.	Zhotovení zevize a vystavení revizní zprávy o 2ks na vyměněný rozvaděč	soub.	1,00
144.	07-36-05-024 Kuchyňský jídelní blok - 49/16 - elektro		
145.	Demontování spínačů vačkových	ks	3,00
146.	Dodání a namontování spínač vačkový IP65, 40A, 0-1	ks	3,00
147.	Demontování kabelů silových	m	175,00
148.	Dodání a namontování kabel silový CYKY-J 5 x 16	m	25,00
149.	Dodání a namontování kabel silový CYKY-J 5 x 6	m	140,00
150.	Dodání a namontování kabel silový CYKY-J 3 x 2,5	m	10,00
151.	Demontování koryt plechových vč. tvarovek, spojek a konzol	m	85,00
152.	Dodání a namontování koryto plechové 100/50 vč. tvarovek, spojek a konzol	m	85,00
153.	Demontování trubky PVC pevné vč. příchytěk a spojek	m	26,00
154.	Dodání a namontování trubka PVC pevná P29 vč. příchytěk a spojek	m	26,00
155.	Provedení průrazu přes strop 5cm	ks	4,00
156.	Provedení průrazu přes zeď 5cm	ks	2,00
157.	Vysekání kapsy do zdiva o velikosti 80x80x60mm	ks	2,00
158.	Oprava omítky po namontování elektroinstalační krabice do kapsy	ks	2,00
159.	Demontování dvojjáskvy	ks	2,00
160.	Dodání a namontování dvojjáskva pod omítku např. dvojjáskva 230V 5512C-2349 B1 Classic ABB	ks	2,00
161.	Demontování krabice elektroinstalační	ks	2,00
162.	Dodání a namontování krabice elektroinstalační KP 67/2	ks	2,00
163.	Vysekání rýhy pro namontování kabelů v cihelných zdech hloubky a šířky do 10cm	m	25,00
164.	Zednické zapravení drážky 10cm (hrubá a štuková omítka)	m	25,00
165.	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za sucha dobře oteruvzdorných v místnostech do 3,50 m	m2	50,00
166.	Demontování vodiče silového	m	95,00
167.	Dodání a namontování vodič silový s Cu jádrem H07 V-U 10mm2, zž	m	95,00
168.	Demontování svorek hromosvodových	ks	15,00
169.	Dodání a namontování svorky hromosvodové na potrubí Bernard Kompletmi	ks	15,00
170.	Zednické zapravení rozvaděče (hrubá a štuková omítka)	soub.	1,00
171.	Vysekání keramických obkládů do 0,5 m2	soub.	1,00
172.	Vysekání otvoru 600 x 500 x 300mm	soub.	1,00
173.	Zazdění otvoru 600 x 500 x 300mm	soub.	1,00
174.	Dodání a namontování keramických obkládů do 0,5 m2	soub.	1,00

	Demontování rozvodnice běžných oceloplechových vestavných do 500kg vč. jističů, stykačů, Cu přípojníc, svorek RSA, přívodních svorek, můstků, proudových chráničů, svodičů přepětí, ovladačů, signalek, odpojení a označení vývodu-rozv. kuchyně	soub.	1,00
175.			
176.	Rozváděč RSM 2 dle specifikace a dodání protokolu o kusové zkoušce vč. výrobního štítku rozváděče, popsáním jednotlivých okruhů, popsání všech vodičů v rozváděči popisovacími bužirkami a dodání jednopólového schématu zapojení: viz níže rozepsané položky		
177.	Dodání a namontování rozvodnice běžných oceloplechových do 500 kg o velikosti 1600 x 1200 x 300mm IP 40/20	ks	1,00
178.	Ukončení vodičů izolovaných do 2,5 mm ² v rozváděči	ks	121,00
179.	Ukončení vodičů izolovaných do 16 mm ² v rozváděči	ks	225,00
180.	Ukončení vodičů izolovaných do 35 mm ² v rozváděči	ks	8,00
181.	Dodání a namontování jistič 300A, vč. třeznových svorek a tunelových svorek	sada	1,00
182.	Dodání a namontování přípojnice Cu 30/5, PE a N	ks	2,00
183.	Dodání a namontování rozpojovací svorkovnice pro napojení jistič 300A a podružné jističe	sada	1,00
184.	Dodání a namontování svorka RSA	ks	170,00
185.	Dodání a namontování přírodní svorky OTL 120/2	ks	4,00
186.	Dodání a namontování jistič OEZ LTN-6B-1	ks	3,00
187.	Dodání a namontování jistič OEZ LTN-10B-1	ks	7,00
188.	Dodání a namontování jistič OEZ LTN-16B-1	ks	24,00
189.	Dodání a namontování jistič OEZ LTN-16B-3	ks	19,00
190.	Dodání a namontování jistič OEZ LTN-30B-3	ks	4,00
191.	Dodání a namontování jistič OEZ LTN-25B-3	ks	6,00
192.	Dodání a namontování jistič OEZ LTN-32C-3	ks	5,00
193.	Dodání a namontování jistič OEZ LTN-40C-3	ks	4,00
194.	Dodání a namontování jistič OEZ LTN-50C-3	ks	1,00
195.	Dodání a namontování jistič OEZ LTN-63B-3	ks	3,00
196.	Dodání a namontování OEZ OFI-40-4-030AC Chránič proudový 40A 4P 30mA 10kA OEZ	ks	4,00
197.	Dodání a namontování svodiče přepětí TLP-B-C MAX/4 20kA	ks	1,00
198.	Dodání a namontování stykač instalací OEZ RSI-63-40-A230	ks	18,00
199.	Dodání a namontování ovladače na dveřích 0-1 - komplet	ks	18,00
200.	Dodání a namontování Signálka 230V - komplet	ks	18,00
201.	Dodání a namontování koryto perforované pro propojovací vodiče a vodiče k RSA	soub.	1,00
202.	Dodání a namontování nulovací a rozbočovací místek N12 (12 svorek) modrý	ks	4,00
203.	Demontování výplně z rozvodnice vč. označení všech vodičů a kabelů	soub.	6,00
204.	Demontování rozvodnice na povrch	soub.	6,00
205.	Dodání a namontování ISLM006501A1209 rozvodnice na povrch IP65/72M, Mistral65 vč. N/PE ABB	ks	6,00
206.	Demontování přepínače na DIN lištu	ks	16,00
207.	Dodání a namontování přepínač na DIN lištu RSF3-D	ks	16,00

208.	Namontování výplně do nové rozvodnice		soub.	6,00
209.	Demontování ochranného pospojování konvektomatu		soub.	1,00
210.	Dodání a namontování ochranného pospojování konvektomatu		soub.	1,00
211.	Demontování ochranného pospojování kotle na polévku		soub.	1,00
212.	Dodání a namontování ochranného pospojování kotle na polévku		soub.	1,00
213.	Demontování ochranného pospojování kovového rámu u výlevky		soub.	1,00
214.	Dodání a namontování ochranného pospojování kovového rámu u výlevky		soub.	1,00
215.	Demontování ochranného pospojování regálu s poklicema		soub.	1,00
216.	Dodání a namontování ochranného pospojování regálu s poklicema		soub.	1,00
217.	Opravení PD elektroinstalace - zakreslení skutečného stavu v tištěné podobě o 3 kusech a elektronické formě o 1		soub.	1,00
218.	Vnitrostavěbní doprava suti a vybouraných hmot výšky do 6m s použitím mechanizace		soub.	1,00
219.	Přesun hmot pro budovy výšky do 6m		soub.	1,00
220.	Zhotovení zevice a vystavení revizní zprávy o 2ks na vyměněné rozvaděče a opravené okruhy		soub.	1,00
221.	Úklid pracoviště		soub.	1,00
222.	Provedení zápisu o odstranění závad do revizní zprávy		ks	4,00
223.	07-36-06-001 Ubytovna Berounská blok 1			
224.	Demontování zvonku elektrického		ks	1,00
225.	Dodání a namontování zvonků elektrický 230V		ks	1,00
226.	Demontování vypínač		ks	1,00
227.	Dodání a namontování vypínač na povrch ABB 3553-80929 B tlačítko IP44		ks	1,00
228.	Demontování elektroinstalační lišta		m	10,00
229.	Dodání a namontování elektroinstalační lišta 20 x 20		m	10,00
230.	Demontování kabelů silových		m	15,00
231.	Dodání a namontování kabel CYKY-O 3x1,5		m	14,00
232.	Dodání a namontování kabel CYKY-J 3x1,5		m	1,00
233.	Dodání a namontování jistič OFZ LTN-2B-I		ks	1,00
234.	Přesun hmot		soub.	1,00
235.	Úklid pracoviště		soub.	1,00
236.	Provedení zápisu o odstranění závad do revizní zprávy		ks	4,00
237.	07-36-06-002 Ubytovna Berounská blok 2			
238.	Demontování pískárů		ks	48,00
239.	Demontování optického snímače		ks	48,00
240.	Demontování elektroniky		ks	48,00
241.	Demontování elektromagnetického ventilu		ks	48,00
242.	Demontování prodloužení odpadu vč. těsnění		ks	48,00
243.	Demontování těsnění k odpadu		ks	48,00
244.	Dodání a namontování optický snímač 12V - 013016-901 - SENZOR BOHEMIA		ks	48,00
245.	Dodání a namontování elektronika elektronika 12V - 013016-902 - SENZOR BOHEMIA		ks	48,00

246.	Dodání a namontování elektromagnetický veníl 500524-000 - SENZOR BOHEMIA	ks	48,00
247.	Dodání a namontování prodloužení odpadu vč.čističů	ks	48,00
248.	Dodání a namontování těsnění k odpadu	ks	48,00
249.	Namontování písoudu	ks	48,00
250.	Přesun hmot	soub.	1,00
251.	Úklid pracoviště	soub.	1,00
252.	Provedení zápisu o odstranění závad do revizní zprávy	ks	4,00
253.	07-36-22-430 Kabelové rozvody NATP - 13/16 - elektro		
254.	Odpojení a popsaní kabelu z rozvaděče	soub.	1,00
255.	Rozdělení RS skříň pro demontování a následné namontování kabelu, vč. smontování RS skříň	soub.	1,00
256.	Demontování vadného kabelu a kabelové spojky	soub.	1,00
257.	Dodání a namontování kabelu AYKY 3 x 95 + 70	m	70,00
258.	Dodání a namontování kabelové spojky pro plastové kabely do 1kV včetně spojovačů SVCZC 95-AI	ks	1,00
259.	Demontování výstražné folie	m	67,00
260.	Dodání a namontování výstražné trasovací folie - červená silové elektrické kabely	m	67,00
261.	Demontování mechanické chráničky	m	67,00
262.	Dodání a namontování mechanické chráničky KOPOFL EX KF 09110	m	67,00
263.	Demontování pásového zemnice a svorek pro zemnicí pásu	soub.	1,00
264.	Dodání a namontování pásového zemnice 30 x 4 x 25000 mm	ks	2,00
265.	Dodání a namontování svorka pro zemnicí pásu SR 2b	ks	2,00
266.	Provedení výkopu 400 x 700mm v zemině třídy č. 4	m	68,00
267.	Provedení terénních úprav po uložení kabelu v chrániče a zemnicího pásu, dodání zeminy a zhutnění	m	68,00
268.	Dodání a rozsestí travní semena	soub.	1,00
269.	Provedení opravy dle skutečného stavu do PD v písemné formě o 2 kusech a elektronické formě o 1 kusu	soub.	1,00
270.	Provedení a dodání geodetického zaměření kabelů a sadových sloupů v písemné formě o 2 kusech a elektronické formě o 1 kusu	soub.	1,00
271.	Provést očištění RS skříní, popsaní všech kabelů kabelovými šitky, nakonverzování uzávěrů a pantů	soub.	12,00
272.	Přesun hmot	soub.	1,00
273.	Úklid pracoviště	soub.	1,00
274.	Provedení zápisu o odstranění závad do revizní zprávy	ks	2,00
275.	Zhotovení zveze a vystavení revizní zprávy o 2ks na vyměněné kabely	ks	1,00
276.	07-36-22-430 Kabelové rozvody - Sruby Smilov - elektro		
277.	Demontování rozpojovací skříň SR 602 vč. odpojení a demontování kabelů	soub.	1,00
278.	Provedení výkopu 1200 x 400 x 700mm v zemině třídy č. 4	ks	1,00
279.	Namontování rozpojovací skřín SR 602/NKW2	ks	1,00
280.	Provedení terénních úprav po uložení skříň a kabelů, dodání zeminy a zhutnění	ks	1,00
281.	Demontování vadného kabelu a kabelové spojky	soub.	1,00
282.	Dodání a namontování kabel AYKY 3x120+70	m	16,00
283.	Dodání a namontování kabelové spojky pro plastové kabely do 1kV včetně spojovačů SVCZC 120-AI	ks	1,00

284.	Provedení výkopu 400 x 700mm v zemině třídy č. 4	m	9,00
285.	Provedení terénních úprav po uložení kabelů v chráničkách a zemnicích pásku, dodání zeminy a zhutnění	m	9,00
286.	Rožmuntování a následné smontování stávající SR skříně pro vložení AYKY kabelu	soub.	1,00
287.	Provedení výkopu 400 x 700mm v zemině třídy č. 4	m	320,00
288.	Provedení terénních úprav po uložení kabelů v chráničkách a zemnicích pásku, dodání zeminy a zhutnění	m	320,00
289.	Dodání a rozesetí travní semena	soub.	1,00
290.	Přívodní vedení pro sruby č. 22, 21, 1, 2, 3, 4 a 5		
291.	Odpojení a demontování kabelového vedení	m	297,00
292.	Dodání a namontování kabel AYKY 4 x 25	m	290,00
293.	Dodání a namontování kabel CYKY 4 x 6	m	7,00
294.	Demontování kabelové průchodky	ks	20,00
295.	Dodání a namontování kabelové svorkovnice	ks	20,00
296.	Demontování řadové svorkovnice	ks	39,00
297.	Dodání a namontování řadové svorkovnice RSA 25	ks	39,00
298.	Demontování propojky	ks	18,00
299.	Dodání a namontování RSA 25 propojka 2x	ks	18,00
300.	Demontování přepážky koncové	ks	7,00
301.	Dodání a namontování přepážka koncová RSA 25	ks	7,00
302.	Demontování svorky koncové	ks	14,00
303.	Dodání a namontování svorka koncová RSA L35 bílá	ks	14,00
304.	Demontování kabelové chráničky	soub.	1,00
305.	Dodání a namontování kabelová chránička z PVC s hrdlem KSR 40x3,6 KM PVC vč. příchytů	m	26,00
306.	Dodání a namontování kabelová chránička Kopos KF 09040 BA TRUBKA DVOUPL. KOPOFLEX BA	m	260,00
307.	Přívodní vedení pro sruby č. 11, 12, 13, 6, 7, 8, 9 a 10		
308.	Demontování kabelového vedení	m	358,00
309.	Dodání a namontování kabel AYKY 4 x 25	m	350,00
310.	Dodání a namontování kabel CYKY 4 x 6	m	8,00
311.	Demontování kabelové průchodky	ks	23,00
312.	Dodání a namontování kabelové průchodky	ks	23,00
313.	Demontování řadové svorkovnice	ks	45,00
314.	Dodání a namontování řadové svorkovnice RSA 25	ks	45,00
315.	Demontování propojky	ks	21,00
316.	Dodání a namontování RSA 25 propojka 2x	ks	21,00
317.	Demontování přepážky koncové	ks	8,00
318.	Dodání a namontování přepážka koncová RSA 25	ks	8,00
319.	Demontování svorky koncové	ks	16,00
320.	Dodání a namontování svorka koncová RSA L35 bílá	ks	16,00
321.	Demontování kabelové chráničky	soub.	1,00

322.	Dodání a namontování kabelové chráničky z PVC s hrdlem KSR 40x3,6 KM PVC	m	30,00	
323.	Dodání a namontování kabelové chráničky Kopos KF 09040 BA TRUBKA DVOUPL. KOPOFLEX BA	m	310,00	
324.	Vedení pro RIS 2 a 3			
325.	Odpojení a demontování kabelového vedení	m	420,00	
326.	Dodání a namontování kabel AYKY 4 x 50	m	420,00	
327.	Demontování kabelové chráničky	soub.	1,00	
328.	Dodání a namontování kabelové chráničky Kopos KF 09063 BA TRUBKA DVOUPL. KOPOFLEX BA	m	410,00	
329.	Rozmontování a následné smontování stávající SR skříně pro vložení AYKY kabelu	soub.	2,00	
330.	Odpojení a demontování kabelu AYKY 4 x 50 z RIS 2 a 3, rozmontování a smontování RIS vč. vložení a zapojení nového kabelu	soub.	2,00	
331.	Demontování pásového zemniče a svorek pro zemnicí pásku	soub.	1,00	
332.	Dodání a namontování pásového zemniče 30 x 4 x 25000 mm	ks	9,00	
333.	Dodání a namontování svorka pro zemnicí pásku SR 2b	ks	20,00	
334.	Demontování výstražné trasovací folie	soub.	1,00	
335.	Dodání a namontování výstražné trasovací folie - červená silové elektrické kabely	m	320,00	
336.	Zhotovení zevice a vystavení revizní zprávy o 2ks na vyměněné kabely	ks	1,00	
337.	Provedení opravy dle skutečného stavu do PD v písemné formě o 2 kusech a elektronické formě o 1 kusu	soub.	1,00	
338.	Provedení a dodání geodetického zaměření kabelů v písemné formě o 2 kusech a elektronické formě o 1 kusu	soub.	1,00	
339.	Přesun hmot	soub.	1,00	
340.	Úklid pracoviště	soub.	1,00	
341.	Všeobecné podmínky			
342.	Odvoz odpadu na skládku TKO vč. Dodání vážního listku (likvidace odpadu podle zákon 485/2001Sb)	soub.	1,00	
343.	Poplatek za uložení odpadu na skládce	soub.	1,00	
344.	Odvoz druhotného odpadu a rozřídění v areálu PS 0736 Lábava vč. určení hmotnosti materiálu	soub.	1,00	
Cena celkem bez DPH				990 335,05
DPH 21 %				207 970,36
Cena zakázky včetně DPH				1 198 305,41

U specificky označeného zboží (výrobku) se připouští obdobné plnění se stejnými nebo vyššími parametry.