
SMLOUVA O DÍLO 
uzavřená dle § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů 

(dále jen „občanský zákoník“) 

Soubor projektových dokumentací objektu „Domov penzion pro 
důchodce Beroun“, Na Parkáně 111, 266 01 Beroun-Město 

Číslo smlouvy: 0019/2026/SOD/OMI 

Smluvní strany: 

Město Beroun 
Sídlo: Husovo nám. 68, Beroun-Centrum, 266 01 Beroun 

Zastoupené: Ing. Jindrou Novou, vedoucí odboru majetku a investic Městského úřadu Beroun 
IČO: 00233129, DIČ: CZ00233129 
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s. 
Č. účtu: 326131/0100 
Kontaktní osoba: ve věcech technických: 

Ing. Jindra Nová, vedoucí odboru majetku a investic Městského úřadu Beroun 
tel. 311 654 230 e-mail: omi@muberoun.cz 
Ing. Romana Radová, technik odboru majetku a investic Městského úřadu Beroun 
tel. 311 654 234, e-mail: omi2©muberoun.cz 

  

  

dále jen „objednatel“ — na straně jedné 

a 

ČIP plus, s.r.o. 
Sídlo: Milínská 130,261 01 Příbram III 

Zastoupená: Petrem Jíchou, jednatelem 
Ing. Petrem Honzíkem, jednatelem 

IČO: 47052066, DIČ: CZ47052066 

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s. 

Č. účtu: 16504211/0100 

Kontaktní osoba: ve věcech smluvních a technických: Petr Jícha, tel. 318 623 843 

dále jen „zhotovitel“ — na straně druhé 

objednatel a zhotovitel dále společně též jako „smluvní strany“ 

1.1. 

1.2. 

1.3. 

1.4. 

Predmét smlouvy 

Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele 
dílo tak, jak je definováno dále, a závazek objednatele dílo převzít a zaplatit cenu, to vše za podmínek 

uvedených v této smlouvě. 

Zhotovitel prohlašuje, že je odborně způsobilý ke splnění všech svých závazků podle této smlouvy, 
a to sohledem na předmět plnění, jak je uveden nize, a že je oprávněn plnit předmět smlouvy 
a disponuje všemi potřebnými oprávněními a povoleními vyžadovanými platnými právními předpisy. 

Zhotovitel prohlašuje, že se před podpisem této smlouvy důkladně seznámil se všemi objednatelem 
předloženými doklady a podklady týkajícími se uvedeného díla. Zhotovitel prohlašuje, že dílo dle této 
smlouvy provede za dohodnutou cenu a v dohodnuté lhůtě dle své nabídky ze dne 9. 12. 2025, kterou 
předložil objednateli před podpisem této smlouvy (dále jen „nabídka zhotovitele“) a která je přílohou této 
smlouvy. 

Dílo se dále dělí na dílčí části: 

a) Část 1 — Dokumentace skutečného stavu — Předmětem této části je skenování původních 

výkresů, digitalizaci výkresů a ověření skutečného stavu a případné zakreslení změn. 
  

b) Část 2 - Požárně bezpečností řešení — Předmětem této části je nové vypracování požárně 

bezpečnostního řešení (dále jen „PBŘ“). 
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c) Část 3 — Průvodní a souhrnná tech. zpráva včetně úpravy „ochrana obyvatelstva“ - 

Předmětem této části je vypracování nové průvodní a souhrnné tech. zprávy včetně úpravy 

„ochrana obyvatelstva“. 

  

d) Část 4 — Projektová dokumentace elektrické požární signalizace (EPS) — Předmětem této 

části je vypracování Projektová dokumentace elektrické požární signalizace (EPS 
  

Společně budou jednotlivé části dokumentace tvořit dokumentaci pro provádění stavy (DPS) 

Dále též souhrnně jako dokumentace. 

1.5. Kompletní dokumentace bude řešit dokumentaci pro výběr zhotovitele elektrické požární signalizaci 

(EPS), včetně všech jejích součástí. EPS bude instalována v „Domově penzion pro důchodce Beroun“. 

1.6. Zpracování dokumentace:   

1.6.1 Dokumentace bude vyhotovena jako projektová dokumentace pro provádění stavby (DPS dále 
též „dokumentace“) a dokumentace pro výběr zhotovitele, ve výkazu výměr nesmí být uvedeny 
konkrétní názvy výrobků a odkazy na obchodní firmy, názvy a specifická označení zboží, resp. 
ochranné známky. 

1.6.2. Dokumentace bude zpracována dle současných českých technických a uživatelských standardů 
a norem, dle obecně závazných právních předpisů, této smlouvy, podkladů od objednatele a dle 
písemných pokynů a požadavků objednatele v rámci průběžných jednání, v souladu se stavebním 
zákonem č. 283/2021 Sb., ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“). Rozsah a 
obsah dokumentace pro výběr zhotovitele bude odpovídat vyhlášce č. 169/2016 Sb., o stanovení 
rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu prací, dodávek a služeb s 
výkazem výměr, ve znění pozdějších předpisů. Dokumentace musí být rovněž v souladu se 
zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů. 
Zpracovatel dokumentace zodpovídá za veškerou součinnost, koordinaci a návaznost 
jednotlivých profesí v projektové dokumentaci. 

1.6.3. Veškeré související podklady a průzkumy, které jsou nezbytné pro zpracování dokumentace, si 
zhotovitel zajistí sám a jsou zahrnuty do ceny díla. Výsledky potřebných průzkumů budou 
zapracovány do dokumentace. 

1.6.4. Před zahájením prací na dokumentaci si zhotovitel provede předprojektovou přípravu a záměr 
projedná s dotčenými orgány a správci sítí. Případné podmínky dotčených orgánů a správců sítí 
vyplývající z jejich vyjádření budou zapracovány do dokumentace. 

1.6.5. Součástí zpracování DPS je rovněž spolupráce s administrátorem veřejné zakázky objednatele 

na zhotovitele stavby, s technickým dozorem investora a koordinátorem BOZP při přípravě 

zadávacích podmínek na dodavatele stavebních prací pro zadávací řízení na výběr zhotovitele 

stavby, případná úprava DPS, jejíž nutnost vyvstala v průběhu zadávacího řízení na zhotovitele 

stavby (např. na základě Žádostí o vysvětlení zadávací dokumentace) a technická výpomoc 

objednateli. Technická výpomoc zhotovitele objednateli při zadávacím řízení na zhotovitele 

stavby bude spočívat ve spolupráci s objednatelem při přípravě, průběhu a vyhodnocení tohoto 

zadávacího řízení, vě. spolupráce při přípravě odpovědí na žádosti o dodatečné informace a o 

vysvětlení zadávací dokumentace, které objednatel obdrží v průběhu zadávacího řízení na 

zhotovitele stavby a při posuzování nabídkových cen v nabídkách účastníků tohoto řízení. 

1.6.6. Dokumentace ve stupni DPS bude vyhotovena ve třech (3) autorizovaných provedeních v tištěné 

podobě a v jednom provedení v autorizované digitalizované formě PDF a v jednom provedení v 

digitální formě DWG, DOC, XLS a bude předána objednateli takto: 

e paré č. 1 v autorizované tištěné (listinné) podobě a v autorizované digitální podobě, tj. 

kompletní DPS, ve formátu *pdf a “dwg a oceněný a neoceněný soupis prací s výkazem 

výměr v otevřeném souboru *xls (x) budou předány objednateli v termínu uvedeném v odst. 

4.2. písm. d). 

* paré č. 2 a 3s již zapracovanými případnými úpravami vycházejícími z požadavků PBR, 

popř. dotčených orgánů státní správy v autorizované tištěné (listinné) podobě a současně v 

jednom provedení v autorizované digitální podobě na datovém nosiči ve formátech *dwg, 

*pdf, doc, *xls se stejným obsahem jako tištěné vyhotovení budou vyhotovena a předána 
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1.7. 

1.8. 

1.9. 

objednateli po ukončení zadávacího řízení na zhotovitele stavby na základě výzvy 

objednatele. 

Součástí díla a ceny za provedení díla je i zapracování případných požadavků stavebního úřadu nebo 
dotčených orgánů na doplnění nebo úpravu dokumentace a připomínek účastníků případného 
stavebního řízení do dokumentace v průběhu tohoto řízení. 

Provedením díla se rozumí řádné zhotovení předmětu díla podle platných právních předpisů 
a technických norem, nabídky zhotovitele a této smlouvy a jeho předání objednateli. Nedílnou součástí 
řádného provedení díla je předání všech dokladů souvisejících s řádným provedením díla objednateli. 

Součástí provedení díla jsou všechny relevantní činnosti stanovené platnými právními předpisy 
i práce v tomto článku smlouvy nespecifikované, které však jsou k řádnému provedení díla nezbytné, 
a o kterých zhotovitel vzhledem ke své kvalifikaci a zkušenosti měl, nebo mohl vědět. Provedení těchto 

prací však v žádném případě nezvyšuje touto smlouvou sjednanou cenu díla. 

. Pokud jsou k řádnému a včasnému splnění požadavků objednatele uvedených v této smlouvě potřebné 
i další kontrolní, poradenské, technické, administrativní anebo další služby v této smlouvě výslovně 

neuvedené, které jsou obvykle spojeny s provedením obdobného díla, je zhotovitel povinen tyto další 
služby na své náklady obstarat či provést bez dopadu na výši ceny. 

. Zhotovitel není oprávněn bez souhlasu objednatele převést celý závazek provedení díla na jiného 
zhotovitele. 

2. Podmínky provádění díla, práva a povinnosti smluvních stran, součinnost 

2.1. 

2.2. 

2.3. 

2.4. 

2.5. 

2.6. 

2.7. 

2.8. 

Objednatel předá zhotoviteli nejpozději do jednoho týdne od podpisu této smlouvy veškeré výchozí jemu 
dostupné podklady pro provedení díla dle této smlouvy a zavazuje se poskytnout zhotoviteli veškerou 
nezbytnou součinnost a zhotovitelem požadované informace a podklady k řádnému a včasnému 
provedení díla. 

Zhotovitel se zavazuje provést dílo svědomitě, řádně a včas, s nejvyšší možnou odbornou péčí 
a v souladu se zájmy a pokyny objednatele, platnými právními předpisy, pravidly bezpečnosti, platnými 
technickými normami (ČSN a EN), a dle podmínek sjednaných touto smlouvou. 

Zhotovitel je povinen zajistit si na vlastní náklady podklady potřebné pro provedení díla dle této smlouvy, 
které mu nebyly předány objednatelem, neboť je tento nemá k dispozici, a bez zbytečného odkladu 
sdělit objednateli skutečnosti, které by mohly ohrozit průběh plnění této smlouvy. 

Zhotovitel bude provádět dílo na základě pokynů objednatele a je vždy povinen jednat v souladu s těmito 
pokyny. Od pokynů objednatele se může odchýlit pouze v případě, kdy obdrží předem písemný souhlas 
objednatele, kterým schválí, že zhotovitel bude jednat podle vlastního uvážení, nebo pokud je takové 
odchýlení nutné v případě nouze, kdy je třeba chránit zájmy objednatele a obdržení předchozího 
písemného souhlasu objednatele nelze rozumně požadovat. Pokud pokyny vydané objednatelem 
zhotoviteli budou nevhodné pro účely včasného a řádného provedení díla dle této smlouvy nebo budou 
v rozporu s platnými právními předpisy nebo požadavky orgánů státní správy a dotčených osob, je 
zhotovitel neprodleně po obdržení takového pokynu povinen na to písemně upozornit objednatele, jinak 
bude odpovědný za veškeré škody způsobené provedením takového pokynu. Jestliže i přes písemné 
upozornění zhotovitele o nevhodnosti pokynu bude objednatel v písemném pokynu trvat na jeho 
dodržení, zhotovitel bude povinen takový pokyn provést, nebude však odpovědný za škodu způsobenou 
jeho provedením. 

Objednatel je oprávněn průběžně kontrolovat provádění díla a zjistí-li, že zhotovitel provádí dílo 
v rozporu se svými povinnostmi, je oprávněn žádat po zhotoviteli odstranění vad vzniklých vadným 
prováděním díla. Zhotovitel je povinen umožnit objednateli provádění této kontroly. 

V průběhu zpracování bude dokumentace konzultována s objednatelem a minimálně 1 týden před 
předáním objednateli, ještě ve fázi rozpracovanosti, bude zaslána elektronicky objednateli k možnému 
připomínkování a odsouhlasení. 

Zhotovitel bude průběžně objednateli předávat dokumenty, které při plnění smlouvy získá, pokud tyto 
bezprostředně souvisí s předmětem plnění, a na výzvu objednatele mu poskytne také veškeré další 
informace, dokumenty a vysvětlení týkající se postupu při plnění smlouvy. 

Bez zbytečného odkladu, nejpozději však do patnácti dnů po předání dokumentace, zhotovitel 
shromáždí záznamy a předá objednateli veškeré dokumenty, listiny, korespondenci, výkresy, programy 
a údaje (v tištěné a elektronické formě) týkající se přípravy a zpracování dokumentace. Zároveň je 
zhotovitel povinen vrátit objednateli veškeré předměty a dokumenty, které od objednatele 
v souvislosti s příslušnou prací obdržel, a to ve stejné výše uvedené lhůtě. 
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2.9. Zhotovitel je oprávněn si zjednat na své vlastní náklady poddodavatele (podzhotovitele) 
pro účely plnění smlouvy za předpokladu, Že v takovém případě bude zhotovitel odpovědný objednateli 
za jakoukoli takto prováděnou část svých povinností vyplývajících ze smlouvy, jako kdyby je plnil sám. 

2.10. Obě smluvní strany se zavazují, že budou v průběhu provádění díla spolupracovat tak, aby bylo 
úspěšně provedeno. Zejména se zavazují vzájemně se bezodkladně informovat o všech skutečnostech, 
které by mohly ohrozit provedení díla a podle svých možností a sil účinně spolupracovat na odstranění 
všech vzniklých překážek. 

3. Realizační tym 

3.1. Sluzby, které jsou předmětem této smlouvy, budou poskytovány prostřednictvím realizačního týmu. 

. Hlavním úkolem této osoby je koordinace zhotovení dokumentace a dohled nad jejím 
zhotovováním. 

3.3. Zhotovitel je oprávněn nahradit projektanta jiným projektantem jen s předchozím písemným souhlasem 
objednatele. Nový projektant musí splňovat minimálně stejnou odbornost jako nahrazovaný projektant. 

3.4. Zhotovitel odpovídá za plnění závazků členy realizačního týmu, jako by je plnil sám. Jakékoli určení, 
pokyn, inspekce, prohlídka, testování, souhlas, schválení nebo podobné konání nebo opomenutí 

učiněné členem realizačního týmu bude mít stejné účinky jako by bylo učiněno zhotovitelem samým. 

3.5. Zhotovitel je povinen vybavit členy realizačního týmu potřebnými pravomocemi k tomu, aby mohli 
zhotovitele zastupovat v souvislosti s prováděním díla, zejména aby byli oprávnění přijímat pokyny 
objednatele. 

Místo a doba plnění 

4.1. Místem plnění této smlouvy je sídlo objednatele, provozovna zhotovitele a objekt „Domov Penzion pro 
důchodce Beroun“. 

4.2.. Doba plnění: 

a) Část 1 — Dokumentace skutečného stavu: Nová digitalizovaná dokumentace skutečného 

stavu bude zpracována a předána objednateli do 31.04.2026. 

b) Část 2 - Požárně bezpečností řešení: Po předání aktualizované dokumentace skutečného 

provedení stavby bude vypracováno nové požárně bezpečnostního řešení (dále jen „PBŘ“) 

stavby, které bude dokončeno a předáno objednateli nejpozději do 20.06.2026. 

c) Část 3— Průvodní a souhrnná tech. zpráva, včetně úpravy „ochrana obyvatelstva“: Souhrnná 

technická zpráva bude po převzetí aktualizované stavební dokumentace objektu zpracována 

a předána objednateli nejpozději do 01.06.2026. 

d) Část 4 — Kompletní dokumentace DPS, včetně Elektrické požární signalizace — EPS: 

Kompletní stavební dokumentace k instalaci EPS bude dokončena a předána investorovi 

do 20.07.2026. 

  

  

  

  

4.3. Zhotovitel bude předávat objednateli jednotlivé části vždy průběžně po jejich dokončení, aby mohl 
objednatel provádět navazující činnosti. 

4.4. V případě omezení postupu prací vlivem objednatele nebo z důvodů, které nevznikly jednáním, 
opomenutím případně nečinností zhotovitele (např. vyšší moc), může být v případě vzájemné dohody 
smluvních stran dodatkem k této smlouvě posunut termín dokončení a předání dokumentace dle odst. 
4.2. výše, a to na základě odsouhlaseného návrhu zhotovitele. 

4.5. | Zhotovitel je povinen dočasně přerušit na základě písemného pokynu objednatele provádění díla 
a na základě písemného pokynu objednatele opět pokračovat v jeho provádění. Termín dokončení 
a předání díla a podání Žádosti o společné povolení dle odst. 4.2. výše se v takovém případě prodlužuje 
o dobu, kdy zhotovitel dílo na základě pokynu objednatele neprováděl. Takováto změna termínu 
nevyžaduje uzavření dodatku ke smlouvě. 

4.6. Objednatel se zavazuje převzít řádně dokončený předmět díla i před dohodnutým termínem plnění. 
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5. Cena díla a platební podmínky 

5.1.. Dohodnutá cena díla, kterou zaplatí objednatel zhotoviteli za provedení díla je stanovena 
na základě nabídky zhotovitele předložené před uzavřením této smlouvy takto: 
  

  

  

  

  

  

          

Cena bez DPH DPH 21 % Cena s DPH 

Cena bez DPH DPH 21% Cena s DPH 

a) Projektové práce — projekční a 91.033,93 Kč 19.117,13Kč| 110.151,06 Kč 
grafické práce pozemních staveb 

b) PBR — požárně bezpečnostní řešení 68.183,93 Kč 14.318,63 Ké|  82.502,56 Kč 
staveb 

o) Průvodní a souhrnná tech. zpráva 46.951,80 Kč 9.859,88 Kč |  56.811,68 Kč 
s odstavcem „ochrana obyvatelstva 

d) Elektrická požární signalizace - EPS 78.776,70 Kč 16.543,11 Kč 95.319,81 Kč 

Celkem: 284.946,36 Kč 59.838,74 Kč | 344.785,10 Kč     
5.2. Cena díla dle odst. 5.1 je stanovena jako nejvýše přípustná, kterou není možné překročit nebo změnit, 

pokud to výslovně neupravuje tato smlouva. 

5.3. Zhotovitel prohlašuje, Že dohodnutá cena zahrnuje veškeré náklady, které bude třeba nutně nebo účelně 
vynaložit zejména pro řádnou a včasnou realizaci díla, jakož i pro řádné a včasné splnění souvisejících 
závazků zhotovitele při zohlednění veškerých rizik a vlivů, o kterých Ize v průběhu realizace díla či 
souvisejících závazků uvažovat, jakož i přiměřený zisk zhotovitele. Cena je stanovena i s přihlédnutím 
k předpokládanému vývoji cen v daném oboru a rovněž i k vývoji kurzu české měny k zahraničním 
měnám, a to po celou dobu trvání závazků z této smlouvy. 

5.4. Smluvní strany se dohodly, že cenu díla dle odst. 5.1. této smlouvy je možné změnit v případě 
dodatečných služeb požadovaných objednatelem a neobsažených v nabídce zhotovitele a této smlouvě 
(vícepráce), nebo v případě prací, které oproti nabídce zhotovitele, nebo této smlouvě nebudou 
objednatelem požadovány (méněpráce). Změna ceny díla musí být předem odsouhlasena smluvními 
stranami (v případě víceprací před jejich provedením) a musí být o ní uzavřen dodatek ke smlouvě. 

5.5. Cena díla bude uhrazena na základě daňových dokladů (faktur) zhotovitele, ve kterých budou všechny 
ceny uvedeny s přesností na haléře zaokrouhlené podle aritmetických pravidel na 2 desetinná místa. 

5.6. Zhotovitel je oprávněn provést fakturaci ceny dle odst. 5.1 výše za zpracování dokumentace po 
protokolárním předání jednotlivých částí v termínech uvedených v čl. 4.2. této smlouvy. 

5.7. Objednatel je povinen uhradit cenu díla dle faktury zhotovitele ve Ihuté 30 dnů od jejího doručení 
objednateli. Cena bude objednatelem uhrazena bezhotovostním převodem na bankovní účet zhotovitele 
uvedený ve faktuře. Cena se považuje za uhrazenou v den odepsání fakturované částky z bankovního 
účtu objednatele ve prospěch bankovního účtu zhotovitele uvedený ve faktuře. 

5.8. Faktura bude objednateli zaslána v listinné podobě na adresu sídla objednatele uvedenou v této 
smlouvě, nebo v elektronické podobě do datové schránky objednatele ID DS: 2gubtq5 nebo e-mailem 
na e-mailovou adresu fo2@muberoun.cz. 

5.9. Faktura zhotovitele musí splňovat náležitosti účetního a daňového dokladu dle platných předpisů České 
republiky a bude v ní uvedeno registrační číslo dotace, které bude sděleno objednatelem po podpisu 
smlouvy. V případě nesplnění této povinnosti je objednatel oprávněn fakturu zhotoviteli vrátit 
a lhůta splatnosti faktury přestává jejím vrácením běžet. Po doručení nové faktury obsahující všechny 
náležitosti počne běžet nová lhůta její splatnosti. 

  

6. Předání a převzetí díla 

6.1. Dokumentace bude před předáním zaslána objednateli k připomínkování dle odst. 2.6 výše. 

6.2. Dokumentace bude objednateli (zástupci objednatele ve věcech technických) předána ve třech (3) 
autorizovaných provedeních v tištěné podobě a v jednom (1) provedení v digitalizované formě ve 
formátech .pdf, .dwg, .doc, .xIs. Postup předávání je uveden v odst. 1.6.6. této smlouvy. 
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7. Odpovědnost za vady, jakost, záruční podmínky 

7.1. 

7.2. 

7.3. 

7.4. 

7.5. 

7.6. 

7.7. 

7.8. 

7.9. 

7.10. 

7.11. 

7.12. 

Zhotovitel odpovídá za to, že projektová dokumentace bude provedena v souladu s příslušnými právními 
předpisy, platnými technickými normami vztahujícími se na prováděné dílo dle této smlouvy a v souladu 
s touto smlouvou tak, že ji objednatel bude moci použít při případném stavebním řízení, při přípravě a 
realizaci stavby a při výběru zhotovitele stavby. Zhotovitel odpovídá za správnost, celistvost, úplnost a 
bezpečnost stavby provedené podle jím provedeného díla a za proveditelnost stavby podle tohoto díla. 

Zhotovitel zaručuje, Že dodané dílo bude mít po celou záruční dobu požadované vlastnosti dle 
příslušných obecně závazných předpisů a technických norem platných v době jeho zhotovení a zadání 
objednatele. Zhotovitel odpovídá za škodu, která vznikne objednateli při následné realizaci stavby na 
základě zhotovitelem zpracované projektové dokumentace, pokud by její příčinou byly chyby a 
nedostatky této projektové dokumentace. 

Zhotovitel neodpovídá za vady díla, které byly způsobeny pokyny danými mu objednatelem, pokud 
objednatele na jejich nevhodnost upozornil a objednatel i přesto na plnění takových pokynů písemně 
trval. 

Zhotovitel poskytuje objednateli záruku na projektovou dokumentaci (PD) v celém rozsahu plnění dle 
této smlouvy a odpovídá za všechny vady, které se vyskytnou na díle (nebo části díla PD) v době jeho 
předání a dále v záruční době maximálně však během 10ti let. 

Záruční doba počíná běžet předáním díla (nebo části díla) zhotovitelem objednateli a trvá po celou dobu 
provádění stavby podle zhotoveného díla a dále po celou dobu trvání záruční doby týkající se této 
provedené stavby. Odpovědnost zhotovitele dle stavebně právních předpisů není dotčena. 

Objednatel je povinen oznámit vadu díla (dílčího plnění) zhotoviteli bez zbytečného odkladu poté, co se 
o ní dověděl, a to písemně (datovou schránkou, příp. prostřednictvím držitele poštovní licence) nebo e- 
mailem u kontaktní osoby zhotovitele. Kontaktní osoby zhotovitele i objednatele budou stanoveny v 
předávacím protokolu o předání a převzetí díla (dílčího plnění). 

V případě vady projektové dokumentace ujednávají smluvní strany právo objednatele požadovat a 
povinnost zhotovitele poskytnout bezplatné odstranění této vady. 

Zhotovitel je povinen odstranit vadu díla bezodkladně, nejpozději však ve lhůtě dohodnuté mezi 
objednatelem a zhotovitelem. Po odstranění vady bude mezi smluvními stranami sepsán protokol. Vada 
je považována za odstraněnou nejdříve oboustranným podpisem tohoto protokolu. 

Smluvní strany dále ujednaly, Že je objednatel oprávněn odstranění vad provést na účet zhotovitele 
jinou odbornou zhotovitelskou firmou, pokud zhotovitel objednatelem reklamované vady neodstraní ve 
Ihůtě stanovené dle odst. 7.8 výše. 

Nároky z odpovědnosti za vady nejsou dotčeny nároky na náhradu škody nebo na smluvní pokutu. 

Zhotovitel odpovídá za veškeré vady projektové dokumentace. Pokud se v budoucnu prokáže, Ze vadou 
projektové dokumentace zpracované zhotovitelem, došlo ke zvýšení nákladů na zhotovení stavby, je 
zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši odpovídající 5 % z hodnoty zvýšených 
nákladů na provedení stavby. Pokud bude plněno vadně v důsledku chybné projektové dokumentace, 
je zhotovitel zavázán společně a nerozdílně se zhotovitelem stavby. 

Zhotovitel je povinen být po celou dobu realizace díla pojištěn; předmětem pojistné smlouvy zhotovitele 
musí být pojištění odpovědnosti za škody způsobené výkonem jeho činnosti. Výše pojistné částky pro 
tento druh pojištění je v minimální výši 300.000 Kč (slovy: tři sta tisíc korun českých) pro jednu pojistnou 
událost a max. výší spoluúčasti 10.000 Kč pro jednu pojistnou událost. 

8. Sankce 

8.1. Pro případ porušení povinností smluvních stran dle této smlouvy sjednávají smluvní strany následující 
sankce: 

a) pro případ prodlení zhotovitele s předáním dokumentace či její části v dohodnutém termínu dle 
odst. 4.2. výše z důvodů na straně zhotovitele smluvní pokutu ve výši 500 Kč za každý i započatý 
den prodlení, 

b) pro případ nesplnění povinnosti zhotovitele odstranit vadu díla ve lhůtě dle odst. 7.8. výše smluvní 
pokutu ve výši 500 Kč za každý i započatý den prodlení s odstraněním vady, 

c) pro případ prodlení objednatele s úhradou faktury zhotovitele ve Ihůtě splatnosti dle odst. 5.8. výše 
úrok z prodlení ve výši 0,05 % z fakturované částky za každý i započatý den prodlení. 
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8.2. 

8.3. 

9.2. 

9.3. 

9.4. 

9.5. 

Objednatel je oprávněn započítat smluvní pokutu proti pohledávce zhotovitele, a to i před datem její 
splatnosti. 

Splatnost smluvní pokuty a úroku z prodlení je dohodnuta na 30 dnů po obdržení daňového dokladu 
(faktury) s jejich vyčíslením a uvedením ustanovení této smlouvy, na základě, kterého jsou uplatněny. 

Zaplacení smluvní pokuty nezbavuje zhotovitele odpovědnosti za případnou škodu, která objednateli či 
třetím osobám vznikne v souvislosti s prováděním díla ajeho vadami či škodu vzniklou objednateli 
v důsledku porušení povinnosti zhotovitele, ke které se vztahuje smluvní pokuta. 

Odstoupení od smlouvy 

Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit v případě: 

a) opakovaného porušení povinností zhotovitele uvedených v této smlouvě při provádění díla, nebo 
provádění díla zhotovitelem v rozporu se zadáním objednatele a touto smlouvou bez předchozího 
projednání s objednatelem a jeho odsouhlasení, pokud ze strany zhotovitele nedojde k nápravě ani 
po písemné výzvě objednatele ve lhůtě k tomu objednatelem stanovené, 

b) prodlení zhotovitele se splněním termínu předání díla dle odst. 4.2. výše delším jak 14 (čtrnáct) 
kalendářních dnů, 

c) vydání rozhodnutí o úpadku zhotovitele dle § 136 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech 
jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů. 

Zhotovitel je oprávněn od této smlouvy odstoupit v případě: 

a) neposkytnutí potřebné součinnosti nutné k řádnému provedení díla dle této smlouvy objednatelem, 
pokud ze strany objednatele nedojde k nápravě ani po písemné výzvě zhotovitele ve lhůtě k tomu 
zhotovitelem stanovené, 

b) setrvání objednatele na pokynech, na jejichž nevhodnost ho zhotovitel upozornil, pokud dodržení 
takových pokynů brání řádnému provedení díla dle této smlouvy. 

Odstoupení od smlouvy musí být učiněno písemně, jinak je neplatné. Odstoupení od smlouvy 
je účinné doručením písemného oznámení o odstoupení od smlouvy druhé smluvní straně s uvedením 
důvodu odstoupení na adresu jejího sídla. 

V případě odstoupení od smlouvy uzavřou smluvní strany písemnou dohodu, v níž vypořádají svá práva 
a závazky k dílu, resp. jeho části, zhotovenému před ukončením této smlouvy. 

Odstoupením od smlouvy nejsou dotčeny nároky na náhradu škody a smluvní pokuty vzniklé porušením 
smlouvy před jejím ukončením. Ujednání smluvních stran týkající se vlastnictví díla a cenová ujednání 
obsažená v této smlouvě pro část díla, kterou zhotovitel do odstoupení realizoval a objednatel převzal, 
jakož i další ujednání, která podle projevené vůle stran nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i po 
ukončení smlouvy, trvají i po odstoupení od smlouvy. 

10. Vlastnické právo k předmětu díla a nebezpečí škody na něm 

10.1. 

10.2. 

10.3. 

11. 

11.1. 

Vlastnické právo k dokumentaci, jež nepožívá ochrany podle právních předpisů v oblasti ochrany 
duševního vlastnictví, přechází na objednatele dnem podpisu předávacího protokolu o jejím předání 
a převzetí. 

Podpisem této smlouvy zhotovitel bezúplatně poskytuje objednateli k dokumentaci nevypověditelné, 
výhradní, převoditelné a neomezené právo k vytváření kopií, užívání a zpřístupnění dalším osobám, 
a to nejen dokumentace jako celku, ale i jakékoliv její části, a také jakýchkoliv dokumentů, listin, náčrtů, 
návrhů, změn dokumentace, programů a dat vytvořených nebo poskytnutých zhotovitelem 
na základě této smlouvy, jež požívá nebo může požívat ochrany podle právních předpisů v oblasti 
ochrany duševního vlastnictví, včetně práva upravovat a měnit takováto díla, a to způsobem, který 
nesníží hodnotu díla. Toto právo se uděluje na dobu neurčitou. 

Nebezpečí škody na zhotovovaném díle nese do řádného protokolárního předání dokončeného díla 
objednateli zhotovitel. 

Závěrečná ustanovení 

Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti uveřejněním 
v registru smluv. 
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11.2. Plnění předmětu této smlouvy před její účinností se považuje za plnění podle této smlouvy a práva 
a povinnosti z něj vzniklé se řídí touto smlouvou. 

11.3. Veškeré změny a dodatky k této smlouvě jsou možné pouze formou písemných číslovaných dodatků, 
odsouhlasených oprávněnými zástupci obou smluvních stran. 

11.4. Tato smlouva může být ukončena písemnou dohodou smluvních stran ke dni uvedenému v dohodě. 
V této dohodě smluvní strany vypořádají i svá práva a závazky k dílu, resp. jeho části, zhotovenému 
před ukončením této smlouvy. 

11.5. Právní vztahy touto smlouvou výslovně neupravené se řídí příslušnými ustanoveními občanského 
zákoníku. 

11.6. Zhotovitel je na základě $ 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb. o finanční kontrole ve veřejné správě 
a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, osobou 
povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. Zhotovitel je povinen poskytnout veškerou 
součinnost při této kontrole. 

11.7. Smluvní strany se dohodly na způsobu doručování písemností tak, že doporučená zásilka je podána 
k poštovní přepravě na adresu smluvních stran uvedených v záhlaví této smlouvy. Pro případ, že 
některá ze smluvních stran odmítne převzít takto doručovanou písemnost, se má za to, že písemnost 
byla doručena dnem odmítnutí jejího převzetí. Pokud takto doručovanou písemnost některá ze 
smluvních stran nepřevezme nebo její převzetí znemožní, má se za to, že byla doručena třetím 
pracovním dnem po odeslání. 

11.8. Tato smlouva je vyhotovena v elektronickém originále a podepsána uznávanými elektronickými podpisy. 

11.9. Smluvní strany jsou srozuměny s tím a berou na vědomí, že tato smlouva podléhá uveřejnění 
v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, 
uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, a 
prohlašují, že s tímto uveřejněním souhlasí. Za účelem splnění povinnosti uveřejnění této smlouvy se 
smluvní strany dohodly, že ji do registru smluv zašle město Beroun neprodleně, nejdéle však do 15 dnů 
ode dne jejího podpisu všemi smluvními stranami. Město Beroun zveřejní smlouvu také na svém profilu 
zadavatele. 

11.10.Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství 
podle $ 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv 
dalších podmínek. 

11.11.Smluvní strany souhlasí s tím, aby na oficiálních webových stránkách města Beroun (www.mesto- 
beroun.cz) byly zveřejněny veškeré faktury na finanční částku převyšující 50 000 Kč bez DPH, které 
budou na základě této smlouvy, včetně případných dodatků, vystaveny k úhradě městu Beroun, a to 
bez časového omezení, s výjimkou informací, které nelze poskytnout při postupu podle předpisů 
upravujících svobodný přístup k informacím. 

11.12.Tato smlouva je uzavírána na základě zmocnění v ustanovení článku 13.2. Vnitřní směrnice 
pro zadávání veřejných zakázek č. 3/2019, která byla přijata Zastupitelstvem města Beroun usnesením 
č. 98/2019 ze dne 18. 12. 2019, v platném znění. Město Beroun potvrzuje ve smyslu ustanovení 
§ 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, 
že byly splněny všechny podmínky podmiňující platnost tohoto právního jednání. 

11.13.Smluvní strany prohlašují, Že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly, jejímu obsahu porozuměly 
a souhlasí s ním a že její uzavření je projevem jejich pravé, svobodné a vážné vůle prosté omylu 
a tísně. Na důkaz toho připojují níže své podpisy. 

Přílohy: Příloha č. 1 — Cenová nabídka ze dne 9. 12. 2025 
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V Berouně dne: 

Za objednatele: 

. Digitálně podepsal 

Ing. Jind ra Ing. Jindra Nová 
4 Datum: 2026.01.26 

N ova 08:03:46 +01'00' 

  
Ing. Jindra Nová 

vedoucí odboru majetku a investic 
Městského úřadu Beroun 

V Příbrami dne: 

Za zhotovitele: 

Petr Digitálně podepsal 

Petr Jícha 

Jí h Datum: 2026.01.23 

Icna 11:41:14 401'00' 

Petr Jicha 

jednatel 

  

Digitalné podepsal 

Ing. Petr Ing. Petr Honzik, Ph.D. 

rf Datum: 2026.01.23 

Honzik, Ph.D. 10:06:31 +01'00' 

Ing. Petr Honzik 
jednatel 

  

  

Smlouva o dílo — Soubor projektových dokumentací objektu „Domov penzion pro důchodce Beroun“, Na Parkané 111, 
266 01 Beroun-Město 9/9



Do rukou: Ing. Romana Radová 

Odbor majetku a investic 

MěÚ Beroun - Domov penzion pro důhodce Na 

Parkáné 111 Beroun PD 12 2025 Milínská 130 

e-mail: omi2@muberoun.cz 261 01 Příbram III 

Tel.: +420311654234 Tel.: 318 623 843 

  

CENOVÁ NABÍDKA - SOUBOR PROJEKTOVÝCH DOKUMENTACÍ OBJEKTU 

"DOMOV PENZION PRO DŮCHODCE BEROUN", NA PARKÁNĚ 111, 266 01 

BEROUN-MĚSTO K PŘEDLOŽENÍ NA HZS BEROUN 

  

  

  

  

  

Projektové práce - projekční a grafické práce pozemních staveb 
  

  

NÁZEV TYP KS CELKEM 
  

1. Propočet stavebních nákladů 
  

Stavba občanské vybavenosti (digitalizace) | | | 
  

2. Rozsah a cena projektovych praci 
  

Dle sazebníku pro navrhování cen projekčních praci [UNIKA 

  

UNIKA 2024 2024 

Návrh ceny za digitalizaci a vyhotovení dokumentace 

skutečného stavu (tab. 17) (tab. 17) 
  

II. pásmo obtížnosti — pracnost průměrná 
  

Stavba občanské vybavenosti: Objekt č.p. 111— 

pension pro seniory 
  

Dokumentace skutečného stavu 

Obsah: 

1. Velkoformátové skenování původních výkresů (půdorysy, řezy, pohledy) 

2. Digitalizace základních stavebních výkresů 

3. Ověření skutečného stavu a případné zakreslení změn 

  
  

Cena: 123 000 Kč | 1 135 300,00 Ké 
      Sleva za shodnost podlazi -1|- 49 200,00 Kč 
  

3. Termíny prací 
  

Dokumentace skutečného stavu stavby bude předána v elektronickém formátu PDF a DWG do 

(jednoho kalendářního měsíce po odsouhlasení cenové nabídky a uhrazení zálohy 
  

Ostatní 
  

            

  

Drobný materiál - desky, spotřeba papíru, tonery apod. 1 2 220,33 Kč 

Doprava 2x 170 2 713,60 Kč 

CELKEM S MONTÁŽÍ BEZ DPH 91 033,93 Kč 
  

DPH 21% 19 117,13 Kč



  

CELKEM S MONTÁŽÍ S DPH | 110 151,06 Kč | 
  

  

PBŘ - požárně bezpečnostní řešení staveb 
  

  

NÁZEV TYP KS CELKEM 

Základní specifikace 

Na základě Vašeho požadavku, zasíláme následující cenovou nabídku na dodávku projektu 

požární ochrany pro akci: 

  

  

  

Pasportizace PBŘ objektu - PD EPS pro objekt Domov penzion Beroun 
  

9085: PBŘ - projekt PO stavby, textová a grafická část 

- stupeň dle zadání - pasportizace , rozsah - (§41 - 

Vyhl. 246/2001 Sb.) - dle zadání 1 63 250,00 Kč         

Požadavek: jedná se o objekt, který chtějí připojit na PCO HZS PATROL GROUP, v PBŘ není EPS 

nařízena. Po tel. konzultaci s HZS Beroun o možnosti předložení PD EPS k 

vystavení stanoviska nás upozornila, že byly změny, nad 50 osob, a že bude chtít aktualizované 

PBŘ. Závěrem by mělo být PBŘ (s elektronickým autorizačním razítkem), 

které bude posuzovat stávající stav - (s ohledem na celkový počet ubytovaných osob, je možné, 

že HZS nařídí zpracovat nové PBŘ - toto nové PBŘ není součástí této 
nabídky). Dále je požadavek doplnit zpracovanou dokumentaci - průvodní a souhrnnou 

technickou zprávu odstavcem „ochrana obyvatelstva. 
  

Předané podklady: 

Koncepce řešení požární ochrany z PD z roku 1994 

Posouzení požárního nebezpečí z roku 1996 

Změna vstupních dveří na automatické (2ks vnější i vnitřní) není zaneseno v původních 

výkresech 

Rekolaudace šatny a ošetřovny pečovatelek na byt a prodejny na archiv není zaneseno v 

původních výkresech 

Průvodní zpráva z PD z roku 1994 

Kolaudační rozhodnutí 1995 

Protokol o předání generálního klíče hasičskému záchrannému sboru 

Únikový plán aktuální | | 

    

Grafické podklady pro řešení jsou předané pouze jako PDF - scan stávajících dokumentů a to 

včetně příloh stávajícíh PBŘ, případně stavebních úprav. Podklady v DWG 

nejsou dostupné. Předpokádá se dodání dle první části: Projektové práce. 
    Základní podkladem pro vypracování požárně bezpečnostního řešení stavby je stavební část 

projektové dokumentace, která musí obsahovat: 

... pUdorysy jednotlivých pater objektu (musí obsahovat rozměry B60 rozměry otvorů, popis 

využití místností atd.) 

..fez objektem (s vyznačením výšky objektu, výškové polohy jednotlivých podlaží, světlá výška 

prostoru atd.) 

„průvodní a technickou zprávu k projektu 

„situaci umístění objektu na pozemku v měřítku max. 1:500 

„výpis z katastru nemovitostí ve vztahu k pozemku dotčeného stavbou   Základní provedení PBŘS - zpracováno v rozsahu dle požadavku zadavatele a obsahuje :



„dokumentace bude předána v elektronické podobě včetně elektronického podpisu, dokumenta 

ce obsahuje textovou část a grafickou část (grafická část se zpracovává pouze 

pokud je tato vyžádována pro schválení dokumentace, nebo je z charakteru stavby nezbytná) 

„specifikace požadavků projektu PO pro navazující profese - elektro, VZT, TZB, EPS atd. 

„upřesnění požadavků pro ostatní profese - stavební část, statika, technologie atd. 

Požadavky na podklady: 

„„podklady - stavební část - v digitální podobě - formát DWG, případně PDF 

„technická zpráva - stavební část - v digitální podobě v editovatelné formě 

„„technické zpráva navazujících profesí - např. elektro, VZT, TZB, vytápění - v digitální podobě v 

editovatelné formě 

Cenová nabídka neřeší: 

„zpracování dokumentace nad rámec zadaného stupně projektu a dále nad rámec požadovaný 

platnými právními předpisy z oboru požární bezpečnosti staveb, projektování 

staveb a aplikovanými ČSN z oboru požární bezpečnosti staveb 

..zpracovani, nebo zadání projektů profesí navazujících nebo požadovaných PBR - např. ZOTK, 

EPS, SHZ atd. 

Podklady lze předat v tištěné podobě, nebo zaslat e-mailem na uvedené adresy. Formát pro 

zaslání v digitální podobě je PDF, nebo DWG. Předané podklady v tištěné podobě 

vracíme zpět zadavateli - projektové podklady v tištěné podobě nearchivujeme. 

Cena za vícepráce a autorský dozor projektanta - dle výkazu práce - 1 250,- Kč/hod bez DPH. 

Cena za vícetisky nad uvedený rozsah - dle aktuálního ceníku společnosti. 
  

  

            

  

  

  

Ostatní 

Drobný materiál - desky, spotřeba papíru, tonery apod. 1 2 220,33 Kč 

Doprava 2x 170 2 713,60 Kč 

CELKEM S MONTÁŽÍ BEZ DPH 68 183,93 Kč 

DPH 21% 14 318,63 Kč 

CELKEM S MONTÁŽÍ S DPH | 82 502,56 Kč | 
  

  

Průvodní a souhrnná tech. zpráva s odstavcem „ochrana obyvatelstva“ 
  

  

NÁZEV TYP KS CELKEM 
  

Základní specifikace 
  

o Brohlídka stavby, zhodnocení povozu 

o Bajištění podkladů z archivu 

o Houčástí není pasportizace objektu   1 44 000,00 Kč 
  

Ostatní 
  

Drobný materiál - desky, spotřeba papíru, tonery apod. 1 1 595,00 Kč 
      Doprava 1x 84,8 1 356,80 Kč      



CELKEM S MONTÁŽÍ BEZ DPH 

DPH 21% 

CELKEM S MONTÁŽÍ S DPH 

  

46 951,80 Kč 
  

9 859,88 Kč 

  

56 811,68 Kč 
  

  

Elektrická požární signalizace - EPS 
  

  

  

  

  
  

  

  

  

  

    

NÁZEV TYP KS CELKEM 

Základní specifikace 

Projektová dokumentace elektrické požární 

signalizace (dále jen EPS) pro výběr zhotovitele vč. 

stavebních přípomocí apod., obsahuje: Soubor 1 55 000,00 Kč 

PD bude zpracovaná ve stupni "Prováděcí projektová 

dokumentace" 

Výkresové přílohy PDF 

Technická zpráva PDF 

Položkový rozpočet XLSX 

Výkaz výměr XLSX 

Dodání PD bude ve formátu PDF / XLXS 

Počet tištěných paré a jejich kompletace 3x 

Předrealizační příprava, místní šetření 

Plány pouze v tištěné formě, digitalizace půdorysů skenováním 

Projekční práce v požadovaném rozsahu 

Drobný materiál - desky, spotřeby papíru apod. 

Předložení PD ke KOORDINOVANÉMU ZÁVAZNÉMU STANOVISKU 
DOTČENÉHO ORGÁNU NA ÚSEKU POŽÁRNÍ OCHRANY A OCHRANY 
OBYVATELSTVA u HZS Beroun , popřípadě krajské ředitelství, 

odloučené pracoviště Řevnice, v obou případech je nutná plná 

moc k předložení PD se žádostí 

Ostatní 

Drobný materiál - desky, spotřeba papíru, tonery apod. 1 2 220,33 Kč 

Kordinace všech částí PD, dle rekapitualce 1 16 129,17 Kč 

Doprava 4x 339 5 427,20 Kč         

sue 

CELKEM S MONTÁŽÍ BEZ DPH 
  

78 776,70 Kč 
  

 



DPH 21% 16 543,11 Kč 

  

CELKEM S MONTÁŽÍ S DPH | 95 319,81 Kč | 
  

  

Rekapitulace 
  

  

Projektové práce - projekční a grafické práce pozemních staveb 91 033,93 Kč 
  

PBŘ - požárně bezpečnostní řešení staveb 68 183,93 Kč 
  

Průvodní a souhrnná tech. zpráva s odstavcem „ochrana obyvatelstva“ 46 951,80 Kč 
    Elektrická požární signalizace - EPS   78 776,70 Kč     

  

CELKEM S MONTÁŽÍ BEZ DPH 284 946,36 Kč 
  

DPH 21% 59 838,74 Kč 

  

CELKEM S MONTÁŽÍ S DPH | 344 785,10 Kč 
  

  

  
V Příbrami 7.-9.12.2025 S pozdravem za ČIP plus, s.r.o. - JÍCHA Petr 

  
 


