
 
 

 

Městská část Praha – Zbraslav 
Zbraslavské náměstí 464 
156 00 Praha – Zbraslav  

tel/fax:  +420 257 111 888 
e- mail:  info@mc-zbraslav.cz 
http:  www.mc-zbraslav.cz  

   

 

 
IČ: 002 41 857       Bankovní spojení: XXXXXXXXXXX 
DIČ: CZ00241857      IDDS: zcmap6w 

 

SMLOUVA O DÍLO  
 

Uzavřená v souladu s ustanovením § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského 

zákoníku v platném znění a ve smyslu příslušných právních předpisů souvisejících mezi 

následujícími smluvními stranami 
 

I. SMLUVNÍ STRANY 
 

1.1. zhotovitel: ATELIER RENO, spol. s r.o. 

 se sídlem: Perspektivní 225/2, 102 00 Praha 10 

 jednající: Ing. Jaroslav Malina, jednatel společnosti 

 e-mail:   XXXXXXXXXXXXX 

 bankovní spojení:  Česká spořitelna, a.s. 

 číslo účtu:  XXXXXXXXXXXX 

 DIČ: CZ45796572 

 IČ: 45796572 

  (dále jen „zhotovitel“) 

 

1.2. objednatel: Městská část Praha-Zbraslav 

 se sídlem: Zbraslavské náměstí 464, 156 00 Praha – Zbraslav 

 statutární zástupce: Ing. Zuzana Vejvodová, starostka MČ Praha-Zbraslav 

 telefon: XXXXXXXXXXXXX 

 IČ: 002 41 857 

 bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s. 

 číslo účtu: XXXXXXXXX 

  (dále jen „objednatel“) 

 

II. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 
 
 
1. Zhotovitel je autorizovaným inženýrem ve smyslu ustanovení § 4 zákona č. 360/1992 Sb., o 

výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a 
techniků činných ve výstavbě (dále jen „Zákon o výkonu povolání“), zapsaným v seznamu 
autorizovaných inženýrů vedeném Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků činných 
ve výstavbě (ČKAIT) pod číslem autorizace 6640 pan Ing. Jaroslav Malina je 
jednatelem/zaměstnancem společnosti ATELIER RENO, spol. s r.o., IČ 45796572. 

2. Objednavatel MČ Praha Zbraslav je právnickou osobou se záměrem výstavby projektu „Snížení 
energetických ztrát budov základní školy v ulici Nad Parkem, Praha-Zbraslav“ v k.ú. 
Zbraslav“ na pozemku/cích parc. č. 2905/1, 2905/6, 1315/1, 1315/2, všechny vedené na listu 
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vlastnictví číslo 1707, pro katastrální území Zbraslav, obec Praha všechny vedené na listu 
vlastnictví číslo 1707, pro katastrální území Zbraslav, obec Praha, u Katastrálního úřadu pro 
hlavní město Prahu,  katastrální pracoviště Praha (dále jen „Projekt“, resp. „Stavba“). 
Vlastníkem výše zmíněných pozemků a na nich stojících nemovitostí je hlavní město Praha, se 
sídlem Mariánské náměstí 2/2, Praha 1 – Staré Město. Objednatel má všechny výše uvedené 
pozemky od vlastníka svěřeny do správy.  

3. Účelem spolupráce Zhotovitele a Objednavatele je navržení a zpracování projektu „Snížení 
energetických ztrát budov základní školy v ulici Nad Parkem, Praha-Zbraslav“ v souladu 
s ustanovením této Smlouvy a přílohy č. 1, která je nedílnou součástí této Smlouvy a upravuje 
zejména následující etapy díla (dále jen také „Dílo“). 

4. Pojmy užívané v této Smlouvě jsou užívány ve významu vyplývajícím z příslušných právních 
předpisů, resp. ve svém obvyklém významu. Pro účely této Smlouvy se rozumí: 

 
4.1 Dokumentací veškeré hmotné části díla, které jsou v souladu s bodem III. této Smlouvy 

předmětem závazku Zhotovitele vůči Objednavateli; 
4.2 Celkovou cenou cena za provedení díla uvedená v článku IV. této Smlouvy; 
4.3 Dílčí platbou platba za příslušnou fázi dle článku V. této Smlouvy; 
4.4 Výkonovou fází výkonové fáze uvedené v článku II. této Smlouvy; 
4.5 Závaznou technickou normou technická norma ČSN, na kterou je odkazováno obecně 

závazným právním předpisem jako na výlučný způsob splnění předepsané povinnosti. 
 

III. ÚČEL A PŘEDMĚT SMLOUVY 
 

1. Účelem této smlouvy je stanovení základních práv a povinností smluvních stran pro naplnění 
projektového cíle, kterým je získání dokumentace Stavby, jež bude využita pro získání 
příslušných správních rozhodnutí podle stavebního zákona a dokumentace pro provedení stavby, 
a to v rozsahu a za podmínek specifikovaných v této smlouvě.   

2. Zhotovitel se zavazuje, že na svůj náklad vypracuje pro Objednavatele v souladu s jeho 
požadavky Dokumentaci a provede další výkony popsané v odstavcích 2 až 6 tohoto článku. 
Objednavatel se zavazuje zaplatit Zhotovitelovi cenu dle článku V. této smlouvy. 

3. Rozsah Dokumentace a dalších úkonů, jejichž provedení je předmětem této smlouvy, je 
následující:  
 

3.1 Fáze 1a: Přípravné práce 
 
3.2 Fáze 1b: Dokumentace pro povolení stavby dle stavebního zákona; 
 
3.3 Fáze 1c: Komplexní výkon inženýrské činnosti – obstarání podání žádosti o povolení 

stavby dle stavebního zákona; 
 
3.4 Fáze 2: Dokumentace pro provedení stavby a výběr zhotovitele dle stavebního zákona 

v souladu se zákonem č. 134/20016Sb., o zadávání veřejných zakázek; 
 

3.5 Fáze 3: Vypracování položkového výkazu výměr v souladu se zákonem č. 134/ 2016 
Sb. o zadávání veřejných zakázek a kontrolního rozpočtu 

 
3.6 Fáze 4: Technická pomoc v zadávacím řízení na výběr zhotovitele stavby 

 
 

3.7 Fáze 5: Výkon autorského dohledu při realizaci stavby 
 

4 V rámci jednotlivých fází dle bodu III. této Smlouvy je předmětem závazku Zhotovitele též 
zastupování Objednatele při úkonech souvisejících s projednáním Dokumentace s příslušnými 
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orgány státní správy a účastníky řízení. Objednavatel za tímto účelem udělí Zhotovitelovi plnou 
moc. Zhotovitel může pověřit výkonem těchto činností další osoby.  
 

5 Dokumentace a související výkony podle této smlouvy budou provedeny a zabezpečeny 
v rozsahu a obsahu specifikovaném v příloze č. 1 k této Smlouvy, která tvoří její nedílnou 
součást.  

6 Dokumentace bude vypracována osobou (osobami) oprávněnou k jejímu zpracování podle § 158 
stavebního zákona a opatřena doložkou stvrzující toto oprávnění (podpis, autorizační razítko). 
 

7 Při zpracování dokumentace a provedení souvisejících výkonů bude zhotovitel dodržovat obecně 
závazné právní předpisy, technické normy, ujednání této smlouvy a bude se řídit předanými 
výchozími podklady objednatele a vyjádřeními či stanovisky dotčených orgánů veřejné správy a 
jiných dotčených subjektů.    

 
8 Projektová dokumentace (dále též jako „PD“) bude předávána ve sjednaných termínech či 

lhůtách. Povinnost Zhotovitele předat Dokumentaci je splněna, je-li dokumentace (její příslušný 
stupeň) předána včas, ve stavu odpovídajícím požadavkům vyplývajícím ze smlouvy, a je 
schopna užívání k účelu, ke kterému byla vyhotovena. Nedokončenou Dokumentaci není 
objednatel povinen převzít. Obdobně není objednavatel povinen převzít Dokumentaci vykazující 
vady a nedodělky. 

 
9 O předání PD pořídí smluvní strany protokol, který podepíší oprávnění zástupci obou smluvních 

stran. Protokol se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, po jednom pro každou ze smluvních stran. 
 
10 Projektová dokumentace pro povolení stavby musí být zpracována tak, aby umožňovala vydání 

příslušného povolení.  Pokud se po předání Dokumentace prokáže, že Dokumentace nesplňuje 
tuto podmínku, ruší se úkon předání a převzetí (vč. předávacího protokolu) a platí, že 
Dokumentace nebyla předána. Po napravení nedostatků v Dokumentaci, které vedly k tomu, že 
nebylo vydáno příslušné povolení, podepíší smluvní strany nový předávací protokol, v němž bude 
uvedeno skutečné datum předání dokumentace, ke kterému byly nedostatky v Dokumentaci 
odstraněny tak, aby Dokumentace vyhovovala požadavkům na vydání příslušných povolení.  

 
11 Nejpozději 14 kalendářních dnů před závěrečným předáním každého jednotlivého stupně 

Dokumentace předloží Zhotovitel Objednavateli jedno kompletní vyhotovení příslušné 
Dokumentace k vyjádření. Toto vyjádření provede zástupce Objednavatele písemnou formou 
nejpozději do 7 kalendářních dnů od schválení dokumentace Radou městské části Praha – 
Zbraslav.   

 
 
IV. DOBA PLNĚNÍ 
 

1. Smluvní strany se dohodly na následujících termínech plnění jednotlivých Výkonových fází: 
 

1.1. Fáze 1a a fáze 1b: Přípravné práce a dokumentace pro povolení stavby dle stavebního zákona  
Zhotovitel se zavazuje předat Objednavateli všechny výstupy fáze 1a) a fáze 1b) popsané v 
článku III. Přílohy č. 1 nejpozději do 35 kalendářních dní od podpisu smlouvy do předání 
čistopisu Dokumentace objednateli.   

1.2. Fáze 1c: Komplexní výkon inženýrské činnosti – obstarání podání žádosti o umístění stavby   
Zhotovitel se zavazuje předat Objednavateli všechny výstupy fáze 1c) popsané v článku III.  
Přílohy č. 1 ve lhůtách odpovídajících správním lhůtám dle zákona č. 500/2004 Sb., správního 
řádu. Zhotovitel neodpovídá za prodlení způsobená dotčenými orgány a organizacemi státní 
správy a správci technických sítí. 

1.3. Fáze 2: Dokumentace pro provedení stavby a výběr zhotovitele  
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Zhotovitel se zavazuje předat Objednavateli všechny výstupy fáze 2) popsané v článku III.  
Přílohy č. 1 nejpozději do 35 kalendářních dní od obdržení písemného oznámení 
objednatele do předání čistopisu Dokumentace objednateli.   

1.4. Fáze 3: Vypracování položkového výkazu výměr a kontrolního rozpočtu  
Zhotovitel se zavazuje předat Objednavateli všechny výstupy fáze 3) popsané v článku III.  
Přílohy č. 1 nejpozději do 12 kalendářních dní od předání fáze 2. 

1.5. Fáze 6: Výkon autorského dohledu při realizaci stavby 
Zhotovitel se zavazuje vykonávat autorský dohled na Stavbě po celou dobu výstavby, tedy od 
zahájení realizace Stavby do předání a převzetí Stavby mezi Objednatelem (objednatelem 
Stavby) a zhotovitelem Stavby. Doba trvání Stavby se předpokládá v délce 9 (devět) měsíců. 
Za délku Stavby není Zhotovitel odpovědný. Pokud bude trvání Stavby delší, než je 
předpoklad, bude cena AD příslušně upravena.  

2. Zhotovitel je povinen jednotlivé části Dokumentace předat Objednavateli na adrese jeho sídla 
uvedené v záhlaví této Smlouvy nejpozději v poslední den lhůt stanovených výše v odstavci 1 
tohoto článku a Objednavatel je povinen danou část Dokumentace od Zhotovitele převzít. 
Připadne-li poslední den lhůty na sobotu, neděli nebo svátek, je posledním dnem lhůty nejbližší 
příští pracovní den. 
 

3. O předání a převzetí příslušné části Dokumentace bude mezi Zhotovitelem a Objednavatelem 
podepsán předávací protokol. Nepřevezme-li Objednavatel bez vážného důvodu dílo od 
Zhotovitele, považuje se dílo za převzaté okamžikem jeho prokazatelného doručení Objednavateli 
nebo okamžikem, kdy ho Zhotovitel odmítl převzít. Po předání dané části Dokumentace je 
Objednavatel povinen ji prověřit a odsouhlasit. Nezašle-li Objednavatel nejpozději do 14 
pracovních dnů po podepsání předávacího protokolu Zhotoviteli ohledně příslušné předané části 
Dokumentace písemně námitky, má se za to, že Objednavatel takto předanou část Dokumentace 
odsouhlasil, tato skutečnost má vliv na plynutí lhůt pro plnění navazujících Výkonových fází, jak 
je popsáno výše v odstavci 1 tohoto článku. (Toto ustanovení nemá vliv na platnost zvláštních 
ustanovení o předání PD.) 

 
4. Objednavatel nemá právo odmítnout převzít Dokumentace pouze pro ojedinělé drobné vady, 

které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání jejímu užití ani zhotovení Stavby, ani užití 
Dokumentace podstatným způsobem neomezují. 

 
5. Lhůty uvedené výše v odstavci 1 tohoto článku se prodlužují o dobu, po kterou byly dotčené 

orgány, jejichž závazná stanoviska je Zhotovitel v rámci příslušné Výkonové fáze povinen 
opatřit, nečinné. Nečinností se pro účely tohoto ustanovení rozumí nedodržení lhůt stanovených 
pro vydání příslušného závazného stanoviska právními předpisy. Zhotovitel je povinen 
Objednavatele o prodloužení lhůty z důvodu nečinnosti dotčených orgánů informovat bez 
zbytečného odkladu poté, kdy se o této skutečnosti dozví.  

 
6. Lhůty uvedené výše v odstavci 1 tohoto články se dále prodlužují o dobu, po kterou Zhotovitel 

objektivně nemohl pracovat na přípravě Dokumentace z důvodu, že Objednavatel neposkytoval 
ani přes písemnou výzvu potřebnou součinnost nebo z důvodu vyšší moci. 

 
7. Zhotovitel je povinen provést Dokumentaci a další úkony na svůj náklad a na své nebezpečí v 

termínech stanovených výše v odstavci 1 tohoto článku Smlouvy. Zhotovitel může Dokumentaci 
nebo její dílčí část provést ještě před stanoveným termínem. 

 
 
V. CENA 
 



IDDS:   zcmap6w  Bankovní spojení: XXXXXXXXXXXXX  
IČ:   002 41 857  DIČ:   CZ00241857 
 

1. Celková cena za zpracování Dokumentace a provedení dalších výkonů dle článku III. této 
Smlouvy byla stanovena dohodou Objednavatele a Zhotovitele a činí 988.700 Kč.  

2. Celková cena za provedení jednotlivých fází je stanovena následovně: 
1.1 Cena za odvedení výkonů dle fáze 1a je   24.700 Kč 
1.2 Cena za odvedení výkonů dle fáze 1b) je 425.300 Kč 
1.3 Cena za odvedení výkonů dle fáze 1c) je  17.400 Kč 
1.4 Cena za odvedení výkonu dle fáze 2 je 461.200 Kč 
1.5 Cena za odvedení výkonu dle fáze 3 je   14.800 Kč 
1.6 Cena za odvedení výkonu dle fáze 4 je       9.700 Kč 

1.7            Cena za odvedení výkonu dle fáze 5 je  35.600 Kč 
2. DPH bude fakturována v zákonem stanovené výší 21 %. Dojde-li kdykoliv během trvání 

smluvního vztahu podle této smlouvy k úpravě daňových sazeb, bude tato změna promítnuta do 
Celkové ceny.  
 

3. Sjednaná cena je konečná, zahrnuje veškeré práce a dodávky, poplatky a jiné náklady nezbytné 
pro řádné a úplné provedení díla. 

 
4. Ve sjednané ceně nejsou zahrnuty správní poplatky vyplývající ze zákona o správních poplatcích. 
 
5. Změna ceny díla je možná jen na základě změny rozsahu díla ze strany Objednavatele. Změna 

rozsahu díla musí být sjednána písemným dodatkem k této Smlouvě, podepsaným oprávněnými 
zástupci obou smluvních stran, jinak Zhotoviteli právo na zaplacení víceprací nevzniká. 

 
 
VI. PLATEBNÍ PODMÍNKY 
 
 
1. Smluvní strany se dohodly, že Celková cena bude Zhotoviteli Objednavatelem hrazena formou 

Dílčích plateb dle rozpisu uvedeného níže v tomto článku. 
2. Objednatel se zavazuje Zhotoviteli hradit Dílčí platby na základě faktur vystavených Zhotovitelem 

v následujících termínech: 
2.1 Za fázi 1a  bude 100% ceny uhrazeno po předání všech výstupů fáze popsané v bodu 

III. a Přílohy č. 1 této Smlouvy.  
 

2.2 Za fázi 1a) a fáze 1b) bude 100 % ceny uhrazeno po předání čistopisu dokumentace 
k vydání stavebnímu povolení stavby.  

  

2.3 Za fázi 1c) bude 100 % ceny uhrazeno po získání pravomocného rozhodnutí o 
umístění stavby. 

 

2.4 Za fázi 2) bude 100 % ceny uhrazeno po předání čistopisu Dokumentace pro 
provedení stavby a výběr zhotovitele  

 

2.5 Za fázi 3) bude 100 % ceny uhrazeno po předání vypracovaného položkového výkazu 
výměr a kontrolního rozpočtu  

 

2.6 Za fázi 4) bude 100% ceny uhrazeno po ukončení výběrového řízení na zhotovitele 
 

2.7 Za fázi 5) bude fakturována průběžně vždy 1x měsíčně po celou dobu Stavby. 



IDDS:   zcmap6w  Bankovní spojení: XXXXXXXXXXXXX  
IČ:   002 41 857  DIČ:   CZ00241857 
 

 

3. Podkladem pro úhradu ceny díla/dílčích plateb bude daňový doklad (faktura) vystavená 
zhotovitelem po řádném splnění předmětu díla podle této smlouvy.  Daňový doklad (faktura) je 
splatná do 14 kalendářních dnů od jejich doručení. Zhotovitel zašle daňové doklady (faktury) 
vystavené dle odstavce 2 tohoto článku Objednavateli v den jejich vystavení v tištené podobě, a to 
doporučeně poštou na adresu sídla Objednavatele. V případě pochybností o doručení daňového 
dokladu (faktury) Objednavateli se daňový doklad (faktura) považuje za doručenou dnem 
následujícím po jejím prokazatelném odeslání jedním z uvedených způsobů. 
 

4. Zhotovitel není v prodlení s plněním jednotlivých Výkonových fází, je-li Objednavatel v prodlení 
s úhradou jakékoli daňového doklady (faktury) vystavené Zhotovitelem.  

 

 
5. Případné vzájemně dohodnuté práce ze strany Zhotovitele jdoucí nad rámec této Smlouvy budou 

Zhotovitelem účtovány zvlášť po vzájemné písemné dohodě s Objednatelem. 
 

6. Daňový doklad (faktura) bude vystavena až po řádném převzetí jednotlivých etap (fází) díla 
Objednavatelem na základě podepsaného protokolu o předání a převzetí jednotlivých etap (fází) 
díla, který bude součástí daňového doklad (faktury).  

 
7. V případě, že daňový doklad (faktura) bude vykazovat nedostatky, je Objednatel oprávněn vrátit 

Zhotoviteli k doplnění nebo novému vyhotovení. V takovém případě lhůta splatnosti neběží a 
začne běžet až doručením opraveného nebo nově vyhotoveného daňového dokladu (faktury) 
Objednateli.  

 
8. Platby budou probíhat výhradně v Kč a veškeré cenové údaje budou uváděny v Kč. 

 
VII. PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN, SOUČINNOST  
 
1. Objednavatel sdělí Zhotovitelovi nejpozději do 10 kalendářních dnů od podpisu této Smlouvy 

veškeré výchozí podmínky a požadavky na vytvoření Dokumentace dle této Smlouvy a Zhotovitel 
písemně potvrdí Objednavatelovi, že byl seznámen se všemi podmínkami a požadavky na 
vytvoření Dokumentace. 
 

2. Objednatel se zavazuje, že po dobu zpracování díla poskytne Zhotovitelovi veškerou nezbytnou 
součinnost, spočívající zejména v předání doplňujících podkladů v průběhu plnění této smlouvy. 
Součinnost zahrnuje zejména řešení majetkoprávních vztahů a aktivní účast při jednání s orgány 
státní správy, správci technických sítí a právnickými a fyzickými osobami. Zhotovitel se zavazuje 
poskytnout součinnost k písemné žádosti Objednatele bezodkladně, nejpozději do tří pracovních 
dnů. 

 
3. Zhotovitel Objednavateli průběžně předkládá výsledky své práce v podobě rozpracovaných 

výkresů vztahujících se k vytvoření Dokumentace ke konzultaci. Objednavatel má právo k 
předloženým materiálům dávat své připomínky. O předložení materiálů Objednavatelovi bude 
pořízen písemný zápis. Objednavatel se zavazuje vyjádřit se k Zhotovitelem předloženým 
materiálům nejpozději do 14 pracovních dnů od jejich předložení. 

 
4.  Zhotovitel je povinen akceptovat všechny Objednatelovi připomínky a návrhy v případě, že tyto 

připomínky a návrhy nejsou v rozporu s právními předpisy, Závaznými technickými normami 
nebo stanovisky příslušných orgánů veřejné správy a byly uplatněny v souladu s odstavcem 3 
tohoto článku. 
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5. Zhotovitel je povinen mít po celou dobu provádění díla dle této Smlouvy uzavřenu pojistnou 
smlouvu Allianz pojišťovnou, a.s., č. smlouvy 503492231 ze dne 24.9.2015) ve výši 5.000.000,- 
Kč na pojištění profesní odpovědnosti.  

 
6. Zhotovitel je dále povinen vyhovět Objednatelovi v případě jeho rozhodnutí uzavřít s ním dodatek 

k této Smlouvě na vypracování dokumentace změn, dalších fází, případně dalších výkonů 
Zhotovitele, za předpokladu dohody smluvních stran o předmětu takového dodatku a odměně za 
tyto dodatečné činnosti. 

 
 
VIII. PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN, SOUČINNOST  
 
1. Zhotovitel odpovídá za to, že Dokumentace má v době předání Objednatelovi vlastnosti stanovené 

obecně závaznými předpisy, Závaznými technickými normami vztahujícími se na provádění díla 
dle této Smlouvy, popř. vlastnosti obvyklé. Dále Zhotovitel odpovídá za to, že Dokumentace je 
kompletní, splňuje určenou funkci a odpovídá požadavkům sjednaným ve Smlouvě.  

 
2. Smluvní strany si sjednávají záruku za jakost díla. Záruční doba díla začíná běžet dnem předání 

díla objednateli a činní 36 měsíců. Zárukou za jakost díla se rozumí, že bude po celou doby 
záruční lhůty způsobilé k použití pro obvyklý účel nebo, že si zachová obvyklé vlastnosti. Záruka 
za jakost se nevztahuje na případné změny nebo požadavky na dopracování díla, vyvolané změnou 
obecně závazných předpisů v průběhu trvání záruční doby.   

 
3. Zhotovitel neodpovídá za vady Dokumentace, které byly způsobeny pokyny danými mu 

Objednavatelem, za podmínky, že Objednavatele na jejich nevhodnost písemně upozornil a 
Objednavatel i přesto na plnění takových pokynů písemně trval. 

 
4. Objednavatel je povinen předanou Dokumentaci prohlédnout či zajistit její prohlídku co nejdříve 

po jejím převzetí. 
 
5. Objednavatel je povinen vady Dokumentace u Zhotovitele písemně uplatnit bez zbytečného 

odkladu poté, kdy je zjistil nebo měl zjistit. Práva Objednavatele z titulu skrytých vad, které měla 
Dokumentace v době jejího předání Objednavatelovi, zanikají, nebyla-li Objednavatelem 
uplatněna ve lhůtě dle předchozí věty, nejpozději však do 3 let od převzetí Dokumentace. 

 
6. Zhotovitel nenese odpovědnost za vady stavby realizované podle Dokumentace, neprokáže-li 

Objednavatel, že vada stavby má původ ve vadě této Dokumentace. 
 
7. V případě oprávněných a řádně uplatněných vad díla má Objednavatel podle charakteru a 

závažnosti vady právo požadovat: 
- odstranění vady opravou nejpozději do 14 dnů, je-li to možné, 
- přiměřenou slevu z Celkové odměny. 

 
8. Objednavatel je povinen Zhotoviteli sdělit volbu svého nároku z vad dle odstavce 6 tohoto článku 

ihned při uplatnění těchto vad. K dodatečným změnám volby nároku je třeba souhlas Zhotovitele. 
 

9. Neodstraní-li Zhotovitel vytýkanou vadu ani po předchozím písemném upozornění, je 
Objednavatel oprávněn odstranit vadu sám anebo prostřednictvím 3. osoby, a to na náklad 
Zhotovitele. 

 
 
IX. AUTORSKÁ PRÁVA, LICENČNÍ UJEDNÁNÍ 
 
1. V případě, že součástí díla provedeného Zhotovitelem podle této smlouvy je plnění, které je 

považované ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s 
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právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů 
(dále jen „autorský zákon“) za autorské dílo (dále jen „autorské dílo“), uděluje Zhotovitel 
Objednateli oprávnění toto autorské dílo užívat za podmínek sjednaných v tomto článku, a to od 
okamžiku převzetí díla Objednatelem. 
 

2. Objednatel je oprávněn od okamžiku účinnosti poskytnutí licence k autorskému dílu užívat toto 
autorské dílo v rozsahu, v jakém uzná za nezbytné, vhodné či přiměřené s ohledem na účel této 
smlouvy. Pro vyloučení pochybností to znamená, že Objednatel je s ohledem na účel této smlouvy 
oprávněn užívat autorské dílo v neomezeném množstevním a územním rozsahu, a to všemi v 
úvahu přicházejícími způsoby a s časovým rozsahem omezeným pouze dobou trvání majetkových 
autorských práv k takovémuto autorskému dílu. Součástí licence je neomezené oprávnění 
Objednatele provádět po předchozím odsouhlasení autorem jakékoliv modifikace, úpravy, změny 
autorského díla a dle svého uvážení do něj zasahovat, zapracovávat do dalších autorských děl, 
zařazovat do databází apod., a to přímo nebo prostřednictvím třetích osob. Objednatel je bez 
potřeby jakéhokoliv dalšího svolení Zhotovitele oprávněn udělit třetí osobě podlicenci k užití 
autorského díla nebo svoje oprávnění k užití autorského díla třetí osobě postoupit, avšak pouze za 
předpokladu, že tím bude docházet k užití autorského díla v souladu s účelem, pro který bylo 
autorské dílo vytvořeno. Licence k autorskému dílu je poskytována jako výhradní. Objednatel není 
povinen licenci využít. 
 

3. Objednatel i zhotovitel jsou oprávněni užít dílo pro potřeby marketingu, pro potřeby prezentace 
díla veřejnosti, k výstavám či jednotlivě u třetích osob v jakékoliv formě zachycené na jakémkoliv 
nosiči. Zhotovitel je oprávněn užít díla a fotografií realizované stavby pro potřeby prezentace. 
Objednavatel je povinen zhotoviteli umožnit přístup do stavby po jejím dokončení za účelem 
pořízení těchto fotografií.  

 
4. Udělení licence nelze ze strany Zhotovitele vypovědět a její účinnost trvá i po skončení účinnosti 

této smlouvy, nedohodnou-li se smluvní strany výslovně jinak. 
 
5. Odměna za poskytnutí, zprostředkování nebo postoupení licence k autorskému dílu je zahrnuta v 

ceně za zpracování díla dle čl. V odst. 1 této smlouvy. 
 
6. Ochrana autorských práv se řídí platným zněním autorského zákona a veškerými mezinárodními 

dohodami o ochraně práv k duševnímu vlastnictví, které jsou součástí českého právního řádu. 
 
 
X. SANKCE 
 

1. Pokud Zhotovitel zaviněně nedodrží termíny plnění jednotlivých Výkonových fází, jak jsou 
stanoveny v článku IV. této smlouvy, zaplatí Objednavateli na jeho písemnou výzvu za každý 
započatý den prodlení s takovým plněním smluvní pokutu ve výši 0,05 % z odměny připadající na 
příslušnou Výkonovou fázi.  

 
2. Pokud je Zhotovitel v prodlení s úhradou jakékoli části Celkové odměny, zaplatí Zhotovitel 

smluvní pokutu ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení. 
 

3. Je-li Objednavatel svým zaviněním v prodlení s poskytnutím součinnosti, jak je tato definována v 
článku VII.2 této smlouvy déle jak 60 dnů, a Zhotovitel z toho důvodu nemůže pokračovat v 
provádění díla, zaplatí Objednavatel Zhotovitelovi smluvní pokutu ve výši 1 % ceny v rámci 
příslušné Výkonové fáze, v níž k uvedené skutečnosti došlo. Celková výše smluvní pokuty za 
porušení závazků dle tohoto odstavce je omezena, a to do výše 20% celkové ceny díla (jednotlivé 
smluvní pokuty se za tímto účelem sčítají). 

 
4. Je-li Zhotovitel v prodlení s odstraněním vad, uhradí Objednavateli smluvní pokutu ve výši 500,- 

Kč za každý den prodlení s odstraněním vady. 
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5. Úhradou smluvní pokuty není dotčen nárok na náhradu škody. 
 
XI. DOBA TRVÁNÍ A MOŽNOST UKONČENÍ SMLOUVY 
 
 

1. Tato Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou. Tuto smlouvu lze ukončit vzájemnou dohodou 
smluvních stran, odstoupením od smlouvy nebo výpovědí. 
 

2. Každá ze smluvních stran je oprávněna od této Smlouvy odstoupit v případě podstatného porušení 
povinností druhou smluvní stranou. Odstoupení musí být učiněno písemně a je účinné okamžikem 
jeho doručení druhé smluvní straně. Za podstatné porušení povinností se pro účely této smlouvy 
považuje zejména: 

a) prodlení Objednavatele s poskytnutím součinnosti, jak je tato definována v článku VI.2 
této smlouvy, po dobu delší než 30 dní, 

b) prodlení Objednavatele s úhradou jakékoli Dílčí platby po dobu delší než 30 dní, 
c) prodlení Zhotovitele s předáním jakékoli části Projektové dokumentace po dobu delší než 

30 dní. 
 

3. Zhotovitel je dále oprávněn od Smlouvy odstoupit v případě, že Objednavatel trvá na pokynech, 
na jejichž nevhodnost ho Zhotovitel upozornil, pokud dodržení takových pokynů brání realizaci 
díla či se zásadně rozchází s dříve formulovanými zásadami spolupráce. 
 

4. Každá ze smluvních stran je oprávněna tuto Smlouvu vypovědět bez uvedení důvodu, za 
podmínek stanovených níže v tomto článku. Výpovědní doba činí 30 dní a počíná běžet 
okamžikem doručení písemné výpovědi druhé smluvní straně. 

 
5. Smlouvu je možné vypovědět vždy jen ke konci konkrétní Výkonové fáze. Koncem výkonové 

fáze se pro účely tohoto ustanovení rozumí pro Zhotovitele splnění všech povinností v rámci 
jednotlivých výkonových fází a pro Objednavatele úplné zaplacení ceny dle článku IV. této 
Smlouvy.  

 
6. Odstoupením od smlouvy nezaniká právo na uplatnění sankce.  

 
 
XII. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 
 
1. Tato smlouva se řídí českým právním řádem, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanským 

zákoníkem, zákonem č. 121/2000 Sb., autorským zákonem a zákonem č. 183/2006 Sb., stavebním 
zákonem. 
 

2. Tato smlouva představuje úplnou a ucelenou dohodu smluvních stran, která nahrazuje všechna 
předchozí ujednání, dohody či smlouvy, ať písemné či ústní, ohledně totožného předmětu plnění.  

 
3. Stane-li se některé ustanovení této smlouvy neplatným, neúčinným či nevykonatelným, platnost, 

účinnost a vykonatelnost ostatních ustanovení smlouvy tím není dotčena. Smluvní strany se 
zavazují takové neplatné, neúčinné či nevykonatelné ustanovení nahradit tak, aby účelu smlouvy 
bylo dosaženo. 

 
4. Jakékoli změny či dodatky ke smlouvě musí být vyhotoveny v písemné formě a podepsány 

oběma smluvními stranami. 
 
5. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, přičemž každá smluvní strana obdrží po 

jednom z nich. 
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6. Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění této smlouvy v registru smluv dle zákona číslo 
340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o 
registru smluv (zákon o registru smluv) zajistí Městská část Praha – Zbraslav. 

 
7. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nejsou obchodním tajemstvím 

ve smyslu § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a udělují souhlas k jejich užití a 
zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.   

 
8. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem 

zveřejnění v registru smluv dle zákona číslo 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti 
některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). 

 
9. Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před podpisem přečetly, jejímu obsahu porozuměly 

a že uzavření smlouvy tohoto znění je projevem jejich pravé, svobodné a vážné vůle. Na důkaz 
toho připojují vlastnoruční podpisy. 

 
Přílohy: 
Příloha č. 1_ Podrobná specifikace dokumentace a výkonů 
 
V __________ dne ___________ 
 
 
 
Za objednavatele:      Za zhotovitele: 
 
 
 
 
____________________________    _____________________ 
Ing. Zuzana Vejvodová 
Starostka MČ Praha – Zbraslav 
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Příloha č. 1 _Podrobná specifikace dokumentace výkonů  
„Snížení energetických ztrát budov základní školy v ulici Nad Parkem, Praha-Zbraslav“ 

 

 

1. PŘÍPRAVNÉ PRÁCE 

Zhotovitel v průběhu této fáze buď sám, nebo ve spolupráci s poradci a specialisty poskytne 
objednateli tyto služby a výkony:  
 

• vyhotovení výškopisného a polohopisného zaměření včetně zaměření budovy  
• Vyhotovení Průkazu energetické náročnosti budovy (PENB) vyhodnotí budovu z hlediska 

konstrukcí a všech energií, které do budovy vstupují.  Součástí hodnocení budou energie 
na vytápění, chlazení ohřev teplé vody, větrání a osvětlení. 
PENB musí obsahovat protokol prokazující energetickou náročnost budovy. Energetická 
náročnost budovy musí být také předepsaným způsobem graficky znázorněna. Průkaz 
bude dále obsahovat údaje, kolik procent z celkové energetické spotřeby nemovitosti 
připadá na vytápění, chlazení, větrání, ohřev užitkové vody a osvětlení.  
PENB bude vyhotoven osobou oprávněnou k jeho vypracování, tj. autorizovanou osobou 
podle zvláštních právních předpisů.   

 

2. ZHOTOVENÍ DOKUMENTACE PRO POVOLENÍ STAVBY PŘIKLÁDANÉ K 
ŽÁDOSTI PRO VYDÁNÍ STAVEBNÍHO POVOLENÍ A ZAJIŠTĚNÍ VYDÁNÍ 
STAVEBNÍHO POVOLENÍ   

 
Zhotovitel v průběhu této fáze buď sám, nebo ve spolupráci s poradci a specialisty poskytne 
objednateli tyto služby a výkony:  

a) Zhotovení dokumentace pro vydání stavebního povolení: 
• vypracuje veškeré náležitosti dokumentace, přikládané k žádosti o vydání  stavebního 

povolení, a to v rozsahu stanoveném příslušnými ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb., o 
územním plánování a stavebním řádu (stavebního zákona) ve znění pozdějších změn a 
doplňků, dle vyhlášky č. 62/2013 Sb., kterou se mění vyhláška č. 499/2006 Sb., o 
dokumentaci staveb (příloha č. 4 k vyhlášce č.62/2013 Sb.) při respektování požadavků na 
účel stavby 

• vypracuje propočet nákladů  
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b) Komplexní výkon inženýrské činnosti – obstarání stavebního povolení 
• obstará doklady a kladná vyjádření orgánů veřejné správy a dotčených právnických a 

fyzických osob, potřebné pro vydání příslušného společného územního rozhodnutí  a 
stavebního povolení   

• doplní a přizpůsobí dokumentaci přikládanou k žádosti o společné územní rozhodnutí a 
stavební povolení podle získaných dokladů a vyjádření;  

• vypracuje a podá jménem Objednatele žádost o vydání stavebního povolení;  
• zajistí pravomocné společné územní rozhodnutí a stavební povolení s vyznačením právní 

moci;  
• předání 1 paré dokumentace pro společné územní a stavební povolení potvrzené stavebním 

úřadem Objednateli a pravomocné společné územní rozhodnutí a stavební povolení včetně 
všech získaných dokladů a vyjádření orgánů veřejné zprávy a dotčených právnických a 
fyzických osob. Toto předávané paré dokumentace bude současně ve všech částech označeno 
autorizačním razítkem a podpisem zpracovatele. 

 
Dílčí etapa plnění je ze strany zhotovitele splněna předložením dokumentace pro stavební povolení a 
pravomocného stavebního povolení v rozsahu výše stanoveném objednatelem. 
 

 

3. ZHOTOVENÍ DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY A PRO 
VÝBĚR ZHOTOVITELE STAVBY  VČETNĚ POLOŽKOVÉHO VÝKAZU 
VÝMĚR A KONTROLNÍHO ROZPOČTU 

 
 
Zhotovitel v průběhu této fáze buď sám, nebo ve spolupráci s poradci a specialisty poskytne 
Objednateli tyto služby a výkony:  
 

a) Zhotovení dokumentace pro provedení stavby a pro výběr zhotovitele  
 
 

• stanovené příslušnými ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a 
stavebním řádu (stavebního zákona), v platném znění a vyhláškou č. 62/2013 Sb., kterou se 
mění vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb (příloha č. 6 k vyhlášce č.62/2013 
Sb.) při respektování výsledků, dosažených ve stavebním řízení a vydaném povolení 
stavby; 

• upraví DPS tak, aby vyhovovala aktuálně platnému zákonu o zadávání veřejných 
zakázkách; 
 

 
b) Zhotovení položkového výkazu výměr a kontrolního rozpočtu 

 
• bude zpracován podrobný výkaz výměr a rozpočet nákladů v souladu s aktuálním znění 

zákona o zadávání veřejných zakázek;     
• Součástí položkového výkazu výměr bude zpracován podrobný popis prací a dodávek 

s podrobným popisem požadovaných technických parametrů a standardů, které 
jednoznačně vymezují použité položky;  

• výkaz výměr bude vyhotoven v programu excel na vhodném datovém nosiči se 
zavedenými vzorci pro výpočty ceny jednotlivých položek, součtových položek, oddílů a 
objektů s uzamčenými sloupci, v nichž jsou uvedeny počty měrných jednotek 

• ve výkazu výměr budou vyznačeny položky (zpravidla u dodávek těch výrobků a 
zařízení, které mají vliv na kvalitu budovaného díla), u nichž bude po uchazečích o 
realizaci stavby požadováno doplnění údajů o konkrétním nabízeném a v nabídce 
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oceňovaném výrobku či zařízení  
• u vyznačených položek přidá do výkazu výměr 2 odemčené sloupce, do nichž budou 

uchazeči zapisovat přesné označení výrobku nebo zařízení (1 sloupec), výrobce výrobku 
nebo zařízení (1 sloupec) – údaje, které uchazeči zapíší do těchto sloupců, budou sloužit 
k posouzení nabídek z hlediska splnění předmětu plnění (technických parametrů 
stanovených v DPS);  

• zhotovitel ručí za správnost a úplnost výkazu výměr a jeho návaznost na ostatní součásti 
projektové dokumentace 

 
 
Pro výběr zhotovitele stavby uchazeč předá:  

• 6x v tištěné podobě kompletní paré DPS v tištěné podobě označené autorizačním 
razítkem a podpisem zpracovatele 

• 1x v elektronické podobě kompletní paré DPS v datové needitovatelné podobě na 
vhodném datovém nosiči 

• 1x v tištěné podobě podrobný výkaz výměr a položkový rozpočet podepsaný 
zpracovatelem 

• 1x v elektronické podobě položkový rozpočet a výkaz výměr na vhodném datovém nosiči 
se zavedenými vzorci pro výpočty ceny jednotlivých položek, součtových položek, oddílů 
a objektů s uzamčenými sloupci, v nichž jsou uvedeny počty měrných jednotek 

 
 
4. VÝKON AUTORSKÉHO DOHLEDU PŘI REALIZACI STAVBY  

Uchazeč buď sám, nebo ve spolupráci s poradci a specialisty bude během provádění stavby 
reprezentovat objednatele, bude s ním konzultovat, radit mu, provádět pro něho autorský dohled a 
jednat v jeho zájmu v rozsahu stanoveném touto smlouvou a přílohou číslo 11 sazebníku UNIKA 
2012, bude mít kdykoliv přístup na místo provádění stavby a k dodávkám s ním souvisejícím, ať jsou 
ve stadiu přípravy či výroby a bude na místo stavby pravidelně docházet. Uchazeč bude v této 
souvislosti zejména oprávněn a povinen:  
 

• zajistit AD prostřednictvím osoby hlavního inženýra projektu (vedoucího projekčního týmu), 
případně zástupce vedoucího inženýra projektu za součinnosti specialistů jednotlivých profesí 

• provádět AD tak, aby mohl zjistit, zda je stavba prováděna v obecné shodě s PD 
• hlásit objednateli jakékoli chyby či nedostatky zjištěné AD; rozumí se, že zhotovitel provádí 

dozor na stavbě proto, aby prověřoval práce na stavbě a stavbu samou a poskytoval objednateli 
údaje na základě reprezentativních vzorků, že jakákoliv zjištění během AD jsou v souladu s 
výchozími předpoklady, a aby zjistil, zda je stavba prováděna ve shodě s PD. Uchazeč nebude 
odpovědný za nedostatky stavby nebo za jednání, chyby nebo opomenutí zhotovitele stavby, 
subdodavatele zhotovitele stavby, nebo jakýchkoliv jiných osob, které provádějí výkony v 
souvislosti se stavbou, ani za to, když tyto osoby nebudou schopny provést stavbu ve shodě s 
PD, a dále za kontrolu a dozor prováděný TDI, zhotoviteli stavby, subdodavateli zhotovitele 
stavby a jakýmkoli jiným osobám, ani za stavební prostředky, metody, techniky, užité 
technologie nebo výkony těchto subjektů, ani za bezpečnostní opatření ve vztahu ke stavbě 

• uchazeč bude ve spolupráci s TDI vysvětlovat požadavky a podmínky zakázky, a bude tedy také 
hodnotit jednání jak zhotovitele stavby, tak objednatele; uchazeč poskytne bez zbytečného 
prodlení stanoviska, budou-li písemně požadována objednatelem nebo zhotovitelem stavby, a 
vydá v nejkratší možné době písemné osvědčení týkající se všech požadavků, pohledávek, 
neshod a jiných rozporů mezi objednatelem a zhotovitelem stavby, které se týkají postupu při 
provádění díla nebo vysvětlení PD; uchazečova vysvětlení a zjištění budou ve shodě se 
záměrem a účelem PD a budou mít psanou nebo grafickou formu; uchazeč nebude takováto 
zjištění poskytovat jen jedné straně a nebude nést odpovědnost za případné rozpory vzniklé z 
takových vysvětlení a zjištění, budou-li pořízeny v dobré víře a odborně správně 

• ve spolupráci s TDI bude mít uchazeč právo odmítnout práci či dodávku, která nebude 
odpovídat PD; právo, kdykoliv to bude podle jeho názoru nezbytné nebo rozumné, zajistit 
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zvláštní kontrolu nebo zkoušku stavby třetí stranou, aby se zjistilo dodržování PD, ať byla 
zkoušena stavba celá či její část vyrobená, instalovaná nebo dokončená, či nikoliv; uchazeč bez 
zbytečného prodlení zkontroluje nebo jiným patřičným způsobem ověří dodavatelskou 
dokumentaci, například dílenské výkresy, technická data výrobků, vzorky, odpovídají-li stavbě, 
jak je předepsáno v PD; uchazečova kontrola jednotlivého prvku nebude znamenat přijetí 
souboru, jehož je prvek součástí 

• připravovat pro objednatele ke schválení a podpisu písemné pokyny ke změnám a doplňkům 
oproti PD a ve spolupráci s TDI bude mít právo nařídit malé úpravy díla, které nebudou měnit 
jeho cenu nebo termín a budou přitom ve shodě s celkovým záměrem PD. Rozsah povinnosti, 
odpovědnosti a omezení práv uchazeče jako reprezentanta objednatelových zájmů během doby 
provádění stavby nebude upraven nebo rozšířen bez společného uchazečova, a objednatelova 
písemného souhlasu 

• bude spolupracovat při přípravě stavby s koordinátorem BOZP, zpracuje návrh a vyhodnocení 
opatření k minimalizaci míry rizik bezpečnosti a ochrany zdraví při práci při provádění prací na 
stavbě a zpracuje příslušnou dokumentaci (zejména plán BOZP, přehled rizik, registr 
souvisejících předpisů) v souladu se zákonem č. 309/2006 Sb. v platném znění 

• bude se účastnit předání a převzetí stavby mezi objednatelem a zhotovitelem stavby 
• ověří správnost dokumentace skutečného provedení, kterou předkládá zhotovitel stavby při 

předání a převzetí stavby 
• bude spolupracovat a účastnit se případného kolaudačního řízení či jiného způsobu předání 

stavby do užívání  
• ve spolupráci s TDI bude dohlížet nad odstraněním zjištěných vad a nedodělků zhotovitelem 

stavby ve stanovené lhůtě a kvalitě  
 

5. KONZULTACE 

V průběhu zpracování všech stupňů budou probíhat konzultace se zástupcem vyhlašovatele 
(předpoklad je u každého stupně dokumentace 2-3 konzultace). O průběhu konzultací bude pořízen 
zápis včetně závěrů, které mohou v počátečních fázích upřesnit toto zadání. Zápis musí být 
odsouhlasen zástupcem MČ Praha – Zbraslav. 


