Reserse na implementaci a udrzbu platformy Consul

Cilem tohoto zadani je provést podrobnou analyzu a hodnoceni digitalni open source platformy Consul,
kterd ma za cil zlepSit zapojeni ob¢an( do rozhodovacich procesd.

Platforma musi byt nastavena tak, aby ji mohlo vyuzivat az 10 tis. lidi, fungovala
v poZadované vizualni identité a s nutnymi funkcemi viz nize.

Zadame o zpracovani reSerse zamérené na nasledujici oblasti:

1. Implementace platformy Consul
e Moznosti a hodnoceni implementace pozadovanych funkci (modul projects a jeho 15 fazi,
proposals, debates, comments, polls) a hromadné odesilani emaild, newsletterd a ¢lanka,
specifikace pro konferenéni tooling a online debaty
e MoZnosti integrace nastroji LimeSurvey (dotazniky), implementace dotaznikil s geolokaci
jako Consul module
e MozZnosti a existence nastroje projektového managementu v ramci platformy Consul, odhad
tvorby modulu nebo dalSich moZnosti
e (Code quality Consul repozitarl, narocnost tvorby novych modulll
o Celkovy stav codebase
o Narocnost tvorby vlastnich modulil a Gprav - technologie, zavislosti, bariéry.
o Odhad ¢asu potiebného pro vyvoj nové funkce v Consulu (jednoduché vs.
komplexni moduly).
o (Odhad k nastaveni jedine¢ného vizualniho stylu
e Technické pozadavky na instalaci a konfiguraci platformy (servery, bezpe€nost apod.)
e Provéfeni registrace pfes identitu obZana/bankovni identitu
e Potfebné zdroje (Clovék/hodiny) pro dspé3nou implementaci (podle charakteristik
zminénych vyse)
e (Odhad naklad(i na implementaci (podle charakteristik zminénych vyse)
e Odhad pro cenu hostingu

2. Hodnoceni udrZitelnosti platformy
e Posouzeni Zivotnosti programovaciho jazyka a struktury platformy
e Flexibilita a schopnost platformy reagovat na zmény

3. Hodnoceni Gdrzby platformy
e Posouzeni narocnosti (drzby platformy po jejim zavedeni
e MozZnosti technické podpory a aktualizaci
e Odhad ¢asové narocnosti na Gdrzbu v horizontu nékolika let
e Odhad naklad(i na Gdrzbu platformy s vyhledem na 1 rok

4. Hodnoceni bezpecnosti platformy
e Analyza bezpecnostnich opatfeni, nastaveni a plan zachovani bezpecnosti a potieby
aktualizaci bezpecnostnich opatfeni

5. Hodnoceni narocnosti zavedeni platformy pro vice instituci
o Napojeni na jiné instituce méstské spravy, feSeni autorizace



e Zjednodusena verze platformy pro méstské ¢asti (omezené funkce, vlastni projekty, vlastni
admin a uzivatelé)
e Scénéare multi-tenant provozu a jejich technicka proveditelnost.

6. Celkové doporuceni
Zhodnoceni pfinosl a rizik spojenych s platformou v jeji aktualni podobé, veetné celkového
doporuceni z pohledu vyvojarské agentury.



