

SMLOUVA O DÍLO č. 19-2025

uzavřená dle § 536 a následujících zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník

Smluvní strany

Zhotovitel:	ELEKTRO-BAU OLOMOUC, s.r.o.
Sídlo:	Příčná 129/3, 779 00 Olomouc
IČ :	25376799
DIČ:	CZ25376799
bank. spojení:	Komerční banka, a.s.
číslo účtu:	██████████
osoba oprávněná jednat:	Ing. Jan Borůvka, jednatel
kontakt:	██████████ e-mail: boruvkah@elektrobau.cz

dále jen zhotovitel

a

Objednatel:	Střední průmyslová škola strojnická Olomouc příspěvková organizace
Sídlo:	17. listopadu 995/49, 779 00 Olomouc
IČ:	00601748
osoba oprávněná jednat:	Mgr. Karel Neumann, ředitel školy
kontakt:	585 549 111, e-mail: spssol@spssol.cz
osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních:	Mgr. Karel Neumann, ředitel školy

dále jen objednatel:

I. Předmět díla

Vymezení předmětu díla: Předmětem díla, které se zhotovitel pro objednatele zavazuje provést, je „**Vybavení učebny ICT a kybernetické bezpečnosti, včetně pracoviště serverů dle přílohy Rekonstrukce MUL slepý projekt, stavební a elektromontážní práce**“. Předmětem plnění je rozšíření silnoproudých a slaboproudých rozvodů pro odbornou učebnu, včetně nové podlahy a drobných stavebních prací v rozsahu dle PD.

Předmět plnění se skládá z následujících jednotlivých částí díla, které jsou zároveň součástí nabídkové ceny:

- Dodávka potřebného materiálu dle VV
- Montážní práce
- Demontážní práce
- Podlahové práce
- Elektroinstalační práce
- Drobné stavební práce

1. **Místo provádění díla:**
Střední průmyslová škola strojnická Olomouc
17. listopadu 995/49, 779 00 Olomouc

katastrální území: Olomouc město

II. Cena díla

1. Cena díla byla stanovena jako pevná a činí:

Bez DPH **681 654,00 Kč**

Cena je uvedena v Kč bez DPH. Daň z přidané hodnoty bude účtována v souladu se zákonem č.235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění.

DPH je **143 147,34 Kč**

Celková cena včetně daně (DPH) **824 801,34 Kč**

2. Zhotovitel je plátcem DPH. Splatnost faktury je do 30 dnů, bude probíhat měsíční fakturace dle prostavěnosti s doložením pomocí jednotlivých zjišťovacích protokolů.
3. Práce, které se vyskytnou nad rámec sjednaného předmětu díla, objednatel na jejich provedení trvá nebo s jejich provedením souhlasí se nazývají vícepracemi. Zhotovitel se zavazuje provést tyto případné další práce nutné k řádnému zpracování nebo dokončení předmětu díla, jejichž potřebnost ke splnění účelu této smlouvy je objektivně doložena a vyvstala až v průběhu plnění díla a jejichž potřebnost nebylo možné při vynaložení náležitých péčí předvídat před uzavřením této smlouvy. Obdobně platí veškerá ujednání i pro práce, které po oboustranné dohodě realizovány nebudou – tyto práce se nazývají méněpráce.
Veškeré vícepráce či méněpráce budou pak oceněny na základě písemného soupisu odsouhlaseného zhotovitelem i objednatelům a bude uzavřen písemný dodatek k této smlouvě o dílo.

III. Doba plnění

Zhotovitel se zavazuje předat hotové dílo v termínu do 31.01.2026.

IV. Součinnost objednatele

1. Objednatel předá zhotoviteli staveniště v termínu do 29.12.2025, Dokladem o předání staveniště bude písemný protokol o předání a převzetí staveniště. Staveništěm se rozumí místo instalace specifikované v článku čl. 1 odst. Místo provádění díla smlouvy.
2. Objednatel vymezí dostatečné plochy pro zařízení staveniště.

VI. Přerušení prací

1. Objednatel si vyhrazuje právo změnit lhůtu plnění dle článku IV. smlouvy z níže uvedených důvodů, a to nejvýše o dobu trvání tohoto omezení.
 - a) z důvodu prodloužení objednatele při poskytnutí součinnosti dle čl. V. této smlouvy, přičemž zhotovitel je povinen včas, tj. s dostatečným předstihem, si vyžádat příslušné protiplnění či součinnost ze strany objednatele, jinak se nemůže dovolávat na prodloužení ze strany objednatele
 - b) za výjimečných hydrometeorologických podmínek, které znemožní práci ve výškách dle zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), v platném znění, resp. za nepříznivé povětrnostní situace blíže specifikované v nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky
 - c) z důvodu potřeby provedení dodatečných prací či změn díla, které mají prokazatelný vliv na provádění díla
2. Pokud se v návaznosti na sjednaný termín realizace vyskytnou meteorologické podmínky mající vliv na přerušení prací ve smyslu předchozího odstavce, provede zhotovitel opatření k zamezení skluzu montážních prací.

VII. Záruční podmínky

1. Záruka na dílo je sjednána na 24 měsíců.

VIII. Závěrečná ustanovení

1. Smlouva může být měněna pouze písemnou dohodou obou stran smlouvy, formou dodatků ke smlouvě, číslovaných vzestupnou řadou.
2. Všechny informace, které poskytne objednatel zhotoviteli v souvislosti s jednáním o uzavření smlouvy, s plněním sjednané smlouvy a s prováděním díla nebo které zhotovitel o objednateli zjistí, jsou považovány stranami smlouvy za důvěrné informace ve smyslu ustanovení § 504 NOZ.
3. Otázky smlouvou výslovně neupravené se řídí příslušnou platnou právní úpravou ČR a zejména příslušnými ustanoveními NOZ.
4. Tato smlouva nabývá platnosti i účinnosti dnem jejího podpisu smluvními stranami, resp. dnem, kdy jej podepíše druhá smluvní strana.
5. Smluvní strany prohlašují, že se s textem a podmínkami této smlouvy seznámily, výslovně s nimi souhlasí, že smlouvu neuzavírají za nápadně nevýhodných podmínek, a že veškeré jimi uvedené skutečnosti v této smlouvě jsou pravdivé.
6. V případě, že v důsledku změn platných zákonů nebo jejich novelizace dojde k tomu, že se některý článek nebo část této smlouvy stane neplatným, zavazují se jej smluvní strany nahradit novým zněním, které bude v souladu s platnými zákony, přičemž dohoda i nadále zůstane v platnosti.
7. Smluvní strany se dohodly, že veškeré spory budou řešit prostřednictvím příslušného soudu ČR, určeného dle místa sídla zhotovitele a takové rozhodnutí pro ně bude závazné a konečné.

IX. Počet výtisků a jejich rozdělení

1. Smlouva obsahuje IX. článků a je vytištěna ve 2 stejnopisech.
2. Jeden stejnopis podepsané smlouvy náleží objednateli, jeden stejnopis podepsané smlouvy náleží zhotoviteli.

V Olomouci dne

V Olomouci dne

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Mgr. Karel Neumann
Ředitel školy
Střední průmyslová škola strojírenská Olomouc

.....
Ing. Jan Borůvka
Jednatel
ELEKTRO-BAU OLOMOUC, s.r.o.