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SMLOUVA O DÍLO

č. zhotovitele: 107/17
č. objednatele:

I.
SMLUVNÍ STRANY

Zhotovitel:

Jméno: NOVOSTAV s.r.o.
Zápis v obchod. / živnost. rejstříku: Krajský soud v HK oddíl C vložka  1840 ze dne 7.4. 1992
Zastoupený: Ing. Miloš Král, jednatel
Sídlo: Koutníkova 404/20, 503 01 Hradec Králové
Doručovací adresa:                            Koutníkova 404/20, 503 01 Hradec Králové
IČ: 45539006
DIČ: CZ45539006
Bankovní spojení:  
Číslo účtu:

Kontaktní osoba:

(dále jen „zhotovitel“)

a 

objednatel

Jméno: TECHNICKÉ SLUŽBY HRADEC KRÁLOVÉ
Zápis v obchodním rejstříku: příspěvková organizace zapsaná v OR u Krajského soudu 

v Hradci Králové, sp. zn. Pr 52 
Zastoupený: Ing. Daniel Jeřábek, pověřený řízením 
Sídlo: Hradec Králové 8, Na Brně 362, PSČ 500 08
Doručovací adresa:                             Na Brně 362, P. O. BOX 10, 500 08  Hradec Králové 8
IČ: 64809447
DIČ: CZ64809447
Bankovní spojení: 
číslo účtu:

kontaktní osoba:                        

(dále jen „objednatel“)
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II.
PŘEDMĚT SMLOUVY

1. Na základě této smlouvy o dílo se zhotovitel zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro 
objednatele dílo, a to opravu povrchu chodníku a práce s tím spojené, v ul. Husitská v Hradci 
Králové dle výběrového řízení objednatele č. 117079 na veřejnou zakázku malého rozsahu
s názvem „OPRAVA CHODNÍKU V UL. HUSITSKÁ“ (dále jen „zakázka“) a nabídkou zhotovitele 
podanou do daného výběrového řízení (dále jen jako „dílo“), a objednatel se zavazuje dílo 
převzít a zaplatit za něj cenu za podmínek stanovených v této smlouvě o dílo. Předmět díla je 
blíže vymezen v čl. III. této smlouvy.

III.
PŘEDMĚT DÍLA

1. Předmět díla je určen zadávací dokumentací výše uvedené veřejné zakázky, včetně přílohy č. 1 
této zadávací dokumentace, tj. příslušného soupisu stavebních prací, dodávek a služeb. 

2. V rámci díla budou provedeny především tyto práce:

 odstranění krytu chodníků a vjezdů, odstranění obrubníků,
 dodávka a rozprostření podkladních vrstev,
 dodávka a pokládka betonové dlažby, obrub.

3. Veškeré zhotovitelem dodané věci, zpracované zhotovitelem při provádění díla včetně jejich 
příslušenství, musí být nové, v souladu se zadávacími podmínkami zakázky a v souladu se všemi 
platnými právními předpisy České republiky a Evropské unie (zejména bezpečnostními a 
technickými) a českými a harmonizovanými českými technickými normami (ČSN, ČSN EN, 
případně další), které se vztahují k těmto věcem, a to jak závaznými, tak doporučenými, a 
budou dodány včetně veškeré příslušné dokumentace, za jejíž správnost a úplnost zhotovitel 
odpovídá.

4. Součástí závazku zhotovitele řádně provést dílo je i závazek zhotovitele udržovat na staveništi 
pořádek po celou dobu trvání provádění díla a případného odstraňování vad po převzetí díla, 
převezme-li objednatel dílo i s vadami, to vše včetně průkazného provedení závěrečného 
důkladného úklidu všech prováděním díla a případným odstraňováním vad dotčených prostor, 
tj. i včetně likvidace všech vzniklých odpadů a vyzískaných materiálů v souladu s platnými 
právními předpisy, to vše s výjimkou materiálů, které se dle soupisu prací (výkazu výměr) nebo 
dle požadavku objednatele odevzdávají objednateli.

5. Součástí předmětu díla a níže sjednané ceny díla je dále zajištění následujících činností a prací 
zhotovitelem:

- před zahájením stavebních prací podání k Magistrátu města Hradec Králové – odboru 
dopravy řádného návrhu opatření obecné povahy na stanovení adekvátní přechodné 
úpravy provozu na pozemních komunikacích (dopravního značení),

- zajištění vytyčení prostorové polohy stavby (výkopů) zábranami a zajištění označení 
staveniště informačními tabulemi s minimálně následujícími údaji: termínem 
provádění stavebních prací, jménem zhotovitele, jménem objednatele, kontaktem na 
zodpovědnou osobu zhotovitele dle této smlouvy,
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- před zahájením stavebních prací přesné hloubkové a směrové vytyčení inženýrských 
sítí (podzemní technické infrastruktury) s vyznačením jejich polohy a jejich následné 
zakreslení, které bude předáno objednateli při předání celého díla. Zhotovitel odpovídá 
za ochranu inženýrských sítí, dodržení podmínek stanovených na jejich ochranu jejich 
správci a za jejich případné poškození v důsledku provádění stavebních prací,

- geodetické zaměření skutečného (dokončeného) provedení stavby (díla) a předání 
výstupu tohoto zaměření v digitální a papírové podobě objednateli,

- zajištění dodávky, montáže, přemísťování, údržby, kontroly a demontáže přechodného 
dopravního značení po celou dobu stavebních prací na díle a případného odstraňování 
vad díla v souladu s příslušným opatřením obecné povahy,

- provedení hutnících zkoušek,

- zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a ochrany životního prostředí, zajištění 
stavby a staveniště proti vniknutí nepovolaných osob.

6. Jestliže ze zadávací dokumentace (výzvy) k výše uvedené veřejné zakázce, z nabídky 
zhotovitele nebo z jiných podkladů pro provedení díla vyplývají zhotoviteli povinnosti vztahující 
se k realizaci předmětu díla, avšak tyto povinnosti nejsou výslovně v této smlouvě uvedeny, 
smluvní strany se pro tento případ dohodly, že i tyto povinnosti zhotovitele jsou součástí 
obsahu závazkového vztahu založeného touto smlouvou a zhotovitel je povinen je v plném 
rozsahu dodržet.

7. Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a na své nebezpečí všechna související plnění a 
práce potřebné k včasnému a řádnému provedení díla (obstará vše, co je k řádnému provedení 
díla potřeba). Součástí díla jsou tak i práce blíže nespecifikované, které jsou však nezbytné k 
řádnému provedení díla a o kterých vzhledem ke své kvalifikaci a zkušenostem zhotovitel měl 
nebo mohl vědět a bez jejichž realizace se nedá dílo řádně dokončit, příp. užívat. Provedení 
těchto prací nezvyšuje cenu díla.

8. Zhotovitel prohlašuje, že ke dni uzavření této smlouvy má všechny dokumenty (podklady), 
které jsou součástí zadávací dokumentace předmětné veřejné zakázky, k dispozici alespoň 
v jednom vyhotovení. Zhotovitel dále prohlašuje, že se detailně seznámil se všemi dokumenty 
(podklady) k veřejné zakázce, s rozsahem a povahou předmětu plnění této smlouvy, že jsou mu 
známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné pro realizaci předmětu plnění 
této smlouvy, a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou nezbytné 
pro realizaci předmětu plnění této smlouvy v dohodnutý termín a za dohodnutou smluvní cenu 
uvedenou v této smlouvě.

IV.
TERMÍNY A MÍSTO PLNĚNÍ

1. Termín zahájení provádění díla (zároveň termín předání a převzetí staveniště): nejpozději do 5 
dnů ode dne nabytí účinnosti příslušného opatření obecné povahy – stanovení přechodné 
úpravy provozu na pozemních komunikacích vydané Magistrátem města Hradec Králové –
odborem dopravy, avšak podání veškerých příslušných žádostí a návrhů o vydání veškerých 
případně nezbytných povolení, opatření a rozhodnutí již do 5 dnů od uzavření této smlouvy o 
dílo. O předání staveniště bude sepsán zápis (protokol) podepsaný zástupci obou smluvních 
stran.

2. Termín dokončení a předání díla (vč. předání a vyklizení staveniště): nejpozději do 31. 10. 2017.
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3. Místem plnění je ulice Husitská na p. p. č. 716/20, v k.ú. Plotiště nad Labem v Hradci Králové.

V.
CENA DÍLA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

1. Smluvní strany se dohodly, že celková smluvní cena díla v souladu s nabídkou zhotovitele ve 
výše uvedeném výběrovém řízení činí bez DPH 445 738,- Kč.

2. Na poskytnuté stavební a montážní práce bude použit režim přenesení daňové povinnosti na 
objednatele, v souladu s ust. § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „ZDPH“).

3. Výše uvedená cena je sjednána jako nejvýše přípustná po celou dobu účinnosti této smlouvy. 
Jsou v ní zahrnuty veškeré náklady zhotovitele nezbytné pro řádné a včasné splnění celého 
předmětu smlouvy. Zhotovitel dále prohlašuje, že se řádně seznámil s místními podmínkami 
souvisejícími s prováděním díla a v ceně zohlednil veškeré možné okolnosti s ohledem na 
charakter a rozsah díla.

4. Platba proběhne na základě faktury (daňového dokladu) vystavené zhotovitelem nejpozději do 
15 dnů ode dne předání a převzetí díla dle oběma smluvními stranami písemně potvrzených 
zápisů ve stavebním deníku a objednatelem písemně odsouhlaseného soupisu provedených 
prací, který musí být přílohou faktury. Faktura musí obsahovat veškeré náležitosti dle platných 
právních předpisů s tím rozdílem, že výše daně z přidané hodnoty nebude na faktuře uvedena 
a faktura bude obsahovat sdělení „daň odvede zákazník“. Dále bude faktura obsahovat 
příslušný číselný kód klasifikace produkce jednotlivých prací (úkonů) dle sdělení Českého 
statistického úřadu CZ-CPA 41 až 43 platného od 1. 1. 2008.

5. Splatnost faktury se sjednává na 14 dnů ode dne písemného vystavení faktury zhotovitelem za 
předpokladu, že faktura bude doručena objednateli do čtyř dnů ode dne jejího písemného 
vystavení. Pokud bude faktura doručena objednateli později, prodlužuje se její splatnost o 
počet dnů, o nějž doručení faktury objednateli přesáhlo dobu čtyř dnů ode dne jejího 
vystavení.

6. Faktura se považuje za řádně a včas zaplacenou, jestliže v termínu, kdy je splatná, bude celá 
fakturovaná částka odepsána z účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele.

7. Nebude-li faktura (daňový doklad) obsahovat všechny zákonné náležitosti (případně bude 
obsahovat chybné údaje) nebo nebude obsahovat jako přílohu objednatelem písemně 
odsouhlasený soupis provedených prací, je objednatel oprávněn takovou fakturu doporučenou 
poštou nebo osobně (prostřednictvím zaměstnance objednatele) vrátit zhotoviteli. V takovém 
případě objednatel není v prodlení v případě jejího nezaplacení ve lhůtě její splatnosti a 
zhotovitel je povinen vystavit a doručit objednateli novou, řádnou fakturu se správnými 
náležitostmi a přílohou. Pro splatnost nově vystavené faktury platí výše uvedené ustanovení o 
splatnosti prvotně vystavené faktury.

8. Objednatel nebude poskytovat zálohy.
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VI.
SANKCE

1. V případě prodlení objednatele se zaplacením řádně provedeného díla je zhotovitel oprávněn 
účtovat objednateli smluvní úrok z prodlení ve výši 0,1 % z dlužné částky za každý započatý den 
prodlení.

2. V případě prodlení zhotovitele se zahájením nebo řádným provedením díla je objednatel 
oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny díla včetně DPH za každý 
započatý den prodlení.

3. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním každé jednotlivé reklamované vady nebo každé 
jednotlivé vady uvedené v předávacím protokolu díla je objednatel oprávněn účtovat 
zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 2.500,- Kč za každý započatý den prodlení a každou 
jednotlivou vadu. Označí-li objednatel, že se jedná o vadu, která sama o sobě nebo ve spojení 
s jinými podstatným způsobem omezuje užívání díla nebo funkčně nebo esteticky brání jeho 
užívání, případně v důsledku takové vady hrozí nebezpečí vzniku škody, je objednatel oprávněn 
účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve dvojnásobné výši, tj. 5.000,- Kč.

4. V případě porušení předpisů upravujících bezpečnost a zdraví při práci je objednatel oprávněn 
účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 2.500,- Kč za každé jednotlivé takové porušení.

5. V případě, že bude zjištěno, že stavební deník není přístupný v pracovní době na stavbě, je 
objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 2.500,- Kč za každý jednotlivý 
takový zjištěný případ.

6. V případě, že bude zjištěno, že na staveništi není udržován pořádek a čistota nebo staveniště 
nebude zabezpečeno proti vniku nepovolaných osob, je objednatel oprávněn účtovat 
zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 2.500,- Kč za každý jednotlivý takový zjištěný případ.

7. Zaplacením smluvních pokut dle této smlouvy není dotčen nárok na náhradu škody vzniklý 
z porušení povinnosti, ke které se smluvní pokuta vztahuje.

8. Smluvní pokuta je spatná do 14 dnů ode dne doručení výzvy k její úhradě zhotoviteli (tato 
výzva může mít formu faktury), a to bez ohledu na datum splatnosti uvedené na faktuře, bude-
li mít výzva formu faktury. To však neplatí v případě smluvní pokuty, jejíž výše je závislá na 
počtu dnů prodlení. V takových případech se v otázce splatnosti takové smluvní pokuty 
postupuje dle platných právních předpisů a příslušné judikatury.

9. Pohledávku z titulu smluvní pokuty nebo jakoukoliv jinou pohledávku objednatele v souvislosti 
s touto smlouvou může objednatel započíst na jakoukoliv pohledávku zhotovitele v souvislosti 
s touto smlouvou.

VII.

ODPOVĚDNOST ZA VADY DÍLA, ZÁRUKA ZA JAKOST, REKLAMACE

1. Zhotovitel se zavazuje, že dílo bude mít vlastnosti stanovené touto smlouvou, předmětnou 
zadávací dokumentací (výzvou) včetně jejích příloh a všemi technickými normami, jak 
závaznými, tak doporučenými, které se vztahují k materiálům a pracím prováděným na základě 
této smlouvy o dílo, jinak vlastnosti obvyklé, a dále že bude použitelné ke smluvenému, jinak 
obvyklému účelu.

2. Neodpovídá-li dílo požadavkům dle odst. 1 tohoto článku smlouvy, je vadné.
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3. Zhotovitel poskytuje na dílo záruku za jakost. Touto zárukou za jakost se zhotovitel zavazuje, že 
dílo bude mít vlastnosti uvedené v odst. 1 tohoto článku a bude způsobilé pro účel dle odst. 1 
tohoto článku, a to po celou dobu záruční doby. Záruční doba na celé dílo je poskytována na 60
měsíců. Záruční doba počíná běžet převzetím díla. V případě však, že objednatel převezme dílo 
s vadami, uvedená záruční doba se prodlouží o dobu od převzetí díla s vadami do odstranění 
poslední vady zjištěné při předání a převzetí díla.

4. Záruční doba neběží ode dne uplatnění vady, na niž se vztahuje záruka za jakost, do doby 
odstranění této vady, tj. po tuto dobu se běh záruční doby přerušuje. 

5. Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční doby, přičemž i reklamace 
odeslaná objednatelem v poslední den záruční doby se považuje za včas uplatněnou.

6. Lhůtu na odstranění reklamovaných vad sjednají obě smluvní strany písemně podle povahy a 
rozsahu reklamované vady. Nedojde-li mezi oběma stranami k písemné dohodě o termínu 
odstranění reklamované vady, platí, že reklamovaná vada musí být odstraněna nejpozději do 
10 dnů ode dne doručení reklamace zhotoviteli.

7. Zhotovitel je povinen zahájit odstraňování reklamované vady bezodkladně a tyto řádně 
odstranit ve výše uvedené lhůtě, a to i v případě, že reklamaci neuznává za oprávněnou. 
Zhotovitel je povinen při záručním odstraňování vad používat vždy nové a originální náhradní 
věci.

8. Náklady na odstranění reklamované vady nese zhotovitel, dokud se neprokáže, že vada byla 
reklamována neoprávněně. Prokáže-li se, že objednatel reklamoval neoprávněně, je povinen 
uhradit zhotoviteli veškeré náklady zhotovitelem účelně vynaložené v souvislosti 
s odstraněním neoprávněně reklamované vady. V případě, že zhotovitel nedoručí objednateli 
do 7 dnů ode dne doručení písemné reklamace objednatele zhotoviteli písemné odůvodněné 
odmítnutí oprávněnosti reklamace, je oprávněnost reklamace považována za zhotovitelem 
uznanou a bez jakéhokoli případného prokazování za prokázanou.

9. O odstranění reklamované vady sepíší smluvní strany protokol, ve kterém objednatel potvrdí 
odstranění vady, nebo zdůvodní, proč údajné odstranění vady odmítá.

10. V případě, že zhotovitel bude v prodlení s odstraněním reklamované vady, je objednatel 
oprávněn odstranění vady provést sám nebo prostřednictvím třetí osoby na náklady 
zhotovitele. Náhrada nákladů na odstranění reklamované vady bude uhrazena zhotovitelem na 
základě faktury vystavené objednatelem s tím, že pro splatnost této faktury platí obdobně výše 
uvedená ustanovení o splatnosti faktury za provedení díla. Tím není dotčeno právo 
objednatele na zaplacení výše uvedené smluvní pokuty zhotovitelem. 

11. Objednateli přísluší též právo na náhradu účelně vynaložených nákladů v souvislosti 
s uplatněním reklamace (tj. s uplatněním práv ze záruky za jakost nebo odpovědnosti za vady).

12. Menší vady, které se vyskytly v záruční době a jejichž odstranění vyžaduje okamžitého zásahu, 
ale nevyžadují účast zhotovitele, mohou být odstraněny objednatelem, popř. jím smluvně 
zajištěnou třetí osobou, na náklady zhotovitele, oznámí-li takový úmysl objednatel 
prokazatelně zhotoviteli bezodkladně poté, kdy se vada projeví, a zhotovitel takový postup 
prokazatelně odsouhlasí. Při úhradě náhrady těchto nákladů se postupuje dle odst. 10. tohoto 
článku smlouvy.

VIII.

PRÁVA A POVINNOSTI STRAN PŘI PROVÁDĚNÍ DÍLA

1. Zhotovitel postupuje při provádění díla samostatně při respektování zejména:
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- stavebního zákona a jeho prováděcích předpisů, právních předpisů o bezpečnosti práce a 
zařízení při stavebních pracích a o zajištění požární ochrany, vše v platném znění s tím, že 
je zhotovitel povinen provést v tomto směru příslušná školení zaměstnanců a dalších osob 
pracujících na staveništi a provést o tom písemný záznam,

- požadavků stanovených k tomu oprávněnými orgány,

- ostatních závazných norem a obecně závazných právních předpisů,

- českých a dalších případných příslušných technických norem,

- požadavků uvedených v předmětné zadávací dokumentaci a jejích přílohách,

- pokynů objednatele. V případě, že zhotovitel zjistí, že pokyny objednatele určené k 
provedení díla jsou v rozporu s touto smlouvou a neumožňují tak řádné provedení díla v 
souladu s touto smlouvou, upozorní na to písemně nebo jinou prokazatelnou formou
objednatele, a to ihned poté, co tuto skutečnost zjistil nebo mohl zjistit při vynaložení 
potřebné péče.

2. Zjistí-li zhotovitel při provádění díla na staveništi skryté překážky, neuvedené v zadávací
dokumentaci ani v zápise o odevzdání staveniště, znemožňující řádné provedení díla (a to 
navzdory řádného splnění povinností dle čl. III. odst. 5 této smlouvy), je povinen tuto 
skutečnost oznámit bez zbytečného odkladu objednateli. 

3. Jestliže mají být některé části díla zakryty nebo mají být provedeny zkoušky některých částí díla 
podle obecně závazných právních předpisů nebo podle příslušných technických norem, je 
povinen zhotovitel nejméně 5 pracovních dnů před jejich uskutečněním oznámit písemně tuto 
skutečnost oprávněnému zástupci objednatele a současně učinit o této skutečnosti písemně 
záznam ve stavebním deníku.

4. Nesplní-li zhotovitel tuto povinnost, je zhotovitel povinen na základě prokazatelné žádosti 
objednatele na náklady zhotovitele zakryté části díla za účasti oprávněného zástupce 
objednatele odkrýt a na základě prokazatelné žádosti objednatele na náklady zhotovitele 
provést znovu za účasti oprávněného zástupce objednatele zkoušky příslušných částí díla podle 
obecně závazných právních předpisů nebo podle příslušných technických norem.

5. Nedostaví-li se oprávněný zástupce objednatele k zakrytí částí díla nebo k provedení zkoušek 
některých částí díla podle obecně závazných právních předpisů nebo podle příslušných 
technických norem, ačkoliv mu bylo jejich uskutečnění písemně oznámeno zhotovitelem 
nejméně 5 pracovních dnů před jejich uskutečněním a zhotovitel současně učinil o této 
skutečnosti písemně záznam ve stavebním deníku, nemá objednatel právo se dožadovat toho, 
aby byly na náklady zhotovitele zakryté části díla odkryty a na náklady zhotovitele znovu 
provedeny zkoušky příslušných částí díla podle obecně platných právních předpisů nebo podle 
příslušných technických norem.         

6. Zdroj energií (el. energie, případně dalších) si zajistí zhotovitel na své náklady.

7. Objednatel není povinen pro zhotovitele zajistit jakékoliv zázemí pro provedení díla (uložení 
materiálu a nářadí, šatnu, sociální zařízení atd.).

8. Zhotovitel si v případě potřeby zajistí vybudování zařízení staveniště v potřebném rozsahu po 
projednání celé záležitosti s odborem správy majetku města Magistrátu města Hradec Králové
(popř. i s příslušným vlastníkem, správcem nebo uživatelem dotčených nemovitých věcí), to 
vše včas na svůj náklad a odpovědnost.

9. Zhotovitel se zavazuje zajistit po celou dobu provádění díla ochranu příslušného staveniště.

10. V rámci provádění prací na díle se zhotovitel zavazuje minimalizovat možné negativní vlivy na 
životní prostředí a okolí stavby – zvláště prašnost, hluk, znečištění komunikací, únik škodlivých 
látek apod.
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11. Zhotovitel nese nebezpečí škody nebo zničení stavby (díla) až do předání a převzetí stavby 
(díla). Jestliže však objednatel převzal dílo s vadami, přechází nebezpečí škody na dílo (stavbě) 
na objednatele až odstraněním všech vad uvedených v předávacím protokolu. Nebezpečí škody 
na staveništi přechází na objednatele předáním a převzetím díla a řádném vyklizením
staveniště zhotovitelem. Jestliže však objednatel převzal dílo s vadami, přechází nebezpečí 
škody na staveništi ze zhotovitele na objednatele až odstraněním všech vad uvedených 
v předávacím protokolu a řádném vyklizení staveniště zhotovitelem.

12. Zhotovitel odpovídá za veškeré škody (újmy), které vzniknou objednateli nebo třetím osobám 
v souvislosti s prováděním díla nebo v důsledku jeho vadného provedení, a to včetně škod na 
inženýrských sítích.

13. Zhotovitel nese odpovědnost za škodu způsobenou objednateli také:

- v důsledku chybného vystavení daňového dokladu vč. DPH, přestože měl být uplatněn 
režim přenesení DPH,

- rovněž v případech, kdy zhotovitel předá daňový doklad pozdě, než jak vyplývá z této 
smlouvy nebo platných právních předpisů,

- v důsledku vrácení faktury (daňového dokladu) z důvodu uvedení nesprávných nebo 
neúplných náležitostí nebo údajů nebo z důvodu nepřipojení správné přílohy.

14. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla, a to kdykoliv po celou dobu provádění. 
Zjistí-li, že zhotovitel porušuje svou povinnost, může požadovat, aby zhotovitel zajistil nápravu
a prováděl dílo řádným způsobem. Neučiní-li tak zhotovitel ani v přiměřené době, může 
objednatel odstoupit od smlouvy, vedl-li by postup zhotovitele nepochybně k podstatnému 
porušení smlouvy.

15. V průběhu provádění díla budou konány kontrolní dny dle potřeby objednatele, minimálně 
však 1x týdně. Kontrolní den svolává objednatel, a to zápisem do stavebního deníku 
minimálně tři dny předem a telefonicky. Závěry z kontrolního dne musí mít písemnou podobu, 
budou podepsány zástupci obou smluvních stran a jsou pro obě strany závazné. Žádný zápis 
z kontrolního dne však není způsobilý zvýšit výše uvedenou cenu za dílo, může být však 
podkladem pro uzavření případného písemného dodatku ke smlouvě. 

16. Dílo nebo jeho část vykazující nesoulad se zadávací dokumentací včetně jejích příloh či pokyny 
objednatele, je zhotovitel povinen na prokazatelnou žádost objednatele v přiměřené lhůtě na 
své náklady a odpovědnost odstranit a učinit o tomto zápis do stavebního deníku. V opačném 
případě je objednatel oprávněn odstranit uvedený nesoulad na náklady zhotovitele sám nebo 
prostřednictvím třetí osoby s tím, že při úhradě náhrady těchto nákladů se postupuje obdobně 
dle odst. 10. článku VII. této smlouvy.

17. Zhotovitel je povinen mít sjednáno od uzavření této smlouvy až do předání díla bez vad a
nedodělků a po dobu záruční doby pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetím 
osobám svojí činností se sjednaným pojistným plněním ve výši min. 1.000.000,- Kč na jednu 
pojistnou událost. Zhotovitel je povinen předat objednateli doklad o tomto pojištění (např. 
kopii pojistné smlouvy nebo pojistku) nejpozději při podpisu této smlouvy o dílo. Nepředložení 
takového dokladu, zánik pojištění nebo snížení výše pojistného plnění pod uvedenou hranici 
v průběhu plnění smlouvy bez bezodkladného dorovnání uvedeného minimálního pojistného 
plnění bude posuzováno jako podstatné porušení smlouvy zhotovitelem. Náklady na pojištění 
odpovědnosti jsou zahrnuty v ceně díla dohodnuté v této smlouvě.

18. Pokud zhotovitel použije při provádění díla subdodavatele, odpovídá za provedení jejich prací 
objednateli, jako by tyto práce provedl a prováděl sám a také odpovídá za jejich řádnou věcnou 
a časovou koordinaci.
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IX.

STAVEBNÍ DENÍK

1. Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště stavební deník sloužící jako doklad o
průběhu provádění díla. Tato povinnost končí odstraněním posledních vad a nedodělků 
uvedených v zápise o předání a převzetí díla. V průběhu pracovní doby musí být stavební deník 
na stavbě trvale přístupný. Obsahové náležitosti stavebního deníku a způsob jeho vedení se 
řídí platnými právními předpisy.

2. Žádný zápis ve stavebním deníku není způsobilý zvýšit výše uvedenou cenu za dílo, může být 
však podkladem pro uzavření případného písemného dodatku ke smlouvě. 

X.

PŘERUŠENÍ PROVÁDĚNÍ DÍLA

1. Zhotovitel je oprávněn na nezbytně nutnou dobu a v nezbytném rozsahu přerušit provádění 
díla, jestliže:

- provádění díla brání vyšší moc (za události vyšší moci se pro potřeby této smlouvy rozumí 
události, které nastaly za okolností, které nemohly být odvráceny smluvními stranami, 
které nebylo možné předvídat, a které nebyly způsobeny chybou nebo zanedbáním žádné 
ze smluvních stran jako například války, revoluce, požáry, záplavy, zemětřesení, vichřice s
tím, že událostí vyšší moci není nedostatek příslušného úředního povolení apod.),

- při výskytu vážných skrytých překážek bránících řádnému provádění díla, o nichž 
zhotovitel nevěděl, a ani při vynaložení potřebné odborné péče nemohl vědět, ani nemohl 
celou situaci přiměřeným způsobem vyřešit tak, aby nemuselo být přerušeno provádění 
díla (např. neočekávaný výskyt podzemních vedení bránících dalšímu postupu stavebních 
prací a jejich překládka, navzdory splnění příslušné povinnosti zhotovitele dle čl. III. odst. 5
smlouvy),

- dojde k přerušení nebo zastavení provádění díla rozhodnutím k tomu příslušného orgánu
veřejné správy nikoliv z důvodů na straně zhotovitele,

- jestliže z důvodu stávajících nebo předpokládaných nevhodných podmínek počasí nelze 
řádně provádět dílo (podmínkou je však předchozí souhlas objednatele s existencí 
takového důvodu v podobě zápisu ve stavebním deníku).

2. Přerušením provádění díla z důvodů uvedených v odst. 1 přestávají dnem přerušení běžet lhůty 
tímto přerušením dotčené, tj. mj. lhůta pro provedení díla.

3. Objednatel je oprávněn přikázat zhotoviteli přerušení provádění díla na nezbytně nutnou dobu 
a v nezbytném rozsahu, jestliže:

- pracovníci zhotovitele při práci poruší platné technické a bezpečnostní normy a předpisy.

- by vadný postup zhotovitele nepochybně vedl k podstatnému porušení smlouvy.

- prováděním díla je ohrožena bezpečnost prováděného díla, život nebo zdraví pracujících
na stavbě, nebo hrozí-li jiné, nikoliv nepatrné škody.

4. Přerušení provádění díla objednatelem z důvodů uvedených v odst. 3 nestaví běh smluvních 
lhůt tímto přerušením dotčených a nezakládá nárok zhotovitele na úhradu vícenákladů (škod) 
vyvolaných přerušením.

5. Okamžik přerušení provádění díla se vždy bezodkladně poznamená do stavebního deníku.

6. Při každém přerušení provádění díla je zhotovitel povinen zabezpečit rozestavěnou část 
zhotovovaného díla do doby znovuzahájení prací nebo ukončení smluvního závazku.
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7. Ustanovení tohoto článku se obdobně použijí i na odstraňování vad díla z titulu záruky za 
jakost nebo odpovědnosti zhotovitele za vady.

XI.

PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA

1. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným dokončením a předáním 
objednateli na základě smluvními stranami vzájemně písemně odsouhlaseného předávacího 
protokolu. Objednatel má právo odmítnout převzetí díla i pro ojedinělé drobné vady, které 
samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání dotčené stavby (předmětu díla) funkčně 
nebo esteticky, ani její (jeho) užívání podstatným způsobem neomezují. 

2. V případě, že objednatel odmítne dílo kvůli vadám převzít, sepíší obě strany zápis, v němž 
uvedou svá stanoviska a jejich odůvodnění a dohodnou náhradní termín předání.

3. Pokud však objednatel převezme dílo i s vadami, bude předávací protokol obsahovat 
i vymezení těchto (zjevných) vad a lhůty k jejich odstranění, na kterých se objednatel a 
zhotovitel dohodli. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě o termínu odstranění vad díla, 
pak platí, že všechny vady musí být odstraněny nejpozději do 10 dnů ode dne předání a 
převzetí díla. Po odstranění poslední vady bude o této skutečnosti sepsán smluvními stranami 
protokol a tímto okamžikem bude dílo považováno za převzaté bez jakýchkoliv zjevných vad.

4. Zhotovitel předloží objednateli nejpozději při předání a převzetí díla doklady dokládající 
jakost a provedení díla, prohlášení o shodě na použité materiály, doklad o likvidaci odpadů a 
další doklady stanovené příslušnými platnými předpisy, touto smlouvou nebo 
z opodstatněných důvodů vyžádaných objednatelem.

5. Na předání díla upozorní zhotovitel výše uvedené kontaktní osoby objednatele nejméně 3 
pracovní dny před jeho uskutečněním.

XII.

ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

1. Od této smlouvy může písemně odstoupit kterákoliv smluvní strana, pokud zjistí podstatné 
porušení této smlouvy druhou smluvní stranou.

2. Podstatným porušením smlouvy ze strany zhotovitele se mimo jiné rozumí:

 prodlení zhotovitele s řádným zahájením nebo provedením díla delší než 10 dnů,

 prodlení zhotovitele s odstraněním reklamované vady díla nebo vady uvedené 

v předávacím protokolu díla delší než 10 dnů.

3. Objednatel má právo písemně odstoupit od této smlouvy také v případě, pokud zhotovitel 
uvedl v nabídce v rámci shora uvedeného výběrového řízení informace nebo doklady, které 
neodpovídaly skutečnosti a měly nebo mohly mít vliv na výsledek daného výběrového řízení.

4. Objednatel má právo písemně odstoupit od této smlouvy také v případě, pokud by 
insolvenčním soudem bylo vydáno rozhodnutí o úpadku zhotovitele nebo z dalších důvodů 
uvedených v této smlouvě nebo níže uvedeném občanském zákoníku.

5. Odstoupení od této smlouvy je účinné jeho doručením druhé smluvní straně. Odstoupení 
musí být písemné.
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6. V případě oprávněného odstoupení od smlouvy budou objednatelem zhotoviteli uhrazeny 
zhotovitelem prokazatelně, nezbytně a účelně vynaložené náklady na dosud řádně 
provedené práce a v rámci provádění díla řádně zpracované věci. V případě oprávněného 
odstoupení od smlouvy objednatelem vzniká objednateli vůči zhotoviteli nárok na úhradu 
vícenákladů vynaložených na dokončení celého díla a na náhradu škody vzniklé prodloužením 
termínu jeho dokončení.

7. Odstoupením od této smlouvy zanikají všechna práva a povinnosti stran ze smlouvy s 
výjimkou nároku na náhradu škody vzniklé porušením smlouvy, nároků na smluvní pokuty a 
jiných případných nároků, které podle této smlouvy nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i 
po ukončení smlouvy.

XIII.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Zhotovitel prohlašuje, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažuje za obchodní 
tajemství a souhlasí se zveřejněním této smlouvy včetně jejích veškerých případných 
budoucích dodatků dle platných právních předpisů.

2. Smluvní strany se dohodly, že jakékoli písemnosti dle této smlouvy se doručují na shora 
uvedené doručovací adresy smluvních stran, případně na jinou změněnou doručovací adresu, 
kterou smluvní strana druhé smluvní straně písemně oznámí, popř. kterou objednatel uvede 
na svých webových stránkách www.tshk.cz. 

3. V případě, že bude některé ustanovení této smlouvy neplatné, nezpůsobí neplatnost celé 
smlouvy, jestliže lze takové neplatné ustanovení oddělit od ostatního obsahu této smlouvy a 
lze-li předpokládat, že by k uzavření této smlouvy došlo i bez takového neplatného 
ustanovení, rozpoznala-li by strana neplatnost včas. V takovém případě nahradí smluvní 
strany takové neplatné ustanovení ustanovením novým, které se svým obsahem a účelem 
bude nejvíce blížit obsahu a účelu neplatného ustanovení a bude v souladu s platným 
právním řádem. 

4. Zhotovitel není oprávněn bez předchozího písemného souhlasu objednatele postoupit 
jakékoliv práva a povinnosti z této smlouvy vyplývající na třetí osobu, ani není oprávněn tuto 
smlouvu postoupit.

5. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami, resp. jejich 
zástupci, a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o 
zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru 
smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. 

6. Veškeré změny této smlouvy mohou být provedeny pouze formou písemných vzestupně 
číslovaných dodatků podepsaných oběma smluvními stranami, resp. jejich zástupci.

7. Tato smlouva je uzavřena podle práva České republiky. Ve věcech výslovně a jinak 
neupravených touto smlouvou se smluvní vztah řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský 
zákoník, v platném znění (dále jen „občanský zákoník“), s tím, že smluvní strany se dohodly, 
že pro jejich smluvní vztah založený touto smlouvou se ustanovení § 2591, § 2594, § 2595, § 
2606, § 2618, § 2620 odst. 2, § 2627 odst. 1 a 2, § 2628, § 2629 a § 2630 odst. 2 občanského
zákoníku, jsou-li na tento smluvní vztah jinak aplikovatelné, neuplatňují, tj. vylučují se.

8. Žádný závazek dle této smlouvy není fixním závazkem podle § 1980 občanského zákoníku.

9. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž zhotovitel i 
objednatel obdrží po jednom stejnopisu.
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10. Smluvní strany prohlašují, že se pečlivě seznámily s obsahem této smlouvy, smlouvě rozumí, 
souhlasí se všemi jejími ustanoveními a jsou si vědomy veškerých práv a povinností z této 
smlouvy vyplývajících a na důkaz toho připojují k této smlouvě své podpisy jejich zástupci.

XIV.

1. Nedílnou součástí této smlouvy je jako její příloha položkový rozpočet stavby.

V Hradci Králové dne 12.9. 2017 V Hradci Králové dne 14.9.2017

ZA ZHOTOVITELE: ZA OBJEDNATELE: 

……………………………….………………………. ……………………………….…..……………………………..
Ing. Miloš Král Ing. Daniel Jeřábek

jednatel pověřený řízením
NOVOSTAV s.r.o., Hradec Králové TECHNICKÉ SLUŽBY HRADEC KRÁLOVÉ




