Smlouva o dílo uzavřená dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
(dále i jen „smlouva“)

č. smlouvy objednatele: 18/2026/SS
č. smlouvy zhotovitele:  
                        
1. SMLUVNÍ STRANY

1.1. Objednatel:
Název:				Město Mělník
Sídlo:				náměstí Míru 1, 276 01 Mělník
Zastoupený:				Ing. Tomáš Martinec, Ph.D., starosta města
IČ:				00237051
DIČ:				CZ00237051
Číslo bankovního účtu:		ČS a.s. Kralupy n. Vltavou, č.ú.: 27-046 000 4379/0800
   	

1.2. Zhotovitel:	
Obchodní firma:		ZEPRIS s.r.o.                                                       
Sídlo:				Mezi Vodami 639/27, 143 20 Praha 4                                                       
Zastoupený:			xxx
Zapsaný v obchodním rejstříku u MS v Praze, oddíl C, vložka 51188
IČ:				25117947
DIČ:				CZ699004936 
Ve věcech technických je oprávněn jednat: xxx                                       

2. PŘEDMĚT SMLOUVY
2. 
2.1. [bookmark: _Ref95903352]Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo, které spočívá v kompletní realizaci stavby „Mělník – dostavba splaškové kanalizace – SO-02 Neuberk, lokalita Fialka“ (dále jen „dílo“) v rozsahu a v souladu s:
2.1.1. projektovou dokumentací, vypracovanou zpracovatelem projektu AQUATIS a.s., IČ: 46347526, se sídlem: Botanická 834/56, 602 00 Brno, zodpovědný projektant - xxx, autorizovaný inženýr v oboru stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství (dále i jen „projektová dokumentace“);
2.1.2.   souhlasy a vyjádřeními příslušných správních a dotčených orgánů;
2.1.3. touto smlouvou a jejími přílohami.
2.2. Objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit níže sjednanou cenu.
2.3. Zhotovitel výslovně zaručuje kompletní dodávku díla.
2.4. Kompletní dodávkou díla se rozumí pro účely této smlouvy zhotovení, dodávka a montáž všech věcí, prací nebo služeb nutných pro řádné a úplné provedení smluveného předmětu díla v rozsahu dle článku 2.1. této smlouvy, provedení všech předepsaných zkoušek a revizí umožňujících objednateli řádné užívání díla v souladu s touto smlouvou.
2.5. Předmět smlouvy dále zahrnuje zejména vybudování zařízení staveniště v potřebném rozsahu, řízení stavebních a montážních prací, obstarání a přepravu věcí a stavebních materiálů, vedení stavebního deníku, provádění průběžných zkoušek, zabezpečení požadovaných znaků jakosti, získání příslušných protokolů, certifikátů, atestů, záručních listů, povolení, potvrzení, schválení, odzkoušení, poskytnutí záruk za celé dílo a odstraňování vad v záruční lhůtě.
2.6. Dojde-li při realizaci díla k jakýmkoliv změnám, doplňkům nebo rozšíření předmětu díla, vyplývajících z podmínek při provádění díla, z odborných znalostí zhotovitele nebo z vad projektové dokumentace stavby, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu provést soupis těchto změn, doplňků nebo rozšíření, ocenit jej podle článku 4.8 této smlouvy a předložit tento soupis objednateli k odsouhlasení. Teprve po jeho odsouhlasení má zhotovitel právo na realizaci těchto změn a na jejich úhradu. Pokud tak zhotovitel neučiní, má se za to, že práce a dodávky jím realizované byly v předmětu díla a v jeho ceně zahrnuty.
2.7. Dojde-li při realizaci předmětu díla k jakýmkoliv změnám, doplňkům nebo rozšíření předmětu díla (vícepracím či méněpracím) na základě požadavku objednatele, je objednatel povinen předat zhotoviteli soupis těchto změn, který zhotovitel ocení podle článku 4.8 této smlouvy. 
2.8. O změnách, doplňcích nebo rozšíření předmětu díla (vícepracích i méněpracích), uzavřou obě strany dodatek ke smlouvě, ve kterém dohodnou i případnou úpravu termínu předání díla a ceny díla.
2.9. Předmětem díla je vše to, co je uvedeno v projektové dokumentaci stavby a v této smlouvě a jejích přílohách, přičemž pro to, aby jakákoli část plnění byla považována za součást díla, postačí uvedení i pouze v jednom z uvedených dokumentů.
2.10. Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, 
že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla, že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla/stavby nezbytné. 
2.11. Součástí předmětu díla je také především:
· Zajištění veškerých nezbytných průzkumů nutných pro řádné provedení a dokončení díla. 
· Zajištění vytýčení všech sítí od jejich správců, včetně aktualizace vyjádření a provedení případných kopaných sond dle požadavku správců sítí, je-li to nezbytné. 
· Projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch včetně úhrady vyměřených poplatků a nájemného, nad rámec dohodnutých ploch Splnění požadavků orgánů státního stavebního dohledu, příp. jiných orgánů příslušných ke kontrole staveb.
· Veškeré práce a dodávky související s bezpečnostními opatřeními na ochranu životního prostředí, osob a majetku.
· Zajištění bezpečnosti všech osob, chodců a vozidel na staveništi a v okolí staveniště, dodržování bezpečnostních předpisů, zohlednění bezpečnostních a provozních hygienických požadavků.
· Zřízení, odstranění a zajištění zařízení staveniště včetně napojení na inženýrské sítě. Provedení napojení i cena energií musí být zahrnuta v celkové ceně sjednané dle této smlouvy. Napojení musí probíhat přes vlastní vodoměr a rozvaděč.
· Oddělení prostoru staveniště, zabezpečení všech přístupových cest proti poškození. Řádné označení a oddělení staveniště.
· Součástí předmětu plnění je rovněž vyhotovení případné dílenské výrobní a montážní dokumentace nutné k úplnému a bezvadnému provedení díla; tato dokumentace bude poskytnuta objednateli k odsouhlasení před zahájením prací.
· Zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k řádnému provedení díla.
· Účast na pravidelných kontrolních dnech stavby, účast při případných jiných kontrolách stavby.
· Veškeré práce a dodávky přípravné, pomocné, dokončovací, či jinak související s řádnou a úplnou realizací díla.
· Průběžný odvoz stavebního odpadu vzniklého při realizaci díla a dalšího odpadu vzniklého v souvislosti s realizací díla, zajištění jeho dočasného nebo trvalého uložení, resp. převedení těchto odpadů do vlastnictví osobě oprávněné k jejich převzetí podle zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, včetně zápisu do stavebního deníku.
· Zajištění všech nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle rozhodnutí o povolení stavby, ČSN a případných jiných právních nebo technických předpisů platných v době provádění a předání díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů díla, a stavbou dotčených částí stavby, péče o nepředanou stavbu a její části, jejich ošetřování, pojištění atd.
· Zajištění a předání prohlášení o shodě, dokladů o likvidaci, odvozu a uložení vybouraných hmot a stavební suti na recyklační středisko včetně poplatku 
za uskladnění, dokladů o úspěšném výsledku provedených zkoušek, revize umožňující užívání stavby nebo jejích částí, zkušebních protokolů, atestů a jiných dokladů dle zákona č. 22/1997 Sb. o technických požadavcích na výrobky ve znění pozdějších předpisů a dalších dokladů nutných k vydání kolaudačního souhlasu ve 2 (dvojím) vyhotovení v papírové podobě. Prohlášení o shodě, atesty a podobné obecné doklady budou v 1 (jednom) vyhotovení papírově, revize a protokoly budou ve 3 (třech) vyhotoveních papírově.
· Spolupůsobení při přípravě díla k předání, včetně bezodkladného odstranění veškerých vad z přejímek. Provedení přejímky stavby.
· Zpracování veškerých dokladů o vytyčení základních směrových a výškových bodů stavby a jejich stabilizaci pro účely kolaudačního řízení, je-li to nezbytné.
· Uvedení všech povrchů dotčených stavbou i všech částí stávajícího objektu dotčených realizací stavby do původního stavu.
· Vyklizení a úklid staveniště dle této smlouvy.
· Geodetické zaměření skutečného provedení díla, zpracování a ověření geometrických plánů.
· Zhotovení Projektové dokumentace skutečného provedení díla. Projektová dokumentace skutečného provedení díla bude provedena v souladu se stavebním zákonem č. 283/2021 Sb. 
· Pořízení průběžné fotodokumentace díla a její uložení na datovém nosiči a předání objednateli v jednom (1) vyhotovení.
· Spolupráce při získání kolaudačního souhlasu k dílu vydaného příslušným stavebním úřadem.
· Pro provádění díla, tj. v průběhu realizačních prací, je nutno postupovat tak, aby byl kontinuálně umožněn vjezd vozidlům záchranného integrovaného systému, zejména vozidlům hasičského záchranného sboru, vozidlům jednotek požární ochrany, zdravotnické záchranné služby a rezidentů.
3. 3. ČAS A MÍSTO PLNĚNÍ
3.1. Účastníci se dohodli na následujících dílčích termínech pro zhotovení díla:
· Zhotovitel se zavazuje dílo na svůj náklad a na své nebezpečí řádně zhotovit a předat objednateli nejpozději do 150 kalendářních dnů od převzetí staveniště s tím, že staveniště bude zhotoviteli předáno do 10 kalendářních dní od zaslání písemné výzvy k předání a převzetí staveniště. Předpoklad odeslání výzvy je v duben 2026.
· Stavbu provede zhotovitel v souladu se závaznými požadavky a milníky dle bodu 3.2 a podle podrobného měsíčního harmonogramu uvedeného v nabídce zhotovitele, popřípadě aktualizovaného a schváleného objednatelem.
3.2. [bookmark: _Ref95902101]Závazné milníky a lhůty výstavby:
a) Předání a převzetí staveniště		do 10 kalendářních dní od zaslání písemné
				výzvy.
b) Zahájení stavebních prací		do 5 pracovních dní od převzetí staveniště
c) Dokončení stavebních prací		do 150 kalendářních dní od převzetí 
				staveniště.
d) [bookmark: _Ref95906072]Předání a převzetí stavby		do 10 kalendářních dní od dokončení 
				stavebních prací.
e) Vyklizení staveniště				do 10 kalendářních dnů od dokončení 
				stavebních prací.
f) Počátek běhu záruční lhůty		předáním a převzetím stavby bez vad 
				a nedodělků.
3.3. [bookmark: _Ref95902456]Termín dokončení díla je nepřekročitelný. Jednotlivé milníky uvedené v odstavci 3.2 se mohou posunout výhradně v případě, že řádnému zhotovení stavby ve smluveném termínu brání povětrnostní, provozní a další zcela mimořádné a nepředvídatelné vlivy, které brání v dodržení technologického postupu použitých materiálů nebo by ohrožovaly pracovníky na zdraví či životě, vyšší moc nebo neposkytnutí součinnosti objednatele, a to pouze o dobu, kterou takové extrémní vlivy trvají. Tyto překážky musí být neprodleně oznámeny a projednány s objednatelem a zaznamenány ve stavebním deníku, obojí každý takový den, kdy překážky trvají, a to pod sankcí ztráty prodloužení termínu dokončení.
3.4. Skutečnosti uvedené v odstavci 3.3 musí být zapsány ve stavebním deníku a potvrzeny 
objednatelem. V případě neposkytnutí součinnosti objednatele nemusí být tato skutečnost objednatelem potvrzena. Za neposkytnutí součinnosti se nepovažuje nesouhlas se zhotovitelem uvedenými skutečnostmi.
4. 4. CENA ZA DÍLO
4.1.  Cena za provedení díla je stanovena dohodou účastníků na:
· Cena bez DPH	      8 765 355,57,- Kč
· Výše DPH	      1 840 724,67,- Kč
· Celková cena včetně DPH		10 606 080,24,- Kč
4.2. Cena za dílo je sjednána jako cena maximální, nepřekročitelná po celou dobu provádění díla, zahrnující veškeré náklady potřebné k vytvoření díla, jakož i přiměřený zisk zhotovitele. 
4.3. K ceně bude připočtena daň z přidané hodnoty ve výši sazby platné ke dni zdanitelného plnění. 
4.4. Smluvní cena je stanovena na základě položkového rozpočtu, který je přílohou č. 1 této smlouvy (dále i jen „rozpočet“). Úplnost rozpočtu (tj. úplnost všech věcí, prací a služeb potřebných pro kompletní zhotovení díla) zhotovitel výslovně zaručuje. 
4.5. Součástí sjednané ceny jsou veškeré věci, výrobky, práce nebo služby, potřebné pro řádné a úplné provedení předmětu díla dohodnutého touto smlouvou. Pro tyto věci, výrobky, práce a služby platí, že jsou součástí sjednané ceny bez ohledu na to, zda jsou uvedeny v rozpočtu (příloha č. 1) či nikoliv a bez ohledu na to, zda jsou obsaženy nebo vyplývají pouze z textové nebo pouze výkresové části projektové dokumentace. 
4.6. Zhotovitel potvrzuje, že sjednaná cena obsahuje veškeré náklady (vedle nákladů 
na vlastní dílo i náklady například na zřízení, provoz, údržbu a vyklizení zařízení staveniště, náklady související s kompletací díla, náklady na pořízení dokumentů vyžadovaných objednatelem k přejímce díla, náklady na dopravu zaměstnanců a stavebních materiálů, náklady na provedení požadovaných zkoušek a revizí, náklady na opatření pro zachování bezpečného provozu v místech provádění stavebních prací, náklady na průběžný odvoz odpadu, náklady na organizaci kontrolních dnů stavby dle požadavků objednatele, náklady uložení odpadů na recyklační středisko, skládku či jiného způsobu ekologické likvidace).
4.7. Veškeré vícepráce, méněpráce, změny, doplňky nebo rozšíření, které budou realizovány 
v souladu s ustanoveními této smlouvy a v souladu s ustanovením § 222 zákona 
č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, musí být vždy před jejich realizací objednatelem výslovně vyžádány, (resp. objednatelem písemně odsouhlaseny) včetně jejich ocenění. Pokud zhotovitel provede některé z těchto prací bez písemného souhlasu objednatele, má objednatel právo odmítnout jejich úhradu. 
4.8. [bookmark: _Ref95907897]Oceňování víceprací či méněprací bude prováděno na základě písemného soupisu víceprací odsouhlaseného oběma smluvními stranami, kde zhotovitel doplní jednotkové ceny v té výši, kterou použil pro sestavení nabídkové ceny. Nebudou-li práce, které jsou předmětem víceprací obsaženy v rozpočtu zhotovitele, budou se oceňovat následujícím způsobem: 
· Jednotkovými cenami dle cenové soustavy ÚRS platnými v období realizace těchto prací a dodávek. Pokud nelze využít pro ocenění těchto prací a dodávek jednotkových cen ÚRS vydaných v období realizace těchto prací a dodávek, bude výše ceny těchto prací a dodávek stanovena účastníky této smlouvy jako cena v místě a čase obvyklá.
4.9. V případě, že bude předmět díla ze strany objednatele změněn (rozšířen nebo zúžen), každá taková změna bude evidována prostřednictvím změnového listu. Zhotovitel je povinen předložit objednateli podklady a návrh změnového listu k projednání bezodkladně poté, co se o změně dozví a s dostatečnou časovou rezervou k projednání. Na změnovém listu bude zaznamenáno, kdo a z jakého důvodu a kdy změnu požaduje, jaký má změna dopad do provedení stavby po stránce technické ve formě změny projektové dokumentace, ekonomické ve formě položkového rozpočtu a jaký vliv má na termín dokončení. Tyto skutečnosti mohou být zaznamenány na přílohách změnového listu. Každý změnový list musí být odsouhlasen zhotovitelem, projektantem a technickým dozorem objednatele. Odsouhlasený a zhotovitelem, projektantem a technickým dozorem objednatele podepsaný změnový list bude tvořit přílohu k příslušnému dodatku této smlouvy. Tento dodatek musí obsahovat zejména stručný popis změny díla, cenu a způsob její úhrady.
5. 5. PLATEBNÍ PODMÍNKY
5.1. Objednatel nebude poskytovat zhotoviteli jakékoliv zálohy.
5.2. Zhotovitel předá objednateli nejpozději k 5. dni v příslušném kalendářním měsíci podklad pro fakturaci – přehled provedených prací a dodávek a jejich ocenění za uplynulý měsíc, tedy přehled o stavebních pracích, dodávkách a montážích zabudovaných a prováděných na stavbě a stav (dále jen „přehled prací“). Z přehledu prací bude dále zřejmé, jaká část díla byla již fakturována v předchozích obdobích a jakou část zbývá fakturovat. Přehled prací bude zaslán objednateli i v elektronické podobě.
5.3. Objednatel nebo pracovník objednatelem pověřeného technického dozoru stavby 
se do 5 pracovních dnů od předání vyjádří k předanému přehledu prací a k přehledu opravenému na základě případných připomínek se objednatel vyjádří do 2 pracovních dnů od předání opraveného přehledu prací. Po odsouhlasení provedených prací vystaví zhotovitel daňový doklad-fakturu za příslušné období. 
5.4. Úhrada ceny díla bude prováděna na základě měsíčních daňových dokladů – faktur a konečné faktury, jejichž přílohou bude vždy odsouhlasený přehled prací, potvrzený oprávněným zástupcem objednatele. Odsouhlasená cena v přehledu prací bude fakturována bez DPH. Na každé faktuře bude uvedena celková cena dle přehledu prací bez DPH a příslušná sazba DPH.
5.5. Konečná faktura nesmí být nižší než 10 % z celkové ceny díla bez DPH. Konečnou fakturu uhradí objednatel po odstranění vad a nedodělků.
5.6. Konečnou fakturu je zhotovitel oprávněn vystavit ke dni předání a převzetí předmětu díla bez vad a nedodělků objednatelem.
5.7. Přitom termínem převzetí se rozumí souhlasné stanovisko objednatele s rozsahem 
a věcnou správností předaného předmětu smlouvy bez vad a nedodělků.
5.8. Lhůta splatnosti faktur je 30 dnů od jejich doručení na adresu objednatele dle této smlouvy. 
5.9. Přílohou konečné faktury bude protokol o předání a převzetí (s uvedenými vadami a nedodělky, nebránícími řádnému užívání objektu, a které budou zřejmé již při předání díla), potvrzený oprávněným zástupcem objednatele a dále na konečné faktuře bude uvedeno:
· celková cena díla bez DPH,
· přehled průběžně fakturovaných částek,
· zbývající část ceny díla k fakturaci.
6. 6. KONTROLY V PRŮBĚHU STAVBY
6.1. Zhotovitel ručí za to, že veškeré práce, služby a dodávky budou realizovány ve vysoké jakosti v souladu s rozpočtem (příloha č. 1 této smlouvy), projektovou dokumentací, souhlasy a vyjádřeními příslušných správních a dotčených orgánů a touto smlouvou; a taktéž v souladu s technologickými předpisy výrobců použitých systémů, zařízení a stavebních materiálů a v souladu s obecně platnými předpisy, technologickými doporučeními a normami (i doporučenými) platnými v ČR.
6.2. Objednatel nebo jím určený zástupce je oprávněn kontrolovat provádění díla v každé fázi jeho zhotovování a kterýkoli den.
6.3. Bez ohledu na výše uvedené budou konány kontrolní dny minimálně jednou za 7 (sedm) dnů (nedohodnou-li se strany jinak), které budou svolávány objednatelem nebo technickým dozorem stavby za účasti obou smluvních stran. Účast zhotovitele je povinná. Stavební dozor bude vykonávat osoba (případně osoby), jejichž jména objednatel sdělí před zahájením stavby.
6.4. Konstrukce a práce, které vyžadují kontrolu před jejich zakrytím, podléhají této kontrole 
ve smyslu ust. § 2626 občanského zákoníku. Jedná se zejména o kontrolu těsnosti rozvodů, kotvících a nosných prvků apod. Zhotovitel zápisem ve stavebním deníku a zároveň písemně či e-mailovou zprávou vyzve objednatele nebo jeho zástupce ke kontrole zakrývaných konstrukcí a prací v průběhu výstavby ve lhůtě alespoň 3 (tři) pracovní dny před datem provedení kontroly. Souhlas či odůvodněný nesouhlas se zakrytím části díla vydá objednatel nebo jeho zástupce neprodleně, nejpozději však do druhého pracovního dne po kontrole zakrývaných částí díla, a to formou zápisu do stavebního deníku s případným odkazem na pořízený protokol.
6.5. Nedostaví-li se objednatel nebo zástupce k oznámené kontrole, ač byl řádně vyzván, 
je zhotovitel oprávněn pokračovat v provádění díla. V případě, že se objednatel nezúčastní kontroly, je zhotovitel povinen před zakrytím provést zkoušky. Pokud objednatel požaduje pozdější odkrytí těchto konstrukcí a prací z důvodu kontroly a prokáže se, že konstrukce a/nebo práce byly provedeny vadně nebo v rozporu s projektovou dokumentací nebo příslušnými předpisy, hradí náklady zhotovitel. V opačném případě jdou náklady spojené s dodatečnou kontrolou na vrub objednatele.
7. 7. SPOLUPŮSOBENÍ OBJEDNATELE
7.1. Objednatel předá zhotoviteli před zahájením plnění závazků, které vyplývají z této smlouvy staveniště, o předání staveniště se vyhotoví zápis, který potvrdí oprávnění zástupci smluvních stran. Staveništěm se rozumí prostor určený k provedení díla vymezený v projektové dokumenatci včetně zařízení staveniště. 
7.2. Objednatel předá zhotoviteli prostory pro zařízení staveniště, odběrné místo vody a el. proudu před zahájením stavby. Poplatky a platby za spotřebovanou el. energii, vodné, stočné a případně za pronájem prostor jdou na náklady zhotovitele. Měření zajistí zhotovitel. 
7.3. Nejpozději při předání staveniště předá objednatel zhotoviteli příslušné doklady opravňující objednatele k provedení stavby včetně příslušných vyjádření dotčených úřadů a organizací.
8. [bookmark: _Ref95906698]8. POVINNOSTI ZHOTOVITELE
8.1. Před vstupem na pozemky, které budou dotčeny stavbou, oznámí zhotovitel uživatelům pozemků, příp. jejich správcům nebo majitelům, termíny vstupů na tyto pozemky a sepíše s nimi zápis, ve kterém budou uvedena parcelní čísla stavbou dotčených pozemků, rozsahy dočasných záborů pozemků.
8.2. Zhotovitel bude při realizaci stavby respektovat všechny podmínky vyplývající 
ze stavebního povolení.
8.3. Poplatky za výkopová povolení a rozhodnutí o zvláštním užívání komunikací včetně poplatků za ukládání odpadů ze stavby hradí zhotovitel.
8.4. Zhotovitel se zavazuje na vlastní náklady zajistit odstranění (odvoz, skladování nebo recyklaci) stavebního odpadu a suti, a to dle platných předpisů o nakládání s odpady. Zhotovitel je povinen mít zajištěnou písemnou smlouvu k předání vyprodukovaného komunálního, stavebního a demoličního odpadu ještě před jejich vznikem.
8.5. Zhotovitel se zavazuje zajistit pořádek na staveništi a je povinen průběžně odstraňovat na své náklady odpady a nečistoty vzniklé stavební činností jeho a jeho poddodavatelů, a to v souladu s přílohou č. 2 této smlouvy. Totéž se týká i znečišťování prostor a vozovek mimo staveniště vlivem jeho činností.
8.6. Zhotovitel je povinen postupovat dle požadavků a pokynů koordinátora BOZP určeného objednatelem a v souladu s plánem zajištění plynulosti stavby a povinností v oblasti BOZP.
8.7. Součástí stavby je provedení předepsaných zkoušek, revizí a předání podkladů dle příslušných norem a předpisů souvisejících s realizací tohoto díla.
8.8. Zhotovitel se zavazuje, že v termínu dle článku 3.2 této smlouvy vyklidí staveniště a v řádném stavu jej předá objednateli.
8.9. Zhotovitel není oprávněn pověřit provedením díla jinou osobu bez písemného souhlasu objednatele s výjimkou subdodavatelů uvedených v nabídce podané v rámci výběrového řízení. Při provádění díla jinou osobou má zhotovitel odpovědnost, jako by dílo prováděl sám.
8.10. V případě, že je v projektové dokumentaci odkazováno na konkrétní značku výrobku, je možné místo něj použít výrobek jiné značky. Výrobek musí mít stejné, případně lepší vlastnosti a parametry než ten, na který odkazuje dokumentace.
8.11. Změna stavbyvedoucího je přípustná pouze po předchozím souhlasu objednatele 
za předpokladu, že nový stavbyvedoucí bude splňovat veškeré požadavky člena týmu uvedeného v nabídce (viz veřejná zakázka). Objednatel bude akceptovat změnu stavbyvedoucího pouze z objektivních důvodů, kterými zejména není zapojení stavbyvedoucího do jiného projektu plněného vybraným dodavatelem souběžně 
s veřejnou zakázkou. 
8.12. Změnit poddodavatele, pomocí kterého zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení splnění kvalifikace, je možné jen ve výjimečných případech se souhlasem objednatele. Nový poddodavatel musí splňovat kvalifikaci minimálně v rozsahu, v jakém byla prokázána v zadávacím řízení.
8.13. Zhotovitel je povinen uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací projektu včetně účetních dokladů minimálně do konce roku 2036. 
8.14. [bookmark: _Hlk35945675]Zhotovitel je povinen u všech technologických zařízení a výrobků bez výjimky minimálně dodržet všechny požadované konkrétní technické a kvalitativní parametry uvedené v zadávací a projektové dokumentaci nebo vymezené formou odkazu na standard nějakého výrobku ve výkresové dokumentaci, technické zprávě či ve výkazu výměr.
9. 9. PŘEDÁNÍ DÍLA
9.1. Dílo je provedeno, je-li dokončeno a protokolárně předáno a převzato objednatelem. Dílo je dokončeno, je-li předvedena jeho způsobilost sloužit dohodnutému účelu. Zhotovitel se zavazuje před předáním díla objednateli dílo vyklidit. Dílo nesmí při předání obsahovat vady či nedodělky bránící řádnému užívání díla (funkčně i esteticky) ani větší počet drobných vad, jež ve svém souhrnu brání řádnému užívání díla ani takové vady či nedodělky, které by užívání díla podstatným způsobem omezovaly. Bude-li dílo takové vady či nedodělky obsahovat, není objednatel povinen dílo převzít, a to až do okamžiku odstranění takových vad.
9.2. Zhotovitel se zavazuje po provedení díla vyzvat objednatele nebo jeho zástupce písemně, a to nejméně 5 (pět) pracovních dnů přede dnem konání, k uskutečnění předání a převzetí díla. Výzva bude provedena zápisem ve stavebním deníku a současně písemným oznámením doručeným objednateli s určením konkrétního dne a hodiny.
9.3. V případě, že se v rámci přejímacího řízení zjistí, že předmět díla je způsobilý předání, sepíší smluvní strany protokol o předání a převzetí díla. Smluvní strany se zavazují tento protokol převzít.
9.4. K přejímce připraví zhotovitel kompletní dokumentaci skutečného provedení podle platných předpisů a příslušných norem. Zejména budou připraveny atesty na materiály použité při realizaci díla, doklady o provedených zkouškách, revizní zprávy, stavební deníky, doklady o převzetí stavbou dotčených zařízení, doklady o převzetí stavbou dotčených pozemků, návody a záruční podmínky výrobců instalovaných komponentů, provozních souborů, technologického a všeobecné zásady a pravidla užívání staveb (nebo jejich částí) dodaných zhotovitelem.
9.5. Zhotovitel před zahájením řízení o odevzdání a převzetí stavby předá originály zejména následujících dokladů:
· dokumentaci skutečného provedení a v počtu 2 ks a v datové podobě na datovém nosiči v počtu 2 ks ve formátu pdf a v editovatelném formátu (dwg, doc, xls),
· prohlášení o shodě a další doklady od zabudovaných materiálů a výrobků,
· návody, záruční listy zabudovaných zařízení a systému,
· doklad o likvidaci stavebního odpadu,
· případně další doklady, požadované k řádné kolaudaci stavby bez výhrad.
9.6. V případě zjištění vad a nedodělků nebránících řádnému užívání a kolaudačnímu souhlasu v rámci přejímacího řízení se obě smluvní strany zavazují sepsat protokol o zjištěných vadách a nedodělcích s tím, že objednatel je oprávněn tyto vady a nedodělky do protokolu o zjištěných vadách a nedodělcích uvést. Obě smluvní strany se zavazují stanovit v protokolu o zjištěných vadách a nedodělcích termín a způsob odstranění vad a nedodělků díla a tento protokol převzít s tím, že maximální lhůta pro odstranění vad a nedodělků zjištěných v rámci přejímacího řízení je 7 (sedm) dnů, nedohodnou-li se strany jinak.
9.7. Po sepsání předávacího protokolu o předání a převzetí díla se objednatel zavazuje 
bez prodlení dílo převzít a toto převzetí stvrdit podpisem protokolu o předání a převzetí díla.
9.8. Po odstranění vad a nedodělků díla, které byly uvedeny v protokolu o zjištěných vadách a nedodělcích, se smluvní strany zavazují bez zbytečného odkladu sepsat protokol o odstranění vad a nedodělků nebránících řádnému užívání.
10. 10. VLASTNICTVÍ DÍLA A NEBEZPEČÍ ŠKODY
10.1. Veškerý materiál zajišťovaný zhotovitelem je ve vlastnictví zhotovitele do okamžiku jeho zabudování, kdy se stane nedílnou součástí stavby. V tom okamžiku přechází vlastnické právo na objednatele. Nebezpečí škody na stavbě, stejně tak i nebezpečí škody (ztráty) na všech dokončených částech stavby a veškerých materiálech, hmotách a zařízeních, které používá a použije k provedení díla, přechází na objednatele okamžikem převzetí díla, které nastává okamžikem podpisu protokolu o předání a převzetí díla prostého vad a nedodělků bránících řádnému užívání oběma smluvními stranami. Zhotovitel však nese odpovědnost za škody způsobené jeho činností, nebo činností jeho subdodavatelů, pracovníkům objednatele nebo na majetku objednatele při odstraňování vad a nedodělků, které byly konstatovány v protokolu o předání a převzetí díla, v zápise o kolaudaci díla anebo reklamované v záruční době. Stejně tak zhotovitel odpovídá za všechny škody, vzniklé v důsledku provádění díla nebo při odstraňování vad třetím, na stavbě nezúčastněným, osobám.
11. 11. KVALITA PRACÍ A ZÁRUKA NA DÍLO
11.1. Zhotovitel se zavazuje provést v souladu s touto smlouvou předmětné dílo řádněa v termínu s touto smlouvou určeném.
11.2. Zhotovitel odpovídá za to, že veškerá jím dodaná zařízení a materiály budou nové, řádné kvality a dosud nepoužité.
11.3. Zhotovitel se zavazuje provést dílo odborně v kvalitě odpovídající této smlouvě, projektu stavby, závazným právním a technickým předpisům a normám.
11.4. Zhotovitel poskytuje záruku na předmět díla, a to: 
· min. 24 měsíců u technologických částí díla, které musejí být vyjmenovány v předávacím protokolu, 
· min. 60 měsíců u stavební části díla.  
11.5. Záruční doba počíná běžet ode dne odstranění všech vad a nedodělků zjištěných 
při předání díla nebo jeho části.
11.6. Zhotovitel poskytuje záruku na provedené práce i v případě, že část nebo části díla bude provedena jako podbdodávka třetí osobou.
11.7. Za řádné ohlášení reklamace vady zjištěné v záruční době se považuje doručení písemné reklamace na adresu zhotovitele. V případě havarijních situací a vad vyžadujících neprodlený zásah zhotovitele bude zhotovitel informován telefonicky a elektronickou poštou s tím, že reklamace bude následně neprodleně prokazatelným způsobem oznámena i písemně na adresu zhotovitele. Po obdržení reklamace je zhotovitel povinen do 24 hod dostavit se na místo a posoudit se zástupcem objednatele oprávněnost reklamace závady a navrhnout způsob odstranění závady. Vlastní práce na odstranění vady zahájí zhotovitel v pracovní dny do 72 hodin od ohlášení, pokud to umožní klimatické podmínky nebo se smluvní strany nedohodnou jinak. V případě havárií a hrozících škod nastoupí zhotovitel k odstranění vady neprodleně po nahlášení.
11.8. [bookmark: _Ref95906178]Reklamované vady se zavazuje zhotovitel odstranit ve sjednaných termínech, které nesmí zásadně překročit lhůtu 10 dnů (v případě, že charakter, závažnost a rozsah vady neumožní tuto lhůtu splnit, dohodnou se smluvní strany na lhůtě delší). Nedodrží-li zhotovitel dohodnutý termín odstranění vady, je objednatel oprávněn vadu odstranit na náklady zhotovitele. 
11.9. V případě, že objednatel uplatní v záruční době požadavek na odstranění vady na díle v záruční době, prodlužuje se od doby nahlášení vady záruční doba na předmět reklamace o časové období, které potřeboval zhotovitel na odstranění vady.
	
12. SMLUVNÍ PODMÍNKY
12.1. Smluvní podmínky se dohodly na níže uvedených smluvních pokutách:
12.1.1. V případě nepřevzetí staveniště přes opakovanou výzvu objednatele 
a nezahájení prací dle čl. 3.2 odstavce a) a b) zaplatí zhotovitel smluvní pokutu ve výši 10 000,- Kč za každý den prodlení.
12.1.2. V případě nedodržení smluvených termínů dokončení a předání celého díla dle čl. d) nebo d) zaplatí zhotovitel smluvní pokutu ve výši 30.000,- Kč za každý započatý den prodlení. 
12.1.3. Při nedodržení termínu dle čl. 3.2 e) odstavce zaplatí zhotovitel smluvní pokutu ve výši 15.000,- Kč za nevyklizení staveniště za každý započatý den.
12.1.4. Při nedodržení smluvených termínů dle odst. 11.8 při prodlení s odstraňováním vad a nedodělků a závad v záruční době, zaplatí zhotovitel objednateli 1.000,- Kč za každý jednotlivý případ a započatý den prodlení. O uplatněných závadách bude vždy sepsán protokol mezi objednatelem a zhotovitelem, ve kterém bude uveden termín jejich odstranění.
12.1.5. Pro případ porušení Technických podmínek (viz příloha č. 2 smlouvy), je zhotovitel povinen uhradit smluvní pokutu, kterou strany smlouvy sjednaly ve výši 2.000,- Kč za každý případ zvlášť.
12.2. Při prodlení s placením faktury objednatel zaplatí smluvní úrok z prodlení ve výši 0,025% z dlužné částky za každý započatý den prodlení.
12.3. Smluvní pokuty jsou splatné do 30 kalendářních dnů ode dne doručení písemného vyrozumění o porušení povinnosti zajištěné smluvní pokutou a o její výši. 
12.4. Jakékoliv splatné i nesplatné pohledávky za zhotovitelem vzniklé objednateli včetně smluvních pokut je objednatel oprávněn jednostranně započíst na splatné či nesplatné pohledávky zhotovitele.
12.5. Zaplacením smluvní pokuty není dotčen nárok objednatele na náhradu škody, která vznikne porušením povinnosti zajištěné smluvní pokutou.
12.6. V případě souběhu více smluvních pokut budou uplatněny souběžně.
13. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY
13.1. Objednatel je oprávněn odstoupit od této smlouvy v těchto jednotlivých případech:
· zhotovitel nepřevezme staveniště po výzvě objednatele do 30 kalendářních dnů,
· nezahájí stavební práce do 20 pracovních dnů od převzetí staveniště,
· prodlení zhotovitele s plněním jednotlivých částí díla oproti termínům uvedeným v článku 3.2 nebo v podrobném harmonogramu delší než 14 dnů,
· prodlení zhotovitele s dokončením a předáním díla delší 14 dnů,
· zhotovitel přes opakované písemné upozornění brání nebo jinak znemožňuje provádění kontrol a zkoušek díla nebo jeho části,
· jestliže bylo rozhodnuto o úpadku zhotovitele,
· zhotovitel opakovaně závažným způsobem poruší ostatní smluvní povinnosti vyplývající z článku 8 této smlouvy, a i přes písemné upozornění objednatele porušení těchto smluvních povinností neodstraní,
· dílo je prováděno způsobem, který odporuje této smlouvě, případně z postupu 
při provádění díla je zřejmé, že dílo nebude dokončeno řádně nebo včas,
· z ostatních důvodů stanovených zákonem.
13.2. Zhotovitel je oprávněn realizaci díla přerušit, pokud již po dobu nejméně 15 dní objednatel neplní své závazky dle této smlouvy, ačkoliv byl k plnění opakovaně vyzván, zejména v případě nehrazení oprávněných peněžitých pohledávek po době splatnosti. Lhůty a termíny závazné pro zhotovitele se prodlužují z důvodu prodlení objednatele pouze v případě, že dojde z toho důvodu k přerušení prací a zhotovitel takovou skutečnost týž den zaznamená ve stavebním deníku.
13.3. Zhotovitel je oprávněn odstoupit od této smlouvy v případě prodlení objednatele s úhradou oprávněného nároku zhotovitele na peněžité plnění po dobu delší 30 dnů po její splatnosti, byl-li k zaplacení alespoň jednou dodatečně vyzván a svou povinnost nesplnil ani v dodatečně stanovené lhůtě v trvání nejméně 15 dnů.
13.4. Odstoupení od smlouvy musí být provedeno písemně, jinak je neplatné. Odstoupení 
od smlouvy je účinné okamžikem doručení druhé smluvní straně. Účinky odstoupení nastávají doručením písemného vyhotovení odstoupení druhé smluvní straně.
13.5. V případě prodlení s plněním jakékoli povinnosti zhotovitele dle této smlouvy (především ukáž-li se, že dílčí plnění zhotovitele nebyla vykonána řádně, včas a v požadovaném rozsahu) je objednatel oprávněn až do doby řádného splnění povinnosti zhotovitelem pozastavit jakoukoliv platbu zhotoviteli, byť by již byla splatná. Objednatel není v těchto případech v prodlení s plněním svých závazků.  Uplatněním tohoto postupu se objednatel nevzdává svého nároku na uplatnění případné náhrady škody nebo smluvních pokut, na které mu vznikl nebo v budoucnu vznikne nárok.
13.6. Objednatel má právo podmínit úhradu kterékoliv faktury odstraněním vad a nedodělků dosavadního plnění zhotovitele. Podmínky úhrady může objednatel uplatnit jak před vystavením faktury, tak poté.
14. POJIŠTĚNÍ
14.1. Zhotovitel je povinen mít po celou dobu plnění díla uzavřené pojištění odpovědnosti 
za škodu způsobenou zhotovitelem třetím osobám a objednateli, přičemž výše pojistné částky činí minimálně cenu díla bez DPH v Kč dle čl. 4.1 této smlouvy. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu od předání staveniště do doby dokončení díla bude pojištěn ve smyslu tohoto ustanovení a že nedojde ke snížení pojistného plnění pod částku uvedenou v tomto odstavci. 
14.2. Zhotovitel je povinen při předání staveniště objednateli předložit originál uzavřené pojistné smlouvy, jejímž předmětem je pojištění stavebních a montážních výkonů, přičemž výše pojistné částky činí minimálně cenu díla bez DPH v Kč dle čl. 4.1 této smlouvy. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu od předání staveniště do doby dokončení díla bude pojištěn ve smyslu tohoto ustanovení a že nedojde ke snížení pojistného plnění pod částku uvedenou v tomto odstavci.
14.3. Zhotovitel je povinen řádně platit pojistné tak, aby pojistná smlouva či smlouvy sjednané dle této smlouvy či v souvislosti s ní byly platné po celou dobu provádění díla. Spoluúčast zhotovitele v rámci pojištění dle předchozích odstavců je maximálně 10 %. Zhotovitel je povinen po celou dobu realizace díla tato pojištění řádně udržovat v platnosti v požadované výši pojistného a tuto skutečnost musí kdykoliv na vyžádání objednatele doložit.  
14.4. Zavinil-li vznik škody zhotovitel, zavazuje se zhotovitel v rozsahu, ve kterém není objednatel plně chráněn proti ztrátám, výdajům, nákladům, újmě, škodě či odpovědnosti za škodu na majetku nebo škodu plynoucí z újmy na zdraví nebo smrti osob na základě pojištění uzavřených ve smyslu ustanovení čl. 14.1. a 14.2. této smlouvy, odškodnit, ochránit a zbavit objednatele veškeré odpovědnosti v souvislosti se ztrátami, výdaji, náklady, újmou, škodou či odpovědností za škodu na majetku nebo škodu plynoucí z újmy na zdraví nebo smrti osob.
14.5. Veškeré náklady na vystavení pojistných smluv nese zhotovitel a jsou zahrnuty v ceně díla.

15. ZAJIŠTĚNÉ ZÁVAZKŮ A ŘÁDNÉHO PROVÁDĚNÍ DÍLA
15.1. [bookmark: _Ref95907170]Zhotovitel se zavazuje, že před podpisem této smlouvy předá objednateli originál bankovní záruky za řádné provádění díla ve výši  400.000,- Kč (nejvýše však 5 % ze sjednané ceny bez DPH). 
15.2. Tato bankovní záruka bude uvolněna objednatelem na žádost zhotovitele nejpozději 
do 15 dní po řádném předání a převzetí díla bez vad a nedodělků. 
15.3. Právo z bankovní záruky je objednatel oprávněn uplatnit v níže uvedených případech. Před uplatněním plnění z bankovní záruky oznámí objednatel písemně zhotoviteli výši požadovaného plnění ze strany banky. Zhotovitel je povinen doručit objednateli novou záruční listinu ve znění shodném s předchozí záruční listinou, v původní výši bankovní záruky, vždy nejpozději do 7 kalendářních dnů od jejího úplného vyčerpání. 
15.4. Zhotovitel se zavazuje sjednat s bankou smluvní vztah, na základě, kterého banka poskytne ve prospěch objednatele bankovní záruku s tímto obsahem: Banka prohlásí 
v záruční listině, že uspokojí objednatele až do výše dle příslušného článku 15.1, a to 
v případě, že zhotovitel neplní závazky v souvislosti s řádným prováděním díla dle této smlouvy. V záruční listině budou uvedeny identifikační údaje objednatele, tj. jeho název, identifikační číslo a sídlo.
15.5. Právo objednatele na plnění z bankovní záruky vznikne v každém jednotlivém případě porušení zejména těchto povinností ze strany zhotovitele:	
· zhotovitel neplní dílo v souladu s podmínkami této smlouvy o dílo, nebo
· zhotovitel neuhradí objednateli nebo třetí straně způsobenou škodu či smluvní pokutu nebo jakýkoliv jiný peněžitý závazek, k němuž bude dle této smlouvy 
o dílo povinen, nebo 
· zhotovitel neodstraní vady a nedodělky uvedené v předávacím protokolu 
v termínu uvedeném v předávacím protokolu.
15.6. Objednatel je oprávněn požadovat k úhradě od banky vždy částku vyplývající 
z porušení kterékoli z povinností zhotovitele dle předchozího odstavce.
15.7. Bankovní záruka musí být neodvolatelná, bezpodmínečná, na první vyžádání, uzavřená 
do doby odstranění vad a nedodělků. Postup předložení bankovní záruky, text bankovní záruky a vystavující banka musí být předem odsouhlaseny objednatelem. 
15.8. Banka nesmí být oprávněna uplatnit vůči objednateli žádné námitky a požadovaná částka musí být vyplacena na první žádost bez toho, aby banka zkoumala důvody požadovaného čerpání. Bankovní záruka musí nabýt účinnosti nejpozději ke dni předání záruky.
15.9. Bankovní záruka poskytnutá podle podmínek této smlouvy musí být vydána bankou 
ve smyslu zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „banka“). V záruční listině musí být vždy uvedeno, že žádná změna, dodatek či jakákoliv úprava podmínek této smlouvy o dílo nezbavuje banku jakékoliv odpovědnosti vyplývající z bankovní záruky a banka se předem zříká nároku na oznámení takové změny, dodatku nebo úpravy.
15.10. Poskytnutím bankovní záruky se rozumí předání originálu záruční listiny obsahujícího náležitosti dohodnuté v této smlouvě. Objednatel je oprávněn odmítnout vystavenou bankovní záruku z důvodu, že neobsahuje náležitosti podle této smlouvy.
15.11. Veškeré náklady na vystavení bankovní záruky nese zhotovitel a jsou zahrnuty v ceně díla.
15.12. Zhotovitel má právo nahradit bankovní záruku dle bodu 15.1 složením peněžních prostředků ve výši 400 000,- Kč (nejvýše však 5% ze sjednané ceny bez DPH) na bankovní účet objednatele, uvedený v čl. 1.1 této smlouvy, jako záruku za řádné provedení díla dle této smlouvy. Tento nevyčerpaný finanční depozit včetně případných úroků bude objednatelem uvolněn ve prospěch zhotovitele do 15 dnů po řádném předání a převzetí díla bez vad a nedodělků. Na tento finanční depozit bude pohlíženo shodně dle části 15 této smlouvy jako na bankovní záruku. Všechna ostatní ustanovení dle části 15 této smlouvy budou analogicky uplatněna na finanční depozit poskytnutý dle tohoto článku.


16. VEŘEJNOPRÁVNÍ POVINNOSTI ÚČASTNÍKŮ
16.1. Uzavření této smlouvy bylo schváleno usnesením rady města Mělník číslo 876/2025/R ze dne 8. 12. 2025.
16.2. Zhotovitel bere výslovně na vědomí, že objednatel má podle příslušných ustanovení zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, charakter subjektu, s nímž uzavřené soukromoprávní smlouvy, jakož i smlouvy o poskytnutí dotace nebo návratné finanční pomoci podléhají povinnému zveřejnění postupem a za podmínek podle tohoto zákona.
16.3. Zhotovitel je srozuměn a výslovně a bezvýhradně souhlasí s tím, že úplné znění této smlouvy včetně všech příloh bude zveřejněno v registru smluv, postupem a za podmínek podle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění. Zhotovitel bere rovněž na vědomí, že registr smluv je veřejně přístupný informační systém veřejné správy, jehož správcem je Ministerstvo vnitra, který slouží k uveřejňování smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv a umožňuje bezplatný dálkový přístup.
16.4. Účastníci výslovně prohlašují, že veškeré informace, údaje a skutečnosti obsažené v této smlouvě nepovažují samostatně ani v jejich souhrnu za informace, které nelze poskytnout nebo zveřejnit při postupu podle předpisů upravujících svobodný přístup k informacím, tedy zejména obchodní tajemství (ve smyslu zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění), bankovní tajemství (ve smyslu zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, v platném znění) a utajované informace (ve smyslu příslušných ustanovení zákona č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, v platném znění) a udělují svůj výslovný souhlas k jejich zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
16.5. [bookmark: _Ref454440606]Objednatel se zavazuje zaslat tuto smlouvu správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od uzavření této smlouvy.
16.6. Zhotovitel se zavazuje ověřit, zda byla povinnost objednatele dle článku 16.5 této smlouvy řádně splněna. Není-li povinnost objednatele dle článku 16.5 této smlouvy řádně a včas splněna, zavazuje se zhotovitel zaslat tuto smlouvu správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv sám a to bez zbytečného odkladu poté, co se o nesplnění povinnosti objednatele dle článku 19.5 zhotovitel dozvěděl, nejpozději však do tří měsíců ode dne, kdy byla tato smlouva uzavřena.
17. ZÁVĚREČNÉ UJEDNÁNÍ
17.1. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami, účinnosti nabývá dnem jejího uveřejnění prostřednictvím registru smluv ve smyslu zákona o registru smluv. Zveřejnění zajistí objednatel. Jakékoli změny nebo doplňky této smlouvy jsou možné pouze oboustranně potvrzeným písemným dodatkem.
17.2. Tato smlouva je vyhotovena ve 2 stejnopisech, z nichž 1 obdrží objednatel a 1 zhotovitel. Pokud se objednatel i zhotovitel dohodnou na elektronické formě smlouvy, bude podepsána platnými zaručenými elektronickými podpisy smluvních stran založenými na kvalifikovaných certifikátech. Každá ze smluvních stran obdrží smlouvu v elektronické formě s uznávanými elektronickými podpisy smluvních stran.
17.3. Obě smluvní strany prohlašují, že jsou oprávněny k právnímu jednání dle této smlouvy, 
že si smlouvu před jejím podpisem přečetly a jsou seznámeny s jejím obsahem, že byla uzavřena po vzájemné dohodě, podle jejich vážné a svobodné vůle, dobrovolně, určitě 
a srozumitelně, což stvrzují svými podpisy.
17.4. Zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu této smlouvy včetně podpisů 
na profilu zadavatele.
17.5. Seznam příloh, tvořících nedílnou součást této smlouvy:
1) Oceněný výkaz výměr 
2) Technické podmínky
3) Podrobný harmonogram postupu prací



V Mělníce						V Praze 




___________________________				_______________________
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Příloha č. 1_Oceněný výkaz výměr 





Příloha č.2_Technické podmínky

Zhotovitel je povinen provádět dílo v souladu se zásadami „významně nepoškozovat“ životní prostředí, které jsou popsány zvláště v této příloze.

Objednatel stanoví tyto technické podmínky předmětu plnění:

1. Dle zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech (dále jen „zákon“): 
· Dle § 5 zákona 
· Původcem odpadu se rozumí
· každý, při jehož činnosti vzniká odpad, 
· právnická nebo podnikající fyzická osoba, která provádí úpravu odpadů nebo jiné činnosti, jejichž výsledkem je změna povahy nebo složení odpadu, nebo
· obec od okamžiku, kdy osoba odloží odpad podle § 59 a 60 na místo obcí 
k tomuto účelu určenému.
· V případě, že odpad vzniká při činnosti více osob nebo při činnosti prováděné 
na základě smlouvy pro vlastníka věci, ze které se stane odpad, je původcem odpadu osoba, která fyzicky provádí činnost, při které odpad vzniká. Původcem odpadu je jiná osoba podle věty první, pokud tak vyplývá z písemné smlouvy uzavřené mezi těmito osobami. Původce odpadu podle věty první nebo druhé se stává vlastníkem vzniklého odpadu nejpozději v okamžiku jeho vzniku.
· V případě komunálních odpadů a odpadů z obalů, s výjimkou odpadů z domácností, 
je původcem těchto odpadů vlastník nemovité věci, kde vznikají, pokud tak vyplývá 
z písemné smlouvy s osobou, která by byla původcem odpadu podle odstavce 1, 
a nejpozději v okamžiku vzniku odpadu se stává vlastníkem odpadu.

Původcem odpadu, který vzniká při předmětu plnění, je Zhotovitel.
· Dle § 15 písm. c) zákona je původce odpadu povinen mít zajištěnou písemnou smlouvu k předání vyprodukovaného komunálního, stavebního a demoličního odpadu ještě před jejich vznikem.

Zhotovitel je povinen mít zajištěnou písemnou smlouvu k předání vyprodukovaného komunálního, stavebního a demoličního odpadu ještě před jejich vznikem.
· Původce musí nově od účinnosti zákona při odstraňování stavby, provádění stavby nebo údržbě stavby dodržet postup pro nakládání s vybouranými stavebními materiály určenými 
pro opětovné použití, vedlejšími produkty a stavebními a demoličními odpady tak, aby byla zajištěna nejvyšší možná míra jejich opětovného použití a recyklace. 

Zhotovitel je povinen při odstraňování stavby, provádění stavby nebo údržbě stavby dodržet postup pro nakládání s vybouranými stavebními materiály určenými pro opětovné použití, vedlejšími produkty a stavebními a demoličními odpady tak, aby byla zajištěna nejvyšší možná míra jejich opětovného použití a recyklace. 

Zhotovitel je povinen výše uvedené prokázat doložením příslušných dokumentů nejpozději jako součást předávacího protokolu při přejímacím řízení. 


2. Dle vyhlášky č. 273/2021 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady (dále jen „vyhláška“):
· Dle § 42 a přílohy č. 24 vyhlášky se stavební a demoliční odpady vyprodukované 
při odstraňování stavby, provádění stavby a údržbě stavby musí odděleně soustřeďovat na:
· Vybourané stavební materiály a výrobky, které je možné opětovně použít nebo stavební a demoliční odpady, které je možné recyklovat:
· Stacionární zdroje,
· elektrické přístroje,
· podlahové konstrukce,
· sanitární technika,
· sklo, ploché sklo, izolační sklo, sklo pro stavební účely, skleněné stěny a stěny z luxfer,
· dřevo a výrobky ze dřeva neznečištěné nebezpečnými látkami,
· dveře a okna a další výplně stavebních otvorů,
· rostliny,
· beton a betonové konstrukce,
· cihly a zdící prvky,
· střešní tašky,
· keramické a obkladové prvky, další obkladové prvky a sanitární keramika,
· asfaltové směsi, které neobsahují nebezpečné látky,
· sádrokartonové desky a stavební materiály na bázi sádry, které neobsahují nebezpečné látky,
· konstrukční kovové stavební díly a jiné kovové výrobky,
· plastové stavební výrobky a materiály z PVC,
· plastové stavební výrobky a materiály jiné než PVC,
· pěnový polystyren, který neobsahuje nebezpečné látky,
· minerální vlna, která neobsahuje nebezpečné látky,
· směsi betonu, cihel, tašek a keramických výrobků, které neobsahují nebezpečné látky a
· polyvinylchlorid.
· Vybourané stavební materiály, které mohou být dále využity v režimu vedlejšího produktu:
· Zeminy a kamení,
· znovuzískané asfaltové směsi.
· Stavební a demoliční odpady, které obsahují nebezpečné složky:
· Veškeré nebezpečné odpady pod kat. 17 (Stavební a demoliční odpady 
vč. vytěžené zeminy z kontaminovaných míst).

Zhotovitel je povinen při provádění předmětu díla výše uvedené odpady odděleně soustřeďovat. 
Zhotovitel je povinen nakládat s výše uvedenými odpady v režimu vedlejšího produktu, pokud splní podmínky dle vyhlášky 130/2019 o kritériích, při jejichž splnění je asfaltová směs vedlejším produktem nebo přestává být odpadem a 294/2005 o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich využívání na povrchu terénu. 

Zhotovitel je povinen výše uvedené prokázat doložením příslušných dokumentů nejpozději jako součást předávacího protokolu při přejímacím řízení. 


3. Dle technických pokynů Evropské komise:
V případě renovace staveb k uplatňování zásady „významně nepoškozovat“ se má za to, že činnost významně poškozuje oběhové hospodářství, včetně předcházení vzniku odpadů a recyklace, pokud vede k významné nehospodárnosti v používání materiálů nebo v přímém nebo nepřímém využívání přírodních zdrojů nebo pokud významně přispívá ke vzniku, spalování nebo odstraňování odpadu nebo pokud dlouhodobé odstraňování odpadu může způsobit významné a dlouhodobé škody na životním prostředí. Na základě tohoto opatření hospodářské subjekty provádějící renovaci budov zajistí, že:
· nejméně 70 % (hmotnostních) nikoli nebezpečného stavebního a demoličního odpadu 
(s výjimkou v přírodě se vyskytujících materiálů uvedených v kategorii 17 05 04 na evropském seznamu odpadů stanoveném rozhodnutím Komise 2000/532/ES) vzniklého na staveništi bude připraveno k opětovnému použití, recyklaci a k jiným druhům materiálového využití, včetně zásypů, při nichž jsou jiné materiály nahrazeny odpadem. 

Zhotovitel má povinnost nejméně 70 % hmotnostních (nikoli nebezpečných) stavebních 
a demoličních odpadů vzniklých na staveništi připravit k opětovnému použití, recyklaci a k jiným druhům materiálového využití, včetně zásypů, při nichž jsou jiné materiály nahrazeny odpadem. 

Zhotovitel je povinen doložit popis splnění podmínky 70 % odpadu k opětovnému využití,
např. kopií smlouvy o zajištění předání produkovaných stavebních a demoličních odpadů k opětovnému použití, recyklaci nebo jiným druhům materiálového využití do zařízení určeného pro nakládání s daným druhem a kategorií odpadu (dle § 15 odst. 2 písm. c) zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech), doklad o převzetí odpadů provozovatelem zařízení apod.

Zhotovitel je povinen výše uvedené prokázat doložením příslušných dokumentů nejpozději jako součást předávacího protokolu při přejímacím řízení. 


4. Dle zvláštních podmínek plnění
Objednatel v souladu s ustanovením § 6 odst. 4 ZZVZ v rámci předmětu plnění stanovil podmínky „odpovědného veřejného zadávání“. Objednatel v podmínkách plnění stanovil zvláště požadavky na:
•	Zajištění důstojných pracovních podmínek,
•	Podporu vzdělávání, 
•	Podporu přístupu malých a středních podniků k veřejné zakázce, 
•	Podporu férových dodavatelských vztahů, 
•	Podporu ekologicky šetrných řešení, 
•	Snížení negativních dopadů plnění veřejné zakázky na místní komunity. 

Povinnosti zhotovitele při provádění předmětu plnění: 
· Realizace stavby o sobotách, nedělích a ostatních dnech pracovního klidu podle zákona č. 245/2000 Sb., o státních svátcích, o ostatních svátcích, o významných dnech a o dnech pracovního klidu, ve znění pozdějších předpisů, bude možná s podmínkou, že nebudou zatíženy hlukem a prachem okolní objekty. 
· Zhotovitel v maximální míře omezí prašnost a hlučnost při provádění prací.
· Zhotovitel je povinen na staveništi a při provádění prací respektovat požadavky k zajištění bezpečnosti práce a ochrany zdraví, dané zejména
· zákonem č. 262/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů (se zvláštním zřetelem na regulaci odměňování, pracovní doby, doby odpočinku mezi směnami atp.),
· zákonem č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů,
· nařízením vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích,
·  nařízení vlády č. 362/2005 Sb. o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky.
· Zhotovitel je povinen zajistit po celou dobu plnění smlouvy
· plnění povinností vyplývající z právních předpisů České republiky, zejména pak z předpisů pracovněprávních, předpisů z oblasti zaměstnanosti a bezpečnosti ochrany zdraví při práci, a to vůči všem osobám, které se na plnění smlouvy podílejí; plnění těchto povinností zajistí dodavatel i u svých poddodavatelů,
· řádné a včasné plnění finančních závazků svým poddodavatelům, kdy za řádné a včasné plnění se považuje plné uhrazení poddodavatelem vystavených faktur za plnění poskytnutá k plnění díla, a to vždy v řádném termínu za konkrétní plnění. Zhotovitel se zavazuje přenést totožnou povinnost do dalších úrovní dodavatelského řetězce. 
· kdykoli v průběhu plnění smlouvy na žádost objednatele předložit kompletní seznam částí plnění plněných prostřednictvím poddodavatelů včetně identifikace těchto poddodavatelů a dokladů o plnění řádného a včasného plnění finančních závazků vůči těmto poddodavatelům.
· Zhotovitel se zavazuje, že umožní exkurze vč. výkladu na stavbě díla žákům základních škol s cílem podpořit zájem o studium/práci v technických oborech, maximální možný počet je omezen na dvě exkurze za dobu trvání díla v domluvených termínech, počet žáků max. 15. Exkurze budou pořádány v případě zájmu objednatele, za dodržení všech bezpečnostních podmínek daných předmětem smlouvy a po dohodě obou smluvních stran. 
· Zhotovitel se zavazuje, že:
· bude provádět dílo takovým způsobem, aby provoz bylo okolí ovlivněn co nejméně,
· plocha zabraná stavbou musí být ohrazena, prostory staveniště musí být odděleny s ohledem na bezpečnost osob,
· během prací a zejména vždy při ukončení prací na stavbě zabezpečí objekty proti přístupu cizích osob.
· Zhotovitel je povinen zajistit, že všichni zaměstnanci zhotovitele, kteří jsou cizinci a budou provádět jakoukoliv činnost na díle, mají povolení k pobytu na území České republiky a povolení k zaměstnání pro místo provádění prací (popř. zelenou nebo modrou kartu), je-li to právními předpisy vyžadováno. Objednatel má právo vyžádat si předložení kopií příslušných dokladů kdykoliv v průběhu realizace díla, a to až do doby předání a převzetí díla (popř. do doby ukončení prací na odstraňování vad díla) a zhotovitel je povinen této žádosti bez zbytečného odkladu vyhovět.
· Zhotovitel se zavazuje, že neumožní výkon nelegální práce ve smyslu § 5 písm. e) zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, ani nepověří provedením díla poddodavatele, který takové jednání umožňuje.
· Zhotovitel přijme opatření ke snížení hluku, prachu a emisí znečišťujících látek při stavebních nebo údržbářských pracích.


6. S ohledem na prevenci a omezování znečištění:
Ze stavebních prvků a materiálů použitých při stavbě, které mohou přijít do styku s uživateli, se při zkouškách v souladu s podmínkami uvedenými v příloze XVII nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 uvolňuje méně než 0,06 mg formaldehydu na m³ materiálu nebo prvku a při zkouškách podle normy CEN/EN 16516 a ISO 16000-3:2011 nebo jiných srovnatelných standardizovaných zkušebních podmínek a metod stanovení méně než 0,001 mg jiných karcinogenních těkavých organických sloučenin kategorie 1A a 1B na m³ materiálu nebo prvku.

Zhotovitel je povinen respektovat výše uvedené minimální požadavky a jejich splnění prokázat doložením příslušných certifikátů, technických listů apod. 

Zhotovitel je povinen výše uvedené prokázat doložením příslušných dokumentů nejpozději jako součást předávacího protokolu při přejímacím řízení. 





Příloha č. 3_Podrobný harmonogram postupu prací
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