

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Výstavba nové vozovny Hloubětín - etapa II., III., IV.

VON Vedlejší a ostatní náklady

Objednatel:

Zhotovitel:

Datum: 02.03.2020

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Výpočet, komentář, odkaz na část dokumentace
1	2	3	4	5	6	7	8
CELKEM SO:						3 090 000,00	
ZS		Zařízení staveniště				0,00	
1	ZS-001	Zařízení staveniště - zřízení, provoz, odstranění - položka obsahuje veškeré náklady zařízení staveniště, které nejsou uvedeny zvlášť	kpl	1,000		0,00	položka obsahuje: Vybudování zařízení staveniště (nutného pro výkon činnosti zhotovitele a jeho subdodavatelů - vybavení staveniště, jeho oplocení, připojení na inženýrské sítě, zabezpečení staveniště), stroje a zařízení, zvedací mechanismy, označení stavby), stroje a zařízení, zvedací mechanismy, označení stavby, provozní náklady (spotřeba energií, ostraha, nájmy, poplatky, údržba), včetně průběžného a závěrečného úklidu stavby, vyklizení staveniště (včetně vybourání a odvozu veškerého zařízení, uvedení do původního stavu)
PP		Projektové práce				3 090 000,00	
2	PP-001	Dopracování dokumentace pro provádění stavby	kus	1,000	2 640 000,00	2 640 000,00	Dopracování DPS v celém rozsahu s konkrétními výrobky a materiály zhotovitele, zpracování podmínek stavebního povolení, případně jiných rozhodnutí a povolení
3	PP-002	Dokumentace skutečného provedení stavby	kus	1,000	450 000,00	450 000,00	digitální i tištěná forma v požadovaném počtu paré
GP		Geodetické práce				0,00	
4	GP-001	Geodetické práce dodavatele	kus	1,000		0,00	
5	GP-002	Opětovné zřízení geodetického nůžkového bodu	kpl	1,000		0,00	zrušen při demolici, původní umístění na objektu 103
GT		Geotechnický dozor				0,00	
6	GT-001	Geotechnický dozor	kus	1,000		0,00	
MH		Měření hluku				0,00	
7	MH-001	Měření hluku ke kolaudaci objektů před a po výstavbě	kus	1,000		0,00	
MP		Monitoring a pasportizace				0,00	
8	PA-001	Provedení pasportizace před výstavbou	kus	1,000		0,00	Stávající objekt č. 6 – administrativní budova (rekonstrukce řešena v SO 704) Stávající hala denního ošetření s myčkou obj. č. 101 (rekonstrukce řešena v SO 703) Stávající hala soustruhu obj. č. 102 Stávající objekt č. 4 vrátnice horní (úpravy řešeny v rámci SO 706) Stávající objekty jsou patrné viz Situace bourání v části C.1 a v SO jednotlivých objektů. rozsah a náplň pasportizace podrobně popsána v STZ: SO 750

Zařízení staveniště

Zařízení staveniště - zřízení, provo

Projektové práce

Dopracování dokumentace pro pro

Dokumentace skutečného provede
Geodetické práceGeodetické práce dodavatele
Opětovné zřízení geodetického nů:
Geotechnický dozorGeotechnický dozor
Měření hlukuMěření hluku ke kolaudaci objektů
Monitoring a pasportizace

Provedení pasportizace před výsta

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Výpočet, komentář, odkaz na část dokumentace
1	2	3	4	5	6	7	8
9	PA-002	Provedení pasportizac po výstavbě	kus	1,000		0,00	Stávající objekt č. 6 – administrativní budova (rekonstrukce řešena v SO 704) Stávající hala denního ošetření s myčkou obj. č. 101 (rekonstrukce řešena v SO 703) Stávající hala soustruhu obj. č. 102 Stávající objekt č. 4 vrátnice horní (úpravy řešeny v rámci SO 706) Stávající objekty jsou patrné viz Situace bourání v části C.1 a v SO jednotlivých objektů. rozsah a náplň pasportizace podrobně popsána v STZ: SO 750
10	MO-001	Monitoring před výstavbou a během výstavby	kus	1,000		0,00	SO 703, SO 704, SO 706, SO 710, Stávající objekty opěrných stěn a oplocení, Zemní práce Přípravná opatření pro monitoring - osazení geodetických bodů pro sledování sedání objektů a jejich případných posunů a přetvoření. - geodetické body i body pro měření deformací osadit tak, aby byly přístupné během výstavby. rozsah a náplň monitoringu podrobně popsána v STZ: SO 750
11	MO-002	Monitoring po výstavbě	kus	1,000		0,00	SO 702, SO 703, SO 704, SO 706, SO 710 rozsah a náplň monitoringu podrobně popsána v STZ: SO 750
DIO DIO						0,00	
12	DIO-001	Provizorní dopravní značka - montáž, pronájem, údržba, demontáž	ks/den	773,000		0,00	1 kus - 773 dnů

Provedení pasportizac po výstavbě

Monitoring před výstavbou a běhe

Monitoring po výstavbě

DIO

Provizorní dopravní značka - mont