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SMLOUVA O DILO

uzaviena dle ust. § 2586 az §2635 a nasl. zakona &. 89/2012 Sb., ob&ansky zakonik v platném znéni

OBJEDNATEL

Nazev:

Sidlo:
Zastupce ve vécech smiuvnich:

Zastupce ve vécech technickych:

IC:

DIC:

Bankovni spojeni:
dale jen objednate!

ZHOTOVITEL

Nazev:

Sidlo:

Zastupce ve vécech smluvnich::

Technicky opravnén jednat:
IC:

DIC:

Bankovni spojeni:
Korespondendni adresa:

dale jen zhotovitel

1. SMLUVNi STRANY

Svaz vodovodu a kanalizaci JIHLAVSKO

zapsan v registru sdruZeni vedeném Krajskym Ufadem Kraje Vysolina pod &.j.
KUJI 13742/2003 PS

Zizkova 93, 586 01 Jihlava

Mgr. Roman FABES, pfedseda pfedsednictva

Ing. Miloslav SMID, tajemnik svazku

48460915
CZ48460915
gislo uétu: 1466016359 /kod banky: 0800

VODARENSKA AKCIOVA SPOLECNOST, a.s.

zapsana v obchodnim rejstiiku vedeném u Krajského obchodniho soudu v Brné,
oddil B, vi. 1181

Sobésicka 820/156, Lesna, 638 00 Brno

Ing. Bronislav REMES, Ph.D., feditel divize Jihlava na zakladé piné moci
Ing. Tomas KARASEK, vyrobné — technicky naméstek feditele divize Jihlava
49455842

CZ49455842

¢islo uctu: 1600681 / kod banky: 0100

divize Jihlava, Zizkova 93, 586 29 Jihlava

e-mail: sekretariat@vasji.cz

2. PREDMET A ROZSAH DILA
Zhotovitel se touto smiouvou zavazuje provést svym jménem a na viastni odpovédnost projekéni priace a
souvisejici ¢innosti a sluzby v rozsahu dle ¢tanku 2 této smlouvy na akci:

Dusejov — prodlouzeni vodovodu U Hrbitova

Projektova dokumentace, vzhledem k rozsahu a charakteru stavby, ktera je pfedmétem dila (projekéni Cinnosti a
souvisejici inZenyrské &innosti) bude mit nalezitosti a bude vypracovana spoleéné pro vydani tizemniho rozhodnuti,
stavebniho povoleni a pro provadéni stavby v potfebném rozsahu, detailech a podrobnostech (ij. dle vyhlasky ¢&.
499/2006 Sb., o dokumentaci staveb a zakona €. 183/2006 Sb., o Uzemnim planovani a stavebnim fadu v jeho
platném znén).

Stupeii projektové dokumentace bude oznacen jako DpPS — Dokumentace pro provadéni stavby.

Projektové dokumentace bude obsahovat i prisiusnou dokumentaci v€. zakresu trasy navrhované stavby do
katastralni mapy, dale seznam stavbou dotéenych nemovitosti (pozemku / staveb) a seznam nemovitosti (pozemki /
staveb) sousedicich s navrhovanou stavbou, jako podklad pro dal§i projednavéani objednatele a pro podani Zadosti o
vydani Gzemniho rozhodnuti na vécné a mistné pfislusny stavebni ufad (plati pouze v pfipadé, zZe stavby bude
vyzadovat tzemni rozhodnuti).

Projektové dokumentace bude dale obsahovat pfislu$nou dokumentaci stavebnich objektl, provoznich souborl, a
dal$ich objektl, zafizeni, apod., ktera je potfebna pro provadéni stavby (DPS).

Nedilnou soucasti pfedmétu dila a projektové dokumentace bude i vypracovani projektové dokumentace ve stupni
pro uzemni souhlas pro stavbu vodovodni pfipojky ke hibitovu vC. zajisténi viech stanovisek a rozhodnuti pro podani
Zadosti (*) o vydani izemniho souhlasu (viz §96 zakona €. 183/2006 Sb.).

Projektova dokumentace bude zpracovana v pisemné formé, opatfena pfisluSnymi autorizaénimi razitky, a bude
predana 6x v tiSt€né podobé a 1x v digitalni podobé (texty a vykresy ve formatech PDF).

Projektova dokumentace bude vypracovana v souladu s pfistusnymi technickymi normami a legislativnimi pfedpisy
platnymi v dobé provadéni dila (projekéni ¢innosti a souvisejici inzenyrské &innosti).

inZenyrsko-geologicky priizkum (IGP) bude proveden v dostateCném rozsahu dle uvazeni a odbornych znalosti
zhotovitele za Ggelem stanoveni téZitelnosti zemin a hornin (dle CSN 733050) pro jejich zatfidéni a ocenéni ve
vykazu vymér a rozpoctu, ur€eni urovné hladin podzemni vody a vyhotoveni zpravy o geologickych pomérech v
zajmovém Uzemi. Zprava bude vyhotovena 2x v pisemné podobé a 1x v digitaini podobé.

Geodetické zaméfeni zajmového Uzemi zajisti zhotovitel v soufadnicovém systému JSTK a vySkovém Bpv v rozsahu
potfebném pro navrh feSeni vodovodniho fadu. Pocet vyhotoveni geodetického zaméfeni: 1x v pisemné podobé, 1x
digitalni data na CD.
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Soudasti predané dokumentace bude i rozpocet (soupis praci na jednotlivé prace, dodavky a sluzby ve formé vykazu
vymér) v tisténé a digitalni (ORF popf. XLS, XLSX) podobé v souladu s vyhiaskou &. 230/2012 Sb., kterou se stanovi
podrobnosti pfedmétu vefejné zakazky na stavebni prace a rozsah soupisu stavebnich praci, dodavek a sluzeb
s vykazem vymér.

Rozpoéet (soupis praci na jednotlivé prace, dodavky a sluzby) bude objednateli pfedan 1x s ocenénymi polozkami
jednotlivych praci, dodavek a sluzeb a 5x bez ocenéni polozek jednotlivych praci, dodavek a sluzeb tzv. ,slepy vykaz
vymér". Pfed vypracovanim Eistopisl budou rozpoéty projednany se zastupcem objednatele.

Sougasti pfedmétu dila bude inZenyrska &innost zhotovitele souvisejici s projednanim a zajisténim véech podkladu,
doklad, dokumenttl, ziskani potfebnych stanovisek a rozhodnuti pro podani Zadosti (*) o vydani uzemniho souhlasu
(viz §96 zakona &. 183/2006 Sb.), uzemniho rozhodnuti (viz §86 zakona ¢&. 183/2006 Sb.) a pro podani zadosti () o
vydani stavebniho povoleni (viz §110 zakona €. 183/2006 Sb.).

Sougasti projektové dokumentace bude i plan kontrolnich prohlidek stavby ve smyslu 110 zékona ¢. 183/2006 Sb.,
§18 vyhlasky ¢. 526/2006 Sb. (k §134 zakona ¢. 183/2006 Sb.).

(*) samotnou Zadost o vydani Gzemniho souhlasu, dzemniho rozhodnuti a stavebniho povoleni bude podavat
investor stavby — stavebnik.

Predmét pinéni bude spinény pfedanim pfedmétu dila objednateli v uvedeném poétu vyhotoveni v€. zapracovani
pripominek do vykresovych a textovych &asti projektové dokumentace s doloZzenim prohlaseni zodpovédného
projektanta, Ze jsou véechna stanoviska v projektové dokumentaci zapracovana.

Zhotovitel svola v prabéhu praci na projektové dokumentaci vyrobni vybory za ucelem projednani a odsouhlaseni
navrzeného feSeni. Objednatel v souvislosti stimto zajisti soucinnost s provozovatelem stavby za uCelem
projednani, pfipominkovani a odsouhlaseni projektové dokumentace a technického FeSeni navrzeného zhotovitelem,
a to z pohledu provozniho. Objednatel zajisti bezplatné potfebnou jednaci mistnost v prostorach objednatele.
Pfipominky a pozadavky objednatele, dot¢enych u¢astnik(, organd, spravci siti, apod. tzemniho fizeni a stavebniho
fizeni a uéinéné v ramci zpracovavani PD a zaji$tovani stanovisek pro vydani uzemniho rozhodnuti anebo
stavebniho povoleni je zhotovitel povinen zapracovat v ramci pfedmétu dila do projektové dokumentace.

Souéasti inzenyrské &innosti zhotovitele nebude majetkopravni projednani (uzavirani smiuv a dohod) s vlastniky
stavbou dotéenych pozemkil, autorsky dozor pfi realizaci stavby, vypracovani oddilu koordinatora stavby,
vypracovani dodateénych studii, priizkuma, pasportl, posudkl, odhad( cen, spravni poplatky, apod., které vyplynou
z Gzemniho rozhodnuti anebo ze stavebniho povoleni, resp. pfi provadéni stavby, popf. takové dodatecné podptrné
studie a posudky vyzadané tfetimi stranami vi&i smluvnimu vztahu mezi objednatelem a zhotovitelem, jejichz
pozadavek nebyl v dobé& uzavieni této smiouvy zhotoviteli znam. V pfipadé poZzadavku na zpracovani dopliujici
dokumentace charakteru vy$e uvedeného se o poZadavku na jejich vypracovani budou obé strany (zhotovitel a
objednatel) neprodlené informovat a bude projednan dalsi postup pro napinéni pozadavku, v&. vécného a financniho
zajisténi.

3. TERMIiN PLNENi

Zahajeni praci: po podpisu této smiouvy
Terminy predani projektové dokumentace )
vé. v8ech dokumentl pro podani Zadosti o vydani UR a SP: do 30. 6. 2017

Smluvni pokuta za prodleni dodani dila se sjednava ve vysi 200,- KE bez DPH za kaZdy den prodieni z dilSiho &i
vysiedného terminu dodani dila az do dne dodani (nedohodnou-li se smluvni strany na zméné terminu odevzdani
projektové dokumentace). Tento Grok z prodleni dodani dila bude splatny do 21 dnii ode dne jeho vyuctovani a
doruceni zhotoviteli.

Viastnikem zhotovované dokumentace je od pocatku zhotovitel. Dokumentace poziva ochrany autorskych prav podle
zvlastnich pravnich pfedpisti. Dnem zaplaceni ceny dila se vlastnické pravo k dokumentaci pfevadi na objednatele.
Do doby pfevodu vlastnického prava k dokumentaci, neni zhotovitel opravnén poskytnout dokumentaci (ani jeji dilCi
Cast), ktera je predmétem smlouvy, jiné osobé k vyuziti bez pisemného predchoziho souhlasu objednatele.
Objednate! je opravnén dokumentaci pouZit pro véechny &innosti spojené s pripravou a naslednou realizaci stavby
nebo jiné cCinnosti, ktera je predmétem dokumentace. Objednatel je opravnén v pfipadé potfeby pfedanou
dokumentaci (kazdy jeji svazek) rozmnoZovat a pfedat ji tfetim osobam, ale pouze za ucelem dosazeni cile, ke
kterému je dokumentace uréena.

Objednatel neni opravnén predat dokumentaci, ani jeji ¢ast tfeti osobé za GCelem provadéni zmén nebo dopinéni, ani
jako podklad pro vypracovani dal$ich stupnt projektové dokumentace, bez souhlasu zhotovitele.

Vyuziti projektové dokumentace je uréeno vyhradné pro pinéni predmétu dila a dal$i vyuziti dokumentace je mozné
jen se souhlasem zhotovitele.

4. CENA ZA DiLO

Cena praci pfedmétu dila je stanovena jako cena maximailni. V cené za dilo jsou obsazeny vSechny sluzby, prace a
dodavky nutné ke spinéni piedmétu dila:

geodetické zaméreni 8 000,- K¢ bez DPH
projektova dokumentace 24 000,- K€ bez DPH
inZzenyrska Cinnost (UR + SP) 10 000,- K¢ bez DPH
PD vodovodni pripojky v€. inZenyrské €innosti 8 000,- K& bez DPH

Cena za dilo CELKEM 50 000,- K¢ bez DPH

Vicetisky projektové dokumentace poZzadované objednatelem nad ramec této smiouvy budou U&tovany zhotovitelem
ve vysi nepfesahujici naklady na reprografické prace.
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5. FINANCOVANI
Objednatel se zavazuje dokon&ené dilo pfevzit a zaplatit za néj cenu uvedenou v €lanku 4 této smiouvy.

Faktura za dilo bude vystavena po odevzdani a prevzeti kompletniho dila (viz. €l. 3.2. této smlouvy) a bude mit
naleitosti dafového dokladu dle zakona &. 235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty, ve znéni pozdéjSich pfedpisd.
Dat z pfidané hodnoty (DPH) bude stanovena dle platnych pravnich pfedpis( v dobé pinéni pfedmétu dila. Dafova
povinnost bude uskute&néna v souladu se zakonem &. 235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty, v platném znéni.
Lhita splatnosti faktury se vzajemnou dohodu sjednava na 21 dnli po jejich doruceni. V pochybnostech se ma za to,
Ze faktura byla doru¢ena 3. den po jejim odeslani.

Pii prodleni objednatele se zaplacenim faktury se sjednava vyse Uroku z prodleni ve vysi 0,05 % z fakturované
&astky za kazdy den prodleni. Tento urok z prodieni se zaplacenim faktury bude splatny do 21 dnt ode dne jeho
vyGctovani a doruceni objednateli.

6. ZARUKA ZA DILO
Zhotovitel odpovida za spravnost, kompletnost a bezpeénost stavby a provediteinost stavby podle této dokumentace,
jakoz i za technickou a ekonomickou uroveli projektu, véetné vlivi na Zivotni prostiedi podle jim zpracované
projektové dokumentace.

Zhotovitel poskytne zaruku za zpracovani predmétu dila bez vad a nedodélk(i co do rozsahu a kvality technického
fedeni dila, a co do rozsahu a kvality vypracovaného vykazu vymér.

Zaruéni doba se sjednava na 24 mésicl od odevzdani pfedmétu dila zhotovitelem a jeho pfevzeti objednatelem.

Po tuto dobu ma objednatel pravo pozadovat bezplatné odstranéni zjisténych vad dila, nedohodnou-li se smluvni
strany jinak. Bezplatnym odstranénim vady se rozumi pfepracovani nebo uprava projektové dokumentace.

Zhotovitel nezodpovida za vady, které byly zplsobeny pouzitim podkladi pfevzatych od objednatele v pfipadé, Ze
zhotovitel ani pfi vynaloZeni odborné péde nevhodnost téchto podkladi nemohl zjistit nebo na né objednatele
upozornil a objednatel na jejich pouZiti trval. Zhotovitel rovnéz neodpovida za vady zplUsobené dodrzenim
nevhodnych pokyn( danych mu objednatelem, jestlize zhotovitel na nevhodnost téchto pokynu upozornil a objednatel
na jejich dodrzeni trval nebo

V piipadé, Ze projektova dokumentace vykazuje vady, zejména vady technického feSeni dila (realizované dilo neni
schopno pinit poZzadované parametry nebo neni mozné jej podle této dokumentace realizovat), které vyvolaly
viceprace a zvysily naklady na realizované dilo nebo vykaz vymér neobsahuje veskeré polozky potiebné k realizaci
dila dle projektové dokumentace, je objednatel opravnén aétovat zhotoviteli smluvni pokutu ve vysi 10% z ceny dila
(projekéni a inZenyrské &innosti) bez DPH s tim, ze vylétovanim smluvni pokuty neni doteno pravo objednatele na
nahradu Skody

Prevzeti projektové dokumentace objednatelem (anebo jeji ¢asti) nezbavuje zhotovitele odpovédnosti za fadné a
uplné provedeni piedmétu dila a odpovédnosti za vady dila anebo odpovédnost za Skody.

7. ZAVERECNE UJEDNANI
Smilouvu o dilo Ize ménit pouze pisemnym oboustranné potvrzenym ujednanim, vyslovné nazvanym “Dodatek ke
smlouvé”, podepsanym statutarnimi organy nebo zmocnénymi zastupci obou smluvnich stran. Jiné zapisy a
protokoly se za zmé&nu smlouvy nepovazuji.
V3echny pravni vztahy, které vzniknou pfi realizaci zavazkl vyplyvajicich z této smlouvy, se fidi pravni fadem Ceské
republiky.
Pravni vztahy neupravené touto smlouvou se fidi ustanovenimi zakona €. 89/2012 Sb., ob&ansky zakonik v platném
znéni.
Smlouva je vyhotovena ve &tyfech stejnopisech, dva stejnopisy této smlouvy obdrzi objednatel a dva obdrzi
zhotovitel.

VRS AKCIOVASROLECNOS

JIHLAVE dne: Vo ASRase  dne: KRB AMNY
Za objednatele Za zhotovitele
SVAZ VoDOVODD A KANALIZACI x/ AfUYODARENSKA

Jihlavsko .

ZiAcova 93?2 Z

( podpis a-razitko ) (podpls;a razitko )
Mgr% FABES Ing. Bronislav REMES, Ph.D,
pfedseda predsednictva feditel divize Jihlava
za za
Svaz vodovodUl a kanalizaci JIHLAVSKO VODARENSKOU AKCIOVOU SPOLECNOST, a.s.
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