


ARO ve VÚ Libavá – OBJEDNÁVKA dílčího plnění 5/2026 podle Rámcové dohody č. 23110000057 ze dne 25. 10. 2023		číslo objednávky: 6440-0003-2026-008
Objednatel: Česká republika – Ministerstvo obrany Tychonova 1, Praha 6 IČO: 60162694, DIČ: CZ60162694 Bankovní spojení: ČNB č. účtu: 404881/0710 Příjemce: Agentura hospodaření s nemovitým majetkem, za kterou jedná Ing. Peter Cekul, MBA vedoucí Oddělení provozu Brno Kontaktní osoba: [REDACTED] tel. [REDACTED] e-mail: [REDACTED]	Zhotovitel: Vojenské lesy a statky ČR, s. p. Pod Juliskou 1621/5, 160 00 Praha 6 IČO: 00000205 DIČ: CZ00000205 Bankovní spojení: ČSOB a.s., pobočka Hranice č. účtu: 160 848 959/0300 zastoupen Ing. Tomášem Klevarem ředitelem divize Lipník nad Bečvou, na základě plné moci Kontaktní osoba: [REDACTED] Mobil [REDACTED]	
Objednávka dílčího plnění č.5/2026 se řídí ustanoveními Rámcové dohody na provádění sanačních a rekultivačních opatření ve vojenských újezdech 2024–2026 č. 23110000057, č. zhotovitele 2023-2139-1900 ze dne 25. 10. 2023 (dále jen RD) a je vystavena v souladu s čl. 3.2. RD.		
Označení a specifikace požadovaného plnění		Místo a čas plnění
Provedení dílčí akce ARO: Údržba přejezdů pro vojenskou techniku přes vodní toky a komunikace (CE 06-36-24) -úprava vodního režimu přejezdu na PPP 04-01-03, -oprava poškozeného tělesa PPP a trubní propusti -oprava nátkového a výtokového koryta trubní propusti podle předané projektové dokumentace (PD) zak. číslo 029s25 (zpracovatel VLS ČR s.p., Oddělení investic, projektů a staveb Velký Újezd, listopad 2025) a v rozsahu výkazu výměr v ní obsaženého, který je přílohou č. 1 této objednávky jako cenová kalkulace.		Místo plnění: Vojenský újezd Libavá – lokalita uvedená v PD Doba plnění: Zahájení: Dnem převzetí pracoviště zhotovitelem, nejpozději do 20 dnů od účinnosti objednávky. Ukončení: do 19. 11. 2026
Cena za plnění dle objednávky: 779 006,84 Kč bez DPH 942 598,28 Kč včetně DPH sazba DPH 21 % činí 163 591,44 Kč viz příloha č. 1 celkem 12 listů		
Fakturu zašlete v souladu s čl. 9 RD elektronicky do datové schránky objednatele ukbwexd – Fakturace (Ministerstvo obrany) nebo na e-mailovou adresu: fakturace@mo.gov.cz s fakturou na prvním místě. Kromě náležitostí uvedených v čl. 9 RD musí faktura obsahovat tyto identifikační údaje: NS 644000, AP 93 a číslo této objednávky 6440-0003-2026-008 .		
Objednatel Ing. Jaroslav Žitňanský z-ce vedoucího Oddělení provozu Brno  Jméno: Ing. Jaroslav Žitňanský Vydal: NCA SubCA1/RSVA05/2022 Platnost do: 13.9.2026 11:13 +02:00	Zhotovitel Ing. Tomáš Klevár ředitel divize Lipník nad Bečvou _____ <i>datum, razítko a podpis</i>	

Elektronický podpis - 21.01.2026
 Certifikát autora podpisu:
 Jméno: Ing. Tomáš Klevár
 IČO: NTRCZ-00000205
 Vydal: PostSignum Qualified CA 4
 Platnost do: 05.05.2026

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2025_029s25

Stavba: Údržba přejezdů pro vojenskou techniku pře vodní toky a komunikace

KSO:

Místo: K.ú. Dřemovice u Města Libavá

CC-CZ:

Datum: 20.01.2026

Zadavatel:

ČR - Ministerstvo obrany

IČ:

60162694

DIČ:

CZ60162694

Uchazeč:

VLS ČR, s.p., divize Lipník nad Bečvou

IČ:

00000205

DIČ:

CZ00000205

Projektant:

VLS ČR, s.p. - OIPS

IČ:

00000205

DIČ:

CZ00000205

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní	Sazba daně	Základ daně
snížená	21,00%	
	12,00%	

Cena s DPH

v

CZK

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2025_029s25

Stavba: Údržba přejezdů pro vojenskou techniku pře vodní toky a komunikace

Místo: K.ú. Dřemovice u Města Libavá

Datum: 20.01.2026

Zadavatel: ČR - Ministerstvo obrany

Projektant: VLS ČR, s.p. - OIPS


Uchazeč: VLS ČR, s.p., divize Lipník nad Bečvou

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
-----	-------	--------------------	------------------

Náklady z rozpočtů

- S.O.01 Přípravné práce + obtok po dobu údržby
S.O.02 Údržba TP



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Údržba přejezdů pro vojenskou techniku pře vodní toky a komunikace

Objekt:

S.O.01 - Přípravné práce + obtok po dobu údržby

KSO:

Místo: K.ú. Dřemovice u Města Libavá

CC-CZ:

Datum: 20.01.2026

Zadavatel:

ČR - Ministerstvo obrany

IČ:

60162694

DIČ:

CZ60162694

Uchazeč:

VLS ČR, s.p., divize Lipník nad Bečvou

IČ:

00000205

DIČ:

CZ00000205

Projektant:

VLS ČR, s.p. - OIPS

IČ:

00000205

DIČ:

CZ00000205

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Základ daně

Sazba daně

21,00%

12,00%

Cena s DPH

v CZK

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Údržba přejezdů pro vojenskou techniku pře vodní toky a komunikace

Objekt:

S.O.01 - Přípravné práce + obtok po dobu údržby

Místo:

K.ú. Dřemovice u Města Libavá

Datum:

20.01.2026

Zadavatel:

ČR - Ministerstvo obrany

Projektant:

VLS ČR, s.p. - OIPS

Uchazeč:

VLS ČR, s.p., divize Lipník nad Bečvou

Zpracovatel:



Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV

1 - Zemní práce



SOUPIS PRACÍ

Stavba: Údržba přejezdů pro vojenskou techniku pře vodní toky a komunikace

Objekt: S.O.01 - Přípravné práce + obtok po dobu údržby

Místo: K.ú. Dřemovice u Města Libavá Datum: 20.01.2026

Zadavatel: ČR - Ministerstvo obrany Projektant: VLS ČR, s.p. - OIPS

Uchazeč: VLS ČR, s.p., divize Lipník nad Bečvou Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

D		HSV	Práce a dodávky HSV				
D		1	Zemní práce				
1	K	111251103	Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 100 mm sklonu terénu do 1:5 z celkové plochy přes 500 m2 strojně	m2	126,000		
	VV		"PŘÍPRAVA STAVENIŠTĚ - výřez nežádoucích křovin a dřevin včetně odstranění pařezů"				
	VV		"CELKOVÁ PLOCHA 170 + 82 = 252 m2"				
	VV		"Nárosty do průměru 100 mm se vyskytují na 50 % z CP"				
	VV		252,00*0,50		126,000		
2	K	111151421	Odstranění stařiny do 500 m2 s naložením a odvozem do 20 km v rovině nebo svahu do 1:5	m2	252,000		
	VV		"PŘÍPRAVA STAVENIŠTĚ - odstranění stařiny"				
	VV		"CELKOVÁ PLOCHA" 170+82				
	VV				252,000		
3	K	112101101	Odstranění stromů listnatých průměru kmene do 300 mm	kus	12,000		
	VV		"PŘÍPRAVA STAVENIŠTĚ - výřez nežádoucích stromů" 12				
	VV				12,000		
4	K	112101102	Odstranění stromů listnatých průměru kmene do 500 mm	kus	5,000		
	VV		"PŘÍPRAVA STAVENIŠTĚ - výřez nežádoucích stromů" 5				
	VV				5,000		
5	K	112101103	Odstranění stromů listnatých průměru kmene do 700 mm	kus	1,000		
	VV		"PŘÍPRAVA STAVENIŠTĚ - výřez nežádoucích stromů" 1				
	VV				1,000		
6	K	111251112	Drcení dřevní hmoty z výřezu křovin dřevin	m3	1,234		
	VV		"Podrcení dřevin a křovin do průměru kmene 100 mm - (0,0015 m3 / m2)" 0,0015*126				
	VV		"Podrcení kmenů dřevin do 300 mm - (0,0300 m3 / ks)" 0,0300*12				
	VV		"Podrcení větví z dřevin do průměru kmene 300 mm - (0,0050 m3 / ks)" 0,0050*12				
	VV		"Podrcení kmenů dřevin do 500 mm - (0,0750 m3 / ks)" 0,0750*5				
	VV		"Podrcení větví z dřevin do průměru kmene 500 mm - (0,0100 m3 / ks)" 0,0100*5				
	VV		"Podrcení kmenů dřevin do 700 mm - (0,1500 m3 / ks)" 0,1500*1				
	VV		"Podrcení větví z dřevin do průměru kmene 700 mm - (0,0500m3 / ks)" 0,0500*1				
	VV		Součet				
	VV				1,234		
7	K	112251101	Odstranění pařezů D do 300 mm	kus	12,000		
8	K	112251102	Odstranění pařezů D do 500 mm	kus	5,000		
9	K	112251103	Odstranění pařezů D do 700 mm	kus	1,000		
10	K	162201421	Vodorovné přemístění pařezů do 1 km D do 300 mm	kus	12,000		
11	K	162201422	Vodorovné přemístění pařezů do 1 km D do 500 mm	kus	5,000		
12	K	162201423	Vodorovné přemístění pařezů do 1 km D do 700 mm	kus	1,000		
13	K	174251201	Zásyp jam po pařezech D pařezů do 300 mm	kus	12,000		
14	K	174251202	Zásyp jam po pařezech D pařezů do 500 mm	kus	5,000		
15	K	174251203	Zásyp jam po pařezech D pařezů do 700 mm	kus	1,000		
16	K	122251101	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 20 m3 strojně	m3	20,000		
	VV		"Výkop jámy pro uložení pařezů" 4,0*5,0*1,0				
	VV				20,000		
17	K	171251101	Uložení sypaniny do násypů nezhutněných strojně	m3	20,000		
	VV		"Zасыпání pařezů v předem připravené jámě, včetně hrubého urovnání" 20,000				
	VV				20,000		
18	K	132251102	Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 50 m3 strojně	m3	45,000		
	VV		"Výkop obtokové rýhy 0,8/1,2 m3 na bm = prům. 1,0 m3/bm"				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
		VV	"Pouze přehozen do 3 m od okraje, po dokončení vrácen"				
		VV	(9+26+10)*1,0		45,000		
19	K	122251103	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 100 m3 strojně	m3	51,300		
		VV	"Odkopávky částí valů na nátoku při okraji PPP"				
		VV	"vlevo 5,5 m, 0,600 m3/bm" 5,5*0,600		3,300		
		VV	"vpravo 5,0 m, 0,600 m3/bm" 5,0*0,600		3,000		
		VV	"Odkopání zeminy z deponie podél obtoku při zpětné zásypu po dokončení prací" 45,000		45,000		
		VV	Součet		51,300		
20	K	171151103	Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů zhutněných strojně	m3	51,300		

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Údržba přejezdů pro vojenskou techniku pře vodní toky a komunikace
Objekt: S.O.02 - Údržba TP

KSO:
Místo: K.ú. Dřemovice u Města Libavá

Zadavatel:
ČR - Ministerstvo obrany

Uchazeč:
VLS ČR, s.p., divize Lipník nad Bečvou

Projektant:
VLS ČR, s.p. - OIPS

Zpracovatel:
[Redacted]

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 20.01.2026

IČ: 60162694
DIČ: CZ60162694

IČ: 00000205
DIČ: CZ00000205

IČ: 00000205
DIČ: CZ00000205

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH

DPH základní	Základ daně	Sazba daně
snížená	[Redacted]	21,00%
		12,00%

Cena s DPH v CZK

Projektant
[Redacted]

Datum a podpis: Razítko

Zpracovatel
[Redacted]

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Datum a podpis: Razítko

Uchazeč

Elektronický podpis - 21.01.2026
Certifikát autora podpisu:
Jméno: Ing. Tomáš Klevar
IČO: NTRCZ-00000205
Vydal: PostSignum Qualified CA 4
Platnost do: 05.05.2026

Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Údržba přejezdů pro vojenskou techniku pře vodní toky a komunikace

Objekt:

S.O.02 - Údržba TP

Místo:

K.ú. Dřemovice u Města Libavá

Datum:

20.01.2026

Zadavatel:

ČR - Ministerstvo obrany

Projektant:

VLS ČR, s.p. - OIPS

Uchazeč:

VLS ČR, s.p., divize Lipník nad Bečvou

Zpracovatel:



Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV

1 - Zemní práce	
2 - Zakládání	
4 - Vodorovné konstrukce	
5 - Komunikace pozemní	
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	
997 - Přesun sutě	
998 - Přesun hmot	

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Údržba přejezdů pro vojenskou techniku pře vodní toky a komunikace

Objekt: S.O.02 - Údržba TP

Místo: K.ú. Dřemovice u Města Libavá Datum: 20.01.2026

Zadavatel: ČR - Ministerstvo obrany Projektant: VLS ČR, s.p. - OIPS

Uchazeč: VLS ČR, s.p., divize Lipník nad Bečvou Zpracovatel: David Sanetník

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							
D HSV			Práce a dodávky HSV				
D 1			Zemní práce				
1	K	122251103	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 100 m3 strojně	m3	99,415		
	vv		"Profilace, odstranění nánosů z koryta"				
	vv		"Nátok, část nezpevněná" 0,55*5,0		2,750		
	vv		"Nátok, Část zpevněná dlažbou" 3,45*12,1		41,745		
	vv		"Odtok, část zpevněná dlažbou" 0,35*5,0		1,750		
	vv		"Odtok, část zpevněná rovinaninou" 0,80*5,0		4,000		
	vv		"Odtok, část nezpevněná" 0,55*5,0		2,750		
	vv		Mezisoučet		52,995		
	vv		"Výkop, profilace podélného příkopu"				
	vv		"Část nezpevněná" 0,49*66,0		32,340		
	vv		"Část zpevněná rovinaninou" 1,6*8,8		14,080		
	vv		Mezisoučet		46,420		
	vv		Součet		99,415		
2	K	132251102	Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 50 m3 strojně	m3	35,110		
	vv		"Výkop rýhy pro drenáže a odvodňovací žebra"				
	vv		"Drenáž nátok vlevo" 0,75*0,8*15,0		9,000		
	vv		"Drenáž nátok vpravo" 0,75*0,8*15,0		9,000		
	vv		"Žebra do podélného příkopu - 3ks" 0,75*0,6*10,56*3		14,256		
	vv		Mezisoučet		32,256		
	vv		"Pasy stabilizačních prahů"				
	vv		"Nátok mezi nezpevněnou a zpevněnou částí" 0,4*0,8*5,92		1,894		
	vv		"Odtok mezi dlažbou a rovinaninou" 0,4*0,8*3,0		0,960		
	vv		Součet		35,110		
3	K	162351103	Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	134,525		
	vv		"Přesun na meziskládku v rámci staveniště" 99,415+35,110		134,525		
4	K	132311401	Hloubená vykopávka pod základy v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 4 ručně	m3	0,420		
	vv		"Výkop rýhy pro stabilizaci výtokového čela"				
	vv		"Výkop a betonování po částech aby nadošlo k pádu čela" 0,5*0,42*2,0		0,420		
5	K	162351123	Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z hornin třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5	m3	0,420		
	vv		"Přesun na meziskládku v rámci staveniště" 0,420		0,420		
6	K	162351103	Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	134,525		
	vv		"Přesun z meziskládky k úpravám, profilacím a k rozhrnutí" 99,415+35,110		134,525		
7	K	162351123	Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z hornin třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5	m3	0,420		
	vv		"Přesun z meziskládky k úpravám, profilacím a k rozhrnutí" 0,420		0,420		
8	K	171151103	Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů zhutněných strojně	m3	134,670		
	vv		"K úpravám, profilacím atd." 134,25+0,420		134,670		
9	K	182151111	Svahování v zářezech v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 strojně	m2	236,700		
	vv		"Svahování koryta vodoteče upravované části"				
	vv		"Nátok, část bez zpevnění, vlevo i vpravo" 0,93*5,0*2		9,300		
	vv		"Nátok, část zpevněná dlažbou a rovinaninou, vlevo i vpravo" (0,76+1,24)*12,1*2		48,400		
	vv		"Odtok, část zpevněná dlažbou, vlevo i vpravo" (0,66+1,25)*5,0*2		19,100		
	vv		"Odtok, část zpevněná rovinaninou, vlevo i vpravo" 1,66*5,0*2		16,600		
	vv		"odtok, část bez zpevnění, vlevo i vpravo" 1,57*5,0*2		15,700		
	vv		"svahování příkopu podél PPP"				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			VV "Část nezpevněná, vlevo i vpravo" 0,78*66,0*2		102,960		
			VV "Část zpevněná rovinaninou, vlevo i vpravo" (2,0+6,8)*1,4*2		24,640		
			VV Součet		236,700		
10	K	171151101	Hutnění boků násypů pro jakýkoliv sklon a míru zhutnění svahu	m2	236,700		
			VV "Hutnění svahování koryta vodoteče upravované části"				
			VV "Nátok, část bez zpevnění, vlevo i vpravo" 0,93*5,0*2		9,300		
			VV "Nátok, část zpevněná dlažbou a rovinaninou, vlevo i vpravo" (0,76+1,24)*12,1*2		48,400		
			VV "Odtok, část zpevněná dlažbou, vlevo i vpravo" (0,66+1,25)*5,0*2		19,100		
			VV "Odtok, část zpevněná rovinaninou, vlevo i vpravo" 1,66*5,0*2		16,600		
			VV "odtok, část bez zpevnění, vlevo i vpravo" 1,57*5,0*2		15,700		
			VV "Hutnění svahování příkopu podél PPP"				
			VV "Část nezpevněná, vlevo i vpravo" 0,78*66,0*2		102,960		
			VV "Část zpevněná rovinaninou, vlevo i vpravo" (2,0+6,8)*1,4*2		24,640		
			VV Součet		236,700		
11	K	171152501	Zhutnění podloží z hornin soudržných nebo nesoudržných pod násypy	m2	96,009		
			VV "Hutnění dna koryta vodoteče upravované části"				
			VV "Nátok, část zpevněná dlažbou a rovinaninou" 1,49*12,1		18,029		
			VV "Odtok, část zpevněná dlažbou" 1,49*5,0		7,450		
			VV "Odtok, část zpevněná rovinaninou" 1,29*5,0		6,450		
			VV "Odtok, část bez zpevnění" 1,1*5,0		5,500		
			VV "Hutnění dna příkopu podél PPP"				
			VV "Část zpevněná rovinaninou" (2,0+6,8)*1,4		12,320		
			VV "Hutnění dna drenážní rýhy na nátoku"				
			VV "Vlevo" 0,75*15,0		11,250		
			VV "Vpravo" 0,75*15,0		11,250		
			VV "3 ks odvodňovacích drénů do podélného příkopu" 0,75*10,56*3		23,760		
			VV Součet		96,009		
12	K	181152302	Úprava pláně pro silnice a dálnice v zářezích se zhutněním	m2	337,600		
			VV "Úprava části požární cesty" (13,4+14,0+57,0)*4,0		337,600		
13	K	181951111	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 bez zhutnění strojně	m2	599,000		
			VV "Svahování k příkopům, drenážím atd."				
			VV "Mezi příkopem a TC" 257,00		257,000		
			VV "Před propustí" 158,00		158,000		
			VV "Za propustí" 184,00		184,000		
			VV Součet		599,000		
D	2		Zakládání				
14	K	212755214	Trativody z drenážních trubek plastových flexibilních D 100 mm bez lože	m	30,000		
			VV 15		15,000		
			VV 15		15,000		
			VV Součet		30,000		
15	K	211531111	Výplň odvodňovacích žeber nebo trativodů kamenivem hrubým drceným frakce 16 až 63 mm	m3	24,504		
			VV "Vyplnění drenážní rýhy na nátoku FR 32-63 (Horní vrstva)"				
			VV "Vlevo" 0,75*0,25*15,0		2,813		
			VV "Vpravo" 0,75*0,25*15,0		2,813		
			VV "Vyplnění drenážní rýhy na nátoku FR 4-16 (Dolní vrstva)"				
			VV "Vlevo" 0,75*0,20*15,0		2,250		
			VV "Vlevo" 0,75*0,20*15,0		2,250		
			VV Mezisoučet		10,126		
			VV "3 ks odvodňovacích žeber do podélného příkopu FR 63-125" 0,75*0,6*10,65*3		14,378		
			VV Mezisoučet		14,378		
			VV Součet		24,504		
16	K	211971110	Zřízení opláštění žeber nebo trativodů geotextilií v rýze nebo zářezu sklonu do 1:2	m2	179,303		
			VV "Obalení vyplnění drenážní rýhy na nátoku"				
			VV "Vlevo" (0,75+0,45+0,75+0,45+0,75+0,75)*15		58,500		
			VV "Vpravo" (0,75+0,45+0,75+0,45+0,75+0,75)*15		58,500		
			VV "3 ks odvodňovacích drénů do podélného příkopu" (0,60+0,75+0,6)*10,65*3		62,303		
			VV Součet		179,303		
17	M	69311083	geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 600g/m2	m2	179,303		
18	K	213141113	Zřízení vrstvy z geotextilie v rovině nebo ve sklonu do 1:5 š do 8,5 m	m2	44,249		
			VV "Na dně koryta vodoteče upravované části"				
			VV "Nátok, část zpevněná dlažbou a rovinaninou" 1,49*12,1		18,029		
			VV "Odtok, část zpevněná dlažbou" 1,49*5,0		7,450		
			VV "Odtok, část zpevněná rovinaninou" 1,29*5,0		6,450		
			VV Mezisoučet		31,929		
			VV "Na dně podélného příkopu"				
			VV "Část zpevněná rovinaninou" (2,0+6,8)*1,4		12,320		
			VV Mezisoučet		12,320		
			VV Součet		44,249		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
19	K	213141133	Zřízení vrstvy z geotextilie ve sklonu do 1:1 š do 8,5 m	m2	108,740		
	VV		"Na svahování koryta vodoteče upravované části"				
	VV		"Nátok, část zpevněná dlažbou a rovinaninou, vlevo i vpravo" (0,76+1,24)*12,1*2		48,400		
	VV		"Odtok, část zpevněná dlažbou, vlevo i vpravo" (0,66+1,25)*5,0*2		19,100		
	VV		"Odtok, část zpevněná rovinaninou, vlevo i vpravo" 1,66*5,0*2		16,600		
	VV		"Na svahování příkopu podél PPP"				
	VV		"Část zpevněná rovinaninou, vlevo i vpravo" (2,0+6,8)*1,4*2		24,640		
	VV		Součet		108,740		
20	M	69311083	geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 600g/m2	m2	152,989		
	VV		44,249+108,74		152,989		
21	K	274316131	Základové pasy z prostého betonu se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 30/37	m3	4,570		
	VV		"Na nátoky mezi částí nezpevněnou a dlažbou (průřezová plocha 7,75 m2)*tl.0,4" 7,75*0,4		3,100		
	VV		"Pod čelem dobetonování prahu, nadzemní část (průřezová plocha 0,7 m2)*tl.0,5" 0,70*0,5		0,350		
	VV		"Na odtoku mezi dlažbou a rovinaninou (průřezová plocha 2,8 m2)*tl.0,4" 2,8*0,4		1,120		
	VV		Součet		4,570		
22	K	279311117	Postupné podbetonování základového zdiva prostým betonem tř. C 30/37	m3	0,625		
	VV		"Pod čelem dobetonování prahu, podzemní část (průřezová plocha 1,25 m2)*tl.0,5" 1,25*0,5		0,625		
23	K	279351121	Zřízení oboustranného bednění základových zdí	m2	26,020		
	VV		"Na nátoky mezi částí nezpevněnou a dlažbou (průřezová plocha 7,75 m2)*tl.0,4 + boky" (7,75*2)+(0,4*0,8*2)		16,140		
	VV		"Pod čelem dobetonování prahu, nadzemní část (průřezová plocha 0,7 m2)*tl.0,5 + boky" (0,70*2)+((0,8+0,64)*0,5*2)		2,840		
	VV		"Na odtoku mezi dlažbou a rovinaninou (průřezová plocha 2,8 m2)*tl.0,4 + boky" (2,8*2)+((0,8+0,64)*0,5*2)		7,040		
	VV		Součet		26,020		
24	K	279351122	Odstranění oboustranného bednění základových zdí	m2	26,020		
D 4		Vodorovné konstrukce					
25	K	451317777	Podklad nebo lože pod dlažbu vodorovný nebo do sklonu 1:5 z betonu prostého tl do 100 mm	m2	327,584		
	VV		"Tl.200 mm násobeno 2 x vrstva 100 mm"				
	VV		"Tok"				
	VV		"Nátok, část zpevněná dlažbou a rovinaninou" 1,49*12,1*2		36,058		
	VV		"Nátok, část zpevněná dlažbou a rovinaninou, vlevo i vpravo" (0,76+1,24)*12,1*2 *2		96,800		
	VV		"Odtok, část zpevněná dlažbou" 1,49*5,0*2		14,900		
	VV		"Odtok, část zpevněná dlažbou, vlevo i vpravo" (0,66+1,25)*5,0*2*2		38,200		
	VV		"Odtok, část zpevněná rovinaninou" 1,29*5,0*2		12,900		
	VV		"Odtok, část zpevněná rovinaninou, vlevo i vpravo" 1,66*5,0*2*2		33,200		
	VV		Mezisoučet		232,058		
	VV		"Příkop podél PPP"				
	VV		"Část zpevněná rovinaninou" (2,0+6,8)*0,71*2		12,496		
	VV		"Část zpevněná rovinaninou, vlevo i vpravo" (2,0+6,8)*1,4*2*2		49,280		
	VV		Mezisoučet		61,776		
	VV		"Drenáž u nátoky Tl.150 mm násobeno 1,5 x vrstva 100 mm"				
	VV		"Vlevo" 0,75*15,0*1,5		16,875		
	VV		"Vpravo" 0,75*15,0*1,5		16,875		
	VV		Mezisoučet		33,750		
	VV		Součet		327,584		
26	K	451319779	Příplatek za sklon nad 1:5 podkladu nebo lože z betonu	m2	217,480		
	VV		"Tl.200 mm násobeno 2 x vrstva 100 mm"				
	VV		"Tok"				
	VV		"Nátok, část zpevněná dlažbou a rovinaninou, vlevo i vpravo" (0,76+1,24)*12,1*2 *2		96,800		
	VV		"Odtok, část zpevněná dlažbou, vlevo i vpravo" (0,66+1,25)*5,0*2*2		38,200		
	VV		"Odtok, část zpevněná rovinaninou, vlevo i vpravo" 1,66*5,0*2*2		33,200		
	VV		Mezisoučet		168,200		
	VV		"Příkop podél PPP"				
	VV		"Část zpevněná rovinaninou, vlevo i vpravo" (2,0+6,8)*1,4*2*2		49,280		
	VV		Mezisoučet		49,280		
	VV		Součet		217,480		
27	K	462511161	Zához z lomového kamene tříděného hmotnost kamenů do 80 kg bez výplně	m3	8,850		
	VV		"Použije se kamenivo do 200 kg"				
	VV		"Odtok, průřezová plocha 1,77 m2 x délka 5,0m" 1,77*5,0*2		8,850		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
28	K	462511169	Příplatek za urovnání líce záhozu z lomového kamene tříděného	m2	21,200		
	VV		(1,57+1,1+1,57)*5		21,200		
29	K	463212111	Rovnanina z lomového kamene upraveného s vyklínováním spár úlomky kamene	m3	19,858		
	VV		"Průřezové plochy x délky úseků"				
	VV		"Odtok" (0,32+0,32)*(5,0+0,5+0,4)		3,776		
	VV		"Nátok" (0,45+0,45)*12,10		10,890		
	VV		"Přikop" 0,59*8,8		5,192		
	VV		Součet		19,858		
30	K	465511521	Dlažba z lomového kamene do malty s vyplněním spár maltou a vyspárováním plocha nad 20 m2 tl 200 mm	m2	51,300		
	VV		"Průřezové plochy x délky úseků/tloušťka"				
	VV		"Nátok" 0,75*12,1/0,25		36,300		
	VV		"Výtok" 0,75*5,0/0,25		15,000		
	VV		Součet		51,300		
	D	5	Komunikace pozemní				
31	K	564851111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 150 mm	m2	337,600		
	VV		"Úprava částí požární cesty" (13,4+14,0+57,0)*4,0		337,600		
	D	6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				
32	K	919735125	Řezání stávajícího betonového krytu hl do 250 mm	m	2,800		
	VV		"Odřezání poškozeného zpevnění pod výtokem z TP" 2,8		2,800		
33	K	981513116	Demolice konstrukcí objektů z betonu prostého těžkou mechanizací	m3	0,560		
	VV		"Rozlámání uřezaného poškozeného zpevnění pod výtokem z TP" 2,8*1,0*0,20		0,560		
34	K	938902432	Čištění propustků strojně tlakovou vodou D do 1000 mm při tl nánosů do 75% DN	m	15,000		
	VV		2*7,5		15,000		
35	K	985131111	Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah tlakovou vodou	m2	13,525		
	VV		"Očištění stávajících čel od mechu a nánosů. Alternativně lze očistit mechanicky "				
	VV		"Nátokové čelo"		7,225		
	VV		(0,5*3,5)+(1,15*3,5)+(0,2*3,5)+(0,5*0,75)+(0,5*0,75)				
	VV		"Výtokové čelo"		6,300		
	VV		(0,5*3,0)+(1,15*3,0)+(0,2*3,0)+(0,5*0,75)+(0,5*0,75)				
	VV		Součet		13,525		
	D	997	Přesun sutě				
36	K	997006511	Vodorovná doprava suti s naložením a složením na skládku do 100 m	t	1,232		
	VV		"Uložení k pařezům" 1,232		1,232		
	D	998	Přesun hmot				
37	K	998321011	Přesun hmot pro hráze přehradní zemní a kamenité	t	146,213		

Vojenské lesy a statky ČR, s.p.
Pod Juliskou 1621/5, Praha 6

Čj.: VLS-PMZ-2025-5-1900

Výtisk 1/2

Zmocnění

Já, níže podepsaný
Ing. Jaroslav Nerad, ředitel státního podniku
Vojenských lesů a statků ČR, s.p.
se sídlem v Pod Juliskou 1621/5, Dejvice, 160 00 Praha 6
IČO: 00000205
zapsán v OR u Měst. soudu v Praze, spis. zn. ALX 256

z m o c ň u j i

ředitele divize Lipník nad Bečvou

Ing. Tomáše Klevary, na

bytem: [REDACTED]

k právním jednáním, které se týkají předmětu činnosti divize Lipník nad Bečvou.

Předmětem činnosti (podnikání) podle rozhodnutí ministerstva obrany čj. 211/4-6 ze dne 18. 7. 1997, kterým jako zakladatel podniku přizpůsobil zakládací listinu Vojenských lesů a statků ČR, s.p. ustanovením zákona č. 77/1997 Sb., o státním podniku, ve znění pozdějších změn a doplnění, je:

- nakládání s majetkem státu v působnosti Ministerstva obrany vlastním jménem a na vlastní odpovědnost v oblasti lesní, zemědělské a dřevozpracující výrobě a ostatních s nimi souvisejících výrob a služeb;
- činnost směřující k udržování ekologické a biologické rovnováhy, zejména prováděním asanačních (včetně pyrotechnických) a rekultivačních opatření v objektech důležitých pro obranu státu (§ 29 odst. 1, 2 zákona č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany České republiky);
- zajišťování údržby drobných vodních toků pro Ministerstvo obrany na území vojenských újezdů;
- výkon správy drobných vodních toků nebo jejich ucelených úseků mimo území vojenských újezdů;
- zabezpečení dodávek stavebních prací a služeb, zejména prováděním oprav, údržby a provozování staveb a zařízení, včetně poskytování projekčních služeb;
- provádění oprav a údržby nemovitého majetku včetně komunikací na území vojenských újezdů;
- zabezpečení vstupu, ostrahy a ochrany vojenských objektů Armády České republiky;
- zajišťování stravovacích služeb pro Ministerstvo obrany, jím zřízené organizace a složky, a Armádu České republiky;
- činnost podniku akvakultury.

Ostatní podnikatelská činnost divize je na základě zmocnění daného zakládací listinou v kompetenci státního podniku a pro divizi je stanovena takto:

1. Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona:
 - Velkoobchod a maloobchod.
 - Poskytování služeb pro zemědělství, zahradnictví, rybníkářství, lesnictví a myslivost.
 - Zprostředkování obchodu a služeb.
 - Provozování vodovodů a kanalizací a úprava a rozvod vody.
 - Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných).
 - Poskytování technických služeb.
 - Výroba hnojiv
 - Činnost odborného lesního hospodáře.
 - Vyhotovování lesních hospodářských plánů a osnov.
 - Nakládání s reprodukčním materiálem lesních dřevin.
 - Povrchové úpravy a svařování kovů a dalších materiálů.
 - Výroba elektronických součástek, elektrických zařízení a výroba a opravy elektrických strojů, přístrojů a elektronických zařízení pracujících na malém napětí.
 - Přípravné a dokončovací stavební práce, specializované stavební činnosti.
 - Údržba motorových vozidel a jejich příslušenství.
 - Ubytovací služby.
 - Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí.
 - Projektování pozemkových úprav.
 - Provozování kulturních, kulturně-vzdělávacích a zábavních zařízení, pořádání kulturních produkcí, zábav, výstav, veletrhů, přehlídek, prodejních a obdobných akcí.
 - Provozování tělovýchovných a sportovních zařízení a organizování sportovní činnosti.
2. Výkon zeměměřických činností.
3. Silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti přesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí, - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí, - osobní provozovaná vozidly určenými pro přepravu nejvýše 9 osob včetně řidiče.
4. Hostinská činnost.
5. Prodej kvasného lihu, konzumního lihu a lihovin.
6. Řeznictví a uzenářství.
7. Výkon práva myslivosti.
8. Opravy silničních vozidel.
9. Provozování střelnic a výuka a výcvik ve střelbě se zbraní.
10. Podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady.
11. Provádění staveb, jejich změn a odstraňování.
12. Projektová činnost ve výstavbě.

V rozsahu předmětu činnosti divize je ředitel divize dále zmocněn:

- činit jménem Vojenských lesů a statků ČR, s.p., všechna právní jednání v oblasti pracovně-právních a personálních vztahů (s výjimkou vzniku a skončení pracovního poměru s technicko-hospodářskými zaměstnanci bez předběžného souhlasu ředitele Vojenských lesů a statků ČR, s.p.), veškerých vztahů vyplývajících pro divizi ze zákona č. 89/2012 Sb. (s výjimkou převodu vlastnického práva k nemovitém věcem, jakož i změny práva hospodařit k nemovitém věcem) a zákona č. 90/2012 Sb., vztahů

vyplývajících ze správního práva v oblasti lesního práva, myslivosti, zemědělství, ochrany životního prostředí a jiných právních oblastí s řádnou činností divize souvisejících;

- jednat ve všech oblastech souvisejících s činností divize s kontrolními orgány (pracovně-právní, BOZP, životního prostředí, požární ochrany, stavebnictví atd.), přejímat od kontrolních orgánů zápisy z kontrolní činnosti a přijímat opatření k nápravě zjištěných neshod a nedostatků;
- jednat ve všech oblastech souvisejících s činností divize s orgány státní správy a místní samosprávy;
- ke všem jednáním v územním řízení a stavebním řízení divize;
- podávat jménem Vojenských lesů a statků ČR, s.p. nabídky na veřejné zakázky v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, a to na činnosti, které jsou v kompetenci divize.

Takto obecně stanovený rozsah zmocnění a z toho vyplývající rozsah práv a povinností vykonává výrobní náměstek divize v souladu s obecně závaznými právními předpisy a je omezen řídicími akty ředitele Vojenských lesů a statků ČR, s.p.

Ředitel divize je oprávněn udělit zmocnění (plnou moc) další osobě v rozsahu svého zmocnění.

Toto zmocnění nabývá účinnosti dnem podpisu a pozbývá platnosti dnem jmenování nového ředitele divize Lipník nad Bečvou státního podniku Vojenské lesy a statky ČR, s.p. nebo dnem ukončení pracovního poměru zmocněnce u státního podniku Vojenské lesy a statky ČR, s.p.

V Praze dne: 13. 1. 2025

Ing.
Jaroslav
Nerad

Digitálně podepsal
Ing. Jaroslav Nerad
Datum: 2025.01.13
09:59:40 +01'00'

Ing. Jaroslav Nerad
ředitel státního podniku