


ARO ve VÚ Libavá – OBJEDNÁVKA dílčího plnění 8/2026 podle Rámcové dohody č. 23110000057 ze dne 25. 10. 2023		číslo objednávky: 6440-0003-2026-002
Objednatel: Česká republika – Ministerstvo obrany Tychonova 1, Praha 6 IČO: 60162694, DIČ: CZ60162694 Bankovní spojení: ČNB č. účtu: 404881/0710 Příjemce: Agentura hospodaření s nemovitým majetkem, za kterou jedná Ing. Peter Cekul, MBA vedoucí Oddělení provozu Brno Kontaktní osoba: XXXXXXXXXX tel. XXXXXXXXXX e-mail: XXXXXXXXXX Zhotovitel: Vojenské lesy a statky ČR, s. p. Pod Juliskou 1621/5, 160 00 Praha 6 IČO: 00000205 DIČ: CZ00000205 Bankovní spojení: ČSOB a.s., pobočka Hranice č. účtu: 160 848 959/0300 zastoupen Ing. Tomášem Klevarem ředitelem divize Lipník nad Bečvou, na základě plné moci Kontaktní osoba: XXXXXXXXXX Mobil XXXXXXXXXX		
Objednávka dílčího plnění č.8/2026 se řídí ustanoveními Rámcové dohody na provádění sanačních a rekultivačních opatření ve vojenských újezdech 2024–2026 č. 23110000057, č. zhotovitele 2023-2139-1900 ze dne 25. 10. 2023 (dále jen RD) a je vystavena v souladu s čl. 3.2. RD.		
Označení a specifikace požadovaného plnění Provedení dílčí akce ARO: Vodohospodářské a protierozní úpravy pozemků a nezbytné úpravy určených vodotečí (CE 06-36-67) Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 100 mm a oprava vodního režimu komunikace podle projektové dokumentace (PD) zak. číslo 002s25 (zpracovatel VLS ČR s.p., Oddělení investic, projektů a staveb Velký Újezd, březen 2025 a v rozsahu výkazu výměr v ní obsaženého, který je přílohou č. 1 této objednávky jako cenová kalkulace.		Místo a čas plnění Místo plnění: Vojenský újezd Libavá – lokalita uvedená v PD Doba plnění: Zahájení: Dnem převzetí pracoviště zhotovitelem, nejpozději do 20 dnů od účinnosti objednávky. Ukončení: do 18. 11. 2026
Cena za plnění dle objednávky: 1 052 936,45 Kč bez DPH 1 274 053,10 Kč včetně DPH sazba DPH 21 % činí 221 116,65 Kč viz příloha č. 1 celkem 6 listů		
Fakturu zašlete v souladu s čl. 9 RD elektronicky do datové schránky objednatele ukbwexd – Fakturace (Ministerstvo obrany) nebo na e-mailovou adresu: fakturace@mo.gov.cz s fakturou na prvním místě. Kromě náležitostí uvedených v čl. 9 RD musí faktura obsahovat tyto identifikační údaje: NS 644000, AP 93 a číslo této objednávky 6440-0003-2026-002 .		
Objednatel Elektronický podpis - 20.11.2026 Certifikát autora podpisu: Jméno: Ing. Jaroslav Žitňanský Vydal: NCA SubCA1/RS-A/05/2022 Platnost do: 13.9.2026 11:13 +02:00  Ing. Jarc z-ce vedoucích Brno datum, razítko a podpis		Zhotovitel Ing. Tomáš Klevar ředitel divize Lipník nad Bečvou Elektronický podpis - 20.11.2026 Certifikát autora podpisu: Jméno: Ing. Tomáš Klevar IČO: NTRCZ-00000205 Vydal: PostSignum Qualified CA 4 Platnost do: 05.05.2026 datum, razítko a podpis

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2025_002d25
Stavba: Vodohospodářské a protierozní úpravy pozemků a nezbytné úpravy vodotečí CE 07-36-67



KSO:
Místo: K.ú. Velká Střelná a Čermná u Města Libavá

CC-CZ:
Datum: 20.01.2025

Zadavatel:
ČR - Ministerstvo obrany

IČ: 60162694
DIČ: CZ60162694

Zhotovitel:
VLS ČR, s.p. - Divize Lipník nad Bečvou

IČ: 00000205
DIČ: CZ00000205

Projektant:
VLS ČR, s.p. - OIPS

IČ: 00000205
DIČ: CZ00000205

Zpracovatel:
[Redacted]

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			
	Sazba daně	Základ daně	
DPH základní	21,00%	[Redacted]	
DPH snížená	12,00%		
Cena s DPH	v	CZK	

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Elektronický podpis - 20.01.2026
Certifikát autora podpisu:
Jméno: Ing. Tomáš Klevar
IČO: NTRCZ-00000205
Vydal: PostSignum Qualified CA 4
Platnost do: 05.05.2026

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2025_002d25
Stavba: Vodohospodářské a protierozní úpravy pozemků a nezbytné úpravy vodotečí CE 07-36-67
Místo: K.ú. Velká Střelná a Čermná u Města Libavá
Zadavatel: ČR - Ministerstvo obrany
Zhotovitel: VLS ČR, s.p. - Divize Lipník nad Bečvou

Datum: 20.01.2025
Projektant: VLS ČR, s.p. - OIPS
Zpracovatel:



Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
-----	-------	--------------------	------------------

Náklady z rozpočtů

S.O.01 Oprava vodního režimu komunikace a údržba vegetace



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Vodohospodářské a protierozní úpravy pozemků a nezbytné úpravy vodotečí CE 07-36-67

Objekt:

S.O.01 - Oprava vodního režimu komunikace a údržba vegetace



KSO:

Místo: K.ú.Velká Střelná

CC-CZ:

Datum: 20.01.2025

Zadavatel:

ČR - Ministerstvo obrany

IČ:

60162694

DIČ:

CZ60162694

Zhotovitel:

VLS ČR, s.p. - Divize Lipník nad Bečvou

IČ:

00000205

DIČ:

CZ00000205

Projektant:

VLS ČR, s.p. - OIPS

IČ:

00000205

DIČ:

CZ00000205

Zpracovatel:



IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Základ daně

Sazba daně
21,00%
12,00%

Cena s DPH

v CZK

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Vodohospodářské a protierozní úpravy pozemků a nezbytné úpravy vodotečí CE 07-36-67
Objekt:



S.O.01 - Oprava vodního režimu komunikace a údržba vegetace


Místo:	K.ú.Velká Střelná	Datum:	20.01.2025
Zadavatel:	ČR - Ministerstvo obrany	Projektant:	VLS ČR, s.p. - OIPS
Zhotovitel:	VLS ČR, s.p. - Divize Lipník nad Bečvou	Zpracovatel:	Pavel Dumbrovský

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV

1 - Zemní práce
4 - Vodorovné konstrukce
5 - Komunikace pozemní
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání
998 - Přesun hmot



SOUPIS PRACÍ



Stavba: Vodohospodářské a protierozní úpravy pozemků a nezbytné úpravy vodotečí CE 07-36-67
Objekt:

S.O.01 - Oprava vodního režimu komunikace a údržba vegetace

Místo: K.ú.Velká Střelná Datum: 20.01.2025
Zadavatel: ČR - Ministerstvo obrany Projektant: VLS ČR, s.p. - OIPS
Zhotovitel: VLS ČR, s.p. - Divize Lipník nad Bečvou Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

D		HSV	Práce a dodávky HSV				
D		1	Zemní práce				
1	K	111251103	Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 100 mm sklonu terénu do 1:5 z celkové plochy přes 500 m2 strojně	m2	3 995,000		
	VV		"Podél komunikace na úrovni příkopů. Oboustranně do 4,0 m od krajnice"				
	VV		"2,270-3,445 km vlevo na 40 % CP" 1175,0*4,0*0,40		1 880,000		
	VV		"2,270-3,445 km vpravo na 40 % CP" 1175,0*4,0*0,45		2 115,000		
	VV		Součet		3 995,000		
4	K	111251112	Drcení dřevní hmoty z výřezu křovin dřevin	m3	13,288		
	VV		"Množství redukováno dle skutečnosti koef.plochy výřezů - 0,45"				
	VV		3995*0,45		1 797,750		
	VV		"Převod na m3 Biomasy (0,0073914m3/m2)"				
	VV		1797,75*0,0073914		13,288		
5	K	122251105	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 1000 m3 strojně	m3	1 291,250		
	VV		"VÝKOPY A ČIŠTĚNÍ ODVODŇOVACÍCH PŘÍKOPŮ v objemu 0,55m3 zeminy/m příkopu"				
	VV		"2,270 - 2,545 km vlevo+30m kolem sjezdu vlevo-konec příkopu "(275,00+30+10)*0,55		173,250		
	VV		"2,270 - 3,445 km vpravo+ 10 m kolem sjezdu vpravo - začátek příkopu"(1175+10)*0,55		651,750		
	VV		"2,710 - 3,445 km vlevo + 10 m sjezd vlevo-konec" (735+10)*0,55		409,750		
	VV		Mezisoučet		1 234,750		
	VV		"VÝKOP ODVODŇOVACÍCH DRENŮ OD PROPUSTKŮ, SVODNIC A Z PŘÍKOPŮ - ve směru spádu svahu "				
	VV		"km 2,470 vlevo" 10*0,55		5,500		
	VV		"km 2,545 vlevo-vyústění konce příkopu" 10*0,55		5,500		
	VV		"km 2,670 vlevo" 10,0*0,55		5,500		
	VV		"km 2,695vlevo" 10,0*0,55		5,500		
	VV		"km 2,720 vlevo" 10*0,55		5,500		
	VV		"km 3,020 vlevo" 10*0,55		5,500		
	VV		"km 3,245 vlevo" 10*0,55		5,500		
	VV		Mezisoučet		38,500		
	VV		"OSAZENÍ TRUB TP"				
	VV		"km 2,670 příčně" 6,0*1,0*1,5		9,000		
	VV		"km 2,695 příčně" 6,0*1,0*1,5		9,000		
	VV		Mezisoučet		18,000		
	VV		Součet		1 291,250		
6	K	171251101	Uložení sypaniny do násypů nez hutněných strojně	m3	1 273,250		
	VV		"VÝKOPY A ČIŠTĚNÍ ODVODŇOVACÍCH PŘÍKOPŮ v objemu 0,55m3 zeminy/m příkopu"				
	VV		"2,270 - 2,545 km vlevo+30m kolem sjezdu vlevo-konec příkopu "(275,00+30+10)*0,55		173,250		
	VV		"2,270 - 3,445 km vpravo+ 10 m kolem sjezdu vpravo - začátek příkopu"(1175+10)*0,55		651,750		
	VV		"2,710 - 3,445 km vlevo + 10 m sjezd vlevo-konec" (735+10)*0,55		409,750		
	VV		Mezisoučet		1 234,750		
	VV		"VÝKOP ODVODŇOVACÍCH DRENŮ OD PROPUSTKŮ, SVODNIC A Z PŘÍKOPŮ - ve směru spádu svahu "				
	VV		"km 2,470 vlevo" 10*0,55		5,500		
	VV		"km 2,545 vlevo-vyústění konce příkopu" 10*0,55		5,500		
	VV		"km 2,670 vlevo" 10,0*0,55		5,500		
	VV		"km 2,695vlevo" 10,0*0,55		5,500		
	VV		"km 2,720 vlevo" 10*0,55		5,500		
	VV		"km 2,945 vlevo" 10*0,55		5,500		
	VV		"km 3,245 vlevo" 10*0,55		5,500		
	VV		Mezisoučet		38,500		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		Součet		1 273,250		
7	K	174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	10,800		
	VV		"Zásyp trubních propustků- 0,9m3/bm"				
	VV		"Km 2,670 příčně 6 m" 6,0*0,9		5,400		
	VV		"Km 2,695 příčně 6 m" 6,0*0,9		5,400		
	VV		Součet		10,800		
8	K	175151201	Obsypání objektu nad přilehlým původním terénem sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m strojně	m3	27,000		
	VV		"OBSYP PE TRUB SE ZHUTNĚNÍM"				
	VV		"km 2,670 příčně" 6,0*1,0*1,5		9,000		
	VV		"km 2,695 příčně" 12,0*1,0*1,5		18,000		
	VV		Součet		27,000		
9	K	181951112	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním strojně	m2	5 915,000		
	VV		"ROZKRYTÍ STÁVAJÍCÍHO KRYTU PRO PŘEROVNÁNÍ V ŠÍŘCE 5 m VČETNĚ STRŽENÍ STÁVAJÍCÍCH KRAJNIC"				
	VV		"2,270 - 3,445 km" 1175,00*5		5 875,000		
	VV		"SJEZDY Z TC"				
	VV		"Km 2,580 vpravo 40 m2" 40		40,000		
	VV		Součet		5 915,000		
D	4		Vodorovné konstrukce				
10	K	463211141	Rovnanina objemu do 3 m3 z lomového kamene tříděného hmotnosti do 80 kg s urovnáním líce	m3	8,000		
	VV		"ZPEVNĚNÍ OKOLO NÁTOKU I VÝTOKU TP , NÁHRADA ČEL"				
	VV		"km 2,670- plocha zpevnění čela- 2 m2" 2*2		4,000		
	VV		"km 2,695- plocha zpevnění čela- 2 m2" 2*2		4,000		
	VV		Součet		8,000		
D	5		Komunikace pozemní				
11	K	564851111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 150 mm	m2	50,000		
	VV		"SJEZDY Z TC, PLOCHY"				
	VV		"Km 2,580 sjezd vpravo" 50		50,000		
12	K	564861111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 200 mm	m2	10,800		
	VV		"PODSYP PROPUSTKŮ DN500, ŠD FR 0-32"				
	VV		"Km 2,670 příčně 0,9m3/bm" 6*0,9		5,400		
	VV		"Km 2,695 příčně 0,9m3/bm" 6*0,9		5,400		
	VV		Součet		10,800		
13	K	572211111	Vyspravení výtuků na krajnicích a komunikacích kamenivem hrubým drceným	m3	211,500		
	VV		"ÚPRAVA PROFILU VODOU POŠKOZENÉHO STÁVAJÍCÍHO POVRCHU V ŠÍŘCE 4,5 m"				
	VV		"Km 2,270 až Km 3,445" 1175*4,5*0,04		211,500		
14	K	597361121	Svodnice ocelová š 120 mm kotvená do betonu	m	78,000		
	VV		"OBNOVA POŠKOZENÝCH OCELOVÝCH SVODNIC"				
	VV		"km 2,320 příčně" 6,0		6,000		
	VV		"km 2,395 příčně" 6,0		6,000		
	VV		"km 2,470 příčně" 6,0		6,000		
	VV		"km 2,545 příčně" 6,0		6,000		
	VV		"km 2,720 příčně" 6,0		6,000		
	VV		"km 2,395 příčně" 6,0		6,000		
	VV		"km 2,870 příčně" 6,0		6,000		
	VV		"km 2,945 příčně" 6,0		6,000		
	VV		"km 3,020 příčně" 6,0		6,000		
	VV		"km 3,095 příčně" 6,0		6,000		
	VV		"km 3,245 příčně" 6,0		6,000		
	VV		"km 3,320 příčně" 6,0		6,000		
	VV		"km 3,395 příčně" 6,0		6,000		
	VV		Součet		78,000		
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				
15	K	919551113	Zřízení propustky z trub plastových PE rýhovaných se spojkami nebo s hrdlem DN 500 mm	m	12,000		
	VV		"km 2,670 příčně" 6,0		6,000		
	VV		"km 2,695 příčně" 6,0		6,000		
	VV		Součet		12,000		
16	M	56241112	trouba HDPE flexibilní 8kPa D 500mm	m	12,180		
	VV		"dva propustky o délkách 6 m" 2*6		12,000		
	VV		12*1,015 "Přepočtené koeficientem množství		12,180		
D	998		Přesun hmot				
17	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	360,223		

Vojenské lesy a statky ČR, s.p.
Pod Juliskou 1621/5, Praha 6

Čj.: VLS-PMZ-2025-5-1900

Výtisk 1/2

Zmocnění

Já, níže podepsaný
Ing. Jaroslav Nerad, ředitel státního podniku
Vojenských lesů a statků ČR, s.p.
se sídlem v Pod Juliskou 1621/5, Dejvice, 160 00 Praha 6
IČO: 00000205
zapsán v OR u Měst. soudu v Praze, spis. zn. ALX 256

z m o c ň u j i

ředitele divize Lipník nad Bečvou

Ing. Tomáše Klevara,

bytem:

k právním jednáním, které se týkají předmětu činnosti divize Lipník nad Bečvou.

Předmětem činnosti (podnikání) podle rozhodnutí ministerstva obrany čj. 211/4-6 ze dne 18. 7. 1997, kterým jako zakladatel podniku přizpůsobil zakládací listinu Vojenských lesů a statků ČR, s.p. ustanovením zákona č. 77/1997 Sb., o státním podniku, ve znění pozdějších změn a doplnění, je:

- nakládání s majetkem státu v působnosti Ministerstva obrany vlastním jménem a na vlastní odpovědnost v oblasti lesní, zemědělské a dřevozpracující výrobě a ostatních s nimi souvisejících výrob a služeb;
- činnost směřující k udržování ekologické a biologické rovnováhy, zejména prováděním asanačních (včetně pyrotechnických) a rekultivačních opatření v objektech důležitých pro obranu státu (§ 29 odst. 1, 2 zákona č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany České republiky);
- zajišťování údržby drobných vodních toků pro Ministerstvo obrany na území vojenských újezdů;
- výkon správy drobných vodních toků nebo jejich ucelených úseků mimo území vojenských újezdů;
- zabezpečení dodávek stavebních prací a služeb, zejména prováděním oprav, údržby a provozování staveb a zařízení, včetně poskytování projekčních služeb;
- provádění oprav a údržby nemovitého majetku včetně komunikací na území vojenských újezdů;
- zabezpečení vstupu, ostrahy a ochrany vojenských objektů Armády České republiky;
- zajišťování stravovacích služeb pro Ministerstvo obrany, jím zřízené organizace a složky, a Armádu České republiky;
- činnost podniku akvakultury.

Ostatní podnikatelská činnost divize je na základě zmocnění daného zakládací listinou v kompetenci státního podniku a pro divizi je stanovena takto:

1. Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona:
 - Velkoobchod a maloobchod.
 - Poskytování služeb pro zemědělství, zahradnictví, rybníkářství, lesnictví a myslivost.
 - Zprostředkování obchodu a služeb.
 - Provozování vodovodů a kanalizací a úprava a rozvod vody.
 - Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných).
 - Poskytování technických služeb.
 - Výroba hnojiv
 - Činnost odborného lesního hospodáře.
 - Vyhотовování lesních hospodářských plánů a osnov.
 - Nakládání s reprodukčním materiálem lesních dřevin.
 - Povrchové úpravy a svařování kovů a dalších materiálů.
 - Výroba elektronických součástek, elektrických zařízení a výroba a opravy elektrických strojů, přístrojů a elektronických zařízení pracujících na malém napětí.
 - Přípravné a dokončovací stavební práce, specializované stavební činnosti.
 - Údržba motorových vozidel a jejich příslušenství.
 - Ubytovací služby.
 - Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí.
 - Projektování pozemkových úprav.
 - Provozování kulturních, kulturně-vzdělávacích a zábavních zařízení, pořádání kulturních produkcí, zábav, výstav, veletrhů, přehlídek, prodejních a obdobných akcí.
 - Provozování tělovýchovných a sportovních zařízení a organizování sportovní činnosti.
2. Výkon zeměměřických činností.
3. Silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti přesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí, - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí, - osobní provozovaná vozidly určenými pro přepravu nejvýše 9 osob včetně řidiče.
4. Hostinská činnost.
5. Prodej kvasného lihu, konzumního lihu a lihovin.
6. Řeznictví a uzenářství.
7. Výkon práva myslivosti.
8. Opravy silničních vozidel.
9. Provozování střelnic a výuka a výcvik ve střelbě se zbraní.
10. Podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady.
11. Provádění staveb, jejich změn a odstraňování.
12. Projektová činnost ve výstavbě.

V rozsahu předmětu činnosti divize je ředitel divize dále zmocněn:

- činit jménem Vojenských lesů a statků ČR, s.p., všechna právní jednání v oblasti pracovně-právních a personálních vztahů (s výjimkou vzniku a skončení pracovního poměru s technicko-hospodářskými zaměstnanci bez předběžného souhlasu ředitele Vojenských lesů a statků ČR, s.p.), veškerých vztahů vyplývajících pro divizi ze zákona č. 89/2012 Sb. (s výjimkou převodu vlastnického práva k nemovitém věcem, jakož i změny práva hospodařit k nemovitém věcem) a zákona č. 90/2012 Sb., vztahů

vyplývajících ze správního práva v oblasti lesního práva, myslivosti, zemědělství, ochrany životního prostředí a jiných právních oblastí s řádnou činností divize souvisejících;

- jednat ve všech oblastech souvisejících s činností divize s kontrolními orgány (pracovně-právní, BOZP, životního prostředí, požární ochrany, stavebnictví atd.), přejímat od kontrolních orgánů zápisy z kontrolní činnosti a přijímat opatření k nápravě zjištěných neshod a nedostatků;
- jednat ve všech oblastech souvisejících s činností divize s orgány státní správy a místní samosprávy;
- ke všem jednáním v územním řízení a stavebním řízení divize;
- podávat jménem Vojenských lesů a statků ČR, s.p. nabídky na veřejné zakázky v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, a to na činnosti, které jsou v kompetenci divize.

Takto obecně stanovený rozsah zmocnění a z toho vyplývající rozsah práv a povinností vykonává výrobní náměstek divize v souladu s obecně závaznými právními předpisy a je omezen řídicími akty ředitele Vojenských lesů a statků ČR, s.p.

Ředitel divize je oprávněn udělit zmocnění (plnou moc) další osobě v rozsahu svého zmocnění.

Toto zmocnění nabývá účinnosti dnem podpisu a pozbývá platnosti dnem jmenování nového ředitele divize Lipník nad Bečvou státního podniku Vojenské lesy a statky ČR, s.p. nebo dnem ukončení pracovního poměru zmocněnce u státního podniku Vojenské lesy a statky ČR, s.p.

V Praze dne: 13. 1. 2025

Ing.
Jaroslav
Nerad

Digitálně podepsal
Ing. Jaroslav Nerad
Datum: 2025.01.13
09:59:40 +01'00'

Ing. Jaroslav Nerad
ředitel státního podniku