
SoD ELPO, kabelové sítě VN a NN, s.r.o. / Depozitář národní galerie Praha  NG/1731/2025 
projektová dokumentace objektů PREdi  
 
 

 1

Smlouva o dílo 
uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění 

pozdějších předpisů 
(dále jen „Občanský zákoník“) 

(dále jen „Smlouva“) 
 

číslo Smlouvy Objednatele: NG/1731/2025 
číslo Smlouvy Zhotovitele: ELPO/NG1 

1. SMLUVNÍ STRANY 
(A) Národní galerie v Praze  

se sídlem:  Staroměstské náměstí 606/12, 110 15 Praha 1  
IČO:   00023281 
DIČ:   CZ00023281  
zastoupená: Alicja Knast, generální ředitelka  
 
bankovní spojení: Česká národní banka 
číslo účtu:
datová schránka: wx3j85b 
(dále jen „Objednatel“) 

(B) ELPO, kabelové sítě VN a NN, s.r.o. 
se sídlem:  Klostermannova 916/4, 252 19 Rudná  
IČO:  271 25 521  
DIČ:   CZ 271 25 521  
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spis. zn. C 98187 
zastoupená: Ing. Martin Krupička, jednatel,
   Ing. et Ing. Tomáš Krupička, jednatel, 
 
bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.  
číslo účtu: 502558004/2700  
datová schránka: 9k93wiz 

 
(dále jen „Zhotovitel“) 

(Objednatel a Zhotovitel společně „Strany“, a každý z nich samostatně „Strana“)  

2. ÚČEL A PŘEDMĚT SMLOUVY  
2.1 Účelem Smlouvy je zajištění projektové dokumentace prováděcího stupně pro 

přeložení zařízení vlastněného a provozovaného společností PREdistribuce, a.s. (dále 
jen „PREdi“ nebo „provozovatel „PREdi“), a to odborníkem v oboru s potřebnými 
širokými zkušenostmi a know-how v této oblasti. V této souvislosti Objednatel jako 
zadavatel zahájil postup vedoucí k zadání veřejné zakázky malého rozsahu v souladu 
s ustanovením § 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“), s názvem „P13, Jinonice, Jeremiášova, 
archiv NG, část přeložka 22kV, SDK, OPTO PREdi, S –155884“. Zhotovitel 
prohlašuje, že disponuje všemi oprávněními, kvalifikacemi a odbornými kapacitami 
nezbytnými k řádnému splnění této Smlouvy. 

Předmětné stávající zařízení, pro jehož přeložení má být zpracována projektová 
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dokumentace dle této Smlouvy je dále označováno jako „zařízení PREdi“ 

Přeložka zařízení PREdi, která má být realizováno na základě prováděcí projektové 
dokumentace dle této Smlouvy je dále označováno též jako „Stavba“.  

Objednatel, který vyvolal potřebu přeložky zařízení PREdi ve smyslu ustanovení § 47 
zákona č. 458/2000 Sb., energetický zákon, zajišťuje a financuje zpracování projektové 
dokumentace přeložky zařízení PREdi na základě dohody s PREdi, jakožto 
stavebníkem. 

2.2 Předmětem Smlouvy je  
2.2.1. závazek  

Zhotovitele na vlastní náklady a na své nebezpečí zhotovit pro Objednatele a 
Objednateli předat projektovou dokumentaci v prováděcím stupni v souladu se 
všemi relevantními právními předpisy, technickými normami a dle standardu 
PREdi pro akci „P13, Jinonice, Jeremiášova, archiv NG, část přeložka 22kV, 
SDK, OPTO PREdi, S – 155884.  
(dále jen „DPS“ nebo také „Dílo“) 

2.2.2. závazek  
Zhotovitele poskytnout Objednateli pro umožnění realizace Stavby inženýrskou 
činnost zahrnující provedení veškerých právních a jiných jednání za Objednatele 
směřujících k odevzdání DPS; inženýrská činnost zahrnuje činnosti spočívající 
zejména, nikoliv však výlučně, v: 

a. projednání stanovisek dotčených orgánů, pakliže budou stanoviska z fáze 
povolení Stavby neúplná, vadná či jejich projednání bude nezbytné 
z jiného transparentního důvodu, přičemž toto ujednání se týká i 
pravomocného územního rozhodnutí nebo jiného relevantního povolení 
Stavby (např. územního souhlasu), na jehož základě lze zpracovat DPS, 
pakliže by to bylo nezbytné. Za účelem umožnění výkonu inženýrské 
činnosti Zhotovitelem je Objednatel povinen Zhotoviteli dodat předmětná 
stanoviska z fáze povolení Stavby a pravomocné územní rozhodnutí nebo 
jiné relevantní povolení Stavby (např. územní souhlas), na jehož základě 
lze zpracovat DPS. Pravomocné územní rozhodnutí nebo jiné relevantní 
povolení Stavby ve formě originálu či ověřené kopie je Objednatel povinen 
dodat rovněž PREdi, jakožto stavebníkovi.  

b. majetkoprávní projednání mezi vlastníky pozemků a PREdi v rámci nových 
tras zařízení PREdi, projednání Dohody o převodu práv a povinností; pro 
vyloučení pochybností smluvní strany uvádějí, že Zhotovitel není oprávněn 
uzavírat jménem Objednatele žádné majetkoprávní smlouvy či jiné dohody 
a činit právní úkony, které by zakládaly, měnily nebo rušily majetková 
práva či povinnosti Objednatele, ledaže by k takovému úkonu byl výslovně 
zmocněn písemnou plnou mocí.. 

c. projednání a následné schválení projektové dokumentace na straně 
provozovatele PREdi 

(dále jen „Inženýrská činnost“); 
2.2.3.   závazek  

Objednatele za podmínek uvedených v této Smlouvě, převzít řádně dokončené Dílo, 
resp. poskytnutou Inženýrskou činnost, a závazek uhradit Zhotoviteli cenu v rozsahu 
a za podmínek dohodnutých v této Smlouvě  
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2.2.4.   prohlášení  
Zhotovitele, že se v plném rozsahu seznámil s povahou a předmětem Díla a jsou mu 
známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci Díla a 
disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení Díla dle 
této Smlouvy nezbytné; 

2.3 Objednatel vystaví Zhotoviteli plnou moc za účelem umožnění výkonu inženýrské 
činnosti Zhotovitelem v rozsahu dle této Smlouvy, bude-li plná moc pro výkon 
inženýrské činnosti Zhotovitele dle této Smlouvy nezbytná. 

 

3. MÍSTO A DOBA PROVÁDĚNÍ DÍLA  
 

Místem požadavku na přeložení zařízení PREdi je lokalita při ulici Jeremiášova, v blízkosti 
křižovatky ulic Jeremiášova a Radlická, Praha 13, Jinonice. 
3.1 Termín zahájení provádění plnění dle této Smlouvy:  

Zhotovitel je povinen započít s plněním této Smlouvy do 1 týdne od doručení písemné 
výzvy Objednatele k zahájení plnění a předání podkladů definovaných v článku 2.2.2. 
Písemným doručením se při tom rozumí i doručení e-mailem na kontaktní e-mailovou 
adresu Zhotovitele dle čl. 11.1. Smlouvy. 

3.2 Termín dokončení Díla a Inženýrské činnosti a jejich předání Objednateli:  

Zhotovitel je povinen dokončit Dílo a Inženýrskou činnost a předat Dílo Objednateli do 
5 měsíců ode dne zahájení plnění, a to za předpokladu že ke dni zahájení plnění 
budou Objednatelem předány podklady dle článku 2.2.2. V případě nepředání 
uvedených podkladů Objednatelem Zhotoviteli začne lhůta 5 měsíců pro dokončení 
Díla a Inženýrské činnosti běžet až ode dne jejich předání Objednatelem Zhotoviteli. 
Zhotovitel prověří správnost a úplnost Objednatelem předaných podkladů bez 
zbytečného odkladu po jejich předání Objednatelem. V případě zjištění vadnosti či 
nepoužitelnosti dodaných podkladů z jakéhokoli transparentního důvodu a nezbytnosti 
vlastního projednání je Zhotovitel povinen na tuto skutečnost Objednatele bez 
zbytečného odkladu upozornit a podat žádosti o nová stanoviska, a to do 14 dnů ode 
dne výzvy k zahájení plnění, resp. ode dne dodání podkladů. 
 
Zhotovitel není v prodlení s plněním dle této Smlouvy, pokud k němu dojde z důvodu 
prokazatelného nedodržení reakčních lhůt institucemi, orgány městské, státní či 
finanční správy a PREdi, jakožto stavebníka. V případě, že taková situace nastane 
v jakékoli dílčí etapě plnění, je Zhotovitel povinen Objednatele neprodleně informovat. 
V těchto případech se termín dokončení Díla a Inženýrské činnosti přiměřeně 
prodlužuje, nejvýše však o dobu, o kterou byly reakční lhůty dotčených orgánů 
prokazatelně překročeny. Pokud Zhotovitel o těchto skutečnostech Objednatele včas 
neinformuje, nemůže se později této skutečnosti dovolávat jako důvodu prodlení s 
dokončením Díla. 

3.3 Dílo je řádně zhotoveno podle této Smlouvy v okamžiku, kdy bude jako bezvadné 
předáno Zhotovitelem Objednateli a Objednatelem převzato podpisem Předávacího 
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protokolu. Smluvní strany se dohodly, že pare č. 1 Díla Zhotovitel předá provozovateli 
PREdi a odstraní veškeré vady Díla vytčené ze strany PREdi, což doloží předávacím 
protokolem podepsaným zástupcem PREdi. Předávací protokol bude součástí předání 
Díla Objednateli. Převzetí Díla provozovatelem PREdi bez vad se považuje za 
potvrzení jeho věcné a technické správnosti, tím však není dotčeno právo Objednatele 
při svém převzetí uplatnit připomínky k případným vadám, nedodělkům nebo zjevným 
nesrovnalostem Díla. V případě, že Objednatel zjistí vadu Díla, je oprávněn převzetí 
Díla odmítnout do doby, než bude vada Zhotovitelem odstraněna. Zhotovitel je povinen 
takovou vadu odstranit v přiměřené lhůtě dohodnuté stranami. Nebudou-li ze strany 
Objednatele uplatněny žádné připomínky do 7 pracovních dnů od předložení 
Předávacího protokolu s přílohou od PREdi, má se za to, že Dílo byla převzato i 
Objednatelem bez výhrad. 

4. CENA DÍLA A PLATEBNÍ PODMÍNKY 
Cena Díla a odměna za Inženýrskou činnost je určena na základě Nabídky Zhotovitele, 
přičemž: 

Cena bez DPH činí: 1 465 126,00 Kč (dále jen „Cena Díla“). 

4.1 Cena Díla je dohodnuta jako nejvýše přípustná po celou dobu trvání této Smlouvy. 
Cena zahrnuje veškeré náklady Zhotovitele vzniklé v souvislosti s prováděním plnění 
dle této Smlouvy. K Ceně Díla bude připočtena DPH ve výši dle platných právních 
předpisů ke dni vzniku povinnosti přiznat daň (Zhotovitel prohlašuje, že je plátce DPH)  

4.2 Objednatel se zavazuje k úhradě Ceny Díla Zhotoviteli na základě Faktury Zhotovitele, 
kterou je Zhotovitel oprávněn vystavit a doručit Objednateli nejdříve v den podpisu 
bezvadného Předávacího protokolu a nejpozději do 10 dnů po podpisu Předávacího 
protokolu oběma Stranami. Pro účely této Smlouvy sjednávají strany výhradně 
elektronickou fakturaci s možností využití výhradně e-mailových adres: 

Fakturační e-mailová adresa Objednatele: 

Fakturační e-mailová adresa Zhotovitele: 

4.3 Zádržné ani bankovní záruku pro vyloučení pochybností smluvní strany výslovně 
neujednávají, bude fakturováno a uhrazeno 100% fakturované částky  

4.4 Nedílnou součástí Faktury bude Předávací protokol podepsaný zástupci obou Stran. 
Faktura musí dále obsahovat číslo této Smlouvy. Nebude-li faktura obsahovat 
náležitosti stanovené právními předpisy a/nebo touto Smlouvou a/nebo v ní budou 
uvedeny nesprávné a/nebo neúplné údaje, je Koproducent oprávněn vrátit takovou 
fakturu Zhotoviteli k opravě, a to i opakovaně. V takovém případě se přeruší běh lhůty 
splatnosti a nová lhůta splatnosti započne běžet dnem doručení řádně opravené 
faktury Objednateli. 

4.5 Dnem uskutečnění zdanitelného plnění je den podpisu Předávacího protokolu zástupci 
obou Smluvních stran.  

4.6 Splatnost faktury 30 dnů 

4.7 V případě, že se Zhotovitel stane nespolehlivým plátcem ve smyslu § 106a zákona č. 
235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 
“ZoDPH”), je povinen o tom neprodleně písemně informovat Objednatele. Bude-li 
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Zhotovitel ke dni uskutečnění zdanitelného plnění veden jako nespolehlivý plátce, bude 
část ceny odpovídající dani z přidané hodnoty uhrazena přímo na účet správce daně v 
souladu s ust. § 109a ZoDPH. O tuto částku bude ponížena cena dle čl. 3 této Smlouvy 
a Zhotovitel obdrží cenu bez DPH. V případě, že se Zhotovitel stane nespolehlivým 
plátcem ve smyslu tohoto článku, má Objednatel současně právo od této Smlouvy 
odstoupit (včetně možnoti odstoupit od Smlouvy pouze ohledně dosud neposkytnutého 
plnění). Odstoupení od Smlouvy je účinné okamžikem doručení Zhotoviteli. 

5. SPECIFICKÉ ZÁVAZKY  
5.1 Zhotovitel se zavazuje Dílo provádět výhradně svými zaměstnanci. 

5.2 Zhotovitel se zavazuje zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, informacích a 
podkladech, které mu budou zpřístupněny v souvislosti s plněním této Smlouvy, a které 
nejsou veřejně známé nebo nejsou určeny k uveřejnění. Za důvěrné informace se 
považují zejména veškeré technické, projektové, obchodní, ekonomické, autorské či 
organizační informace Objednatele. Zhotovitel nesmí bez předchozího písemného 
souhlasu Objednatele žádné důvěrné informace zpřístupnit třetím osobám, zveřejnit je 
ani je použít jinak, než je nezbytné k řádnému splnění této Smlouvy. Povinnost 
mlčenlivosti se nevztahuje na informace, které jsou nebo se stanou veřejně známými 
bez porušení této povinnosti nebo musí být zpřístupněny podle právních předpisů nebo 
rozhodnutí příslušného orgánu veřejné moci nebo je Zhotovitel prokazatelně znal již 
před jejich sdělením Objednatelem. Povinnost mlčenlivosti trvá po celou dobu účinnosti 
této Smlouvy i jejím ukončení. 

6. ZÁRUČNÍ DOBA  
6.1 Záruční doba Díla činí 60 měsíců. 

6.2 Záruka se vztahuje zejména na to, že Dílo je zpracováno v souladu s platnými právními 
předpisy, technickými normami, závaznými stanovisky dotčených orgánů a standardy 
PREdi a odpovídá smluvnímu zadání a účelu, pro který bylo objednáno, neobsahuje 
vady, které by bránily jeho řádnému užití pro účel, pro který bylo vyhotoveno (např. 
získání povolení stavby, realizaci stavby nebo kolaudaci). 

6.3 Projeví-li se během záruční doby vada Díla, je Zhotovitel povinen ji na vlastní náklady 
odstranit do 15 pracovních dnů ode dne doručení písemného oznámení vady 
Objednatelem, pokud se smluvní strany vzhledem k povaze vady písemně 
nedohodnou na jiné lhůtě. 

6.4 Pro vyloučení pochybností smluvní strany výslovně prohlašují, že toto ustanovení o 
záruce nijak neomezuje zákonnou odpovědnost Zhotovitele za vady Díla, včetně 
odpovědnosti za vady skryté. 

7. POJIŠTĚNÍ ZHOTOVITELE 
7.1 Minimální pojistná částka pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetím osobám 

je 1.000.000,- Kč (slovy: jeden milion korun českých) na jednu pojistnou událost. 
Zhotovitel je povinen pojištění udržovat v platnosti po celou dobu trvání této Smlouvy. 
Zhotovitel předložil Objednateli pojistnou smlouvu před podpisem této Smlouvy 
k nahlédnutí a je povinen ji opakovaně kdykoli doložit na požádání Objednatele.  
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8. LICENČNÍ UJEDNÁNÍ 
8.1 Zhotovitel prohlašuje, že je nositelem nebo oprávněným vykonavatelem autorských 

práv k Dílu, tedy DPS zhotovené podle této Smlouvy (dále zde jen „autorské dílo“). 

8.2 Zhotovitel poskytuje Objednateli výhradní, časově, územně i množstevně neomezené 
oprávnění k užití autorského díla, a to ke všem způsobům užití nezbytným zejména pro 
realizaci, provoz, údržbu nebo změnu Stavby (dále též jen „Licence“). 

8.3 Zhotovitel poskytuje Objednateli souhlas k jakýmkoli úpravám či změnám autorského 
díla, k jeho spojení s jiným autorským dílem nebo neautorským výtvorem, jakož i 
souhlas k dokončení nehotového autorského díla, pokud nebude ze strany Zhotovitele 
dokončeno, přičemž ke všem těmto úkonům je Objednatel oprávněn prostřednictvím 
takové třetí osoby, která má příslušné oprávnění k takové činnosti (oprávnění od 
provozovatele distribuční soustavy). Licence se vztahuje na užití autorského díla v 
původní nebo zpracované či jinak změněné podobě, samostatně nebo v souboru s 
jiným dílem nebo neautorským výtvorem.  

8.4 Licence je poskytována jako opravňující, tedy Objednatel není povinen Licenci využít 

8.5 Objednatel je oprávněn Licenci nebo její část poskytnout (jako podlicenci) třetí osobě 
(zejména stavebníkovi, provozovateli PREdi, a.s., či zhotoviteli stavby) nebo ji 
postoupit. 

8.6 Odměna za poskytnutí Licence je zahrnuta v Ceně díla dle článku 4 této Smlouvy. 

8.7 Zhotovitel odpovídá za to, že autorské dílo nebude trpět žádnými právními ani jinými 
vadami a že autorským dílem ani jeho užitím podle této smlouvy nejsou a nebudou 
porušena žádná práva třetích osob, zejména práva autorská, práva osobnostní, 
průmyslová, vlastnická či jiná obdobná práva. Pokud budou vůči Objednateli uplatněny 
jakékoli oprávněné nároky třetích osob v souvislosti s užitím autorského díla (např. 
nároky z porušení práv autorských, příbuzných práv, práv k ochranným známkám, 
patentům, z nekalé soutěže, vlastnických či osobnostních práv apod.), zavazuje se 
zhotovitel tyto nároky na vlastní náklady bezodkladně vypořádat a Objednateli nahradit 
veškerou újmu, která mu v důsledku toho vznikne.  

8.8 Zhotovitel se zavazuje autorské dílo sám nevyužívat ani neposkytovat práva k jeho 
užití žádné třetí osobě. 

8.9 Práva Objednatele k autorskému dílu zůstávají zachována i po ukončení této Smlouvy. 

9. SMLUVNÍ SANKCE 
9.1 Objednatel je oprávněn požadovat po Zhotoviteli smluvní pokutu v případě prodlení 

Zhotovitele se splněním termínu dokončení bezvadného Díla a/nebo Inženýrské 
činnosti dle této Smlouvy a jeho předání Objednateli anebo v případě prodlení 
Zhotovitele s odstraněním vady vytčené Objednatelem v záruční době, a to ve výši 
0,05% z Ceny Díla za každý započatý den prodlení; 

9.2 Objednatel je oprávněn požadovat po Zhotoviteli smluvní pokutu v případě porušení 
povinnosti Zhotovitele zachovat důvěrnost informací (porušení mlčenlivosti), a to ve 
výši 10 000,- Kč za každé jednotlivé porušení. Netýká se nezbytného jednání s úřady, 
orgány městské, státní a finanční správy, institucí dotčených výstavbou a PREdi. 

9.3 Zhotovitel je oprávněn požadovat po Objednateli úrok z prodlení v zákonem stanovené 
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výši v případě prodlení Objednatele s úhradou Faktury nebo její části, a to počínaje 
prvním dnem prodlení se splatností faktury. 

9.4 Smluvní pokuta je splatná do třiceti (30) dnů po doručení výzvy oprávněné Strany 
druhé Straně k její úhradě. Výzva musí vždy obsahovat popis a časové určení události, 
která v souladu s uzavřenou Smlouvou zakládá právo účtovat smluvní pokutu. 
Objednatel je oprávněn započíst svůj nárok na úhradu smluvní pokuty proti pohledávce 
Zhotovitele na úhradu Ceny Díla. 

9.5 Vznikem nároku na smluvní pokutu ani jeho uplatněním není nijak dotčeno právo na 
náhradu škodu vzniklé porušením povinnosti, za niž byla smluvní pokuta sjednána. 
Smluvní strany potvrzují, že sjednané smluvní pokuty jsou s ohledem na povahu, 
rozsah a význam zajišťovaných povinností přiměřené a odpovídají zásadám poctivého 
obchodního styku. 

10. TRVÁNÍ SMLOUVY 
10.1 Smluvní vztah založený touto Smlouvou zaniká: 

(a) písemnou dohodou Stran;  

(b) řádným splněním všech povinností Stran. 

(c) Odstoupením od Smlouvy  

10.2 Smluvní strany se dohodly, že odstoupit od této Smlouvy je možné v případech 
uvedených v této Smlouvě, a dále v případě, že druhá strana podstatně porušila své 
povinnosti podle této Smlouvy. Takové podstatné porušení nastává v případech 
stanovených právními předpisy nebo touto Smlouvou. Podstatným porušením bude 
rovněž případ, kdy smluvní strana nesplní svůj závazek ani v dodatečné přiměřené 
lhůtě stanovené v písemné výzvě ke splnění této povinnosti, nebo pokud bude na 
smluvní stranu prohlášen konkurz nebo bude-li insolvenční řízení proti ní zamítnuto pro 
nedostatek majetku. Oznámení o odstoupení od Smlouvy musí být písemné, musí 
označovat okolnost, pro níž smluvní strana odstupuje od Smlouvy, a musí být 
doručeno druhé smluvní straně. Za řádné doručení oznámení o odstoupení od 
Smlouvy se považuje jeho doručení prostřednictvím poskytovatele poštovních služeb, 
kurýra nebo jeho doručení do datové schránky druhé smluvní strany. 

10.3 V případě ukončení Smlouvy zůstávají i po jejím skončení v platnosti a účinnosti 
veškerá ujednání smluvních stran ohledně odpovědnosti Zhotovitele za škodu, nároku 
na smluvní pokutu a ochrany důvěrných informací, ustanovení o licenci, případně další 
ujednání z jejichž povahy vyplývá, že mají trvat i po ukončení účinnosti této Smlouvy. 

 

11. KONTAKTNÍ ÚDAJE 
11.1 Kontaktní osobou pro účely této Smlouvy a podpisů protokolu předání Díla je 

Za stranu Objednatele: 
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11.2 Každá Strana oznámí bez zbytečného odkladu druhé Smluvní straně jakékoli změny 
kontaktních či fakturačních údajů uvedených v článku 11.1. a v úvodu této Smlouvy.  

12. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ 
12.1 Tato Smlouva je sepsána ve čtyřech (4) vyhotoveních, z nichž obdrží Objednatel tři (3) 

vyhotovení a Zhotovitel jedno (1) vyhotovení.  V případě, že je Smlouva uzavírána 
elektronicky za využití uznávaných elektronických podpisů, postačí jedno vyhotovení 
Smlouvy, na kterém jsou zaznamenány uznávané elektronické podpisy zástupců Stran. 

12.2 Veškeré změny Smlouvy jsou možné pouze na základě písemných postupně 
číslovaných dodatků k této Smlouvě. 

12.3 Zhotovitel není oprávněn postoupit jakákoli svá práva a převádět povinnosti z této 
Smlouvy na třetí osobu bez předchozího písemného souhlasu Objednatele, a to ani 
částečně. 

12.4 Je-li nebo stane-li se některé ustanovení této Smlouvy neplatné, neúčinné či 
nevymahatelné, zůstávají ostatní ustanovení této Smlouvy platná a účinná. Namísto 
neplatného, neúčinného nebo nevymahatelného ustanovení se použijí ustanovení 
obecně závazných právních předpisů upravujících otázku vzájemného vztahu 
smluvních stran. Strany se pak zavazují upravit svůj vztah přijetím jiného ustanovení, 
které svým výsledkem nejlépe odpovídá záměru ustanovení neplatného, resp. 
neúčinného či nevymahatelného. Pokud bude v této Smlouvě chybět jakékoli 
ustanovení, jež by jinak bylo přiměřené z hlediska úplnosti úpravy práv a povinností, 
vynaloží Strany maximální úsilí k doplnění takového ustanovení do této Smlouvy. 

12.5 Tato Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu poslední Stranou a účinnosti dnem 
jejího uveřejnění v registru smluv. Obě smluvní strany berou na vědomí, že nebudou 
uveřejněny pouze ty informace, které nelze poskytnout podle předpisů upravujících 
svobodný přístup k informacím. Považuje-li Zhotovitel některé informace uvedené v 
této smlouvě za informace, které nemohou nebo nemají být uveřejněny v registru 
smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., je povinen na to Objednatele současně s uzavřením 
této smlouvy písemně upozornit. 
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12.6 Nedílnou součástí této Smlouvy jsou přílohy: 

(a) Nabídka Zhotovitele ze dne 6.10.2025 

(b) Vzor Plné moci inženýrské činnosti, včetně žádosti o dočasnou staveništní 
trafostanic.i 

 
Strany tímto výslovně prohlašují, že tato Smlouva, č. Smlouvy Objednatele 
NG/1731/2025, č. Smlouvy Zhotovitele ELPO/NG1, vyjadřuje jejich pravou a 
svobodnou vůli, na důkaz čehož připojují níže své podpisy. 
 
 
 
 
Za Objednatele                                                Za Zhotovitele 
Národní galerie v Praze    ELPO, kabelové sítě VN a NN, s.r.o. 

        
Alicja Knast, generální ředitelka   Ing. Martin Krupička, jednatel 
 
 
 
                                       
      
                                                                              
 
 
  



 

                                       

      

                                                                                   

 

                                                                                                                         

                                                              

 

                                                                   Národní galerie v Praze 

                                                              

                                                             Staroměstské nám. 606/12,  

                                                             Praha 1, 110 00 

 

                                                              

 

 

   
                                                                                                                                         
                                                                                                                                                                                            
                                                                                                                           6.10.2025 
  

Nabízíme Vám vypracování projektové dokumentace v prováděcím stupni dle standardů 

PREdi, dále jen „Dílo“ na akci: 

 

                         P13, Jinonice, Jeremiášova, archiv NG, část přeložka, S – 155 884 

 

• Projednání stanovisek dotčených orgánů, pakliže budou některá z nich propadlá či 

nepoužitelná, či z jiného důvodu, z fáze povolování stavby.  

• Majetkoprávní projednání mezi vlastníky pozemků a PREdi v rámci nových tras 

zařízení PREdi  

• Projednání a následné schválení projektové dokumentace na straně provozovatele 

PREdi 

• Oceněný výkaz výměr v ceníkové databázi aktuálně platné v době odevzdání PD bude 

nedílnou součástí Díla a bude podkladem pro nabídku na realizaci Díla, která bude 

podána v souladu s požadavkem realizace od 04-05/2026. 

  

• Termín odevzdání: předpoklad odevzdání schválené PD do 5 měsíců od objednání 

v případě dodání stanovisek z fáze povolení stavby, kterým plnou mocí zpracovatel 

stanovisek umožní jejich využití Zhotovitelem Díla a dále dle vývoje budoucích smluv 

na věcná břemena. Vývoj PD a realizační nabídka bude cílena k předpokládané 

realizaci od 04-05/2026 

 

Pakliže by stanoviska z fáze povolování stavby nebyla z prokazatelného důvodu 

použitelná, bude datum adekvátně posunutý dle součinnosti úřadů – nepředpokládá se.  

 

 
Nabídková cena Díla: 

 

                                                                  1 465 126,- Kč bez DPH 

 
 



 

             Nabídková cena byla stanovena systémem UNIKA na podkladu přibližných  

            Nákladů pro rok 2025 na výstavbu stanovených provozovatelem distribuční sítě     

            PREdi v rozsahu dle TENS PREdi. Schéma výpočtu ceny přílohou.  

            

            Nabídková cena zahrnuje slevu 10% z výpočtové ceny z důvodu nedílné provázanosti  

            PD investiční částí výstavby distribučního Díla hrazené stavebníkem PREdi, která    

            musí být řešena jako jeden nedílný celek, přičemž smluvní vztahy části PREdi jsou  

            termínově řešeny v souladu s termíny v rámci této nabídky. 

      

             

            Zhotovitel neakceptuje zádržné ani bankovní záruky.  

            Zhotovitel neakceptuje akceptační dopis či jinou alternativní formu smluvního          

            ujednání. 

             

            Zhotovitel požaduje ujednání o smluvní pokutě ve výši 0,05% denně po uplynutí doby     

            splatnosti faktury počínaje prvním dnem případného prodlení.  

            Doba splatnosti faktury 30 dnů od data vystavení. 

             

            Prosím o specifikaci počtu pare, pakliže nebude stanoveno jinak, bude odevzdáno:       

            1 – provozovatel 

            2, 3, 4, 5, 1x elektronicky - objednavatel 

 

          Prosím o objednávku, případně výzvu k uzavření Smlouvy o Dílo s respektováním  

            podmínek nabídky a jsem s pozdravem 
 
 
                      Děkuji 
 
                                                              Ing. Martin Krupička, jednatel 

                                                              ELPO, kabelové sítě VN a NN, s.r.o. 

                                                                                                                


