SMLOUVA O DILO

na zhotoveni projektové dokumentace a vykon autorského dozoru

pro realizaci stavby:

»FN Plzen, stavebni Gpravy pro neurologickou kliniku v 5. NP pavilonti ¢. 16, 17, 18 a 20“

Evidencni ¢islo smlouvy objednatele: 1017/17/06/01V Evidencni ¢islo smlouvy zhotovitele: 201712

Fakultni nemocnice Plzen

Sidlo: Edvarda BeneSe 1128/13, 305 99 Plzen
Zastoupena: MUDr. Véclav Simanek, Ph.D., feditel
IC: 00669806

DIC: CZ00669806

Telefon: +420377 401 111, +420 377 103 111
E-mail: fnplzen@fnplzen.cz

Bankovni spojeni: CNB

Cislo uctu: 33739311/0710

na strané jedné jako objednatel (dale také jen ,Objednatel”)

Ing. JiFi Cerveny

Sidlo: Cihlarska 743/58, 321 00 Plzer - Litice
Zapsan v obchodnim rejstriku ---

Zastoupen: Ing. Jifi Cerveny

IC: 64185354

DIC: C726608021640

Telefon: XXX

E-mail: XXX

Bankovni spojeni: XXX

Cislo uétu: XXX

na strané druhé jako zhotovitel (dale také jen ,,Zhotovitel“)

(Objednatel a Zhotovitel spolec¢né dale také jen ,Smluvni strany”, pfipadné ,Smluvni strana®, je-li odkazovdno na nékterou
zZ nich)

uzavreli nize uvedeného dne, mésice a roku podle ustanoveni § 2586 a nasl. zakona ¢. 89/2012 Sb., obéansky zdkonik, ve
znéni pozdéjsich predpisl (dale jen ,,Obcansky zakonik“), tuto

smlouvu o dilo na sluzby

(dale také jen ,,Smlouva“)




CAST 1.

PREDMET SMLOUVY

1.1  Za podminek uvedenych v této Smlouvé se Zhotovitel zavazuje na svlj naklad a na své nebezpedi a v souladu
s pravnimi predpisy a normami, v rozsahu, zplsobem, v jakosti a ve lhltach podle této Smlouvy, fadné a véas provést
dilo a pfedat Objednateli predmét dila a Objednatel se zavazuje fddné provedené dilo prevzit a zaplatit Zhotoviteli
cenu dila dle této Smlouvy.

1.2 Dilo
1.2.1

Dilem podle této Smlouvy se rozumi provedeni predmétu dila a souhrn veskerych Cinnosti vedoucich
k realizaci nize uvedeného predmétu dila vykonanych Zhotovitelem a jeho poradci a specialisty na provedeni
specialnich vykonl (profesi) tak, jak jsou popsany v této Smlouvé (dale také jen ,Dilo”).

1.3 Predmét Dila
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1.3.2
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Predmétem Dila je vypracovani Uplné projektové dokumentace k realizaci stavby s nazvem ,,FN Plzen, stavebni
Upravy pro neurologickou kliniku v5. NP pavilont ¢. 16, 17, 18 a 20“ vlochotinském aredlu Fakultni
nemocnice Plzen a poskytnuti dalSich sluzeb, které souvisi s projednanim a provedenim této projektové

dokumentace v rozsahu touto Smlouvou stanoveném.

Sluzbami Zhotovitele se pro potreby této Smlouvy rozumi poskytnuti takovych odbornych a souvisejicich
vykonU, které vedou k naplnéni zdméru a Gcelu vymezenému touto Smlouvou. Vykony Zhotovitele smérujici
k naplnéni zaméru a ucelu této Smlouvy se cleni do jednotlivych etap, které predstavuji souhrn vykona,
souvisejicich spolu obsahové a Casové a utvareji relativné uzavieny celek cCinnosti. Podrobny popis vykon(
sjednanych touto Smlouvou je obsaZzen v nasledujicich ¢lancich této Smlouvy.

Pfedmét Dila bude zahrnovat tato dil¢i pInéni (etapy) vykond Zhotovitele ve prospéch Objednatele:
1.3.3.1 pfiprava zakdzky, zaméfeni stavajiciho stavu a provedeni podrobného stavebné technického
prizkumu,

1.3.3.2 zhotoveni projektové dokumentace stavby. Projektovd dokumentace stavby (dfive oznacCovana
jako jednostupriova dokumentace) bude zpracovana v rozsahu, ktery v sobé zahrnuje projektovou
dokumentaci pro stavebni povoleni v detailu rozpracovanosti projektové dokumentace pro
provadéni stavby a snaleZitostmi zadavaci (tendrové) dokumentace pro vybér zhotovitele
projektované stavby, a to véetné zpracovani soupisu stavebnich praci, dodavek a sluzeb,

1.3.3.3  poskytnuti soucinnosti pri vybéru zhotovitele projektované stavby,

1.3.3.4  vykon autorského dozoru.

1.4  Rozsah a obsahové naleZitosti predmétu Dila
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14.2

Priprava zakazky, zaméreni stavajiciho stavu a provedeni podrobného stavebné technického prizkumu.
Zaméreni stavajiciho stavu a podrobny stavebné technicky prizkum bude provadén za piného, nebo ¢aste¢né
omezeného provozu. Vysledkem podrobného stavebné technického prizkumu bude dokument, ktery bude
obsahovat minimalné tyto &asti:

1.4.1.1  zjisténi stavu konstrukci objektu,

1.4.1.2  analyzu kvality a stavu material(, sloZeni konstrukci,
1.4.1.3  zjisténi vad a poruch konstrukci a jejich pficin,
1.4.14 fotodokumentace stavajiciho stavu (poruchy zaznamendvat s pfilozenym méritkem).

Zhotoveni projektové dokumentace stavby. Projektova dokumentace stavby bude zpracovana v rozsahu, ktery
v sobé zahrnuje projektovou dokumentaci pro stavebni povoleni v detailu rozpracovanosti projektové
dokumentace pro provadéni stavby a snaleZitostmi zadavaci dokumentace (dale také jen ,Projektova
dokumentace®).

Projektova dokumentace musi obsahovat veskeré néleZitosti stanovené zdkonem ¢. 183/2006 Sb., o tizemnim
pldnovani a stavebnim Fadu (stavebni zakon), ve znéni pozdéjsich predpisli, a souvisejicimi predpisy, zejména
vrozsahu avélenéni dle pfiloh vyhlasky ¢&. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znéni pozdéjsich
predpisu.

Projektovd dokumentace bude dokumentace obsahujici projekt jednoznacné urcujici zavazné pozadavky
tvarové/hmotové, materidlové, technologické a technické, dispoziéni a provozni na jakost, mnoZstvi
a charakteristické vlastnosti stavebniho dila a instalovanych zafizeni a na konecné provedeni stavby, objektu




143

nebo zafizeni, popfipadé jejich souboru. Projektova dokumentace bude propracovana do takové Urovné, aby
odborné zpUsobilému zhotoviteli stavby umoznila stavbu, objekt nebo zafizeni provést.

Soucasti Projektové dokumentace budou koordinaéni vykresy, které budou obsahovat soutisk vSech profesi
s jednoznacnym grafickym roz€lenénim znazornéni jednotlivych profesi. Koordinaéni vykres bude zpracovan
v pldorysech podlah ¢i stropd, pfipadné v fezopohledech na vsechny stény, bude-li to nutné. Koordinacni
vykres bude zpracovadn v méfitku 1:50.

Projektovéd dokumentace bude zpracovana v souladu s pozadavky zakona €. 309/2006 Sb., o zajisténi dalSich
podminek bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci, ve znéni pozdéjSich predpisl, a to vietné stanoveni
podminek pro provadéni stavby z hlediska BOZP a vypracovani planu BOZP pro stavbu vcetné stanoveni
pravidel koordinace. Plan BOZP bude odsouhlasen osobou opravnénou k vykonu koordinatora BOZP.
Objednatel je v souladu se zakonem 88/2016 Sb., kterym se méni zakon ¢. 309/2006 Sb., kterym se upravuji
dalsi pozadavky bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci v pracovnéprdvnich vztazich a o zajisténi bezpecénosti a
ochrany zdravi pfi ¢innosti nebo poskytovani sluzeb mimo pracovnépravni vztahy (zakon o zajisténi dalich
podminek bezpectnosti a ochrany zdravi pfi praci), ve znéni pozdéjsich predpist, zakon ¢. 251/2005 Sb.,
oinspekci priace, ve znéni pozdéjsich predpis, zdkon €. 455/1991 Sb., o Zivnostenském podnikani
(Zivnostensky zakon), ve znéni pozdéjsich predpist, a zdkon ¢. 435/2004 Sb., o zaméstnanosti, ve znéni
pozdéjsich predpist, povinen stanovit (po domluvé se Zhotovitelem) pred zahajenim projektovych praci
koordinatora BOZP ve fazi pfipravy stavby.

Projektova dokumentace bude splfiovat pozadavky zakona ¢. 134/2016 Sb., o zadavéani verejnych zakazek,
které jsou kladeny na zaddvaci dokumentaci staveb.

Projektova dokumentace bude slouzit soucasné jako podklad pro vypracovani nabidek v ramci zadavaciho

fizeni vefejné zakazky na stavebni prace podle zdkona ¢. 134/2016 Sb., o zadavani vefejnych zakazek, a pfi

jejim vypracovani je nutno respektovat a dodrZzet podminky citovaného zakona a jeho provadécich predpist

vztahujicich se k verejné zakazce na stavebni prace. V ramci zhotoveni Projektové dokumentace je nutno

zajistit:

1.4.2.1  zpracovani soupisu stavebnich praci, dodavek a sluzeb s vykazem vymér,

1.4.2.2  zpracovani kontrolniho (souhrnného) rozpoctu v rozsahu soupisu stavebnich praci, dodavek
a sluzeb a zpracovani celkové predpokladané hodnoty verejné zakazky formou rekapitulace viech
zpracovanych soupis(,

1.4.2.3  zpracovani technickych podminek pro provadéni projektované stavby a zpracovani technickych
pozadavkl na rozhodujici materialy ¢i vyrobky (ndvrh specifikace vyrobk( a vyrobcl rozhodujicich
materiall nebo vyrobk().

Soupis stavebnich praci, dodavek a sluZzeb. Soupis stavebnich praci dodavek a sluzeb bude zpracovan jednotné

a bude respektovat nasledujici zasady:

1.4.3.1 kaZdy stavebni objekt, popf. inZenyrsky objekt nebo provozni soubor definovany Projektovou
dokumentaci, musi mit zpracovan sv(j vlastni soupis stavebnich praci dodavek a sluzeb,

1.4.3.2 vSechny stavebni objekty, popf. inZenyrské objekty ¢i provozni soubory, musi byt zatfidény do
druhu a oboru stavebnictvi dle klasifikace stavebnich objektl. Pro tcely klasifikace bude pouZita
klasifikace JKSO. Aktualni stav tfidniku je volné dostupny na strankdch www.cenovasoustava.cz,

1.4.3.3  polozky soupisu praci musi byt popsany v podrobnostech vymezujicich obsah a kvalitu
pozadovanych stavebnich praci, dodavek nebo sluzeb a umoznujicich stanovit jejich jednotkovou
cenu. Polozky soupisu budou popsany napf. v cenové soustavé URS Praha, a.s., RTS, a.s., anebo
vjiné cenové soustavé, kterd musi byt v soupisu praci jasné identifikovana a ktera musi mit
zabezpecen neomezeny dalkovy pfistup,

1.4.3.4  polozka soupisu praci musi obsahovat poradové Cislo polozky, Ciselné zatfidéni polozky dle pouzité
cenové soustavy a oznaceni cenové soustavy, popis polozky jednoznacné vymezujici druh a kvalitu
prace, dodavky nebo sluzby, s pfipadnym odkazem na jiné dokumenty, zejména technické
a cenové podminky, dale mérnou jednotku a pozadované mnozstvi v mérné jednotce. U kazdé
polozky musi byt i vykaz vymér k uvedenému mnozstvi tj., verbalni a matematicky popis vypoctu
mnozstvi mérnych jednotek. U polozek, u nichZz se vypocet mnozstvi shoduje, lze vykaz vymér
nahradit odkazem,

1.4.3.5 vedlejsi a ostatni ndklady budou popsany v samostatném soupise souhrnné pro celou stavbu,



http://www.cenovasoustava.cz/

14.4

145

14.3.6

1.4.3.7

1.43.8

nebude-li nékterd z polozek v pouzité cenové soustavé obsazena, musi byt jeji popis zpodrobnén
natolik, aby vylu€oval jakykoli nejednoznacny vyklad, takovd polozka pak musi byt zfetelné
oznacena, Ze neni soucasti pouzité cenové soustavy,

soupis praci nesmi obsahovat obchodni jména konkrétnich vyrobkd nebo materidld a musi
obsahovat jejich zdkladni technické parametry tak, jak jsou pFedpokladany v Projektové
dokumentaci,

rozpoCtova Cast Projektové dokumentace bude provedena oddélené pro prace investi¢ni
a neinvesti¢ni povahy v souladu se znénim zdkona ¢. 586/1992 Sh. o danich z pfijmQ, ve znéni
pozdéjsich predpist, a daldimi ptisludnymi pravnimi pfedpisy (pokyn GFR & D-6 k jednotnému
postupu pfi uplatiiovani nékterych ustanoveni zakona ¢. 586/1992 Sb. o danich z pfFijm(, ve znéni
pozdéjsich predpist (k § 26 zdkona ¢. 586/1992 Sb., o danich z pfijmu)).

Soucinnost pFi vybéru zhotovitele projektované stavby. V pribéhu zadéavaciho fFizeni na zhotovitele
projektované stavby, které Objednatel vyhlasuje podle zakona ¢. 134/2016 Sb., o zadavani vefejnych zakazek,
je soucasti predmétu plnéni i:

1.4.4.1

1.4.4.2
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vypracovani odpovédi na dotazy k projektové casti zaddvaci dokumentace v ramci vyjasnovani
zaddvaci dokumentace zajemci o vefejnou zakdazku, a to ve Ih(ité do tfech dnd po jejich obdrzeni,

Ucast na jednanich hodnotici komise ve funkci odborného poradce hodnotici komise, bude-li
pozadovana,

vypracovani porovnani cenovych nabidek jednotlivych uchazecl o verejnou zakazku, vymezeni
odchylek od ceny podle Projektové dokumentace, bude-li poZzadovano,

posouzeni pfipadnych zdlvodnéni mimoradné nizké nabidkové ceny, bude-li poZzadovano.

Vykon autorského dozoru. V ramci vykonu autorského dozoru je predmétem plnéni zabezpeceni zejména
téchto Cinnosti:

1451
1.4.5.2
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1.45.4
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1.45.8

1.45.9

1.4.5.10

1.45.11

1.4.5.12

1.45.13

Ucast na predani a prevzeti stavenisté mezi Objednatelem a zhotovitelem projektované stavby,

pribézna kontrola provadéni projektované stavby z hlediska souladu provadéni s Projektovou
dokumentaci,

prabéina kontrola provadéni projektované stavby z hlediska podminek stavebniho povoleni,
popfipadé podminek vyplyvajicich z vyjadieni dotéenych organd nebo organizaci,

sledovani postupu vystavby z technického hlediska a z hlediska ¢asového planu vystavby,
spoluprace s koordinatorem bezpecnosti prace,

dopracovani ¢i uUpravy Projektové dokumentace v pripadech, kdy je to pro pokracovani
projektované stavby nezbytné Ci v pripadech, kdy je v predané Projektové dokumentaci zfejma
vada,

poskytovani vysvétleni a rad pti vypracovavani dilenské a vyrobni dokumentace zhotovitelem
projektované stavby,

vydavani odbornych stanovisek ke vSem pozadavkim Gcastnikl vystavby, zejména pak
technického dozoru a zhotovitele projektované stavby,

uplatiiovani vlastnich navrhl projektanta na Uspory nakladG pti provadéni dila a navrh(,
smérujicich ke zhospodarnéni budouciho provozu,

kontrolu stavebniho deniku vcetné zapsani stanovisek Zhotovitele k zapisim zhotovitele
projektované stavby nebo technického dozoru ve stavebnim deniku,

Ucast na kontrolnich dnech stavby,

poskytovani stanovisek k poZadavkiim zhotovitele projektované stavby na zvyseni rozsahu praci
nebo dodavek popfipadé na zamény materidld a kontrola ceny nabizené zhotovitelem
projektované stavby za navrhované zmény,

Ucast pfi odevzdani a prevzeti stavby nebo jeji ¢asti véetné komplexniho vyzkouseni, tj. spoluprace
pfi zjistovani vad a nedodélkl stavby a kontrola zabezpeéeni jejich odstranéni ze strany zhotovitele
projektované stavby,




1.4.5.14 spoluprace pti zabezpeceni kontrolnich prohlidek dokonéené stavby pracovniky organ(, které se
vyjadiuji ke kolaudaci stavby (hygiena, hasi¢i, IBP, zdravotné postizeni ap.) a spoluprace pfi
zajisténi stanovisek téchto organt ke kolaudacnimu fizeni,

1.4.5.15 spoluprace pfi kontrole konecné faktury zhotovitele projektované stavby,
1.4.5.16 ucast na kontrolnich prohlidkach stavby a zavérecné kontrolni prohlidce stavby,

1.4.5.17 predani Objednateli karchivaci veSkerych podkladl a dokumentace stavby, pofizenych
projektantem nové v pribéhu provadéni Dila.

Zhotovitel je povinen vykonavat autorsky dozor jako obcasny a pravidelny, tj. je povinen provadét kontroly

zhotovovani stavby priibézné tak, aby kontrolu provedl nejméné dvakrat v kalendarnim tydnu.

1.5  Formalni nalezitosti plnéni
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15.6

1.5.7
1.5.8

CAST 2.

Zhotovitel preda Objednateli zaméreni skutecného stavu v jednom vyhotoveni v grafické (tiSténé) podobé
avjednom vyhotoveni v elektronické formé se zajiSténim antivirové ochrany, pfi nutném zachovani
kompatibility pocitacového prostredi MS Windows a MS Office.

Zhotovitel preda Objednateli provedeni stavebné technického prlzkumu v jednom vyhotoveni v grafické
(tisténé) podobé a v jednom vyhotoveni v elektronické formé se zajisténim antivirové ochrany.

Zhotovitel zhotovi Projektovou dokumentaci podle obecné zavaznych predpisl, zavaznych ustanoveni
Ceskych, popf. evropskych technickych norem v castech zavaznych ismérnych. Odchylky Projektové
dokumentace od obecné zavaznych predpist, zavaznych ustanoveni Ceskych, popf. evropskych technickych
norem v castech zavaznych ismérnych musi byt vidy odsouhlaseny Objednatelem. Soucasti Projektové
dokumentace bude také soupis EN €SN a €SN vztahujicich se k jednotlivym stavebnim objektiim, popt.
inZzenyrskym objektim a provoznim souborim. Dale soucasti Projektové dokumentace bude také soupis
dokladu, které zhotovitel projektované stavby je povinen predloZit pfi predani a prevzeti projektované stavby.

Zhotovitel bude pfi zpracovavani predmétu Dila postupovat podle odsouhlasenych zamér(, pozadavki
a vychozich podkladid predanych mu Objednatelem dle této Smlouvy, vyjadieni vefejnopravnich organd
a organizaci k rozpracované Projektové dokumentaci a podle zapisli z projednavani Projektové dokumentace
s Objednatelem tak, aby Dilo mélo vlastnosti v této Smlouvé dohodnuté, poptipadé obvyklé.

Projektova dokumentace v grafické (tisténé) podobé bude Objednateli odevzdana v Sesti vyhotovenich.

Projektovd dokumentace bude dale zpracovana a preddna ve dvou vyhotovenich v elektronické formé se
zajisténim antivirové ochrany, pfi nutném zachovani kompatibility pocitacového prostredi MS Windows a MS
Office, umozZnujici zpracovani zmén (v editovatelné i needitovatelné verzi), a to: vykresy ve formatech *.dwg
i *.pdf, ostatni ¢asti ve formatu *.doc, *.xIs a *.pdf, vykazy vymér véetné vykazl pro veskeré profese, ocenéné
i neocenéné, budou ve formatu ORF (Obecny Rozpoctovy Format; tento format podporuji programy pro
tvorbu rozpoctd, napf. SW Poringd, Calida, Bulid Power) nebo ve formatu *.xls.

Zhotovitel poskytne Objednateli vzor originalu svého podpisu a otisku razitka.

Zhotovitel preda Objednateli na zakladé jeho vyZzadani dil¢i pracovni a predbéiné vysledky (odpovidajici
stupni poznani a rozpracovanosti s ohledem na terminy a lhaty plnéni dle Cast 2. této Smlouvy) pro vnitini
potfebu Objednatele.

TERMINY, LHUTY A MiSTO PLNENi

2.1 Terminy a Ihiity plnéni jednotlivych &asti predmétu Dila dle Cast 1 této Smlouvy byly Smluvnimi stranami sjednany
nasledovné:

2,11

Terminy a lhaty plnéni v odpovédnosti Zhotovitele
2.1.1.1  Termin zahajeni provadéni Dila
2.1.1.1.1 Terminem zahdjeni provddéni Dila se rozumi ndsledujici den po dni, vnémz dojde
k podpisu této Smlouvy, anebo nasledujici den po dni, vnémz bude odsouhlaseno
dispozi¢né provozni feseni.
2.1.1.1.2 Zhotovitel je povinen od tohoto terminu zahdjeni aktivné zahdjit pfipravu na zpracovani
Projektové dokumentace shromazdovanim a studiem nezbytnych podkladd. Do péti dnd
poté je Zhotovitel povinen zahjjit vlastni projekéni prace.




2.1.2

2.1.1.2

2.1.13

2114

2.1.15

2.1.1.13

21114

Lhata pro
2.1.1.2.1

2.1.1.2.2

Soucinnost pfi vybéru zhotovitele projektované stavby musi byt zahdjena okamzité,
nejpozdéji nasledujici den po dni, ve kterém Zhotovitel obdrZel pisemny pokyn
Objednatele.

Vykon autorského dozoru zahdji Zhotovitel ihned po uzavieni smlouvy mezi
Objednatelem a zhotovitelem projektované stavby.

provedeni zaméreni stavajiciho stavu a pro provedeni stavebné technického prizkumu
Pro zaméreni stavajiciho stavu a pro provedeni stavebné technického prizkumu je lhita
stanovena do patnacti dnli ode dne terminu zahdjeni provadéni Dila do dne, kdy dojde
k protokolarnimu  pfedani zaméfeného stavajiciho stavu mezi Zhotovitelem
a Objednatelem v poZzadovaném poctu vyhotoveni a v poZzadované podobé.

Prodleni Zhotovitele proti sjednané Ih(ité pro dokoncéeni zaméreni stavajiciho stavu
a pro provedeni stavebné technického prizkumu delsi jak tficet dnd bude povazovano
za podstatné poruseni Smlouvy.

Lhiata pro dokonceni Projektové dokumentace

21131

2.1.1.3.2

Lhita pro
2.1.1.4.1

Pro vyhotoveni Projektové dokumentace je lh(ta stanovena do Ctyficeti péti dnU ode
dne, kdy bude odsouhlaseno dispozicné provozni feSeni, do dne, kdy dojde
k protokolarnimu predani Projektové dokumentace mezi Zhotovitelem a Objednatelem
v pozadovaném poctu vyhotoveni a v poZzadované podobé.

Smluvni strany se dohodly, Ze vyvinou intenzivni vzdjemnou soucinnost pfi projednavani
dispozicné provozniho reseni tak, aby odsouhlaseni dispozicné provozniho feseni se
uskutecnilo nejpozdéji do dvaceti dnl ode dne terminu zahdjeni provadéni Dila.

Prodleni Zhotovitele proti sjednané |h(ité pro dokonceni Projektové dokumentace delsi
jak tficet dnl bude povaZovano za podstatné poruseni Smlouvy.

poskytnuti soucinnosti pfi vybéru zhotovitele stavby

Cinnosti, které jsou predmétem plnéni Zhotovitele a vztahuji se k zadavacim Fizenim

podle zdkona ¢.134/2016 Sb., o zadavani vefejnych zakazek, které zabezpeluje

Objednatel, provede Zhotovitel ve lhtach:

a) zpracovani odpovédi na dotazy k projektové casti zadavaci dokumentace v rdmci
vyjasfiovani zadavaci dokumentace zdjemci o vefejnou zakazku ve Ih(ité do tfech dnl
po jejich obdrzeni od Objednatele,

b) ucast na jednanich hodnotici komise ve funkci odborného poradce hodnotici komise
vidy v terminu stanoveném procesnimi pravidly zadavaciho fizeni za predpokladu, Ze
Zhotovitel bude na jednani pisemné pozvan alespon pét dnl predem,

c) vypracovani porovnani cenovych nabidek jednotlivych uchazeci o verejnou zakazku
a vymezeni odchylek od ceny podle Projektové dokumentace do sedmi dnl ode dne
obdrzeni pisemné Zadosti Objednatele,

d) posouzeni pfipadnych zdlivodnéni mimofadné nizké nabidkové ceny do péti dnli ode
dne obdrzeni pisemné Zadosti Objednatele.

Lhidta pro dokonceni autorského dozoru

2.1.1.51

2.1.1.5.2
2.1.1.53

Zhotovitel je povinen dokoncit Cinnosti autorského dozoru v den, kdy dojde k vydani
kolaudaéniho souhlasu pro projektovanou stavbu, na niz je autorsky dozor vykondavan.

Predpokladana doba realizace projektované stavby je devadesat dnd.

Zhotovitel je povinen seznamit se sobsahem smlouvy mezi Objednatelem
a zhotovitelem projektované stavby, zniz vyplyne predpokladana doba realizace
projektované stavby a tim i predpoklddana doba vykonu funkce autorského dozoru na
projektované stavbé. Zhotovitel nese rizika pro pfipady, kdy by v disledku
nepredvidatelnych okolnosti doSlo k prodlouzeni terminu dokonceni projektované
stavby.

Termin dokonceni Dila
Termin dokonceni Dila nebo jeho Casti, je nasledujici den po poslednim dnu lhity pro dokonceni Dila nebo
jeho casti.




2.2

2.3

2.13 Terminy v odpovédnosti Objednatele
2.1.3.1  Terminy v odpovédnosti Objednatele se tykaji dodani relevantnich podklad(, vyhlaseni vybérového
fizeni na zhotovitele projektované stavby a zadani zakazky (uzavieni smlouvy mezi Objednatelem
a zhotovitelem projektované stavby).

2.1.3.2  Neni-li touto Smlouvou vyslovné stanovena |lhita k dodani podklad(i Zhotoviteli Objednatelem,
maji obé Smluvni strany za sjednané, Ze podklady doddvané Objednatelem Zhotoviteli musi byt
dodany nejdéle do sedmi dnli od jejich pisemného vyzadani Zhotovitelem.

Podminky pro zménu sjednanych termind ¢i Ihat
2.2.1 Pokud Zhotovitel zjisti, Ze pro fadné dokonéeni Dila je nezbytné prodlouZit Ihitu pro dokonéeni Projektové
dokumentace, predloZi svij navrh na zménu pfrislusné Ihlty pro dokonceni Objednateli k projednani.

2.2.2 ProdlouzZeni Ihity pro dokonceni Dila je mozné jen v dlsledku objektivné nepredvidatelnych okolnosti, které
nemaji svlj plivod v ¢innosti ¢i nedinnosti Zhotovitele.

2.2.3 O pripadném prodlouzZeni kterékoliv Ih(ty pro dokonceni musi byt sjednan pisemny dodatek k této Smlouve,
jinak je prodlouzeni IhGty pro dokonceni neplatné.

2.2.4 Pripadny zvySeny rozsah projekcnich praci, jejichz celkovy financni objem nepresahne 10% z hodnoty ceny

Dila sjednané dle této Smlouvy, nema vliv na Zadnou |hGtu pro dokonceni a Projektovd dokumentace bude
dokonéena ve sjednanych lhdtach.

Misto pInéni
2.3.1 Veskeré vysledky cinnosti Zhotovitele véetné predani a prevzeti Projektové dokumentace se uskutecni

v lochotinském aredlu Fakultni nemocnice Plzen, alej Svobody 80, 323 00 Plzen, objekt ¢. 32 (dvouucelovy
objekt), pokud nebude Objednatelem stanoveno jinak.

2.3.2 Kontrolni dny se budou konat ve Fakultni nemocnici Plzen, alej Svobody 80, 323 00 Plzen, objekt
€. 32 (dvoutcelovy objekt), pokud nebude Objednatelem stanoveno jinak.

2.3.3 Mistem plnéni autorského dozoru je misto projektované stavby.

CAST3. CENA PROJEKTOVANE STAVBY

3.1

3.2

33

34

35

Projektovana stavba
3.11 Projektovanou stavbou (déale také ,Stavbou”) se pro ucely této Smlouvy rozumi stavebni Upravy pro

neurologickou kliniku v 5. NP pavilonl ¢. 16, 17, 18 a 20 v lochotinském arealu Fakultni nemocnice Plzen,
zahrnujici veSkeré prace a dodavky s jejim provedenim souvisejici.

Cena Stavby

3.21 Cena Stavby predstavuje souhrn cen vsech praci a dodavek, které byly vyprojektovany nebo vyslovné uvedeny
Zhotovitelem nebo jeho poradci a specialisty. Cena Stavby obsahuje zaroven veskeré ke Stavbé se vazici dané,
cla a poplatky, at navratné ¢i nikoli. Do ceny Stavby nebude zahrnuta cena Dila dle této Smlouvy, popfipadé
dalsi naklady, které musi hradit Objednatel jinak.

3.2.2 Zhotovitel bude Objednatele pisemné a bez zbytecného odkladu informovat v pripadé divodné domnénky, ze
cena Stavby muzZe byt podstatné zménéna nebo prekrocena. Zhotovitel sdéli Objednateli divody
predpokladanych zmén. Objednatel po doruceni této zpravy neprodlené zajisti jednani se Zhotovitelem a na
zakladé vzajemné dohody bude urcen dalsi postup.

Smluvni strany v souladu s vySe uvedenym sjednavaji, Ze pfedpokladana cena Stavby bude max. 4 mil K¢ bez DPH a Ze
Projektova dokumentace, kterou ma Zhotovitel pro Objednatele dle této Smlouvy vypracovat a veskera dalsi pInéni,
zejména autorsky dozor, budou smérovat k tomu, aby byl tento finan¢ni limit dodrzen.

Zhotovitel prohlasuje, Ze dle jeho odbornych znalosti a vychozich predpokladd pfi uzavreni této Smlouvy je max.
cenovy limit 4 mil K¢ bez DPH moZno dodrzet pfi splnéni pozadavku, Ze Stavba bude realizovana v dané lokalité
s pozadovanymi stavebné technickymi, uzitnymi a estetickymi vlastnostmi.

Smluvni strany vyslovné sjednavaji, Ze pokud by cena Stavby presahla sjednanou max. ¢astku 4 mil K¢ bez DPH, nema
to vliv na vysi sjednanych cen za plnéni Zhotovitele dle této Smlouvy, to znamen3, Ze Zhotovitel nema narok na zvyseni
sjednané ceny Dila.




Zhotovitel bude veden snahou a zdjmem o maximalni hospodarnost a ekonomickou vyhodnost celkového feseni.
Proto bude potlacovat jakékoliv neopravnéné bezdlvodné zakladani takzvanych vyvolanych investic.

CENA DIiLA A PODMINKY PRO ZMENU SJEDNANE CENY DiLA VCETNE zZPUSOBU SJEDNANI ZMENY
CENY DIiLA

Vyse sjednané ceny Dila

Celkova cena za fadné zhotovené a predané Dilo dle této Smlouvy je cenou dohodnutou Smluvnimi stranami
ve smyslu zakona ¢. 526/1990 Sb., o cendch, ve znéni pozdéjsich predpist, pficemz vzajemné sjednana cena
Dila byla stanovena ndsledovné:

celkova cena bez DPH 294.000,- K¢,
DPH 21% 61.740,- K¢,
celkova cena véetné DPH 355.740,- K¢.

Cena Dila je pro jednotliva dil¢i plnéni stanovena takto:
4.1.2.1 pfiprava zakazky, zaméfeni stavajictho stavu a provedeni podrobného stavebné technického

prazkumu 3.500,- K¢ bez DPH,
4.1.2.2  zhotoveni Projektové dokumentace 264.500,- K¢ bez DPH,
4.1.2.3  soucinnost pfi vybéru zhotovitele Stavby 1.000,- K¢ bez DPH,
4.1.2.4  vykon autorského dozoru 25.000,- K¢ bez DPH,
CELKEM 294.000,- K¢ bez DPH.

Sjednana celkova cena Dila je cenou nejvyse pripustnou pro cely rozsah Dila dle této Smlouvy a je platna po
celou dobu pInéni dle této Smlouvy.

Obsah ceny Dila

V cené Dila jsou obsaZzeny veskeré prace a ¢innosti pro fadné spinéni predmétu Dila dle této Smlouvy. Cena
Dila obsahuje ocenéni ptipadné dalSich praci a dodavek, které vyplyvaji z vymezeni predmétu Dila a tedy
v cené Dila jsou zahrnuty veskeré naklady, i vedlejsi, které Zhotoviteli v souvislosti se zhotovenim Dila vznikly
nebo vzniknou.

Zhotovitel prohlasuje, Ze se pfed podpisem této Smlouvy sezndmil se viemi okolnostmi a podminkami svého
pInéni, které mohou mit jakykoliv vliv na sjednanou cenu Dila. VesSkeré naklady Zhotovitele vyplyvajici z pInéni
této Smlouvy jsou zahrnuty ve sjednané cené Dila.

Podminky pro zménu sjednané ceny Dila

3.6
CAST 4.
4.1
41.1
4.1.2
41.3
4.2
4.2.1
422
4.3
43.1
4.4

Sjednanou celkovou cenu Dila je mozné zménit pouze z objektivnich a nepredvidatelnych dlivod(, a to za nize

uvedenych podminek:

4.3.1.1 pokud po podpisu Smlouvy a pfed uplynutim lhaty pro dokonéeni predmétu Dila dojde ke zménam
sazeb DPH nebo ke zméné prenesené darnové povinnosti,

4.3.1.2 na zakladé zmény rozsahu Dila, a to bud dle poZadavku Objednatele, nebo z divodu zasahu treti
osoby, jejiz stanovisko, rozhodnuti apod. je nezbytné pro zhotoveni Dila,

4.3.1.3 pokud se pfi provadéni Dila vyskytnou skutecnosti, které nebyly v dobé sjednani Smlouvy znamy,
a Zhotovitel je nezavinil ani nemohl predvidat a tyto skutec¢nosti maji prokazatelny vliv na
sjednanou cenu Dila.

ZpUsob sjednani zmény ceny Dila

44.1

4.4.2

443

444

Nastane-li néktera z podminek, za kterych je mozna zména sjednané ceny Dila, je Zhotovitel povinen provést
vypocet zmény ceny Dila a predloZit jej Objednateli k odsouhlaseni.

Zhotoviteli vznikd pravo na zvySeni sjednané ceny Dila teprve v pfipadé, Ze zména bude odsouhlasena
Objednatelem.

Objednateli vznikd pravo na snizeni sjednané ceny Dila teprve v pfipadé, Ze zména bude odsouhlasena
Zhotovitelem.

Zhotoviteli zanikd jakykoliv narok na zvySeni sjednané ceny Dila, jestlize pisemné neoznami nutnost jejiho
prekroceni a vysi poZzadovaného zvyseni ceny Dila bez zbytecného odkladu poté, kdy se ukazalo, Ze je zvyseni




ceny Dila nevyhnutelné. Toto pisemné ozndmeni vSak nezaklada pravo Zhotovitele na zvyseni sjednané ceny
Dila.

4.4,5 Jsou-li kuhradé sjednané ceny pouzity financni prostiedky poskytnuté Objednateli formou dotaci, je
nezbytnou podminkou pro zménu sjednané ceny Dila souhlas poskytovatele finanénich prostfedkd.

CAST5. PLATEBNi PODMINKY

51

5.2

53

5.4

5.5

5.6

5.7

5.8

5.9
5.10

5.11

5.12

5.13

5.14

Objednatel neposkytne Zhotoviteli zalohu.

Objednatel bude hradit cenu Dila Zhotoviteli na zdkladé Zhotovitelem fadné vystavenych danovych dokladd (faktur)
v souladu s platebnimi podminkami stanovenymi touto Smlouvou.

Zhotovitel je opravnén vystavit vic¢i Objednateli dariovy doklad za Géelem Uhrady ceny Dila az po fddném dokonceni
predmétu Dila a protokoldrnim predani a prevzeti predmétu Dila, nebo jeho ucelené ¢asti (dil¢i pInéni), Objednatelem.

Cena Dila bude hrazena nésledujicim zplsobem:

5.4.1 cena za pripravu zakazky, cena za zaméreni stavajiciho stavu a cena za provedeni stavebné technického
prizkumu dle odst. 4.1.2.1 bude hrazena na zadkladé protokolarniho predani a prevzeti dil¢iho pInéni (etapy)
a danového dokladu vystaveného Zhotovitelem,

5.4.2 cena za zhotoveni Projektové dokumentace dle odst. 4.1.2.2 bude hrazena na zakladé protokolarniho predani
a prevzeti dil¢iho plnéni (etapy) a dannového dokladu vystaveného Zhotovitelem,

5.4.3 cena za Cinnosti vztahujici se k zaddvacimu fizeni na zhotovitele Stavby dle odst. 4.1.2.3 bude hrazena na
zakladé danového dokladu jednorazové, podle skutecné vykonaného rozsahu praci, a to po uverejnéni
vysledku zaddavaciho fizeni na zhotovitele Stavby ve Véstniku vefejnych zakazek,

5.4.4  cena za vykon autorského dozoru dle odst. 4.1.2.4 bude hrazena jednorazové na zakladé darfiového dokladu
vystaveného Zhotovitelem po vyddani kolaudacéniho rozhodnuti.

Danovy doklad Zhotovitele musi mit naleZitosti dafového a ucetniho dokladu dle zvlastnich pravnich predpisd,
obsahovat poZadavek na zpUsob provedeni platby, bankovni spojeni, datum splatnosti. Dafiovy doklad musi formou
a obsahem odpovidat zakonu o Gcetnictvi v G¢inném znéni a zdkonu o dani z pfidané hodnoty v G¢inném znéni (nebo
zakonUm, které by pfipadné uvedené zakony zrusily a nahradily).

Nezbytnou soucasti danového dokladu je Akceptaéni protokol (Akceptovano bez vyhrad) podepsany opravnénymi
zastupci obou Smluvnich stran.

V pfipadé, Ze danfovy doklad vystaveny Zhotovitelem nebude obsahovat ndleZitosti vySe uvedené, nebo bude
obsahovat Udaje chybné ¢i rozporné s touto Smlouvou, je Objednatel opravnén takovy danovy doklad Zhotoviteli
odeslat zpét jako neopravnéné vystaveny. Zhotovitel je povinen danovy doklad Ucetné anulovat a po odstranéni
nedostatk(l vystavit danovy doklad novy. Doba splatnosti pocne béZet nejdfive dnem doruceni nového radné
opraveného danového dokladu.

Zjisti-li Objednatel ve Ih(té splatnosti u pfedaného a prevzatého predmétu Dila nebo jeho Casti vady plnéni, je
opravnén Zhotoviteli dariovy doklad vratit a pfislusnou platbu pozastavit aZ do data odstranéni vady plnéni.

Zhotovitel bere na védomi, Ze v pfipadé opravnéného vraceni dafiového dokladu nemad narok na Urok z prodleni.
Zhotovitel je povinen vystavit a Objednateli predat darfiové doklady ve trojim vyhotoveni.

Mistem pro doruceni danového dokladu je podatelna Objednatele na adrese sidla Objednatele. Za rozhodny den
doruceni darfiového dokladu se povazuje den vyznaceny na dafiovém dokladu podatelnou Objednatele.

Doba splatnosti dariového dokladu je stanovena na tficet dnli ode dne doruceni darfiového dokladu Objednateli.

Objednatel neni v prodleni, uhradi-li dafiovy doklad do tficeti dni ode dne nasledujiciho po dni doruceni darového
dokladu, ale po terminu, ktery je uveden v dafiovém dokladu jako den splatnosti.

Platba bude probihat vylu¢né bankovnim prevodem na ucet Zhotovitele, uvedeného v této Smlouvé pod jeho stranou,
a to v korunach ceskych.




5.15 Penézity zadvazek Objednatele se povazuje za splnény v den, kdy byla pfislusna ¢dstka odepsdna z uctu Objednatele.

5.16 Dalsi platebni podminky

5.16.1 Objednatel je opravnén zapocist vuci jakékoli pohledavce Zhotovitele za Objednatelem, i nesplatné, jakoukoli
svou pohledavku, i nesplatnou, za Zhotovitelem. Pohleddvky Objednatele a Zhotovitele zapoctenim zanikaji ve
vySi, ve které se kryji.

5.16.2 Zhotovitel se zavazuje, Ze bez souhlasu Objednatele neuzavie s treti osobou zastavni smlouvu, jejimi
predmétem by byla pohleddvka Zhotovitele za Objednatelem vznikld na zakladé nebo v souvislosti s touto
Smlouvou ¢i plnénim dle této Smlouvy. V pfipadé poruseni této povinnosti Zhotovitele je povinen zaplatit
Objednateli smluvni pokutu ve vysi 1 % z ceny Dila bez DPH za kaZzdé takové poruseni.

5.16.3 Zhotovitel se zavazuje, Ze bez souhlasu Objednatele neuzavre s tfeti osobou smlouvu o postoupeni, jejimz
predmétem by byla pohleddvka Zhotovitele za Objednatelem vznikld na zakladé nebo v souvislosti s touto
Smlouvou ¢i plnénim dle této Smlouvy. V pfipadé poruseni této povinnosti Zhotovitele je povinen zaplatit
Objednateli smluvni pokutu ve vysi 3 % z ceny Dila bez DPH za kazdé takové poruseni.

5.16.4 Zaplaceni danovych dokladd vystavenych Zhotovitelem nepredstavuje prevzeti Dila nebo jeho casti, ani
prohlaseni o bezvadnosti uc¢tovanych plnéni ¢i konkludentni akceptaci takové bezvadnosti.

CAST6. PREDANI A PREVZETI DiLA

6.1

6.2

6.3

6.4

6.5

6.6

6.7

Ke splnéni povinnosti Zhotovitele dojde predanim Dila Zhotovitelem se vSiemi ndlezZitostmi, v poZadovaném provedeni
a pozadovaném poctu vyhotoveni dle této Smlouvy, a prevzetim Objednatelem.

Zhotovitel pfeda a Objednatel pfevezme Dilo od Zhotovitele v souladu s terminy a lhGtami uvedenymi v Cést 2 této
Smlouvy nasledujicim zplsobem:

6.2.1 Dilo podle této Smlouvy je pfeddno a prevzato v ramci Akceptacniho fizeni, po odsouhlaseni a nasledném
potvrzeni Akceptaéniho protokolu povéfenymi oprdvnénymi pracovniky dle této Smlouvy.

6.2.2 Proces Akceptacniho fizeni je rozveden dale v této Casti této Smlouvy.

Akceptacni fizeni probiha nasledujicim zplsobem:
6.3.1 Zhotovitel preda predmét Dila, nebo jeho etapy Objednateli k Akceptacnimu Fizeni. Pfedani k Akceptacnimu
fizeni bude zdokumentovano preddvacim protokolem, ktery podepisi obé Smluvni strany.

6.3.2 Pfedanim predmétu Dila, nebo jeho etapy je zahdjeno obdobi Akceptacniho fizeni.

6.3.3 Nejdéle do dvaceti dnli od predani predmétu Dila, nebo jeho dil¢iho plnéni k Akceptaénimu ftizeni se
Objednatel k pInéni vyjadfi vypracovanim Akceptacniho protokolu.

Vysledek Akceptacéniho fizeni bude uveden v Akceptacnim protokolu, a to jednim z dale uvedenych zpUsob:

6.4.1  Akceptovdno bez vyhrad. Zhotovitel na zdkladé takto potvrzeného Akceptacniho protokolu pfedava Dilo
Objednateli a bude fakturovat cenu Dila za pfislusné plnéni v plné vysi.

6.4.2 Akceptovano s vyhradami. V Akceptacnim protokolu budou vyhrady specifikovany a bude uveden termin, do
kdy maji byt predmétné vyhrady odstranény. Dohodnou-li se Smluvni strany, mlze Zhotovitel fakturovat
Objednateli financni plnéni v ¢astecné ¢i plné vysi, a to dle uvazeni Objednatele. Vzajemna dohoda Smluvnich
stran o této skutecnosti bude zanesena do Akceptacniho protokolu.

6.4.3 Neakceptovano v dlsledku vad zpUGsobujicich nefunkénost Dila. V Akceptaénim protokolu budou dané vady
specifikovany a bude uveden novy termin Akceptacniho fizeni. Financni plnéni nebude do doby sjedndani
napravy poskytnuto.

Dilo bude povaZovdno za provedené jako celek a predané Objednateli dnem podpisu zavérecného Akceptacniho
protokolu (akceptovano bez vyhrad) Dila Objednatelem.

K vyhotoveni zavére¢ného Akceptacniho protokolu je povinen Objednatel.

Odpovédnost Zhotovitele

6.7.1 Zhotovitel bere na védomi, Ze Objednatel neni osobou odborné zplsobilou a neni schopen ani pfi vynaloZeni
veskeré své odborné péce zkontrolovat pfi prfedani a prevzeti Dila veSkeré Udaje. Kontrola Objednatele se tyka
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CAST 7.

7.1

7.2

provéfeni, zda Dilo nemd zfejmé vady a nedostatky. Objednatel vSak neni povinen prezkoumavat napf.
vypoCty nebo takové vypolty provddét, zkoumat technickd feSeni apod. V pfipadé skrytych vad nebo
technickych tedeni, ktera jsou v rozporu s CSN, CSN EN nebo jinymi zavaznymi predpisy, se Zhotovitel pfi
predani a prevzeti Dila nezbavuje odpovédnosti za Skodu. Za tohoto stavu odpovidd Zhotovitel za spravnost
a Uplnost Dila a nemiZe se vbudoucnu dovoldvat toho, 7e predmét Dila byl Objednatelem prevzat
a akceptovan bez vyhrad.

ODPOVEDNOST, PRAVA A POVINNOSTI SMLUVNICH STRAN

Odpovédnost a povinnosti Zhotovitele

7.1.1

7.1.2

7.1.3

7.1.4

7.1.5

7.1.6

Zhotovitel je povinen hajit zajmy Objednatele podle svych nejlepsich znalosti a schopnosti. Zhotovitel ani jeho
zaméstnanci ¢i poradci nebo specialisté neprijmou zadné osobni provize nebo platby od tretich osob, zejména
podnikateld nebo dodavatel(. S Udaji tykajicimi se této Smlouvy bude Zhotovitel zachazet Setrné a zachovavat
o nich mléenlivost, ledaze by byl této povinnosti vyslovné zprostén Objednatelem. Zhotovitel je povinen
zdrZet se po dobu zpracovani Projektové dokumentace a v pribéhu provadéni Stavby a jejiho uvadéni do
provozu veskerych vlastnich podnikatelskych aktivit ve vztahu k predmétu Dila, a to i ve spojeni s tfetimi
osobami, jimiz by mohl ohrozit opravnéné zajmy Objednatele, byt s témito zajmy ve stfetu, popfipadé
neopravnéné zvyhodnit sebe nebo treti osoby. Poruseni uvedenych povinnosti se povaZuje za podstatné
poruseni Smlouvy a je divodem k okamZitému odstoupeni od této Smlouvy za podminek stanovenych v této
Smlouvé a k Ghradé smluvni pokuty stanovené v Cast 15. této Smlouvy.

Zhotovitel se zavazuje neprodlené informovat Objednatele o viech skute¢nostech, které by mohly Objednateli
zplsobit finanéni, nebo jinou Ujmu, o prekazkach, které by mohly ohrozit terminy a lhlty stanovené touto
Smlouvou a o eventualnich vadach a nekompletnosti podkladld pfedanych mu Objednatelem. Zhotovitel je
povinen upozornit Objednatele rovnéz na nasledky takovych Objednatelovych rozhodnuti a Ukont, které jsou
zjevné neucelné nebo samého Objednatele poskozujici, nebo které jsou ve zjevném rozporu s chranénym
verejnym zajmem.

Zjisti-li Zhotovitel, Ze nemlZe predmét Dila provést za podminek zavazné plynoucich z obecné platnych
pravnich predpisi, nebo poZadovanych vyslovné Objednatelem, popfipadé za dalSich podminek zvlasté
dohodnutych touto Smlouvou, a stejné tak nebude-li moci splnit dohodnuté terminy a lhity, uvédomi o tom
neprodlené pisemné Objednatele s uvedenim ddvodd.

Zhotovitel zastavi dalsi projekéni prace a jind pInéni dle této Smlouvy a okamzité o tom vyrozumi Objednatele,
pokud zjisti, Ze Stavba je technicky ¢i jinak, s ohledem na zadani Objednatele uvedené shora, neprovediteln3,
a projedna s nim neprodlené dalsi postup. Nesplnéni oznamovaci povinnosti dle tohoto ¢lanku této Smlouvy
ze strany Zhotovitele zaklada narok Objednatele vici Zhotoviteli na Uhradu vzniklé Skody.

Zhotovitel se zavazuje, Ze bez pisemného souhlasu Objednatele neposkytne vysledek cinnosti, jenZ je
pfedmétem Dila, jiné osobé nez Objednateli nebo jim k tomu zmocnéné osobé.

Zhotovitel se zavazuje prace na Dile prerusit na zdkladé doruceni pisemného rozhodnuti Objednatele
o preruseni praci a obé Smluvni strany jsou poté zavazany uzavfit dohodu o zméné Dila a podminkach jeho
provedeni. Pferuseni praci muze trvat maximalné Sedesat dni. Pokud nedojde v této lhaté k uzavieni dodatku
k této Smlouvé, nebo k dorudeni pisemné vyzvy Objednatele k pokracovani praci na predmétu Dila, mize
Zhotovitel od této Smlouvy odstoupit z dlvodl podstatného poruseni Smlouvy. Pokracuji-li prace po
preruseni, prodluZuji se o ¢asovy Usek shodny s dobou, po kterou Zhotovitel prerusil své prace na zakladé
pisemného rozhodnuti Objednatele, automaticky terminy a Ihity dle této Smlouvy.

Odpovédnost a povinnosti Objednatele

7.2.1

7.2.2

7.2.3

Objednatel poskytne udaje, prizkumy, zpravy a sluzby pozadované v souladu s ustanovenim pfislusnych
predpist a jiné podobné Udaje, které mohou byt prileZitostné vyzadany, prostuduje dokumenty predané mu
Zhotovitelem, sdéli Zhotoviteli podle potfeby svoje rozhodnuti a udéli mu souhlas s postupem praci.

Zjisti-li Objednatel nebo dozvi-li se néjakym jinym zplsobem o vadich nebo nedostatcich Projektové
dokumentace, nebo o rozporech mezi Projektovou dokumentaci a jeho pozadavky, uvédomi o zjisténé
skutecnosti pisemné Zhotovitele bez zbytecného prodleni.

Objednatel bude své povinnosti plnit fddné a vcas tak, aby se nenarusovala plynulost Zhotovitelovi prace
a provadéni Dila, a to za podminek stanovenych v odst. 2.1.3 této Smlouvy.
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7.3

7.2.4 Objednatel poskytne veskeré Udaje tykajici se poZadavkd na Projektovou dokumentaci, a jaké pozadavky
vyplyvajici z mista Stavby ma Zhotovitel sledovat, popfipadé jaké jsou Zhotovitelovi moznosti tento zamér
rozsifit, popripadé jakymi dalSimi omezenimi je vazan.

7.2.5 Objednatel predal pred a pfi podpisu této Smlouvy (pfeda do péti dnd po nabyti Géinnosti smlouvy) jako

podklad Zhotoviteli tyto dokumenty: PD skutecného stavu stavebni ¢asti, elektro silnoproud a slaboproud,
pozarni zpravu, VZT, UT a ZTI.

7.2.6 Objednatel ziskd vSechna nezbytna vyjadreni od dotéenych organ( statni a verejné spravy a fyzickych nebo
pravnickych osob nebo jejich sdruZeni, ledaze by jejich obstaranim vyslovné povéril Zhotovitele.

Odpovédnost zhotovitele Stavby

7.3.1 Pro ucely této Smlouvy je mezi Objednatelem a Zhotovitelem dohodnuto, Ze stavebni dohled nad provadénim
stavebnich praci a poskytnuti zaruk kvality jsou zodpovédnosti zhotovitele Stavby. Aniz se omezuji zavazky
plynouci obéma Smluvnim stranam z této Smlouvy, bude zhotovitel Stavby zodpovidat zejména za stavebni
prostiedky a metody, zplsoby a postupy uZité pfi provadéni Stavby, bezpecnost prace a za fadné provedeni
smlouvy o dilo na zhotoveni Stavby a ostatnich smluv vaZicich se k provedeni Stavby zhotovitelem Stavby.

CAST8. PORADCI A SPECIALISTE ZHOTOVITELE

8.1

8.2

8.3

8.4

8.5

8.6

8.7

8.8

8.9

8.10

Zhotovitel se zavazuje provést Dilo osobné, se spolupracovniky uvedenymi v tomto ¢lanku a prostfednictvim vlastnich
zaméstnancl.

Zhotovitel ma pravo zjednat si poradce a specialisty (dale také jen ,Podzhotovitele”) na provedeni casti Dila
(speciadlnich vykonl a profesi) pouze v pfipadech, kdy takové Podzhotovitele definoval ve své nabidce v ramci
zadavaciho fizeni. V ostatnich pripadech je Zhotovitel opravnén povérit provedenim ¢asti Dila Podzhotovitele jen se
souhlasem Objednatele.

Zhotovitel odpovida za ¢innost svych Podzhotoviteld tak, jako by Dilo provadél sam.

Zhotovitel je povinen zabezpecit ve smlouvdch s Podzhotoviteli spInéni vSech povinnosti vyplyvajicich Zhotoviteli
z této Smlouvy, a to pfiméfené k povaze a rozsahu jejich subdodavky.

Zhotovitel prokaze Objednateli na jeho vyslovnou Zadost do deseti dnli od vzneseni Zadosti, Ze Podzhotovitelé jsou
fadné smluvné zavazani ke spolupraci na plnéni predmétu Dila dle této Smlouvy.

Pokud neni stanoveno v této Smlouvé vyslovné jinak, budou vsichni Podzhotovitelé informovat Objednatele o realizaci
Dila prostfednictvim Zhotovitele.

Zména Podzhotovitele

8.7.1 Zména Podzhotovitele, jehoZ prostfednictvim Zhotovitel prokazoval v zadavacim fizeni kvalifikaci, je moZna
pouze po predchozim schvéleni ze strany Objednatele, a to za predpokladu, Ze novy Podzhotovitel prokaze
pred uzavienim smlouvy mezi Zhotovitelem a Podzhotovitelem kvalifikaci v rozsahu minimalné shodném
s rozsahem, kterym kvalifikaci prokazoval plvodni Podzhotovitel. Objednatel schvaleni nového Podzhotovitele
pfi spInéni vsech smluvenych podminek bez zdvazného divodu neodepre.

8.7.2 Jakoukoliv zménu Podzhotovitele, kterého definoval Zhotovitel ve své nabidce v rdmci zadavaciho fizeni, je
Zhotovitel povinen predem pisemné Objednateli oznamit, pficemz Objednatel si vyhrazuje pravo schvaleni
zmény Podzhotovitele, rozhodnuti o tom vSak nesmi zdrZovat ani souhlas bezdivodné odpirat.

8.7.3 Objednatel ma pravo odmitnout plnéni ¢asti predmétu Dila Podzhotovitelem v pfipadech, kdy Zhotovitelem
uvazovany Podzhotovitel prokazatelné v minulosti poskytl Objednateli vadné plnéni.

PInéni Podzhotovitell se pro ucely této Smlouvy povaZuje za plnéni Zhotovitele a Zhotovitel za né odpovida, jako by
takové plnéni poskytoval sam.

Podzhotovitelé zjednani Zhotovitelem jsou uvedeni v priloze ¢. 1 této Smlouvy, ktera je nedilnou soucasti této
Smlouvy.

Seznam Podzhotovitel(

8.10.1 Zhotovitel je povinen predat Objednateli seznam svych Podzhotovitell, ve kterém uvede ty Podzhotovitele,
jimZz za plnéni jejich subdodavky uhradil vice nez 10% z celkové sjednané ceny Dila. Zhotovitel predloZi
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Objednateli tento seznam Podzhotovitelll nejpozdéji do tficeti dnd od splnéni této Smlouvy. Ma-li
Podzhotovitel formu akciové spolecnosti, je povinnosti Zhotovitele zabezpedit, aby pfilohou seznamu
Podzhotoviteld byl i seznam vlastnikd akcii, jejichZz souhrnna jmenovitd hodnota presahuje 10% zakladniho
kapitalu, vyhotoveny ve |h(té nejdéle devadesati dnu pfed dnem predloZeni seznamu Podzhotoviteld.

8.10.2 Seznam Podzhotoviteld musi obsahovat identifikaéni Gdaje Podzhotovitele (Obchodni firmu, sidlo, I€) a popis
praci ¢i dodavek, které Podzhotovitel provadél.

8.10.3 Seznam Podzhotoviteld musi byt pfeddn v pisemné podobé arovnéz i v elektronické podobé ve formatu
*
.pdf.

CAST9.  ZVLASTNIi UIEDNANi O SOUCINNOSTI SMLUVNICH STRAN

9.1

9.2

9.3

9.4

9.5

Smluvni strany se shoduji, Ze uskutecnovani Dila dle této Smlouvy vyZzaduje od obou Smluvnich stran intenzivni
vzajemnou soucinnost, pravidelnou informovanost a operativni aktualizaci stanoveného postupu. Proto se budou
informovat o vSech okolnostech, které mohou mit vliv na plnéni zavazk( plynoucich z této Smlouvy, a predkladat si
zejména podklady pro uskutecnovani jednotlivych ukonl a cinnosti, rozhodné pro plnéni zavazkl Zhotovitele
pfevzatych touto Smlouvou.

Koordinaéni porady o prabéhu projekénich a souvisicich ¢innosti se budou konat jedenkrat za sedm dni v kancelafich
Objednatele ve tretim nadzemnim podlazi objektu ¢. 32 (dvouucelovy objekt) v lochotinském aredlu Fakultni
nemocnice Plzen, nebude-li Objednatelem vyslovné urceno jinak. Termin kontrolnich dn(i stanovi Objednatel. Pokud
Zhotovitel nebo Objednatel bude poZzadovat mimoradny kontrolni den, vyzve k Ucasti zastupce druhé Smluvni strany
telefonicky nebo elektronickou postou nejméné dva dny predem. Zastupcem Objednatele je XXX nebo osoba jim
povéfend. Zhotovitel uréuje svym zdstupcem pro uvedend jednani Ing. Jifiho Cerveného. Kaida ze Smluvnich stran je
opravnéna prizvat k takovému jednani poradce a specialisty (profesni specialisty) podle svého uvazZeni. Zhotovitel
pfipravi pro tyto porady pisemné podklady. Zavéreénym dokumentem z kazidého kontrolniho dne bude zapis
potvrzeny zastupci obou Smluvnich stran. Pokud bude v zapisu z téchto porad ustanoveni, které je v rozporu s touto
Smlouvou, plati za rozhodujici ustanoveni této Smlouvy. Pokud vzniknou v pribéhu jednani mezi zastupci Smluvnich
stran rozpory ohledné zplsobu zpracovavani predmétu Dila véetné projektového reseni, jez nebude mozZno vyresit
dohodou Smluvnich stran, je pro plnéni Zhotovitele zdvazné stanovisko Objednatele, které je Zhotovitel povinen
respektovat. Zhotovitel vSak neodpovida za dlsledky vzniklé timto rozhodnutim, jestlize Objednatele na nevhodnost
pokyni upozornil a Objednatel pfesto na jejich dodrZeni trval.

Nespolupracuje-li Zhotovitel s Objednatelem bez Objednatelova zavinéni, popfipadé je-li Zhotovitel necinny a neplni-li
touto svou necinnosti zavinéné predmét Dila po dobu delsi nez patnact dnd, a to ani po tfech opakovanych pisemnych
vyzvach Objednatele, je Objednatel opravnén z divodl podstatného poruseni Smlouvy odstoupit od této Smlouvy
v souladu s touto Smlouvou. V takovém pripadé se povaZzuje projev vlle Zhotovitele, vyjadifeny necinnosti, za souhlas
s dalsim uzitim predmétu Dila jakoZto autorského dila.

Objednatel se zavazuje poskytnout Zhotoviteli veSkerou nezbytnou soucinnost a Zhotovitelem pozadované informace
a podklady k radnému a v€asnému provedeni predmétu Dila. Soucinnost zahrnuje zejména reSeni majetkopravnich
vztahU a aktivni Ucast pfi jednani s organy statni spravy, spravci siti a pravnickymi a fyzickymi osobami. Objednatel se
zavazuje spolupracovat se Zhotovitelem tak, Ze se bez zbytecného prodleni, nejpozdéji vSak do tfi pracovnich dnl od
vyzadani Zhotovitele zavazné vyjadri ke skutecnostem, které jsou nezbytné pro pokracovani v radném a vcasném
provadéni predmétu Dila.

Zhotovitel neni v prodleni s plnénim predmétu Dila, jestlize Objednatel nezajisti soucinnost v rozsahu a terminech
sjednanych dle této Smlouvy. Nedojde-li mezi Smluvnimi stranami k jiné dohodé, prodluZuje se kterdkoliv Ihita pro
dokonceni vidy o dobu shodnou s prodlenim Objednatele v plnéni jeho soucinnosti. O tomto prodlouZeni [hity pro
dokonceni predmétu Dila bude uzavien pisemny dodatek k této Smlouvé.

CAST 10. ZMENY PROJEKTOVE DOKUMENTACE A ZVLASTNi UJEDNANi PRO PRIPAD NESROVNALOSTI

ZJISTENYCH V PROJEKTOVE DOKUMENTACI

10.1 Zmény Projektové dokumentace a Uhrada nakladd zmén Projektové dokumentace

10.1.1 Zmény Projektové dokumentace
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10.1.2

10.1.1.1

10.1.1.2

10.1.1.3

10.1.1.4

Za zmény v Projektové dokumentaci se povazuje stav, kdy dochdzi k novému feSeni nebo zméné
rozsahu projektované stavby nebo ke zménam jednotlivych dokumentd ¢i vykresl v jiz zpracované
Projektové dokumentaci.

Za zmény Projektové dokumentace se povazuji zejména:

10.1.1.2.1 pfipady, kdy Zhotovitel odstrafiuje prokazatelné vady Projektové dokumentace, které
byly zjistény v pribéhu zadavaciho fizeni na zhotovitele Stavby nebo v prabéhu
provadéni Stavby,

10.1.1.2.2 pfipady, kdy Zhotovitel na Zadost Objednatele zpracovavd zmény projektového feseni
oproti pdvodnimu a prfedanému projektovému feseni.

Za zmény Projektové dokumentace se nepovazuji zasahy Objednatele do Zhotovitelem navrzeného
feSeni v prlibéhu zpracovavani Projektové dokumentace, kdy Objednatel pozaduje jiné, neZ
navrZené feSeni nebo rozsah Projektové dokumentace.

Za zmény Projektové dokumentace se nepovaZzuji zdsahy do Zhotovitelem navrieného feSeni

v prlbéhu zpracovavani Projektové dokumentace, pokud vyplynou z rozhodnuti nebo podminek
pfislusnych organa ¢i organizaci.

Uhrada zmén Projektové dokumentace

10.1.2.1

10.1.2.2

Pokud Zhotovitel odstrafiuje prokazatelné vady Projektové dokumentace, které byly zjistény
v prabéhu zadavaciho fizeni na zhotovitele Stavby nebo v pribéhu provadéni Stavby, pak tyto
zmény provede Zhotovitel bezplatné.

Pokud Zhotovitel na Zadost Objednatele zpracovdva zmény projektového feseni oproti plvodnimu
a predanému projektovému feSeni, zpracuje Zhotovitel dodatky Projektové dokumentace.
Nezbytné nutné naklady spojené s cinnosti Zhotovitele podle tohoto odstavce jdou k tizZi
Objednatele.

10.2 Zvlastni ujednani pro pfipad nesrovnalosti zjisténych v Projektové dokumentaci

10.2.1

10.2.2

V pripadé nesrovnalosti mezi jednotlivymi ¢astmi Projektové dokumentace plati, Ze:

10.2.1.1
10.2.1.2

10.2.1.3
10.2.1.4

10.2.1.5

koty napsané na vykresu plati, i kdyz se lisi od velikosti odmérenych na stejném vykresu,

vykresy podrobnéjsiho méfitka maji prednost pred vykresy hrubsiho méfitka, pofizenymi ke
stejnému datu,

textova urceni (specifikace) maji prednost pred vykresy,

Upravy povrchu v tabulkdch a textovych uréenich (specifikacich) maji pfednost pred zndzornénim
na vykresech,

stavebné architektonické vykresy maji prednost pred vykresy konstrukénimi a TZB; uplnost
a kvalita instalaci vSech profesnimi specialisty navrzenych systém( musi vsak byt zachovana.

Bez ohledu na predchazejici podminky ma Projektova dokumentace pozdéjsiho data vidy prednost pred
Projektovou dokumentaci drivéjsiho data.

CAST 11. AUTORSKA PRAVA, LICENENi UJEDNANI A PRECHOD VLASTNICTVi

11.1 Pro pfipad, Zze vysledkem cinnosti Zhotovitele dle této Smlouvy je Dilo, které naplfiuje znaky dila dle zdkona
¢.121/2000 Sb., o pravu autorském, o pravech souvisejicich s pravem autorskym a o zméné nékterych zakon(
(autorsky zédkon), ve znéni pozdéjsich predpis(:

11.1.1

11.1.2

11.1.3
11.1.4
11.1.5

Zhotovitel prohlasuje, Ze je opravnén vykondvat svym jménem a na svij Ucet majetkova prava autort k Dilu a
Ze ma souhlas autor( k uzavreni nasledujicich licenc¢nich ujednani; toto prohlaseni zahrnuje i takova prava
autord, ktera by vytvorenim Dila teprve vznikla,

Zhotovitel poskytuje Objednateli (nabyvateli licence) opravnéni ke vSem v Uvahu prichazejicim zplsobldm uZziti
Dila a bez jakéhokoliv omezeni, a to zejména pokud jde o Uzemni, asovy nebo mnozstevni rozsah uZiti,

Smluvni strany se vyslovné dohodly, Ze cena za poskytnuti této licence Zhotovitele je jiz zahrnuta v cené Dila,

Zhotovitel poskytuje tuto licenci Objednateli (nabyvateli licence) jako vyhradni,

Objednatel neni povinen licenci vyuzit.
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11.2

11.3

Veskerd opravnéni dle vySe uvedeného prechazi na Objednatele okamzikem Uplného zaplaceni sjednané ceny Dila
Zhotoviteli.

V pfipadé, ze soucasti plnéni Zhotovitele podle této Smlouvy jsou movité véci, které se maji stat vlastnictvim
Objednatele, nabyva Objednatel vlastnické pravo k témto vécem dnem jejich protokoldrniho pfedani a prevzeti
Objednatelem.

CAST 12. ODPOVEDNOST ZA VADY DiLA, ZARUKA ZA JAKOST DiLA

12.1

12.2

12.3

12.4

12.5

12.6

12.7

12.8

Dilo ma vady, jestlize jeho provedeni neodpovidd této Smlouvé. Vadou Dila se v tomto pfipadé rozumi odchylka
v kvalité, obsahu, rozsahu nebo parametrech Dila proti podminkam stanovenych touto Smlouvou nebo technickymi
normami ¢i obecné zavaznymi predpisy.

Zhotovitel odpovida za vady, jez ma Dilo v dobé jeho pfedani a pfevzeti. Dale Zhotovitel odpovida za vady Dila vzniklé
po predani Dila Objednateli, jestlize byly zplsobeny porusenim jeho povinnosti.

Za vadu Dila je povazovano i nenavrzeni takového feseni, které je vzhledem k podminkam a objektivnim skute¢nostem
a vzhledem k technickym a ekonomickym znalostem feSenim optimalnim pro dany pripad a jeho nenavrZeni by ve
svych disledcich znamenalo rozsiteni predmétu smlouvy o dilo na zhotoveni Stavby a narokovani vicepraci.

Zhotovitel poskytuje zaruku za jakost Dila po dobu dvaceti let ode dne podpisu zavérecného Akceptacniho protokolu
(Akceptovano bez vyhrad).

Pro pfipad vady Dila sjednavaji Smluvni strany pravo Objednatele poZadovat bezplatné odstranéni vady Dila.

Podminky odstranéni zjisténych vad Dila (Projektové dokumentace):

12.6.1 Zhotovitel je povinen nejpozdéji do tfech dnd po obdrZeni pisemného upozornéni Objednatele zahajit prace
na odstranéni zjisténé vady Projektové dokumentace tj.,, musi zahajit opravu téch casti Projektové
dokumentace, kde byla vada zjiSténa,

12.6.2 opravou se rozumi vypracovani zmény Projektové dokumentace, v niz bude vada Projektové dokumentace
odstranéna a bude vyprojektovan novy bezvadny stav,

12.6.3 nezahdji-li Zhotovitel odstranéni vady Projektové dokumentace ve sjednaném terminu, je Objednatel
opravnén povéfit odstranénim vady Projektové dokumentace jinou pravnickou nebo fyzickou osobu
(opravce). Veskeré takto vzniklé naklady uhradi Objednateli Zhotovitel. Zhotovitel souhlasi s tim, Ze timto
smluvenym postupem Objednatele nejsou narusena autorska prava Zhotovitele,

12.6.4 Zhotovitel je povinen nejpozdéji do sedmi dnl po obdrZeni pisemného upozornéni Objednatele na zjisténou
vadu Projektové dokumentace tuto vadu Projektové dokumentace odstranit,

12.6.5 o odstranéni vady Projektové dokumentace vyhotovi Objednatel Akceptacni protokol, ve kterém potvrdi
odstranéni vady Projektové dokumentace nebo uvede dlvod ¢i divody, pro které odmita opravu prevzit.

Naroky z odpovédnosti za vady Dila se nedotykaji narok(i na nahradu skody nebo smluvni pokuty.

Zhotovitel nese odpovédnost za skody, které Objednateli vzniknou pti nasledné realizaci Stavby v dlisledku vadného
Dila podle této Smlouvy, a to véetné skod vzniklych opomenutim v Projektové dokumentaci.

CAST 13. ODPOVEDNOST ZHOTOVITELE ZA SKODU

13.1

13.2

Zhotovitel je Objednateli v souladu s touto Smlouvou odpovédny za skodu zplsobenou vykonanim nebo nevykonanim
sjednanych cinnosti a poskytnutim nebo neposkytnutim sjednanych sluzeb. Tato odpovédnost za Skodu trva dvacet let
od data, kdy byla Stavba zkolaudovana, popfipadé do dvaceti let od data, kdy byly ukoncéeny cinnosti poskytnuté
Objednateli Zhotovitelem.

Zhotovitel nebude v pribéhu této doby zodpovédny:

13.2.1 za Skody, pokud byly zplsobeny pouZitim podkladl prevzatych od Objednatele, a Zhotovitel ani pti vynaloZeni
odborné péce nemohl zjistit jejich nevhodnost, pripadné na tuto nevhodnost Objednatele upozornil, ale ten
na pouziti zminénych podklad( presto trval,
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133

13.4

13.5

13.6

13.2.2 za z4dné skody ani naroky vzniklé v souvislosti s nepatficnym pouzitim Projektové dokumentace
Objednatelem,

13.2.3 za skody, uroky, ndklady nebo jakékoli jiné vydaje vzniklé vadou jakéhokoli vyrobku nebo vyrabéného nebo
tovarné sestaveného systému nebo prvku nebo tim, Ze tyto vyrobky nesplnuji zvlastni pokyny vyrobce nebo
neodpovidaji pisemné dokumentaci Ci literature, na kterou se Zhotovitel odvolal béhem ptipravy Projektové
dokumentace nebo dodatkové dokumentace,

13.2.4 za skody zpuUsobené vyssi moci, jimz nemohl zabranit ani pfi vynaloZeni pfiméreného usili, které by
Objednatel mohl opravnéné pozadovat,

13.2.5 za prodleni, opominuti a skody zplsobené rozhodnutimi orgdni verejné spravy.

Za Skodu se povaZuje i stav, kdy vinou Zhotovitele bude Projektova dokumentace nespravnd nebo neuplnd a po jejim
pfeddani Objednateli budou zjistény vady vykresové Ci textové ¢asti Projektové dokumentace nebo soupisu stavebnich
praci, dodavek a sluzeb, které budou mit za nasledek zvyseni celkové ceny za zhotoveni Stavby.

Zhotovitelova zodpovédnost vyplyvajici z této Smlouvy bude omezena vyluéné na pfimé Skody vzniklé ze sluzeb
Zhotovitele, které jsou zakotveny v této Smlouvé, a Zhotovitel neponese Zadnou zodpovédnost za dodatecné ztraty,
zranéni nebo Skody vyvolané Objednatelem, véetné ztraty zisku, trhu a podobné.

PInéni Zhotovitele neni vadné a Zhotovitel nenese odpovédnost za pfipadné vzniklou skodu, jestlize vefejnopravni
organy a organizace stanovi takové omezujici technické podminky a podminky pro objemové feseni Stavby, jejichz
technické reseni prokazatelné znemoznuje dosazeni pozadavkd Objednatele. Tomu vSak musi predchazet vycerpavajici
jednani Zhotovitele a Objednatele na Urovni statutarnich orgdnd, nebo pisemné povérenych zastupca.

VSechna ustanoveni, vcetné ustanoveni o omezeni odpovédnosti za Skodu, se vztahuji i na zaméstnance
a Podzhotovitele Zhotovitele, a to ve stejné mire, ve které se vztahuji na Zhotovitele vic¢i Objednateli anebo
komukoliv, kdo Skodu uplatiuje pro Objednatele nebo jeho prostfednictvim. Pro tento tUcel bude Zhotovitel jednat
jako zastupce nebo kurator zaméstnancl a Podzhotovitell a bude mit jejich plné moci.

CAST 14. POJISTENI

14.1

14.2

14.3

14.4

14.5

Zhotovitel se zavazuje predloZit Objednateli nejpozdéji do deseti pracovnich dnl od nabyti Ucinnosti této Smlouvy,
nebo na pozddani kdykoli pozdé&ji béhem plnéni této Smlouvy, doklad o tom, Ze ma uzavieno pojisténi odpovédnosti
za Skodu zpUsobenou pfi pfipravé a provadéni Dila a pInéni s Dilem souvisejicich zavazk(i Objednateli ¢i tfetim osobam
ve vysi min. 1.000.000,- K¢.

Skodami, které maji byt pojistény, se rozumi $kody vznikajici z veskerych omyld, opomenuti &i nedbalosti pFi vykonu
¢innosti v rdmci této Smlouvy s ohledem na pojistovaci podminky pojistovny; odpovidajici pojistnd smlouva bude
udrZovana v platnosti od data zahajeni provadéni Dila az do uplynuti IhGty odpovédnosti za Skodu sjednané touto
Smlouvou.

Nezajisti-li Zhotovitel nepretrzité trvani pojisténi v rozsahu uvedeném v tomto ¢ldnku, bude Objednatel opravnén
uzavfit a udrZovat toto pojisténi sam. Naklady vzniklé v souvislosti s takovym pojisténim bude Objednateli hradit
Zhotovitel podle Uc¢tl Objednatele nebo je Objednatel odecte z plateb Zhotovitelovi splatnych.

Povinnosti Smluvnich stran pfi vzniku pojistné udalosti:
14.4.1 Smluvni strany se zavazuji uplatnit pojistnou udélost u pojistovny bez zbyte¢ného odkladu,

14.4.2  pfi vzniku pojistné udalosti zabezpecuje veskeré Gkony vici svému pojistiteli Zhotovitel,

14.4.3 Objednatel je povinen poskytnout v souvislosti s pojistnou udalosti Zhotoviteli veskerou soucinnost, ktera je
v jeho moznostech.

Naklady na pojisténi nese Zhotovitel a tyto naklady jsou jiz zahrnuty v cené Dila.

16



CAST 15. SMLUVNI POKUTY
15.1 Smluvni strany sjednavaji smluvni pokuty za poruseni povinnosti vyplyvajici z této Smlouvy takto:

15.11

15.1.2

15.1.3

15.1.4

15.1.5

15.1.6

15.1.7

15.1.8

15.1.9

15.1.10

15.1.11

smluvni pokuta za neplnéni sjednanych termin( ¢i Ih(t v provedeni zaméreni stavajiciho stavu a v provedeni

stavebné technického prizkumu

15.1.1.1 Pokud bude Zhotovitel v prodleni proti sjednané |h(té pro dokonceni zaméreni stavajiciho stavu
a v provedeni stavebné technického prizkumu, je Objednatel oprédvnén uplatnit vici Zhotoviteli
narok na smluvni pokutu ve vysi 1.000,- K¢ za kazdy, byt i zapocaty den prodleni,

smluvni pokuta za neplnéni sjednanych termind ¢i Ih(t ve zpracovani Projektové dokumentace

15.1.2.1 Pokud bude Zhotovitel v prodleni proti sjednané Ihité pro dokonceni Projektové dokumentace, je
Objednatel opravnén uplatnit vici Zhotoviteli narok na smluvni pokutu ve vysi 1.000,- K¢ za kazdy,
byt i zapodaty den prodleni,

smluvni pokuta za zpracovani Projektové dokumentace v rozporu se zdkonem o vefejnych zakazkach

15.1.3.1 Pokud nebude Projektovd dokumentace zpracovana v souladu s pfislusSnymi ustanovenimi zdkona
¢. 134/2016 Sb., o zadavani vefejnych zakazek je Objednatel opravnén uplatnit vici Zhotoviteli
narok na jednorazovou smluvni pokutu ve vysi 3.000,- K¢. Uhrada této smluvni pokuty nema vliv na
pravo Objednatele poZadovat nahradu skody v pIné vysi, kterou by Objednatel byl zatizen organem
dohledu z diivodu poruseni zdkona €. 134/2016 Sb., o zadavani vefejnych zakazek,

smluvni pokuta za neplnéni povinnosti vyplyvajici ze zavéru dohod Smluvnich stran

15.1.4.1 Pokud Zhotovitel porusi své povinnosti vyplyvajici ze zavéru dohod Smluvnich stran, uzavienych
v souvislosti se zajisténim predmétu Dila dle této Smlouvy, je Objednatel opravnén uplatnit vici
Zhotoviteli narok na smluvni pokutu ve vysi 1.000,- K¢ za kazdy jednotlivy pfipad,

smluvni pokuta za neplnéni soucinnosti pfi vybéru zhotovitele Stavby

15.1.5.1 Pokud bude Zhotovitel v prodleni proti sjednané lh(té pro poskytnuti soucinnosti pfi vybéru
zhotovitele Stavby, je Objednatel opravnén uplatnit vici Zhotoviteli narok na smluvni pokutu ve
vysi 3.000,- K¢ za kazdy, byt i zapocaty den prodleni,

smluvni pokuta za nedodrzeni predpoklddané ceny Stavby

15.1.6.1 Pokud Zhotovitel nedodrzi zavinéné predpokladanou cenu Stavby uvedenou v Cést 3 této Smlouvy,
je Objednatel opravnén uplatnit vici Zhotoviteli narok na smluvni pokutu ve vysi 0,5 % z ¢astky, o
kterou byla piekrocena predpoklddand cena Stavby uvedena v Clanku 3. této Smlouvy. Dojde-li
béhem Stavby k nutnosti zadani vicepraci, a to vinou Zhotovitele, je Zhotovitel povinen zaplatit
Objednateli smluvni pokutu ve vysi 2 % z ¢astky nutnych vicepraci,

smluvni pokuta za nepfedani seznamu PodzhotovitelQ

15.1.7.1 Pokud bude Zhotovitel v prodleni s predanim seznamu Podzhotovitelli Objednateli proti sjednané
Ih(té, je Objednatel opravnén uplatnit vici Zhotoviteli narok na jednorazovou smluvni pokutu ve
vysi 2.000,- K¢ a dale je Objednatel opravnén uplatnit vici Zhotoviteli narok na smluvni pokutu ve
vysi 1.000,- K¢ za kazdy i zapocaty den prodleni,

smluvni pokuta za neodstranéni vad zjisténych v Projektové dokumentaci

15.1.8.1 Pokud Zhotovitel neodstrani vady v Projektové dokumentaci zjisténé po jejim predani Objednateli,
je Objednatel opravnén uplatnit vici Zhotoviteli narok na smluvni pokutu ve vysi 2.000,- K¢ za
kazdou vadu, kterou neodstranil v Objednatelem stanovené lhtég,

smluvni pokuta za neplnéni dohodnutych povinnosti pfi vykonu autorského dozoru

15.1.9.1 Pokud Zhotovitel nesplni nékterou Smlouvou sjednanou povinnost, kterd mu vyplyva z vykonu
funkce autorského dozoru, je Objednatel opravnén uplatnit vic¢i Zhotoviteli narok na smluvni
pokutu ve vysi 1.000,- K¢ za kazdou nesplnénou povinnost,

smluvni pokuty za infikovani vypocetni techniky

15.1.10.1 Pokud bude prokazatelnym zavinénim jedné Smluvni strany infikovana vypocetni technika druhé
Smluvni strany, je ta Smluvni strana, kterd tuto situaci zavinila, povinna zaplatit poskozené Smluvni
strané smluvni pokutu ve vysi 10.000,- K¢ a zajistit obnoveni nebo instalaci poskozeného software,

smluvni pokuta za nedokonceni Dila
15.1.11.1 V pripadé podstatného poruseni Smlouvy Zhotovitelem, které zaroven opravriuje Objednatele od
této Smlouvy odstoupit, je Objednatel opravnén uplatnit na zakladé takového poruseni vici
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Zhotoviteli narok na smluvni pokutu odpovidajici 30 % z ceny Dila bez dané z pfidané hodnoty
a nasledné odstoupit v souladu s Cast 19 této Smlouvy.

15.1.12 smluvni pokuty za prodleni s Uhradou penézitého plnéni

15.1.12.1 V pfipadé prodleni Objednatele s Uhradou penéZitého plnéni je Zhotovitel opravnén pozadovat
urok z prodleni ve vysi 0,05% z dluzné Castky za kazdy den prodleni za predpokladu, Ze Objednatele
pisemné vyzval k Ghradé dluzné c¢astky a Objednatel nezjednal napravu ani dodatecné ve |hGté
deseti dnl ode dne obdrZeni vyzvy Zhotovitele.

15.1.12.2 V pfipadé prodleni kterékoli Smluvni strany s Uhradou penéZitého plnéni podle této Smlouvy,
véetné smluvni pokuty, ma druha Smluvni strana pravo na urok z prodleni ve vysi 0,05% za kazdy
den prodleni. Pro vylouceni pochybnosti prodleni s Ghradou smluvni pokuty nastava uplynutim
posledniho dne splatnosti smluvni pokuty podle pfisluSného darfiového dokladu k uhradé.

15.2 ZpUsob vyuctovani smluvni pokuty

15.2.1

15.2.2

15.2.3

Smluvni pokutu nebo uUrok z prodleni vyucétuje opravnéna strana strané povinné pisemnou formou. Ve
vyUctovani musi byt uvedeno to ustanoveni této Smlouvy, které k vyuctovani smluvni pokuty opravnuje
a zpUsob vypoctu celkové vyse smluvni pokuty.

Strana povinna se musi k vyuctovani smluvni pokuty vyjadfrit nejpozdéji do deseti dnl ode dne jeho obdrZeni,
jinak se ma za to, Ze s vyuctovanim souhlasi. Vyjadienim se v tomto pfipadé rozumi pisemné stanovisko strany
povinné.

Nesouhlasi-li strana povinna s vyuctovanim smluvni pokuty je povinna pisemné ve sjednané Ihité sdélit
opravnéné strané divody, pro které vyuctovani smluvni pokuty neuznava.

15.3 Lhata splatnosti smluvnich pokut

15.3.1

15.3.2

Strana povinna je povinna uhradit vyuctovani smluvni pokuty nejpozdéji do Ctrnacti dnd od dne obdrZeni
pfislusného vyuctovani.

Stejna Ih(ta se vztahuje i na Uhradu Groku z prodleni.

15.4 Ostatni ndleZitosti vztahujici se ke smluvnim pokutam

15.4.1

15.4.2

Za poruseni jakékoliv jiné povinnosti Zhotovitele dle této Smlouvy, pro jejiz poruseni Zhotovitelem neni v odst.
15.1 této Smlouvy, €i jiném ¢&lanku této Smlouvy sjedndna jind vySe smluvni pokuty, je Objednatel oprdvnén
uplatnit vici Zhotoviteli narok na smluvni pokutu ve vysi 1.000,- K¢ za kazdé takové poruseni povinnosti, a to
i opakované.

Zaplacenim smluvni pokuty neni dotéen narok Objednatele na nahradu Skody zplsobené mu porusenim
povinnosti Zhotovitele, na niz se smluvni pokuta vztahuje.

CAsT16. VYSSi MOC
16.1 Definice vyssi moci

16.1.1

Za vysSi moc se povazuji okolnosti majici vliv na Dilo, které nejsou zavislé na Zhotoviteli ani na Objednateli
a které ani Zhotovitel ani Objednatel nemohou ovlivnit. Jedna se napf. o valku, mobilizaci, povstani, Zivelné
pohromy apod.

16.2 Prava a povinnosti pfi vzniku vys$si moci

16.2.1

16.2.2

16.2.3

Pokud se provedeni predmétu Dila nebo jeho ¢asti za sjednanych podminek stane nemoznym v dlsledku
vzniku vyssi moci, Smluvni strana, kterd se dlvodU vyssi moci dovolava, vyzve druhou Smluvni stranu
k jednani o zméné Smlouvy.

Pokud nedojde k dohodé o zméné Smlouvy, ma Smluvni strana, kterd se dlvodné odvolala na vyssi moc,
pravo odstoupit od Smlouvy. U&innost odstoupeni nastdvd v tomto pfipadé dnem doruceni ozndmeni
o odstoupeni druhé Smluvni strané.

Dusledky z vy$si moci muZe kazda Smluvni strana uplatnit nejpozdéji do tficeti dnli po zjisténi vzniku okolnosti
vy$8i moci, pfi¢ems? se primérené pouziji ustanoveni v Cast 19 této Smlouvy.
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CAST 17.

OPRAVNENE OSOBY, 0OZNAMENi A KOMUNIKACE

17.1 Opravnéné osoby ve vécech smluvnich

17.2

17.3

17.11

17.1.2

Jednani mezi Smluvnimi stranami v ramci této Smlouvy ve vécech smluvnich, budou probihat prostfednictvim
nize uvedenych opravnénych osob.

Opravnéné osoby
17.1.2.1 Oprdvnénad osoba Objednatele:
MUDr. Vaclav Simanek, Ph.D. - feditel Fakultni nemocnice Plzefi

17.1.2.2 Opravnéna osoba(y) Zhotovitele:
Ing. Jifi Cerveny

Opravnéné osoby ve vécech technickych a realizacnich

17.2.1

17.2.2

17.2.3

Jednani mezi Smluvnimi stranami v rdmci této Smlouvy ve vécech technickych, realizacnich a tykajici se
predani a prevzeti Dila, budou probihat prostrednictvim nize uvedenych opravnénych osob.

Opravnéné osoby
17.2.2.1 Opravnénd osoba Objednatele:
XXX

17.2.2.2 Opravnénd osoba(y) Zhotovitele:
Ing. Jifi Cerveny

Smluvni strany jsou oprdvnény ucinit zmény tykajici se opravnénych osob. Zmény tykajici se opravnénych
osob jsou ucinné ode dne, kdy budou pisemné ozndmeny druhé Smluvni strané.

Oznameni a komunikace

17.3.1

17.3.2

17.3.3

17.3.4

17.3.5

17.3.6

17.3.7

17.3.8

VesSkera oznameni, tj. jakdkoliv komunikace na zdkladé této Smlouvy, bude probihat v souladu s timto
¢lankem.

Veskera komunikace vedena v pribéhu plnéni této Smlouvy mezi Smluvnimi stranami bude vedena v ¢eském
jazyce a veskera dokumentace bude zpracovana v ¢eském jazyce. Pfipadné Gredni preklady z ciziho jazyka do
cestiny obstara a naklady na né nese Zhotovitel.

Smluvni strany se zavazuji navzajem informovat o vSech okolnostech, které by branily nebo mohly branit
radnému provedeni Dila.

Smluvni strany se zavazuji, Ze budou dodrZovat pisemnou formu komunikace. Za pisemnou formu komunikace
se povazuje doporuceny dopis a zprava zaslana prostfednictvim elektronické posty podepsand zarucenym
elektronickym podpisem. Komunikace uc¢inéna osobné, telefonicky nebo elektronickou postou bez podepsani
zarucenym elektronickym podpisem je ustni formou komunikace. Kazdd Smluvni strana ma prdvo vyZadat si
potvrzeni Ustni formy komunikace pisemnou formou.

Jakékoliv takové ozndmeni nebo dokument budou povazovany za dorucené:
17.3.5.1 jestlize byly odeslany doporu¢enym dopisem, tfeti pracovni den po dni, kdy byly pfedany posté,

17.3.5.2 jestlize byly odeslany osobné nebo kuryrem, okamZikem doruceni nebo odepreni prevzeti,

17.3.5.3 jestlize byly odeslany prostiednictvim elektronické posSty podepsané zarucenym elektronickym
podpisem, okamzZikem odeslani, pokud se zprava nevratila jako nedorucitelna.

Veskeré dariové doklady budou Objednateli zasilany doporucenou postou s kopii poslanou elektronickou
postou.

Doporucené budou dale zasilany dokumenty, které mohou mit dopad na trvani smluvniho vztahu podle této
Smlouvy, tj. zejména veskeré dokumenty tykajici se ukonceni smluvniho vztahu a dokumenty upozoriujici na
podstatné poruseni této Smlouvy. Osobni preddni oproti podpisu je pfipustné, avsak pouze osobam
uvedenym pro vzajemny kontakt.

Vsechna oznameni budou zasilana na tyto adresy:
17.3.8.1 pokud bude adresatem Objednatel:
Fakultni nemocnice Plzen
XXX, odbor investi¢ni vystavby
alej Svobody 80
323 00 Plzen
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17.3.8.2 pokud bude adresatem Zhotovitel:
Ing. Jifi Cerveny
Cihlarska 743/58
321 00 Plzen - Litice

17.3.9 Informace a materidly, které Zhotovitel oznaci za obchodni tajemstvi nebo divérné informace, budou
dorucovany Objednateli bud osobné, nebo zasilany elektronickou postou a Sifrovany. Objednatel se zavazuje,
Ze takto ziskany material a informace bude zasilat zpét Zhotoviteli stejnym zplsobem, tedy bud' elektronickou
postou za pouZiti Sifrovani, nebo dorucovat osobné.

17.3.10 V pfipadé zmény udaji uvedenych v odst. 17.3.8 této Smlouvy se Smluvni strany zavazuji o takové zméné
navzajem informovat neprodlené, nejpozdéji vsak ve Ihité péti pracovnich dnl ode dne, kdy takovd zména
nastala, a to zptisobem uvedenym v tomto ¢lanku.

CAST 18. USTANOVENI O VZNIKU A ZANIKU SMLOUVY

18.1

18.2

18.3

18.4

18.5

Tato Smlouva nabyva platnosti dnem jejiho podpisu opravnénymi zastupci obou Smluvnich stran (opravnéné osoby ve
vécech smluvnich). Nebude-li Smlouva podepsana obéma Smluvnimi stranami téhozZ dne, stava se platnou a ucinnou
dnem podpisu pozdéjsiho.

Tato Smlouva nabyva Ucinnosti dnem jejiho uverejnéni v registru smluv dle zakona ¢. 340/2015 Sb., o zvlastnich
podminkach ucinnosti nékterych smluv a o registru smluv, ve znéni pozdéjsich predpisa.

Nabyti Ucinnosti této Smlouvy sdéli Objednatel zhotoviteli dorucenim pisemného oznameni o nabyti ucinnosti
Smlouvy.

Smlouva se uzavird na dobu urcitou, a to do splnéni povinnosti Smluvnich stran podle této Smlouvy.

Smlouva zanikd predcasné pred sjednanou dobou trvani ze zakonnych divod(, nebo z divodd uvedenych v této
Smlouvé a dale odstoupenim.

CAST 19. ODSTOUPENi OD SMLOUVY

19.1

19.2

Zakladni ustanoveni

19.1.1 Nastanou-li u nékteré ze Smluvnich stran skutecnosti branici rddnému plnéni této Smlouvy, je povinna to
ihned bez zbytecného odkladu oznamit druhé strané a vyvolat jednani opravnénych osob ve vécech
smluvnich.

Davody odstoupeni od Smlouvy

19.2.1 Smluvni strany se dohodly, Ze Objednatel je opravnén od této Smlouvy odstoupit v pfipadech, kdy to stanovi
Obcansky zakonik a v pripadé podstatného poruseni povinnosti podle této Smlouvy Zhotovitelem. Nad ramec
obecné upravy dle platnych predpist se za podstatné poruseni povinnosti podle této Smlouvy povaZzuje
zejména, nikoliv vylu¢né:
19.2.1.1 dojde-li k poruseni povinnosti uloZzenych Zhotoviteli touto Smlouvou, oznacenému v textu této

Smlouvy jako podstatné,

19.2.1.2 prodleni v plnéni prevzatych zavazk(i zavinéné Zhotovitelem, a které Zhotovitel nedokdzal ani
patnact dnd po obdrzeni pisemného oznameni Objednatele napravit, ackoli mél pro svoji ¢innost
k dispozici vSsechny potiebné podklady a soucinnost Objednatele,

19.2.1.3 neplnéni, netplné &i jinak vadné plnéni, které Zhotovitel nedokdzal ani patnact dnd po obdrzeni
pisemného oznadmeni Objednatele napravit,

19.2.1.4 poruseni povinnosti ochrany divérnych informaci Zhotovitelem.

19.2.2 Objednatel je dale opravnén od této Smlouvy odstoupit v pfipadé, Ze:
19.2.2.1 Zhotovitel pozbude opravnéni vyzadované pravnimi predpisy k ¢innostem, k jejichZ provadéni je
Zhotovitel povinen dle této Smlouvy,

19.2.2.2 Zhotovitel pfevede na treti osobu svij podnik nebo jeho ¢ast bez predchoziho pisemného souhlasu
Objednatele,
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193

194

19.5

19.2.3

19.2.2.3 proti Zhotoviteli bude zahdjeno insolvenéni Fizeni podle zdkona ¢. 182/2006 Sb., o Upadku
a zpUsobech jeho feseni (insolvenéni zakon), ve znéni pozdéjsich predpist, jehoZz vysledkem je
vyhlaseni moratoria nebo vyhlaseni tpadku,

19.2.2.4 Zhotovitel vstoupi do likvidace.

Smluvni strany se dohodly, Ze Zhotovitel je opravnén od této Smlouvy odstoupit v pfipadech, kdy to stanovi

Obcansky zadkonik a v pfipadé, Ze:

19.2.3.1 Objednatel bude v prodleni s dhradou svych splatnych penéZitych zavazk( vyplyvajicich z této
Smlouvy po dobu delsi nez Sedesat dna,

19.2.3.2 Objednatel pferusi prace na pfedmétu Dila, a to po dobu delsi nez sedesat dnd.

ZpUsob odstoupeni od Smlouvy

19.3.1

19.3.2

19.3.3

Chce-li nékterd ze Smluvnich stran od Smlouvy odstoupit na zakladé ujednani ze Smlouvy vyplyvajicich, je
povinna svoje odstoupeni oznamit dorucenim pisemného ozndmeni o odstoupeni druhé Smluvni strané
s uvedenim terminu, ke kterému od Smlouvy odstupuje.

V oznameni o odstoupeni od této Smlouvy musi byt uveden dlvod, pro ktery Smluvni strana od této Smlouvy
odstupuje a presna citace toho ustanoveni této Smlouvy, které ji k takovému kroku opraviuje. Bez téchto
nalezitosti je odstoupeni od této Smlouvy neplatné.

Nesouhlasi-li jedna ze Smluvnich stran s dlvodem odstoupeni druhé Smluvni strany, nebo popira-li jeho
existenci, je povinna to pisemné oznamit nejpozdéji do deseti dnli po obdrZeni oznameni o odstoupeni. Pokud
tak neucini, ma se za to, Ze s divodem odstoupeni souhlasi.

Den udinnosti odstoupeni

194.1

19.4.2

Odstoupeni od Smlouvy nastavd dnem nasledujicim po dni, ve kterém bylo pisemné ozndmeni o odstoupeni
od Smlouvy doruceno druhé Smluvni strané, pokud druha Smluvni strana nepopte ve stanovené lh(té divod
odstoupeni. V opaéném pfipadé je dnem ucinnosti odstoupeni od Smlouvy den, na kterém se strany
dohodnou, nebo den, ktery vyplyne z rozhodnuti pfislusného organu.

Odstoupeni od této Smlouvy je vidy s ucinky EX NUNC, tedy bez zpétné ucinnosti.

Dusledky odstoupeni od Smlouvy

19.5.1

19.5.2

19.5.3

Odstoupi-li nékterd ze Smluvnich stran od této Smlouvy na zadkladé ujednani z této Smlouvy vyplyvajicich, pak

povinnosti obou Smluvnich stran jsou nasleduijici:

19.5.1.1 Zhotovitel provede soupis vsech provedenych projekcnich praci a inZenyrskych Cinnosti ocenény
shodnym zplsobem, jakym byla stanovena cena Dila,

19.5.1.2 Zhotovitel ocenény soupis provedenych projekénich praci a inZenyrskych cinnosti preda
Objednateli k odsouhlaseni, ktery se k tomuto ocenénému soupisu vyjadfi nejpozdéji do péti dndl,

19.5.1.3 Zhotovitel provede financ¢ni vycisleni vSech provedenych praci, vSech dosud vyucétovanych praci
a zpracuje ,konecnou fakturu®,

19.5.1.4 Zhotovitel vyzve Objednatele k pfevzeti provedenych praci,

19.5.1.5 Objednatel je povinen do tfech dnli po obdrZeni vyzvani zahdjit predavaci a prejimaci fizeni
a sepsat protokol o predani a prevzeti provedenych praci. V protokolu o predani a prevzeti
provedenych praci bude popsdno, vjakém rozsahu byly dosud prace poskytnuty a vzijemné
naroky Smluvnich stran,

19.5.1.6 Protokol o predani a prevzeti provedenych praci bude podepsany opravnénymi osobami obou
Smluvnich stran,

19.5.1.7 po predani provedenych praci sjednaji Smluvni strany pisemné zruseni Smlouvy.
Smluvni strany sjednavaji, Ze Zhotovitel ma v pripadé jakéhokoliv predcasného ukonceni této Smlouvy narok

na Uhradu pouze téch praci a vykonl (resp. jejich ¢asti), které do okamziku predcasného ukonceni této
Smlouvy Objednateli poskytl.

Do doby vycisleni opravnénych narok( Smluvnich stran a do doby dohody o vzdjemném vyrovnani téchto
narokd je Objednatel oprdvnén zadrzet veskeré fakturované a splatné platby Zhotoviteli.
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19.5.4

19.5.5

19.5.6

Smluvni strany sjednavaji, Ze Objednateli v pripadé jakéhokoliv pred¢asného ukonceni této Smlouvy z divodu
na strané Zhotovitele, vznikd ndrok na uhradu vicendkladl vynalozenych na dokonceni Dila podle této
Smlouvy a na nahradu Skod vzniklych prodlouzenim termint a lhdt na dokonceni predmétu Dila. Vyse
vicenaklad(l vynaloZenych na dokonceni Dila podle této Smlouvy a na nahradu Skod vzniklych prodlouzenim
termind a lhat na dokonceni Dila se stanovuje v hodnoté praci, které Zhotovitel Objednateli poskytl do
okamziku predcasného ukonceni této Smlouvy.

Odstoupenim od této Smlouvy zlstavaji nedottena ustanoveni této Smlouvy o ndhradé Skody, smluvnich
pokutach, o ochrané informaci, ustanoveni o akceptaci, pojisténi, dale ustanoveni o odpovédnosti Zhotovitele
za vady, o zaruce a zarucni dobé, o feseni sporu ¢i jind ustanoveni, ktera podle projevené viile smluvnich stran
nebo vzhledem ke své povaze maji trvat i po ukonceni této Smlouvy.

Pro pripad, kdy Objednatel odstoupi od této Smlouvy, Zhotovitel vyslovné souhlasi s tim, aby Objednatel
pouzil vysledek cinnosti, ktery je predmétem Dila dle této Smlouvy a zaroven je chranén pravem
z primyslového nebo jiného dusevniho vlastnictvi, za Gcelem dokonceni Dila v rozsahu této Smlouvy, a to jak
svépomoci Objednatele, tak prostfednictvim tfeti osoby.

CAST 20. PREVOD PRAV A POVINNOSTi ZE SMLOUVY

20.1 Zhotovitel je opravnén prevést sva prava a povinnosti z této Smlouvy vyplyvajici na jinou osobu pouze s pisemnym
souhlasem Objednatele.

20.2 Objednatel neni opravnén prevést sva prava a povinnosti z této Smlouvy vyplyvajici na jinou osobu.

CAST 21. PRAVNI RAD, SPORY A JEJICH RESENI
21.1 Pravni rad

2111
21.1.2

Veskera ustanoveni této Smlouvy a vykony v jejim rdmci provadéné se fidi ceskym pravnim radem.

Ve vécech Smlouvou vyslovné neupravenych se bude smluvni vztah ridit ustanovenimi obecné zavaznych
pravnich predpistl, zejména Obcanskym zakonikem.

21.2 Spory a jejich rfeseni

21.2.1

21.2.2

Vzniknou-li mezi Objednatelem a Zhotovitelem v ramci rozsahu této Smlouvy a v souvislosti s ni spory, budou
tyto spory smluvni strany resit predevsim spole¢nym jednanim s cilem dosahnout smirného reseni.

Jakykoliv spor vznikly z této Smlouvy, pokud se jej nepodafi urovnat jednanim mezi Smluvnimi stranami, bude
rozhodnut k tomu vécné prislusnym mistnim soudem, pricemz soudem mistné prislusnym k rozhodnuti je
soud urceny podle sidla Objednatele.

CAST 22. DUVERNOST INFORMACI A DUSEVNI VLASTNICTVi
22.1 Duvérné informace

22.11

22.1.2

Veskeré informace a dokumenty tykajici se predmétu Dila, s nimiz bude Zhotovitel pfichazet v pribéhu
projektovani, soucinnosti pfi vybéru zhotovitele Stavby a pfi vykonu autorského dozoru do styku, jsou
povaZovany za dlvérné a nesméji byt sdélovany nikomu kromé Objednatele, a podle dohody s nim, dalsim
povolanym osobam, napf. Podzhotovitelim. Tyto informace nebudou pouZity kjinym uceldm nez
k vyhotoveni Projektové dokumentace stavby, k poskytnuti soucinnosti pfi vybéru zhotovitele Stavby nebo
k vykonu autorského dozoru podle této Smlouvy.

Za dlvérné informace se nepovazuji informace, které:

22.1.2.1 jsou verejné pristupné nebo znamé v dobé jejich uZiti nebo zpfistupnéni, pokud jejich verejna
pristupnost ¢i zndmost nenastala v disledku poruseni zakonné (tj. uloZzené pravnimi predpisy) i
smluvni povinnosti, nebo

22.1.2.2 jsou poskytnuty Smluvni strané tfeti osobou nijak nezucastnénou na vypracovani Projektové
dokumentace ¢i poskytovani dalSich sluzeb a vykond, kterd ma pravo s takovou informaci volné
nakladat a poskytnout ji tretim osobdam.
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22.13

22.14

V souvislosti s dlvérnosti informaci bere Zhotovitel na védomi, Ze je zdkonnou povinnosti Objednatele
uverejnit celé znéni této Smlouvy vcetné vsech jejich pfipadnych dodatkli a po splnéni této Smlouvy je
Objednatel povinen uvetejnit skute¢né uhrazenou cenu Dila a seznam Subdodavatel(l. Spinéni této zdkonné
povinnosti neni porusenim ddvérnosti informaci.

Zhotovitel se zavazuje, Ze v prlibéhu zpracovavani Projektové dokumentace neposkytne informace tykajici se
projektované Stavby nebo informace tykajici se vysledkl projektovani tfetim osobam, zejména stavebnim
dodavateldim.

22.2 Dusevni vlastnictvi

2221

Pokud Zhotovitel pfi projekcnich pracich pouzZije bez projednani s Objednatelem vysledek Cinnosti chranény
pravem pramyslového ¢i jiného dusevniho vlastnictvi a uplatni-li opravnéna osoba z tohoto titulu své naroky
vUci Objednateli, je Zhotovitel povinen provést na své ndklady vyporadani majetkovych ¢i finanénich
dasledkd.

CAST 23. SPOLECNA A ZAVERECNA UJEDNANI
23.1 Pocitani casu

23.11

Den (pracovni den);

Den znamena kalendarni den. Pracovni den znamena den jiny neZ den pracovniho volna nebo den pracovniho
klidu. Pfipadne-li posledni den lhlty na néktery z téchto dn(, je poslednim dnem lhity nejblize nasledujici
pracovni den. Lhlita urena podle dni poéind dnem nasledujicim po udalosti, ktera je rozhodujici pro jeji
pocatek. Konec lhaty urcené podle tydn(, mésici nebo let pfipadd na den, ktery se pojmenovanim nebo
Cislem shoduje se dnem, na ktery pfipada udalost, od niz Ih(ita pocina. Neni-li takovy den v poslednim mésici,
pripada konec |h{ity na jeho posledni den.

23.2 Zavérelnd ujednani

23.2.1

23.2.2

23.2.3

23.2.4

23.2.5

23.2.6

23.2.7

23.2.8

Zhotovitel je podle ustanoveni § 2 pism. e) zdkona ¢. 320/2001 Sb., o financni kontrole ve vefejné spravé
a o zméné nékterych zakonl (zakon o financni kontrole), ve znéni pozdéjsich predpisd, osobou povinnou
spoluplsobit pfi vykonu finanéni kontroly provadéné v souvislosti s Uhradou zboZi nebo sluzeb z verejnych
vydaja.

Pokud by tato Smlouva trpéla pravnimi vadami v dasledku zmény obecné pravni Upravy nebo i jinak,
nemohou takové pravni vady zpUsobit neplatnost nebo neucinnost celé této Smlouvy. VSechna ustanoveni
této Smlouvy jsou oddélitelnd, a pokud se jakékoliv jeji ustanoveni stane neplatnym, protipravnim nebo
vrozporu s vefejnym zdjmem, platnost ostatnich ustanoveni tim neni dotéena a tato Smlouva bude
posuzovdana tak, jako by tato neplatna ustanoveni nikdy neobsahovala. Na misto neplatného nebo neucinného
ujednani se Smluvni strany zavazuji nahradit tato ustanoveni takovym obsahem, ktery umozni, aby ucelu
Smlouvy bylo dosazZeno.

Smlouvu Ize ménit, doplfiovat a upresnovat vyluéné formou pisemnych dodatk( opatfenych casovym
a mistnim uréenim, podepsanych opravnénymi zastupci Smluvnich stran. Takto sjednané dodatky se Smluvni
strany zavazuji akceptovat a plnit jako nedilnou soucast této Smlouvy.

Zadné zamyslené zmény této Smlouvy nebudou G&inné, pokud nebudou udinény pisemné a podepsany
opravnénymi osobami ve vécech smluvnich obou Smluvnich stran.

Skoncenim ucinnosti Smlouvy nebo jejim zanikem zanikaji vSechny zdvazky Smluvnich stran ze Smlouvy.
Skoncéenim ucinnosti Smlouvy nezanikaji ndroky na nahradu Skody a na zaplaceni smluvnich pokut sjednanych
pro pfipad poruseni smluvnich povinnosti vzniklé pred skoncenim ucinnosti této Smlouvy, a ty zavazky
Smluvnich stran, které podle této Smlouvy nebo vzhledem ke své povaze maji trvat i nadale, nebo u kterych
tak stanovi Obcansky zakonik.

Smluvni strany shodné a svobodné prohlasuji, Ze se bez vyhrad shodly na tom, Ze Objednatel zverejni tuto
Smlouvu a souvisejici pfilohy v Registru smluy, ve |h(té a za podminek stanovenych dle zadkona
¢. 340/2015 Sb. Zakon o registru smluy, a to v€etné osobnich udaja.

Prilohy této Smlouvy, na néZ tato Smlouva odkazuje, tvori soucast této Smlouvy. Touto Smlouvou se vidy
rozumi tato Smlouva véetné pfiloh.

Ptilohy:
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23.2.8.1 pfriloha €. 1 - Podzhotovitelské schéma

23.2.9 Tato Smlouva ma celkem 24 stran a je vyhotovena ve Etyfech exemplafich, z nichZ dva obdrzi Objednatel a dva
Zhotovitel. Kazdy stejnopis této Smlouvy ma platnost originalu.

Smluvni strany vyslovné prohlasuji, Ze je jim obsah této Smlouvy dobfe zndm v celém jeho rozsahu, je sepsana urcité
a srozumitelné s tim, Ze tato Smlouva je projevem pravé a svobodné vile Smluvnich stran a nebyla uzaviena v tisni ¢i za
ndpadné nevyhodnych podminek. Na dlkaz souhlasu pfipojuji opravnéni zdstupci Smluvnich stran své vlastnorucni podpisy,

jak nasleduje.

Za Objednatele: Za Zhotovitele:

Plzen, dne: Plzen, dne:

MUDr. Véclav Simanek, Ph.D. Ing. Jifi Cerveny

feditel Fakultni nemocnice Plzen projektant
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Prohlaseni o poddodavatelské soucinnosti:

Prohlasuji, Ze stavebni ¢ast zajistime vlastnimi silami v celém rozsahu.

Prohlasuji, Ze jsem odborné zpGsobily pro vykon projekénich praci v oboru pozemnich staveb — ¢lenstvi v Ceské komore
autorizovanych inzenyrd CKAIT pod €. 0201037 IPOO autorizovany inZenyr v oboru pozemni stavby.

Prohlasuiji, Ze jsem odborné zplsobily pro vykon vypoctl energetické naroc¢nosti budov a vyhotoveni prikazi energetické
naroc¢nosti budov dle 78/2013 Sbh. — veden u Ministerstva obchodu a priimyslu jako energeticky specialista pod ¢. 1019.

|Odborné specializované ¢asti projektu budeme zadavat jednotlivym specialistim v jednotlivych oborech.

v s vz

Projekéni cast:

Staticka ¢ast a konstrukéni fesent

Zodpovédny projektant

CKAIT

0202015

Telefon:

5%

Stavebni ¢ast 0201037 70%
VZT a klimatizace 0201506 5%
Ustiedni vytapéni a ZTI 0200570 5%
Rozvody zemniho plynu 0201572 5%
Rozvody silnoproudu a slaboproudu 0201201 5%
Rozvody technickych plyn( 0201726 5%

V Plzni dne 20. 8. 2017

Ing. Jiti Cerveny
Cihlarska 743/58
321 00 Plzen - Litice




