S M L O U V A  O  D Í L O 
uzavřená dle § 2586, § 2430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů.  
 I. Smluvní strany

    Objednatel:
Město Nová Paka
                         Sídlo: Dukelské nám. 39, 509 24 Nová Paka
Zastoupené starostou města: p. Pavlem Bouchnerem 

                         IČ: 00271888

            DIČ: CZ00271888
                         Bankovní spojení:1160158389/0800
                         (dále jen „objednatel“)

     Zhotovitel:
Ing. Arch. Barbora Jenčková


Sídlo: Jugoslávská 633/75a, 613 00 Brno
 
           
Zastoupený: Ing. Arch. Barbora Jenčková
                          IČ: 64292428
DIČ: xxxxx
                       
Bankovní spojení: xxxxx
                         (dále jen „zhotovitel“)
uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto smlouvu o dílo. 

 II. Předmět díla
 Předmětem díla dle této smlouvy je zpracování dokumentace „Změny č. 4 Územního plánu Nová Paka“, dále jen „Změna ÚP“.  Součástí je zpracování věcné změny územního plánu a převedení struktury územního plánu do Jednotného standardu územně plánovací dokumentace.
III. Způsob zpracování předmětu smlouvy

1. Změna ÚP bude zpracována v rámci administrativního území města Nová Paka. 

2. Změna ÚP bude řešit zejména věcné změny - změny funkčního využití území pro lokality dle Zadání Změny č.4 ÚP Nová Paka schváleného zastupitelstvem města Nová Paka dne 9. 6. 2025 a zpracování kompletní úpravy ÚP Nová Paka do struktury Jednotného standardu územně plánovací dokumentace ve verzi platné ke dni zpracování návrhu. Změna ÚP bude pořízena s prvky regulačního plánu ve smyslu § 82 odst. 3 zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů.  
3. Obsah textové a grafické části změny územního plánu musí být v souladu se zákonem č. 283/2021 Sb., stavební zákon, v platném znění (dále jen stavební zákon), vyhláškou č. 157/2024 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a jednotném standardu, v platném znění a vyhláškou č. 146/2024 Sb., o požadavcích na výstavbu, ve znění pozdějších předpisů. Jednotný standard musí odpovídat § 59 stavebního zákona. V případě změny stavebního zákona a jeho prováděcích předpisů před dokončením díla bude obsah v souladu s tímto pozměněným zákonem a předpisy.    
4. Změna č. 4 ÚP Nová Paka, včetně jeho Odůvodnění bude zpracována ve formě opatření obecné povahy a předána objednateli:
· návrh změny ÚP pro společné jednání s textovou částí ve formě opatření obecné povahy – ve dvou vyhotoveních tiskem a 1 x elektronická verze se soubory ve formátu *.docx, tabulky ve formátu *.xlsx a grafická část ve formátu *.pdf. 

· úprava návrhu změny k řízení o ÚP ve dvou vyhotoveních tiskem + 1x elektronická verze ve stejných výše uvedených formátech

· Změna č. 4 ÚP Nová Paka – konečná podoba – čistopis - pak ve čtyřech vyhotoveních tiskem + elektronická verze se soubory ve formátech *.docx, tabulky ve formátu *.xlsx a grafická část ve formátu *.pdf/A1 a dále elektronická verze stejné formáty + s digitálními daty (Jednotný standard) ve formátu *.shp, případně včetně projektů Změny č. 4 Územního plánu Nová Paka.
· Po ukončení projednání bude vypracováno úplné znění územního plánu po Změně č. 4 Územního plánu Nová Paka (dle § 108, odst. 2 stavebního zákona) - Úplné znění po vydání Změny č. 4 - ve čtyřech vyhotoveních tiskem a elektronická verze se soubory ve formátech *.docx (Word), tabulky ve formátu *.xlsx a grafická část ve formátu *.pdf/A1 a s digitálními daty (Jednotný standard) ve formátu *.shp, případně včetně projektů Změny č. 4 Územního plánu Nová Paka.
Elektronické verze budou zaslány objednateli přes datovou schránku nebo doručovací službu (např. uschovna.cz), popř. předány na datovém nosiči.

Zhotovitel před odevzdáním návrhu pro projednání zajistí provedení kontroly dat digitálního zpracování a souladu s jednotným standardem. Součástí Odůvodnění bude doklad z elektronického kontrolního nástroje prokazující soulad datové části územně plánovací dokumentace s jednotným standardem 

5. Zhotovitel se zavazuje k účasti na projednání jednotlivých etap dle stavebního zákona - společné jednání s dotčenými orgány, veřejné projednání a první opakované veřejné projednání. Případná další veřejná projednání a s nimi spojené úpravy díla nad rámec tohoto ujednání budou dohodnuta samostatně dodatkem k této smlouvě.
IV. Závazky stran

1. Objednatel se zavazuje předávat zhotoviteli informace potřebné k zajištění činnosti podle čl. II a převzít výsledky jeho činnosti, pokud nebudou v rozporu s obsahem této smlouvy. Objednatel se dále zavazuje k provedení díla opatřit zhotoviteli tyto věci: 
- územně analytické podklady aktualizace č.6
- úplné znění po Změně č.3 ÚP Nová Paka v elektronické a datové podobě (data MINIS), případně 
  další zpracované dokumentace, studie a podklady týkající se řešených lokalit, resp. podklady nutné 
  k zhotovení změny územního plánu

- registr jednotlivých požadavků na změnu územního plánu

Dále se objednatel zavazuje, že v průběhu provádění díla bude se zhotovitelem spolupracovat při získávání podkladů od jiných právnických osob a že mu poskytne všechny dostupné informace potřebné k řádnému ukončení a předání díla.

O tyto věci, které poskytne objednatel zhotoviteli, se nesnižuje cena za provedení díla, objednatel zůstává jejich vlastníkem a zhotovitel je povinen po skončení a odevzdání díla je objednateli vrátit bez zbytečného odkladu.
2. Dokončením a předáním díla objednateli vzniká zhotoviteli nárok na zaplacení ceny podle čl. V odst. 2 této smlouvy. 
3. Zhotovitel nemůže pověřit zhotovením celého díla podle čl. II jinou osobu. Pokud však zhotovitel není schopen splnit určitou část díla v plném rozsahu, je oprávněn její plnění v chybějícím rozsahu zajistit prostřednictvím subdodavatele. Zhotovitel odpovídá za všechny subdodávky v plném rozsahu.  
V. Cena plnění

1. Cena je stanovena dohodou. Cena se sestává ze dvou částí – ceny za zpracování věcné změny ÚP a ceny za převedení struktury územního plánu do jednotného standardu. Obě části dohromady tvoří celkovou cenu. Celková cena zahrnuje i jedno opakované veřejné projednání a s ním spojené úpravy díla.
2. Cena za zpracování věcné změny ÚP je dohodnuta ve výši 540 000,- Kč bez DPH, za převedení do jednotného standardu 350 000,- Kč bez DPH. 
Celková cena díla je 890 000,- Kč bez DPH. DPH (21%) činí 186 900,- Kč. Celková cena díla činí 1 076 900,- Kč včetně DPH.
 3. Cena za dílo je ujednána pevnou částkou, jako nejvýše přípustná po celou dobu realizace zakázky. Překročení uvedené ceny je možné pouze za předpokladu, že dojde v průběhu realizace zakázky ke změně daňových a jiných předpisů majících vliv na cenu předmětu plnění.
VI. Doba plnění

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v níže dohodnutých termínech dle etap:
a) Zpracování návrhu změny územního plánu pro projednání s objednatelem – do 6 měsíců od podpisu smlouvy o dílo a předání podkladů od objednatele
b) Úprava návrhu změny pro společné jednání a veřejné projednání – do 2 měsíců od předání pokynů od objednatele
c) Úprava návrhu změny po veřejném projednání - do 2 měsíců od předání pokynů od pořizovatele a podkladů potřebných pro zpracování od objednatele
d) Úprava návrhu změny územního plánu po opakovaném veřejném projednání – do 2 měsíců od předání pokynů od pořizovatele a podkladů potřebných pro zpracování od objednatele
e) Zpracování čistopisu změny územního plánu pro vydání – do 2 měsíců po předání pokynů od pořizovatele a objednatele
f) Vyhotovení úplného znění Územního plánu Nová Paka po vydání Změny č. 4 – do 1 měsíce po předání pokynů od pořizovatele a objednatele
2. Předání jednotlivých částí projektové dokumentace je podmíněno řádným uhrazením faktury za předcházející část objednatelem v plné výši. V opačném případě je zhotovitel oprávněn posečkat s předáním další etapy až po řádném uhrazení faktury za předcházející etapu objednatelem, aniž by se na něj vztahovaly sankční podmínky z čl. X odst. 7. Pozdrženou dokumentaci je zhotovitel povinen odevzdat do 7 dní po připsání platby na účet. Pozdržením odevzdání dokumentace není dotčeno právo zhotovitele požadovat smluvní pokutu za pozdní platbu objednatele dle čl. X. odst. 4. 

3. Zhotovitel neodpovídá za nedodržení doby provedení díla v důsledku časových průtahů jím nezaviněných (nedodání podkladů, řešení rozporů dotčených orgánů, práce pořizovatele apod.). Z doby zpracování zhotovitelem bude odečtena doba, po kterou budou další kroky zhotovitele závislé na reakci objednatele.
VII. Dodání díla

1. Dílo bude předáno a převzato po částech uvedených v čl. VI této smlouvy na základě podepsaných předávacích protokolů.
2. Dílo je dokončeno provedením a předáním jeho poslední části, to je úplného znění Změny č.4 Územního plánu Nová Paka v rozsahu dle čl. III této smlouvy. 

3. Objednatel se stává vlastníkem postupně předávaných částí díla a to po uhrazení příslušné faktury. 

VIII. Odpovědnost za vady, záruční podmínky

1. Zhotovitel odpovídá za to, že předmět díla dle této smlouvy bude mít v době jeho odevzdání objednateli vlastnosti stanovené platnými právními předpisy (zejm. zák. č. 283/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu a jeho prováděcích vyhlášek a smlouvou o dílo a bude splňovat platné nebo doporučené ČSN a směrnice. 

2. Objednatel je oprávněn kontrolovat prováděné dílo. Zjistí-li přitom, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je oprávněn žádat po zhotoviteli odstranění vad, vzniklých vadným prováděním, a provádění díla řádným způsobem. 
3. Záruční doba je 24 měsíců od protokolárního předání a převzetí díla. Po tuto dobu je objednatel oprávněn kdykoliv dílo reklamovat z důvodu případných vad a zjevných nesouladů. V případě, že objednatel zjistí vady či nesprávnosti v projektu a dodávkách, bez zbytečného odkladu oznámí, v čem spatřuje vady a nesprávnosti. Zhotovitel se zavazuje provést bezplatné odstranění vady díla a to v termínu stanoveném objednatelem, přičemž bude zohledněn nutný rozsah prací a časová náročnost. Záruka se nevztahuje na vady díla způsobené změněnými podmínkami (změny v území, změněné požadavky zastupitelstva, změny právních předpisů atd.), které vznikly po vydání ÚP. Dílo nebo jeho část po odstranění vady zhotovitel předá objednateli. 

4. Právo objednatele z vad díla bude uplatněno:

a) při přejímce díla,

b) i později při vynaložení odborné péče, nejpozději však do doby uplynutí záruční doby 

5. Zhotovitel neodpovídá za vady předmětu plnění (díla), které byly způsobeny použitím podkladů a věcí poskytnutých objednatelem a zhotovitel nemohl zjistit jejich nevhodnost anebo na ně upozornil objednatele a ten na jejich použití trval.

6. Zhotovitel neodpovídá za vady příp. poškození, které vznikly v záruční době a na něž by se jinak vztahovala záruka, jestliže tyto vady vznikly v důsledku jednání objednatele, třetí strany nebo okolnostmi „vyšší moci“, či nepředvídatelným rozhodnutím soudu.

IX. Jiná ujednání

1. Tato Smlouva se řídí českým právním řádem, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem, a zákonem č. 283/2021 Sb., stavebním zákonem, ve znění platném v době uzavření této smlouvy. Smlouvu lze měnit, upřesňovat nebo zrušit pouze písemnými, vzestupně číslovanými dodatky, které musí být odsouhlaseny a podepsány oběma smluvními stranami. 

2. Smluvní strany mohou odstoupit od Smlouvy, poruší-li druhá Smluvní strana podstatným způsobem smluvní povinnosti. Odstoupení od smlouvy musí být učiněno písemně a doručeno druhé smluvní straně
Smluvní strany se dohodly, že pokládají za podstatné porušení smluvních povinností následující skutečnosti: 
 - nedodání některé části díla dodavatelem podle čl. II. 

 - prodlení zhotovitele v dodání díla (jeho části) podle čl. VI

 - překročení smluvené ceny podle čl. V. 2.

-  nedodržení zaručených vlastností díla podle čl. III. a čl. VIII
3. Eventuální zvětšení objemu prací – rozporování návrhu a výrazně odlišné požadavky na obsah řešení změny (výrazné zvýšení počtu řešených lokalit od doby schválení konečného zadání v zastupitelstvu , odlišné požadavky na obsah návrhu oproti odsouhlaseným řešením, hlukové studie, podrobné průzkumy (hydrologické, geologické, radonové, hluková posouzení, výpočty OP zemědělských a průmyslových areálů, posouzení SEA (vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území, vyhodnocení vlivů na životní prostředí a lokality Natura 2000), posouzení vlivů na krajinný ráz, technická pomoc nad rámec smluvního vztahu, variantní řešení, účast při vyhodnocování připomínek či námitek, opakování jednotlivých etap projednání (kromě max. jednoho opakovaného veřejného projednání) apod. – bude oběma stranami dohodnuto v dodatku k této smlouvě včetně úpravy výše ceny či ve zvláštní smlouvě o dílo. 

4. Případné náklady na převody dat dle speciálních požadavků objednatele mimo smluvní podmínky budou přefakturovány dle skutečně vynaložených nákladů.
5. Objednatel bere na vědomí a souhlasí s tím, že pokud by v procesu pořizování změny územního plánu některý dotčený orgán státní správy vydal nesouhlasné stanovisko k navrhované změně a z toho důvodu by nemohla být změna, popř. určitá část změny územního plánu pořízena (např. vyloučení některé z projednávaných lokalit), cena za vyhotovení změny se nemění a objednatel nebude vůči zhotoviteli uplatňovat žádné sankce. 
6. Zhotovitel  dále prohlašuje, že on sám či poddodavatel, který se podílí na plnění této smlouvy z více než 10 % hodnoty této smlouvy není osobou, na kterou se vztahují mezinárodní sankce dle zákona č. 69/2006 Sb., o provádění mezinárodních sankcí, ve znění pozdějších předpisů ve spojení s čl. 5k nařízení Rady (EU) č. 833/2014 ze dne 31. července 2014, o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem Ruska destabilizujícím situaci na Ukrajině, ve znění nařízení Rady (EU) č. 2022/578 ze dne 4. dubna 2022 a zároveň že žádné finanční prostředky, které obdrží za plnění dle této smlouvy, nepoužije v rozporu s mezinárodními sankcemi uvedenými v § 2 zákona č. 69/2006 Sb., o provádění mezinárodních sankcí, ve znění pozdějších předpisů, zejména, že tyto finanční prostředky přímo ani nepřímo nezpřístupní osobám, subjektům či orgánům s nimi spojeným uvedeným v sankčních seznamech v souvislosti s konfliktem na Ukrajině nebo v jejich prospěch. Zhotovitel se zavazuje, že jakoukoli změnu skutečností, která bude mít vliv na skutečnosti dle tohoto odstavce, oznámí písemně objednateli do 5 pracovních dnů od okamžiku, kdy se o této skutečnosti dozví.

X. Platební a fakturační podmínky, smluvní pokuty
1. Smluvní strany se dohodly na fakturaci po jednotlivých částech díla vycházejících z jednotlivých etap dle čl. VI.
 Objednatel zaplatí zhotoviteli: 

- po předání etapy a) – 534 000,- Kč + DPH (tj. 60 % z celkové ceny)

-  po předání etapy c) – 89 000,- Kč + DPH (tj.10 % z celkové ceny)

-  po předání etapy e) (čistopis) – 133 500,- Kč + DPH (tj.15 % z celkové ceny)

-  po předání etapy f) (Úplné znění) – 133 500,- Kč + DPH (15 % z celkové ceny)
2. Po předání příslušné části díla vystaví zhotovitel fakturu ve výši dohodnutých cen do 7 dnů ode dne předání, kterou je objednatel povinen zaplatit ve lhůtě 14 dnů po odeslání platebního podkladu (faktury) zhotovitelem. Úhrada bude objednatelem prováděna vždy bezhotovostní formou převodem na účet zhotovitele uvedený na faktuře.
3. Faktura bude mít náležitosti, které ukládá zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů a náležitosti účetního dokladu:  

- označení faktury a číslo

- název a sídlo zhotovitele
- IČ a DIČ objednatele a zhotovitele
- označení banky a čísla účtu, na který má být poskytnuta úhrada

- číslo smlouvy
- předmět zdanitelného plnění v souladu se smlouvou

- výše fakturované částky bez DPH, sazbu DPH, výši DPH a výši fakturované částky celkem
- datum uskutečnění zdanitelného plnění

- datum vystavení faktury

- den splatnosti faktury

4. Peněžitý závazek objednatele je splněn připsáním fakturované částky na účet zhotovitele. To znamená, že ke dni splatnosti faktury - daňového dokladu musí být placená částka připsána na účtu zhotovitele. V opačném případě je zhotovitel oprávněn počítat úrok z prodlení ve výši 0,05 % z fakturované částky za každý den prodlení. 
5. Objednatel prohlašuje, že má vlastní dostatečné prostředky na úhradu objednaných prací.


6. Storno objednávky: jestliže objednatel od smlouvy z jakýchkoliv důvodů nezaviněných zhotovitelem před ukončením prací odstoupí, vyúčtuje mu zhotovitel veškeré náklady spojené s rozpracovaností oceněné na základě jejich specifikace do 15 dnů po zastavení prací a objednatel se pro tento případ zavazuje náklady uhradit do 14 dnů. 

7. Zhotovitel je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu za prodlení s plněním díla v termínu dle čl.VI této smlouvy, a to 0,05 % z ceny části dodávky díla, jež je v prodlení, za každý den prodlení. Jestliže bylo prodlení způsobeno zcela nebo částečně důvody na straně objednatele, toto ustanovení se uplatní pouze na prodlení způsobené výlučně důvody na straně zhotovitele.
XI. Závěrečná ujednání

1. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.
2. Smluvní strany berou na vědomí, že podmínkou účinnosti této smlouvy je její zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 sb. o registru smluv, v platném znění. Zveřejnění smlouvy v registru smluv zajistí objednatel neprodleně po uzavření této smlouvy a doklad o tom předá druhé smluvní straně.  
3. Tato smlouva je vyhotovena ve 3 originálních vyhotoveních, z nichž 2 obdrží objednatel a 1 zhotovitel.
4. Tato smlouva byla schválena Radou města Nová Paka dne 22. 12. 2025.

5. Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva byla uzavřena vážně a že je jim znám význam jednotlivých ustanovení této smlouvy. Na důkaz svého souhlasu s obsahem smlouvy připojují své podpisy oprávnění zástupci smluvních stran.
V                       dne 

                     
           
V Nové Pace dne 

………………………………………

………………………………

Zhotovitel


Objednatel

Ing. Arch. Barbora Jenčková


Město Nová Paka

                                                                                                     Pavel Bouchner, starosta

Příloha: Zadání Změny č.4 ÚP Nová Paka 
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