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Smlouva o dílo 
uzavřená v souladu s ustanovením § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen 

„Občanský zákoník“) 
 

k investiční akci s názvem  
„Greenways – Radbuza, Litice (2. úsek)“ 

16TUOIN25 
 

 
Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely smluvní strany 
 
statutární město Plzeň 
se sídlem nám. Republiky 1/1, PSČ 301 00, Plzeň 
IČO: 000 75 370 
DIČ: CZ00075370 
zastoupené Ing. Pavlem Grisníkem, vedoucím Odboru investic MMP 
 
Odbor investic MMP 
Škroupova 5, Plzeň PSČ 306 32 
 
bankovní spojení: XXXX  
číslo účtu:        XXXX 
(dále samostatně také jako „objednatel“) 
 
Kontaktní osoba objednatele ve věcech technických: 
Martina Nováková 
tel. XXXX, e-mail: XXXX 

 
a 
 
DIPONT s.r.o. 
se sídlem Libouchec č.p. 505, 403 35 
zastoupená Ing. Martou Novákovou, jednatelkou společnosti 
IČO:  28693094 
DIČ:  CZ2863094 
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem soudem, oddíl C,  
vložka 27153 
 
bankovní spojení:  XXXX 
číslo účtu:  XXXX 
 
Kontaktní osoba zhotovitele ve věcech technických: 
Ing. Petr Novák  
tel. XXXX, e-mail: XXXX 
  
(dále také jako „zhotovitel“) 
 
(„objednatel“ a „zhotovitel“ společně také jako „smluvní strany“ a samostatně také jako „smluvní 
strana“) 
 
tuto  

 
smlouvu o dílo  

na vyhotovení projektové dokumentace pro provádění stavby ke stavbě s názvem  
„GREENWAYS  – sportovně rekreační trasy v údolí řek, 2. úsek Radbuza, úsek Litice“  

(dále jen “smlouva“). 
  

 
 
 
 



statutární město Plzeň                                            DIPONT s.r.o. 
Odbor investic MMP                              D17132 
2017/005627    
             

Stránka 2 z 16 

 

I. 
Účel a předmět smlouvy   

 
1.1. Smluvní strany uzavírají tuto smlouvu na základě výsledků poptávkového řízení na zadání veřejné 

zakázky malého rozsahu s názvem „Greenways – Radbuza, Litice (2. úsek) - PDPS“ (dále jen 
„veřejná zakázka“), ve které nabídku zhotovitele vybral objednatel v souladu s podmínkami 
stanovenými objednatelem jako zadavatelem jako nabídku ekonomicky nejvýhodnější. 
 

1.2. Účelem této smlouvy je realizace díla dle této smlouvy, kterým se rozumí zejména navržení a 
vyhotovení projektové dokumentace ve stupni dokumentace pro provádění stavby (dále jen 
„PDPS“), obstarání případného nezbytného projednání PDPS před příslušnými správními orgány 
a s dotčenými účastníky řízení tak, aby na základě PDPS mohla být provedena řádně a včas a dle 
představ objednatele stavba s názvem „GREENWAYS  – sportovně rekreační trasy v údolí 
řek, 2. úsek Radbuza, úsek Litice“ (dále jen „Stavba“). PDPS je předmětem díla.  

   
Součástí plnění dle této smlouvy je rovněž výkon autorského dozoru při realizaci stavby v rozsahu 
stanoveném touto smlouvou a jejími přílohami.  

 
1.3. Zpracovaná PDPS bude podkladem pro provedení stavby, kdy záměrem a cílem objednatele je 

zejména získání kvalitní PDPS, která zohledňuje požadavky stavebního povolení a požadavky 
objednatele týkající se následné realizace Stavby.       

 
Aby byly výše popsané cíle a potřeby objednatele naplněny je logickým nezbytným předpokladem 
důkladná projektová příprava, a to jak stavební části, tak případných souvisejících 
technologických dodávek. Vyhotovení projektových dokumentací tak představuje zcela nezbytný 
krok pro jakékoliv další navazující aktivity objednatele. Zhotovitel prohlašuje, že důsledně zvážil 
všechny podmínky plnění předmětu smlouvy, a to včetně rizika potenciální škody, kterou svým 
jednáním může objednateli, popř. dalším osobám způsobit.  
 
Předmět díla bude objednatelem použit mimo jiné také jako podklad do zadávacího řízení pro 
výběr zhotovitele Stavby. 
 

1.4. Zhotovitel prohlašuje, že má s plněním závazků co do obsahu i rozsahu obdobným těm, které jsou 
ujednány touto smlouvou, dostatečné předchozí zkušenosti, a že disponuje dostatečnou 
kvalifikací pro řádné provedení díla. 
 

1.5. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje pro objednatele svým jménem a na svou odpovědnost, 
řádně a včas, na svůj náklad a nebezpečí provést dílo a to v rozsahu stanoveném touto smlouvou 
a objednatel se zavazuje dílo řádně zhotovené dle podmínek této smlouvy od zhotovitele převzít a 
zaplatit zhotoviteli cenu ve výši a za podmínek sjednaných v této smlouvě. 
 

1.6. Dílem dle této smlouvy se rozumí soubor závazků zhotovitele dle této smlouvy, jejichž splnění má 
proběhnout v rámci lhůty pro předání díla, zejména závazků vyhotovit PDPS, jehož součástí bude 
i soupis stavebních prací, dodávek a služeb vč. výkazu výměr. 

 
1.7. Závazek vyhotovit PDPS zahrnuje zejména: 

 
a) zpracovat PDPS v podrobnostech realizační dokumentace a dle požadavků objednatele a její 

předkládání objednateli k vyjádření;  
b) konzultace PDPS s objednatelem;  
c) úpravy PDPS dle požadavků objednatele;  
d) zapracování podmínek vyplývajících z předchozích stupňů projektové dokumentace do PDPS; 
e) zpracování PDPS v souladu s požadavky stanovené „Plzeňským standardem – kanalizace a 

vodovod“ a „Plzeňský standard komunikací“ (oba dokumenty jsou volně přístupné na 

webových stránkách Správy veřejné statku města Plzně (SVSmP) XXXX 

f) projednání řešení dokumentace PDPS s dotčenými orgány a institucemi, a to jak v průběhu 
jejího zpracování, tak i po dopracování konečné verze a odsouhlasení se správcem a 
objednatelem, tj. zejména s Odborem investic MMP, Správou veřejného statku města Plzně 
(SVSmP) zejména na výrobních výborech konaných v rozsahu dle této smlouvy; 

g) zpracování zápisů výrobních výborů, uskutečňovaných za účasti dotčených orgánů a institucí 
v rozsahu dle této smlouvy; 
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h) úpravy PDPS dle případných dalších podmínek a připomínek příslušných správních orgánů a 
dalších dotčených subjektů; 

i) vyhotovení průvodní zprávy k PDPS zpracované v souladu s předchozím stupněm projektové 
dokumentace (DSP); 

j) polohové vytýčení obvodu staveniště (souřadnice lomových bodů stavby); 
k) předání PDPS zpracované v souladu s požadavky stanovenými v této smlouvě objednateli 

v požadovaném počtu stejnopisů; 
l) zpracování související dokumentace, tj. 

 aktualizovaná vyjádření všech správců sítí; 
 dopravně inženýrské opatření  
 plán BOZP; 
 projekt nakládání s odpady. 

 
Porušení povinností dle tohoto odstavce je považováno za podstatné porušení smlouvy.  

 
1.8. Je-li v průběhu provádění díla zjištěno, že k jeho dokončení je nezbytné upravit již vyhotovenou 

PDPS, zejména zapracovat do PDPS případné dodatečné připomínky správců inženýrských sítí a 
budoucích správců jednotlivých stavebních objektů, je zhotovitel povinen takové úpravy 
bezodkladně provést, a to bez dopadu na cenu díla.  
 

1.9. Podrobná specifikace požadavků objednatele na předmět díla a další požadavky na plnění díla 
jsou obsaženy v příloze č. 1 této smlouvy (Podrobná specifikace požadavků objednatele), která je 
její nedílnou součástí.  
 

1.10. Zhotovitel se zavazuje vykonávat veškerou činnost dle této smlouvy s náležitou odbornou péčí 
a se zohledněním a zachováním veškerých práv a oprávněných zájmů objednatele. Zhotovitel je 
rovněž srozuměn s tím, že požadavky objednatele na stavbu se mohou měnit. Zhotovitel v této 
souvislosti přijímá, že objednatel je oprávněn provádět na PDPS změny. 
 

1.11. PDPS se zhotovitel zavazuje vyhotovit s důrazem na maximální ekonomickou výhodnost 
celkového řešení stavby; zejména tak, aby  

 
a) byla stavba ekonomicky efektivní jak z hlediska její realizace, tak především následného 

provozu, a to díky použití dostupných moderních technologií, postupů a dalších technik,  
b) při provádění stavby byly efektivně využity potřebné suroviny, a to zejména materiály šetrné k 

životnímu prostředí či obnovitelné materiály. 
 

1.12. Součástí díla dle této smlouvy jsou i další činnosti v této smlouvě a jejích přílohách výslovně 
neuvedené, jejichž provedení je vzhledem k povaze předmětu plnění a dokumentů a informací 
předaných objednatelem zhotoviteli obvyklé, a o jejichž nezbytnosti a nutnosti jejich provedení 
zhotovitel z titulu své odbornosti musel vědět, a které objednatel spravedlivě očekává nebo 
očekávat může. 

 
1.13. V době provádění díla nese zhotovitel nebezpečí škody na předmětu díla, a to až do úplného 

a kompletního předání předmětu díla bez vad a nedodělků objednateli. Veškeré náklady spojené 
s řádným dokončením díla jsou zahrnuty v ceně díla dle této smlouvy.  

 
II. 

Doba a místo plnění, podmínky provádění díla 
 
2.1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo, tj. předat dílo provedené v souladu s podmínkami 

stanovenými touto smlouvou bez zjevných vad a nedodělků, v následujících termínech: 
 
a) předání konceptu PDPS k odsouhlasení 

objednateli: nejpozději do 4 měsíců od uzavření smlouvy 
 

b) předání čistopisu PDPS objednateli:  nejpozději do 14 dnů ode dne  
odsouhlasení konceptu PDPS ze strany 
objednatele 

 
Autorský dozor bude zhotovitelem vykonáván po dobu realizace stavby, tj. po dobu 6 měsíců od 
podpisu smlouvy o dílo se zhotovitelem stavby. O uzavření smlouvy se zhotovitelem stavby bude 
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objednatel zhotovitele informovat písemnou výzvou k zahájení výkonu činnosti AD, a to nejpozději 
do 10 pracovních dnů ode dne uzavření smlouvy se zhotovitelem stavby. 

 
2.2. Konceptem PDPS dle této smlouvy se rozumí PDPS zpracovaná v souladu s požadavky 

stanovenými touto smlouvou, se zapracovanými připomínkami objednatele, projednaná 
s objednatelem minimálně na dvou výrobních výborech (tj. vstupní výbor a další min. jeden 
výrobní výbor) a se zapracovanými připomínkami dotčených orgánů státní správy a dalších 
subjektů, které byly vzneseny na výrobních výborech, kterých se jejich zástupci zúčastnili (tj. min. 
zástupců SVSmP, OSI MMP, případně dalších, objednatelem určených osob).  
 

2.3. Čistopisem PDPS se rozumí PDPS vyhotovená v souladu s podmínkami této smlouvy, se 
zapracovanými připomínkami, které vyplynuly z revize konceptu PDPS objednatelem, projednaná 
se všemi dotčenými orgány státní správy a dalšími subjekty, a s jejich zapracovanými 
připomínkami, se zpracovaným oceněným i neoceněným soupisem stavebních prací, dodávek a 
služeb včetně výkazu výměr, který je součástí PDPS, a který byl konzultován a odsouhlasen 
cenovým oddělením objednatele dle podmínek této smlouvy a PDPS vyhotovená v příslušném 
počtu stejnopisů dle podmínek této smlouvy. 
 

2.4. Předmět díla provedený v souladu s touto smlouvou může být zhotovitelem objednateli předán i 
před termínem dokončení sjednaným touto smlouvou. 
 

2.5. Objednatel se zavazuje provést revizi konceptu PDPS po jejím předání dle čl. 2.1 písm. a) 
smlouvy nejpozději do tří (5) pracovních dní od jejího předání zhotovitelem objednateli.  
 

2.6. Zdrží-li se provádění díla z důvodů výlučně na straně objednatele, má zhotovitel právo na 
přiměřené prodloužení doby plnění, a to o dobu, o kterou bylo provádění díla či jeho části zdrženo 
z důvodů výlučně na straně objednatele. 
 

2.7. Prodlení zhotovitele oproti lhůtě dle čl. 2.1. písm. a) nebo b) je považováno za podstatné porušení 
smlouvy.  
 

2.8. Místo plnění je na adrese Jagellonská 8, Plzeň, PSČ 306 32 nebo jiné místo dle pokynu 
objednatele. Autorský dozor bude vykonáván v místě stavby. 
 

2.9. Smluvní strany prohlašují, že svoje závazky budou plnit řádně a včas. 
 

2.10. Zhotovitel provede dílo s potřebnou odbornou péčí, řádně a v ujednaném čase. Řádně je dílo 
provedeno tehdy, odpovídá-li této smlouvě, příslušným právním nebo profesním předpisům, ČSN 
či jiným normám, které se na provedení díla přímo či nepřímo vztahují. 
 

2.11. Zhotovitel se zavazuje postupovat při plnění závazků dle této smlouvy podle pokynů 
objednatele a v souladu s jeho zájmy. Zhotovitel je povinen objednateli bez zbytečného odkladu 
sdělovat všechny jím zjištěné relevantní skutečnosti, obzvláště pak ty, které by mohly ovlivnit 
pokyny či zájmy objednatele. 
 

2.12. Od pokynů objednatele se zhotovitel smí odchýlit pouze tehdy, je-li to naléhavě nezbytné 
vzhledem k zájmům objednatele, a to jen tehdy, nelze-li včas získat jeho souhlas. 
 

2.13. Jsou-li pokyny objednatele v rozporu s právními nebo profesními předpisy, ČSN či jinými 
normami nebo jinak nevhodné pro to, aby podle nich zhotovitel při plnění závazků dle této 
smlouvy postupoval, je povinen o tom objednatele bezodkladně písemně poučit. 
 

2.14. Objednatel se zavazuje poskytovat zhotoviteli součinnost nezbytnou pro to, aby byl schopen 
závazky dle této smlouvy řádně a včas plnit. 
 

2.15. Je-li zhotovitel povinen dle této smlouvy vyhotovit či opatřit jakýkoli doklad či dokument, nelze 
z jeho schválení objednatelem dovozovat přenesení odpovědnosti za řádné a včasné provedení 
díla ze zhotovitele na objednatele, a to ani částečně. 
 

2.16. Zhotovitel se zavazuje při provádění díla zjišťovat upřesňující požadavky a představy 
objednatele vážící se k projektovým dokumentacím a stavbě, tyto s ním konzultovat a dílo provést 
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tak, aby projektová dokumentace v nejvyšší možné míře upřesňujícím požadavkům a představám 
objednatele odpovídala. 
 

2.17. Aby mohly být upřesňující požadavky a představy objednatele vážící se k projektovým 
dokumentacím a stavbě se zhotovitelem náležitě konzultovány a zohledněny v projektových 
dokumentacích, je zhotovitel povinen v průběhu zpracování díla svolávat a organizovat výrobní 
výbory, a to minimálně v rozsahu stanoveném v příloze č. 1 této smlouvy. O konkrétním termínu 
konání výrobního výboru bude zhotovitel informovat objednatele písemně nejméně 3 pracovní dny 
před jeho konáním. Na jednotlivé výrobní výbory je zhotovitel povinen pozvat i zástupce 
dotčených organizací a budoucích správců, popřípadě další subjekty určené objednatelem v této 
smlouvě nebo dle na základě pokynu objednatele. Porušení povinností dle tohoto článku je 
považováno za podstatné porušení smlouvy. 
 

2.18. O každém výrobním výboru vyhotoví zhotovitel záznam, který nejpozději do 3 pracovních dní 
po konání výrobního výboru zašle objednateli, nebude – li mezi objednatelem a zhotovitelem 
ujednáno jinak. Jakékoliv schválení projektové dokumentace ze strany objednatele nenahrazuje 
výstupní kontrolu zhotovitele a nezbavuje zhotovitele jeho odpovědnosti za správnost, úplnost a 
proveditelnost projektové dokumentace. 
 

2.19. Objednatel má právo kontrolovat provádění díla. Zjistí-li, že Zhotovitel porušuje svou 
povinnost, může požadovat, aby zhotovitel provedl nápravu a prováděl dílo řádným způsobem. 
Jestliže tak zhotovitel neučiní ani v dodatečné přiměřené lhůtě, která však nebude delší než tři (3) 
pracovní dny, jedná se o podstatné porušení smlouvy. Za tímto účelem je zhotovitel povinen 
předložit projektovou dokumentaci objednateli ke kontrole, a to do jednoho (1) dne ode dne 
doručení písemné (i e-mailové) výzvy objednatele k jejímu předložení, v jakékoliv fázi 
rozpracovanosti prováděných dokumentací, a to v místě plnění. Náklady související se splněním 
povinnosti zhotovitele dle tohoto článku jsou zahrnuty v ceně díla.  
 

2.20. Zhotovitel je povinen předat projektové dokumentace objednateli v požadovaném počtu 
vyhotovení uvedených v příloze č. 1 této smlouvy. 

 
III. 

Cena díla a platební a fakturační podmínky 
 

3.1. Objednatel se zavazuje uhradit zhotoviteli za dílo provedené dle podmínek této smlouvy 
sjednanou cenu ve výši 915.000,0 Kč bez DPH (slovy devětsetpatnácttisíc Korun českých), DPH 
činí 21%, DPH činí 192.150,00 Kč, cena za dílo včetně DPH činí 1.107.150,00 Kč (slovy 
jedenmilionstosedumtisícstopadesát Korun českých) a skládá se z: 

 Cena v Kč bez 
DPH 

DPH v % DPH v Kč 
Cena v Kč 
včetně DPH 

Cena zpracování 
PDSP 

      821.400,00           21 %  172.494,00    993.894,00 

Cena za výkon AD po 
dobu realizace stavby 

        93.600,00        21 %    19.656,00    113.256,00 

 
Cena za výkon AD odpovídá rozsahu výkonu AD v počtu hodin 144 hodin, tj. min. 6 hodin týdně 
po dobu realizace stavby v délce 24 týdnů, a to při hodinové sazbě 650,00 Kč bez DPH. 

3.2. Celková cena díla, včetně dílčích částí dle rozdělení v čl. 2.1. této smlouvy, je sjednána jako 
nejvýše přípustná, včetně všech poplatků a veškerých dalších nákladů spojených se zhotovením a 
předáním díla dle této smlouvy. Zhotovitel prohlašuje, že v ceně díla jsou zahrnuty veškeré jeho 
náklady, které při plnění svých závazků dle této smlouvy nebo v souvislosti s tím vynaloží vč. 
nákladů výslovně neuvedených, jejichž vynaložení musí zhotovitel z titulu své odbornosti 
předpokládat, a to i na základě zkušeností s realizací obdobných děl. V dohodnuté ceně jsou 
zahrnuty i režijní náklady, doprava, cestovné, ubytování, licence a další náklady, které patří 
k úplnému a bezvadnému provedení díla dle této smlouvy. 
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3.3. Objednatel uhradí zhotoviteli cenu za předmět díla dle této smlouvy po předání předmětu díla 
bez vad a nedodělků, a to na základě objednateli předaného daňového dokladu (faktury) 
vystaveného zhotovitelem v souladu s podmínkami stanovenými touto smlouvou. 
 
Cena za předmět díla je sjednána jako nejvýše přípustná, včetně všech poplatků a veškerých 
dalších nákladů spojených se zhotovením a předáním díla dle této smlouvy. Zhotovitel 
prohlašuje, že v ceně za projektovou činnost jsou zahrnuty veškeré jeho náklady, které při plnění 
svých závazků dle této smlouvy nebo v souvislosti s tím vynaloží vč. nákladů výslovně 
neuvedených, jejichž vynaložení musí zhotovitel z titulu své odbornosti předpokládat, a to i na 
základě zkušeností s realizací obdobných děl. V dohodnuté ceně jsou zahrnuty i režijní náklady, 
doprava, cestovné, ubytování, licence a další náklady, které patří k úplnému a bezvadnému 
provedení díla dle této smlouvy. 
 

3.4. Cena za výkon činnosti autorského dozoru bude zhotoviteli hrazena v průběhu realizace stavy, na 
základě zhotovitelem vystavených faktur, a to v rozsahu pouze skutečně odpracovaném, 
vykázaném a objednatelem odsouhlaseném počtu hodin dle hodinové sazby uvedené v čl. 3.1. 
této smlouvy. Celkové náklady na výkon autorského dozoru nesmí přesáhnout sjednanou cenu za 
výkon autorského dozoru dle čl. 3.1. této smlouvy. Zhotovitel je oprávněn fakturovat cenu za 
výkon autorského dozoru v rozsahu skutečně odpracovaném, vykázaném a objednatelem 
odsouhlaseném počtu hodin jednou za měsíc.  
 
Zhotovitel nemá nárok na vyčerpání celé částky za výkon autorského dozoru dle této smlouvy. 
 
Cena za výkon AD je sjednána jako nejvýše přípustná, včetně všech poplatků a veškerých dalších 
nákladů spojených se zhotovením a předáním díla dle této smlouvy. Zhotovitel prohlašuje, že 
v ceně za výkon AD jsou zahrnuty veškeré jeho náklady, které při plnění svých závazků dle této 
smlouvy nebo v souvislosti s tím vynaloží vč. nákladů výslovně neuvedených, jejichž vynaložení 
musí zhotovitel z titulu své odbornosti předpokládat, a to i na základě zkušeností s realizací 
obdobných děl. V dohodnuté ceně jsou zahrnuty i režijní náklady, doprava, cestovné, ubytování, 
licence a další náklady, které patří k úplnému a bezvadnému provedení díla dle této smlouvy. 
 

3.5. Zhotovitel vystaví a doručí daňový doklad za vyhotovení předmětu díla objednateli do sedmi (7) 
dnů ode dne předání předmětu díla bez vad a nedodělků objednateli. Zhotovitel je povinen 
vystavit fakturu za výkon činnosti AD vždy do sedmi (7) kalendářních dní ode dne, odsouhlasení 
skutečně odpracovaného, vykázaného a objednatelem odsouhlaseného počtu hodin vykonaných 
za konkrétní měsíc dle této smlouvy. 
 

3.4. Splatnost daňových dokladů je smluvními stranami sjednána na dvacet jedna (21) kalendářních 
dní ode dne předání daňového dokladu (faktury) zhotovitelem objednateli. Objednatel neposkytuje 
zálohy na úhradu ceny díla. 
 

3.5. Povinnost uhradit cenu za dílo bude objednatelem splněna v okamžiku odepsání celé výše ceny 
za dílo z bankovního účet objednatele. 

 
3.6. Daňový doklad (faktura) musí obsahovat náležitosti daňového dokladu stanovené příslušnými 

právními předpisy a touto smlouvou. Daňový doklad a všechny účetní doklady musí dále 
obsahovat číslo zakázky objednatele 16TUOIN25 a musí obsahovat rozčlenění uvedené ceny v 
tomto rozsahu: Kč bez DPH; DPH v %, DPH v Kč, celkem včetně DPH v Kč, dále musí 
obsahovat označení a číslo, jméno nebo název, sídlo nebo místo podnikání a identifikační číslo 
a údaje o zápisu v obchodním rejstříku nebo jiné evidenci, včetně spisové značky, a to jak 
zhotovitele, tak i objednatele, důvod fakturace, popis služby, přesné označení díla, daňový údaj, 
označení bank. ústavu a č. účtu, na který má být placeno, den odeslání faktury a lhůta splatnosti 
30 dnů, datum uskutečněného zdanitelného plnění, částka k úhradě. Faktura musí být 
vystavena na Statutární město Plzeň, se sídlem náměstí Republiky 1/1, Plzeň, PSČ 301 00, 
DIČ: CZ00075370, IČO: 000 75 370 a doručena na adresu konečného příjemce: statutární 
město Plzeň, Odbor investic MMP, Škroupova 5, Plzeň, PŠC 306 32. 
 

3.7. V případě, že daňový doklad nebude obsahovat správné údaje či bude neúplný, je objednatel 
oprávněn daňový doklad vrátit do data jeho splatnosti zhotoviteli. Zhotovitel je povinen takový 
daňový doklad opravit, event. vystavit nový daňový doklad. Lhůta splatnosti počíná v takovém 
případě běžet ode dne doručení opraveného či nově vystaveného daňového dokladu 
objednateli. 
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3.8. Zhotovitel je povinen se pro účely uplatňování DPH řídit klasifikací CZ-CPA v souladu s § 92e 

zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, a Pokynem D 300 ministerstva financí k § 26 
a k příloze č. 1 Pokynu. 
 

3.9. Zhotovitel se zavazuje, že na jím vydaných daňových dokladech bude uvádět pouze čísla 
bankovních účtů, která jsou správcem daně zveřejněna způsobem umožňujícím dálkový přístup 
(§ 98 písm. d) zákona č.235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty).  V případě, že daňový doklad 
bude obsahovat jiný než takto zveřejněný účet, bude takovýto daňový doklad považován za 
neúplný, přičemž v takovém případě se aplikuje postup uvedený čl. 3.8. této smlouvy.  
 

3.10. V případě, že kdykoli před okamžikem uskutečnění platby ze strany objednatele na základě této 
smlouvy bude o zhotoviteli správcem daně z přidané hodnoty zveřejněna způsobem 
umožňujícím dálkový přístup skutečnost, že zhotovitel je nespolehlivým plátcem (§ 106a zákona 
č.235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty), má objednatel právo od okamžiku zveřejnění ponížit 
všechny platby zhotoviteli uskutečňované na základě této smlouvy o příslušnou částku DPH. 
Smluvní strany si sjednávají, že takto zhotoviteli nevyplacené částky DPH odvede správci daně 
sám objednatel v souladu s ustanovením § 109a zákona č. 235/2004 Sb.  
 

3.11. Zhotovitel souhlasí s tím, že jakékoliv jeho pohledávky vůči Objednateli, které vzniknou 
na základě této smlouvy, nebude moci postoupit ani započíst jednostranným právním úkonem. 

 
 

IV. 
Autorský dozor 

 
4.1. Zhotovitel je povinen řádně zajistit výkon činnosti autorského dozoru, a to od zahájení realizace 

stavby, tj. ode dne předání staveniště zhotoviteli stavby po celou dobu realizace stavby, do 
okamžiku řádného ukončení stavby, tj. vydání příslušných kolaudačních rozhodnutí ke stavbě.  
 

4.2. Výkonem činnosti autorského dozoru se zabezpečuje dodržování základních parametrů stavby 
v souladu se stavebním povolením, s dokumentací zpracované na základě smlouvy, podmínkami 
této smlouvy, sjednanými závaznými a/nebo doporučujícími technickými normami a rozhodnutími 
příslušných orgánů státní správy. 
 

4.3. Zhotovitel zahájí výkon autorského dozoru v rozsahu dle této smlouvy na písemnou výzvu 
objednatele. Písemnou výzvu k zahájení činnosti výkonu autorského dozoru odešle objednatel 
zhotoviteli nejpozději 10 dní před převzetím staveniště zhotovitelem stavby. 
 

4.4. Ve lhůtě stanovené objednatelem v písemné výzvě k zahájení výkonu činnosti autorského dozoru 
dle čl. 4.2 této smlouvy sdělí zhotovitel objednateli písemně jméno konkrétní osoby pověřené 
výkonem činnosti autorského dozoru.  
 

4.5. Při výkonu autorského dozoru je zhotovitel povinen uvědomit bez zbytečného odkladu 
objednatele, zhotovitele stavby a dotčený orgán správy, zjistí-li nedodržení projektu, právních 
předpisů, technických norem a podmínek stanovených stavebním povolením. 
 

4.6. Při výkonu autorského dozoru je zhotovitel povinen požadovat, aby nebyly zahájeny práce, nebo 
byly zastaveny, pokud závažné závady vytýkané dle této smlouvy nebyly včas odstraněny, nebo 
by mohly být jinak ohroženy zájmy objednavatele nebo veřejný zájem. 
 

4.7. Zhotovitel se zavazuje řešit při výkonu AD drobné nedostatky projektu.  
 

4.8. Zhotovitel má povinnost sledovat postup výstavby z technického hlediska a z hlediska dodržení 
projektové dokumentace, zkoušek prováděných v průběhu stavby, pokud jsou stanoveny 
projektem nebo obecně závaznými předpisy, či na výzvu objednatele. 
 

4.9. O provádění rozsahu AD vede zhotovitel písemnou evidenci, kterou je povinen předkládat 
objednateli k odsouhlasení. 
 

4.10. Autorský dozor zahrnuje zejména (nikoli však výlučně): 
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 účast na předání a převzetí staveniště a kontrolu souladu dokumentace dočasných 
objektů zařízení staveniště zajišťované Zhotovitelem stavby se základním řešením 
zařízení staveniště podle projektové dokumentace; 

 průběžné ověřování souladu postupu provádění Díla se Základní dokumentací 
a Dílenskou dokumentací; 

 účast na kontrolních dnech, jakož i na řízení o odevzdání a převzetí Díla; 
 provádění zápisů do stavebního deníku; 
 poskytování vysvětlení potřebných pro zpracování detailních řešení, k materiálům, 

povrchovým úpravám a barevnosti prvků, viditelných rozvodů, koncových prvků 
technického a technologického vybavení Stavby, poskytování konzultací a odborných 
doporučení na žádost zástupce objednatele a zhotovitele stavby; 

 vyjádření k drobným úpravám (odchylkám) či doplňkům v projektové dokumentaci či ke 
změnám v provádění stavby, zpravidla zápisem do stavebního deníku; 

 účast při zásadních zkouškách a měřeních včetně vydání případných stanovisek k jejich 
výsledkům; 

 předání vytyčovacích a napojovacích bodů Zhotoviteli stavby a kontrolu vytýčení stavby 
a zaměření hotových konstrukcí; 

 kontrolu a odsouhlasení dílenské dokumentace zhotovitele stavby z hlediska souladu 
s dokumentací ověřenou stavebním úřadem a dokumentací pro výběr zhotovitele; 

 kontrolovat geodetické měření pohybů nosné konstrukce v určených bodech; 
 spolupráci se zástupcem objednatele při výběru a schvalování vzorků materiálů, zařízení 

a vybavení předkládaných Zhotovitelem stavby, zejména z hlediska jejich jakosti, druhu 
provedení a vhodnosti použití; 

 vyjadřovat se Zástupci Objednatele a Správci stavby k plnění Díla z hlediska dodržení 
standardů, parametrů, kvality, v případě pochybností k provedenému množství; 

 v případě změn Díla vycházejících z podmínek této smlouvy posuzovat jejich 
oprávněnost, řešení množství, kvalitu, cenu a posouzení doby provádění s dopadem do 
lhůt výstavby; 

 spolupráci se Zhotovitelem stavby, Zástupcem Objednatele a v součinnosti s nimi 
s příslušnými orgány státní správy, účast na kontrolních dnech; 

 účast na řízení o předání dokončeného Díla nebo jeho části, při uvádění Díla nebo jeho 
části do předčasného užívání a na kolaudačním řízení; 

 provádět kontrolní činnosti a v případě zjištění rozporu nebo špatné koordinace jakékoliv 
dokumentace zpracovávané Zhotovitelem se základní dokumentací, podmínkami 
vydaných stavebních povolení, platnými ČSN (ČSN EN), platnými právními předpisy, 
technologickými dokumenty informovat Zástupce Objednatele o nutnosti uvedení 
příslušné části dokumentace do souladu s uvedenými dokumenty; 

 kontrolovat Dokumentaci skutečného provedení stavby; 
 kontrolovat veškeré podklady, doklady a ostatní dokumenty vztahující se k plnění 

Zhotovitele stavby; 
 vyjadřovat se Zástupci Objednatele a Správci stavby k požadavkům Zhotovitele stavby 

a Provozovatele na změny plnění z pohledu dodržení standardů, parametrů, kvality, 

množství, přiměřenosti ceny a na prodloužení lhůt výstavby, případně dalších údajů 
a ukazatelů stanovených Základní dokumentací; 

 vyjadřovat se Zástupci Objednatele a Správci stavby ke vzorkům všech povrchů, 
viditelných rozvodů a koncových prvků technického a technologického vybavení Stavby 
předkládaných Zhotovitelem stavby; 

 účast a dohled při individuálních, komplexních zkouškách zařízení a při zkušebním 
provozu; 

 účast při převzetí stavby nebo její části. 
 

4.11. Osoba pověřená výkonem autorského dozoru provádí zápisy do stavebního deníku o své 
účasti na Stavbě, o zjištěných skutečnostech při kontrole a ověřování a jejich vyhodnocení, 
o návrzích na opatření a o svých doporučeních.  Stanoviska k návrhům ostatních účastníků 
provádění Díla zapisuje do stavebního deníku nejpozději do tří (3) pracovních dnů od 
provedeného zápisu do stavebního deníku anebo do tří (3) pracovních dnů od doručení výzvy 
Zástupce Objednatele.  
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V. 
Požadavky na soupis stavebních prací, dodávek a služeb vč. výkazu výměr 

 
5.1. Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (dále „Soupis“) musí být zpracován 

v souladu s vyhláškou č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na 
stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr a v souladu se 
zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění.  
 

5.2. Soupis bude zpracován v systému cenové soustavy ÚRS, popř. TKPS a bude obsahovat 
podrobný popis požadovaných standardů, ne však odkazy na jednotlivá obchodní označení nebo 
názvy obchodních firem. 
 

5.3. Soupis bude zpracován v elektronické podobě v otevřeném formátu uniXML, která je plně 
specifikována na XXXX. Pokyny týkající se struktury údajů, jejich formátu nebo způsobu jejich 
zjištění jsou uvedeny na XXXX.  
 

5.4. Soupis musí obsahovat příslušné CPV kódy dle nařízení komise (ES) č. 213/2008 ve znění 
pozdějších předpisů, bude obsahovat rozdělení dle klasifikací CZ – CPA v souladu s § 92 písm. e) 
zákona č. 235/2004 Sb. o DPH, v platném znění a Pokynem D 300 Ministerstva financí k § 26 a k 
příloze č. 1. Soupis nesmí obsahovat MJ „soubor“ a „komplet“. Pokud budou uvedeny vlastní 
položky, které nejsou definovány v použité cenové soustavě, je třeba uvést jejich přesnou 
specifikaci.  

 
5.5. Soupis musí pracovat pouze s údaji zaokrouhlenými na 2 desetinná místa tak, aby při jejich 

násobením měrnou jednotkou nedocházelo k matematickému rozdílu. POZOR  není totožné se 
zobrazením pouze dvou desetinných míst. 
 

5.6. Soupis bude zvlášť zpracován pro jednotlivé stavební objekty a dále členěn dle zvyklostí výše 
uvedených ceníků, včetně krycích listů rozpočtu a souhrnného listu rozpočtu.  

 
5.7. Před započetím tvorby Soupisu je zhotovitel povinen konzultovat s objednatelem (pí. Iva Baierová 

– referent objednatele pověřený kontrolou rozpočtů, tel. XXXX, e-mail: XXXX) způsob jeho 
zpracování. Soupis musí být nejméně pět (5) pracovních dní před vydáním jeho finální verze 
odsouhlasen objednatelem. Za každé porušení povinností dle tohoto odstavce je zhotovitel 
povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč. 
 

5.8. Objednatel si vyhrazuje možnost stanovit vnitřní rozčlenění objektů a provozních souborů 
odchylně oproti vydané dokumentaci pro stavební povolení, zhotovitel je povinen stanovené 
vnitřní rozčlenění zapracovat do PDPS vč. Soupisu. 

 
VI. 

Předání a převzetí díla 
 

6.1. Zhotovitel splní povinnosti dle této smlouvy řádným a včasným provedením díla specifikovaného 
v čl. I této smlouvy bez zjevných vad a nedodělků a řádným předáním předmětu díla objednateli 
způsobem a v termínech dle této smlouvy. 
 

6.2. Předmět díla zhotovený dle požadavků a podmínek stanovených touto smlouvou je předán včas, 
pokud bude objednateli zhotovitelem předán nejpozději poslední den dílčích lhůt pro plnění 
uvedených v čl. 2.1 smlouvy. 

 
6.3. O splnění každé povinnosti zhotovitele dle této smlouvy v termínech dle této smlouvy bude 

smluvními stranami vyhotoven předávací protokol, který bude datován a podepsán osobami 
oprávněnými zastupovat objednatele i zhotovitele.  
 

6.4. Objednatel je oprávněn předmět díla, který bude vykazovat zjevné vady a nedodělky, nepřevzít, 
ustanovení § 2605 Občanského zákoníku se nepoužije. 

 
VII. 

Práva a povinnosti smluvních stran 
 

7.1. Zhotovitel je povinen provést dílo dle této smlouvy řádně a včas, kompletně ve sjednaném 

http://www.unixml.cz/
http://www.unixml.cz/
mailto:baierova@plzen.eu
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rozsahu, kvalitě a sjednaných lhůtách. Dokumentace musí respektovat a zohledňovat veškeré 
související právní předpisy a technické normy.  
 

7.2. Zhotovitel se zavazuje provést dílo svým jménem a na svou odpovědnost. 
 

7.3. Zhotovitel přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu § 2620 odst. 2 občanský zákoník a v této 
souvislosti dále prohlašuje, že je plně seznámen s rozsahem a povahou díla, správně vymezil, 
vyhodnotil a ocenil veškeré práce, výkony a činnosti, které jsou nezbytné pro řádné a včasné 
splnění závazků dle této smlouvy a řádně prověřil místní podmínky pro provedení díla. 
 

7.4. Zhotovitel je povinen řídit se při provádění díla ujednáními této smlouvy vč. jejích příloh, výchozími 
podklady předanými objednatelem, jeho pokyny v průběhu provádění díla, budou – li uděleny a 
rozhodnutími a vyjádřeními veřejnoprávních orgánů. 

 
7.5. Zhotovitel prohlašuje, že disponuje pojištěním odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě ve 

výši min. 1.000.000,- Kč, platným na území České republiky. Zhotovitel je ke dni uzavření smlouvy 
povinen předložit objednateli kopii dokladu o existenci pojištění odpovědnosti dle tohoto 
ustanovení smlouvy.  
 

7.6. Zhotovitel se zavazuje, že v rámci zadávacího řízení na výběr zhotovitele stavby bude na výzvu 
objednatele odpovídat na případné žádosti dodavatelů o vysvětlení zadávací dokumentace ve 
smyslu zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, a to nejpozději 
do dvou (2) pracovních dnů ode dne doručení e-mailové výzvy objednatele k odpovědi. V případě, 
že zhotovitel neodpoví na výzvu objednatele ve stanovené lhůtě, je povinen uhradit objednateli 
smluvní pokutu ve výši 0,1 % z celkové ceny díla za každý, i započatý den prodlení s odpovědí dle 
tohoto článku smlouvy. Kontaktní e-mail zhotovitele pro zasílání výzev dle tohoto článku je XXXX 
 

7.7. Zhotovitel se zavazuje v případě změny e-mailové adresy uvedené v čl. 7.6 této smlouvy 
neprodleně, nejpozději do dvou (2) pracovních dní, informovat o této skutečnosti objednatele a 
v téže lhůtě mu sdělit náhradní kontaktní e-mail. V případě nedodržení této povinnosti má 
objednatel nárok na smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny díla za každý, i započatý den prodlení se 
splněním této povinnosti. 
 

7.8. Zhotovitel se zavazuje, že ve smlouvách s případnými subdodavateli zaváže poddodavatele k 
plnění těch závazků, k jejichž splnění se zavázal v této smlouvě, a to v rozsahu, v jakém budou 
subdodavatelem tyto závazky plněny.  
 

7.9. Zhotovitel je povinen předběžně, a není-li to možné, tak ihned po jejich učinění, informovat 
objednatele o obsahu jakýchkoli úkonů činěných za objednatele.  
 

7.10. Zhotovitel postupuje vždy tak, aby nedocházelo ke zbytečným prodlením. Zhotovitel se 
zavazuje poskytovat příslušnému správnímu orgánu maximální a okamžitou součinnost ve 
lhůtách, které byly správním orgánem stanoveny, není-li takové lhůty, nejpozději do tří (3) 
pracovních dní ode dne, kdy se zhotovitel o požadavku správního orgánu dozvěděl, nebude-li 
mezi objednatelem a zhotovitelem dohodnuto jinak.  

 
7.11. Nesplnění povinností Zhotovitele dle tohoto odstavce se považuje za podstatné porušení 

Smlouvy.  
 

VIII. 
Autorská práva a licence 

 
8.1. Zhotovitel touto smlouvou opravňuje objednatele k užití předmětu díla všemi možnými způsoby 

užití. Zhotovitel poskytuje objednateli podpisem této smlouvy výhradní licenci. Licence se 
poskytuje ke všem možným způsobům užití díla v rozsahu neomezeném, a to jak ve hmotné, tak i 
nehmotné podobě. Objednatel není povinen licenci využít.  
 

8.2. Licence je poskytnuta na dobu trvání majetkových práv autorských k předmětu díla, a to v 
neomezeném rozsahu množstevním a ke všem způsobům užití. Zhotovitel prohlašuje, že předmět 
díla je vytvořen jejím autorem či autory jakožto dílo zaměstnanecké, případně že je oprávněn 
poskytnout objednateli licenci na základě smluvního ujednání s jejím autorem či autory, a to v 
plném rozsahu dle této smlouvy. 
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8.3. Objednatel je oprávněn předmět díla zveřejnit, upravit, zpracovat včetně překladu, spojit s jiným 

dílem, zařadit do díla souborného a uvádět dílo na veřejnost pod svým jménem a takto upravené 
dílo dále neomezeně užívat všemi způsoby užití.  
 

8.4. Zhotovitel nesmí poskytnout licenci k projektové dokumentaci třetí osobě. Zhotovitel je povinen 
zdržet se výkonu práva užít předmět díla. Zhotovitel uděluje objednateli souhlas k postoupení 
licence třetí osobě, a to ať už zcela, nebo zčásti a současně uděluje objednateli právo poskytovat 
podlicence v plném rozsahu, jaký vyplývá z licenčního oprávnění.  
 

8.5. Objednatel je bez souhlasu zhotovitele oprávněn předmět díla zpracovat, měnit či upravovat, 
vytvářet odvozená autorská díla samostatně nebo i prostřednictvím třetích osob a spojovat ji s 
jinými autorskými díly. Objednatel je rovněž oprávněn uvádět projektovou dokumentaci a autorská 
díla na jejím základě vzniklá na veřejnost i pod svým názvem. V případech, kdy to je obvyklé, 
připojí objednatel informace i o autorství zhotovitele.  
 

8.6. Zhotovitel je sám oprávněn užít předmět díla, zejména pro potřeby marketingu, pro potřeby 
prezentace na veřejnosti, výstavách či jednotlivě u třetích osob v jakékoliv formě zachycené na 
jakémkoliv nosiči, pouze s písemným souhlasem objednatele. 
 

8.7. Smluvní strany výslovně prohlašují, že odměna za poskytnutí licence je součástí ceny díla dle této 
smlouvy. Územní rozsah licence není omezen na území České republiky.  

 
 

IX. 
Odpovědnost za vady, záruka za jakost 

 
9.1. Zhotovitel odpovídá za to, že je Objednatel bude moci užívat dílo bez vad po dobu trvání záruky 

za jakost. Dílo má vadu, neodpovídá-li smlouvě. Zhotovitel odpovídá i za vady, jež jsou na díle 
zjištěny v záruční lhůtě. 
 

9.2. Záruční lhůta počíná běžet okamžikem předání kompletního předmětu díla objednateli a končí 
dnem řádného dokončení Stavby, nejpozději však do 120 měsíců ode dne předání předmětu díla. 
§ 2630 OZ tím není dotčen. 
 

9.3. Zhotovitel po záruční lhůtu odpovídá objednateli zejména za to, že předmět díla ke dni jeho 
převzetí Objednatelem měl vlastnosti, které si smluvní strany ujednaly, a chybí-li ujednání, takové 
vlastnosti, které zhotovitel popsal nebo které objednatel očekával s ohledem na povahu 
projektových dokumentací, vlastnosti běžně předpokládané a odpovídající platným, uznávaným, 
obvykle používaným či vlastnosti stanovené technickými předpisy, a plnil svůj účel, který vyplývá 
zejména z čl. I. této smlouvy, nebyl-li účel sjednán, pak pro účel obvyklý.  
 

9.4. Práva z vadného plnění objednatel uplatní u zhotovitele kdykoliv po zjištění vady, a to reklamací 
doručenou k rukám kontaktní osoby zhotovitele. I reklamace odeslaná objednatelem poslední den 
záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou. Smluvní strany sjednávají, že § 2605 odst. 2 
Občanského zákoníku a § 2618 Občanského zákoníku se nepoužijí. V reklamaci objednatel uvede 
alespoň popis vady díla nebo informaci o tom, jak se vada projevuje a jaká práva v souvislosti s 
vadou díla uplatňuje. Neuvede-li objednatel, jaká práva v souvislosti s vadou díla uplatňuje, má se     

      za to, že požaduje provedení opravy díla. 
 

9.5. Objednatel má zejména právo: 
a) na odstranění vady novým provedením vadné části díla,  
b) na odstranění vady opravou díla, je-li vada tímto způsobem opravitelná,  
c) na přiměřenou slevu z ceny díla, nebo  
d) odstoupit od smlouvy.  

 
Objednatel je oprávněn zvolit si a uplatnit kterékoliv z uvedených práv dle svého uvážení, 
případně zvolit a uplatnit jejich kombinaci.  

 
9.6. Zhotovitel se zavazuje prověřit reklamaci a nejpozději následující pracovní den ode dne jejího 

doručení oznámit objednateli, zda reklamaci uznává. Pokud tak zhotovitel v uvedené lhůtě 
neučiní, má se za to, že reklamaci uznává a že zvolené právo z vadného plnění uspokojí. 
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9.7. V případě, že objednatel zvolí právo na odstranění vady, pak je zhotovitel povinen vadu odstranit, 

i když reklamaci neuzná, nebude-li mezi objednatelem a zhotovitelem dohodnuto jinak. V takovém 
případě zhotovitel objednatele písemně upozorní, že se vzhledem k neuznání reklamace bude 
domáhat úhrady nákladů na odstranění vady od objednatele.  
 

9.8. V případě, že objednatel zvolí právo odstoupit od smlouvy, je odstoupení od smlouvy účinné dnem 
doručení reklamace. Ustanovení čl. IX odst. 9.7 se nepoužije. 
 

9.9. Pokud zhotovitel reklamaci neuzná, může být její oprávněnost ověřena znaleckým posudkem, 
který obstará objednatel. V případě, že reklamace bude tímto znaleckým posudkem označena 
jako oprávněná, ponese zhotovitel i náklady na vyhotovení znaleckého posudku. Právo z vadného 
plnění vzniká i v tomto případě dnem doručení reklamace zhotoviteli. Prokáže-li se, že objednatel 
reklamoval neoprávněně, je povinen uhradit zhotoviteli prokazatelně a účelně vynaložené náklady 
na odstranění vady. 
 

9.10. Reklamovanou vadu se zhotovitel zavazuje odstranit bezodkladně, nejpozději do pěti (5) 
pracovních dní ode dne doručení reklamace. Je-li vada reklamována v průběhu zadávacího řízení 
na výběr zhotovitele stavby, zavazuje se zhotovitel vadu odstranit nejpozději do dvou (2) 
pracovních dní ode dne doručení reklamace. Uvedené lhůty pro odstranění vad platí, nebude-li 
mezi objednatelem a zhotovitelem dohodnuto jinak. V souvislosti s vadným plněním s dílem 
souvisejících závazků smluvní strany postupují obdobně v souladu s ustanoveními tohoto článku. 
 

9.11. Jestliže zhotovitel neodstraní vady ve stanovené lhůtě nebo oznámí-li před jejím uplynutím, že 
vady neodstraní, je objednatel oprávněn bez újmy na ostatních právech objednatele ze záruky, 
nechat je odstranit třetí osobou na účet zhotovitele. V takovém případě je zhotovitel povinen 
uhradit objednateli skutečné náklady vynaložené na odstranění vad a současně platí, že takový 
postup objednatele nemá vliv na trvání záruky z této smlouvy. 
 

9.12. Objednatel v případě výskytu takové vady díla, která sama o sobě či ve spojení s jinými brání 
řádnému a bezpečnému provozu díla, či tímto bezprostředně hrozí, oprávněn kontaktovat za 
účelem odstranění vady vedle zhotovitele přímo jemu známého poddodavatele, který pro 
zhotovitele příslušnou část díla realizoval a požadovat odstranění vady přímo po tomto 
poddodavateli. 
 

9.13. Odstranění vady nemá vliv na nárok objednatele na případnou smluvní pokutu sjednanou 
touto smlouvou a náhradu škody. 
 

9.14. Zhotovitel pro případ vadné realizace stavby výslovně přijímá, že je ve smyslu § 2630 odst. 1 
Občanského zákoníku vzhledem k jím provedenému dílu a splněným s dílem souvisejícím 
závazkům zavázán společně a nerozdílně se zhotovitelem stavby a dalšími osobami, ledaže 
prokáže, že vadu nezpůsobila vada v prováděcí dokumentaci. 

 
 

X. 
Smluvní pokuty a úroky z prodlení 

 
10.1. Při nedodržení termínu splatnosti ceny díla dle této smlouvy má zhotovitel nárok na úrok z 

prodlení ve výši 0,1 % z dlužné částky za každý den prodlení. 
 

10.2. Zhotovitel je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z celkové ceny díla bez 
DPH za každý, i započatý den prodlení s předáním díla nebo jeho částí v rozsahu a lhůtách 
uvedených této smlouvě. 
 

10.3. Pokud zhotovitel ve sjednané lhůtě neodstraní reklamovanou vadu díla, zavazuje se 
objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 0,1 % z celkové ceny díla za každou reklamovanou 
vadu, s jejímž odstraněním je v prodlení, a to za každý i započatý den prodlení. 
 

10.4. V případě, že zhotovitel neprojedná dílo dle této smlouvy s objednatelem na výrobních 
výborech v minimálním rozsahu stanoveném touto smlouvou a jejími přílohami, je povinen uhradit 
objednateli smluvní pokutu ve výši 20.000,- Kč za každý neuskutečněný výrobní výbor. 
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10.5. Smluvní pokuty se stávají splatnými dnem následujícím po dni, ve kterém na ně vznikl nárok. 
 

10.6. Tímto smluvní strany smlouvy pro vztah touto smlouvu založený výslovně sjednávají 
odchylnou úpravu od ustavení § 2050 Občanského zákoníku tak, že ujednání o smluvní pokutě se 
nedotýká nároku na náhradu škody v plné výši. To platí i tehdy, bude-li smluvní pokuta snížena 
rozhodnutím soudu. 

 
XI. 

Odstoupení od smlouvy, výpověď  
 
9.1. Zhotovitel je oprávněn od smlouvy odstoupit v případě podstatného porušení smlouvy 

objednatelem. 
 

9.2. Smluvní strany mohou smlouvu ukončit  
- dohodou, 
- výpovědí ze zákonných důvodů či důvodů uvedených v této smlouvě, 
- odstoupením ze zákonných důvodů či důvodů uvedených v této smlouvě. 

 
11.3. Objednatel je oprávněn od smlouvy odstoupit:  

 
a) v případě byť nepodstatného porušení smlouvy zhotovitelem,  
b) bez zbytečného odkladu poté, co z chování zhotovitele nepochybně vyplyne, že poruší 

smlouvu podstatným způsobem, a nedá-li na výzvu objednatele přiměřenou jistotu,  
c) v případě vydání rozhodnutí o úpadku zhotovitele dle § 136 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku 

a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů. 
 
11.4. Smluvní strany sjednávají, že za podstatné porušení smlouvy se mimo výslovně uvedených 

případů považuje rovněž takové porušení povinnosti smluvní strany, o němž již při uzavření 
smlouvy věděla nebo musela vědět, že by druhá smluvní strana smlouvu neuzavřela, pokud 
by toto porušení předvídala. 

 
11.5. Odstoupení od smlouvy musí být provedeno písemně, jinak je neplatné. Odstoupení od 

smlouvy je účinné doručením písemného oznámení o odstoupení od smlouvy druhé smluvní 
straně. 
 

11.6. Smluvní strany se dohodly, že závazky vzniklé z této smlouvy mohou zaniknout výpovědí, a to 
za níže uvedených podmínek.  
 

11.7. Objednatel je oprávněn závazky kdykoli částečně nebo v celém rozsahu vypovědět. Závazky 
pak zanikají doručením výpovědi, není-li ve výpovědi uvedeno jinak.  
 

11.8. Zhotovitel je oprávněn závazky částečně nebo v celém rozsahu vypovědět v případě 
podstatného porušení smlouvy objednatelem. 
Smluvní strany pro případ výpovědi ze strany zhotovitele sjednávají měsíční výpovědní dobu, 
která počíná běžet od počátku kalendářního měsíce následujícího po měsíci, v němž byla 
výpověď objednateli doručena. Výpověď musí mít písemnou formu. 
 

11.9. Závazky, u kterých ze smlouvy nebo z příslušného právního předpisu vyplývá, že by měly trvat 
i po zániku smlouvy, trvají i přes zánik smlouvy.  
 

11.10. Zhotovitel je ve lhůtě deseti (10) dnů po ukončení smlouvy odstoupením nebo po účinnosti 
výpovědi závazků ze smlouvy povinen předat objednateli veškeré hotové i rozpracované 
projektové dokumentace, které do té doby objednateli nepředal. Na veškerá taková plnění se 
bude bez omezení vztahovat licence. Objednatel je povinen za tuto část díla poskytnout zhotoviteli 
přiměřenou odměnu, přičemž při jejím výpočtu smluvní strany vyjdou z ceny díla a míry, s jakou 
bylo zhotovitelem řádně a včas provedeno. Uvedené neplatí, prohlásí-li objednatel, že taková část 
díla bez provedení ostatních pro něj nemá hospodářský význam. V takovém případě je však 
povinen předané projektové dokumentace zhotoviteli vrátit. 
 

11.11. Objednatel není po ukončení smlouvy odstoupením nebo po výpovědi závazků ze smlouvy 
povinen uhradit zhotoviteli odpovídající část ceny díla za již předané části projektové 
dokumentace, které objednatel reklamoval a jeho práva z vadného plnění dosud nebyla plně 
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uspokojena, nebo za tu část díla, o které objednatel prohlásí, že pro něj nemá hospodářský 
význam bez provedení ostatních částí. V takovém případě je však povinen předané projektové 
dokumentace zhotoviteli vrátit.  
 

11.12. Objednatel je oprávněn od smlouvy odstoupit v případě, že dílo prováděné na základě této 
smlouvy bude vykazovat vady ve formě špatné kvality či nedodržení rozsahu díla, ačkoliv na 
výskyt vad s uvedením jejich specifikace byl zhotovitel nejméně jednou písemně upozorněn a 
neprovedl příslušnou nápravu. 
 

11.13. Zhotovitel je oprávněn od smlouvy odstoupit v případě prodlení objednatele s placením faktur 
delším než 30 dní ode dne doručení. 
 

11.14. Odstoupením od této smlouvy nezanikají povinnosti nahradit vzniklou škodu a hradit smluvní 
pokuty sjednané pro případ porušení této smlouvy a dále ty povinnosti smluvních stran, které 
vznikly před odstoupením od této smlouvy, pokud z jejich povahy nevyplývá něco jiného. 

 
 

XII. 
Další povinnosti zhotovitele 

 
12.1. Zhotovitel je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., osobou povinnou 

spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z 
veřejných výdajů, tj. dodavatel je povinen poskytnout požadované informace a dokumentaci 
zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (Zprostředkujícího subjektu, Ministerstva 
financí, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného 
finančního úřadu a dalších oprávněných orgánů státní správy) a vytvořit výše uvedeným orgánům 
podmínky k provedení kontroly vztahující se k předmětu díla a poskytnout jim součinnost. 
 

12.2. Zhotovitel prohlašuje, že ke dni nabytí účinnosti smlouvy je seznámen se všemi povinnostmi 
vyplývajícím z této smlouvy.  
 

12.3. Zhotovitel ve smyslu ustanovení § 5 odst. 1 Občanského zákoníku, prohlašuje, že jako 
příslušník určitého povolání nebo stavu je schopen jednat se znalostí a pečlivostí, která je s jeho 
povoláním nebo stavem spojen, že je držitelem příslušných živnostenských oprávnění, a má 
řádné vybavení, zkušenosti a schopnosti, aby řádně a včas provedl předmět plnění dle této 
Smlouvy. 
 

12.4. Zhotovitel se zavazuje spolupracovat se zpracovatelem dokumentace investora sítí, práce 
koordinovat a zahrnout do časového plánu a do zásad organizace výstavby (ZOV). Zhotovitel se 
zavazuje spolupracovat s koordinátorem BOZP ustanoveným objednatelem pro fázi přípravy 
stavby v souladu s ustanovením § 14 odst. 1 zákona č. č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další 
požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění 
bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy, 
ve znění pozdějších předpisů. 
 

12.5. Zhotovitel je povinen zúčastnit se předání staveniště, kde předá zhotoviteli stavby potřebné 
výškové a směrové body pro podrobné vytýčení stavby. 

 
XIII. 

Závěrečná ustanovení 
 
13.1. Tato smlouva se řídí právním řádem České republiky, zejména zák. č. 89/2012 Sb., 

občanským zákoníkem, v platném znění. 
 

13.2. Smluvní strany se zavazují, že budou jednat vždy ve prospěch této smlouvy, a to jak vůči sobě 
navzájem, tak i třetím osobám. Smluvní strany se rovněž zavazují zdržet takového jednání, které 
by mohlo být druhou stranou vykládáno jako jednání směřující proti smyslu a účelu této smlouvy. 
 

13.3. Pokud pozbude některé ustanovení této smlouvy platnosti, nemá to vliv na platnost smlouvy 
jako celku. Smluvní strany se zavazují takové ustanovení nahradit novým platným, které se bude 
co nejvíce blížit původnímu a bude v souladu s původní vůlí stran a účelem smlouvy. 
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13.4. Smluvní strany podpisem této smlouvy vylučují, že se při právním styku mezi smluvními 
stranami přihlíží k obchodním zvyklostem, které tak nemají přednost před ustanoveními zákona 
dle ustanovení § 558 odst. 2 Občanského zákoníku. 
 

13.5. Smluvní strany si výslovně sjednávají pro případné spory z této smlouvy místní příslušnost 
soudu věcně příslušného v prvním stupni se sídlem v Plzni, a to Okresní soud Plzeň – město nebo 
Krajský soud v Plzni. Skutečnost, zda se jedná o Okresní soud Plzeň – město nebo Krajský soud 
v Plzni bude určena na základě ustanovení právních předpisů o věcné příslušnosti, zejména zák. 
č. 99/1963, občanského soudního řádu, v platném znění. 
 

13.6. V souladu s ustanovení § 630 odst. 1 Občanského zákoníku si smluvní strany sjednávají 
promlčecí dobu ve vztahu k veškerým právům přímo či odvozeně souvisejícím s touto smlouvou 
v délce pěti (5) let ode dne, kdy počala promlčecí doba plynout. 
 

13.7. Ustanovení § 582 odst. 1 první věta a odst. 2 Občanského zákoníku mezi smluvními stranami 
neplatí, tj. tato smlouva může být doplňována a měněna pouze písemnými, v řadě číslovanými 
dodatky. Smluvní strany se dohodly, že možnost zhojení nedostatku písemné formy právního 
jednání se vylučuje, a že neplatnost právního jednání, pro které si smluvní strany sjednaly 
písemnou formu, lze namítnout kdykoliv.  
 

13.8. Žádné úkony či jednání ze strany objednatele nelze považovat za příslib uzavření smlouvy 
nebo dodatku k ní. V souladu s ustanovením § 1740 odst. 3 občanského zákoníku Objednatel 
nepřipouští přijetí návrhu na uzavření smlouvy s dodatkem nebo odchylkou, s čímž druhá smluvní 
strana podpisem smlouvy souhlasí. 
 

13.9. Ukončením účinnosti této smlouvy nejsou dotčena ustanovení smlouvy ve znění jejích příloh, 
týkající se licencí, záruk, nároků z odpovědnosti za vady, nároky z odpovědnosti za škodu a 
nároky ze smluvních pokut, pokud vznikly před ukončením účinnosti smlouvy, ani další ustanovení 
a nároky, z jejichž povahy vyplývá, že mají trvat i po zániku účinnosti této smlouvy. 
 

13.10. Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru 
smluv, podléhá uveřejnění prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že smlouvu 
k uveřejnění prostřednictvím registru smluv zašle správci registru statutární město Plzeň. 

 
13.11. Nedílnou součástí této smlouvy jsou níže uvedené přílohy: 

 
Příloha č. 1: Podrobná specifikace požadavků objednatele   
Příloha č. 2: Pojistná smlouva a autorizační osvědčení  

13.12. Smlouva se vyhotovuje v šesti (5) vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží tři (3) stejnopisy a 
zhotovitel dva (2) stejnopisy. 

 
13.13. Strany si smlouvu přečetly, prohlašují, že byla sepsána na základě pravdivých údajů a že jim 

nejsou známy žádné skutečnosti bránící uzavření smlouvy a plnění povinností z ní 
vyplývajících. Na důkaz souhlasu se zněním smlouvy strany připojují své podpisy. 
 

13.14. Tato smlouva nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle 
zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. 
 

V Plzni dne 18.9.2017     V Ústí nad Labem dne 11.9.2017 
 
Za Objednatele:     Za Zhotovitele: 
 
 
 
………………………………………….   ……………………………………………… 
Ing. Pavel Grisník     Ing. Marta Nováková   
vedoucí Odboru investic MMP    jednatelka společnosti DIPONT s.r.o. 
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Příloha č. 1 smlouvy: 
 

Podrobná specifikace požadavků objednatele 
 
Dokumentace pro provádění stavby (PDPS) 
 
PDPS musí být zpracována v souladu s požadavky zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a 
stavebním řádu (stavební zákon), v rozsahu a o obsahu přílohy č. 9 vyhlášky č. 146/2008 Sb., o 
rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních staveb, a veškerými souvisejícími platnými 
právními předpisy. PDPS musí být dále zpracována v souladu s požadavky zákona č. 134/2016 Sb., o 
zadávání veřejných zakázek, a musí respektovat příslušné ČSN, ON, TKP a TP, a to zejména normy 
ČSN uvedené ve vyhlášce č. 104/1997 Sb. 
 
 PDPS bude zpracována v podrobnostech realizační dokumentace a dle požadavků objednatele. 

 
 Podkladem pro zpracování PDPS je: 

 dokumentace pro stavební povolení zpracovaná projekční kanceláří Valbek spol. 
s.r.o., středisko Plzeň, Parková 11, 326 00 Plzeň  

 stavební povolení sp. zn.:SZ ÚMO6/0343/11 ze dne 17.03.2011 s prodloužením 
platnosti stavebního do 31.12.2018, nabytím právní moci dne 10.02.2017  

 územní rozhodnutí o umístění stavby sp. zn.: STAV/04473/09/KOF ze dne 
14.09.2009, které nabylo právní moci dne 26.10.2009    
 

 Součástí PDPS bude seznam ČSN, TKP a TP  vztahujících se k PDPS. Seznam těchto 
technických předpisů bude uveden v průvodní zprávě PDPS. Součástí PD bude též soupis rozdílů 
projektu  PDPS oproti  DSP.    
 

 Slova a zkratky se všeobecně známým technickým či profesním významem budou zhotovitelem v 
PDPS použita v tomto významu. 
 

 PDPS se nesmí odchýlit od dokumentace pro stavební povolení.  
 

 Zhotovitel uvede v textové části prováděcí dokumentace případné změny v  PDPS oproti 
předchozímu stupni projektové dokumentace (DSP). 
 

 Zhotovitel svolá výrobní výbory ve smyslu čl. 4.9 smlouvy v rozsahu alespoň: 
 vstupní výrobní výbor před zahájením prací dle této smlouvy; 
 jeden výrobní výbor v průběhu provádění díla před předáním konceptu PDPS; 
 závěrečný výrobní výbor před předáním finálního čistopisu PDPS objednateli k 

odsouhlasení (1 stejnopis); 
za účasti min. zástupců objednatele, tj. Odboru investic MMP a Správy a údržby silnic Plzeňského 
kraje a dále zástupců SVSmP, OSI MMP a DI, případně dalších, objednatelem určených osob. 

 
 Jakékoliv schválení PDPS ze strany objednatele v žádném případě nenahrazuje výstupní kontrolu 

zhotovitele a nezbavuje zhotovitele jeho odpovědnosti za správnost, úplnost a proveditelnost 
PDPS. 
 

 Součástí PDPS bude soupis stavebních prací dodávek a služeb s výkazem výměr. 
 

 Finální PDPS bude objednateli předána kompletní včetně všech souvisejících dokladů a Soupisu 
a to v níže uvedeném rozsahu: 

 6 x PDPS v listinné podobě, včetně složky ověřených inženýrských sítí  
 1 x PDPS v elektronické podobě na samostatném CD ve formátu *.pdf  a na dalším 

samostatném ve formátu *.dwg;  
 1 x neoceněný Soupis v listinné podobě; 
 1 x CD s neoceněným Soupisem v elektronické podobě ve formátu *.xml a *.xls; 
 1 x oceněný Soupis v listinné podobě; 
 1 x CD s oceněným Soupisem v elektronické podobě ve formátu *.xls; 

 
 
 
 


