



Smlouva o dílo č. 5/2017 – stavební práce

uzavřená dle § 2586 a násl. zákona č., 89/2012 Sb., občanského zákoníku,
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „OZ“) mezi smluvními stranami

Společnost: Podkrušnohorský zoopark Chomutov, příspěvková organizace
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem,
oddíl Pr, vložka 627
se sídlem: Přemyslova 259, 430 01 Chomutov
IČ: 00379719
DIČ: CZ00379719
zastoupená: Bc. Ivetou Rabasovou, ředitelkou
(dále jen „objednatel“)
kontaktní osoba: Tomáš Gibas, mobil: [REDACTED]

a

Společnost: JAMPL – PSV s. r. o.
jednatel: Martin Plaštiak
se sídlem: Na Podlesí 1638, Kadaň 432 01
IČ: 25014081
DIČ: CZ25014081
(dále jen „zhotovitel“)

I. Předmět plnění a doba

Zhotovitel se zavazuje, že provede bourání podezdívky a stavbu nové podezdívky ve výběhu zimoviště v Zooparku Chomutov v rozsahu dle přílohy č. 1, která je nedílnou součástí smlouvy. Termín provedení díla je stanoven **od 20.8. 2017 do 30.9. 2017.**

II. Cena a platební podmínky

Celková cena za provedení prací a služeb dle článku I. této smlouvy je stanovena ve výši **349 364,23 Kč včetně 21% DPH.** Za provedené služby zhotovitel objednateli vystaví fakturu se splatností 14 dnů po vystavení. Faktury musí mít náležitosti daňového dokladu. Za datum zdanitelného plnění se považuje skutečné datum předání předmětu plnění.

III. Odpovědnost za vady

Záruka na veškeré dodávky materiálů je poskytována v souladu se zárukou poskytovanou výrobcí. Záruky na práci jsou poskytovány v délce 24 měsíců. Objednatel je povinen reklamovat zjevné vady kvality a rozsahu služeb a prací dle možností okamžitě při jejich zjištění, nejpozději ovšem do data vypršení záruční doby. Zhotovitel však neodpovídá za vady vzniklé nedodržením podmínek při provozu zařízení nebo jeho provozem v nevhodných podmínkách nebo při zásahu třetí osoby (zejména krádeží, poškozením) popř. vyšší moci. Záruční doba uvedená výše začíná běžet dnem předání a převzetí díla objednatelům. Zhotovitel odpovídá za vady díla, jež jsou patrné při převzetí nebo se objeví během záruční doby, pokud byly způsobeny porušením jeho povinností nebo neodstranil po jejich urgenci objednatelům při předání. Zhotovitel je povinen tyto vady odstranit na své náklady.

IV. Závěrečná ujednání

Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu obou účastníků. Obě strany se zavazují v průběhu platnosti smlouvy spolupracovat při realizaci jejího předmětu plnění. K tomu účelu určí osoby odpovědné za řešení a vyřizování běžných záležitostí vyplývajících ze vzájemné součinnosti. Případné spory obou stran se budou řešit přednostně dohodou a naposledy v případě nutnosti soudní cestou. Obě strany se zavazují nejpozději při ukončení smlouvy vrátit druhé straně veškeré písemnosti, které jí náleží. Rovněž se zavazují utajit znalosti a informace z oblasti druhé smluvní strany, a to jak během trvání smlouvy, tak i po jejím skončení. Platnost této smlouvy je stanovena datem dokončení díla dle bodu I této smlouvy, přičemž po tomto datu zůstávající v platnosti záruční doby na jednotlivé provedené práce a použité komponenty, uvedené v článku III. této smlouvy. Tato smlouva je vypracována ve 2 vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu. Smlouvu je možno měnit pouze formou číslovaných písemných dodatků. Na důkaz projevu své svobodné vůle smluvní strany připojují své vlastnoruční podpisy.


V Chomutově dne 1.8. 2017

PODKRUŠNOHORSKÝ ZOOPARK CHOMUTOV,
příspěvková organizace
Chomutovská 259



.....
za objednatele
Bc. Iveta Rabasová, ředitelka

JAMPL-PSV s.r.o.
Na Podlesí 1638, KADANĚ 432 01
telefon : 474 332 373
IČ: 25014081, DIČ: CZ25014081



.....
za zhotovitele
Martin Plaštiak

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Kód: CV-17-02

Stavba: Bourání podezdívka, stavba nové podezdívky, Zoopark Chomutov

JKSO:

Místo:

Objednatel:

Zhotovitel:

JAMPL-PSV s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 20.07.2017

IČ:

DIČ:

IČ: 25014081

DIČ: CZ25014081

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Náklady z rozpočtu	288 730,77
Ostatní náklady	0,00

Cena bez DPH	288 730,77
---------------------	-------------------

DPH základní	21,00%	ze	288 730,77	60 633,46
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	349 364,23
-------------------	----------	------------	-------------------

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Bourání podezdívka, stavba nové podezdívky, Zoopark Chomutov

Místo:

Datum: 20.07.2017

Objednatel: 0

Projektant: 0

Zhotovitel: JAMPL-PSV s.r.o.

Zpracovatel: 0

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu

288 730,77

HSV - Práce a dodávky HSV

284 463,82

2 - Zakládání

48 011,10

3 - Svislé a kompletní konstrukce

167 423,28

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

58 937,20

997 - Přesun sutě

10 092,24

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

4 266,95

VRN9 - Ostatní náklady

4 266,95

2) Ostatní náklady

0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

288 730,77

ROZPOČET

Stavba: Bourání podezdívka, stavba nové podezdívky, Zoopark Chomutov

Místo: Datum: 20.07.2017

Objednatel: 0 **Projektant:** 0

Zhotovitel: JAMPL-PSV s.r.o. **Zpracovatel:** 0

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

288 730,77

HSV - Práce a dodávky HSV

284 463,82

2 - Zakládání

48 011,10

7	K	273313611	Základové desky z betonu tř. C 16/20	m3	6,165	2 540,00	15 659,10
8	K	273351215	Zřízení bednění stěn základových desek	m2	120,000	216,00	25 920,00
9	K	273351216	Odstranění bednění stěn základových desek	m2	120,000	53,60	6 432,00

3 - Svislé a kompletní konstrukce

167 423,28

4	K	312321311	Výplňová zeď ze ŽB tř. C 16/20 bez výztuže	m3	7,934	2 920,00	23 167,28
5	K	312361821	Výztuž výplňových zdí betonářskou ocelí 10 505	t	0,920	36 800,00	33 856,00
3	K	348272223	Plotová zeď tl 195 mm z betonových tvarovek oboustranně štípaných barevných na MC včetně spárování	m2	80,000	1 380,00	110 400,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

58 937,20

1	K	962042321	Bourání zdiva nadzákladového z betonu prostého přes 1 m3	m3	30,380	1 940,00	58 937,20
---	---	-----------	--	----	--------	----------	-----------

997 - Přesun sutě

10 092,24

11	K	997221611	Nakládání sutí na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	66,836	151,00	10 092,24
----	---	-----------	--	---	--------	--------	-----------

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

4 266,95

VRN9 - Ostatní náklady

4 266,95

6	K	090001000	Ostatní náklady	%	1,500	2 844,63	4 266,95
---	---	-----------	-----------------	---	-------	----------	----------