
SMLOUVA o DÍLO čilý/2017

Rozsah a obsah vzájemných práv a povinností smluvních stran z této smlouvy vyplývajících se bude řídit

příslušnými ustanoveními smlouvy o dílo zákona č. 89/2012 Sb. nový občanský zákoník v platném znění (dále

též „ NOZ"), konkrétně ustanoveními § 2586 a následujícími.

Smluvní strany

Objednatel: Městská část Praha - Šeberov

Se sídlem: K Hrnčířům 160, 149 00 Praha 4

|č: 00241717

DIČ: c200241717

Zastoupený ve věcech smluvních: lng. Petrou Venturovou, starostkou,_

Zastoupený ve věcech technických: Ing. Pavlínou Kollárovou,—

(dále jen objednatel)

Zhotovitel: PRAGOTRADE spol. s r.o.

Se sídlem: Maršála Rybalka 379, 273 O8 Pchery

IČ: 16189612

DIČ: C216189612

společnost je zapsána:

Zastoupený ve věcech smluvních: Josef Mládek, tel._

Zastoupený ve věcech technických: Josef Mládek, tel.

bankovníspoiení= _

(dále jen zhotovitel)
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Oddíl |.

Předmět smlouvy a doba plnění, cena díla

!. Předmět smlouvy

1. Předmětem plnění podle této smlouvy je zhotovení stavebního díla (dále též DÍLO)

„Náměstí Šeberov — výstavba"

Předmětem plněníje realizace náměstí v centru Šeberova na pozemcích parc. č. 116/6, 116/7, 117,

118, 120 a 121/2, vše k. ú. Šeberov, úpravou stávajících ploch, realizace parkovacího zálivu, úprava

deponovaného prostoru pro plánovanou výstavbu polyfunkčního objektu, realizace vodovodní,

kanalizační, plynovodní a elektro NN přípojky pro plánovaný polyfunkční objekt, realizace

areálových rozvodů dešťové kanalizace, vody a veřejného osvětlení a dále zatravnění a výsadba

keřů a stromů a dodávka městského mobiliáře a herního prvku, vše dle projektové dokumentace

pro sloučené územní a stavební řízení zpracované dne 26.06.2017 společností ORTOGONAL s.r.o.,

Za Kovářským rybníkem 265, 149 00 Praha 4 a položkového rozpočtu.

Přehled objektů stavby dle průvodní zprávy projektové dokumentace:

50.01-01 — realizace náměstí úpravou stávajících ploch o celkové ploše 3395 m2

50.01-02 — parkovací záliv o ploše 575 m2

50.01-03 — úprava deponovaného prostoru pro plánovanou výstavbu polyfunkčního objektu o ploše

521 m2 -

l0.01 —vodovodní přípojka

|0.02 — kanalizační přípojka

|0.03 — plynovodní přípojka

l0.04 — elektro přípojka NN

|0.05 — areálový rozvod dešťové kanalizace

|0.06 - areálový rozvod vody

|0.07 — areálový rozvod pro veřejné osvětlení

|0.08 — areálový rozvod vody pro vodní prvek

Součástí předmětu plnění této smlouvy je: '

a. zřízení, odstranění a zajištění zařízení staveniště;

b. zpracování dokumentace skutečného provedení díla v Iistinné podobě v počtu 3 ks a v datové

podobě (PDF) na datovém nosiči v počtu 1 ks textové a tabulkové části ve formátech DOC a XLS;

c. účast na pravidelných kontrolních dnech stavby;

d. likvidace, odvoz a uložení vybouraných hmot a stavební suti na skládku včetně poplatků za

uskladnění v souladu s ustanoveními zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech;

e. zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí;
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f. projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch včetně

úhrady vyměřených poplatků a nájemného;

g. provedení přejímky stavby;

h. zajištění všech nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN a případných jiných právních nebo

technických předpisů platných v době provádění a předání díla, kterými bude prokázáno

dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametru díla;

i. zkušební protokoly, atesty a doklady dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na

výrobky a o změně a doplném’ některých zákonů, prohlášení o shodě.

DÍLO bude provedeno v rozsahu podle zadávací dokumentace veřejné zakázky:

a. projektové dokumentace pro sloučené územní a stavební řízení zpracované dne 26.06.2017

společností ORTOGONAL s.r.o., Za Kovářským rybníkem 265, 149 00 Praha 4,

b. zadávacích podmínek veřejné zakázky;

c. dle cenové nabídky zhotovitele (položkový rozpočet).

Zhotovitel se zavazuje pro objednatele zhotovit DÍLO svým jménem a na vlastní odpovědnost v

termínech, rozsahu a za podmínek sjednaných v této smlouvě, ve věcném rozsahu vymezeném výše

uvedenou projektovou dokumentací. Zhotovitel prohlašuje, že je ve smyslu právních předpisů

oprávněn dílo provést. Objednatel se zavazuje řádně provedené práce a splněné DÍLO v souladu s

touto smlouvou převzít a zaplatit cenu ve výši, způsobem a za podmínek uvedených v této smlouvě

o dílo.

Součástí předmětu díla je veškerá činnost zhotovitele nezbytná k provádění předmětu díla a ke

zdárnému a kompletnímu dokončení díla a jeho uvedeni do provozu (např. dodržení podmínek

vyjádření dotčených orgánů, vypracování dokumentace skutečného provedení stavby v tištěné i

digitální podobě, provedení předepsaných zkoušek a kladných revizí, úklid, ekologická likvidace

odpadů apod.).

Součástí ceny DÍLA budou veškeré náklady spojené s bezvadnou a kompletní realizací předmětu

DÍLA, zejména náklady na dodávku a montáž předmětu díla, materiál, související montážní

pomůcky, prostředky a mechanizmy, veškeré ztížené podmínky, které lze při realizaci DÍLA

předpokládat, staveništní a mimostaveništní dopravu a přesuny. V ceně za DÍLO jsou obsaženy

veškeré náklady spojené s provozními zkouškami, pořízením atestu, certifikátu, apod.

Objednatel si vzhledem ke svým finančním možnostem nebo na základě skutečností dodatečně

zjištěných v průběhu prací vyhrazuje právo upravit rozsah předmětu díla či členit realizaci díla na

jednotlivé etapy s postupným termínem plnění. Takto upravený rozsah díla či posun termínu dílčích

částí díla musí být smluvně ošetřen v písemném dodatku smlouvy o dílo.

Veškeré změny předmětu díla smlouvy musí být provedeny formou písemného dodatku ktéto

smlouvě. Věcná náplň dodatku bude odsouhlasena zplnomocněnými zástupci obou stran (tj.

zástupce objednatele a zástupce zhotovitele) před jejich provedením.

Zhotovitel se zavazuje zhotovit dílo na svůj náklad a na své nebezpečí ve sjednané době a kvalitě za

podmínek uvedených v této smlouvě.

Smluvní strany prohlašují, že vymezení díla považují za dostatečně určité.
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Il. Termín a místo plnění

1. Termíny plnění:

Předání a převzetí staveniště: do 5 dnů od podpisu této smlouvy

Zahájení stavebních prací: bez zbytečného odkladu po předán/staveniště

Dokončení stavebních prací: náměstí Šeberov vč. elektroinstalace (objekty 5001-01,

5001-03, [0.05, [0.06, [0.07, [0.08 dle průvodní zprávy

projektové dokumentace) - nejpozději do 14 týdnů po

podpisu této smlouvy,

dokončení přípojek a parkovacího zálivu (objekty 50.01-02,

[0.01, [0.02, [0.03, [0.04 dle průvodní zprávy projektové

dokumentace) - nejpozději do 14 týdnů po podpisu této

smlouvy nebo nejpozději do 10 týdnů po získání

pravomocného stavebního povolení, a to do toho termínu,

který nastane později

Předání a převzetí DÍLA: do 5 dnů po dokončení stavebních prací

2.

3.

Místo plnění předmětu smlouvy: Praha 4 — Šeberov

Lhůta pro dokončení DÍLA se prodlužuje o dobu, po kterou bude zhotoviteli ve splněníjeho závazků

bránit taková překážka, která nastala nezávisle na jeho vůli (např. nedodržení termínů ze strany

veřejnoprávních orgánů a organizací), nebo kterou nelze odvrátit nebo překonat ani s vynaložením

veškerého úsilí, které lze spravedlivě požadovat, jako jsou zejména

a. změny nebo novely obecně závazných právních předpisů a technických norem, které budou

mít podstatný negativnívliv na způsob realizace či termín dokončení DÍLA,

b. přijetí jakýchkoli nových obecně závazných právních předpisů nebo technických norem,

které budou mít podstatný negativní vliv na způsob realizace či termín dokončení DÍLA,

c. opatření státního, správního či kontrolního orgánu, jednání občanských sdružení či

sousedů, kteří jsou mimo kontrolu zhotovitele, jestliže tato opatření a jednání si budou mít

za následek zpoždění ve výstavbě a dokončení DÍLA.

Strany smlouvy se dále dohodly, že pokud by v průběhu realizace DÍLA došlo k prodlení s plněním z

důvodu neočekávaných okolností, které nastaly bez zavinění objednatele nebo zhotovitele (vyšší

moc, nepříznivé klimatické podmínky, za kterých nebude možné dodržet technologické podmínky

provádění díla), dohodnou prodloužení termínu plnění DÍLA o stejný počet dní trvání těchto

okolností. Smluvní strana, která se o takových okolnostech dozví, je povinna neprodleně písemně

informovat druhou smluvní stranu. 0 této skutečnosti bude zároveň učiněn zápis do stavebního

deníku.

Po dobu prodlení jedné smluvní strany s plněním jejích povinností stanovených touto smlouvou,

není druhá strana v prodlení s plněním svých povinností, pokud jejich realizace je podmíněna

splněním povinností, sjejichž plněním je druhá strana v prodlení.

Zhotovitel je oprávněn provést DÍLO i před sjednaným termínem, pokud to technologický postup a

koordinace prováděných prací na díle dovolí. V tomto případě se objednatel zavazuje poskytnout

zhotoviteli potřebnou součinnost a DÍLO provedené ve zkráceném termínu převzít, pokud

nevykazuje žádné vady a žádné nedodělky.
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Zhotovitel je povinen informovat objednatele bezodkladně o všech okolnostech, které mohou mít

vliv na provádění DÍLA, zejména na termín jeho dokončení. Pokud případné další požadované

klientské změny objednatelem budou mít vliv na termín realizace DÍLA, je zhotovitel povinen

bezodkladně o této skutečnosti informovat objednatele.

Ill. Cena za DÍLO

 

 

 

 

 

 
 

      

1. Cena za kompletní, řádné a včasné provedení DÍLA je nejvýše přípustná, platná po celou dobu

realizace a obsahuje veškeré práce, dodávky, činnosti a náklady související s realizací, včetně

nákladů na dodávku el. energie, vody a dalších médií:

Číslo Název Základ pro DPH DPH celkem Cena celkem

VRN Vedlejší náklady 225 500 47 355 272 855

so 01 Nf‘mes“ Sřbemv 9 005 965 1 891 253 10 897 213
vc. elektromstalace

SO 01-03 Parkovací záliv 1 302 308 273 485 1 575 793

$0 02 Přípojky 366 288 76 920 443 208

Celkem za stavbu 10 900 061 2 192 191 13 189 074

2. Veškeré možné změny ceny v návaznosti na možné změny nebo doplňky rozsahu předmětu

smlouvy musí být před jejich realizací písemně odsouhlaseny oprávněným pracovníkem

objednatele a následně potvrzeny formou písemného dodatku ke smlouvě (oddíl |., čl. |. 6. této

smlouvy).

3. Jako podklad pro stanovení případných změn předmětu DÍLA bude sloužit cenová úroveň odvozená

z nabídkové ceny, jednotkových cen uvedených v nabídce, a velikosti příslušné části předmětu DÍLA.

V případě, že nebudou uvedeny v nabídkovém rozpočtu příslušné jednotkové ceny položek

potřebných ke stanovení, budou ceny dohodnuty na jednání. Práce, které se nebudou provádět dle

předloženého jednotkového ocenění, budou odečteny v nabídkových cenách.

4. Výši ceny DÍLA je možno překročit (nebo adekvátním způsobem snížit) za podmínky, že dojde před

zahájením nebo v průběhu doby plnění ke změně předpisů upravujících sazbu DPH pro práce, které

jsou předmětem této smlouvy.

5. Překročení výše ceny DÍLA bude připuštěno pouze ve výši odpovídající nárůstů cen za dotčené části

zakázky, které byly způsobeny změnou sazeb DPH nebo na základě skutečností dodatečně

zjištěných objednatelem v průběhu prací. Uvedené překročení ceny musí být předem odsouhlaseno

objednatelem a upraveno v písemném dodatku k SOD.

6. Při nezískání pravomocného stavebního povolení objednatelem pro část nebo celou realizaci DÍLA a

nezahájení prací zhotovitelem, může objednatel od smlouvy odstoupit bez nároku zhotovitele na

finanční náhradu nebo cenu DÍLA adekvátně snížit o část, na kterou nezíská objednatel pravomocné

stavební povolení. Zhotoviteli nenáleží finanční či jiné odškodnění za vynaložené náklady vzniklé

nerealizací DÍLA z důvodu odstoupení od smlouvy ze strany objednatele před zahájením prací, či

pouze částečnou realizací DÍLA.
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IV. Placení DÍLA a fakturace

Objednatel nebude poskytovat zhotoviteli zálohy. Zhotovitel předloží 1 x za kalendářní měsíc dílčí

daňový doklad (fakturu) vystavený na základě vzájemně odsouhlaseného soupisu skutečně

provedených prací objednatelem nebo jím pověřeným zástupcem (TDI). Dílčí faktury vystavené

zhotovitelem budou mít splatnost 30 kalendářních dnů ode dne jejich prokazatelného doručení

objednateli. Odsouhlasený soupis prací bude součástí daňového dokladu (faktury). Bez tohoto

soupisu bude faktura neúplná.

Úhrada zůstatku bude vázána na vystavení konečné faktury (zůstatek musí být minimálně ve výši

10% celkové ceny zakázky), jejíž splatnost bude 30 kalendářních dnů po odstranění vad či

nedodělků uvedených v zápise o předání a převzetí předmětu díla bez vad a nedodělků.

Zhotovitel je povinen doručit objednateli daňové doklady nejpozději do 10 dnů od data uskutečnění

zdanitelného plnění.

Dan z přidané hodnoty bude při fakturaci účtována ve výši dle zákona o DPH v platném znění.

Platba bude provedena formou bezhotovostního bankovního převodu na účet zhotovitele.

Úhrada provedených změn a dodatečných stavebních prací bude provedena objednatelem na

základě samostatné fakturace zhotovitele v souladu s cenou dohodnutou v příslušném písemném

Dodatku k této smlouvě o dílo.

Faktura zhotovitele musí obsahovat všechny zákonné náležitosti platebních dokladu, zejména:

označení účetního dokladu a číslo,

obchodní název a sídlo objednatele a zhotovitele, jejich IČ 3 DIČ,

předmět plnění a den splnění,

den vystavení účetního dokladu, den uskutečnění zdanitelného plnění a lhůtu splatnosti,

označení banky a číslo účtu, na který má být placeno,

v

fakturovanou částku a další náležitosti podle zákona c. 235/2004 Sb. o DPH včetně razítka

zhotovitele a podpisu oprávněné osoby zhotovitele,

jako přílohu soupis skutečně provedených prací odsouhlasený technickým zástupcem objednatele,

údaje pro daňové účely,

každý originální účetní doklad musí obsahovat název projektu „Náměstí Šeberov — výstavba"

předmětné doklady musí být správně, úplné, průkazné, srozumitelné a průběžně chronologicky

vedené způsobem zaručujícím jejich trvalost.

Konečná faktura musí mimo výše uvedené náležitosti obsahovat:

jako přílohu oboustranně odsouhlasený protokol o předání a převzetí DÍLA a zápis o odstranění vad

a nedodělků a o vyklízení staveniště.

V případě, že faktura vystavená dle tohoto oddílu bude obsahovat nesprávné nebo neúplné údaje a

nebude obsahovat všechny náležitosti uvedené v oddílu |., čl. IV. 7, je objednatel oprávněn fakturu

vrátit do termínu její splatnosti. Zhotovitel podle charakteru nedostatku fakturu opraví, nebo
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vystaví novou. Vrácením faktury se ruší původní lhůta splatnosti. Nová lhůta splatnosti běží znovu

ode dne prokazatelného doručení opravené faktury objednateli.

Oddíl ll.

Realizace díla

I. Odevzdání a převzetí staveniště

Staveniště bude zhotoviteli předáno do 5 dnů od podpisu této smlouvy.

0 předání staveniště strany sepíší zápis podepsaný jejich zástupci a k datu podpisu tohoto zápisu

zhotovitel prohlašuje, že se seznámil se stavem staveniště k provedení DÍLA, a tento je mu znám.

Odmítne-li zhotovitel převzít staveniště, je povinen uvést do zápisu důvody nepřevzetí. Dnem

převzetí staveniště se má za to, že zhotovitel je obeznámen s lokalitou staveniště.

Zhotovitel je povinen udržovat staveniště trvale v dobrém stavu, dále se zavazuje přijmout opatření

plynoucí z předaných vyjádření a stanovisek a obecně závazných norem a vyhlášek, opatření k

maximálnímu omezení prašnosti, hluku, ochraně životního prostředí a dodržování předpisů BOZP

při provádění DÍLA a je povinen zajistit bezpečnost svých pracovníku při provádění díla.

Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu aje povinen odstraňovat

odpady a nečistoty vzniklé jeho pracemi na své náklady. Zhotovitel se zavazuje, že bude dodržovat

zásady ochrany životního prostředí podle zákona č. 17/1992 Sb., o životním prostředí, č. 114/1992

Sb., o ochraně přírody a krajiny, č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění jejich pozdějších změn a

předpisů. Všechen odpad vznikající na stavbě činností zhotovitele bude zhotovitel třídit, evidovat a

následně zajistí likvidaci tohoto odpadu akreditovanou společností. Dále zajistí ochranu vod a

ovzduší před nepříznivými a přírodu ohrožujícími látkami. V případě havárie bude neprodleně

kontaktovat zástupce objednatele.

Zhotovitel je povinen seznámit se s riziky na staveništi objednatele, upozornit na ně své pracovníky

a určit způsob ochrany a prevence proti úrazům a jinému poškození zdraví.

ll. Kvalifikačnípodmínky

Zhotovitel se zavazuje sjednané DÍLO provést s odbornou péčí v rozsahu stanoveném dokumentaci

pro sloučené územní a stavební řízení zpracované dne 26.06.2017 společností ORTOGONAL s.r.o.,

Za Kovářským rybníkem 265, 149 00 Praha 4, cenovou nabídkou zhotovitele (položkovým

rozpočtem) a zadávacími podmínkami veřejné zakázky, přitom je povinen dodržet podmínky všech

dotčených orgánu státní správy a organizací a příslušné technické normy, vztahující se k

prováděnému dílu a technologické postupy, zvláště ve vztahu ke klimatickým podmínkám. DÍLO

musí být provedeno v souladu s touto smlouvou a nesmí mít nedostatky, které brání použití díla k

určenému účelu.

Práce mohou být prováděny pouze kvalifikovanými pracovníky a firmami, které se mohou prokázat

příslušnou kvalifikací. Doklad o kvalifikaci pracovníku je zhotovitel na požádání objednatele povinen

doložit i v průběhu provádění stavby.

Dílo bude dále provedeno a dokladováno v souladu se všemi právními normami, ČSN (§4 zákona č.

22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve
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znění jeho pozdějších změn) a vyhláškami. Všechny použité materiály a výrobky musí mít platný

certifikát ve smyslu zákona a platných vyhlášek.

Součástí zhotovení díla je zajištění a předložení všech dokladů - průkazu o ověření vlastností

použitých výrobků ve smyslu ustanovení zákona č. 22/1997 Sb., ve znění pozdějších novel a

souvisejících předpisů, a dále dokladu o provedení zkoušek a revizí a dalších dokladů nutných k

předání díla dle platných předpisů, např. zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech.

III. Povinnosti zhotovitele

Před zahájením stavby si zhotovitel zajistí patřičná opatření dle platných předpisů, aby byla

zajištěna obslužná doprava v místě dotčeného stavbou k omezením dopravy na stávajících

veřejných komunikacích (záchranný systém apod.). Postup prací bude projednán v předstihu před

zahájením prací mezi objednatelem, zhotovitelem a dalšími dotčenými orgány a institucemi.

Zhotovitel si zajistí případný zábor dle vlastní potřeby na pozemku vlastníka objednatele, dále zajistí

a uhradí povolení k užívání veřejného prostranství.

Zhotovitel si zajistí vždy 30 dní předem stanovení dopravního značení jak pro přechodnou úpravu

během stavby, tak pro místní úpravu pro dokončenou stavbu.

Zhotovitel zajistí vytýčení stavby oprávněnou organizací. Poloha sítí dle technické zprávy a

dokladové části nemusí být zcela přesná a úplně zachycena, proto si před zahájením strojních

výkopových a bouracích prací zhotovitel ověří jejich skutečnou polohu ručně provedenými sondami.

Zhotovitel zajistí na své náklady a odpovědnost vybudování veškerého zařízení staveniště, které

bude nezbytné pro provedení díla.

Zhotovitel si zajistí na své náklady případná Odběrná místa elektrické energie, vody a ostatních

služeb nutných k provedení DÍLA včetně měření odběrů. Napojovací body si dohodne s

objednatelem.

Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém staveništi a příjezdových komunikacích pořádek a

čistotu a denně zajištovat řádný úklid pracoviště a všech prostorů dotčených prováděním díla.

Zhotovitel na sebe přejímá zodpovědnost za škody způsobené na zhotovovaném díle po celou dobu

výstavby, tzn. do převzetí předmětu DÍLA objednatelem, stejně tak za škody způsobené svou

stavební a jinou činností třetí osobě.

V případě jakéhokoliv narušení či poškození okolních ploch zhotovitelem, uvede zhotovitel

poškozené plochy nejpozději k předání hotového díla do původního stavu, původní stav před

zahájením prací zhotovitel prokazatelně zdokumentuje.

Veškerý demontovaný materiál je majetkem objednatele, jeho likvidace může být provedena jen se

souhlasem objednatele.

Zhotovitel odpovídá za řádnou likvidaci vzniklých odpadů, nejpozději při přejímacím řízení předá

zhotovitel doklad o zajištění likvidace odpadů ze stavby v souladu se zákonem č.185/2001 Sb., o

odpadech.

Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště o pracích, které provádí, stavební deník v

rozsahu dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) a

vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, §6 a příloha 5., do kterého je povinen zapisovat
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všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy o dílo. Stavební deník musí být trvale přístupný

na stavbě. Originál stavebního deníku je majetkem objednatele, zhotovitel si může pořídit

ověřenou kopii. Vedení deníku končí dnem odstranění poslednívady oznámené v zápise o předání a

převzetí stavby. Je zakázáno zápisy ve stavebním deníku přepisovat, škrtat a vytrhávat z něj

jednotlivé stránky.

. Zápisy do stavebního deníku čitelně zapisuje a podepisuje stavbyvedoucí vždy v ten den, kdy byly

práce provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu. Mimo stavbyvedoucího

může do stavebního deníku provádět záznamy pouze objednatel, jím pověřený zástupce, případně

zpracovatel PD nebo příslušné orgány státní správy. Nesouhlasí-li stavbyvedoucí se zápisem, který

učinil objednatel nebojím pověřený zástupce, případně zpracovatel PD do stavebního deníku, musí

k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do tří pracovních dnů, jinak se má za to, že s

uvedeným zápisem souhlasí.

V případě, že má být dílčí část zhotoveného díla zakryta nebo má být jinak znemožněn přístup k ní,

je zhotovitel povinen vyzvat objednatele minimálně 3 dny předem k převzetí, aby mohl prověřit,

zda zakrývaná část byla provedena řádně. Nedostaví-li se objednatel ke kontrole, může zhotovitel

pokračovat v provádění díla. Bude—li v tomto případě objednatel dodatečně požadovat odkrytí

zakrytých prací, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady objednatele. Pokud se však

zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady spojené s odkrytím prací, opravou

chybného stavu a následným zakrytím zhotovitel.

Seznam prací a konstrukcí, které podléhají kontrole, bude dohodnut při zahájení prací zápisem do

stavebního deníku.

Objednatel má právo kontroly prováděné stavby a má právo přístupu na staveniště.

Zhotovitel se zavazuje pravidelně svolávat kontrolní dny, na které bude pozván zplnomocněný

zástupce objednatele. Termíny konání kontrolních dnů budou předem dohodnuty s technickým

dozorem objednatele. O průběhu kontrolního dne bude učiněn zápis do stavebního deníku.

Zhotovitel umožní správcům sítí případné provedení oprav na svých objektech a zařízeních.

.Zhotovitel v rámci své záruky na provedené dílo zodpovídá za hutnění podkladních vrstev po

případně provedených pracích na inženýrských sítích prováděných jinými zhotoviteli. K tomu si u

jednotlivých investorů vyžádá protokoly o hutnících zkouškách, případně si provede vlastní

kontrolní zkoušky.

Zhotovitel vyklidí staveniště do 5 kalendářních dnů po dokončení díla a protokolárně je předá

objednateli. Po uplynutí této lhůty může zhotovitel na staveništi ponechat pouze stroje a zařízení,

případně materiál potřebný k odstranění případných vad a nedodělků.

Změny projektové dokumentace jsou možné pouze po předchozím odsouhlasení zmocněnými

zástupci obou smluvních stran po projednání s projektantem.

K záměnám materiálů a výrobků oproti poskytnutým podkladům je vždy třeba předběžného

souhlasu objednatele.

Zhotovitel bude respektovat předpisy týkající se bezpečnosti práce a technických zařízení, zejména

zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v

pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování

služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších bezpečnostních podmínek

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na

bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky a
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28
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nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví

při práci na staveništích. Zhotovitel přejímá v plném rozsahu odpovědnost za řízení postupu prací,

za bezpečnost a ochranu zdraví osob v prostoru staveniště, požární ochrany a za zachování pořádku

na staveništi. V případě porušení takové povinnosti je objednatel oprávněn uplatnit vůči zhotoviteli

smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý jednotlivý zjištěný případ.

Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště,

které se zde nacházejí oprávněně (tyto osoby mají povinnost se hlásit při vstupu na staveniště u

stavbyvedoucího zhotovitele) a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami.

Zhotovitel je povinen zajistit bezpečnost práce a provozu podle platných právních předpisů a norem

bezpečnostních, hygienických, požárních a ekologických.

Zhotovitel zajistí řádné označení a zabezpečí prostor staveniště v souladu s obecně platnými

předpisy.

Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností včetně možných škod

pracovníků zhotovitele. Stejné podmínky je zhotovitel povinen zajistit u svých případných

subdodavatelů. Doklad o pojištění je zhotovitel povinen doložit na požádání objednateli kdykoliv v

průběhu provádění dila.

Zhotovitel je povinen připravit a doložit u přejímacího řízení všechny předepsané doklady dle

stavebního zákona a souvisejících právních předpisů, bez těchto dokladů nelze považovat dílo za

dokončené a schopné předání (např. prohlášení o shodě použitých materiálů, doklady o

provedených zkouškách a zaměření stavby, dále o ekologické likvidaci odpadů).

.Zhotovitel je povinen předložit objednateli ve lhůtě 60 dnů od splnění smlouvy seznam

subdodavatelů, ve kterém uvede subdodavatele, jímž za plnění subdodávky uhradil více než 10% z

celkové ceny této zakázky. Seznam subdodavatelů bude mít formu čestného prohlášení

podepsaného osobou oprávněnou jednatjménem či za dodavatele. V případě, že zhotovitel v rámci

realizace stavby nevyužije subdodavatele nebo v rámci realizace stavby využije subdodavatele, jímž

uhradil méně než 10% z celkové ceny, pak je zhotovitel povinen předložit objednateli ve výše

uvedených lhůtách čestné prohlášení s odpovídajícím textem. Toto čestné prohlášení bude

podepsáno osobou oprávněnou jednatjménem či za dodavatele. Má—li subdodavatel formu akciové

společnosti, bude přílohou seznamu i seznam vlastníků akcií, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota

přesahuje 10% základního kapitálu, vyhotovený ve lhůtě 90 dnů před dnem předložení seznamu

subdodavatelů.

Ke změně subdodavatelů či dalších osob, jejichž prostřednictvím zhotovitel prokazoval jakoukoliv

část kvalifikace v zadávacím řízení vedoucí kuzavření této smlouvy, je zhotovitel oprávněn po

písemném odsouhlasení ze strany objednatele, ale vždy tak, aby každý tento subdodavatel či osoba

plnil či plnila shodnou část kvalifikace jako subdodavatel či osoba předchozí.

IV. Součinnost objednatele

Objednatel předá staveniště zhotoviteli v rozsahu obecné zvyklosti. O předání a převzetí staveniště

sepíší obě strany protokol.

V rámci předání a převzetí staveniště objednatel zhotoviteli předá PD v papírové podobě.

Objednatel odpovídá za správnost a úplnost předané PD.
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Pokud zhotovitel upozorní na nevhodnou povahu věcí přebíraných od objednatele, nebo na

nevhodnou povahu pokynu nebo podkladu předaných objednatelem, je objednatel povinen

vznesené připomínky bezodkladně zvážit a vydat písemné rozhodnutí v takové lhůtě, aby nebyl

ohrožen plynulý průběh prací. Totéž platí, zjistí-li se skryté překážky bránící provádění stavby

dohodnutým způsobem, které nebyly patrny z předané PD.

Objednatel se zavazuje pravidelně se účastnit kontrolních dnů a na tyto dny vysílat svého

zplnomocněného zástupce. Zplnomocněný zástupce je oprávněn vykonávat technický dozor nad

prováděným DÍLEM a jménem objednatele uzavírat se zhotovitelem nezbytné dohody o řešení

sporných otázek spojených s realizací DÍLA.

Objednatel je povinen dostavit se na vyzváni k provedení inspekce u vybraných kontrol nebo

zkoušek.

Objednatel je povinen sledovat obsah stavebního deníku a k zápisům připojovat své stanovisko.

V případě záznamu ve stavebním deníku vyžadujícím stanovisko objednatele, případně projektanta

může zhotovitel pokračovat v činnosti ve smyslu záznamu až po uplynutí 3 pracovních dní po

prokazatelném doručení předmětného záznamu zástupci objednatele.

Objednatel vykonává na stavbě technický dozor a v jeho průběhu sleduje zejména, zda práce jsou

prováděny v souladu se smlouvou podle schválené PD, technických norem a jiných právních

předpisů jakož i rozhodnuti veřejnoprávních orgánu. Na nedostatky zjištěné v průběhu prací

neprodleně upozorní zápisem do stavebního deníku.

Technický dozor objednatele není oprávněn zasahovat do činnosti zhotovitele, je však oprávněn

vydat pracovníkům zhotovitele příkaz přerušit práce, pokud odpovědný zástupce zhotovitele není

dosažitelný, a je-li ohrožena bezpečnost prováděné stavby, život nebo zdraví pracujících na stavbě,

nebo zhotovitel provádí dílo vadně či v rozporu s požadavky a potřebami objednatele.

Objednatel je oprávněn na základě skutečností dodatečně zjištěných v průběhu praci upřesnit

obsah a způsob provedení prací.

Objednatel nebo jím pověřený zástupce je oprávněn kontrolovat provádění DÍLA. Zjisti-li

objednatel, že zhotovitel provádí DÍLO v rozporu se svými povinnostmi, je objednatel oprávněn

dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl _

řádným způsobem. Jestliže zhotovitel tak neučiní ani v přiměřené lhůtě mu k tomu poskytnuté a

postup zhotovitele by vedl nepochybně k porušení smlouvy, je objednatel oprávněn od smlouvy

odstoupit.

V. Předání a převzetí DÍLA

DÍLO se považuje za dokončené jeho řádným provedením v rozsahu sjednaném touto smlouvou a

předáním objednateli v dohodnutém čase, místě a kvalitě bez jakýchkoliv vad a nedodělků. V

případě, že má DÍLO drobné vady, i vady nebránící užívání, je objednatel oprávněn DÍLO nepřevzít a

zhotovitel je v takovém případě v prodlení s plněním předmětu díla.

K zahájení přejímacího řízení zhotovitel písemně vyzve objednatele pro předání a převzetí DÍLA

nejméně 5 pracovních dnů před zahájením přejímky.

Zhotovitel je povinen připravit k přejímacímu řízení zejména tyto doklady v jednom vyhotovení

(pokud není níže uvedeno jinak):
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dokumentaci skutečného provedení díla formou a obsahové odpovídající dokumentaci pro

provedení stavby se zakreslením všech provedených úprav a změn ve 3 výtiscích a 1 x v digitální

podobě, (výkresy ve formátu .pdf, textové a tabulkové dokumenty ve formátech .doc a .xls)

doklady o kvalitě a původu použitých hmot a materiálů, protokol o hutnění podkladu, protokol o

zátěžových zkouškách,

předávací protokoly se správci sítí a majiteli stavbou dotčených pozemků a nemovitostl’,

osvědčení o zkouškách použitých materiálů a technologií,

kopie dokladů o nezávadné likvidaci odpadů oprávněnou společností,

originál stavebního deníku,

protokoly o provedených zkouškách a revizích,

případné další doklady požadované objednatelem, případně další dokumentace potřebné pro

zajištění řádného užívání DÍLA.

O předání a převzetí DÍLA bude vyhotoven protokol o předání a převzetí DÍLA. Protokol vyhotoví

oprávnění zástupci obou smluvních stran. Protokol o předání a převzetí DÍLA bude zejména

obsahovat:

popis stavu dodávky v okamžiku předání DÍLA,

soupis dokladů, jež zhotovitel předává objednateli s dokončeným dílem,

seznam vad a nedodělků, jež váznou na předávání DÍLA, spolu s případnou dohodou o lhůtě kjejich

odstranění,

seznam plateb na uhrazení ceny za zhotovení DÍLA, vč. těch, jež dosud objednatel zhotoviteli

neprovedl.

Podepíše—li smluvní strana protokol o předání DÍLA, přičemž se jasným a zřetelným způsobem

nesouhlasné nevyjádří ke konkrétním zápisům anebo bodům protokolu o předání DÍLA, platí, že s celým

obsahem protokolu o předání DÍLA souhlasí. Podepsání protokolu nezbavuje zhotovitele odpovědnosti

za případné opravy nebo doplnění konstrukcí provedených nebo dodaných v rozporu s normovými

požadavky platných norem a předpisů.

5. Objednatel není povinen převzít nedokončené DÍLO.

Oddíl III.

Vlastnictví k DÍLU, pojištění, záruky, vady

!. Vlastnické právo k DÍLU a nebezpečí škody

Vlastnictví k DÍLU přechází na objednatele zabudováním a u ještě nezabudovaných částí díla jejich

zaplacením. Nebezpečí škody po celou dobu zhotovování DÍLA nese zhotovitel až do předání DÍLA a

vyklizeného staveniště objednateli, a to i těch jeho částí, které se v průběhu realizace stávají

majetkem objednatele.

Zhotovitel je povinen na vlastní náklady zabezpečit ochranu zhotovovaného DÍLA a veškerého

materiálu dovezeného na staveniště pro stavbu proti povětrnostním vlivům, poškození a odcizem’.
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ll. Pojištění zhotovitele

Zhotovitel má k datu podpisu této smlouvy uzavřenou pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je

pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou Zhotovitelem třetí osobě v souvislosti s výkonem jeho

činnosti ve výši nejméně 10 mil. Kč. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu trvání této smlouvy a

po dobu záruky bude pojištěn ve smyslu tohoto ustanovení a že nedojde ke snížení pojistného

plnění pod částku uvedenou v předchozí větě.

III. Záruční lhůty

Zhotovitel poskytuje za bezvadnou jakost DÍLA záruku v délce 60 měsíců ode dne předání a převzetí

DÍLA a odstranění vad a nedodělků s výjimkou komponentů, pro které jejich výrobce nebo výhradní

dodavatel stanoví záruční dobu odlišnou. Záruční lhůta uvedená výše počíná běžet dnem

odstranění poslední vady či nedodělku vyplývajícího z protokolu o předání a převzetí DÍLA. Po dobu

záruky odpovídá zhotovitel za vady, které objednatel zjistil a které včas oznámil.

Záruční doba neběží po dobu, po kterou objednatel nemůže předmět DÍLA užívat pro vady, za které

zhotovitel prokazatelně odpovídá.

Záruční doba se prodlužuje o dobu trvání odstranění vady, která brání užívání DÍLA k účelu, ke

kterému jej objednatel objednal.

Objednatel je oprávněn vyzvat zhotovitele ke kontrole DÍLA před uplynutím záruční doby.

Zhotovitel se zavazuje této kontroly zúčastnit a případné zjištěné závady odstranit v dohodnutých

termínech.

Zhotovitel se zavazuje po dobu záruční lhůty zajištovat bezplatné odstraňování objednatelem

oprávněně reklamovaných vad. Objednatel se zavazuje po předchozí dohodě o termínu odstranění

vady umožnit zhotoviteli přístup k provedení příslušných prací.

IV. Vady DÍLA

Odpovědnost za vady DÍLA se řídí ujednáním smluvních stran v této smlouvě a následně

ustanoveními práva 2 odpovědnosti za vady dle NOZ v platném zném’.

Pro uplatnění práva 2 odpovědnosti za vady DÍLA je nezbytná reklamace objednatele u zhotovitele

nejpozději do konce doby, po kterou zhotovitel odpovídá za vady DÍLA.

Reklamace musí být uplatněna písemnou formou a to faxem nebo doporučeným dopisem.

Objednatel je povinen vady popsat, případně uvést, jak se projevují a stanovit lhůtu pro jejich

odstranění.

V případě, že objednatel uplatní v záruční době nárok z odpovědnosti za vady, je zhotovitel povinen

zahájit práce na odstranění vad do 7 kalendářních dní od písemného oznámení vad a práce provést

ve lhůtě stanovené dohodou smluvních stran.

Zhotovitel se zavazuje zaslat objednateli své vyjádření do 48 hodin po jejím obdržení (mimo dny

pracovního volna, klidu a státem uznaných svátků).

Strana 13 (celkem 16)



10.

11.

12.

13.

14.

Jestliže zhotovitel neodstraní vady ve stanoveném termínu, má objednatel právo odstranit vady

sám nebo prostřednictvím třetí osoby na náklady zhotovitele.

Zhotovitel se zavazuje odstranit vady na své náklady tak, aby objednateli nevznikly žádné

vícenáklady, v opačném případě tyto hradí zhotovitel.

O odstranění vady bude sepsán protokol, který podepíší obě smluvní strany. V tomto protokolu,

který vystaví zhotovitel, musí být mimo jiné uvedeno: jména zástupců obou smluvních stran, číslo

smlouvy o dílo, datum uplatnění a č.j. reklamace, popis a rozsah vady a způsob jejího odstranění,

datum zahájení a ukončení odstranění vady, celková doba trvání vady (doba od zjištění do

odstranění vady) a vyjádření, zda vada bránila užívání DÍLA k účelu, ke kterému bylo určeno.

Zhotovitel se zavazuje v případě potřeby dodat objednateli veškeré nové, případně opravené

doklady vztahující se k opravené, případně vyměněné části (atesty, certifikáty apod.) potřebné k

provozování díla.

Zhotovitel odpovídá za to, že předmět díla má v době jeho předání objednateli a bude mít po dobu

běhu záruční lhůty vlastnosti stanovené obecně závaznými právními předpisy, závaznými normami,

případně vlastnosti obvyklé, dále za to, že dílo nemá právní vady, je kompletní, splňuje určenou

funkci a odpovídá všem požadavkům sjednaným v SOD.

Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamace odeslaná

objednatelem v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou.

Záruční doba se nevztahuje na vady způsobené neodbornou manipulací nebo mechanickým

poškozením při činnosti nesouvisející s činností zhotovitele.

Zhotovitel na žádost objednatele odstraní reklamovanou vadu iv případě, že jím nebude uznána s

tím, že prokáže-li se reklamace za neoprávněnou, uhradí objednatel náklady spojené s odstraněním

vady, včetně nákladů zhotovitele, vynaložených na prokázání neoprávněnosti reklamace.

Dílo je považováno za ukončené po ukončení všech prací dle smlouvy, pokud jsou ukončeny řádně a

včas a zhotovitel předal objednateli všechny požadované doklady a povrch všech pozemků tvořících

staveniště je vyčištěn a uveden do předepsaného stavu. Pokud jsou ve smlouvě použity termíny

ukončení díla nebo předání, rozumí se tím den, ve kterém dojde k oboustrannému podpisu

předávacího protokolu.

Oddíl IV.

Sankce, odstoupení od smlouvy, ustanovení závěrečná

!. Sankce

Pro případ prodlení zhotovitele se splněním povinnosti dokončit DÍLO a s jeho řádným

protokolárním odevzdáním v dohodnutém termínu objednateli uvedeném v oddíle l. čl. II. 1. této

SOD může objednatel vůči zhotoviteli uplatnit smluvní pokutu ve výši 100.000,— Kč jednorázově a

pak 0,05% 2 ceny díla za každý i započatý kalendářní den prodlení. Odevzdání a převzetí DÍLA

upravuje oddíl ll. čl. V. této SOD.
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V případě prodlení zhotovitele s odstraněním případných vad dle oddílu ll. čl. V. vdohodnutém

termínu, je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,— Kč (slovy: jeden

tisíc korun českých) za každý i započatý kalendářní clen prodlení a reklamovanou vadu.

Objednatel je oprávněn započíst smluvní pokuty proti platbám za plnění zhotovitele a zhotovitel s

tímto bez výhrad souhlasí.

Objednatel se zavazuje pro případ prodlení s placením sjednané ceny zaplatit zhotoviteli smluvní

pokutu ve výši 0,05% 2 dlužné částky za každý i započatý kalendářní den prodlení po termínu

splatnosti.

V případě prodlení zhotovitele s odstraňováním reklamačních závad v termínech dle oddílu III. čl. Ill.

je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každou reklamovanou

vadu a každý i započatý kalendářní clen prodlení.

Tímto ujednáním o smluvní pokutě není dotčeno právo na náhradu škody.

Zaplacením smluvní pokuty nezaniká nárok poškozené strany na náhradu způsobené škody.

II. Odstoupem’ od smlouvy

Objednatel a zhotovitel jsou oprávněni odstoupit od smlouvy v případě podstatného porušení

smluvních povinností druhou stranou. Za podstatné porušení smluvních povinností se považuje

neplnění sjednaných termínů a dalších rozhodujících závazků vyplývajících z této smlouvy.

Neprovádí-Ii zhotovitel DÍLO řádně kvalitně nebo jinak porušuje smluvní povinností, je objednatel

oprávněn odstoupit od této smlouvy v případě, že zhotovitel nesplní své povinnosti vyplývající ze

smlouvy ani v dodatečně přiměřené lhůtě, která mu k tomu byla poskytnuta, přičemž však tato

lhůta nesmí být kratší než 14 kalendářních dnů.

Odstoupení od smlouvy musí být učiněno písemně a doručeno prokazatelně druhé smluvní straně.

Účinky odstoupení nastávají dnem doručení písemného oznámení o odstoupení. Vzájemné nároky

obou smluvních stran se, v případě ukončení platnosti této smlouvy některým ze způsobu bodu 1. a

2. tohoto oddílu, budou řídit příslušnými ustanoveními NOZ. V tomto případě bude provedeno

vyúčtování provedených prací a zabudovaných materiálů.

Objednateli budou uhrazeny zhotovitelem vícenáklady vzniklé z titulu přerušení prací a tím pádem

nutnosti dokončení DÍLA jiným zhotovitelem a vliv nedodržení termínů dokončení DÍLA.

Zánikem smlouvy nejsou dotčeny nároky obou smluvních stran na náhradu škody a jiné sankce,

které za trvání smlouvy vznikly.

III. Komunikace smluvnich stran

Smluvm’ strany se dohodly, že každý dokument, který má být prokazatelně doručen druhé smluvní

straně, bude doručen předem e-mailem a také písemně na doručovací poštovní adresu uvedenou v

této smlouvě, a to doporučeným dopisem, kurýrní službou nebo osobně proti podpisu druhé strany

na jeho kopii.

Za den doručení písemnosti se bude považovat den převzetí, nebo pokud se písemnost nepodaří

doručit:

a.den, kdy adresát odmítl převzetí dokumentu;
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b.10. (desátý) den od oznámení o uložení zásilky na poště, i když se o tom adresát

nedozvěděl,

c. okamžik, kdy byla zásilka odeslána zpět jako nedoručitelná,

d.v případě nemožnosti doručení 3. (třetí) den následující po jejím odeslání.

3. Smluvní strany se zavazují vzájemně se informovat o změně adresy nejpozději do 7 (sedmi)

kalendářních dnů poté, co k takové změně dojde.

IV. Ustanovenízávěrečná

1. Tam, kde nejsou práva a závazky smluvních stran výslovně upraveny, platí ustanovení NOZ

v platném znění.

2. Tuto smlouvu lze změnit nebo upřesnit pouze písemným ujednáním nazvaným „Dodatek ke

smlouvě" a očíslovaným podle pořadových čísel, který bude potvrzen a odsouhlasen smluvními

stranami a prohlášen za nedílnou součást této smlouvy.

3. Práva a povinnosti vyplývající z této smlouvy o dílo přecházejí i na případné právní nástupce obou

smluvních stran.

4. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každá strana obdrží po jednom

vyhotovení. Obě vyhotovení mají platnost originálu.

5. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

6. Smluvní strany tuto smlouvu přečetly, prohlašují, že je projevem jejich svobodné a vážně vůle, že

nebyla sjednána v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz souhlasu doplňují

zástupci obou smluvních stran své vlastnoruční podpisy.

7. Smluvní strany nepovažují skutečnosti ve smlouvě uvedené za obchodní tajemství ve smyslu §504

zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, vplatném znění, a udělují svolení kjejich užití a

zveřejnění bez stanoveníjakýchkoli dalších podmínek.

8. Záměr vypsání veřejné zakázky schválilo Zastupitelstvo Městské části Praha - Šeberov dne

15.5.2017 usnesením č. 13/21/2017/ZMČ. Vypsání veřejné zakázky schválila dne 28.6.2017 Rada

Městské části Praha — Šeberov usnesením č. 15/74/2017/RMČ. Výběr zhotovitele schválila Rada

Městské části Praha - Šeberov dne 28.8.2017 usnesením č. 3/78/2017/RMČ.

V Praze dne: 13.9.2017 V Pcherách dne: 22.8.2017

lng. P

Sta ros

   

  

Za PRAGOTRADE spol.s r.o.

Josef Mládek

jednatel společnosti

(objednatel) (zhotovitel)

Příloha č. 1: cenová nabídka (položkový rozpočet)
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Položkový rozpočet stavby

Stavba: 01 Novostavba náměstí Šeberov

Objednatel: IČO:

DIČ:

Zhotovitel: PRAGOTRADE spol. s r.o. IČO: 16189612

Maršála Rybalka 379 DIČ: CZ16189612

273 08 Pchery-Theodor

Rozpis ceny Celkem

HSV 9 013 727,81

PSV 158 147,00

MON 1 502 686,00

Vedlejší náklady 76 000,00

Ostatni náklady 149 500,00

Celkem 10 900 060,81

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 15 % 0,00 CZK

Snížená DPH 15 % 0,00 CZK

Základ pro základní DPH 21 % 10 900 060,81 CZK

Základní DPH 21 % 2 289 013,00 CZK

Zaokrouhlení 0,19 CZK

Cena celkem s DPH 13 189 074,00 CZK

v Pcherách dne 12.09.2017
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Rekapitulace dílčích částí

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
      
 

, Základ pro Základ pro základní

Člslo Název sníženou DPH DPH DPH celkem Cena celkem %

VRN Vedlejší náklady 0 225 500 47 355 272 855 2

SO 01 . Náměstí Šeberov 0 9 005 965 1 891 253 10 897 218 86

01.01 stavební práce 0 7 503 279 1 575 689 9 078 967 72

01.02 elektroinstalace 0 1 502 686 315 564 1 818 250 14

SO 01-03 Parkovaci záliv 0 1 302 308 273 485 1 575 793 12

SO 02 Přípojky 0 366 288 76 920 443 208 4

02.01 přípojka kanalizace 0 144 493 30 344 174 837 1

02.02 přípojka vodovodu 0 122 825 25 793 148 619 1

02.03 přípojka plynovodu 0 98 969 20 784 119 753 1

Celkem za stavbu O 10 900 061 2 192 191 12 631 198 100

Rekapitulace dílů

Číslo Název Typ dílu Celkem %

1 Zemní práce HSV 112 027,29 1

11 Přípravné a přidružené práce HSV 36 231,50 O

18 Povrchové úpravy terénu HSV 1 941 737,40 18

27 Základy HSV 10 626,00 0

47 Ostatni konstrukce u zpevněných ploch HSV 3 834 297,20 35

5 Komunikace HSV 825 062,50 8

8 Trubní vedení HSV 1 112 473,50 10

906 Exteriér - vybavení, doplňky HSV 844 200,00 8

96 Bourání konstrukcí HSV 75 750,00 1

99 Staveništní přesun hmot HSV 71 414,42 1

762 Konstrukce tesařské PSV 158 147,00 1

PŘÍPOJKA ELEKTRO 0,4kV pro areál
M2101 náměstí MON 174 166,00 2

M21.02 ZŠLÍOJKA ELEKTRO 0,4kV pro polyfunkčnl MON 169 684,00 2

M2103 Areálové osvětlení MON 696 664,00 6

M21.04 Areálový rozvod elektro pro vodní čerpadla MON 165 735,00 2

M2105 Napojení venkovních produkcí na náměstí MON 182 720,00 2

Napojení a měření areálových rozvodů

M2106 náměstí MON 113 717,00 1

D96 Přesuny suti a vybouraných hmot PSU 149 908,00 1

VN Vedlejší náklady VN 76 000,00 1

ON Ostatni náklady ON 149 500,00 1

Cena celkem 10 900 060,81 100
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S: 01 Novostavba náměstí Šeberov

O: VRN Vedlejší náklady

R: 01 ostatni a vedlejší náklady

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem

Díl: VN Vedlejší náklady 76 000,00

1 00511 R Geodetické práce, prováděné během stavebních prací kpl 1.00000 40 000.00 40 000,00

2 005121 R Zařízení staveniště Soubor 1.00000 10 000.00 10 000.00

3 005121020R Vybudování zařízení staveniště, provozní náklady, soubor 1.00000 5 000,00 5 000,00

likvidace a uvedeni do původního stavu

Náklady na vybavení objektů zařizení staveniště, ostraha staveniště, náklady na energie spotřebované dodavatelem

v rámci provozu zařízení staveniště. náklady na potřebný úklid v prostorách zařízení staveniště, náklady na nutnou

údržbu a opravy na objektech zařizení staveniště a na přípojkách energií.

- náklady na zajištění zpevněné plochy příjezdu na staveniště, její údržbu a likvidaci pod dokončení stavební činnosti

4 005124010R Koordinační činnost Soubor 1.00000 10 000.00 10 000.00

5 005211080R Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi Soubor 1.00000 8 000.00 8 000.00

6 9592T Zajištění vytýčení inženýrských sítí celek 1.00000 3 000.00 3 000,00

(tras technické infrastruktury) podle podmínekjejich správců a to před zahájením prací na staveništi vč. jejich

zaměření a zakreslení dle skutečného stavu do příslušné dokumentace a vč.jejich písemného a zpětného předání

jednotlivým správcům

Díl: ON Ostatní náklady 149 500,00

7 005111021R Vytyčení inženýrských sítí Soubor 1,00000 30 000,00 30 000.00

8 005241010R Dokumentace skutečného provedení Soubor 1.00000 26 000.00 26 000,00

9 OOGOORT Ostatní nespecitikované práce - dle rozpisu v samostatné Soubor 1.00000 0,00 0.00

příloze

Pokud dodavatel usoudí, že v zadání chybi některé položky prací, které jsou dle jeho zkušeností nezbytné pro

realizaci prováděných prací, uvede tyto v samostatné příloze, zde doplní jejich souhrnnou cenu.

10 9595T Provedení předepsaných zkoušek dle platných právních celek 1.00000 30 000.00 30 000.00

předpisů a technických norem

11 9651T Zajištění fotodokumentace stavební realizace celek 1.00000 2 000.00 2 000.00

zejména dokumentace konstrukcí před jejím zakrytim

12 ON51501 Náklady zhotovitele spojené s předkládáním vzorků kpl 1.00000 5 000.00 5 000.00

materiálů pro odsouhlasení investorem a AD

13 ON5211040 Zábor veřejného prostranství soubor 1.00000 15 000.00 15 000.00

14 ON5251020 Geodetické zaměření stavby vč.geometrického plánu - soubor 1.00000 35 000.00 35 000.00

zaměření skutečného provedení

15 ON531 Dočasný infomační billboard - informace o prováděné kus 1,00000 3 500,00 3 500.00

akcí. investor, dodavatel, termíny apod. ., provedeni

např.p|ast, rozměr min. 510 x 240 cm

16 VN5122010 Zvláštní nebo ztížené podmínky pro stavební práce, soubor 1.00000 3 000.00 3 000,00

provoz objednatele

Celkem 225 500,00l
 

 

Uvedené konkrétní výrobky a materiály jsou pouze referenční a definují Zadavatelem očekávané

materiálové a kvalitativní parametry Díla. Uchazeč je oprávněn navrhnout jiný výrobek či materiál, je

však povinen udržet materiálové, barevné, rozměrové a kvalitativní parametry Díla.

 

Poznámky uchazeče k zadání
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O: VRN Vedlejší náklady

R: 01 ostatníavedlejší náklady

P.č.Čís|o položky Název položky MJ množství cena/MJ Celkem      
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S: 01 Novostavba náměstí Šeberov

o: so 01 Náměstí Šeberov

R: 01.01 stavebni práce

P.č Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem

Díl: 1 Zemní práce 30 215,13

1 131201111R10 Hloubeni nezapaž. jam hor.3 do 100 m3, STROJNĚ m3 10,00000 950,00 9 500.00

pro akumulačníjimku AS REWA : 10 10

2|162701109R00 [Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km | m3 | 108,75000l 26,60| 2 892.75]

7.25'15 108.75

3 199000002R00 Poplatek za skládku horniny 1- 4 m3 17.25000 140,00 2 415,00

4 133201101 R00 Hloubení šachet v hor.3 do 100 m3 m3 7,25000 844,00 6 119,00

revizní šachta kanal.přípojky : 3,2 3.2

revizní šachta vodovodní přípojky : 1,25 1,25

revizní šachta dešťové kanalizace : 2,8 2,8

5 161101101R00 Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m m3 17.25000 74,90 1 292,03

6 162701105R00 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m m3 17.25000 226,00 3 898.50

7 167101101R00 Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3 m3 17,25000 162,00 2 794,50

8 171201101 R00 Uložení sypaniny do násypů nezhutněných m3 17,25000 19,00 327,75

9 174101101R00 Zésyp jam, rýh, šachet se zhutněnim m3 9,00000 108,40 975,60

Díl: 18 Povrchové úpravy terénu 1 666 119,10

10 183101113R00 Hloub. jamek bez výměny půdy do 0,05 m3, svah 1:5 kus 19.00000 70.00 1 330.00

11 112101100 Kácení stromů listnatých o průměm kmene 30—50 cm kpl 1.00000 1 700,00 1 700,00

12 180402111R00 Založení trávníku parkového výsevem v rovině m2 1 140,00000 150,00 171 000,00

13 181301112R00 Rozprostření ornice, rovina, tl.1D-15 cm,nad 500m2 m2 1 140.00000 51,10 58 254,00

14 182001121R00 Plošná úprava terénu, nerovnosti do 15 cm v roviné m2 1 140.00000 23,00 26 220,00

15 184102112R00 Výsadba dřevin s balem D do 30 cm, v rovině kus 19,00000 350,00 6 650.00

16 184202111R1O Ukotvení dřeviny kůly D do 10 cm, dl. do 2 m, včetně kus 19,00000 850.00 16 150.00

dodání kůlů a vázacího materiálu

17 184802111R00 Chem. odpleveleni před založ. postňkem, v rovině m2 1 140,00000 65.00 74 100,00

18 184921096R00 Mulčování rostlin tl. do 0.15 m rovina m2 448.50000 250,00 112 125.00

1.5‘(60+230+9) 448.5

19 185803111R00 Ošetření trávníku v rovině m2 1 140.00000 150.00 171 000,00

20 185803211R00 Uválcování trávníku v rovině m2 1 140.00000 70.00 79 800.00

21 185304215R00 Vypleti trávníku po výsevu v rovině m2 1 140,00000 55.00 62 700,00

22 KR1 Keře dekorativní do pn'íběžných květníků podél bm 60.00000 800.00 48 000,00

terasy restaurace

ZIMOLEZ KLOBOUKATY -LONICERA PILEATA. 3ks/m

JASMÍN NAHOKVĚTÝ - JASMINUM NUDIFLORUM - 2ks/m

| 23|KR2 |Keře Labyrintán'a | bm | 230000001 700,00| 161 ooo,oo|

HABR obecný, 5ks/m

| 24|KR3 |Keře lemování pěších komunikací | bm | 9,00000| 750.00] 6 750.00|

TAVOLNIK JAPONSKY - SPIRAEA JAPONICA ANTHONY WATERER 3ks/m

25 ZV01 Zálivková trubka ke kořenovému systému stromů, bm 19,00000 767,00 14 573,00

perforované trubka DN50

26 184101111RAO Výsadba keře prostokoř. v rovině, výšky do 50 cm kus 1 477,00000 150,00 221 550.00
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S: 01 Novostavba náměstí Šeberov

O: 8001 Náměstí Šeberov

R: 01.01 stavebnípráce

Pf: Číslo položky Název položky MJ množství cena/MJ Celkem       
 

Hloubeni jamek pro vysazování rostlin v hornině 1 až 4 s výměnou půdy - 50 % substrát (dodávka ve

specifikaci), s případným naloženim přebytečných výkopků na dopravní prostředek, s odvozem na vzdálenost

do 20 km a se složením. Výsadba keře bez balu do předem vyhloubené jamky se zalitím.

 

 

 

 

 

 

       
 

 

 

      
 

 

         
 

 

 

 

 

 

 

       
 

 

 

 

 

 

 

         

27 10371500R Substrát zahradnický B VL m3 30,00000 630,00 18 900,00

28 10391100R Kůra mulčovací VL m3 44.85000 686,00 30 767.10

1,5*(60+230+9)"0,1 44,85

29 Pol_28 Mlatový chodník Iabyn'ntária, štěrk jemnozmný fr4/8 m2 325.00000 950.00 308 750.00

+ prosivka 0/4 - tl 10 cm, na štěrkovém, polštáři fr

4/16 tl 150 mm,

30 ST1 Strom — JASAN ŠTÍHLY - FRAXINUS EXCELSIOR kus 10.00000 3 700.00 37 000,00

GLOBOSUM - obvod kminku 18-20 cm. kmen délky

min 2,0 m., Dodávka včetně ochranného balu a

osazení.

31 ST2 Strom - ACER PLATANOIDES GLOBOSUM - obvod kus 9.00000 4 200,00 37 800,00

kminku 18-20 cm, kmen délky min. 2,0m. Dodávka

včetně, ochranného balu a osazeni

Díl: 27 Základy 10 626,00

32|27531351 1 R00 |Beton základových patek prostý C 12/15 | m3 1,00000l 2 530.00] 2 530.00

patka pro sloupek dopravni značky : 1 1

33 274310020RAA Základový pas z betonu C 12/15, štěrkopískový m3 3.20000 2 530.00 8 096.00

podklad 10 cm

základ pro osvětlovací lampu : 3,2 3,2

Díl: 47 Ostatní konstrukce u zpevněných ploch 3 763 653,45

34 215901101 RT5 Zhutnění podloží z hornin nesoudržných do 92% PS, m2 3 255,00000 25.71 83 686,05

vibrační deskou

662+2381+22+190 3255

351271571 1 11R00 lPolEtéI" základu ze štěrkopísku tříděného | m3 2,95900l 76,90| 227.55

podloží opěrné zahradní stěny : 2,959

(O.55*O.4‘7+0.55*O.6*12+0.55*1.2+0.7*0.55*24+0.55

*1,2*2+1,5*0,55*14+0,55*1,2'2)*O,1

36|349121000R00 |Montáž prefa. drobné architektury do 0,2 t | kus 43.00000| 280.00| 12 040.00

opérné stěny - 55 : 7 7

opěrné stěny - 80 : 12 12

opěrné stěny - 120 : 24 24

37 349121001R00 Montáž prefa. drobné architektury od 0,2 do 1,5t kus 19,00000 320,00 6 080.00

opérné stěny - 80 VR : 1 1

opěrné stěny - 120 VR : 2 2

opěrné stěny - 150/900 : 14 14

opěrné stěny - 150 VR : 2 2

| 38|451971112R00 |Po|ožení vrstvy z geotextilie, uchycení sponami | m2 3 255.00000[ 53.00I 172 515,00

662+2381+22+190 3255

39 46592141 1 R00 Kladeni bet. a želbet. desek do 200kg - segmentové m2 2200000 415,00 9 130,00

oblouková dlažba ARTE

40 564231111R00 Podklad ze Štěrkopísku po zhutnění tloušťky 10 cm m2 3 255,00000 71,20 231 756,00

A : 662+2381 3043

B : 22+190 212

41 564791111R00 Podklad pro zpevněné plochy 2 kam.drceného 0-63 m3 1 10405000 84,90 93 733,85

mm
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S: 01 Novostavba náměstí Šeberov

0: SO 01 Náměstí Šeberov

R: 01.01 stavební práce

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem

A - tl. 35 cm : (622+2381)*0,35 1051.05

B - tl. 25 cm : (22+190)*0,25 53

42 564811111R00 Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 5 cm, fr.8- m2 3 255.00000 42,00 136 710,00

16 mm

A+B : 662+2381+22+190 3255

43 596215021R00 Kladeni zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 4 cm m2 190,00000 176,50 33 535,00

44 596215040R00 Kladení zámkové dlažby tl. 8 cm do drtě tl. 3 cm m2 3 043,00000 115,00 349 945,00

typ 1 : 662 662

typ 2 : 2331 2381

45|631581000R00 |Násyp recyklovaným materiálem m3 | 66,00000| 340,00! 22 440,00

plocha pod terasou špýcharu : 0.6‘110 66

46 460030081 RT2 Řezání spáry v asfaltu nebo betonu, v tloušťce vrstvy m 68.00000 220.00 14 960,00

do 5-8 cm

47 47 05 Lemování mlatového chodníku - plastový bm 460,00000 250,00 115 000,00

vymezovací zahradní obrubník výšky 10 cm, dodání

a položení

48 573231110R00 Postfik živičný spojovací z emulze 0.3-0.5 kglm2 m2 2.00000 15 000,00 30 000,00

20'0,1 2

49 917862111R00 Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou,|ože z 0 12/15 m 272,00000 200,00 54 400,00

50 917862111VOB Osazení stojat, obmb.bet. s opěrou,|ože 2 C 12/15, m 125.00000 150,00 18 750,00

příplatek za osazení obrubníků do oblouku

51 936314 0A0 DROBNE DOPLNK KONSTR BETON MONOLIT m3 1,80000 720,00 1 296,00

020/25 - podezdívka vyrovnávacích schodů

52 47 D01 Velkoformátová dlažba typ 1, PRESBETON m2 662,00000 510,00 337 620,00

SETIMO - centrální část náměstí, únosnost nad 3,5

t., založena na skladbě A, dodání, výměra bez

ztratného

53 47 D02 Zámková dlažba - BEST ARCHIA typ 2, tl. 80 mm, m2 2 381 ,00000 360,00 857 160,00

COLOR MIX Podzim, únosnost nad 3,5 t, založeno

na skladbe A, dodání, výměra bez ztratného

54 47 D03 Mozaiková dlažba - SEMMELROCK - Arte - pražská m2 22,00000 610,00 13 420,00

kostka, únosnost do 3,5 t, založena na skladbě B,

kladeno vějířovitě - dodání, výměra bez ztratného

55 47 D04 Velkoformátová dlažba - PRESBETON DAREA m2 190,00000 660,00 125 400,00

800x400 tl. 62 mm, barevnost hnědá, únosnost do

3,5 t, založeno na skladbě B, dodání, výměra bez

ztratného

56 47 D06 Opěrné zahradní stěny - L prefabrikáty - kus 7.00000 1 200,00 8 400,00

PRESBETON STANDARD 55, průběžný díl, dodání

57 47 D07 Opěrné zahradní stěny - L prefabrikáty ~ kus 12,00000 1 700,00 20 400,00

PRESBETON STANDARD 80, pn'iběžný díl, dodání

58 47 D08 Opémé zahradni stěny - L prefabrikáty - kus 1,00000 2 300,00 2 300,00

PRESBETON STANDARD 80 VR90 rohový díl,

dodání   
Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s.
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S: 01 Novostavba náměstí Šeberov

0: SO 01 Náměstí Šeberov

R: 01.01 stavební práce

P.č Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem

59 47 D09 Opémé zahradni stěny - L prefabrikáty - kus 24,00000 2 400,00 57 600,00

PRESBETON STANDARD 120, pnírběžný díl, dodání

60 47 D10 Opémé zahradni stěny - L prefabrikáty - kus 2,00000 3 400,00 6 800,00

PRESBETON STANDARD 120 VR 90 rohový díl.

dodání

opěrné zahradní stěny - L prefabrikáty -

PRESBETON STANDARD 150/900 průběžný díl.

založení na štěrkovém polštáři 8/16 tl 100 mm

61 47 D11 Opěrné zahradní stěny - L prefabrikáty - kus 14,00000 3 900,00 54 600.00

PRESBETON STANDARD 150, průběžný díl, dodání

62 47 D12 Opémé zahradni stény - L prefabrikáty - kus 2.00000 4 700,00 9 400,00

PRESBETON STANDARD 150 VR 90 rohový díl,

dodání

63 Lemování mlatového chodníku - plastový m 460,00000 280,00 128 800,00

vymezovaci zahradni obrubník výšky 10 cm

64 47 D13 Prefabrikované schodišťové stupně PRESBETON kus 8.00000 870.00 6 960,00

SPV 120 - 1200x350x150, dodání

65 59217460R Obrubník silniční dvouvrstvý ABO 2-15 kus 272,00000 143,00 38 896.00

100x15x25cm

66 592175070R Obrubník silniční betonový obloukový, výška 25 cm, m 94.00000 382,00 35 908,00

přírodní PRESBETON ABO 2- 15 10

67 69366198R Geotextilie FILTEK 300 g/m2 š. 200cm 100% PP m2 3 743,25000 180,00 673 785,00

(662+2381+22+190)*1.15 3743.25

Díl: 8 Trubní vedení 844 884,50

68 597121211RT3 Odvodňovací štěrbinové žlaby BETONIKA TZDQ kus 108,00000 3 500,00 378 000,00

220/260/1000, osazení do betonu, včetně vtokového

roštu„ včetně výtoku s čistícím košem a čela

obsahuje Linový dešťový žlab BETONIKA - TZDQ - 220/250 ( s jedním vyústěním ), včetně betonového lože a

vyrovnání délky 30 bm, Linový dešťový žlab BETONIKA - TZDQ - 2201250 ( s jedním vyústěním ), včetně

betonového lože a vyrovnání délky 15 hm, Linový dešťový žlab BETONIKA - TZDQ - 220/250 ( s dvěmi

vyústěnimi ), včetně betonového lože a vyrovnání délky 63 hm. Součásti jsou zakončovací čela a kalové koše

30+15+63 108

69 8 04 Žlabovka pro vedení vody v odvodňovacím žlabu kpl 30.00000 2 500.00 75 000,00

vodního prvku náměstí

- kamenná žulová deska tvaru U - šířka 400mm, délka 1000mm, tlouštky 50 mm s profrézovaným prolisem

tvaru "V" pro vedení vody. Materiál černá žula, otryskaná. Prolis pro vedení vody hl.20 - 25 mm a šířky 300 mm -

tvar V

V položce je zakalkulováno osazení žlabovky do betonového lože, spáry desek vytmelit mrazuvzdorným

70 8 05 Kalový koš pro odvodňovací prvek vodního prvku kus 1.00000 5 600.00 5 600.00

71 8 06 Odvodňovací prvek žlabového prvku s nerezovou kus 1.00000 3 600.00 3 600.00

vpustí

72 8 07 Nastavení stávající studny skružemi průměr 1.0m kus 3.00000 890,00 2 670.00

73 8 08 Nastavení stávající studny horní skruží s poklopem 5 kus 1.00000 1 340,00 1 340,00

prolisem pro dlažbu

74 895941311RT2 Areálové trubní vedení vody PE DN 50, zakončen m 62.00000 780,00 48 360.00

redukci na DN 20 pro pňpojení zahradního pítka        
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S: O1 Novostavba náměstí Šeberov

O: SO 01 Náměstí Šeberov

R: 01.01 stavebni práce

P.č Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem

V položce je zakalkulováno: hloubení rýh, svislé přemístění, naložení přebytku po zásypu na dopravní

prostředek a odvoz do 10 km, lože pod potrubí ze štěrkopísku, dodávka a montáž potrubí z trub PE hrdlových

vnějšího průměru dle popisu, dodávka a montáž PVC tvarovek jednoosých (1 kus/ 10 rn potrubí), zkouška

těsnosti potrubí, obsyp potrubí štěrkopískem, zásyp rýhy sypaninou se zhutněním.

75 9 02 Akumulačníjímka AS REWA Kombi SEO/PB kus 1.00000 70 000,00 70 000,00

76 9 03 Cerpadlo Wilo TWIS 5-305 EM-A - osazeno do kus 1.00000 15 000,00 15 000.00

stávající studny

77 213150050RAA Vsakovací nádrž pro povrchu v ploše do 500 m2 soubor 1.00000 20 000.00 20 000.00

78 213150050RAC Vsakovací nádrž pro odvodnění povrchu v ploše do soubor 1.00000 25 000.00 25 000.00

1000 m2

V položce je zakalkulováno: Vsakovací těleso A - plocha 60,5 m2. hloubka 2.0 m; objem 90,8m3 plněno

kamenivem fr. 32/64 (mezerovitost 50%) (výška kameniva 1,5m, výška zahradního substrátu nad 0,5m),

Zasakovací blok kameniva obalen geotextilií gramáže 500 g/m2 na horní ploše výkopu a po obvodu dp výšky

1,5 m včetně horní plochy pod substrátem ( zasakovací blok obalen geotextilií ), dodávka a montáž PVC

tvarovek jednoosých (1 kus/ 10 m potrubD, zkouška těsnosti potrubí, obsyp potmbí štěrkopískem, zásyp rýhy

sypaninou se zhutněním.

VSAKOVACÍ TĚLESO - B - plocha 39,6 m2, hloubka 2,0 m; objem 59,4 m3 plněno kamenivem fr. 32l64

(mezerovitost 50%) ( výška kameniva 1,5m, výška zahradního substrátu nad 0.5m). Zasakovaci blok kameniva

obalen geotextilii gramáže 500 g/m2 na horní ploše výkopu a po obvodu dp výšky 1.5 m včetně homí plochy

pod substrátem ( zasakovací blok obalen geotextilii )

79 895941311RT2 Areálové trubní vedení vody PE DN 50, zakončen m 62.00000 692.00 42 904,00

redukcí na DN 20 pro pňpojení zahradního pítka

V položce je zakalkulováno: hloubení rýh, svislé přemístění, naložení přebytku po zásypu na dopravní

prostředek a odvoz do 10 km, lože pod potrubí ze štěrkopísku, dodávka a montáž potrubí z trub PE hrdlových

vnějšího průměru dle popisu, dodávka a montáž PVC tvarovek jednoosých (1 kus/ 10 m potrubí), zkouška

těsnosti potrubí, obsyp potrubí štěrkopískem, zásyp rýhy sypaninou se zhutněním.

80 895941311RT2 Areálové trubní vedení vody PE DN 40, pro realizaci m 37,00000 635,00 23 495,00

uzavřeného okmhu vodního prvku. Součástí

Zakončovací prvek potmbí přívodu vody - DN 40 -

nerezové ohýbané vyústění- ohýbané nerezové

potrubí délky 0,8 m s kotevní deskou 150/ 150 tl. 4

mm

V položce je zakalkulováno: hloubení rýh, svislé přemístění, naložení přebytku po zásypu na dopravní

prostředek a odvoz do 10 km, lože pod potrubí ze štěrkopísku, dodávka a montáž potmbí z trub PE hrdlových

vnějšího průměru dle popisu, dodávka a montáž PVC tvarovek jednoosých (1 kus/ 10 m potrubí), zkouška

těsnosti potrubí, obsyp potrubí štěrkopískem, zásyp rýhy sypaninou se zhutněním.

81 895941311RT2 Areálové trubní vedení vody PE DN 25. pro doplnéni m 42.00000 528.00 22 176.00

vody do uzavřeného systému zásobování vodního

prvku.

V položce je zakalkulováno: hloubení rýh, svislé přemístění, naložení přebytku po zásypu na dopravní

prostředek a odvoz do 10 km, lože pod potrubí ze štěrkopísku, dodávka a montáž potmbi z trub PE hrdlových

vnějšího průměru dle popisu, dodávka a montáž PVC tvarovek jednoosých (1 kus/ 10 m potrubí), zkouška

těsnosti potrubí, obsyp potrubí štěrkopískem, zásyp rýhy sypaninou se zhutněním.

82 Kanalizace z tmb PVC, DN 150 mm - propojení rn 8,50000 665.00 5 652.50

vodního okruhu vodního prvku do jímky, rýha šířky

0,8 m, hloubky 1,2 m

83 460030081 RT2 Řezání spáry v asfaltu nebo betonu, v tloušťce vrstvy m 68.00000 250.00 17 000.00

do 5-8 cm

84 831350113RAB Kanalizace z tmb PVC, D 160 mm, rýha šířky 0,8 m, m 61 ,00000 524,00 31 964,00

hloubky 1,2 m
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S: 01 Novostavba náměstí Šeberov

0: SO 01 Náměstí Šeberov

R: 01.01 stavebni práce

P.č Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem

V položce je zakalkulováno: hloubení rýh, svislé přemístění, naložení přebytku po zásypu na dopravní

prostředek a odvoz do 10 km, lože pod potrubí ze štěrkopísku, dodávka a montáž potrubí z trub PVC hrdlových

vnějšího průměru dle popisu, dodávka a montáž PVC tvarovek jednoosých (1 kus/ 10 m potmbí), zkouška

těsnosti potrubí, obsyp potrubí štěrkopískem, zásyp rýhy sypaninou se zhutněním.

85 831350114RAB Kanalizace z tmb PVC. D 200 mm, rýha šířky 0,8 m, m 75.00000 684.00 51 300.00

hloubky 1,2 m

V položce je zakalkulováno: hloubení rýh, svislé přemístění, naložení přebytku po zásypu na dopravní

prostředek a odvoz do 10 km. lože pod potrubí ze štěrkopísku, dodávka a montáž potrubí z trub PVC hrdlových

vnějšího průměru dle popisu, dodávka a montáž PVC tvarovekjednoosých (1 kus/ 10 m potrubí), zkouška

těsnosti potmbí, obsyp potrubí štěrkopískem, zásyp rýhy sypaninou se zhutněním.

86 28656158R Redukce kanalizační exc. odolná PPKGR DN kus 1.00000 258,00 258,00

ZOO/160mm

87 59229005R Kus čisticí základní (pero, drážka) M-CO kus 3,00000 1 025,00 3 075,00

88 59276501T Krytka Iin.ž|abu TZD Q kus 3.00000 830,00 2 490,00

Díl: 906 Exteriér - vybaveni, doplňky 844 200,00

89 906 01 Doplnění stávajícího pomníku o duplikační kamenný kpl 1.00000 50 000,00 50 000,00

portál velikosti 1,5 x 2.5 m tl 30 cm. Leštěná černá

žula s gravírovaným textem - kopie stávajícího textu

orientovaného do ulice v Ladech. Zahmuje odbomou

demontáž pomníku od podstavce, tlakové čištění

vodoustávajícího pomníku a zpětné osazení a

fixování k podstavci

90 M01 Ochranná kruhová mříž okolo stromu s průměrem kpl 2.00000 25 000.00 50 000.00

kmenu 1500 mm, založena do dlažby do kmhového

rámu, D+M

91 M02 Ochranná kruhová mříž okolo stromu s průměrem kus 10.00000 22 000.00 220 000,00

kmenu 1300 mm. založena do dlažby do kruhového

rámu, D+M

92 M03 Betonová lavička - (například jako PRESBETON typ kus 12.00000 5 800,00 69 600.00

BETONOW SEDAK 1 - 2000x400x450) . D+M

93 M04 Betonový skate prvek (např. jako PRESBETON typ kus 2.00000 15 000.00 30 000,00

WAVE - 3700x700x400) D+M

94 M05 Betonová lavička se sedákem (např. jako kus 7.00000 12 000.00 84 000.00

PRESBETON typ LEDGE 6 - 2500x500X400) D+M

95 M06 Betonová lavička (např. jako PRESBETON typ kus 7.00000 5 300.00 37 100.00

LEDGE 3 - 1400x500X400) D+M

96 M07 Betonová lavička (např. jako PRESBETON typ kus 5.00000 6 300.00 31 500.00

LEDGE 2 - 2000x500X400) D+M

97 M08 Betonová lavička (např. jako PRESBETON typ H-E- kus 6.00000 15 000.00 90 000,00

X 1 - 1600x736x808) D+M

98 M09 Odpadkový koš parkový (např. jako CITE kus 5.00000 6 000,00 30 000,00

DIAGONAL - DG 315 n. obsah 45 l) D+M

99 M10 Prefabrikované akustické zrcadlo - RICHTER kpl 2.00000 50 000.00 100 000.00

SPIELGERATE. průměr 1400 mm, výška 1800mm,

váha 300kg. beton C 30/37 D+M

100 M11 Herní prvek - domeček se skluzavkou - dodání, kus 1,00000 30 000,00 30 000,00

osazení

101 M12 Zahradní pítko - nerez - MM ClTE - Hydro 410, kpl 1.00000 8 000.00 8 000,00  včetně napojení vodovodní potmbní areálového rozvodu
Zpracováno programem BUILDpower S. © RTS, a.s.
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S: 01 Novostavba náměstí Šeberov

0: SO 01 Náměstí Šeberov

R: 01.01 stavebni práce

P.č Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem

102 Dopravní značka - zřízení pěší zóny, hliníková na kus 4,00000 3 500,00 14 000,00

hliníkovém stojanu, osazena do betonového základu,

umístěna na ploše náměstí. Součástí dodatková

tabulka s popisem.

Díl: 96 Bourání konstrukcí 75 750,00

103 961043111R00 Bourání základů z betonu protaženého kamenem m3 7,50000 1 220,00 9 150,00

základ oplocení pomníku : 7,5 7,5

104 Odstranění stávajícího travního porostu + vybouraní m2 360,00000 185,00 66 600,00

podloží okolo pomníku do hloubky 0,5 m pro založení

nové skladby pro zpevněnou plochu.

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 42 198,42

105 998223011R00 Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlážděný t 4 219,84198 10,00 42 198,42

Díl: 762 Konstrukce tesařské 158 147,00

106 766441111R00 Položení podlahy teras z prken, na podkladní rošt m2 110,00000 200,00 22 000,00

107 283201 Terasová prkna typu Twinson, nosný rošt, spojovací m2 110,00000 976,00 107 360,00

materiál - dodávka

108 998762202R00 Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 12 m % 2 878,70000 10,00 28 787,00

Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 67 485,00

109 979083214R00 Vodorovná doprava suti a hmot po vodě do 1000 m t 16,50000 1 800,00 29 700,00

110 979086112R00 Nakládání nebo překládání suti a vybouraných hmot t 16,50000 250,00 4 125,00

111 979082119R00 Příplatek k přesunu suti za každých dalších 1000 m t 412,50000 50,00 20 625,00

112 979990001R00 Poplatek za skládku stavební suti t 16.50000 440.00 7 260.00

113 979990113R00 Poplatek za skládku suti- obalované kam. - asfalt t 16,50000 350,00 5 775,00

| Celkem 7 503 278,60]
 

 

Uvedené konkrétni výrobky a materiály jsou pouze referenční a definuji Zadavatelem očekávané

materiálové a kvalitativní parametry Díla. Uchazeč je oprávněn navrhnoutjiný výrobek či materiál,

je však povinen udržet materiálové, barevné, rozmérové a kvalitativní parametry Díla.

 

Poznámky uchazeče k zadání
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Položkový rozpočet
 

01 Novostavba náměstí Šeberov

 

SO 01 Náměstí Šeberov

 

01.02 elektroinstalace

 

 

P.č Číslo položky  Název položky MJ  množství  cena / MJ Celkem 
 

Díl: M21.01 PŘÍPOJKA ELEKTRO 0,4kV pro

areál náměstí

174 166,00

 

rozpojovaci skřín DCK 5x 400N3f, do

výklenku. včetně kompletního vnitřního

vybavení, pňpojovacich„ praporců,

pojistkových vložek. atd

ks 1.00000 15 000.00 15 000.00

 

Kabeláž AYKY 3Bx240+120 50,00000 80,00 4 000,00

 

Drát FeZn 0 10mm 25.00000 289.00 7 225,00

 

Protikorozní nátěr FeZn vodičů v místě

přechodu země/vzduch

ks 2.00000 600.00 1 200,00

 

Svorka pňpojovaci SP1 ks 1.00000 250,00 250.00

 

Svorka spojovací SR ks 4.00000 250.00 1 000,00

 

Kabelová PVC chránička 0 110mm. půlená

- ochrana stávajícího zařízení

1.00000 725,00 725,00

 

spojka na kabel AYKY 3Bx240+120 ks 2.00000 580,00 1 160.00

 

koncovka na kabel AYKY 38x240+120 ks 2.00000 678,00 1 356.00

 

Montážní a spojovací materiál, vč. příchytek

kabelů, pásků apod., drobný

nespeciňkovaný materiál

kpl 1.00000 10 000.00 10 000,00

 

Stavební výpomoce

 

11 Ruční výkop rýhy pro kabel 550x1250mm,

uložení kabelů do pískového lože, zához

přesátou zeminou s„ hutněnim, ochranná

fólie - zatravnění, volný terén - odkopání

stávající kabelové trasy PRE a

3.00000 5 800.00 17 400.00

 

obnoveni trasy po naspojkování kabelů

 

12 12 Ruční výkop rýhy pro kabel 350x600mm,

uloženi kabelů do pískového lože, zához

přesátou zeminou s., hutněním, ochranná

fólie - konstrukce chodniku

1,00000 2 000,00 2 000,00

 

13 13 Ruční výkop rýhy pro kabel 350x850mm,

uložení kabelů do pískového lože, zához

přesátou zeminou s„ hutněnim, ochranná

fólie - zatravnění, volný terén

1.00000 3 000,00 3 000,00

 

14 Ruční výkop rýhy pro kabel 550x1250mm,

uložení kabelů do chráničky 750kN, zához

přesátou zeminou s„ hutněním, ochranná

fólie, zatravněni - křížení s energiemi nebo

stromy ~ volný terén

1,00000 4 500.00 4 500,00

 

15  Ruční výkop rýhy pro kabel 550x1250mm,

uložení kabelů do chráničky 3x 750kN.

obetonování tloušťka„ 300mm, zához

přesátou zeminou s hutněnim, ochranná

fólie, konstmkce pojezdné plochy — vedení

pod  1,00000 3 500,00  3 500.00 
 

pojezdnou plochou
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Položkový rozpočet
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
uložení kabelů do chráničlo/ 750kN, zához

přesátou zeminou s„ hutněním, ochranná

fólie, zatravnění - křížení s energiemi nebo

stromy - volný terén 
Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s.

   

S: 01 Novostavba náměstí Šeberov

0: SO 01 Náměstí Šeberov

R: 01.02 elektroinstalace

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem

16 16 Vybudování výklenku do stěny š/v/h|= cca kpl 1.00000 20 000,00 20 000.00

1200/800/250mm. včetně 5 ks prostupů

trubkou 110mm do země„ + 1ks tmbka

60mm

17 17 hod. zúčt. sazba - drobné stav. Výpomoci hod 40.00000 1 000,00 40 000,00

Ostatní

18 18 trasování, vyhledání, přepojení přístrojů a hod 40,00000 250,00 10 000,00

zanzem

19 19 odvezení sutě na skládku včetně t 1.00000 1 500.00 1 500.00

vnitrostaveništní přepravy

20 20 uložení sutě na skládku t 1.00000 350,00 350,00

21 21 Měření a revize kpl 1.00000 5 000.00 5 000.00

22 22 Vytýčení stávajících sítí kpl 1.00000 25 000.00 25 000.00

PŘÍPOJKA ELEKTRO 0,4kV pro areál náměstí CELKEM

Díl: M21.02 PŘÍPOJKA ELEKTRO 0,4kV pro 169 684,00

polyfunkční objekt

23 30 přípojková koncová skřín DCK 1x 400A/3f, ks 1.00000 15 000,00 15 000,00

do výklenku, včetně kompletního vnitřního

vybavení,„ pňpojovacích praporců,

pojistkových vložek, atd

24 31 Kabeláž AYKY 3Bx240+120 m 95.00000 80.00 7 600.00

25 32 Drát FeZn O 10mm m 95.00000 289,00 27 455,00

26 33 Protikorozní nátěr FeZn vodičů v místě ks 2.00000 600.00 1 200.00

přechodu země/vzduch

27 34 Svorka pňpojovací SP1 ks 2.00000 250,00 500.00

28 35 Svorka spojovací SR ks 4,00000 250,00 1 000,00

29 36 Kabelová PVC chránička O 110mm, půlená m 1.00000 723.00 723.00

- ochrana stávajícího zařízení

30 37 koncovka na kabel AYKY 3Bx240+120 ks 2.00000 678,00 1 356.00

31 38 Montážní a spojovaci materiál, vč. příchytek kpl 1.00000 10 000.00 10 000.00

kabelů. pásků apod., drobný

nespecifikovaný materiál

Stavební výpomoce

32 39 Ruční výkop rýhy pro kabel 350x600mm, m 1.00000 2 000,00 2 000,00

uložení kabelů do pískového lože, zához

přesátou zeminou s„ hutněním, ochranná

fólie - konstmkce chodníku

33 40 Ruční výkop rýhy pro kabel 350x850mm, m 1.00000 3 000,00 3 000.00

uložení kabelů do pískového lože, zához

přesátou zeminou s„ hutněním, ochranná

fólie - zatravnění. volný terén

34 41 Ruční výkop rýhy pro kabel 550x1250mm, m 1.00000 4 500,00 4 500.00
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S: 01 Novostavba náměstí Šeberov

0: SO 01 Náměstí Šeberov

R: 01.02 elektroinstalace

P.č Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem

35 42 Ruční výkop rýhy pro kabel 550x1250mm. m 1.00000 3 500.00 3 500,00

uložení kabelů do chráničky 3x 750kN.

obetonováni tloušťka„ 300mm, zához

přesátou zeminou s hutněním, ochranná

fólie, konstrukce pojezdné plochy - vedeni

pod

pojezdnou plochou

36 43 Vybudování výklenku do stěny šIv/hl= cca kpl 1,00000 20 000,00 20 000,00

500/600/250mm, včetně 2 ks prostupů

tmbkou 110mm do země +, , 1ks trubka

60mm

37 44 hod. zúčt. sazba - drobné stav. Výpomoci hod 32.00000 1 000.00 32 000.00

Ostatní

38 45 trasování, vyhledání, přepojení přístrojů a hod 32.00000 250,00 8 000,00

zarizeni

39 46 odvezeni sutě na skládku včetně t 1.00000 1 500.00 1 500.00

vnitrostaveništní přepravy

40 47 uložení sutě na skládku t 1.00000 350.00 350.00

41 48 Měření a revize kpl 1.00000 5 000.00 5 000.00

42 49 Vytýčení stávajících sítí kpl 1.00000 25 000,00 25 000,00

PŘÍPOJKA ELEKTRO 0,4kV pro polyfunkčn objekt CELKEM

Díl: M21.03 Areálové osvětlení 696 664,00

43 55 Venkovní osvětlovací lampa - THORN ks 15.00000 15 000.00 225 000.00

AVENUE F2 LED - stožár v 4,0 m, antracit -

THORN

44 56 Betonový základ pro stožár, rozměry: ks 15.00000 1 500.00 22 500.00

500x500x800mm. vč. výkopu

45 57 Stožárová svorkovnice SCHM 1,5 — 35 ks 15.00000 2 500.00 37 500.00

(3xL. 1xPEN. poj. spodek. přepážky),

montáž do stožáru (stožár., dodávkou

stavební části)

46 58 Drát FeZn O 10mm m 1.00000 289.00 289.00

47 59 Protikorozní nátěr FeZn vodičů v místě ks 35.00000 600.00 21 000.00

přechodu země/vzduch

48 60 Svorka připojovací SP1 ks 16.00000 250.00 4 000,00

49 61 Svorka spojovací SR ks 46,00000 250,00 11 500,00

50 62 Kabelová PVC chráníčka O 110mm, půlená m 27.00000 725,00 19 575,00

- ochrana stávajícího zařízení

51 63 Zemní svítidlo - BEGA 84 360, IP 65, ks 2.00000 0.00 0.00

dekorativní nasvícení stromů

52 64 Betonový základ pro zemní svítidlo ks 2,00000 2 500.00 5 000.00

rozměry: 500x500x300mm, vč. výkopu

53 65 Kabeláž CYKY 4Bx10 m 3.00000 55,00 165,00

54 66 Kabeláž CYKY 5Cx10 m 1.00000 60.00 60.00

55 67 Kabeláž CYKY 3Cx1,5 m 75.00000 65.00 4 875.00

56 68 Kabeláž JYSTY 2x2x0.8 m 5.00000 70.00 350.00

Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s.
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Položkový rozpočet
 

01 Novostavba náměstí Šeberov

 

80 01 Náměstí Šeberov

 

01.02 elektroinstalace

 

 

P.č Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem
 

57 69 Rozvaděč RVO, pod omítku |P54, rozměry

š/v/hl= cca 400/600/200mm, včetně

soumrakového čidla, 1x., vypínač 32A13f,

1xjistič 13A/3f/C, 2x jistič 6AI3f/C, 1xjistič

6A/1f/B. 1x stykač 4OA13f.

kpl 1.00000 35 000.00 35 000.00

 

58 70 Montážní a spojovací materiál, vč. příchytek

kabelů, pásků apod., drobný

nespeciňkovaný materiál

kpl 1.00000 10 000,00 10 000,00

 

Stavební výpomoce

 

59 71 Uložení kabelových tras do chrániček kpl 1.00000 25 000,00 25 000,00

 

60 72 Ruční výkop rýhy pro kabel 350x600mm,

uložení kabelů do pískového lože, zához

přesátou zeminou s„ hutněním, ochranná

fólie - konstmkce chodníku

1.00000 2 000.00 2 000.00

 

61 73 Ruční výkop rýhy pro kabel 350x850mm,

uložení kabelů do pískového lože, zához

přesátou zeminou s., hutněním, ochranná

fólie - zatravnění, volný terén

1.00000 3 000.00 3 000,00

 

62 74 Ruční výkop rýhy pro kabel 550x1250mm,

uložení kabelů do chráničky 750kN, zához

přesátou zeminou s„ hutněním, ochranná

fólie, zatravnění - křížení s energiemi nebo

stromy - volný terén

1.00000 4 500.00 4 500.00

 

63 Ruční výkop rýhy pro kabel 550x1250mm,

uložení kabelů do chráničky 750kN,

obetonování tloušťka 300mm, , ,zához

přesátou zeminou s hutněním, ochranná

fólie, konstrukce pojezdné plochy - vedení

pod

1.00000 3 500.00 3 500.00

 

pojezdnou plochou

 

64 Montáž nového stožáru, vč. pňpojení a

osazení svítidla

ks 15.00000 8 000.00 120 000.00

 

65 Montáž zemního svítidla, vč. pňpojení a

osazení svítidla

ks 2.00000 15 000.00 30 000.00

 

66 Vybudování výklenku do stěny š/vlhl= cca

60014001250mm, včetně 3 ks prostupů

trubkou 60mm do země

kpl 1.00000 10 000.00 10 000.00

 

67 hod. zúčt. sazba - drobné stav. Výpomoci hod 60.00000 1 000.00 60 000.00

 

0
 

68 trasování, vyhledání, přepojení přístrojů a

zařízení

hod 40,00000 250.00 10 000,00

 

69 81 odvezeni sutě na skládku včetně

vnítrostaveništní přepravy

1.00000 1 500.00 1 500.00

 

70 82 uložení sutě na skládku 1.00000 350.00 350.00

 

71 83 Měření a revize kpl 1,00000 5 000,00 5 000,00
  72 84  Vytýčení stávajících síti  kpl  1.00000  25 000.00  25 000.00

 

Areálové osvětlení celkem

Zpracováno programem BUILDpower 8, © RTS, a.s.
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S: 01 Novostavba náměstí Šeberov

0: 80 01 Náměstí Šeberov

R: 01.02 elektroinstalace

P.č Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem

Dil: M21.04 Areálový rozvod elektro pro 165 735,00

vodní čerpadla

73 90 Drát FeZn O 10mm m 15.00000 289.00 4 335,00

74 91 Protikorozní nátěr FeZn vodičů v místě ks 2.00000 600.00 1 200.00

přechodu země/vzduch

75 92 Svorka pňpojovací SP1 ks 2.00000 250.00 500,00

76 93 Svorka spojovací SR ks 4,00000 250,00 1 000,00

77 94 Kabelová PVC chránička O 110mm, půiená m 1.00000 725.00 725.00

- ochrana stávajícího zařízení

78 95 Kabeláž CYKY 4Bx10 m 75,00000 55.00 4 125,00

79 96 Kabeláž CYKY 5Cx4 m 15.00000 60.00 900.00

80 97 Kabeláž CYKY 50x2,5 m 60.00000 65.00 3 900,00

81 98 Kabeláž CYKY 7Cx1,5 m 60.00000 70,00 4 200.00

82 99 Montážní a spojovací materiál, vč. příchytek kpl 1.00000 10 000.00 10 000.00

kabelů, pásků apod., drobný

nespecifikovaný materiál

Stavebni výpomoce

83 100 Ruční výkop rýhy pro kabel 350x600mm, m 1.00000 2 000.00 2 000.00

uložení kabelů do pískového lože, zához

přesátou zeminou s„ hutněním, ochranná

fólie - konstrukce chodníku

84 101 Ruční výkop rýhy pro kabel 350x850mm, m 1.00000 3 000.00 3 000.00

uložení kabelů do pískového lože, zához

přesátou zeminou s„ hutněním, ochranná

fólie - zatravnění, volný terén

85 102 Ruční výkop rýhy pro kabel 550x1250mm, rn 1.00000 4 500,00 4 500,00

uložení kabelů do chráničky 750kN, zához

přesátou zeminou s., hutněním, ochranná

fólie. zatravnění - křížení s energiemi nebo

stromy - volný terén

86 103 Ruční výkop rýhy pro kabel 550x1250mm, m 1.00000 3 500.00 3 500,00

uložení kabelů do chráničky 750kN,

obetonování tloušťka 300mm, , ,zához

přesátou zeminou s hutněním, ochranná

fólie, konstrukce pojezdné plochy - vedení

pod

pojezdnou plochou

87 104 hod. zúčt. sazba - drobné stav. Výpomoci hod 60.00000 1 000.00 60 000.00

Ostatní

88 105 trasování, vyhledání, přepojení přístrojů a hod 40.00000 250.00 10 000.00

zarizeni

89 106 odvezeni sutě na skládku včetně 1 1.00000 1 500.00 1 500.00

vnitrostaveníštní přepravy

90 107 uložení sutě na skládku, poplatek t 1.00000 350.00 350.00

91 108 Měření a revize kpl 1.00000 5 000.00 5 000.00

92 109 Vytýčení stávajících sítí kpl 1.00000 25 000.00 25 000,00

93 110 Projekt skutečného provedení na všechny kpl 1.00000 15 000.00 15 000,00   části stavby

Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s.
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Položkový rozpočet
 

01 Novostavba náměstí Šeberov

 

SO 01 Náměstí Šeberov

 

01.02 elektroinstalace

 

 

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem
 

94  111  Geodetické zaměření  kpl 1.00000 5 000.00 5 000.00 
 

Areálový rozvod elektro pro vodní čerpadla CELKEM

 

Díl: M21.05 Napojení venkovních produkcí

na náměstí

182 720,00

 

95 115 Drát FeZn O 10mm 5.00000 289.00 1 445,00

 

96 116 Protikorozní nátěr FeZn vodičů v místě

přechodu země/vzduch

ks 2.00000 600.00 1 200,00

 

97 117 Svorka pňpojovací SP1 ks 2.00000 250,00 500,00

 

98 118 Svorka spojovací SR ks 4.00000 250,00 1 000.00

 

99 119 Kabelová PVC chránička O 110mm, půlená

- ochrana stávajícího zařízení

1.00000 725.00 725.00

 

100 120 Kabeláž CYKY 4Bx50 60,00000 50,00 3 000,00

 

101

 
121 Rozvaděč R2, na omítku IP54, opatřit

stříškou, rozměry š/v/hl= cca

600/1 DOD/300mm. skládá se ze dvou, ,

částí. Část 1: 1x vypínač 125A/3f, 1xjistič

63A/3flC, 1xjistič 32N3f/C, 1x proudový

chránič  
kpl 1,00000

 
50 000,00

 
50 000,00

  
 

63/4/300mA, 1x proudový chránič 40/41300mA. 4x chránič s nadproudovou ochranou 16/1N/30mA.

Část 2: uzavíratelná s otvory pro vývody při uzavření skříně, obsahuje 1x zásuvka

63A/400V/3P+N+PE, 1x zásuvka 32Al400V/3P+N+PE, 4x zásuvka 16Al230V/1P+N+PE.

 

102 122 Montážní a spojovací materiál, vč. příchytek

kabelů, pásků apod., drobný

nespecifikovaný materiál

kpl 1.00000 10 000,00 10 000,00

 

Stavební výpomoce

 

103 123 Ruční výkop rýhy pro kabel 350x600mm.

uložení kabelů do pískového lože, zához

přesátou zeminou s., hutněním, ochranná

fólie - konstrukce chodniku

1,00000 2 000,00 2 000,00

 

104 124 Ruční výkop rýhy pro kabel 350x850mm,

uložení kabelů do pískového lože, zához

přesátou zeminou s., hutněním, ochranná

fólie - zatravnění, volný terén

1.00000 3 000.00 3 000,00

 

105 125 Ruční výkop rýhy pro kabel 550x1250mm,

uložení kabelů do chráničky 750kN, zához

přesátou zeminou s„ hutněním, ochranná

fólie, zatravnění - křížení s energiemi nebo

stromy - volný terén

1.00000 4 500,00 4 500,00

 

106 126 Ruční výkop rýhy pro kabel 550x1250mm.

uložení kabelů do chráničky 750kN,

obetonovánl tloušťka 300mm, , ,zához

přesátou zeminou s hutnénim. ochranná

fólie, konstrukce pojezdné plochy - vedení

pod

1.00000 3 500,00 3 500,00

 

pojezdnou plochou

 

107  127  hod. zúčt. sazba - drobné stav. Výpomoci  hod 60,00000 1 000.00 60 000.00  
 

Ostatni

Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s. Stránka 17 z 28



Položkový rozpočet
 

 

 

 

 

 

 

 

 

       
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        
  
 

S: O1 Novostavba náměstí Šeberov

0: SO O1 Náměstí Šeberov

R: 01.02 elektroinstalace

P.č Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem

108 128 trasování. vyhledání, přepojení přístrojů a hod 40,00000 250.00 10 000.00

zanzem

109 129 odvezeni sutě na skládku včetně t 1.00000 1 500.00 1 500.00

vnitrostaveníštní přepravy

110 130 uložení sutě na skládku + poplatek t 1.00000 350,00 350,00

111 131 Měření a revize kpl 1.00000 5 000,00 5 000.00

112 132 Vytýčení stávajících síti kpl 1.00000 25 000.00 25 000.00

Napojeni venkovních produkci na náměstí CELKEM

Díl: M21.06 Napojeni a měření areálových 113 717,00

rozvodů náměstí

113 135 Drát FeZn O 10mm m 3.00000 289.00 867.00

114 136 Protikorozní nátěr FeZn vodičů v místě ks 2,00000 600,00 1 200,00

přechodu země/vzduch

115 137 Svorka pňpojovaci SP1 ks 2.00000 250.00 500,00

116 138 Svorka spojovací SR ks 4,00000 250,00 1 000,00

117 139 Kabeláž CYKY 4Bx50 m 3,00000 50.00 150,00

118 140 Rozvaděč RE1, pod omítku IP43, rozměry kpl 1.00000 50 000.00 50 000,00

š/v/hl= cca 1000/1000/250mm. Obsahuje:

1xjistič 100AI3f/C„, 2x jistič 16Al3f/C. 1x

nepřímé měření 100/5A, 2x přímé měření

do 25Al3f, 1x prostorová rezerva pro

jistič 25Al3f a 1x přímé měření do 63A13f, 1x prostorová rezerva pro jistič 6Al1f a pňjimač HDO.

119 141 Montážni a spojovací materiál, vč. příchytek kpl 1,00000 10 000,00 10 000,00

kabelů, pásků apod., drobný

nespecifikovaný materiál

Stavební výpomoce

120 142 Vybudování výklenku do stěny šlvlhl= cca kpl 1,00000 20 000,00 20 000,00

1000/1000/300mm, včetně 3 ks prostupů

trubkou 80mm a 4x.. prostup trubkou 60mm

do země

121 143 hod. zúčt. sazba — drobné stav. Výpomoci hod 24.00000 1 000.00 24 000.00

Ostatní

122 144 trasování, vyhledání, přepojení přístrojů a hod 24,00000 250,00 6 000,00

zanzem

Napojeni a měření areálových rozvodů náměstí CELKEM

| Celkem 1 502 686,00I
 

 

Uvedené konkrétní výrobky a materiály jsou pouze referenční a definují Zadavatelem

očekávané materiálové a kvalitativní parametry Díla. Uchazeč je oprávněn navrhnout jiný

výrobek či materiál, je však povinen udržet materiálové, barevné, rozměrové a kvalitativní

 t_nazametnLDua

Poznámky uchazeče k zadání
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Položkový rozpočet
 

 

 

S: 01 Novostavba náměstí Šeberov

0: SO 01 Náměstí Šeberov

R: 01.02 elektroinstalace

 

 

  P.č Číslo položky  Název položky  MJ  množství  cena / MJ  Celkem  
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Položkový rozpočet
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       
 

 

 

 

 

 

 

        
 

 

 

 

 

 

 

     m2,kam.těžené tl.40 cm

Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s.

   

S: 01 Novostavba náměstí Šeberov

O: SO 01-03 Parkovací záliv

R: 01-03.01 stavební práce

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem

Díl: 18 Povrchové úpravy terénu 179 618,30

1 180402111R00 Založení trávníku parkového výsevem v m2 170,00000 150,00 25 500,00

rovme

2 181301112R00 Rozprostření ornice, rovina. t|.10-15 m2 170.00000 51.10 8 687,00

cm,nad 500m2

3 182001121R00 Plošná úprava terénu, nerovnosti do 15 m2 170,00000 53,00 9 010,00

cm v rovmé

4 184802111R00 Chem. odpleveleni před založ. m2 170,00000 65,00 11 050,00

postňkem, v rovině

5 1858031 1 1 R00 Ošetření trávníku v rovině m2 170,00000 150,00 25 500,00

6 185803211R00 Uválcování trávníku v rovině m2 170,00000 50,00 8 500,00

7 185804215R00 Vypleti trávníku po výsevu v rovině m2 170,00000 150,00 25 500,00

8 KR04 keře lemování parkovacího zálivu a kus 126,00000 500.00 63 000,00

kruhového objezdu - TAVOLNÍK

JAPONSKÝ - SPIRAEA JAPONICA

ANTHONY, WATERER 3ks/m

9 00572400R Směs travní parková I. běžná zátěž kg 5,10000 523.00 2 667.30

PROFI, á 25 kg

1700.03 5.1

10 25234000.AR ROUNDUP BIAKTIV herbicid totální bal. I 0.34000 600.00 204,00

po 1 litru

170*0,002 0,34

Díl: 47 Ostatní konstrukce u 70 643,75

zpevněných ploch

11 915711112R00 Vodorovné značení dělících čar š.12 cm m 100.00000 75,00 7 500,00

silnovrstvé

vyznačení parkových stání : 100 100

12 915791111R00 Předznačení pro značení dělící m 100.00000 55,00 5 500,00

čáry,vodící proužky

13 917762111R00 Osazení ležat. obrub. bet, s opěrou m 38.00000 226,00 8 588.00

obruba kruhového objezdu : 38 38

14 917862111R00 Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou,|0že m 91.00000 200.00 18 200.00

2 C 12/15

67+7.5 74,5

rezerva pro uzávěru parkovacího zálivu : 16,5

16,5

15 917862111VOB Osazenístojat. obrub.bet. s opěrou,|0že m 7,50000 150,00 1 125.00

z C 12/15. příplatek za osazení

obrubníků do oblouku

16 59217441T Obmbnik silniční přechodový, nájezdový, kus 86,00500 150,00 12 900,75

BEST MONO I včetně rezervy pro

dotvoření sjezdu

(67+16,5)*1,03 86

17 592175070R Obrubnik betonový obloukový, výška 25 kus 8,00000 300,00 2 400.00

cm. přírodní - BEST MONO || obloukový

18 59217538R Obrubník BEST-RONDA R pro kruhový kus 39,00000 370,00 14 430,00

objezd, přírodní

Díl: 5 Komunikace 825 062,50

19 113153119R00 Odstranění podkladu pl. 575 m2 575,00000 85,50 49 162.50   
Stránka 20 z 28



Položkový rozpočet
 

 

 

 

 

 

 

 

 

         
 

 

 

 

 

 

 

       
 

 

       
 

 

 

 

     
 

 

 

S: 01 Novostavba náměstí Šeberov

O: SO 01-03 Parkovací záliv

R: 01-03.01 stavební práce

P.č Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem

20 573231110R00 Postřik žívíčný spojovací z emulze 0.3- m2 2.00000 12 000.00 24 000,00

0,5 kg/m2

200,1 2

21 460030081RT2 Řezání spáry v asfaltu nebo betonu, v m 20.00000 220.00 4 400,00

tloušťce vrstvy do 5-8 cm

22 113151314R00 Fréz.živič.krytu nad 500 m2, 5 m2 575,00000 350,00 201 250.00

překážkami, tl.5 cm

23 577000102RAO Komunikace s asfaltobeton. krytem D2-N m2 575,00000 950,00 546 250,00

3-V-PIIl

Skladba dle publikace vydané Ministerstvem dopravy České republiky pod č. TP 170 "Navrhování

obslužné a parkovací plochy “

ACO 16 60 mm

recyklát 60 mm

ŠD 250 mm

Celkem 370 mm

Včetně zemních prací. Včetně přesunu hmot.

Díl: 8 TLubní vedení 69 391,00

24 895941311RT2 Zřízení vpusti uliční z dílců typu UVB - kus 4,00000 5 000,00 20 000,00

50, včetně dodávky dílců pro uliční vpusti

BETONIKA Plus, TBV - Q

25 899203111RT2 Osazení mříží litinových s rámem do 150 kus 4,00000 1 580,00 6 320,00

kg, včetně dodávky vtokové mříže 500 x

500 mm, C250

26 831350012RAO Kanalizace z trub PVC hrdlových D 160 m 41.50000 424.00 17 596.00

mm

V položce je zakalkulováno: hloubení rýh, paženi a rozepření rýh včetně přepažováni, svislé

přemístění, naložení přebytku po zásypu (0,524 m3/m rýhy) na dopravní prostředek, odvoz do 6 km

a uložení na skládku,pop|atekna skládce, lože pod potmbí ze štěrkopísku, dodávka a montáž

potrubí z trub PVC vnějšího průměru dle popisu, zřízení kanalizační přípojky (1 kus/20 m potrubí),

dodávka a montáž PVC tvarovek odbočných (1 kus/ 20 m potrubí), dodávka a montáž PVC tvarovek

jednoosých (1 kus/ 20 m potrubí), obsyp potrubí pískem, zásyp rýhy sypaninou, se zhutněním.

odvodnění parkovacího zálivu : 41,5 41,5

27 831350013RAB Kanalizace z trub PVC hrdlových D 200 m 49,00000 475,00 23 275,00

mm, hloubka 1,5 m

V položce je zakalkulováno: hloubení rýh, pažení a rozepření rýh včetně přepažováni, svislé

přemístění. naložení přebytku po zásypu (0,598 m3/m rýhy) na dopravní prostředek, odvoz do 6 km

a uložení na skládku,poplatek na skládce, lože pod potrubí ze štěrkopísku, dodávka a montáž

potrubí z trub PVC vnějšího průměru dle popisu, zřízeni kanalizační přípojky (1 kus/20 m potrubí),

dodávka a montáž PVC tvarovek odbočných (1 kus/ 20 m potrubí), dodávka a montáž PVC tvarovek

jednoosých (1 kus/ 20 m potrubí), obsyp potrubí pískem, zásyp rýhy sypaninou, se zhutněním.

odvodnění parkovacího zálivu : 49,0 49

28 452386111R00 Vyrovnávací prstence z betonu C -/7,5 kus 4.00000 550,00 2 200,00

výšky 100 mm

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 22 694,02

29 998225111R00 Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt t 50.43116 450.00 22 694.02

zuvucny

Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných 38 898,75

hmot

30 979082113R00 Vodorovná doprava suti po suchu do t 63,25000 190,00 12 017,50

1000 m

31 979086112R00 Nakládání nebo překládání suti a t 63.25000 50,00 3 162,50

vybouraných hmot 
Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s.
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Položkový rozpočet
 

 

 

 

 

 

 

 

    

S: 01 Novostavba náměstí Šeberov

0: SO 01-03 Parkovací záliv

R: 01-03.01 stavební práce

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem

32 979082119R00 Příplatek k přesunu suti za každých t 1 58125000 1,00 1 581.25

dalších 1000 m

33 979990113R00 Poplatek za skládku suti - obalované t 63,25000 350,00 22 137,50

kam. - asfalt

Díl: 18 Povrchové úpravy terénu 96 000,00

34 KR05 3 x lokální výsevy travin a keřů okolo kus 48,00000 2 000,00 96 000,00

středu kruhového objezdu      
- složení jednoho lokálního výsevu :

- 4ks MISCANTHUS SINENSIS GRACILLIMUS

- 4ks MOCHNA KŘOVITÁ - POTENTILLA FRUTICOSA - TYBAULT CREAM

- 4ks PEROVSKIA BLUE SPIRE

- 4ks FORSYTHIA MALUCH

 

Celkem 1 302 308,32I
 

 

Uvedené konkrétni výrobky a materiály jsou pouze referenční a definují Zadavatelem

očekávané materiálové a kvalitativní parametry Díla. Uchazeč je oprávněn navrhnoutjiný

výrobek či materiál, je však povinen udržet materiálové, barevné, rozměrové a kvalitativní

parametry Díla.

 

Poznámky uchazeče k zadání
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Položkový rozpočet
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

S: 01 Novostavba náměstí Šeberov

o: so 02 Připojky

R: 02.01 přípojka kanalizace

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem

Díl: 1 Zemní práce 46 405,56

1 132201110R00 Hloubeni rýh š.do 300 cm v hor.3 do 50 m3, m3 19.20000 950,00 18 240,00

STROJNĚ

2 132201119R00 Příplatek za lepivost - hloubeni rýh 60 cm v m3 16.00000 23.50 376,00

hor.3

3 151101201R00 Pažení stěn výkopu - příložné - hloubky do 4 m2 64.00000 164,00 10 496,00

m

4 161101101R00 Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m m3 21.20000 74,90 1 587,88

5 162701105R00 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do m3 8.72000 511,00 4 455,92

10000 m

6 167101101R00 Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do m3 8.72000 162,00 1 412,64

100 m3

7 174101101R00 Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněnim m3 16.00000 80.40 1 286,40

8 175101101R00 Obsyp potrubí bez prohození sypaniny m3 5.20000 282,00 1 466,40

9 175101101 RT2 Obsyp potrubí bez prohození sypaniny, 5 m3 7.28000 580,00 4 222,40

dodáním štěrkopísku frakce 0 - 22 mm

10 199000002R00 Poplatek za skládku horniny 1- 4 m3 8.72000 140.00 1 220,80

11 451573111R00 Lože pod potrubí ze štěrkopísku do 63 mm m3 2.08000 789.00 1 641,12

Díl: 11 Přípravné a přidružené práce 15 957,00

12 113107320R00 Odstranění podkladu pl. 50 m2,kam.těžené m2 21 ,00000 145,00 3 045,00

020 cm

13 113107520R00 Odstranění podkladu pl. 50 m2,kam.drcené m2 21.00000 269,00 5 649.00

tl.20 cm

14 113108310R00 Odstranění podkladu pl.do 50 m2, živice tl. m2 21.00000 163,00 3 423,00

10 cm

15 460030081 RT3 Řezání spáry v asfaltu nebo betonu, v m 32.00000 120.00 3 840.00

tloušťce vrstvy do 8-10 cm

Díl: 8 Trubní vedení 60 400,00

16 721290112R00 Zkouška těsnosti kanalizace vodou DN 200 m 17.00000 1 500.00 25 500.00

17 460490012RT1 Fólie výstražná z PVC, šířka 33 cm, fólie m 20.00000 250,00 5 000.00

PVC šířka 33 cm

18 721110911R10 Potrubí kamenin.. vsazení odbočky DN 300 kus 1.00000 2 500.00 2 500.00

19 8 110 Vytýčeni trati vedeni podzemního vterénu m 17.00000 750.00 12 750.00

20 894412213RAB Šachta, DN 1000 stěna 90 mm, dno přímé, kus 1.00000 7 000.00 7 000.00

hloubka dna 3,0 m poklop litina 40t

21 831260016RBZ Kanalizace z trub kameninových DN 200, m 17.00000 450.00 7 650.00

bez zemnich praci

Díl: 99 Staveništni přesun hmot 2 488,16

22 998275101R00 Přesun hmot, kanalizace kameninové. t 16.58771 150,00 2 488,16

otevřený výkop

Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 19 242,30

23 979082318R00 Vodorovná doprava suti a hmot po suchu do t 23,10000 423.00 9 771,30

6000 m

24 979082319R00 Příplatek k vodor.dopravě po suchu, dalších t 231.00000 1,00 231.00

1000 m
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S: 01 Novostavba náměstí Šeberov

O: 80 02 Přípojky

R: 02.01 přípojka kanalizace

P.č. Číslo položky Název položky MJ množstvl cena / MJ Celkem

25 979086112R00 Nakládání nebo překládání suti a t 23,10000 50,00 1 155,00

vybouraných hmot

26 979990113R00 Poplatek za skládku suti- obalované kam. - t 23,10000 350,00 8 085,00

asfalt

| Celkem 144 493,02]
 

 

Uvedené konkrétni výrobky a materiály jsou pouze referenční a definují Zadavatelem

očekávané materiálové a kvalitativní parametry Díla. Uchazeč je oprávněn navrhnoutjiný

výrobek či materiál, je však povinen udržet materiálové, barevné, rozměrové a kvalitativní

parametry Díla.

 

Poznámky uchazeče k zadání
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    otevř. výkop

Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s.

   

S: 01 Novostavba náměstí Šeberov

O: 80 02 Přípojky

R: 02.02 přípojka vodovodu

P.č Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem

Díl: 1 Zemní práce 22 529,52

1 132201110R00 Hloubeni rýh š.do 150 cm v hor.3 do 50 m3 7.85000 950.00 7 457,50

m3, STROJNĚ

2 132201119R00 Příplatek za lepivost - hloubení rýh 60 cm m3 6.10000 23,50 143,35

v hor.3

3 151101201R00 Pažení stěn výkopu - příložné - hloubky m2 44.00000 164.00 7 216,00

do 4 m

4 161101101R00 Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do m3 10,20000 74,90 763,98

2,5 m

5 162701105R00 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 m3 1.60000 511,00 817,60

do 10000 m

6 167101101R00 Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství m3 1,60000 162.00 259,20

do 100 m3

7 174101101R00 Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním m3 6,60000 80,40 530,64

8 175101101R00 Obsyp potrubí bez prohození sypaniny m3 3,60000 282,00 1 015,20

9 175101101RT2 Obsyp potrubí bez prohození sypaniny, 5 m3 5.10000 580,00 2 958,00

dodáním štěrkopísku frakce 0 - 22 mm

10 199000002R00 Poplatek za skládku horniny 1- 4 m3 1.60000 140,00 224,00

11 451573111R00 Lože pod potrubí ze štěrkopísku do 63 m3 1.45000 789,00 1 144,05

mm

Díl: 11 Přípravné a přidružené práce 8 561,50

12 113107320R00 Odstranění podkladu pl. 50 m2 9,50000 145,00 1 377,50

m2,kam.těžené tl.20 cm

13 113107520R00 Odstranění podkladu pl. 50 m2 9,50000 269,00 2 555,50

m2,kam.drcené tl.20 cm

14 113108310R00 Odstranění podkladu pl.do 50 m2, živice m2 9,50000 163,00 1 548,50

tl. 10 cm

15 460030081 RT3 Řezání spáry v asfaltu nebo betonu, v m 14.00000 220,00 3 080,00

tloušťce vrstvy do 8-10 cm

Díl: 8 Trubní vedení 81 000,00

16 892241111R00 Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN m 11.00000 1 500.00 16 500.00

80

17 460490012RT1 Fólie výstražná z PVC, šířka 33 cm, fólie m 13,00000 250,00 3 250,00

PVC šířka 33 cm

18 72222522R00 Uzávěr HUV KK50 včetně přechodu kus 1.00000 3 500,00 3 500.00

DN63/50, montážní a kotevní materiál

19 722236727R15 Šoupěse zemní soupravou D63, včetně kpl 1,00000 7 000.00 7 000.00

tvarovek. poklop

20 8 110 Vytyčení trati vedení podzemního v terénu m 11.00000 750,00 8 250,00

21 893111151R00 Šachta vodoměmá DN1250 vč. vybavení kpl 1.00000 10 000,00 10 000,00

22 891827 OAO NAVRTÁVACÍ PAS DN DO 100MM kus 1,00000 5 000,00 5 000,00

23 831230110RBZ Vodovodni přípojka z trub polyetylénuvých m 11.00000 2 500.00 27 500,00

D 40-63, bez zemních prací

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 2 029,55

24 998276101R00 Přesun hmot, trubní vedení plastová, t 1353034 150,00 2 029,55  
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Položkový rozpočet
 

 

 

 

 

       

 

 

 

          
 

S: O1 Novostavba náměstí Šeberov

0: 80 02 Přípojky

R: 02.02 přípojka vodovodu

P.č Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem

Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných 8 704,85

hmot

25 979082318R00 Vodorovná doprava suti a hmot po suchu t 10.45000 423,00 4 420,35

do 6000 m

26 979082319R00 Příplatek k vodor.dopravě po suchu, t 104,50000 1,00 104.50

dalších 1000 m

27 979086112R00 Nakládání nebo překládání suti a t 10,45000 50,00 522,50

vybouraných hmot

28 979990113R00 Poplatek za skládku suti - obalované kam. t 10,45000 350,00 3 657,50

- asfalt

Celkem 122 825,42I
 

 

Uvedené konkrétní výrobky a materiály jsou pouze referenční a definují Zadavatelem

očekávané materiálové a kvalitativní parametry Díla. Uchazeč je oprávněn navrhnoutjiný

výrobek či materiál, je však povinen udržet materiálové, barevné, rozmérové a kvalitativní

parametry Díla.
 

Poznámky uchazeče k zadání
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S: 01 Novostavba náměstí Šeberov

o: so 02 Přípojky

R: 02.03 přípojka plynovodu

P.čí Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem

Díl: 1 Zemní práce 12 877,08

1 132201110R00 Hloubeni rýh š.do 60 cm v hor.3 do 50 m3, m3 8.50000 350.00 2 975.00

STROJNĚ

2 132201119R00 Příplatek za lepívost - hloubení rýh 60 cm v m3 8,50000 23,50 199,75

hor.3

3 161101101R00 Svislé přemístění výkopku z hor.1—4 do 2,5 m m3 12.75000 74,90 954,98

4 162701105R00 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do m3 2,55000 511,00 1 303,05

10000 m

5 167101101R00 Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do m3 2.55000 162,00 413,10

100 m3

6 174101101R00 Zásypjam, rýh, šachet se zhutněním m3 8,50000 80,40 683,40

7 175101101R00 Obsyp potrubí bez prohození sypaníny m3 4,25000 282,00 1 198,50

8 175101101RT2 Obsyp potrubí bez prohození sypaníny, s m3 5,95000 580.00 3 451,00

dodáním štěrkopísku frakce 0 - 22 mm

9 199000002R00 Poplatek za skládku horniny 1- 4 m3 2.55000 140,00 357,00

10 451573111R00 Lože pod potrubí ze štěrkopísku do 63 mm m3 1.70000 789,00 1 341,30

Díl: 11 Přípravné a přidružené práce 11 713,00

11 113107320R00 Odstranění podkladu pl. 50 m2,kam.těžené m2 17,00000 135,00 2 295,00

tl.20 cm

12 113107520R00 Odstranění podkladu pl. 50 m2,kam.drcené m2 17,00000 259,00 4 403,00

tl.20 cm

13 113108310R00 Odstranění podkladu p|.do 50 m2, živice tl. 10 m2 17,00000 153,00 2 601,00

cm

14 460030081RT3 Řezání spáry v asfaltu nebo betonu, v tloušťce m 34,00000 71,00 2 414,00

vrstvy do 8-10 cm

Díl: 8 Trubní vedení 56 798,00

15 899731111R00 Vodič signalizační CYY 1,5 mm2 m 20.00000 0.00 0,00

16 723190909R00 Zkouška tlaková plynového potrubí kus 1,00000 3 000,00 3 000.00

17 723211121R00 Šoupátko pse zemní soupravou, DN 40, soubor 1,00000 10 000,00 10 000,00

poklop, tvarovky

18 460490012RT1 Fólíe výstražná z PVC, šířka 33 cm. fólie PVC m 20,00000 89,90 1 798,00

šířka 33 cm

19 42243810R Skříň HUP s vystrojením (KK ISIFLO komplet kpl 1.00000 25 000.00 25 000,00

d 40/DN 32 komplet + zátka DN 32 + držák

HUP)

20 8 110 Vytýčení tratí vedení podzemního v terénu m 16.00000 250.00 4 000,00

21 899304 OAO DOPLNKY NA PLYN POTRUBÍ - sloup - pilíř kpl 1,00000 5 000,00 5 000,00

pro osazení skříně HUP

22 841220012R18 Plynovodni přípojka z tmb PE, D 40 mm, dl. kus 1,00000 8 000,00 8 000,00

18 m, napojení na řád D 90 mm bez zemních

prací

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 2 004,27

23 998276101R00 Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. t 13.36182 150,00 2 004,27

Výkop

Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 15 577,10

24 979082318R00 Vodorovná doprava suti a hmot po suchu do t 18,70000 423,00 7 910,10

6000 rn
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Položkový rozpočet
 

 

 

 

 

 

 

          
 

S: 01 Novostavba náměstí Šeberov

0: SO 02 Přípojky

R: 02.03 přípojka plynovodu

P.č Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem

25 979082319R00 Příplatek k vodor.dopravě po suchu, dalších t 187,00000 1,00 187,00

1

26 979086112R00 Ngi?ér:éni nebo překládání suti a vybouraných t 18.70000 50,00 935,00

27 979990113R00 ET:;tatek za skládku suti- obalované kam. - t 18,70000 350,00 6 545,00

asfalt

| Celkem 98 969,45l
 

 

Uvedené konkrétní výrobky a materiály jsou pouze referenční a definuji Zadavatelem

očekávané materiálové a kvalitativní parametry Díla. Uchazeč je oprávněn navrhnoutjiný

výrobek či materiál, je však povinen udržet materiálové, barevné, rozměrové a kvalitativní

parametry Díla.
 

Poznámky uchazeče k zadání
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