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SMLOUVA O DÍLO 
Číslo smlouvy objednatele: DOD20250711 

I. Smluvní strany 

• Objednatel: Dopravní podnik Ostrava a.s. 

se sídlem:  Poděbradova 494/2, Moravská Ostrava, PSČ 702 00 Ostrava 

právní forma: akciová společnost 

zapsaná v obch. rejstříku: vedeném u Krajského soudu Ostrava, 

oddíl B., vložka číslo 1104 

IČ:  61974757 

DIČ: CZ61974757 plátce DPH 

bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic, a.s. 

číslo účtu:  2105677586/2700 

zastoupen: 

kontaktní osoba ve věcech smluvních:          

kontaktní osoby ve věcech technických:  

osoba oprávněná pro změny díla: 

(dále jen „objednatel“) 

na straně jedné 

a 

• Zhotovitel:  Fajn Projekt s.r.o. 

se sídlem/místem podnikání:   28. října 1142/168, Mariánské Hory, 709 00 Ostrava 

právní forma: Společnost s ručením omezeným 

zapsaná v obch. rejstříku C 65708 vedená u Krajského soudu v Ostravě 

IČ:                   04952693 

DIČ: 

bankovní spojení:  Raiffeisenbank 

číslo účtu:  49526935/5500 

zastoupen: 

kontaktní osoba ve věcech smluvních: 

kontaktní osoba ve věcech technických: 

kontaktní doručovací adresy: 

e-mail: 

písemné doručení: 28. října 1142/168, Mariánské Hory, 709 00 Ostrava 

(dále jen „zhotovitel“) 

na straně druhé 
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uzavřely dále uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský 

zákoník, v platném znění, a za podmínek dále uvedených touto Smlouvou o dílo. 

Tato smlouva o dílo byla uzavřena v rámci výběrového řízení vedeného u Dopravního podniku Ostrava a.s. 

pod číslem SVZ-69-25-PŘ-Ko. Tato smlouva o dílo byla uzavřena v rámci IP 2025 objednatele pod polož-

kou č. 037_2025. 

 

II. Předmět smlouvy 

1. Předmětem této smlouvy o dílo (dále jen smlouva) je zpracování projektové dokumentace „PD rekon-

strukce měnírny Dolní Lhota“ (dále jen „PD“). PD bude vyhotovena dle technické specifikace vyme-

zené objednatelem uvedené v příloze č.1 této smlouvy, a to v rozsahu dokumentace pro povolení stavby 

v souladu s § 3 odst. 1 vyhlášky č. 131/2024 Sb., dle přílohy č. 1 v podrobnosti dokumentace pro prová-

dění stavby v souladu s § 7 odst. 1 vyhlášky č. 131/2024 Sb., dle přílohy č. 8 včetně soupisu prací a roz-

počtu dle vyhlášky č. 169/2016 Sb. Zpracovaná PD bude striktně dodržovat požadavky vyhlášky včetně 

rozsahu dokumentace stavby a požadovaných výkresů.  

2. Předmětem plnění díla je rovněž výkon dozoru projektanta dle § 14, písm. h) zákona č. 283/2021 Sb., 

v platném znění (dále také jen „dozor projektanta“). Rozsah výkonu dozoru projektanta je stanoven v 

příloze č. 2 této smlouvy. 

3. Projektová dokumentace včetně položkového rozpočtu bude zpracována v souladu se zákonem č. 

134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, a vyhl. č. 169/2016 Sb., o stanovení roz-

sahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb se 

soupisem prací, v platném znění. 

4. Soupis prací bude proveden v členění dle položkového rozpočtu jednotlivých stavebních objektů (SO), 

inženýrských objektů (IO) a provozních souborů (PS). Soupis prací nesmí obsahovat komplety, agrega-

ce a obdobné kumulované položky, pokud tyto kumulované položky nebudou v příloze popsány a 

ohodnoceny dle jednotlivých komponentů, z nichž jsou složeny, nebo u nich nebude odkaz na výkreso-

vou dokumentaci. Zadávací soupis prací nesmí dále obsahovat obchodní názvy materiálů, výrobků a ji-

ných součástí díla, specifikace položek bude definována pomocí obecných názvů a parametrů. 

5. Součástí předmětu plnění je rovněž zajištění veškeré dokladové části dle čl. II. odst. 10 této smlouvy a  

přílohy č. 1 této smlouvy včetně příslušného povolení stavby. Správní poplatky spojené se stavebním ří-

zením pro danou stavbu hradí objednatel, vyjma poplatků za vyjádření dotčených správců sítí a dotče-

ných orgánů, které hradí zhotovitel, a jsou zahrnuty do ceny díla. 

6. Objednatel poskytne zhotoviteli plnou moc k zajištění dokladové části a povolení stavby, avšak vždy ke 

konkrétním úkonům (nikoliv generální plnou moc). 

7. PD stavby bude vypracována v českém jazyce, a to v následujícím rozsahu: 

• PD pro povolení záměru v rozsahu dokumentace pro provádění stavby vč. zajištění inženýrské čin-

nosti k získání povolení stavebního záměru. Inženýrská činnost bude obsahovat zajištění veškerých 

potřebných závazných stanovisek (např. KHS, HZS) a stanovisek správců sítí a technické infrastruk-

tury, atd. V rámci inženýrské činnosti bude zajištěn souhlas vlastníků sousedních pozemků se stav-

bou a s využitím částí jejich pozemků pro zařízení staveniště. Zajištění rozhodnutí o povolení  stavby 

s vyznačením nabytí právní moci spolu se štítkem obsahujícím identifikační údaje o povolené stav-

bě.  PD bude zpracována v rozsahu dle zadání objednatele se zapracováním a akceptací platných no-

rem ČSN a EN i těch doporučujících a v rozsahu dle § 3 odst. 1 a §7 odst. 1 vyhlášky č. 131/2024 

Sb., o dokumentaci staveb. 

Soupis prací / výkaz výměr bude vypracován v aktuální cenové hladině ÚRS CZ (v cenové hladině 

platné v době vyhotovení PD). Objednatel obdrží soupis prací / výkaz výměr v editovatelném formá-

tu xlsx, formátu pdf  a v univerzálním formátu uniXML; 

 

• Veškerá dokumentace bude předána 3 x v tištěné podobě, 1 x na el. nosiči v editovatelné verzi, 1 x 

na el. nosiči ve formátu pdf; 
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• 1 x na el. nosiči - ve formátu PDF s příslušnými autorizačními razítky a s oznámením o ověření pro-

jektové dokumentace spolu se štítkem obsahující identifikační údaje o povolené stavbě, tu předá 

zhotovitel do 10 dní po nabytí právní moci objednateli; 

8. V průběhu zpracovávání PD DPS se bude konat minimálně každých 14 dní výrobní výbor, pokud nebu-

de předem dohodnuto jinak. Prostory pro konání výrobních výborů (na území města Ostravy) zajistí na 

své náklady zhotovitel a z těchto výrobních výborů pořídí písemný zápis, který bude elektronicky zaslán 

do 3 pracovních dnů po konání výrobního výboru všem účastníkům jednání. Současně budou zápisy z 

výrobních výborů v elektronické podobě samostatnými přílohami předaných PD. 

9. Projektová dokumentace, která je předmětem této smlouvy, bude podkladem pro zadání veřejné zakáz-

ky na stavbu. Zhotovitel projektové dokumentace se zavazuje na žádost objednatele v průběhu zadáva-

cího řízení na realizaci stavby poskytovat informace k dotazům uchazečů týkajících se projektové do-

kumentace, a to e-mailem ve lhůtě do 2 dnů od obdržení žádosti, nebude-li dohodnuto jinak. Pokud zho-

tovitel poruší tuto povinnost, je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu dle čl. VII. 

odst. 4. této smlouvy. 

10. Předmětem této smlouvy je také inženýrská činnost zahrnující projednání projektové dokumentace 

s dotčenými orgány statní správy a dotčenými správci inženýrských sítí, dále zajištění majetkoprávních 

vztahů na dotčené pozemky a nemovitosti s následným získáním povolení stavby vydaného příslušným 

stavebním úřadem s nabytím právní moci. Dokladová část bude obsahovat rovněž Souhlasné stanovis-

ko objednatele k PD.  

11. Součásti předmětu plnění je vydání Souhlasného stanoviska objednatele k PD. Objednatel vydá toto sta-

novisko po předložení PD, a to ve lhůtě 10 pracovních dnů ode dne doručení písemné žádosti objednate-

li. Vydání souhlasného stanoviska objednatele je jednou z podmínek k převzetí jednotlivých PD objedna-

telem. 

12. Vypracovaná PD bude splňovat technické specifikace a standardy podle českých technických norem, 

které přejímají evropské normy, podle evropských norem, evropských technických schválení, technic-

kých specifikací zveřejněných v Úředním věstníku Evropské unie, podle českých technických norem a 

technických specifikací obsažených v jiných veřejně přístupných dokumentech, uplatňovaných běžně v 

odborné technické praxi. 

III. Cena díla 

1. Cena za zhotovení předmětu smlouvy byla smluvními stranami sjednána dohodou a činí: 

 

Cena za PD (bez DPH) 590 000,- Kč 

Cena za inženýrskou činnost včetně zajištění rozhodnutí o povolení záměru s vyznačením nabytí 

právní moci (bez DPH) 20 000,- Kč 

Výkon dozoru projektanta (bez DPH) 10 000,- Kč 

 

 
Cena celkem za celý předmět (bez DPH)  620 000,- Kč 

 

2. Cena kryje veškeré náklady nezbytné k řádné realizaci předmětu smlouvy a je stanovena jako cena nej-

výše přípustná vč. veškerých poplatků nutných k získání potřebných vyjádření a provedení veškerých 

potřebných stavebně technických průzkumů včetně sond nutných ke zpracování PD vč. zajištění všech 

potřebných povolení a stavebního povolení a veškeré náklady k pravidelné týdenní účasti dozoru pro-

jektanta při realizaci díla. 

3. Smluvní strany se dohodly, že dojde-li v průběhu plnění předmětu této smlouvy ke změně zákonné saz-

by DPH stanovené pro příslušné plnění vyplývající z této smlouvy, je zhotovitel od okamžiku nabytí 

účinnosti změny zákonné sazby DPH povinen účtovat objednateli k ceně bez DPH platnou sazbu DPH. 

O této skutečnosti není nutné uzavírat dodatek k této smlouvě. 
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IV. Vícepráce 

1. Objednatel si vyhrazuje právo na provedení dodatečných služeb (souhrnně vícepráce), které nebyly 

obsaženy v původním předmětu plnění a tyto dodatečné služby jsou nezbytné pro realizaci díla, jejich 

potřeba vznikla z důvodu objektivních a nepředvídatelných okolností, a/nebo jejichž potřeba vznikla 

z důvodu změn právních předpisů či technických a jiných norem a/nebo v důsledku specifických poža-

davků správních orgánů, které nebyly známy v době podání nabídky zhotovitele, a/nebo provedená 

v důsledku objednatelem výslovně vyžádané změny/úpravy předmětu díla. Tyto práce jsou oprávněny 

odsouhlasit kontaktní osoby ve věcech technických, a to i každá samostatně. 

2. Celkový cenový nárůst související s těmito změnami (vícepráce) při odečtení stavebních prací, služeb či 

dodávek, které nebyly realizovány (méněpráce) nepřesáhne 30 % z původní ceny díla dle této smlouvy. 

 

V. Doba, místo a předání plnění 

1. Termín plnění zpracování PD v rozsahu dokumentace pro realizaci včetně inženýrské činnosti do 120 

kalendářních dnů ode dne účinnosti smlouvy. 

2. Do termínu plnění nebude započítaná doba od podání žádosti příslušného povolení stavby do nabytí 

právní moci příslušného povolení vydaného příslušným stavebním úřadem. Objednatel bude emailem 

informován o odeslání žádosti na úřad a obdrží taktéž informaci, že žádost byla na úřadě zaevidována.  

3. Místem předání díla (PD) se sjednává Dopravní podnik Ostrava a.s., středisko správa a údržba ostatního 

majetku, Martinovská 3293/40, Ostrava-Martinov 723 00. Předání bude provedeno osobně po telefonic-

ké domluvě s osobou uvedenou v čl. |I ve věcech technických. 

4. Výkon dozoru projektanta bude probíhat na základě písemné výzvy objednatele, po celou dobu realizace 

stavby do vydání kolaudačního souhlasu (předpoklad realizace akce r. 2025-2026). Objednatel vyzve 

zhotovitele k zahájení činnosti dozoru projektanta 10 kalendářních dnů před předáním staveniště zhoto-

viteli stavby.  

5. Objednatel se zavazuje PD převzít v případě, že bude způsobilá sloužit svému účelu. O předání a pře-

vzetí PD jednotlivých částí se sepíše předávací protokol, ve kterém objednatel uvede, zda PD přejímá či 

nikoliv. Pokud objednatel převezme PD vykazující vady a nedodělky, je zhotovitel povinen tyto odstra-

nit ve lhůtě 5 pracovních dnů, nebude-li dohodnuto jinak. 

6. Vady PD, které ji činí neupotřebitelnou nebo pokud nemá vlastnosti, které si objednatel vymínil nebo 

o kterých ho zhotovitel ujistil, se považují za podstatné porušení smlouvy a objednatel může z tohoto 

důvodu od smlouvy okamžitě odstoupit. 

7. Zhotovitel se zavazuje při vypracování PD postupovat s odbornou péčí tak, aby při provádění díla podle 

jim vypracované PD nedošlo ke škodám, mající původ v této PD. 

8.  V případě, že dojde k prodlení zhotovitele v termínu plnění uvedeného v čl. V. odst. 1 této smlouvy z 

důvodů ležících na straně objednatele (zejména neposkytnutí součinnosti), má zhotovitel právo dodat 

předmět plnění v termínu prodlouženém o počet dnů, ve kterých mu objednatel neposkytnul potřebnou 

součinnost. 

9. Smluvní strany se mohou dohodnout na prodloužení termínu plnění z důvodů vzniku okolností nezavi-

něných zhotovitelem a majících za následek nemožnost splnění termínu plnění. Takovými okolnostmi 

mohou být zejména (nikoli však výlučně): 

- vyjádření dotčených osob nebo orgánů k projektové dokumentaci v nestandardně dlouhé době (tj. 

době přesahující odpovídající právními předpisy, jinak době delší než 30 dnů), 

- nepředvídatelný požadavek dotčených orgánů, správců dotčených inženýrských sítí, vlastníků do-

tčených nemovitostí nebo objednatele na přepracování projektové dokumentace, včetně doby pro 

jejich následné vyjádření po zpracování požadavku, 

- získání potřebných práv k dotčeným pozemkům. 
Dohoda o prodloužení termínu plnění z výše uvedených důvodů musí být uzavřena formou písemného 

dodatku k této smlouvě. V případech vyšší moci může objednatel odmítnout uzavření dohody podle to-

hoto odstavce, přičemž postupováno bude podle čl. X. této smlouvy. 
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10. Termín plnění může být dále prodloužen v případě realizace sjednaných víceprací, bude-li prokázána 

přímá souvislost vlivu provádění těchto víceprací na termín plnění, a to formou písemného dodatku 

k této smlouvě. 

VI. Platební a fakturační podmínky 

1. Objednatel prohlašuje, že má zajištěno financování celé akce. 

2. Objednatel se zavazuje za řádně a včas zhotovené dílo zaplatit. 

3. Na realizaci tohoto díla objednatel neposkytne žádnou finanční zálohu. 

4. Platbu za provedené dílo uskuteční objednatel na základě faktury – daňového dokladu. Z hlediska faktu-

race ceny bylo dílo rozděleno do  částí (viz body i. až iv. v tomto odstavci smlouvy). Faktura bude vy-

stavena vždy pouze za příslušnou část díla dle rozdělení uvedeného níže v tomto odstavci smlouvy (body 

i. až iv.). Faktura bude vystavena zhotovitelem do 15 dnů ode dne uskutečnění zdanitelného plnění. 

Dnem uskutečnění zdanitelného plnění bude: 

i. Projektová dokumentace - Den předání a převzetí PD objednatelem po podání žádosti o povolení 

záměru na příslušný stavební úřad. 

ii. Inženýrská činnost - den nabytí právní moci povolení stavby, o kterém bude objednatel neprodleně 

informován. 

iii. Výkon dozoru projektanta - Den písemného ukončení výkonu po převzetí  stavby. 

iv. Fakturace víceprací  - den předání a převzetí díla, nejdříve však po uzavření souvisejícího dodatku 

ke smlouvě. 

5. Splatnost faktury je 30 dnů od doručení objednateli. 

6. Faktury budou zhotovitelem vystavovány ve formátu PDF a zasílány na adresu

. Z důvodu přenosu je nutné, aby byly faktury zasílány jednotlivě,  tzn. jedna faktu-

ra v PDF rovná se jeden e-mail, přičemž součástí tohoto e-mailu budou další přílohy náležející 

k této jedné faktuře. 

7. Smluvní strany se dohodly na platbě formou bezhotovostního bankovního převodu na účty uvedené ve 

vystavené faktuře. Za správnost údajů o svém účtu odpovídá zhotovitel. Bankovní účet zhotovitele musí 

být zveřejněn správcem daně způsobem umožňujícím dálkový přístup. 

8. Na faktuře bude uvedeno číslo smlouvy objednatele. 

9. Platbu za výkon dozoru projektanta dle ustanovení čl. II. odst. 2, této smlouvy, uskuteční objednatel na 

základě faktury - daňového dokladu. Faktura bude vystavena zhotovitelem do 15 dnů ode dne uskuteč-

nění zdanitelného plnění, tímto dnem bude den písemného ukončení výkonu po převzetí   stavby. Splat-

nost faktury je 30 dnů od doručení objednateli. 

VII. Sankční ujednání 

1. Objednatel je oprávněn uplatnit smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý započatý den prodlení zho-

tovitele s dodáním PD. 

2. Dohodnutý smluvní úrok v případě prodlení úhrady faktury činí 0,05% z dlužné částky za každý den 

prodlení. 

3. V případě, že projektová dokumentace nebude obsahovat všechny náležitosti dokumentace dle zákona 

č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, nebo nebude zpracována 

v rozsahu stanoveném vyhláškou č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na 

stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, ve znění pozdějších 

předpisů, je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 1,5% z ceny za PD bez 

DPH. 

4. Pokud zhotovitel poruší svou povinnost dle čl. II. odst. 9. této smlouvy, je objednatel oprávněn účtovat 

zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý dotaz nezodpovězený v termínu. 
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5. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním vady ve lhůtě dle čl. VIII. odst. 4 této smlouvy je objedna-

tel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý započatý den prodlení. 

6. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním vad či nedodělků ve lhůtě dle čl. XI. odst. 3 této smlouvy 

je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý započatý den 

prodlení. 

7. Při porušení povinnosti dle čl. II, odstavce 2 nebo přílohy č. 2 této smlouvy (výkon dozoru projektanta), 

je objednatel oprávněn uplatnit smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč za každý jednotlivý případ porušení. 

8. Při porušení kterékoliv z povinností uvedených v čl. II, odstavci 8 (konání výrobních výborů), je objed-

natel oprávněn uplatnit smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč za každý jednotlivý případ porušení. 

9. Při porušení záruky dle čl. VIII, odstavce 3, této smlouvy, je objednatel oprávněn uplatnit smluvní poku-

tu ve výši 1.000,- Kč za každý jednotlivý případ chybně uvedeného právního předpisu nebo odkazu na 

něj. 

10. V případě, že zhotovitel poruší jakoukoli svou povinnost stanovenou v bodu XI.17 této smlouvy, je ob-

jednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč (slovy deset tisíc korun 

českých) za každý zjištěný případ. 

11. V případě, že Zhotovitel opomene zapracovat do projektové dokumentace některý z požadavků Objedna-

tele nebo podstatné prvky, o kterých je zřejmé, že jsou pro plnění díla, které je předmětem projektu, pod-

statné, i když nebyly v zadávací dokumentaci výslovně uvedeny či mezi stranami výslovně sjednány, je 

Objednatel oprávněn účtovat smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč za každé takové jednotlivé opomenutí.  

12. V případě, že zhotovitel v rozporu s čl. XI, odstavcem 16 této smlouvy bez předchozího písemného od-

souhlasení zástupcem objednatele ve věcech technických dle čl. I (kontaktní osoba) této smlouvy prove-

de faktickou změnu na pozici vedoucích osob uvedených v Příloze č. 5 této smlouvy, je objednatel 

oprávněn požadovat po zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč (slovy deset tisíc korun českých) 

za každý zjištěný případ. 

13. V případě, že se zhotovitel, v rámci dozoru projektanta v souladu s přílohou č. 2 této smlouvy, nezúčast-

ní kontrolního jednání o výstavbě (kontrolního dne), je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní 

pokutu ve výši 2.000 Kč za každý takový případ.   

14. Zaplacením smluvní pokuty zhotovitelem není dotčeno právo objednatele na náhradu škody. Smluvní 

strany tímto výslovně vylučují užití § 2050 občanského zákoníku. 

15. Zhotovitel bere na vědomí, že pokud objednateli vznikne právo účtovat smluvní pokutu dle této 

smlouvy, je objednatel oprávněn tak vždy učinit, nicméně není to jeho povinností. Objednatel má právo 

při svém rozhodování o uplatnění smluvních pokut dle této smlouvy zohledňovat jako spravedlivý a po-

ctivý obchodník veškeré okolnosti vzniku nároku na smluvní pokutu, včetně objektivních důvodů poru-

šení smlouvy na straně zhotovitele či míru škody vzniklé v majetkové sféře objednatele, to vše s přihléd-

nutím k racionálnímu a spravedlivému uspořádání vzájemných vztahů (pozn.: pokud se však objednatel 

rozhodne nárok na smluvní pokutu uplatnit, není zhotovitel oprávněn s ohledem na výše uvedené aspek-

ty namítat, že smluvní pokuta neměla být objednatelem uplatňována).  

 

VIII. Záruční podmínky  

1. Zhotovitel poskytuje záruku na dobu 60 měsíců od protokolárního předání a převzetí díla dle předmětu 

této smlouvy. 

2. Zhotovitel se zavazuje, že dle projektové dokumentace, která je předmětem této smlouvy, v rozsahu 

dokumentace pro realizaci, bude možno úspěšně zrealizovat výběrové řízení na dodávku stavby, a že tu-

to stavbu bude možno zrealizovat. Délka této záruky se stanovuje na dobu 60 měsíců od protokolárního 

předání a převzetí dokumentace zpracované na základě této smlouvy. 

3. Zhotovitel dále poskytuje záruku na skutečnost, že dokumentace stavby bude zpracována dle platných 

právních předpisů, a že všechny relevantní právní předpisy, nebo odkazy na ně, budou v dokumentaci 

uvedeny správně. 
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4. V případě, že předmět plnění bude obsahovat vady, je zhotovitel povinen tyto odstranit ve lhůtě 14 dnů 

ode dne oznámení vady objednatelem, nebude-li dohodnuto jinak. 

 

IX. Závazky objednatele, podmiňující plnění zhotovitele 

1. Objednatel umožní zhotoviteli vstup do objektů, v užívání objednatele, které jsou předmětem plnění dle 

této smlouvy dotčené. Žádost o umožnění vstupu do objektů musí zhotovitel prokazatelně objednateli 

doručit alespoň 3 pracovní dny předem, nebude-li dohodnuto jinak. 

2. Objednatel poskytne součinnost při plnění předmětu smlouvy, při zajištění vydání pravomocných roz-

hodnutí a povoleních.  

 

X. Vyšší moc 

1. Pokud některé ze smluvních stran brání ve splnění jakékoli její povinnosti z této smlouvy překážka 

v podobě vyšší moci, nebude tato smluvní strana odpovědná za újmu plynoucí z jejího porušení a ne-

vzniká ji ani povinnost hradit smluvní pokuty spojené s daným porušením povinnosti, avšak překážka 

v podobě vyšší moci lhůtu k plnění nestaví a nebrání tak možnosti odstoupení od smlouvy v případě 

prodlení s plněním či z jiných důvodů stanovených touto smlouvou či zákonem. Pro vyloučení pochyb-

ností se předchozí věta uplatní pouze ve vztahu k povinnosti, jejíž splnění je přímo nebo bezprostředně 

vyloučeno vyšší mocí. Vyšší mocí se pro účely této smlouvy rozumí mimořádná událost, okolnost nebo 

překážka, kterou, ani při vynaložení náležité péče, nemohl Poskytovatel před podáním nabídky v rámci 

zadávacího řízení na veřejnou zakázku (nabídka byla Poskytovatele podána dne 5.11.2025) a Objedna-

tel před uzavřením této smlouvy předvídat ani ji předejít a která je mimo jakoukoliv kontrolu takové 

smluvní strany a nebyla způsobena úmyslně ani z nedbalosti jednáním nebo opomenutím této smluvní 

strany. Takovými událostmi, okolnostmi nebo překážkami jsou zejména, nikoliv však výlučně: 

a) živelné události (zejména zemětřesení, záplavy, vichřice), 

b) události související s činností člověka, např. války, občanské nepokoje, 

c) epidemie a s tím případná související krizová a další opatření orgánů veřejné moci.  

2. Smluvní strana dotčená vyšší mocí je povinna informovat druhou smluvní stranu o existenci překážky 

v podobě vyšší moci bez zbytečného odkladu a dále podniknout veškeré kroky, které lze po takové 

smluvní straně rozumně požadovat, aby e zmírnil vliv vyšší moci na plnění povinnosti dle této smlouvy. 

 
XI. Ostatní ujednání 

1. Zhotovitel a jeho zaměstnanci a osoby, které jsou v jiném než zaměstnaneckém poměru k zhotoviteli, 

jsou povinni zachovávat důvěrné informace po celou dobu trvání smlouvy a rovněž i po jejím skončení. 

Veškeré zprávy a dokumenty vypracované či obdržené jsou důvěrné. V případě způsobené škody poru-

šením tohoto ustanovení bude objednateli zhotovitelem uhrazena prokazatelně vzniklá škoda.  

2. Věci neupravené touto smlouvou o dílo se řídí příslušnými právními předpisy České republiky, zejména 

pak občanským zákoníkem a prováděcími předpisy v platném znění. Dojde-li mezi smluvními stranami 

ke sporu a tento bude řešen soudní cestou, pak místně příslušným soudem bude soud objednatele 

a rozhodným právem české právo. 

3. Objednatel se zavazuje dílo převzít v případě, že bude způsobilé sloužit svému účelu. O předání a pře-

vzetí díla, resp. jeho jednotlivých částí se sepíše předávací protokol, ve kterém objednatel uvede, zda dí-

lo přejímá či nikoliv. Pokud objednatel převezme dílo vykazující vady a nedodělky, je zhotovitel povi-

nen tyto odstranit ve lhůtě 14 pracovních dnů, nebude-li dohodnuto jinak. 

4. Vady díla, které jej činí neupotřebitelným nebo pokud nemá vlastnosti, které si objednatel vymínil nebo 

o kterých ho zhotovitel ujistil, se považují za podstatné porušení smlouvy a objednatel může z tohoto 

důvodu od smlouvy okamžitě odstoupit. 
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5. Zhotovitel se zavazuje při vypracování PD postupovat s odbornou péčí tak, aby při provádění díla podle 

jím vypracované PD nedošlo ke škodám, mající původ v této dokumentaci. 

6. Zhotovitel prohlašuje, že ke dni uzavření smlouvy o dílo má uzavřenou pojistnou smlouvu, resp. pojistné 

smlouvy, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škody vzniklé jinému v souvislosti s činnostmi 

zhotovitele, a to s dostatečnou výší pojistného plnění a s přiměřenou spoluúčastí, přičemž se zhotovitel 

zavazuje po celou dobu trvání smluvního vztahu založeného smlouvu o dílo uvedená pojištění nejméně 

ve stejném rozsahu na své náklady udržovat. Objednatel je oprávněn zkontrolovat (tj. vyzvat k předlo-

žení kopie dané pojistné smlouvy) plnění této smluvní povinnosti zhotovitelem. Za dostatečnou výši po-

jistného plnění dle tohoto odstavce se považuje částka minimálně 5 mil. Kč pro jednu pojistnou událost 

a celkový limit pojistného plnění minimálně 20 mil. Kč. 

7. Zhotovitel nemůže bez výslovného souhlasu objednatele postoupit svá práva a povinnosti plynoucí ze 

smlouvy třetí osobě. 

8. Zhotovitel je zodpovědný za dodržování předpisů bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, požárních, 

ekologických a dalších předpisů vč. zásad BOZP a PO vydaných objednatelem, tvořící přílohu č. 3, a to 

až do doby předání díla objednateli. 

9. Případná neplatnost některého ustanovení této smlouvy nemá za následek neplatnost ostatních ustanove-

ní. Pro případ, že kterékoliv ustanovení této smlouvy se stane neúčinným nebo neplatným, smluvní stra-

ny se zavazují bez zbytečných odkladů nahradit takové ustanovení novým. 

10. Zhotovitel podpisem této smlouvy bere na vědomí, že Dopravní podnik Ostrava a.s. je povinným subjek-

tem v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím (dále také jen „zákon“) 

a v souladu a za podmínek stanovených v zákoně je povinen tuto smlouvu, příp. informace v ní obsaže-

né nebo zní vyplývající zveřejnit. Podpisem této smlouvy dále bere zhotovitel na vědomí, že Dopravní 

podnik Ostrava a.s. je povinen za podmínek stanovených v zákoně č. 340/2015 Sb., o registru smluv, 

zveřejňovat smlouvy na Portálu veřejné správy v Registru smluv. 

11. Objednatel podpisem smlouvy bere na vědomí, že některé údaje a pasáže této smlouvy mohou být ob-

chodním tajemstvím zhotovitele a zavazuje se je nezveřejnit dle zákona o registru smluv ani jinak 

a/nebo nepředat třetí osobě dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ani jinak. 

Obchodní tajemství zhotovitele je blíže vyspecifikováno v příloze č. 4 smlouvy. Ostatní ustanovení 

smlouvy nepodléhají z jeho strany obchodnímu tajemství a smluvní strany souhlasí se zveřejněním 

smluvních podmínek obsažených ve smlouvě, včetně jejích příloh a případných dodatků smlouvy za 

podmínek vyplývajících z příslušných právních předpisů, zejména zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném 

přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných za-

kázek, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších 

předpisů. 

12. Písemnosti se považují za doručené i v případě, že kterákoliv ze smluvních stran jejich doručení odmítne 

či jinak znemožní. 

13. Není-li ve smlouvě uvedeno jinak, tak veškeré změny a doplňky smlouvy lze provést pouze formou pí-

semných dodatků odsouhlasených oběma smluvními stranami. V případě, že smluvní dodatek bude ob-

sahovat změnu ceny Díla, bude podkladem pro jeho uzavření oběma stranami odsouhlasený změnový 

list. Za objednatele je změnový list oprávněna odsouhlasit osoba oprávněná pro změny díla. 

14. Osoby podepisující tuto smlouvu svým podpisem stvrzují platnost svých jednatelských oprávnění. 

15. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podepsáním přečetly, že byla uzavřena 

po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, že jejímu obsahu porozuměly a svůj pro-

jev vůle učinily vážně, určitě, srozumitelně, dobrovolně a nikoliv v tísni nebo za nápadně nevýhodných 

podmínek a že se dohodly na celém jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy.  

16. Zhotovitel je povinen realizovat Dílo pracovníky na vedoucích pozicích uvedenými v Příloze č. 5. Změ-

na na těchto pozicích podléhá písemnému souhlasu objednatele – kontaktní osoby ve věcech technic-

kých. V případě požadavku zhotovitele na náhradu vedoucího pracovníka, je zhotovitel povinen nomi-

novat takového vedoucího pracovníka, který plně splňuje původní kvalifikační požadavky. 
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17. Zhotovitel se zavazuje: 

a) že při plnění Díla zajistí dodržování pracovně-právních předpisů (zákoník práce a zákon 

o zaměstnanosti) a z nich vyplývajících povinností zejména ve vztahu k odměňování zaměstnanců, 

dodržování délky pracovní doby, dodržování délky odpočinku, zaměstnávání cizinců a dodržování 

podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, a to pro všechny osoby, které se budou na reali-

zaci Díla podílet; v případě využití poddodavatelů zhotovitel v tomto rozsahu zaváže i své poddo-

davatele a zajistí, aby i oni takto zavázali své poddodavatele tak, aby byly výše uvedené požadavky 

splněny ve vztahu ke všem osobám, podílejícím se na plnění předmětu Díla, 

b) že zajistí spravedlivé obchodní podmínky ve vztahu ke všem poddodavatelům podílejících se na 

realizaci Díla, zejména požaduje, aby poddodavatelé působící na veřejné zakázce poskytovali svá 

plnění na základě smluv zahrnující srovnatelné podmínky, jako jsou obsaženy v této smlouvě, a to 

mimo jiné co do okruhu a výše smluvních pokut, splatnosti faktur za poskytnuté plnění či režimu 

víceprací/méněprací; v případě využití poddodavatelů zhotovitel v tomto rozsahu zaváže i své pod-

dodavatele a zajistí, aby i oni takto zavázali své poddodavatele tak, aby byly výše uvedené poža-

davky splněny ve vztahu ke všem poddodavatelům, podílejícím se na plnění předmětu Díla, 

c) že zajistí řádné a včasné plnění finančních závazků vůči svým poddodavatelům, tedy bude řádně 

a včas proplácet oprávněně vystavené faktury poddodavatelů za podmínek sjednaných ve smlou-

vách s těmito poddodavateli, 

d) že zajistí dodržování ochrany životního prostředí v souladu s platnými právními předpisy, zejména 

v souladu se Zákonem č. 17/1992 Sb. o životním prostředí, v platném znění. 

Objednatel je oprávněn plnění povinností vyplývajících z tohoto odstavce této smlouvy kdykoliv kon-

trolovat, a to i bez předchozího ohlášení zhotoviteli. Je-li k provedení kontroly potřeba předložení do-

kumentů, zavazuje se zhotovitel k jejich předložení nejpozději do 5 pracovních dnů od doručení výzvy 

objednatele. Výzva dle předchozí věty může být učiněna i zápisem do stavebního deníku. 

18. Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli pravdivé relevantní informace týkající se zajišťování sou-

ladu s aplikovatelnými předpisy v oblasti společenské odpovědnosti a udržitelnosti – ESG (zodpovědné 

chování firem ve vztahu k životnímu prostředí, společnosti i řízení rizik), kyberbezpečnosti, jakož i v 

dalších oblastech, kde aplikovatelné právní předpisy vyžadují od objednatele získávání dat od dodavate-

lů. Zhotovitel je také povinen umožnit objednateli provedení auditu v uvedených oblastech a poskytnout 

mu potřebnou součinnost. 

19. Zhotovitel tímto uděluje objednateli bezúplatnou, výhradní, převoditelnou, neomezenou licenci 

k projektové dokumentaci či kterékoliv její části vyhotovené na základě této smlouvy o dílo a jejich pří-

padných dodatků, a to k užití, provádění změn, úprav a doplňků projektové dokumentace, k vytváření 

jejich kopií a rozmnoženin, k jejímu užívání a zpřístupnění dalším osobám a zpracování projektové do-

kumentace do jiných autorských děl. 

20. Tato smlouva se vyhotovuje v jednom (1) vyhotovení v elektronické podobě, které bude poskytnuto 

oběma smluvním stranám. 

XII. Účinnost smlouvy 

1. Smlouva nabývá účinnosti dnem jejího zveřejnění na Portálu veřejné správy v Registru smluv, které 

zprostředkuje objednatel. O nabytí účinnosti smlouvy se objednatel zavazuje informovat zhotovitele bez 

zbytečného odkladu, a to na e-mailovou adresu nebo do jeho datové schránky. Pl-

nění předmětu smlouvy před účinností této smlouvy se považuje za plnění podle této smlouvy a práva 

a povinnosti z něj vzniklé se řídí touto smlouvou. 
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Příloha č. 1 – Požadavky na vyhotovení projektové dokumentace 

Příloha č. 2 – Základní požadavky k zajištění dozoru projektanta 

Příloha č. 3 – Základní požadavky k zajištění BOZP 

Příloha č. 4 – Vymezení obchodního tajemství zhotovitele 

Příloha č. 5 – Seznam vedoucích osob. 

Za Dopravní podnik Ostrava a.s.:    Za zhotovitele: 

V Ostravě dne:        V Ostravě dne: 

…………………………..…………... …………………………………..….. 

  Ing. Jan Neuwirt – jednatel společnost 


