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Smlouva o provedení stavby 
č. OLP/676/2016 

"Silnice II/292 Háje nad Jizerou, zajištění skály" 

 

uzavřená v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění 

pozdějších právních předpisů, a vyhláškou č. 231/2012 Sb., kterou se stanoví obchodní 

podmínky pro veřejné zakázky na stavební práce, ve znění pozdějších právních předpisů, 

mezi těmito smluvními stranami:  

 

Liberecký kraj 

se sídlem Liberec 2, U Jezu 642/2a, 461 80 

IČO: 70891508 

DIČ: CZ70891508 

zastoupený Martinem Půtou, hejtmanem, v plné moci Markem Pieterem, náměstkem 

hejtmana  

bankovní spojení: Komerční banka, a. s.  

číslo účtu:  19-7964200287/0100  

dále jen „objednatel“ 

 

a  

 

VERTICO, s.r.o. 

se sídlem Plynárenská 225/11, Všebořice, 400 10 Ústí nad Labem   

IČO: 27296148 

DIČ: CZ27296148  

osoba oprávněná podepsat smlouvu: Kamil Petříček – jednatel 

     Václav Šavr – jednatel 

     Ing. Pavel Martínek - jednatel 

bankovní spojení:    ČSOB, a.s.  

číslo účtu:     222394527/0300 

evidence: vedená u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 23107      

dále jen „zhotovitel“ 
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takto: 

 

Úvodní ustanovení 

1. Smluvní strany prohlašují, že identifikační údaje specifikující smluvní strany jsou 

v souladu s právní skutečností v době uzavření smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že 

změny dotčených údajů písemně oznámí druhé smluvní straně bez zbytečného odkladu. 

Při změně identifikačních údajů smluvních stran včetně změny účtu není nutné uzavírat ke 

smlouvě dodatek, jedině že o to požádá jedna ze smluvních stran. 

2. Tato smlouva je uzavřena na základě výsledku výběru provedeného objednatelem v rámci 

veřejné zakázky malého rozsahu s názvem „Silnice II/292 Háje nad Jizerou, zajištění 

skály“  (dále jen „veřejná zakázka“). 

3. Zhotovitel prohlašuje: 

- že se detailně seznámil se všemi podklady k veřejné zakázce, s rozsahem a povahou 

předmětu plnění této smlouvy,  

- že mu jsou známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné pro 

realizaci předmětu plnění této smlouvy, 

- že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, aby předmět plnění této 

smlouvy provedl za dohodnutou maximální cenu a v dohodnutém termínu.  

4. Zhotovitel bere na vědomí, že plnění dle této smlouvy může být financováno nebo 

spolufinancováno z prostředků Státního fondu dopravní infrastruktury, a uvědomuje si, že 

neplnění svých povinností stanovených touto smlouvou může vést k uložení odvodu za 

porušení rozpočtové kázně ze strany poskytovatele dotace nebo ke krácení či ztrátě dotace, 

a tím ke vzniku škody objednateli. 

5. Pro účely této smlouvy se definují tyto pojmy takto: 

a) objednatelem se rozumí zadavatel po uzavření této smlouvy, 

b) zhotovitelem se rozumí dodavatel po uzavření této smlouvy, 

c) podzhotovitelem se rozumí subdodavatel po uzavření této smlouvy, 

d) příslušnou dokumentací se rozumí dokumentace zpracovaná v rozsahu stanoveném 

vyhláškami č. 499/2006 Sb., č. 230/2012 Sb. a č. 231/2012 Sb., 

e) položkovým rozpočtem se rozumí zhotovitelem oceněný soupis stavebních prací, 

dodávek a služeb, v němž jsou zhotovitelem uvedeny jednotkové ceny u všech 

položek stavebních prací, dodávek a služeb a jejich celkové ceny pro zadavatelem 

vymezené množství. 
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Článek I. 

Předmět smlouvy 

1. Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele níže 

specifikované dílo a objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli níže sjednanou cenu za dílo. 

 

Článek II. 

Specifikace díla  

1. Zhotovitel je povinen provést stavební práce, jejichž specifikace a rozsah jsou dány níže 

uvedenými podklady a které jsou uvedené v příloze této smlouvy v Souhrnném listu stavby 

nebo v Souhrnných listech stavby pod příslušnou částí (dále také jako „stavební práce“ 

nebo „stavba“).  

2. Zhotovitel je dále povinen dodat veškeré doklady uvedené v Souhrnném listu stavby nebo 

v Souhrnných listech stavby pod příslušnou částí a veškeré doklady, které objednatel 

potřebuje k užívání stavby, nebo které požadují právní předpisy, stavební povolení nebo 

jsou nezbytné ke kolaudaci stavby (dále také jako „doklady“), zejména se jedná o 

závěrečnou zprávu zhotovitele o hodnocení jakosti provedených prací, stavební deník, 

fotodokumentaci z průběhu celé stavby, dokumentaci skutečného provedení stavby vč. 

elektronické podoby, doklady k výrobkům a zařízením, doklady k revizím, atestům, 

protokoly o provedení a vyhodnocení zkoušek díla, garanční podmínky a prohlášení o 

shodě, rozhodnutí o nakládání s odpady, návody pro montáž, obsluhu a údržbu 

jednotlivých zařízení, záruční listy, seznam náhradních dílů a prohlášení o shodě, 

geodetické zaměření na podkladu katastrální mapy, geometrické plány potvrzené 

katastrálním úřadem v případě zásahu do cizích pozemků, mostní list a hlavní mostní 

prohlídku a provedené doplňující průzkumy či monitoringy sousedních objektů a pasporty 

komunikací. 

3. Rozsah a specifikace stavby jsou dány těmito podklady: Projektová dokumentace, kterou 

zpracoval Ing. Alexander Kačora, se sídlem Pod Nouzovem 970/7, 197 00 Praha 9 Kbely, 

IČ: 86974289, zakázka z ledna 2016, nabídka zhotovitele s oceněným soupisem prací, 

dodávek a služeb s výkazem výměr (dále jen "soupis prací"), který je přílohou a nedílnou 

součástí této smlouvy. Pokud dojde k rozdílům mezi předanou projektovou dokumentací a 

soupisem prací, platí soupis prací.  

 

Článek III. 

Realizační dokumentace stavby 

1. Předmětem této smlouvy není zpracování realizační dokumentace stavby. 

 

Článek IV. 

Kontrola provádění stavby 

1. Zhotovitel se zavazuje umožnit provedení kontroly provádění stavby objednateli, popř. 

dalším oprávněným osobám, a za tím účelem vytvořit potřebné podmínky a nezbytnou 

součinnost. 
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2. Zjistí-li se při kontrole, že zhotovitel porušuje své povinnosti vyplývající z této smlouvy, 

může objednatel požadovat, aby zhotovitel zajistil okamžitou nápravu a prováděl stavbu 

řádným způsobem.  

3. Objednatel zajistí na staveništi výkon technického dozoru investora (dále jen „TDI“), který 

stanoví zásady kontroly zhotovitelem prováděných prací a podrobnosti organizace 

kontrolních dnů. Zhotovitel je povinen poskytnout TDI a autorskému dozoru veškerou 

potřebnou součinnost a dále je povinen účastnit se kontrolních dnů v termínech určených 

TDI. Zhotovitel je povinen zajistit na kontrolním dnu účast stavbyvedoucího nebo jeho 

zástupce. Z každého kontrolního dne TDI sepíše zápis.  

4. Zhotovitel je povinen na žádost objednatele prokázat, že získal veškerá povolení, registrace 

nebo souhlasy, jejichž dosažení ukládají v souvislosti s prováděním stavby příslušné právní 

předpisy, nebo že je získali jeho zaměstnanci nebo dodavatelé. 

5. Zhotovitel je povinen u všech částí stavby, které budou dalším postupem zakryty, zajistit 

odsouhlasení a kontrolu TDI. O provedení kontroly těchto částí stavby se provede záznam 

ve stavebním deníku. Teprve po prohlídce částí stavby a po písemném odsouhlasení jejich 

řádného provedení TDI mohou být zakryty. 

6. Zhotovitel se zavazuje písemně vyzvat objednatele nejméně tři dny předem ke kontrole 

části stavby, která má být v dalším postupu zakryta, nebo se jinak stanou nepřístupnou. 

Poruší-li zhotovitel povinnost včas vyzvat objednatele k provedení takové kontroly, 

zavazuje se umožnit ji objednateli na svůj náklad v dodatečné přiměřené lhůtě, kterou mu 

k tomu objednatel stanoví. 

7. Objednatel je oprávněn požádat zhotovitele o dodatečnou kontrolu zakrývaných částí 

stavby nebo částí jinak nepřístupných, i když jej zhotovitel k takové kontrole podle 

předchozího odstavce tohoto článku řádně vyzval. V takovém případě však náklady 

provedené kontroly nese objednatel, pokud se ukáže, že kontrolované části stavby nemají 

vady. V opačném případě nese náklady zhotovitel. 

 

Článek V. 

Zkoušky stavby 

1. Zhotovitel je povinen provést všechny zkoušky sjednané v této smlouvě nebo předepsané 

právními předpisy a platnými českými technickými normami, byť by nebyly obecně 

závazné, a to ve vhodné době odpovídající postupu provádění stavby, nejpozději však před 

předáním stavby objednateli. Náklady na provedení zkoušek stavby jsou zahrnuty v ceně 

díla. 

2. Zhotovitel je povinen včas, nejméně 5 pracovních dní předem, písemně pozvat objednatele 

k provedení zkoušek. 

3. Výsledky zkoušek musí být písemně zachyceny. Stejnopis Zápisu o výsledku zkoušek je 

zhotovitel povinen předat bez zbytečného odkladu po provedení zkoušky objednateli. 
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Článek VI. 

Nebezpečí škody a vlastnické právo 

1. Od předání staveniště zhotoviteli nese zhotovitel nebezpečí škody na díle, na věcech 

určených k jeho provedení a na staveništi.  

2. Nebezpečí škody na díle přechází na objednatele převzetím díla. Jestliže však objednatel 

převzal dílo s vadami, přechází nebezpečí škody na díle na objednatele odstraněním všech 

vad uvedených v předávacím protokolu. Nebezpečí škody na staveništi přechází na 

objednatele po předání a převzetí díla a vyklizení staveniště zhotovitelem. 

 

Článek VII. 

Termíny plnění 

1. Termín pro předání a převzetí staveniště: nejpozději do 5 dnů od doručení výzvy ze 

strany objednatele. 

2. Termín pro zahájení stavebních prací: nejpozději do 5 dnů od předání a převzetí 

staveniště. 

3. Termín pro dokončení stavebních prací (stavby) a pro předání a převzetí stavby: 

nejpozději do 60 dnů od předání a převzetí staveniště. 

4. Termín pro předání dokladů: nejpozději do 90 dnů od předání a převzetí staveniště. 

Teprve předáním dokladů v tomto termínu je dílo řádně provedeno. 

5. Změna výše uvedených termínů je možná pouze na základě změny této smlouvy 

s výjimkou vyšší moci a přerušení provádění stavby na základě pokynu objednatele.  

6. Pro účely této smlouvy se za vyšší moc považují případy, které nejsou závislé na 

smluvních stranách ani těmito stranami ovlivnitelné a které svou povahou brání smluvním 

stranám plnit jejich závazky. Za případ vyšší moci se považuje např. válka, mobilizace, 

vzpoura, povstání, sabotáž, výbuch, požár, pád letadla, přírodní katastrofy (záplavy, 

zemětřesení, apod.), úkon vlády, ČNB nebo jiného orgánu či instituce, ať již má jakoukoliv 

formu, pokud bude splňovat vpředu uvedenou definici vyšší moci. Za případ vyšší moci se 

rovněž považuje změna nebo zrušení obecně závazných předpisů, platných v době 

uzavírání smlouvy, v důsledku kterých by došlo k takové změně poměrů oproti těm, za 

jakých byla smlouva uzavírána, že by nebylo možné spravedlivě požadovat, aby smlouva 

byla plněna. Příslušné termíny se prodlužují o dobu, kdy nebylo možno v důsledku vyšší 

moci plnit. 

7. Zhotovitel je povinen přerušit provádění stavby na základě písemného pokynu objednatele, 

který mu objednatel předá. Pro takový pokyn postačuje rovněž zápis do stavebního deníku. 

Jestliže stavbu nelze provést bez přerušení vzhledem k technologickému postupu nebo 

potřebě součinnosti při jeho provádění s ostatními účastníky výstavby, je zhotovitel 

povinen provádění stavby těmto podmínkám přizpůsobit a dbát přitom pokynů objednatele, 

aniž by došlo ke změně sjednaného času plnění nebo ceny díla. Příslušné termíny se 
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prodlužují o dobu, po kterou zhotovitel na základě pokynu objednatele přerušil provádění 

stavby. 

 

Článek VIII. 

Předání a převzetí díla 

1. Zhotovitel se zavazuje předat objednateli řádně provedené dílo. Za řádně provedené dílo se 

považuje dokončená stavba a předání všech dokladů v termínech dle této smlouvy a bez 

vad. Za dokončenou stavbu se považuje stavba, která je způsobilá sloužit objednateli k 

účelu vyplývajícímu z této smlouvy, zejména z podkladů specifikujících stavbu, popř. 

k účelu, který je pro užívání stavby obvyklý. 

2. Zhotovitel alespoň 5 dnů dopředu vyzve objednatele zápisem ve stavebním deníku k 

předání a převzetí stavby. Zhotovitel je oprávněn dokončit stavbu a vyzvat objednatele 

k předání a převzetí stavby i před uplynutím sjednaného termínu pro dokončení stavby.   

3. Předání a převzetí stavby zorganizuje objednatel. Objednatel je povinen přizvat k předání a 

převzetí stavby TDI. Objednatel je oprávněn přizvat k předání a převzetí stavby autorský 

dozor nebo jiné osoby, jejichž účast pokládá za nezbytnou (např. budoucího uživatele 

apod.). 

4. Pokud se při předání a převzetí stavby prokáže, že stavba není dokončena, prohlásí 

objednatel do protokolu o předání a převzetí stavby, že stavbu nepřijímá.  

5. Pokud se při předání a převzetí stavby prokáže, že stavba je řádně provedena nebo má 

vady, které dle názoru objednatele nebrání užívání stavby, prohlásí objednatel, že stavbu 

přejímá.  

6. Zhotovitel je povinen odstranit vady ve lhůtě, na které se obě strany dohodnou. Pokud 

k dohodě nedojde, odstraní zhotovitel vady ve lhůtě 30 dnů od dne podpisu předávacího 

protokolu. Zhotovitel je povinen ve stanovené lhůtě odstranit vady i v případě, kdy podle 

jeho názoru za vady neodpovídá. Náklady na odstranění v těchto sporných případech nese 

až do vyjasnění nebo do vyřešení rozporu zhotovitel. 

7. O předání a převzetí stavby se pořídí předávací protokol, který musí obsahovat prohlášení 

objednatele, zda stavbu přejímá nebo nepřejímá. Má-li stavba vady, musí protokol dále 

obsahovat jejich soupis a termíny pro jejich odstranění. V případě, že objednatel odmítá 

stavbu převzít, uvede v protokolu i důvody. 

8. Pro opětovné předání stavby se výše uvedený postup uplatní obdobně. 

9. Smluvní strany pořídí předávací protokol také o předání dokladů, který musí obsahovat 

soupis dokladů předaných a také dokladů, které v termínu předány nebyly. Chybějící 

doklady je zhotovitel povinen doplnit ve lhůtě určené objednatelem. 

 

Článek IX. 

Práva a povinnosti smluvních stran 

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo s odbornou péčí a obstarat vše, co je k provedení díla 
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potřeba. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v souladu s podklady k veřejné zakázce, s 

příslušnou dokumentací, s podmínkami pravomocných územních rozhodnutí, stavebních 

povolení, nebo ohlášení staveb a s požadavky veřejnoprávních orgánů, a je povinen zajistit, 

aby dílo odpovídalo obecně platným právním předpisům ČR, ve smlouvě uvedeným 

dokumentům a příslušným technickým normám, jejichž závaznost si smluvní strany tímto 

sjednávají. 

2. Objednatel se zavazuje poskytovat zhotoviteli nezbytnou součinnost za účelem řádného 

provedení díla, zejména předat zhotoviteli nejpozději v den předání a převzetí staveniště 

příslušnou dokumentaci společně s dalšími dokumenty, které jsou nezbytné pro provedení 

díla; soupis předané dokumentace bude uveden v protokolu (zápisu) o předání a převzetí 

staveniště. Veškeré podklady, které objednatel předal zhotoviteli, zůstávají vlastnictvím 

objednatele. Zhotovitel je může použít jen za účelem provádění díla a je povinen je 

objednateli vrátit nejpozději při předání a převzetí díla. Za správnost a úplnost předané 

dokumentace odpovídá objednatel. Zhotovitel jako odborně způsobilá osoba je povinen 

zkontrolovat technickou část předané dokumentace nejpozději před zahájením prací na 

příslušné části díla a upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na zjištěné vady a 

nedostatky a předat mu jejich soupis včetně návrhů na jejich odstranění a včetně vymezení 

dopadu na předmět a cenu plnění.  

3. Před zahájením provádění díla předloží zhotovitel objednateli technologické postupy nebo 

předpisy pro provádění plnění, která jsou součástí díla. 

4. Zhotovitel je povinen po celou dobu provádění plnění podle této smlouvy disponovat 

potřebnou kvalifikací. Zhotovitel je na žádost objednatele povinen existenci skutečností 

prokazujících potřebnou kvalifikaci objednateli prokázat ve lhůtě stanovené objednatelem 

a způsobem dle požadavku objednatele. 

5. Zhotovitel je povinen po celou dobu provádění díla včetně odstranění případných vad 

zajistit výkon funkce stavbyvedoucího, který byl uveden v nabídce zhotovitele. Tato 

povinnost platí také pro případ, že dojde k prodloužení termínu pro dokončení stavebních 

prací. Pokud z objektivních důvodů nebude zhotovitel schopen zajistit výkon funkce 

stavbyvedoucího osobou uvedenou v nabídce, pak je povinen zajistit výkon uvedené 

funkce osobou, která splňuje stejnou nebo vyšší kvalifikaci, než jaká byla požadována v 

zadávací dokumentaci veřejné zakázky. Změnu v osobě stavbyvedoucího je zhotovitel 

povinen neprodleně sdělit objednateli a TDI, nejpozději do 3 pracovních dnů od provedené 

změny, a to písemnou formou, kde přílohou budou příslušné dokumenty prokazující 

kvalifikaci v rozsahu, jaký požadovala zadávací dokumentace. 

6. Dílo může zhotovitel provést prostřednictvím podzhotovitelů, odpovídá však, jako by plnil 

sám. Zhotovitel je oprávněn změnit podzhotovitele, pomocí něhož prokázal část splnění 

kvalifikace v rámci veřejné zakázky jen z vážných objektivních důvodů a s předchozím 

písemným souhlasem objednatele, přičemž nový podzhotovitel musí disponovat kvalifikací 

ve stejném či větším rozsahu, který původní podzhotovitel prokázal za zhotovitele. 

Objednatel nesmí souhlas se změnou podzhotovitele bez objektivních důvodů odmítnout, 
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pokud mu budou příslušné doklady předloženy spolu se žádostí o souhlas. 

7. Zhotovitel se zavazuje neprodleně informovat objednatele o všech skutečnostech, které by 

mu mohly způsobit finanční, nebo jinou újmu, o překážkách, které by mohly ohrozit 

termíny stanovené touto smlouvou a o vadách předaného díla. 

8. Zhotovitel povede ode dne převzetí staveniště stavební deník. V průběhu pracovní doby 

musí být trvale dostupný na staveništi. Do stavebního deníku budou zapisovány všechny 

skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy, zejména údaje o časovém postupu prací a jejich 

jakosti, důvody odchylek prováděných prací od příslušné dokumentace, o provedených 

zkouškách a další údaje potřebné k posouzení prací objednatelem.  

9. Zhotovitel zpracuje potřebná dočasná dopravní opatření a požádá příslušný úřad o 

stanovení přechodné úpravy dopravního značení. Za zajištění opatření pro zabezpečení 

bezpečnosti provozu v souvislosti s omezeními spojenými s prováděním stavby odpovídá 

v průběhu prací zhotovitel. 

10. Jestliže jsou součástí díla technická nebo jiná zařízení nebo přístroje, je zhotovitel povinen 

zaškolit osoby určené objednatelem v obsluze a údržbě těchto zařízení nebo přístrojů tak, 

aby je takto zaškolené osoby mohly uvést do provozu. Osoby, jejichž zaškolení má 

zhotovitel provést, však musejí mít alespoň všeobecné znalosti o zacházení s podobnými 

zařízeními nebo přístroji. O zaškolení se pořídí písemný zápis. 

11. Zhotovitel je povinen průběžně před zabudováním materiálu prokazatelně předkládat TDI 

příslušné atesty na materiály a zařízení. 

12. V případě, že dojde k přerušení stavebních prací, zavazuje se zhotovitel adekvátním 

způsobem dle stavu rozestavěnosti zabezpečit již provedenou část stavby tak, aby nedošlo 

ke škodě na této části.   

13. Zhotovitel je povinen provést všechna opatření pro snížení vzniku škod a zejména je 

povinen odpovídajícím způsobem zabezpečit místo stavby a znemožnit přístup na 

staveniště neoprávněným osobám. 

14. Objednatel zajistí výkon koordinátora bezpečnosti ochrany zdraví při práci (dále jen 

"koordinátor BOZP"), pokud tato povinnost vyplývá z právního předpisu, jinak dle svého 

uvážení. Zhotovitel je povinen umožnit výkon koordinátora BOZP a poskytnout mu 

veškerou nezbytnou součinnost. Koordinátor BOZP stanoví zásady kontrol zhotovitelem 

prováděných prací v oblasti bezpečnosti práce na stavbě. 

15. Zhotovitel je povinen mít po celou dobu provádění díla sjednané pojištění odpovědnosti na 

krytí škody na zdraví a na majetku třetích osob způsobené činností zhotovitele, včetně škod 

způsobených pracovníky zhotovitele, s pojistným plněním ve výši nejméně 1.750.000,- Kč 

(slovy: jedenmilionsedmsetpadesáttisíc korun českých) na pojistnou událost. Zhotovitel je 

na žádost objednatele povinen předložit doklad o existenci pojištění, případně příslušnou 

pojistnou smlouvu, ve lhůtě stanovené objednatelem. V případě prodloužení termínu pro 

dokončení stavebních prací je zhotovitel povinen platnost pojištění prodloužit tak, aby 

trvala po celou dobu provádění stavby. Zhotovitel se zavazuje předložit objednateli doklad 
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o prodloužení platnosti pojištění nebo zvýšení pojistné částky před uzavřením příslušného 

dodatku. 

16. Zhotovitel je povinen poskytnout všem oprávněným osobám nezbytnou součinnost pro 

výkon finanční kontroly ve smyslu ust. § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční 

kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve 

znění pozdějších předpisů, a to po dobu 10 let od ukončení financování plnění této 

smlouvy, a za tím účelem vytvořit potřebné podmínky, zejména poskytnout veškerou 

dokumentaci související s plněním této smlouvy.  

17. Zhotovitel se zavazuje uchovávat odpovídajícím způsobem v souladu se zákonem 

č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění 

pozdějších předpisů, a v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění 

pozdějších předpisů, veškerou dokumentaci související s plněním této smlouvy, a to po 

dobu 10 let.  

18. Zhotovitel je povinen v průběhu plnění pořizovat fotodokumentaci prováděných prací. Po 

protokolárním předání stavby předá zhotovitel kompletní fotodokumentaci objednateli v 

elektronické podobě. 

 

Článek X. 

Staveniště a zařízení staveniště 

1. Objednatel předá zhotoviteli staveniště ve stavu způsobilém k provádění prací. Objednatel 

prostřednictvím TDI předá staveniště zhotoviteli formou zápisu, podepsaného oběma 

smluvními stranami a TDI. 

2. Zhotovitel je povinen řádně označit staveniště v souladu s obecně platnými právními 

předpisy. Zhotovitel není oprávněn umísťovat na staveniště jakékoliv informační nápisy, 

reklamní plochy nebo jiné věci obdobného charakteru s výjimkou uvedeného označení 

nebo jen po předchozím písemném svolení objednatele. 

3. Nejpozději při předání staveniště nebo jeho části předá objednatel zhotoviteli příslušnou 

dokumentaci včetně všech provedených průzkumů a podmínky správců sítí nebo vlastníků 

sítí, pokud nejsou obsaženy v předané příslušné dokumentaci. 

4. Zhotovitel je povinen zabezpečit zařízení staveniště včetně jeho ochrany a ostrahy, a to 

v souladu s jeho potřebami, v souladu s dokumentací předanou objednatelem a v souladu 

s dalšími požadavky objednatele, TDI, případně koordinátora BOZP. Zhotovitel je povinen 

zajistit v rámci zařízení staveniště podmínky pro výkon TDI, autorského dozoru, případně 

koordinátora BOZP, a to v přiměřeném rozsahu. 

5. Zhotovitel je oprávněn prostory staveniště užívat jen pro účely související s prováděním 

stavby. Zhotovitel se zavazuje zajistit čistotu na staveništi a v jeho okolí, v případě potřeby 

na své náklady zajistit čištění komunikací dotčených provozem zhotovitele, zejména 

příjezd a výjezd ze staveniště. 

6. Všechny plochy dotčené výstavbou a eventuální škody způsobené v souvislosti s 
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výstavbou musí být zhotovitelem po skončení jeho prací zahlazeny a uvedeny do 

původního stavu na jeho náklady. Zhotovitel odpovídá v průběhu provádění stavby za 

pořádek a čistotu na staveništi, průběžně bude odstraňovat veškerá znečištění a poškození 

komunikací, ke kterým dojde jeho provozem nebo činností. 

7. Materiál odstraněný při provádění stavby (např. kamenná dlažba, kamenné kvádry, 

frézovaný asfalt, svodidla, obrubníky a podobně) zůstává ve vlastnictví objednatele a 

zhotovitel je povinen tento materiál předat objednateli.  

8. Zhotovitel je povinen odstranit zařízení staveniště a vyklidit staveniště nejpozději do 5 dnů 

po předání a převzetí stavby. Dohodne-li se na tom s objednatelem, může na staveništi 

ponechat zařízení, popřípadě jiné věci, potřebné k odstranění vad uvedených v předávacím 

protokolu. Bez zbytečného odkladu po odstranění těchto vad pak zhotovitel odstraní ze 

staveniště i tato zařízení nebo jiné věci a staveniště zcela vyklidí a s objednatelem bude 

sepsán protokol o převzetí vyklizené a upravené plochy staveniště. 

 

Článek XI. 

Cena za dílo a platební podmínky 

1. Cena za dílo je smluvními stranami sjednána ve výši: 

Cena celkem bez DPH                                   1 408 102,33 Kč 

(slovy: jedenmiliončtyřistaosmtisícstodva korun českých a třicettři haléřů) 

DPH sazba 21%                                                  295 701,49 Kč 

Cena celkem včetně DPH                              1 703 803,92 Kč 

(slovy: jedenmilionsedmsettřitisícosmsettři korun českých a devadesátdva haléřů) 

2. Objednatel neposkytuje zálohy. Podrobný rozpis ceny díla je uveden v oceněném soupisu 

prací vč. souhrnného listu stavby, který tvoří přílohu této smlouvy. 

3. Cena dle odst. 1 uvedená bez DPH je stanovena jako konečná a nepřekročitelná a zahrnuje 

veškeré náklady nezbytné k řádnému splnění závazků zhotovitele, včetně inflace.  

4. Cena za dílo bude hrazena průběžně na základě daňových dokladů (faktur) vystavených 

zhotovitelem jednou měsíčně, přičemž datem zdanitelného plnění je poslední den 

příslušného měsíce. Součástí faktury musí být soupis provedených prací a dodávek 

potvrzený TDI. Soupis provedených prací a dodávek vypracuje zhotovitel v  položkovém 

členění a s jednotkovými cenami podle položkového rozpočtu. Bez tohoto soupisu je 

faktura neúplná. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství 

nebo druhu provedených prací, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze ty práce, dodávky 

a služby, u kterých nedošlo k rozporu. 

5. Objednatel hradí měsíční faktury až do dosažení 90 % ceny za dílo s DPH. Částka 

rovnající se 10 % z ceny díla slouží pro objednatele jako zádržné a bude uhrazena na 

základě konečné faktury, kterou je zhotovitel oprávněn vystavit po předání a převzetí 
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stavby a dokladů. Pokud objednatel převezme stavbu s vadami nebo zhotovitel nepředá 

objednateli všechny doklady, je zhotovitel oprávněn vystavit konečnou fakturu až po 

odstranění vad stavby a doplnění chybějících dokladů. Zádržné může být nahrazeno 

bankovní zárukou a v takovém případě zhotovitel poskytne objednateli originál záruční 

listiny ve výši zádržného platné do termínu předání a převzetí stavby a dokladů, 

prodloužené do termínu odstranění případných vad zjištěných při předání stavby a 

doplnění chybějících dokladů. Finanční ústav v záruční listině potvrdí, že uhradí 

objednateli částku až do výše zádržného, jestliže zhotovitel nesplní své závazky spojené 

s dokončením díla a s odstraněním případných vad díla a nedodáním chybějících dokladů.  

6. Objednatel prohlašuje, že plnění dle této smlouvy použije výlučně pro účely, které nejsou 

předmětem daně z přidané hodnoty, resp. příjemce ve vztahu k daňovému plnění 

nevystupuje jako osoba povinná k dani, proto se u plnění dle této smlouvy nepoužije režim 

přenesené daňové povinnosti podle příslušného ustanovení zákona o DPH. Plnění dle této 

smlouvy je plněním souvisejícím s činností výkonu veřejné správy v souladu se zákonem 

č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších právních předpisů. 

7. Faktura je splatná ve lhůtě 30 dnů od jejího doručení. Faktura bude vystavena ve třech 

originálních vyhotoveních.  

8. Adresa pro doručování faktur je určena objednatelem takto: 

 Krajská správa silnic Libereckého kraje, příspěvková organizace 

 Československé armády 4805/24, 466 05 Jablonec nad Nisou 

 Fakturační adresa je:  

 Liberecký kraj 

 se sídlem: U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec 2 

 IČ: 708 915 08 

 DIČ: CZ708 915 08 

 bankovní spojení: Komerční banka, a.s. 

číslo účtu: 19-7964200287/0100 

9. Faktura  musí obsahovat zejména:  

 označení osoby zhotovitele včetně uvedení sídla a IČ (DIČ), 

 označení osoby objednatele včetně uvedení sídla, IČ a DIČ, 

 evidenční číslo faktury a datum vystavení faktury, 

 rozsah a předmět plnění (nestačí pouze odkaz na evidenční číslo této smlouvy), 

 den uskutečnění plnění, 

 označení této smlouvy včetně uvedení jejího evidenčního čísla, 

 lhůtu splatnosti v souladu s  předchozím odstavcem, 

 označení banky a číslo účtu, na který má být cena poukázána. 
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10. Kromě náležitostí uvedených v předchozím odstavci musí faktura obsahovat náležitosti dle 

příslušných právních předpisů. 

11. Jestliže faktura nebude obsahovat dohodnuté náležitosti, nebo náležitosti dle příslušných 

právních předpisů, nebo bude mít jiné vady, je objednatel oprávněn ji vrátit zhotoviteli 

s uvedením vad. V takovém případě se přeruší lhůta splatnosti a počne běžet znovu ve 

stejné délce doručením opravené faktury.  

12. Cenu za dílo uhradí objednatel na základě faktury, která obsahuje všechny náležitosti 

stanovené touto smlouvou a příslušnými právními předpisy, bezhotovostním převodem na 

účet zhotovitele uvedený v této smlouvě nebo na účet, který zhotovitel objednateli písemně 

sdělí po uzavření této smlouvy. 

13. V případě, že bude objednatel požadovat práce, které nejsou v předmětu díla zahrnuty 

(dále také jako „vícepráce“ nebo „dodatečné práce“), nebo potřeba víceprací vyvstane 

v důsledku skutečností, které nebyly v době podpisu smlouvy známy, a zhotovitel je 

nezavinil ani nemohl předvídat, případně se při realizaci díla zjistí skutečnosti odlišné od 

dokumentace předané objednatelem, které způsobí zvýšení ceny díla, postupuje se 

způsobem uvedeným v článku XVII. této smlouvy. 

14. V případě, že bude objednatel požadovat vypustit některé práce z předmětu díla (dále také 

jako „méněpráce“), nebo potřeba méněprací vyvstane v důsledku skutečností, které nebyly 

v době podpisu smlouvy známy, a zhotovitel je nezavinil, ani nemohl předvídat, případně 

potřeba méněprací vyvstane v důsledku toho, že se při realizaci díla zjistí skutečnosti 

odlišné od dokumentace předané objednatelem, snižuje se cena za dílo o cenu položek, 

které nebyly provedeny.  

Článek XII. 

Odpovědnost zhotovitele za vady 

1. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání a převzetí a dále odpovídá za 

vady díla zjištěné po celou dobu záruční lhůty (záruka za jakost). 

2. Objednatel má nárok na bezplatné odstranění jakékoli vady, kterou mělo dílo při předání a 

převzetí, nebo kterou objednatel zjistil kdykoli během záruční doby.  

3. Zhotovitel je povinen odstranit vady ve lhůtě, na které se obě strany dohodnou. Pokud 

k dohodě nedojde, odstraní zhotovitel vady ve lhůtě 30 dnů od dne jejich oznámení. Jde-li 

o vadu havarijní nebo ohrožující provoz či bezpečnost díla, je zhotovitel povinen ji 

odstranit ve lhůtě 24 hodin od dne oznámení takové vady. 

4. O odstranění vady sepíší smluvní strany protokol, ve kterém objednatel potvrdí odstranění 

vady nebo uvede důvody, pro které odmítá opravu převzít. 

5. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku na stavbu po dobu 60 měsíců. Záruční doba běží 

od dne předání a převzetí stavby v souladu s článkem VIII. této smlouvy. Záruční doba na 

dodávky strojů a zařízení, na něž třetí osoba vystavuje záruční list, se sjednává v délce 

poskytnuté třetí osobou. 
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6. Jestliže závazek zhotovitele provést dílo zcela nebo zčásti zanikne jinak než splněním, 

odpovídá zhotovitel za vady plnění, která při provádění díla již uskutečnil a objednatel je 

převzal, v rozsahu a za podmínek stanovených obdobně podle předchozích odstavců tohoto 

článku. Objednatel je povinen oznámit zhotoviteli vady takových plnění bez zbytečného 

odkladu poté, co je zjistil, nejpozději však do uplynutí záruční doby, která počíná běžet 

dnem, kdy závazek zhotovitele provést dílo zcela nebo zčásti zanikl jinak než splněním. 

7. Bude-li zhotovitel v prodlení s odstraněním vady o více jak 14 dnů, je objednatel oprávněn 

pověřit odstraněním vady jinou právnickou, nebo fyzickou osobu. V takovém případě se 

zhotovitel zavazuje uhradit objednateli veškeré vzniklé výdaje na základě výzvy 

objednatele a v jím určené lhůtě.  

 

Článek XIII. 

Dohoda o smluvní pokutě, úrok z prodlení a náhrada škody 

1. V případě prodlení zhotovitele s dokončením stavby v termínu sjednaném v článku VII. 

této smlouvy se zhotovitel zavazuje objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 0,5 % z 

ceny za dílo včetně DPH za každý započatý den prodlení. 

2. V případě prodlení zhotovitele s předáním dokladů v termínu sjednaném v článku VII. této 

smlouvy se zhotovitel zavazuje objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny za 

dílo včetně DPH za každý započatý den prodlení. 

3. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním vad díla ve lhůtě stanovené touto smlouvou 

se zhotovitel zavazuje objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 0,5 % z ceny za dílo 

včetně DPH za každý započatý den prodlení a jednotlivou vadu, nejvýše však 1.000 Kč za 

každou vadu a za každý započatý den prodlení. 

4. V případě prodlení zhotovitele s předložením oznámení dle článku XVII. této smlouvy 

v požadovaném rozsahu se zhotovitel zavazuje objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 

0,2 % z ceny za dílo včetně DPH za každý započatý den prodlení. 

5. V případě nedodržení termínu vyklizení staveniště a uvedení do náležitého stavu dle čl. X. 

této smlouvy se zhotovitel zavazuje objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 0,05 % z 

ceny za dílo včetně DPH za každý započatý den prodlení, nejvýše však 50.000 Kč za 

každý započatý den prodlení.  

6. Poruší-li zhotovitel povinnost udržovat v účinnosti pojištění vyžadované smlouvou 

v článku IX. nebo nepředloží doklad o jeho existenci, zavazuje se objednateli uhradit 

smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny za dílo včetně DPH za každý započatý kalendářní 

den, kdy tento stav trvá. 

7. Poruší-li zhotovitel povinnost zajistit, aby funkci stavbyvedoucího vykonávala 

kvalifikovaná osoba, zavazuje se objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny 

za dílo včetně DPH za každý započatý kalendářní den, kdy tento stav trvá. 

8. V případě, že bude zhotovitel v prodlení s úhradou výdajů dle článku XII. odst. 7 této 

smlouvy, zavazuje se objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny za dílo 
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včetně DPH za každý započatý den prodlení. 

9. Smluvní pokuta je splatná ve lhůtě 10 dnů ode dne zániku povinnosti, kterou utvrzuje. 

Zhotovitel je povinen na výzvu objednatele uhradit dosud vzniklou část smluvní pokuty i 

před zánikem utvrzené povinnosti, v takovém případě je vzniklá část smluvní pokuty 

splatná ve lhůtě 10 dnů od doručení písemné výzvy zhotoviteli.  

10. Smluvní pokuta je za účelem jejího započtení proti pohledávce zhotovitele na zaplacení 

ceny za dílo splatná ihned po zániku utvrzené povinnosti. Úrok z prodlení vzniklý 

v důsledku včasného neuhrazení smluvní pokuty je za účelem jeho započtení proti 

pohledávce zhotovitele na zaplacení ceny za dílo splatný ihned po jeho vzniku.  

11. Objednatel se zavazuje při prodlení se zaplacením faktury zaplatit zhotoviteli úrok z 

prodlení ve výši 0,05 % z fakturované částky za každý, byť jen započatý den prodlení. 

12. Objednatel má právo na náhradu škody způsobené zhotovitelem porušením jakékoli jeho 

povinnosti vztahující se k této smlouvě. Zhotovitel je tak například povinen uhradit 

objednateli škodu v podobě odvodu za porušení rozpočtové kázně nebo v podobě ztráty 

nároku na dotaci či její části, nebo je povinen uhradit škodu vzniklou v důsledku porušení 

zákona o veřejných zakázkách. Vznikne-li škoda v důsledku porušení povinnosti, která je 

utvrzena smluvní pokutou, má objednatel právo na náhradu škody, která dohodnutou 

smluvní pokutu převyšuje.  

 

Článek XIV. 

Odstoupení od smlouvy 

1. Smluvní strany mohou odstoupit od této smlouvy z důvodů stanovených zákonem nebo 

touto smlouvou. 

2. Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit, pokud zhotovitel poruší jakoukoli svoji 

povinnost vyplývající z této smlouvy, pokud zhotovitel vstoupí do likvidace nebo je proti 

němu zahájeno insolvenční řízení. 

3. V případě odstoupení od smlouvy kteroukoli ze smluvních stran, je zhotovitel povinen 

zabezpečit stavbu po celou dobu přerušení prací.  

 

Článek XV. 

Zástupci smluvních stran a doručování písemností 

1. Ve věcech technických je při plnění této smlouvy zástupcem a kontaktní osobou na straně 

objednatele: 

 Jiří Medek, vedoucí ÚTSO Východ KSS LK, tel.: 724 797 428, e-mail: 

jiri.medek@ksslk.cz 

 Ing. Martin Čáp, vedoucí investičního oddělení KSS LK, tel.: 724 844 522, e-mail: 

martin.cap@ksslk.cz 

2. Ve věcech technických je při plnění této smlouvy zástupcem a kontaktní osobou na straně 
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zhotovitele: 

 Kamil Petříček, tel.: 774 690 384, e-mail: vertico@vertico.cz       

3. Určení zástupci smluvních stran jednají každý samostatně za smluvní strany ve všech 

věcech souvisejících s plněním této smlouvy, zejména podepisují zápisy z jednání 

smluvních stran a předávací protokol. Určený zástupce objednatele též vykonává kontrolu 

zhotovitele při provádění díla, je oprávněn činit prohlášení o převzetí či nepřevzetí díla, 

oznamovat vady díla, jednat o stanovení lhůty pro odstranění vad díla a činit další 

oznámení, žádosti či jiné úkony podle této smlouvy.  

4. Změna určení výše uvedených zástupců smluvních stran nevyžaduje změnu této smlouvy. 

Smluvní strana, o jejíhož zástupce jde, je však povinna takovou změnu bez zbytečného 

odkladu písemně sdělit druhé smluvní straně. 

5. Kromě jiných způsobů komunikace dohodnutých mezi stranami se za účinné považují 

osobní doručování, doručování doporučenou poštou, datovou schránkou, faxem či 

elektronickou poštou. Pro doručování platí kontaktní údaje smluvních stran a jejich 

zástupců uvedené v této smlouvě nebo kontaktní údaje, které si smluvní strany po uzavření 

této smlouvy písemně oznámily. 

6. Oznámení správně adresovaná se považují za uskutečněná v případě osobního doručování 

anebo doručování doporučenou poštou okamžikem doručení, v případě posílání faxem či 

elektronickou poštou okamžikem obdržení potvrzení o doručení od protistrany při použití 

stejného komunikačního kanálu. 

 

Článek XVI. 

Zveřejnění smlouvy a obchodní tajemství 

1. Zhotovitel výslovně souhlasí s tím, aby tato smlouva byla vedena v evidenci smluv, která 

je veřejně přístupná a která obsahuje údaje zejména o smluvních stranách, předmětu 

smlouvy, výši finančního plnění a datum jejího podpisu. Zhotovitel dále výslovně souhlasí 

s tím, aby tato smlouva byla v plném rozsahu zveřejněna na webových stránkách určených 

objednatelem.  

2. Zhotovitel prohlašuje, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažuje za obchodní 

tajemství a uděluje svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších 

podmínek.  

 

Článek XVII. 

Dodatečné práce 

1. V případě, že se v průběhu provádění stavby vyskytne překážka, která znemožňuje provést 

stavbu dohodnutým způsobem, a v jejímž důsledku bude nezbytné provést dodatečné 

práce, je zhotovitel povinen výskyt překážky objednateli neprodleně oznámit a provést o ní 

zápis do stavebního deníku.  

2. Zhotovitel je oprávněn přerušit provádění stavby pouze v té části, jejímuž provedení brání 
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vzniklá překážka.  

3. Pokud tomu nebrání zákonné, příp. jiné podmínky, kterými je objednatel vázán (např. 

podmínky platného zákona o veřejných zakázkách), dohodly se smluvní strany na tom, že 

zhotovitel je povinen dodatečné práce provést. Za tímto účelem je zhotovitel povinen 

uzavřít s objednatelem dodatek k této smlouvě. Zhotovitel je povinen dodatečné práce 

provést v co nejkratším možném čase, je při tom povinen dbát toho, aby byla stavba 

dokončena v  termínu sjednaném v článku VII. této smlouvy, pokud se smluvní strany 

nedohodnou jinak. 

4. Za účelem uzavření dodatku o provedení dodatečných prací je zhotovitel povinen 

nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne výskytu překážky předložit objednateli oznámení, 

které bude obsahovat: 

a) rozsah potřebných dodatečných prací včetně zdůvodnění jejich vzniku a účelnosti 

jejich provedení; 

b) oceněný položkový soupis dodatečných prací s výkazy výměr (dále jen „soupis 

dodatečných prací“), který je zhotovitel povinen ocenit jednotkovými cenami 

uvedenými ve stávajícím položkovém soupisu prací, dodávek a služeb sloužící pro 

provádění díla s tím, že pokud jednotlivé položky tvořící dodatečné práce nejsou 

obsaženy ve stávajícím  položkovém soupisu prací, dodávek a služeb, použije 

zhotovitel ceny do maximální výše jednotkových cen odpovídajících expertním 

směrným cenám (SFDI OTSKP SPK - pokud je soupis prací v ASPE, jinak ÚRS) 

v poslední aktuální cenové úrovni; 

c) informace o dopadu dodatečných prací na termín pro dokončení stavby sjednaný 

v článku VII. této smlouvy. 

5. Pokud v důsledku rozsahu dodatečných prací není objektivně možné ve výše uvedené lhůtě 

předložit oznámení v požadovaném rozsahu, je zhotovitel povinen do 5 pracovních dnů 

ode dne výskytu překážky začít jednat s TDI a poskytnout mu účinnou součinnost pro 

stanovení jiné lhůty, zejména mu poskytnout všechny nezbytné podklady. Délku lhůty 

s ohledem na rozsah dodatečných prací stanoví TDI. Lhůtou, kterou určí TDI, je zhotovitel 

vázán. 

6. Neprodleně po předložení oznámení v požadovaném rozsahu se objednatel zavazuje se 

zhotovitelem jednat o obsahu dodatku k této smlouvě. O obsahu dodatku se zavazují 

smluvní strany jednat bez zbytečných průtahů a objektivně posuzovat všechny okolnosti 

daného případu. 

7. Zhotovitel je povinen o provádění dodatečných stavebních prací vést ve stavebním deníku 

oddělenou evidenci. 

 

Článek XVIII. 

Ostatní ustanovení 

1. Zhotovitel není oprávněn postoupit třetí straně bez souhlasu objednatele žádnou 
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pohledávku, kterou vůči němu má a která vyplývá z této smlouvy. 

2. Zhotovitel na sebe bere nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 občanského 

zákoníku. 

3. Není-li v této smlouvě ujednáno jinak, vztahuje se na vztahy z ní vyplývající občanský 

zákoník. 
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Článek XIX. 

Závěrečná ustanovení 

1. Tuto smlouvu je možno měnit pouze písemně na základě vzestupně číslovaných dodatků a 

to prostřednictvím osob oprávněných k uzavření této smlouvy. 

2. Pro účely interpretace smluvních podmínek je priorita dokumentů následující: 

a) tato smlouva, 

b) zadávací podmínky. 

3. V případě, že nelze vedle sebe aplikovat ustanovení této smlouvy a její přílohu tak, aby 

mohly být užity vedle sebe, pak mají přednost ustanovení této smlouvy. 

4. Nedílnou součástí této smlouvy jsou tyto přílohy:  

   - Soupis prací, dodávek a služeb vč. souhrnného listu stavby.   

5. Tato smlouva je vyhotovena v pěti vyhotoveních, které mají platnost a závaznost originálu. 

Objednatel obdrží čtyři vyhotovení a jedno vyhotovení obdrží zhotovitel.   

6. Smluvní strany prohlašují, že souhlasí s textem této smlouvy. Smlouva byla schválena 

usnesením Rady Libereckého kraje č. 1206/16/RK ze dne 28.6.2016.          

 

V Liberci dne 26.7.2016 V Ústí nad Labem dne 4.7.2016   

 

 

………………………………….. ………………………… 

Marek Pieter, náměstek hejtmana Kamil Petříček, jednatel 

 

 

 ………………………….. 

 Václav Šavr, jednatel 

 

 

 ……………………………… 

 Ing. Pavel Martínek, jednatel 

 



Projekt (akce):

Část (objekt):

Zadavatel, investor:

Zpracovatel:

Datum: květen 2016 5

Realizace 6 - Ostatní práce 67 805,93 Kč

1 - Příprava a očištění skalního svahu 259 275,15 Kč

2 - Zemní práce 13 978,38 Kč

3 - Speciální zakládání (zajištění svahu) 1 015 163,13 Kč

4 - Komunikace 41 033,85 Kč

5 - Poplatky za skládku 10 845,90 Kč

Celkem hlavní části stavby: 1 340 296,40 Kč Celkem ostatní náklady stavby: 67 805,93 Kč

Základ pro DPH (Realizace + 6 - Ostatní práce) 1 408 102,33 Kč

DPH 21% 295 701,49 Kč

CENA ZA STAVBU CELKEM 1 703 803,82 Kč

Jméno: Ing. Pavel Martínek

Datum: 25.5.2016

Podpis, razítko:

Hlavní části stavby: Ostatní náklady stavby:

Vypracoval za VERTICO, s.r.o.:

SOUHRNNÝ LIST STAVBY

KRYCÍ LIST OCENĚNÉHO VÝKAZU VÝMĚR

Háje nad Jizerou - Zajištění skalního svahu nad silnicí II/292
SO 104 - oceněný výkaz výměr stavebních prací

Krajská správa silnic Libereckého kraje, příspěvková organizace, České mládeže 632/32, 

Liberec VI-Rochlice, 46006 Liberec

VERTICO, s.r.o., Plynárenská 225/11, 400 10 Ústí nad Labem

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY - ZAJIŠTĚNÍ SKALNÍHO SVAHU VČETNĚ KÁCENÍ STROMŮ A LIKVIDACE ZELENĚ



datum: 25.5.2016

Název stavby :
SO:

Poř. Číslo

číslo položky

pol. (URS)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 10

Díl: 1 Příprava a očištění skalního svahu
1 111 20-1098 Odstranění křovin a náletu s odstraněním kořenů, průměr kmene do 125 

mm, pl. do 100 m2

m2 5,00 0,00 0,00 100,00 500,00 500,00 nepravidelné shluky na svahu, ve stěnách a za korunou 

svahu (nelze provést odkaz na přílohu PD - odborný 

odhad)

odstranění vegetace, náletů a křovin z partií skalních i zemních 

svahů; realizováno horolezeckým způsobem, vyškolenými 

pracovníky v ploše a rozsahu určeném projektantem

2 112 20-1201 Odřezání nebo odsekání pařezů přes 100 do 300mm kus 6,00 0,00 0,00 550,00 3 300,00 3 300,00 6ks

příloha F1_101

seříznutí pařezu do úrovně svahu

3 112 10-1102 Kácení stromů s odřezáním kmene a s odvětvením, listnatých, D kmene 

přes 300 do 500 mm, horol. způsobem

kus 3,00 0,00 0,00 750,00 2 250,00 2 250,00 kácení stromů s průměrem kmene do 50cm

3ks

příloha F1_101

kácení stromů motorovou pilou, zčásti prováděno horolezeckým 

způsobem, dřevo bude uloženo dle požadavku investora, větve 

budou štěpkovány, štěpka uložena dle požadavku investora, 

kácení v rozsahu určeném projektantem

4 112 20-1302 Štěpkování křovin a kořenů, včetně ekologické likvidace s naložením t 1,61 0,00 0,00 5 500,00 8 855,00 8 855,00 štěpkování dřevní hmoty z položky č.1,2 a 3 (nelze provést 

odkaz na přílohu PD - předpoklad 2.3m3 dřevní hmoty á 

700kg)

štěpkování a odvoz odstraněné vegetace k likvidaci (určí 

investor), cca 20 kg na m2, včetně likvidace

5 155 21-1122 Očištění skalních ploch horolezeckou technikou, očištění ručními nástroji 

motykami, páčidly

m3 26,84 0,00 0,00 800,00 21 472,80 21 472,80 úsek 1: 16.0m x 12.8m = 204.8m2

úsek 2: 32.0m x 7.0m = 224.0m2

40% úsek 1 = 204.8 x 0.4 = 81.92m2

30% úsek 2 = 224.0 x 0.3 = 67.2m2

morfologie terénu: 20% = (81.92 + 67.2) x 0.2 = 29.82m2

do hloubky 0.15m

součet = 81.92 + 67.2 + 29.82 = 178.94m2

objem = 178.94m2 x 0.15m = 26.84m3

příloha F1_101

odstranění volných částí a bloků s odstraněním kořenového 

systému dle možností do mocnosti 15 cm; realizováno 

horolezeckým způsobem, vyškolenými pracovníky pomocí 

ručního nářadí či lokálně s pneumatickými kladivy

6 155 21-1311 Odtěžení nestabilních hornin ze skalních hornin ze skalních stěn 

horolezeckou technikou, s použitím pneumatického nářadí

m3 4,00 0,00 0,00 5 000,00 20 000,00 20 000,00 odtěžování lokálních určených partií dle geotechnického 

průzkumu - 4 vytypovaná místa o celkovém objemu prací  

4m3 (stanoveno projektantem), bez odvozu

příloha F1_101

dolamování určených bloků, řízené odtěžení nestabilních bloků 

nad 0,2 m3 pomocí pneumatického nářadí

7 162 20-1211 Vodorovné přemístění výkopku stavebním kolečkem z hor. tř.1-4 m3 40,17 0,00 0,00 150,00 6 025,50 6 025,50 pol. 5 + pol. 6 + pol. 15 = 26.84 + 4 + 9.33 = 40.17m3

příloha F1_101

přemístění rubaniny do místa mezideponie, vzdálenost do 10m

8 997 00-2511 Vodorovné přemístění suti a vybouraných hmot do 1km t 72,31 0,00 0,00 250,00 18 076,50 18 076,50 pol. 7 = 40.17m3

předpokládaná objemová hmotnost 1.8t/m3

40.17m3 (pol. 7) x 1.8 = 72.31t

příloha F1_101, TZ kap.7

doprava na skládku (vzdálenost 1km)

9 997 00-2519 Vodorovné přemístění suti a vybouraných hmot příplatek k ceně ZKD i 

započatý 1km přes 1km

t 1 373,81 0,00 0,00 25,00 34 345,35 34 345,35 příplatek za dalších 19km (1km řešen v pol. 8)

19 x 72.31t = 1373.81t, TZ kap.7

doprava na skládku (vzdálenost 19km)

10 - Práce hor.zp ve skal stěně, zajišť prvky, kotevní systém hod 320,00 0,00 0,00 280,00 89 600,00 89 600,00 souběžně práce ve skalní stěně přímo související s 

přípravou realizace a vlastní realizace a manipulace ve 

skalní stěně, odborný odhad doby pro práci 4 pracovníků v 

8 hodinových směnách

 (nelze provést odkaz na přílohu PD - odborný odhad)

práce prováděné horolezeckým způsobem ve skalní stěně a 

svahu

11 - Zřízení horolezeckého úvazu pro práci ve výškách kus 7,00 500,00 3 500,00 250,00 1 750,00 5 250,00 odborný odhad geotechnika dle členitosti skalní stěny, 

podle povahy prací a náročnosti přístupu

(nelze provést odkaz na přílohu PD - odborný odhad)

realizace prvků osobní ochrany ve skalní stěně pro realizaci prací 

Zadávací výkaz výměr

Háje nad Jizerou - Zajištění skalního svahu nad silnicí II/292                                                                     Investor: Krajská správa silnic Libereckého kraje, příspěvková organizace, České mládeže 632/32, Liberec VI-Rochlice, 46006 Liberec
104

Název položky MJ
Množství 

celkem

Cena dodávky 

jednotková
Dodávka celkem

Cena montáže 

jednotková
Montáž celkem Práce celkem výkaz výměr

Poznámka položky, technická, technologická specifikace, 

komentář k položce

1/4



Poř. Číslo

číslo položky

pol. (URS)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 10

Název položky MJ
Množství 

celkem

Cena dodávky 

jednotková
Dodávka celkem

Cena montáže 

jednotková
Montáž celkem Práce celkem výkaz výměr

Poznámka položky, technická, technologická specifikace, 

komentář k položce

12 - Silniční svodidlo betonové jednostranné průběžné délky 4.0m výšky do 

1,2 m 

m 40,00 0,00 0,00 1 000,00 40 000,00 40 000,00 bezpečnostní bariéra sestavená z prefabrikovaných 

betonových svodidel výšky h=80-100cm, délky l=4.0m, v 

kombinaci s ocelovými tyčemi z žebírkové oceli s 

navařenými maticemi pro vedení dvou úrovní ocelových 

lan pr. 10-12.mm a s výplní v podobě polyamidové sítě s 

oky do 5 x 5cm

- k dispozici je v místě stavby 40m svodidel v majetku 

správce silnice KSS LK, které již je na stavbě osazeno .

příloha F1_101

Bezpečnostní bariéra pro oddělení průjezdného silničního pruhu - 

betonová svodildla (v ceně je nutná manipulace s betonovými 

svodidly, jejich naložení a odvoz na středisko investora do 

vzdálenosti 20km)

13 944 51-1111 Montáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken m2 120,00 30,00 3 600,00 35,00 4 200,00 7 800,00 zřízení výplně bezpečnostní bariéry v dl. 40m a h=3.0m

příloha F1_101

montáž komponentů bariéry (tyče z žebírkové oceli, lana, 

polyamidové sítě) tj. zavěšení sítě na ocelová lana vedená 

sloupky z žebírkové oceli a navařenými oky (např. matice), 

sloupky, lana a sítě jsou komponenty bariéry v majetku 

provádějící firmy

14 944 51-1811 Demontáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken m2 120,00 0,00 0,00 15,00 1 800,00 1 800,00 dtto. jako pol. 13 demontáž

Příprava a očištění skalního svahu 7 100,00 252 175,15 259 275,15

Díl: 2
15 122 20-1101 Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 do 100 m3 m3 9,33 0,00 0,00 950,00 8 862,55 8 862,55 2 x 0.8 x 0.2 = 0.32m3

42.9m x 0.7m x 0.3m = 9.01m3

součet = 0.32 + 9.01 = 9.33m3

příloha F1_501

odkopávky ruční pro úpravu základové spáry zpevněného 

otevřeného příkopu a kamenné podezdívky

16 174 20-1101 Zásyp sypaninou z jakékoliv zeminy bez zhutnění - jam, šachet, rýh m3 6,44 550,00 3 539,25 245,00 1 576,58 5 115,83 42.9m x 0.15m2 = 6.44m3

příloha F1_501

zásyp prostoru mezi žlabovkami odvodňovacího příkopu a 

skalním lícem

Zemní práce 3 539,25 10 439,13 13 978,38

Díl: 3 Speciální zakládání (zajištění svahu)
17 262 50-3172 Vrty pro injektáž povrchové D do 56 mm hl. do 25 m hor. V m 405,50 25,00 10 137,50 380,00 154 090,00 164 227,50 východní část: 114ks svorníků CKT 22 dl. 1.5m

+1ks rezerva = 124ks

západní část: 54ks svorníků CKT 22 dl. 2.0m

+ 5ks rezerva = 59ks

svorníky s okem: 56ks svorníků R25 s okem dl. 1.5m

+ 5ks rezerva = 61ks

lokální kotvení: 4ks svorníků CKT 22 dl. 2.5m

příloha F1_301 a 302

vrty pro osazení svorníků ochranných sítí, pr. do 56mm, min. 

pr.40mm, vrtání ručními vzduchovými vrtacími kladivy horol. 

způsobem

18 283 20-3029 Betonářská tyč min. pr 25 mm dl. 1.5m ocel BSt 500 s kovaným okem kus 61,00 570,00 34 770,00 100,00 6 100,00 40 870,00 délka úseku 2 x (16 + 32) + 12 + 4 = 112m

1ks á 2.0m = 112/2 = 56ks

rezerva 5ks

příloha F1_301 a 302

tyče s kovaným okem pro vedení horního, spodního a bočního 

kotevního lana ocelových sítí; z žebírkové oceli Bst 500, kované 

oko průměr min. 60 mm, délka oka min. 0,10m 

19 - CKT pr. 22 mm délka do 1.5 m ocel S 670 H + matka a podložka kus 124,00 725,00 89 900,00 100,00 12 400,00 102 300,00 východní část

svorník dle technické specifikace spolu s ocelovou 

roznášecí deskou 150/150/8mm a půlkulovou maticí

114ks + 10ks rezerva

příloha F1_301 a 302

systémové kotvení sítí kotevní tyčí dl. 1,5m na prokopírování 

skalního terénu, pro vykrytí skalních depresí, kotevní tyč je 

dodávána včetně příslušenství (podložka a matka), rastr 1.5 x 

1.5m

20 - CKT pr. 22 mm délka do 2.0 m ocel S 670 H + matka a podložka kus 59,00 840,00 49 560,00 150,00 8 850,00 58 410,00 západní část

svorník dle technické specifikace spolu s ocelovou 

roznášecí deskou 200/200/10mm a půlkulovou maticí

54ks + 5ks rezerva

příloha F1_301 a 302

systémové kotvení sítí kotevní tyčí dl. 2.0m na prokopírování 

skalního terénu, pro vykrytí skalních depresí, kotevní tyč je 

dodávána včetně příslušenství (kalotová podložka a matka),  

rastr 1.5 x 1.5m

21 - CKT pr. 22 mm délka do 2.5 m ocel S 670 H + matka a podložka kus 4,00 1 050,00 4 200,00 200,00 800,00 5 000,00 lokální kotvení

svorník dle technické specifikace spolu s ocelovou 

roznášecí deskou 200/200/10mm a půlkulovou maticí

4ks

příloha F1_301 a 302

lokální kotvení dvou bloků 2 x 2ks CKT 22 dl. 2.5m, kotevní tyč je 

dodávána včetně příslušenství (podložka a matka)

22 282 40-1009 Lano D 8 024320,55 6x19 IWRC/1771 + zinek bm 138,60 36,00 4 989,60 30,00 4 158,00 9 147,60 západní část

9 svislých spojení pásů sítí á 12m = 108.0m

morfologie terénu 20% = 108.0 x 0.2 = 21.6m

18 ohybů á 0.5m = 9.0m

přílohy F1

ocelové lano HZn, průměr  8 mm, specifikace ČSN 02 4320, 6x19 

pozinkovaných drátů, jmenovitá pevnost drátů 1770 MPa , 

pevnost min. 40kN, včetně 2ks lanových svěrek odpovídajícího 

průměru na každém ohybu lana, určeno pro spojování 

pásů/panelů vysokopevnostních sítí

Zemní práce

Celkem za díl: 1

Celkem za díl: 2
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Poř. Číslo

číslo položky

pol. (URS)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 10

Název položky MJ
Množství 

celkem

Cena dodávky 

jednotková
Dodávka celkem

Cena montáže 

jednotková
Montáž celkem Práce celkem výkaz výměr

Poznámka položky, technická, technologická specifikace, 

komentář k položce

23 283 40-1010 Lano D10 024320,55 6x19 IWRC /1771 + zinek bm 91,60 55,00 5 038,00 35,00 3 206,00 8 244,00 východní část

2 x 32m + 4m = 64.0 + 4.0 = 68.0m

morfologie terénu 20% = 68.0 x 0.2 = 13.6m

10 x ukončení á 1.0m = 10.0m

přílohy F1

ocelové lano HZn, průměr  10 mm, specifikace ČSN 02 4320, 6x19 

pozinkovaných drátů, jmenovitá pevnost drátů 1770 MPa , 

pevnost min. 65kN, včetně lanových svěrek odpovídajícího 

průměru, obvodové lano ocelových sítí východní části svahu

24 283 40-1011 Lano D12 024320,55 6x19 IWRC /1771 + zinek bm 58,80 75,00 4 410,00 40,00 2 352,00 6 762,00 západní část

2 x 16.0m + 12.0m = 32 + 12.0 = 44.0m

morfologie terénu 20% = 44.0 x 0.2 = 8.8m

6 x ukončení á 1.0m = 6.0m

součet = 44.0 + 8.8 + 6.0 = 58.8m

přílohy F1

ocelové lano HZn, průměr  12 mm, specifikace ČSN 02 4320, 6x19 

pozinkovaných drátů, jmenovitá pevnost drátů 1770 MPa , 

pevnost min. 90kN, včetně lanových svěrek odpovídajícího 

průměru, obvodové lano ocelových sítí západní části svahu 

(vysokopevnostní sítě)

25 283 80-1012 Pletivo dvojzákrutové HZn, 50x2m, oko 6x8 cm, včetně montáže ve skalní 

stěně

m2 376,00 116,00 43 616,00 285,00 107 160,00 150 776,00 úsek 2 (východní část): 32.0m x 8.0m (průměr délky svahu) 

= 256.0m2

přesahy: 10% = 25.6m2

ohyby sítě (2 x 0.5m x 32.0m) = 32.0m2

                         (2 x 0.5m x 4.0m) = 4.0m2

morfologie terénu: 20% = (256.0 + 32.0 + 4.0) x 0.2 = 

58.4m2

přílohy F1

speciální sítě pro zajištění svahu; šestiúhelníkové pletivo s dvojím 

zákrutem a okem velikosti 60 x 80mm, minimální tahová pevnost 

drátu 450 MPa, antikorózní ochrana Galfan - slitina hliníku a 

zinku + PVC, délka a šířka pletiva dle možností výrobce, tahová 

pevnost sítě min. 45kN, spojování sponami Spenax (cena včetně 

sponec (C kroužků)

26 - Vysokopevnostní síť s antikorozní úpravou Galfan (95% Zn + 5%Al) s min. 

tahovou pevností 245kN/m

m2 266,00 825,00 219 450,00 405,00 107 730,00 327 180,00 úsek 1 (západní část): 16.0m x 12.5m = 200.0m2

přesahy: 5% = 10.0m2

ohyby sítě (dle výrobce): (2 x 0.5m x 16.0m) = 16.0m2

morfologie terénu 20% = 200.0m2 x 0.2 = 40m2

součet = 200.0 + 10.0 + 16.0 + 40.0 = 266.0m2

přílohy F1

speciální sítě pro zajištění svahu; vysokopevnostní lanová nebo 

pramencová ocelová síť, min. tahová pevnost 245kN/m, dodávka 

v panelech nebo pásech, vel. oka není definována (dle 

konkrétního výrobce)

27 - Cement portlandský směsný 32.5 R bal. t 5,82 2 450,00 14 253,12 0,00 0,00 14 253,12 dodávka vhodného cementu (v podobě práškového 

hydraulického pojiva) určeného pro výrobu cementové 

suspenze

dodání hmot pro zálivku pol. č. 28

cement pro výrobu cementové suspenze určené k fixaci svorníků 

do masivu, max. zrnitost do 4mm

28 281 60-4121 Injektování aktivanými směsmi sestupné, tlakem do 0.60 Mpa hod 4,80 0,00 0,00 2 250,00 10 800,00 10 800,00 výroba  cementové suspenze na místě v podmínkách 

stavby ( udržování skladby aktivované injektážní směsi 

před jejím vstupem do injektážního čerpadla) a její 

zapracování

vrty pro CKT 22 dl. 1.5m: spotřeba 7l/1bm

vrty pro svorníky s okem dl. 1.5m: spotřeba 7l/1bm

(114ks + 61ks) x 7.0 = 1225.0l

vrty pro CKT 22 dl. 2.0m: spotřeba 9l/1bm

54ks x 9.0 = 486.0l

dodání na místě vyrobené cementové suspenze (např. pomocí 

aktivační míchačky) a provedení kotevní zálivky prvků zajištění; 

hydraulická směs pro kotvení, plnivo do max. velikosti zrna 0,3 

mm, směs je objemově stálá, má rychlý nárůst pevnosti, pevnost 

v tlaku po 28 dnech min. 25 MPa, w=0.5, použití portlandského 

směsného cementu ve smyslu ČSN EN 197-1 Cement. Složení, 

jakostní požadavky a kritéria pro stanovení shody. Část 1: 

Cementy pro obecné použití

29 959 20-1560 Nátěr kot. prvků - zink barva, antikorozní ochrana, vydatnost 0.35 kg/m2 kpl 1,00 1 250,00 1 250,00 1 250,00 1 250,00 2 500,00 nátěr hlav kotevních prvků z položek č. 18, 19, 20 a 21, 

nátěr roznášecích desek a matic včetně přetření lanových 

svěrek

nátěr kotevních prvků;  syntetická, stříbřitá, krycí nátěrová 

hmota pro venkovní užití, obsahuje reflexní hliníkový pigment, je 

nezbytné zbavit natírané plochy korozních zplodin

30 182 11-1112 Zpevnění svahu plastovou rohoží na svahu přes 1:1 do 1:07

Protierozní 3D rohož, plastová, UV stabilní

m2 180,00 140,00 25 200,00 120,00 21 600,00 46 800,00 délka úseku (16.0m + 32.0m 48.0m

délka zajištění po svahu (průměr) = 3.0m

plocha = 48.0 x 3.5 = 144.0m2

morfologie terénu: 144.0 x 0.2 = 28.8m2

překryvy: 5% = 144.0 x 0.05 = 7.2m2

celkem: 144.0 + 28.8 + 7.2 = 180.0m2

trvalá 3D protierozní rohož PK-MAT-HD4 na bázi UV stabilního 

HDPE,  pevnost v podélném i příčném směru 2.8 kN/m, plošná 

hmotnost 350 g/m2, tloušťka 15mm 0.5m v hustotě 3-4ks/m2

31 274 31-1124 Základové konstrukce z betonu prostého C12/15 m3 11,23 2 750,00 30 868,75 2 100,00 23 572,50 54 441,25 podkladní beton kamenné vyzdívky

2.5 x 1 x 0,2 = 0,50m3

podkladní beton žlabovek

42.9m x (0.15 + 0.10) = 10.73m3

Příloha F1_101

podkladní beton pod podezdívkou z místního kamene na MC a 

pod odvodňovacími žlabovkami v délce 42.9m

32 334 21-3113 Zdivo pilířů, opěr a křídel nadzákladové z lomového kamene na maltu 

cementovou, nelícované

m3 1,20 3 500,00 4 200,00 3 500,00 4 200,00 8 400,00 kamenná poezdívka převisu

odhad kubatury 1.2m3

Příloha F1_101, F1_501

33 274 36-1116 Výztuž základových konstrukcí z betonářské oceli 10505 R nebo BSt 500 kg 174,20 21,00 3 658,10 8,00 1 393,56 5 051,66 ocelové skoby pro zajištění protierozní rohože (pol. 30)

3.5ks /m2

plocha= 180.0m2

180.0m2 x 3.5ks = 630ks á 0.75m

délka celkem = 630 x 0.7 = 441.0m

0,395 kg/m

hmotnost = 441.0m x 0.395kg/m = 174.2kg

zajištění ocelovými skobami tvaru U, J nebo L ∅8mm v délce 

0.7m v hustotě 3-4ks/m2

Speciální zakládání (zajištění svahu) 545 501,07 469 662,06 1 015 163,13Celkem za díl: 3
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Poř. Číslo

číslo položky

pol. (URS)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 10

Název položky MJ
Množství 

celkem

Cena dodávky 

jednotková
Dodávka celkem

Cena montáže 

jednotková
Montáž celkem Práce celkem výkaz výměr

Poznámka položky, technická, technologická specifikace, 

komentář k položce

Díl: 4 Komunikace
34 181 95-1101 Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů v hornině tř. 1-4 se 

zhutněním

m2 30,03 0,00 0,00 115,00 3 453,45 3 453,45 zhutnění zemní pláně pod žlabovkami odvodňovacího 

příkopu dl. 42.9m x 0.7m = 30.03m2

Příloha F1_501

 zhutnění zemní pláně pod žlabovkami odvodňovacího příkopu 

35 935 11-2211 Osazení betonového příkopového žlabu s ložem z betonu prostého tř. 

C12/15 z betonových příkopových tvárnic šířky přes 500 do 800mm

m 42,90 205,00 8 794,50 225,00 9 652,50 18 447,00 odvodnění pomocí betonových žlabovek v dl. 42.9m

Příloha F1_101

 odvodnění pomocí betonových žlabovek podél komunikace (na 

patě skalního svahu) mezi stávajícími vpustěmi 

36 919 73-5114 Řezání stávajícího živičného krytu tl. 15 - 20 cm m 42,90 33,00 1 415,70 133,00 5 705,70 7 121,40 prořez v délce odvodnění 42.9m  prořez stávajícího živičného krytu v místě kontaktu podkladního 

betonu s živičným pásem komunikace 

37 919 12-1223 Těsnění spár zálivkou za studena bez těsnícího profilu m 42,90 215,00 9 223,50 65,00 2 788,50 12 012,00 dtto. jako pol. 36

Komunikace 19 433,70 21 600,15 41 033,85

Díl: 5 Poplatky za skládku
38 171 20-1211 Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné) t 72,31 0,00 0,00 150,00 10 845,90 10 845,90 viz pol. 8 složení suti na místě trvalého uložení (skládky) včetně posouzení 

kontaminace (dle vyhl. MŽP 294/2005 Sb. Tab. 10.1 a 10.2 

přílohy č. 10)

Poplatky za skládku 0,00 10 845,90 10 845,90

Díl: 6 Ostatní práce
39 - Zařízení staveniště kpl 1,00 6 000,00 6 000,00 0,00 0,00 6 000,00 zařízení staveniště na pozemku investora parc.č. 1904/1 pronájem obytných buněk, kontejneru na nářadí apod.

40 - Ztížené výrobní podmínky % 2,00 0,00 0,00 1 340 296,40 26 805,93 26 805,93 práce prováděné horolezeckým způsobem, práce 

prováděné školenými pracovníky za určených 

bezpečnostních podmínek

lanové úvazky, zajištění cest apod.

41 - Zabezpečení staveniště kpl 1,00 5 000,00 5 000,00 0,00 0,00 5 000,00 - oplocení, dopravní značení příp. jiný typ zajištění staveniště

42 - Dokumentace skutečného provedení stavby, 3 soupravy v tištěné podobě kpl 1,00 21 000,00 21 000,00 0,00 0,00 21 000,00 - zpracování dokumentace skutečného provedení ve třech pare v 

červenožluté variantě (nový stav, demolice)

43 - Geodetické zaměření kpl 1,00 9 000,00 9 000,00 0,00 0,00 9 000,00 - zaměření stavu skutečného provedení v systému S-JTSK a B.p.v.

Ostatní práce 41 000,00 26 805,93 67 805,93

datum:           25.5.2016 zpracoval: Ing. Pavel Martínek

Celkem za díl: 6

Celkem za díl: 5

Celkem za díl: 4
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