Hydrogeologicky rezimni monitoring izemi VD Sanov SoD

SMLOUVA O DILO

uzaviena podle § 2586 a nasl. zakona €. 89/2012 Sb., ob&ansky zakonik, ve znéni pozdéjsich
predpisu (dale jen ,obéansky zakonik")

(Ziislo smlouvy objednatele: PVL-42/2026/SML
Cislo smlouvy zhotovitele: PRG-2/26

(dale jen ,smlouva®“)

Smluvni strany:

Objednatel: Povodi Vitavy, statni podnik
sidlo: Hole¢kova 3178/8, Smichov, 150 00 Praha 5
statutarni organ: RNDr. Petr Kubala, generalni feditel

opravnén k podpisu smlouvy o dilo
a k jednani o podminkach smiouvy: , feditel sekce technické
opravnéni jednat o vécech technickych: , Feditel sekce technické

, vedouci oddéleni realizace

investic
B <icrent oddéleni realizace
investic
ICO: 70889953
DIC: CZ70889953
bankovni spojeni: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
Cislo uctu:

zapis v obchodnim rejstfiku: Méstsky soud v Praze, oddil A, vloZka 43594
tel.: [ e-mail: h
(dale jen ,objednatel”)

a
zhotovitel: PROGEDO, s.r.o.

sidlo: Roztoky, Tiché Udoli 113, PSC 25263
zastoupena: RNDr. Martinem Milickym, jednatelem
opravnén jednat o vécech technickych: RNDr. Martin Milicky, jednatel
ICO: 49551019

DIC: CZ49551019

bankovni spojeni: Ceska spotitelna, a.s., pobocka Kladno
Cislo uctu:

zapis v obchodnim rejstiiku: Méstsky soud v Praze, oddil C, vlozka 23973
tel.: | N EEEEE e-mail: h

(dale jen ,zhotovitel“)

(objednatel a zhotovitel spole¢né také jako ,smluvni strany®, jednotlivé téz ,smluvni strana®“)

l. Predmét smlouvy

1. Touto smlouvou se zavazuje zhotovitel za dale uvedenych podminek provést na sv(j naklad
a nebezpedi a svym jménem pro objednatele dilo:

Hydrogeologicky rezimni monitoring uzemi v k. u. Sanov, k. 4. P$ovlky dotéeného
planovanou realizaci stavby vodniho dila Sanov (dale jen ,dilo).
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2. Predmétem dila je provedeni hydrogeologického reZzimniho monitoringu Gzemi v k. u. Sanov,
k. G. P$ovlky dotéeného planovanou realizaci stavby vodniho dila Sanov. Rozsah a obsah
pfedmétu dila vychazi z rozsahu hydrogeologického monitoringu doporuc¢eného v posudku
VD Sanov — hydrogeologické posouzeni tzemi — |. ETAPA (Cerny a kol. 2020, PROGEO,
S.r.0.) a navazuje na jiz probihajici monitoring v zajmovém uzemi. Monitoring v navrhovaném
rozsahu umozni s pfedstihem (pfed realizaci stavby) zajistit hydrogeologické a hydrologické
informace nezbytné k posouzeni potencionalniho vlivu planované stavby na pfirozeny rezim
proudéni podzemni vody v zgjmové oblasti.

3. Zhotovitel zpracuje dilo za dodrZeni nasledujicich podminek:

a) hydrogeologicky monitoring Uzemi navaze na jiz probihajici monitoring v zajmovém
uzemi;

b) data z monitoringu budou zpracovana souhrnnou dokumentaéni zpravou hodnotici vyvoj
hydrogeologického rezimu zajmové lokality v roce 2026;

c) zhotovitel pfeda v urCeném terminu objednateli zavéreCnou zpravu z monitoringu
v tisténé podobé ve 3 paré a zaroven v elektronické podobé na CD nebo DVD nosidi, a to
1 x v pouzivaném needitovatelném formatu _.pdf a 1 x vbézné pouzivanych
editovatelnych formatech (napf. _.docx, _.xlsx, _.txt, _.dwg).

4. Soucasti predmétu této smlouvy jsou veSkeré prace a ¢innosti nezbytné pro provedeni dila
a poskytnuti dalSich sluzeb v rozsahu sjednaném v této smlouvé, v€etné navstév mista
budouciho provadéni stavby dle potfeb zhotovitele.

5. Objednatel je povinen poskytnout zhotoviteli veSkerou soucinnost nezbytnou k pInéni této
smlouvy.

6. Podrobny rozsah praci je specifikovan v cenové nabidce zhotovitele ze dne 6. 1. 2026, ktera
je nedilnou soucasti této smlouvy jako pfiloha €. 1.

Il. Lhaty provadéni dila

1. Zhotovitel se zavazuje provést dilo ve sjednané dobé, a to nejpozdéji do 31. 12. 2026.

2. Termin dokoné&eni dila mlze byt po dohodé pfiméfené prodlouzen v dusledku mimofadnych
nepredvidatelnych a nepfekonatelnych prekazek vzniklych nezavisle na vili stran smlouvy
dle § 2913 odst. 2 ob&anského zakoniku. Termin dokon&eni dila maze byt téZ prodlouzen po
dohodé smluvnich stran zejména z dlvodu pozadavku objednatele na dodateéné prace,
jejichz rozsah ma vliv na termin dokonceni. Dohoda smluvnich stran o prodlouzeni terminu
dokonéeni dila musi mit formu pisemného dodatku k této smlouvé.

lll. Cenové a platebni podminky

1. Celkova cena dila vrozsahu ¢€l. |., ktera zahrnuje veSkeré prace nezbytné k v€asnému
provedeni dila pfi spInéni vdech technickych a kvalitativnich podminek, v€etné zajisténi vSech
souvisejicich sluzeb a dodavek, je stanovena ¢astkou ve vysi 279 000 K& bez DPH, (slovy:
dvé sté sedmdesat devét tisic korun ¢eskych).

K cené dila bude pfipo¢tena DPH ve vySi odpovidajici zakonné upravé v dobé uskutecnéni
zdanitelného plnéni.

2. Podkladem pro stanoveni ceny dila je kalkulace ceny dle nabidky zhotovitele ze
dne 6. 1. 2026.
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3. Cena dila se sjednava jako cena pevna a obsahuje veSkeré naklady zhotovitele dle této
smlouvy, spojené s provedenim dila vrozsahu ziejmém ztéto smlouvy v dohodnutém
terminu a kvalité.

4. Cena dila bude zhotoviteli uhrazena na zakladé jedné faktury — dafiového dokladu (dale jen
,faktura®). Faktura bude vystavena po fadném protokolarnim pfedani a pfevzeti dila. Faktura
bude vystavena do 15 kalendafnich dni po pfedani a prevzeti dila. Dnem uskute¢néni
zdanitelného plnéni bude den pfedani a pfevzeti dila. Podkladem pro fakturaci a pfilohou
faktury bude protokol o pfedani a pfevzeti dila podepsany opravnénymi osobami objednatele
ve vécech technickych a opravnénymi osobami zhotovitele ve vécech technickych.

5. Faktura musi obsahovat vSechny nalezitosti danového — ucetniho dokladu podle ucinnych
pravnich predpisl, musi obsahovat pfesny nazev akce, Cislo smlouvy objednatele a podpis
osoby, ktera fakturu vystavila.

5. Splatnost faktury je do 21 kalendarnich dni ode dne jejiho doruéeni objednateli ve formatu
* pdf na e-mail: _

6. Faktura bude uhrazena na ucCet zhotovitele, ktery je spravcem dané zvefejnén v Registru
platcd DPH. Pokud k datu uskute¢néni zdanitelného plnéni uvedeného na darfiovém
dokladu bude zhotovitel v Registru platc DPH uveden jako nespolehlivy platce, bude
objednatel postupovat v souladu se zakonem €. 235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty,
ve znéni pozdéjSich predpisu.

7. Objednatel je opravnén odmitnout Uhradu faktury v pfipadé, Ze dilo neni provadéno
v souladu s touto smlouvou nebo faktura neodpovida schvalenému soupisu skute¢né
provedenych praci Ci protokolu o predani a prevzeti dila, nebo faktura neobsahuje
predepsané nalezitosti. Zhotovitel je povinen v pfipadé opravnéné reklamace fakturu nové
vyhotovit. Opravnénym vracenim faktury prestava bézet plvodni |hdta splatnosti. Lhuta
splatnosti bézi znovu ode dne doruceni nové vyhotovené faktury objednateli ve formatu
*.pdf na e-mail:

IV. Podminky provadéni dila

1. P¥i provadéni dila postupuje zhotovitel samostatné a na vlastni odpovédnost. Objednatel
je opravnén Kkontrolovat provadéni dila a sdélit zhotoviteli své pfipadné pfipominky
k provadéni dila a k pfedavanym dokumentim. Zhotovitel je povinen tyto pfipominky
s objednatelem neprodlené projednat. Pfi provadéni dila je zhotovitel povinen respektovat
v8echny obecné zavazné pravni pfedpisy a zadavaci podminky vztahujici se k pfedmétu dila
tak, aby jakost dila odpovidala béznému standardu a pozadavkim sjednanym touto
smlouvou.

2. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele na pfipadnou nevhodnou povahu pokyntd danych
zhotoviteli objednatelem k provadéni dila, ¢i jakéhokoliv jiného pokynu, ktery by mohl omezit
nebo ohrozit funkénost dila, zplsobit vadu. V pfipadé, Ze zhotovitel neupozorni objednatele
na nevhodnost jeho pokynu vztahujicich se k provadéni dila, ¢i jakéhokoliv jiného pokynu,
ktery by mohl omezit nebo ohrozit funkénost dila, zpUsobit vadu, jednal nedbale a zavazuje
se nahradit Skodu, ktera timto vznikla.

3. Dilo se povaZuje za dokoncené, nema-li v dobé pfedani zadné vady, bylo pfedano

objednateli, o ¢emz byl sepsan zapis o pfedani a prevzeti dila, podepsany opravnénymi
osobami objednatele a zhotovitele, a je schopné plnit poZadovanou funkci.
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10.

Nebezpeli Skody na zhotoveném dile pfechazi ze zhotovitele na objednatele dnem
protokolarniho pfedani a pfevzeti dila.

V. Zaruka a odpovédnost za Skody

Zhotovitel odpovida za Skody, které vzniknou objednateli a které maji ptivod ve vadném,
neuplném nebo opozdéném plnéni zhotovitele.

Zhotovitel poskytuje na provedené dilo zaruku v délce 36 mésicl. Zaru€ni doba zacina bézet
dnem pfedani a pfevzeti dila.

Zhotovitel neodpovida za vady zpusobené dodrzenim nevhodnych pokyn( danych mu
objednatelem, jestlize zhotovitel na nevhodnost téchto pokynt pisemné upozornil
a objednatel na jejich dodrzeni trval nebo jestli zhotovitel tuto nevhodnost ani pfi vynalozeni
odborné péce nemohl zjistit.

Objednatel je povinen vady pisemné reklamovat u zhotovitele bez zbyte¢ného odkladu po
jejich zjisténi. V reklamaci musi byt vady popsany.

Zhotovitel je povinen do 5 pracovnich dni od doruceni reklamace pisemné odpovédét
objednateli s tim, ze odsouhlasi zpUsob navrzeny objednatelem nebo navrhne jiny zplsob
a lhaty jejich odstranéni a bez prodleni souasné, po odsouhlaseni navrhu objednatelem,
zahdji prace k odstranéni vad. Nebude-li dohodnuto jinak, je zhotovitel povinen vadu
odstranit ve Ihuté do 30 kalendarnich dni od doru¢eni reklamace, a to bez ohledu na to, zda
se jedna o zarucni vadu ¢&i nikoliv. Pokud zhotovitel neodstrani vady ve vySe uvedenych
terminech, je povinen uhradit objednateli smluvni pokutu podle €l. VI. odst. 1.2. této smlouvy.

V pfipadé, ze zhotovitel reklamované vady neodstrani ve sjednané lhaté, je objednatel
opravnén povéfit odstranénim vady jinou specializovanou firmu. Veskeré takto opravnéné
vzniklé naklady uhradi objednateli zhotovitel.

Smluvni strany si dohodly, ze se stavi béh zaru¢ni doby od uplatnéni reklamace u zhotovitele
do odstranéni reklamovanych zaru¢nich vad.

Reklamaci Ize uplatnit nejpozdéji do posledniho dne zaruéni doby, pfiCemz i reklamace
odeslana objednatelem v posledni den zaruéni doby se povaZuje za v&as uplatnénou.

Naklady na odstranéni reklamované vady nese zhotovitel i ve spornych pfipadech
az do rozhodnuti soudu.

Prokaze-li se ve spornych pfipadech, Ze objednatel reklamoval vadu neopravnéné, tedy ze
vada neni kryta zarukou, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli veSkeré jemu v souvislosti
s odstranénim vady vzniklé opravnéné naklady.

VI. Odpovédnost za Skodu a smluvni pokuty

Zhotovitel je v pfipadé poruSeni své povinnosti stanovené v této smlouveé povinen objednateli
uhradit a objednatel je opravnén po zhotoviteli v takovém pfipadé pozadovat uhrazeni
smluvnich pokut takto:

1.1. Za nesplnéni terminu pfedani a prevzeti dila sjednaného v ¢l. Il. odst. 1. této smlouvy
se sjednava smluvni pokuta ve vysi 0,1 % z ceny dila dle €l. Ill. této smlouvy za kazdy
zapocaty kalendafni den prodleni, az do dne podpisu zapisu o pfedani a pfevzeti dila.

1.2. Smluvni pokuta pro pfipad prodleni s odstranénim reklamované vady v dohodnutém
terminu €ini 1 000 K¢ za kazdy zapocCaty kalendaini den a vadu az do doby jejiho
odstranéni.
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2. Smluvni pokuty mohou byt kombinovany a to znamena, Ze uplatnéni jedné smluvni pokuty
nevylu€uje soubé&zné uplatnéni jakékoliv jiné smluvni pokuty.

3. Uplatnénim naroku na zaplaceni smluvni pokuty ani jejim skute€nym uhrazenim nezanika
povinnost smluvni strany splnit povinnost, jejiz plnéni bylo smluvni pokutou zajisténo.
Uhradou smluvni pokuty neni dotéeno pravo objednatele na nahradu $kody zplsobené
poruSenim povinnosti zhotovitele, na kterou se smluvni pokuta vztahuje a nahrada Skody se
tedy hradi v plné vysi vedle smluvni pokuty.

VIl. Odstoupeni od smlouvy

1. Smlouvu Ize zrusit dohodou smluvnich stran, jejiz soucasti je i vyporadani vzajemnych
zavazkl a pohledavek.

2. Objednatel a zhotovitel jsou opravnéni odstoupit od smlouvy v pfipadé podstatného poruseni
smluvnich povinnosti druhou ze smluvnich stran. Kazda ze smluvnich stran je opravnéna
rovnéz odstoupit od smlouvy bylo-li zahajeno insolvenéni Fizeni druhé smluvni strany, podle
zakona €. 182/2006 Sb., insolvenéni zakon, ve znéni pozdéjSich predpisu.

3. Za podstatné poruseni smlouvy se vtomto pfipadé sjednava, nikoliv vSak vylu¢né,
a objednatel je opravnén odstoupit od smlouvy zejména:
3.1. zjisti-li, Ze zhotovitel neprovadi prace v odpovidajici kvalité, pficemz zavadny stav nebyl
odstranén v pfiméfené dobé nasledujici po vyzvé objednatele,
3.2. zpozdi-li se zhotovitel pfi provadéni dila o vice nez 30 dnl oproti ujednanému terminu
pro pfedani a prevzeti dila.

4. Pro pfipad odstoupeni od smlouvy je objednatel opravnén pfevzit nedokoncené dilo
do 15 kalendarnich dni ode dne ukonéeni této smlouvy. Zhotovitel je povinen objednateli na
jeho vyzvu nedokonc&ené dilo ve stejné Ihaté predat. O pfedani a pfevzeti nedokonéeného
dila sepisi smluvni strany zapis. Odpovédnost za vady dohodnuta v této smlouvé i zaruka se
vztahuje v pIném rozsahu i na vady nedokon¢eného dila. Vy$e ceny za dosud provedena
pinéni (dodavky, prace a ¢&innosti) se fidi vysi ujednanou pro né vtéto smlouvé, se
zohlednénim ekonomického vyznamu dila pro objednatele.

5. UkoncCeni této smlouvy nema vliv na trvani ustanoveni tykajicich se smluvnich pokut, zaruk,
feSeni sporu a dalSich ustanoveni, z jejichz povahy plyne, Ze maji zlstat v platnosti i po
ukonéeni smlouvy.

VIll. Zavére¢na ustanoveni

1. PInéni zhotovitele podle smlouvy se stane nemoznym, pokud nastoupi mimoradné
nepfedvidatelné a neprekonatelné prekazky vzniklé nezavisle na jeho vali podle § 2913
odst. 2 ob&anského zakoniku. V takovém pfipadé zhotovitel a objednatel dohodnou opatfeni,
aby dosahli spInéni ucelu smlouvy, nebo se dohodnou na zméné smiouvy.

2.  Smluvni strana, u které nastal pfipad podle § 2913 odst. 2 ob&anského zakoniku, musi o tom
uvédomit druhou smluvni stranu bezodkladné po vzniku takové okolnosti.

3. Zhotovitel nesmi bez pfedchoziho pisemného souhlasu objednatele postoupit tuto smlouvu
nebo jakoukoliv jeji ¢ast, ani Zzadny prospéch Ci zajem v této smlouvé &i na zakladé této
smlouvy, ani postoupit i zastavit pohledavky z této smlouvy.

4. Smluvni strany se dohodly, ze naplnéni povinnosti zvefejnéni smlouvy v souladu se znénim
zakona ¢&. 340/2015 Sb., o zvlastnich podminkach ucinnosti nékterych smluv, uverejhiovani
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téchto smluv a o registru smluv (zakon o registru smluv), ve znéni pozdéjSich predpisu, zajisti
objednatel. Smluvni strany nepovaZzuji zadné ustanoveni smlouvy za obchodni tajemstvi.

5. Obé strany se zavazuji pisemné informovat o vSech zménach identifikaCnich udaju
a zménach a navrzich zmén v obchodnim rejstfiku, které by mohly mit vliv na spinéni této
smlouvy, a to do 15 kalendarnich dni po tom, co tato zména nastala.

6. Znéni této smlouvy je kone¢né a neménné. Pfipadné zmény nebo doplnéni této smlouvy
mohou byt realizovany po dohodé smluvnich stran, a to pouze formou Ccislovanych
pisemnych dodatkd, podepsanych obéma smluvnimi stranami s ohledem na § 564
obcanského zakoniku.

7. Tato smlouva spolu se vSemi pfilohami a pfipadnymi dodatky pfedstavuje kompletni a uplné
ujednani mezi smluvnimi stranami.

8. V pfipadé, ze se nékteré ustanoveni smlouvy stane neplatnym, zlstavaiji ostatni ustanoveni
nadale v platnosti, ledaze pravni pfedpis stanovi jinak.

9. Smlouva je vyhotovena ve Ctyfech stejnopisech, z nichz kazda smluvni strana obdrzi dva
stejnopisy v€etné pfilohy.

10. Tato smlouva nabyva platnosti dnem jejiho podpisu smluvnimi stranami a u€innosti v souladu
se zakonem o registru smluv dnem jejiho uvefejnéni v registru smluv. Smiluvni strany
prohladuji, Zze smlouvu uzaviely na zakladé vzdjemného projednani, urcité, vazné
a srozumitelné, Ze je projevem jejich pravé a svobodné vdle, a na dliikaz tohoto pfipojuji své
podpisy.

11. Nedilnou sou&asti smlouvy je:
pfiloha €. 1 — Kalkulace ceny ze dne 6. 1. 2026

objednatel: zhotovitel:

V Prazedne ..................... V Roztokachdne .......................

RNDr. Martin Milicky
feditel sekce technické jednatel

Povodi Vitavy, statni podnik PROGEDO, s.r.o.
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