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ŘEDITELSTVÍ 
SILNIC 
A DÁLNIC

O B J E D N Á V K A
Číslo objednávky: 02PA-001162 

Evidenční číslo (ISPROFIN/ISPROFOND): 3272962019 
Název veřejné zakázky: D3 SSÚD Bořek -  výkon stavebního dozoru včetně BOZP

Objednatel: Dodavatel:

Ředitelství silnic a dálnic s. p. 
Čerčanská 2023/12 
140 00 Praha 4

Bankovní spojení:
Číslo účtu 
IČO: 65993390 
DIČ: CZ65993390

Obchodní jméno: Contract management, 
a.s.
Adresa: Pujmanové 1753/10a, Nusle, 140 00 
Praha 4
IČO: 05306035 
DIČ: CZ05306035

Kontaktní osoba:
email:

tel:

zapsaný v obchodním rejstříku pod sp. zn.: 
A 80478 vedenou u Městského soudu 
v Praze

Tato objednávka Objednatele zavazuje po jejím potvrzení Dodavatelem obě smluvní strany ke 
splnění stanovených závazků a nahrazuje smlouvu. Dodavatel se zavazuje provést na svůj 
náklad a nebezpečí pro Objednatele služby specifikované níže. Objednatel se zavazuje zaplatit 
za služby poskytnuté v souladu s touto objednávkou cenu uvedenou níže.

Místo dodání: Jihočeský kraj, D3 km 126,950-127,200

Kontaktní osoba Objednatele:

tel.:
e-mail:

Fakturujte: Ředitelství silnic a dálnic s. p., Čerčanská 2023/12, Krč, 140 00 Praha 4

Faktury v elektronické formě zasílejte: datovou schránkou (ID DS zjq4rhz) nebo e-mailem 
na adresu posta@rsd.cz, v národním standardu pro elektronickou fakturaci ISDOC verze 5.2. 
až 6.0.2 (preferovaný formát) nebo ve formátu Portable Document Formát for the Long-term 
Archiving, tzv. PDF/A a vyšší. Na faktuře bude uvedeno číslo objednávky Objednatele, pokud 
je faktura ve formátu ISDOC v příslušných elementech, případně u faktur ve formátu PDF 
v poznámce.
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Obchodní a platební podmínky: Objednatel uhradí cenu jednorázovým bankovním převodem 
na účet Dodavatele uvedený na faktuře, termín splatnosti je stanoven na 30 dnů ode dne 
doručení faktury Objednateli. Fakturu lze předložit nejdříve po protokolárním převzetí služeb 
Objednatelem bez vad či nedodělků. Faktura musí obsahovat veškeré náležitosti stanovené 
platnými právními předpisy, číslo objednávky, místo dodání a Evidenční číslo 
(ISPROFIN/ISPROFOND), Objednatel neposkytuje žádné zálohy na cenu, ani dílčí platby 
ceny. Potvrzením přijetí (akceptací) této objednávky se Dodavatel zavazuje plnit veškeré 
povinnosti v této objednávce uvedené. Objednatel výslovně vylučuje akceptaci objednávky 
Dodavatelem s jakýmikoliv změnami jejího obsahu, ktakovému právnímu jednání Dodavatele 
se nepřihlíží. Dodavatel poskytuje souhlas s uveřejněním objednávky a jejího potvrzení v 
registru smluv zřízeným zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti 
některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů 
(dále jako „zákon o registru smluv“), Objednatelem. Objednávka je účinná okamžikem 
zveřejnění v registru smluv. Objednatel je oprávněn kdykoliv po uzavření objednávky tuto 
objednávku vypovědět s účinky od doručení písemné výpovědi Dodavateli, a to i bez uvedení 
důvodu. Výpověď objednávky dle předcházející věty nemá vliv na již řádně poskytnuté plnění 
včetně práv a povinností z něj vyplývajících.

Obj ednatel použij e přij até plnění pro účely, které nej sou předmětem DPH a ve vztahu k danému 
plnění nevystupuje jako osoba povinná k této dani.

Objednáváme u Vás: Předmětem služeb je zajištění týmu technického dozoru investora (TDI) 
včetně koordinátora BOZP pro akci „SSUD Bořek“ . Jedná se o komplexní zajištění nezávislého 
technického dohledu nad realizací stavby v překlenovacím období, kdy není zajištěn vlastní 
technický dozor stavby. Výkon TDI bude prováděn v souladu s Metodickým pokynem 
Ministerstva dopravy ČR, Technickými kvalitativními podmínkami, Smlouvou o dílo na 
zhotovení stavby a všemi souvisejícími zákony, předpisy a normami upravujícími řádné 
poskytování těchto služeb. Podrobněji v příloze č. 1.

Lhůta pro dodání či termín dodání:

Termín zahájení: na výzvu Objednatele

Termín ukončení: cca 30 dní

Celková hodnota objednávky v Kč bez DPH / vč. DPH: 497 250 Kč/ 601 673 Kč

V případě akceptace objednávky Objednatele Dodavatel objednávku písemně potvrdí 
prostřednictvím e-mailu zaslaného do e-mailové schránky Objednatele

V případě nepotvrzení akceptace objednávky Objednatele 
Dodavatelem ve lhůtě 3 pracovních dnů ode dne odeslání objednávky Objednatelem platí, že 
Dodavatel objednávku neakceptoval a objednávka je bez dalšího zneplatněna.

Dodavatel akceptací této objednávky současně čestně prohlašuje, že

(1) není ve střetu zájmů dle § 4b zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění 
pozdějších předpisů, tj. není obchodní společností, ve které veřejný funkcionář uvedený 
v § 2 odst. 1 písm. c) zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů 
(člen vlády nebo vedoucí jiného ústředního správního úřadu, v jehož čele není člen vlády)
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nebo jím ovládaná osoba vlastní podíl představující alespoň 25 % účasti společníka 
v obchodní společnosti,

(2) žádné finanční prostředky, které obdrží za služby poskytnuté v souladu s touto 
objednávkou, nepoužije v rozporu s mezinárodními sankcemi uvedenými v § 2 zákona č. 
69/2006 Sb., o provádění mezinárodních sankcí, ve znění pozdějších předpisů, zejména, že 
tyto finanční prostředky přímo ani nepřímo nezpřístupní osobám, subjektům či orgánům s 
nimi spojeným uvedeným v sankčních seznamech1 v souvislosti s konfliktem na Ukrajině 
nebo v jejich prospěch a

(3) zavazuje se poskytnout veškerou součinnost vůči Objednateli, Státnímu fondu dopravní 
infrastruktury a Ministerstvu dopravy ČR v rámci výkonu jejich kontrolní činnosti a to 
zejména dle zákona č. 104/2000 Sb., o Státním fondu dopravní infrastruktury, zákona č. 
320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon 
o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole 
(kontrolní řád), ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních 
komunikacích, ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č. 104/1997 Sb., kterou se provádí 
zákon o pozemních komunikacích. V rámci poskytnuté součinnosti Dodavatel mimo jiné 
poskytne Objednateli, Státnímu fondu dopravní infrastruktury nebo Ministerstvu dopravy 
ČR veškeré podklady a údaje potřebné pro prováděnou kontrolu.

Nedílnou součástí této objednávky jsou následující přílohy: 

Příloha č. 1 -  Specifikace služeb 

Příloha č. 2 -  Položkový rozpis ceny

V Praze dne 

Za Objednatele:

Podpis oprávněné osoby

Digitálně 
podepsai ing.

Datum: 
2026 .01.19 
16:49:23 + 01 '00 '

PODEPSÁNO PROSTŘEDNICTVÍM UZNÁVANÉHO ELEKTRONICKÉHO PODPISU DLE ZÁKONA 
Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH UTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ 
POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ

1 Zejména, ale nikoli výlučně, v přílohách nařízení Rady (EU) č. 269/2014 ze dne 17. března 2014 o omezujících 
opatřeních vzhledem k činnostem narušujícím nebo ohrožujícím územní celistvost, svrchovanost a nezávislost 
Ukrajiny a nařízení Rady (EU) č. 208/2014 ze dne 5. března 2014 o omezujících opatřeních \ uči některým osobám, 
subjektům a orgánům vzhledem k situaci na Ukrajině, resp. ve vnitrostátním sankčním seznamu vydaném podle 
zákona č. 69/2006 Sb., o provádění mezinárodních sankcí, ve znění pozdějších předpisů.
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Příloha č.1

Podrobná specifikace předmětu plnění

Popis stavby:
V současné době rozestavěný Areál Střediska správy a údržby dálnice Borek je umístěn na 
katastrálním území Hosín. Areál SSÚD je na-vržen po pravé straně dálnice D3 v oblasti km 126,950 
-  127,240. Předmětem činnosti SSÚD bude správa a údržba dálnice v úseku cca 50 km. Součástí SSÚD 
je i samostatné, spolupracující Dálniční oddělení Policie České republiky, tvořící v rámci výstavby 
celek s vlastním majetkoprávním, funkčním, provozně ekonomickým, a technickým řešením. V rámci 
výstavby vzniká ještě třetí -  přidružený celek, také s vlastním majetkoprávním i jinak samostatným 
řešením až na některé stavební objekty, které budou součástí realizace SSÚD Borek (společnost 
Industry Park, a.s.) .
Dílo zahrnuje výstavbu pozemních objektů, tj. administrativní budovy, provozních a garážových 
objektů, včetně technologického vybavení objektů a technologií k zabezpečení provozu SSÚD. 
Plněním veřejné zakázky je rovněž zhotovení inženýrských objektů související infrastruktury, tj. 
venkovních terénních, komunikačních a sadových úprav, dále inženýrských sítí zajišťujících připojení 
areálu na stávající inženýrské sítě situované mimo plochu areálu SSÚD.

Technické podmínky plnění smlouvy :

- Konzultant je povinen provádět výkon technického dozoru dle Metodického pokynu Výkon 
stavebního dozoru na stavbách pozemních komunikací schváleným Ministerstvem dopravy, 
Odboru pozemních komunikacích pod č. j. 51/2019-120-TN/1 ze dne 16. 7. 2019 s účinností 
od 1. 8. 2019, v platném znění.

- Výkon technického dozoru se bude řídit platnými směrnicemi ŘSD, které se týkají povinností 
výkonu technického dozoru např. směrnice GŘ č. 09/2016 v platném znění.

- Výkon koordinátora BOZP dle platné legislativy a při realizaci bude postupováno dle Směrnice 
GŘ č.14/2017.

- Konzultant je dále povinen se řídit příslušnými ustanoveními Smlouvy o dílo uzavřenou mezi 
objednatelem a zhotovitelem stavby (jejíchž součástí jsou Smluvní podmínky pro výstavbu 
pozemních a inženýrských staveb projektovaných objednatelem (Červený FIDIC), 
projektovou dokumentací VD-ZDS včetně TKP a ZTKP. Dále je povinen zajistit veškeré 
úkony v souladu se Smlouvou.

- Stavební deník bude veden v elektronické podobě. Objednatel má k tomuto účelu zřízen 
informační systém, ve kterém bude Zhotovitel na základě uživatelských rolí a práv 
elektronický stavební deník administrovat. Do elektronického stavebního deníku budou mít 
právo zapisovat oprávněné osoby Zhotovitele, které k tomuto účelu musí disponovat platným 
elektronickým podpisem, a to k termínu zahájení služeb a dále pak po celou dobu vedení 
elektronického stavebního deníku. Oprávněným osobám Správce stavby/Objednatel poskytne 
uživatelské jméno a heslo pro vstup do informačního systému elektronického stavebního 
deníku.

- Odpovědnosti a povinnosti asistenta správce stavby a jednotlivých členů týmu správce stavby 
pro jednotlivé pozice uvedené v soupisu prací jsou detailněji popsány v dokumentu „Metodika 
pro tým správce stavby“ uvedené na profilu Státního fondu dopravní infrastruktury 
www.sfdi.cz/pravidla-metodiky-a-ceníky/metodiky/.

- XC4 -  Datový předpis pro tvorbu a předávání soupisu prací, nabídkových rozpočtů a jejich 
čerpání v digitální podobě, v platném znění (https://www.rsd.cz/wps/portal/web/technicke- 
predpisy/datove-predpisy).

- Ostatní související právní předpisy, normy a technické předpisy v platném znění. 
(http://www.pjpk.cz).

http://www.sfdi.cz/pravidla-metodiky-a-cen%C3%ADky/metodiky/
https://www.rsd.cz/wps/portal/web/technicke-predpisy/datove-predpisy
https://www.rsd.cz/wps/portal/web/technicke-predpisy/datove-predpisy
http://www.pjpk.cz


- Veškeré dokumenty a data související se stavbou budou průběžně nahrávány do softwaru 
PROCONOM, který slouží jako CDE a systém pro řízení procesů stavby pro všechny Smluvní 
strany a Správce stavby (včetně týmu TDI). Po ukončení jednotlivých procesů a schválení 
dokumentace budou data stavby v konečné verzi migrována ze systému PROCONOM do 
aplikace AspeHub. Migraci zajistí tým TDI v rozsahu nezbytném pro splnění požadavků 
Směrnice SFDI na CDE. Aplikace AspeHub je  certifikovaná dle Směrnice SFDI pro CDE a 
umožňuje centralizované uložení dat, propojení s dokumentovým systémem (DMS) a 
rozpočtovou aplikací AspeEsticon. TDI je povinen zajistit, aby finální data byla v souladu s 
těmito požadavky.

Termín realizace:
Stavba D3 SSÚD Borek byla zahájena Zhotovitelem dne 5.10.2023 a předpoklad dokončení je cca 
12/2027. Zahájení výkonu činnosti technického dozoru bude na výzvu zadavatele.

V současné době je uzavřena samostatná smlouva s konzultantem v pozici Asistent Správce stavby -  
specialista pro odbornost pozemní objekty do 30.9.2026 a na pozici Specialista (expert) ekodozor do 
30.6.2026. Dále je uzavřena smlouva na ostatní pozice TDI cca do 03/2026.

Rozsah služeb: podrobně specifikován v Soupisu prací.

Ostatní:
Měsíční fakturace je na stavbě D3 SSÚD Borek oddělená pro dva investory ŘSD ČR a INDUSTRY 
PARK, a.s. dle jejich stavebních objektů.

Vítěznému uchazeči bude poskytnut před zahájením jeho činnosti veškeré potřebné dokumenty a 
přístupy např. ESD ....



D3 SSUD Bořek TDI
ROZSAH SLUŽEB SSD

Služba - funkce Počet
měsíců

Počet dní v 
měsíci

Počet dní 
celkem Počet týdnů Týdení/Den 

ní sazba
Celková cena dle 
SSD

A) Tým asistenta správce stavby
asistent správce stavby
Pomocný pracovník správce stavby pro administrativní 
práce_________________________________________
specialisté:
Asistent správce stavby pro oceňování prací/kontrolu 
rozpočtů______________________________________
Asistent správce stavby pro kontrolu jakosti

Pomocný pracovník správce stavby pro inženýring

Koordinátor BOZP

A) T m u  s p r in c e  s t ;n ln  e tik e m CELKEM 296 850

B) Technická dozorčí správa
Asistent specialista pro mostní objekty betonové, 
ostatní a zdi
Asistent specialista pro pro mostní objekty ocelové a 
ocelové konstrukce
Pomocný asistent pro mostní objekty betonové, ostatní 
a zdi
Asistent specialista pro pozemní komunikace (včetně 
propustků)____________________________________
Pomocný asistent pro pozemní komunikace (včetně 
propustků)___________________________________
Asistent specialista geotechnika
Asistent specialista zeměměřičství
Asistent specialista vodohospodářské objekty
Asistent specialista trubní vedení

Asistent specialista v oboru elektro (silno a slaboproud)

Asistent specialista protikorozní ochrany
Asistent specialista pro podzemní stavby
Asistent specialista ekodozor
Právník

Pomocný asistent správce stavby pro harmonogram

Asistent specialista pro výrobu a montáž svařovaných 
ocelových konstrukcí____________________________

li) I t e l m k k a  llu/uivi spl ín  a etikem CELKEM 200 400

C) Experti posuzující projektovou dokumentaci
Expert - inženýrská geologie X X X X X X

Expert - pozemní komunikace X X X X X X

Expert - mosty a inženýrské konstrukce X X X X X X

Expert - produktovody X X X X X X

Expert - elektrotechnická zařízení X X X X X X

C) Experti posuzující projektovou dokumentaci - celkem
CELKEM 0

A) Tým asistenta správce stavby - celkem CELKEM 296 850
B) Technická dozorčí správa - celkem CELKEM 200 400

C) Experti posuzující projektovou dokumentace - celkem CELKEM 0

Celkem (bez DPH) SSD 497 250
DPH (21%) SSD 104 423
Celkem vč. DPH SSD 601 673

Digitálně podepsal:
Datum: 29.01.2026 7:59:53 +01:00


