

LCR0852476

SMLOUVA O DÍLO**č. S913/2017/328**

518 - 036 - 0052

I.**Lesy České republiky, s.p.**

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

sídlem: Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540

statutární orgán: Ing. Daniel Szórád, Ph.D., generální ředitel

zastoupené na základě pověření dle směrnice 19/2015 Podpisový řád: [redacted] ředitelem

Krajského ředitelství Šumperk.

ve věcech technických jedná: [redacted]

[redacted], hlavní TPSC KŘ Šumperk,

č. telefonu: [redacted], e-mail: [redacted]

[redacted] TPSC KŘ Šumperk/LS Ruda nad Moravou (technický dozor), č. telefonu: [redacted], e-mail: [redacted]

Fakturační adresa: Lesy České republiky, s.p., KŘ Šumperk, Potoční 22, 787 01 Šumperk**Adresa pro zasílání fakturace:** Lesy České republiky, s.p., LS Ruda nad Moravou, 9.května 2, 789 63 Ruda nad Moravou

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové, číslo účtu: [redacted]

(dále jen „objednatel“)

a

SWIETELSKY stavební s.r.o.

Odštěpný závod: SWIETELSKY stavební s.r.o. odštěpný závod Dopravní stavby MORAVA

IČO: 480 35 599

DIČ: CZ 48035599

zapsán v obchodním rejstříku u KS v Českých Budějovicích, C / 8032

sídlo: Jahodová ulice 60, 620 00 Brno

zastoupený : [redacted], vedoucím OZ DS MORAVA

ve věcech smluvních : [redacted], na základě plné moci

ve věcech technických jedná autorizovaný stavbyvedoucí: [redacted] a , AO č. 1005239

č. telefonu: [redacted] e-mail: [redacted]

bankovní spojení: ČSOB číslo účtu: [redacted]

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají a tímto uzavřeli podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v rozhodném znění tuto smlouvu o dílo:

II.**P ř e d m ě t s m l o u v y**

1. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele na vlastní nebezpečí a odpovědnost dílo **LC Janoušovská**, evidenční číslo zakázky **S913/2017/328** a to dle projektové dokumentace LC Janoušovská - PD vypracované projekční kanceláří [redacted]

a za podmínek stanovených příslušnými právními předpisy a technickými normami, zadávacím řízením veřejné zakázky, v rámci něhož byla uzavřena tato smlouva, a touto smlouvou.

2. V rámci plnění této smlouvy zhotovitel na vlastní náklad, nebezpečí a odpovědnost provede, popř. zabezpečí všechny práce a opatření potřebné k řádnému provedení díla. Součástí závazku zhotovitele dle této smlouvy je i provedení následujících prací a činností:
 - vytyčení inženýrských sítí a zařízení, včetně zajištění případné aktualizace vyjádření správců sítí a zařízení, která pozbudou platnosti v období mezi předáním staveniště a vytyčením sítí,
 - zajištění všech nezbytných opatření, jimiž bude předejito porušení jakékoliv inženýrské sítě během výstavby,
 - zajištění všech nezbytných zkoušek nutných pro řádné provádění a dokončení díla,
 - vytyčení stavby odborně způsobilou osobou v oboru zeměměřictví,
 - projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch, včetně zajištění dopravního značení,
 - údržba stavbou dotčených komunikací, včetně uvedení všech povrchů do původního stavu,
 - uvedení stavbou dotčených pozemků do původního stavu a jejich protokolární předání zpět vlastníkům,
 - zajištění ochrany vzrostlých stromů před poškozením,
 - zajištění trvalé likvidace odpadů v souladu s účinnými právními předpisy,
 - zpracování a předání dokumentace skutečného provedení stavby (3 paré + 1 v elektronické formě) objednateli,
 - zaměření skutečného provedení stavby (3 paré + 1 v elektronické formě) v rozsahu odpovídajícím příslušným právním předpisům,
 - vyhotovení časového a finančního harmonogramu prací, časový harmonogram prací bude předložen s ohledem na klimatické podmínky a omezení – příloha č. 2 ke smlouvě

Cena těchto plnění je zahrnuta v ceně za dílo dle čl. IV. odst. 1 této smlouvy.

3. Objednatel se zavazuje řádně provedené dílo od zhotovitele převzít a zhotoviteli za něj zaplatit smluvenou cenu způsobem smlouvou stanoveným.
4. Veškeré odchylky provedení díla a jeho postupu od vymezení daného touto smlouvou (včetně projektové dokumentace) jsou přípustné pouze tehdy, budou-li objednatelům předem písemně odsouhlaseny ve stavebním deníku. Provedení víceprací je možné jen na základě písemného dodatku této smlouvy, předem uzavřeného postupem souladným s obecně závaznými právními předpisy upravujícími zadávání veřejných zakázek.
5. Zhotovitel prohlašuje, že je seznámen se všemi údaji potřebnými pro řádné provedení díla a že se před podpisem této smlouvy seznámil s polohou a povahou staveniště a s vynaložením odborné péče přezkoumal projektovou dokumentaci, přičemž ani při vynaložení odborné péče, jíž lze na něm rozumně požadovat, neshledal rozporů nebo nedostatků, jež by bránily řádnému provedení díla způsobem a v rozsahu dle této smlouvy.

III.

D o b a p l n ě n í

1. Objednatel vyzve zhotovitele k převzetí staveniště alespoň 10 dní předem. Ve výzvě objednatel uvede termín převzetí staveniště.
2. Zhotovitel převezme staveniště a zahájí provádění díla v termínu uvedeném ve výzvě dle odstavce 1. Nedostaví-li se zhotovitel k převzetí staveniště v termínu uvedeném ve výzvě k převzetí staveniště anebo odmítne-li řádně připravené staveniště převzít, platí, že staveniště bylo v uvedeném termínu předáno a převzato.
3. Dílo, které je předmětem této smlouvy, bude provedeno, včetně řádného poskytnutí plnění dle čl. II. odst. 2 této smlouvy, nejpozději do **31. 7. 2018**. Tato lhůta se prodlužuje o počet dní, o něž objednatel umožní zhotoviteli převzít řádně připravené staveniště později než **1. 10. 2017**, nebude-li písemně dohodnuto jinak. Dílo je provedeno, je-li způsobilé sloužit svému účelu a nevykazuje-li vady. Dílo má vadu, neodpovídá-li smlouvě. Objednatel není povinen převzít dílo vykazující vady, popřípadě dílo nezpůsobilé sloužit svému účelu; ustanovení § 2628 občanského zákoníku se nepoužije.
4. O předání a převzetí staveniště bude pořízen písemný protokol (zápis), datovaný a podepsaný osobami oprávněnými jednat ve věcech technických za objednatele a zhotovitele. Nedostaví-li se zhotovitel k převzetí řádně připraveného staveniště v termínu uvedeném ve výzvě dle odstavce 1 nebo odmítne-li řádně připravené staveniště převzít, platí, že staveniště bylo předáno a převzato v termínu uvedeném ve výzvě dle odstavce 1; objednatel učiní o předání staveniště datovaný písemný záznam.
5. V případě, že objednatel písemně požádá zhotovitele o přerušení prací na stavbě (např. z důvodu změny finančního plánu), je zhotovitel povinen práce přerušit na dobu objednatel písemně stanovenou. O dobu přerušení prací dle tohoto odstavce se posunuje termín pro provedení díla dle odstavce 3.
6. Dílo bude prováděno dle časového a finančního harmonogramu provádění díla, který je přílohou č. 2 této smlouvy, obsahujícího údaje o věcném a finančním plnění po jednotlivých měsících provádění díla. Nebude-li písemně dohodnuto jinak, časový a finanční harmonogram provádění díla se posunuje o dobu, po kterou trvá přerušení prací dle odstavce 5, jakož i o počet dní, o něž došlo k posunu zahájení provádění díla oproti termínu dle odstavce 2 z důvodu na straně objednatele.

IV.

C e n a z a d í l o

1. Za řádné provedení díla dle této smlouvy náleží zhotoviteli cena za dílo ve výši 6 900 000,- Kč bez DPH, slovy šestmilionůdevětsettisícokorunčeských bez DPH. DPH bude účtováno ve výši dle příslušného právního předpisu, tj. dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty. Zhotovitel prohlašuje, že je plátce DPH.

Finanční plnění bude činit v roce 2017 minimálně 6 % z nabídkové ceny bez DPH.

Cena za dílo je strukturována dle úplného rozpočtu uvedeného v příloze této smlouvy a zahrnuje veškeré náklady zhotovitele na řádné provedení díla, včetně poskytnutí všech práv a plnění dle této smlouvy.

2. V případě změn díla (méněprací či víceprací) se k jejich ocenění použije rozpočet, který je přílohou této smlouvy (dále jen „rozpočet“), a cenová soustava ÚRS (dále jen „ceník“). Pro výpočet jednotkové ceny za méněpráce či vícepráce bude použito:

a) smluvních jednotkových cen předmětných prací z rozpočtu, jsou-li tyto ceny a práce v rozpočtu obsaženy,

b) nejsou-li příslušné práce a ceny v rozpočtu obsaženy, určí se jednotková cena předmětných prací:

1. Je-li v rozpočtu obsažen příslušný rozpočtový díl:

ceníková cena nové položky x (nabídková cena příslušného dílu dle rozpočtu / ceníková cena příslušného dílu z rozpočtu) = jednotková cena nové položky.

2. Není-li v rozpočtu obsažen příslušný rozpočtový díl:

ceníková cena nové položky x (nabídková cena za dílo dle rozpočtu / ceníková cena díla, tj. prací uvedených v rozpočtu) = jednotková cena nové položky.

c) není-li cena nové položky v ceníku uvedena, určí se jednotková cena předmětných prací na základě kalkulace zhotovitele odpovídající tržní (obvyklé) úrovni ceny, písemně odsouhlasené objednatelem.

Provedení víceprací je však možné jen na základě písemného dodatku této smlouvy, předem uzavřeného postupem souladným s obecně závaznými právními předpisy upravujícími zadávání veřejných zakázek.

V.

Placení a fakturace

1. Cena za dílo bude zhotoviteli uhrazena v měsíčních platbách v rozsahu odpovídajícím pracím v daném kalendářním měsíci skutečně provedeným bez zjevných vad (dílčím plněním), a to na základě zhotovitelem řádně vystavených daňových dokladů (faktur), doručených objednateli; k daňovému dokladu musí být přiložen soupis skutečně a bez zjevných vad provedených prací, za něž je účtováno, datovaný a potvrzený oprávněným zástupcem objednatele. Zhotovitel je povinen objednateli doručit soupis prací v daném kalendářním měsíci skutečně provedených bez zjevných vad nejpozději do třetího pracovního dne po jeho uplynutí.
2. Soupis skutečně provedených prací dle odstavce 1 bude vždy obsahovat tyto údaje: název díla, číslo a popis položky, měrnou jednotku, cenu za měrnou jednotku, počet měrných jednotek provedených v daném období a celkovou cenu za provedené jednotky; případné vícepráce a méněpráce budou v soupisu dokládány samostatně. V případě, že soupis provedených prací nebude obsahovat požadované údaje nebo bude obsahovat chybné údaje, daňový doklad (faktura) nebude proplacen.

Zhotovitel bude objednateli vystavovat daňové doklady (faktury) za skutečně a bez zjevných vad provedené práce až do výše 90 % ceny za dílo. Zbývající část 10 % ceny za dílo bude zhotoviteli uhrazena na základě objednateli doručeného daňového dokladu, vystaveného zhotovitelem po provedení díla a po vyklizení staveniště. Vykazuje-li dílo vady (nedodělky), není objednatel povinen zaplatit zhotoviteli zbývající část ceny za dílo před jejich odstraněním.

4. Jestliže zhotovitel přerušil práce nebo byl povinen přerušit práce, je oprávněn požadovat uhrazení ceny pouze za práce bez zjevných vad skutečně provedené do okamžiku, kdy práce přerušil či byl povinen přerušit.
5. Splatnost faktury je 21 dní ode dne jejího doručení smluvní straně.
6. Objednatel je oprávněn zhotovitelem vystavenou fakturu vrátit bez proplacení, jestliže vyúčtování nevyhovuje stanoveným požadavkům, zejména pak:
 - jestliže faktura neobsahuje všechny náležitosti daňového dokladu anebo
 - nebyly-li vyúčtované práce provedeny, vykazují vady, nebo jsou-li účtovány neoprávněně.

VI.

Provádění prací

1. Objednatel je povinen předat zhotoviteli staveniště s vytýčením jeho hranice a s přístupy dimenzovanými pro provoz stavebních mechanismů nezbytných pro provádění díla. Objednatel prohlašuje, že pozemky, na nichž se nachází staveniště, budou po dobu určenou k provádění díla dle této smlouvy způsobilé podle projektové dokumentace k řádnému provádění stavebních prací. Objednatel prohlašuje, že v prostoru staveniště (včetně plochy určené pro zařízení staveniště trvalé i dočasné) se nacházejí pouze ty podzemní inženýrské sítě, které jsou uvedeny v projektové dokumentaci. Žádné další podzemní vedení nebo zařízení, která by mohl zhotovitel při provádění stavebních prací porušit nebo poškodit, se na staveništi nenachází. Smluvní strany shodně prohlašují, že objednatel před podpisem této smlouvy předal zhotoviteli: 3 vyhotovení projektové dokumentace, z nichž 1 vyhotovení je ověřeno příslušným stavebním úřadem a 1 vyhotovení je v elektronické podobě, a kopii Rozhodnutí – Stavebního povolení vydaného MěÚ Lanškroun dne 14.12.2016 pod č.j. MULA 41540/2016.

Objednatel na základě zpracované projektové dokumentace nepředpokládá nutnost určení koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi ve smyslu § 14 odst. 1 zákona č. 309/2006 Sb. v účinném znění. Jestliže zhotovitel hodlá provádět stavbu způsobem, při kterém by povinnost určení koordinátora vznikla, je povinností zhotovitele zajistit výkon funkce koordinátora po potřebnou dobu osobou k tomu oprávněnou. Zhotovitel nese veškeré náklady s tím spojené.

Objednatel nepředpokládá na základě zpracované projektové dokumentace plnění povinností zadavatele stavby ve smyslu § 15 odstavce 1 zákona č. 309/2006 Sb. v účinném znění (doručení oznámení o zahájení prací nejpozději do 8 dnů před předáním staveniště zhotoviteli oblastnímu inspektorátu práce – včetně jeho případné aktualizace, vyvěšení stejnopisu oznámení o zahájení prací na viditelném místě u vstupu na staveniště po celou dobu provádění stavby). Jestliže zhotovitel plánuje (předpokládá) anebo bude provádět stavbu způsobem, při kterém by tato

povinnost vznikla, je povinností zhotovitele o tom objednatel nejpozději při uzavření této smlouvy písemně informovat. Zhotovitel zajistí v takovém případě na své náklady vyvěšení stejnopisu oznámení o zahájení prací na viditelném místě u vstupu na staveniště po celou dobu provádění stavby.

Objednatel nepředpokládá na základě zpracované projektové dokumentace plnění povinností zadavatele stavby ve smyslu § 15 odstavce 2 zákona č. 309/2006 Sb. v účinném znění (zpracování plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi). Jestliže zhotovitel bude provádět stavbu způsobem, při kterém by tato povinnost vznikla, je povinností zhotovitele o tom objednatel předem písemně informovat a zajistit na své náklady zpracování plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, jakož i jeho přizpůsobení skutečnému stavu a podstatným změnám během provádění stavby.

2. Bude-li při provádění stavebních prací zjištěna vada projektové dokumentace, je zhotovitel povinen na tuto vadu objednatel neprodleně písemně upozornit a objednatel povinen postupovat tak, aby tato vada byla bez zbytečného odkladu odstraněna. Zhotovitel není oprávněn požadovat uhrazení víceprací, jež byly vyvolány vadou projektové dokumentace, jíž mohl zhotovitel odhalit při vynaložení odborné péče při přezkoumání projektové dokumentace dle čl. II. odst. 5 této smlouvy.
3. V případě, že v průběhu prací dojde ke změně nebo vydání nového rozhodnutí orgánu veřejné moci, je objednatel povinen bez zbytečného odkladu změněné podmínky projednat a přizvat k jejich projednávání i zástupce zhotovitele. Vyžádají-li si tyto změny prodloužení termínu provedení díla, bude tento termín odpovídajícím způsobem prodloužen uzavřením dodatku k této smlouvě, v němž budou uvedeny i jeho důvody.
4. Pokud bude objednatel u určitého druhu prací písemně požadovat sdělení identifikačních údajů poddodavatele/případného poddodavatele, je zhotovitel povinen je objednateli písemně sdělit.
5. Objednatel je oprávněn kontrolovat kvalitu prováděného díla prostřednictvím jím pověřených osob, zejména zda jsou práce prováděny podle předané dokumentace, podle smluvených podmínek, technických norem a jiných předpisů a v souladu s rozhodnutím příslušných orgánů. Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli za tímto účelem veškerou potřebnou součinnost, zejména potřebné písemnosti k nahlédnutí či případnému pořízení kopie, umožnit přístup na pracoviště atd. Na zjištěné nedostatky musí objednatel bez zbytečného odkladu upozornit zhotovitele zápisem do stavebního deníku nebo jinou prokazatelnou písemnou formou a žádat odstranění zjištěných vad.
6. Podílí-li se na provádění díla více objednatel smluvených dodavatelů, objednatel předloží zhotoviteli specifikaci stavebních připraveností a termíny nástupů ostatních dodavatelů v dostatečném předstihu, pokud toto nebude řešeno ve zhotoviteli předloženém harmonogramu prací.
7. Zhotovitel zřídí na staveništi nezbytná zařízení staveniště, včetně sociálních zařízení, osvětlení, telefonu a skladových prostorů umístěných tak, aby neomezovala a neohrožovala okolí stavby. Odebrané energie a vodu bude dodavatel měřit a hradit.
8. Zhotovitel jmenuje stavbyvedoucím [REDAKCE] telefon: [REDAKCE], e-mail: [REDAKCE] Zhotovitel bere na vědomí, že stavbyvedoucím nesmí být osoba, která je

v pracovněprávním vztahu k objednateli. Zhotovitel se pro případ, kdy by jmenovaný stavbyvedoucí tuto podmínku přestal kdykoliv v době provádění díla splňovat, zavazuje, že neprodleně, nejpozději však do jednoho týdne od okamžiku, kdy tuto skutečnost zjistí, jmenuje nového stavbyvedoucího.

9. V případě, že dojde ke změně v osobě stavbyvedoucího, je zhotovitel povinen obratem písemně objednateli oznámit osobu nového stavbyvedoucího, a to včetně jeho kontaktních údajů.
10. Jako stavbyvedoucí může být jmenována pouze osoba splňující požadavky objednatele stanovené pro výkon této funkce v zadávacích podmínkách veřejné zakázky, na kterou byla tato smlouva uzavřena.
11. Zhotovitel prohlašuje a současně se zavazuje zajistit, že po dobu trvání této smlouvy se na provádění díla budou podílet pouze osoby, které zejména:
 - a) k výkonu činnosti disponují veškerými potřebnými oprávněními, zejména jsou evidovány v příslušných registrech (živnostenský rejstřík, registr pojištěnců ČSSZ, popř. v jiných v souvislosti s agendou daně z příjmů fyzických osob, veřejného zdravotního pojištění a sociálního zabezpečení),
 - b) mají potřebná oprávnění k pobytu na území České republiky a výkonu pracovní činnosti (jednají-li se o cizí státní příslušníky a je-li zde příslušnými právními předpisy založena povinnost takovými oprávněními disponovat),
 - c) byly náležitě a dostatečně proškoleny v oblasti BOZP a jsou vybaveny veškerými ochrannými pracovními prostředky v souladu s platnými a účinnými právními předpisy apod.,

a to vše bez ohledu na skutečnost, zda se u těchto osob jedná o zaměstnance zhotovitele či jeho poddodavatele (včetně agenturních pracovníků), nebo poddodavatele jako osoby samostatně výdělečně činné.

12. Zhotovitel se dále zavazuje a prohlašuje, že veškeré platby poddodavatelům za provádění díla (popř. jednotlivých činností v rámci realizace díla) jsou činěny výhradně na základě řádně vystavených faktur.
13. Zhotovitel se zavazuje předložit objednateli písemný seznam všech osob, které se na realizaci díla podílejí, zejména všech zaměstnanců zhotovitele (včetně agenturních zaměstnanců), živnostníků apod., s uvedením jejich jména, příjmení a zaměstnavatele (dále jen „seznam“), a to nejpozději v okamžik převzetí staveniště dle čl. III. této smlouvy.
14. V případě, že dojde ke změně osob podílejících se na realizaci díla (viz předchozí odstavec tohoto článku), zhotovitel zavazuje se bezodkladně, nejpozději však do 2 dnů poté, co takové změně došlo, seznam aktualizovat, a to formou zápisu ve stavebním deníku.

VII.

Další povinnosti zhotovitele

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo podle této smlouvy v plném souladu s předanou projektovou dokumentací a v souladu se specifikací materiálů a výrobků uvedených ve výkazech výměr

jednotlivých stavebních oddílů a oceněných v nabídkovém rozpočtu a za dodržování platných ČSN a ON.

2. Zhotovitel potvrzuje, že je seznámen se stavenišťem, podmínkami týkajícími se provádění prací a je si vědom rozsahu prací, které mají být provedeny. Zároveň se zhotovitel zavazuje zajistit účast autorizovaného stavbyvedoucího při protokolárním předání a převzetí staveniště.
3. Zhotovitel se zavazuje provést během provádění prací bezpečnostní opatření k ochraně díla a podrobit se bezpečnostním opatřením, nezbytným pro ochranu díla.
4. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost práce, za dodržování předpisů o práci v ochranných pásmech, požárních a jiných předpisů chránících veřejné zájmy. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště. Zhotovitel zajistí na svou odpovědnost a náklady dodržování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci dle zákona č. 309/2006 Sb., v účinném znění, prováděcích právních předpisů a souvisejících norem a zabezpečí ochranu osob pohybujících se v sousedství staveniště (oplocení a označení staveniště apod.).
5. Zhotovitel zodpovídá za uspořádání staveniště (případně pracoviště) dle nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích a č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky.
6. Zhotovitel je povinen na staveništi a v jeho okolí zachovat pořádek a čistotu a průběžně odstraňovat na své náklady odpady a nečistoty, vzniklé během provádění stavebních prací. Odvoz a uložení odpadu na skládku je povinností zhotovitele.
7. Zhotovitel je povinen na svůj náklad staveniště řádně označit.
8. Zhotovitel zabezpečuje celé zařízení staveniště. Náklady na projekt, vybudování a likvidaci zařízení staveniště jsou součástí dohodnuté ceny za dílo. Dodavatel je povinen udržovat všechny objekty zařízení staveniště v řádném stavu.
9. Zhotovitel je povinen zajistit odborné vedení provádění stavby stavbyvedoucím [povinnosti viz zejména § 153 odst. 1 a 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů – dále jen „stavební zákon“].
10. V průběhu realizace stavby zhotovitel umožní provedení kontrolních dnů svolaných objednatelem a kontrolních prohlídek stavby ve smyslu § 133 stavebního zákona a zajistí nápravu zjištěných nedostatků v objednatel stanovené přiměřené lhůtě. Zhotovitel se zavazuje zajistit účast autorizovaného stavbyvedoucího na všech kontrolních dnech a kontrolních prohlídkách stavby.
11. Zhotovitel je povinen dodržovat bezpečnostní, hygienické a protipožární předpisy, týkající se provádění stavebních prací, zajistí potřebná opatření a zajistí dozor nad bezpečností práce.
12. Zhotovitel je povinen zpracovat sám na svůj náklad přípravnou dílenskou dokumentaci, výrobní výkresy a podobně.
13. Všechny věci (materiál, stroje, zařízení, nástroje a nářadí atd.) nutné k řádnému provedení díla, je povinen na své náklady a nebezpečí zabezpečit zhotovitel.

14. Zhotovitel je povinen zajistit všechny zkoušky, měření a revize požadované příslušnými předpisy nebo normami. Náklady na tyto zkoušky jsou součástí ceny za dílo.
15. Zhotovitel je povinen řídit se pokyny objednatele v rámci koordinace s dodávkami, které nejsou součástí provádění díla podle této smlouvy.
16. Zhotovitel se zavazuje použít pro provádění díla materiály, výrobky a zařízení plně odpovídající výkazu výměr v projektové dokumentaci a této smlouvě. Pokud to bude objednatelem požadováno, předloží mu zhotovitel vzorky materiálu před jeho zabudováním.
17. Zhotovitel se zavazuje používat v hydraulice mechanizace, která bude při provádění díla využita, pouze biologicky odbouratelné kapaliny.
18. Úhrada poplatků týkajících se napojení na vodovodní, plynové či elektrické sítě, kanalizaci a za všechny ostatní služby využívané při provádění stavebních prací je povinností zhotovitele.
19. Zhotovitel je povinen vést ode dne zahájení prací stavební deník (jednoduchý záznam o stavbě) ve smyslu § 157 stavebního zákona a § 6 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v účinných zněních. Stavební deník musí být na stavbě k dispozici oprávněným osobám kdykoliv v průběhu práce na staveništi. Zhotovitel je mimo jiné povinen ve stavebním deníku aktualizovat seznam v souladu s čl. VI. odst. 14. této smlouvy.
20. Zhotovitel je povinen písemně vyzvat technický dozor objednatele alespoň 3 pracovní dny předem k převímce prací dalším postupem zakrytých. Převímku těchto prací zaznamená technický dozor objednatele do stavebního deníku. Nevyzve-li zhotovitel prokazatelně písemně objednatele včas k převímce, je povinen na žádost objednatele zakryté práce odkrýt na vlastní náklad.
21. Zhotovitel umožní na základě předchozího písemného požadavku objednatele užití zhotovovaného díla k nezbytně nutné dopravě dříví, a to dle technologických možností a po zabezpečení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.
22. Zhotovitel provede na své náklady ošetření kořenových náběhů a kmenů stojících stromů, poškozených při provádění díla, proti dřevokazným houbám nejpozději do konce pracovní směny, během níž k poškození došlo. K ošetření je zhotovitel povinen použít pouze přípravky vyhovující požadavkům obecně závazného právního předpisu (přímo aplikovatelného právního předpisu práva Evropské unie).
23. Zhotovitel vyklidí staveniště ve lhůtě do 15 dnů po převzetí díla objednatelem. Po tomto termínu je zhotovitel oprávněn ponechat na staveništi pouze zařízení a materiál, nutný k odstranění vad a nedodělků, zjištěných při předání a přebírání díla.
24. Všechny osoby působící na staveništi při provádění díla musí být nezaměnitelným způsobem označeny názvem (logem) svého zaměstnavatele. V případě, že zhotovitel hodlá provádět dílo za pomoci jiného poddodavatele, než prostřednictvím kterého prokazoval kvalifikaci v zadávacím řízení veřejné zakázky, v němž byla uzavřena tato smlouva, je povinen tuto skutečnost předem písemně oznámit objednateli s uvedením jména, příjmení, popř. obchodní firmy či názvu, identifikačního čísla a sídla (místa podnikání) takového poddodavatele.

25. Zhotovitel se zavazuje provést za přítomnosti oprávněného pracovníka objednatele 4 statické zatěžovací zkoušky na pláni zemního tělesa na místech stanovených objednatelem tak, aby prokázal, že stavba vyhovuje požadavkům daným touto smlouvou (projektovou dokumentací). Tyto statické zatěžovací zkoušky budou vyhotoveny k tomu oprávněnou akreditovanou laboratoří zajištěnou zhotovitelem; náklady s tím spojené jsou součástí ceny za dílo. Provedení zkoušek a jejich výsledky se zaznamenají do stavebního deníku.
V případě, že zjištěné parametry nebudou odpovídat smluveným požadavkům, zhotovitel na svůj náklad zjedná nápravu a uvede dílo do odpovídajícího stavu.
26. Zhotovitel se zavazuje provést za přítomnosti oprávněného pracovníka objednatele 4 statické zatěžovací zkoušky na svrchní konstrukční vrstvě (vozovce) na místech stanovených objednatelem, tak, aby prokázal, že stavba vyhovuje požadavkům daným touto smlouvou (projektovou dokumentací). Tyto statické zatěžovací zkoušky budou vyhotoveny k tomu oprávněnou akreditovanou laboratoří zajištěnou zhotovitelem; náklady s tím spojené jsou součástí ceny za dílo. Provedení zkoušek a jejich výsledky se zaznamenají do stavebního deníku.
V případě, že zjištěné parametry nebudou odpovídat smluveným požadavkům, zhotovitel na svůj náklad zjedná nápravu a uvede dílo do odpovídajícího stavu.
27. Zhotovitel se zavazuje provést za přítomnosti oprávněného pracovníka objednatele 5 zkoušek – vývrtů dle platných norem - na konstrukční vrstvě SO101 a SO101A na místech stanovených objednatelem, tak, aby prokázal, že stavba vyhovuje požadavkům daným touto smlouvou (projektovou dokumentací). Tyto zkoušky budou vyhotoveny k tomu oprávněnou akreditovanou laboratoří zajištěnou zhotovitelem; náklady s tím spojené jsou součástí ceny za dílo. Provedení zkoušek a jejich výsledky se zaznamenají do stavebního deníku.
V případě, že zjištěné parametry nebudou odpovídat smluveným požadavkům, zhotovitel na svůj náklad zjedná nápravu a uvede dílo do odpovídajícího stavu

VIII.

Předání a převzetí díla

1. Zhotovitel se zavazuje vyzvat objednatele k převzetí díla alespoň 5 pracovních dnů předem. Objednatel dílo prohlédne a výsledky prohlídky zapíše do protokolu. Protokol bude obsahovat zejména zhodnocení jakosti provedených prací, soupis zjištěných vad a nedodělků, dohodu o opatřeních a lhůtách k jejich odstranění, případně nedošlo-li k dohodě, stanoviska objednatele a zhotovitele, jakož i prohlášení objednatele, zda dílo či jeho část přejímá. Protokol bude datován a opatřen podpisy oprávněných pracovníků objednatele a zhotovitele. Zhotovitel se též zavazuje zajistit účast autorizovaného stavbyvedoucího při protokolárním předání a převzetí díla.
2. Objednatel protokolárně převezme dílo po jeho provedení. Dílo, jež vykazuje vady, objednatel není povinen převzít.
3. Zhotovitel nese nebezpečí škody na prováděném díle až do okamžiku, kdy byl objednatel povinen provedené dílo převzít.
4. Objednatel je oprávněn požadovat po předchozí písemné dohodě se zhotovitelem provedení části díla v předstihu před termínem jeho provedení dle této smlouvy.

Zhotovitel předá objednateli při zahájení přejímacího řízení následující doklady:

- dokumentace skutečného provedení stavby v případě změn,
 - revizní knihu ve dvojím vyhotovení se seznamem očíslovaných příloh – zprávy a příslušné doklady stanovené právními předpisy nebo touto smlouvou, ověřující požadované vlastnosti a kvalitu materiálů, výrobků a zařízení použitých k provedení díla; výrobky a materiály použité při stavebních pracích musí mít platné certifikáty nebo příslušná rozhodnutí o schválení, nebo osvědčení o vhodnosti,
 - evidence odpadů (doklady o likvidaci odpadů ze stavby), potvrzená oprávněným příjemcem,
 - geodetické zaměření skutečného provedení stavby,
 - originál stavebního deníku,
 - protokoly o výsledcích statických zatěžkávacích zkoušek, provedených k tomu oprávněnou akreditovanou laboratoří.
6. Zhotovitel předá objednateli geometrické zaměření skutečného provedení stavby v rozsahu odpovídajícím příslušným právním předpisům (pro vklad do katastru nemovitostí) do 3 měsíců od protokolárního převzetí provedeného díla objednatelem.

IX.

Záruka a uplatnění práv z odpovědnosti za vady

1. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za jakost zhotoveného díla o době trvání 60 měsíců. Záruka začíná běžet dnem převzetí díla objednatelem.
2. Zhotovitel je povinen nejpozději do 14 dnů po obdržení oznámení vady písemně oznámit objednateli, zda vadu díla uznává či neuznává. Pokud tak neučiní, platí, že vadu uznává. Neuplatní-li objednatel písemně při oznámení vady jiné právo z odpovědnosti za vady, platí, že požaduje odstranění vady. Neoznámí-li objednatel písemně zhotoviteli jinak, platí, že objednatel požaduje odstranění vady dodáním chybějící věci, je-li možno vadu odstranit dodáním chybějící věci, nebo opravou věci (díla), je-li možné vadu odstranit opravou věci (díla). Vadu je zhotovitel povinen odstranit nejpozději do 30 dnů od jejího oznámení objednatelem. Uplatní-li objednatel u zhotovitele právo na slevu z ceny za dílo, je zhotovitel povinen slevu poskytnout (vrátit objednateli část již zaplacené ceny za dílo odpovídající výši uplatněné slevy) do 30 dnů od jeho uplatnění.
3. Neodstraní-li zhotovitel vadu díla ve lhůtě dle odstavce 2, je objednatel oprávněn, nikoli však povinen odstranit vadu sám, popřípadě nechat odstranit jiným dodavatelem na náklady zhotovitele.

X.

Smluvní pokuty a úrok z prodlení

1. Zhotovitel je povinen v případě prodlení části díla dle časového a finančního harmonogramu provádění díla, který je přílohou č. 2 této smlouvy, objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny takové části díla bez DPH určené dle čl. III ve spojení s přílohou č. 1 této smlouvy za každý, byť i započatý kalendářní den prodlení.

V případě prodlení s provedením díla dle časového a finančního harmonogramu provádění díla, který je přílohou č. 2 této smlouvy, delšího než jeden měsíc je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši dle tohoto odstavce za první jeden měsíc prodlení a smluvní pokutu ve výši dle odstavce 2.

2. V případě, že se zhotovitel ocitne v prodlení s provedením díla dle časového a finančního harmonogramu prováděná díla, který je přílohou č. 2 této smlouvy, o více než jeden měsíc, je povinen objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 25 % z ceny prací, jež zbývá provést do řádného zhotovení díla dle této smlouvy, určené bez DPH dle čl. IV. ve spojení s přílohou této smlouvy.
3. V případě, že zhotovitel při provádění díla dle této smlouvy provede práce v rozporu s touto smlouvou (např. nekvalitně, v rozporu s projektovou dokumentací), je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 25 % z ceny takových prací určené bez DPH dle čl. IV. ve spojení s přílohou této smlouvy, přičemž při tomto určení se vychází z ceny těchto prací tak, jakoby se jednalo o práce bezvadně provedené.
4. V případě prodlení s odstraněním vady (čl. IX. odst. 2 této smlouvy) je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 25 % z ceny vadně provedených prací určené bez DPH dle čl. IV. ve spojení s přílohou této smlouvy, přičemž při tomto určení se vychází z ceny těchto prací tak, jakoby se jednalo o práce bezvadně provedené.
5. V případě prodlení zhotovitele s předložením seznamu dle čl. VI. odst. 13. této smlouvy nebo s provedením jeho aktualizace dle čl. VI. odst. 14. této smlouvy, zavazuje se zhotovitel zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč, a to za každý, byť i započatý den prodlení.
6. V případě porušení čl. VI. odst. 8, 9, nebo 10 nebo čl. VII. odst. 24 této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 20 000,- Kč za každé takové porušení a, byť i započatý, kalendářní měsíc trvání porušení.
7. V případě prodlení zhotovitele se splněním povinnosti dle čl. VII. odst. 23 této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000,- Kč za každý, byť i započatý kalendářní den prodlení.
8. V případě prodlení zhotovitele se splněním povinnosti dle čl. VII. odst. 22 věty první této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 2 000,- Kč za každý, byť i započatý kalendářní den prodlení.
9. V případě porušení povinnosti zhotovitele dle čl. VII. odst. 2 věty poslední nebo čl. VII. odst. 10 věty poslední nebo čl. VIII. odst. 1 věty poslední této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000,- Kč za každé takové porušení.
10. V případě porušení povinnosti zhotovitele dle čl. VII. odst. 20 věty první této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 50 000,- Kč za každé takové porušení.
11. V případě prodlení zhotovitele s předložením originálu záruční listiny bankovní záruky zajišťující dluhy (závazky, povinnosti) zhotovitele dle této smlouvy objednateli delšího 15 dnů je zhotovitel

povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 15 % z ceny za dílo bez DPH dle čl. IV. této smlouvy.

12. Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1 % z ceny za dílo bez DPH dle čl. IV odst. 1 této smlouvy za každý, byť i započatý kalendářní den, ve kterém nebyl na stavbě k dispozici stavební deník.
13. Smluvní strany výslovně souhlasí s výší sankcí sjednaných v tomto ustanovení. Zhotovitel bere na vědomí, že výše smluvních pokut je stanovena s ohledem význam zajišťované povinnosti řádného dokončení díla ve smluveném termínu pro objednatele, když pozdním dokončením díla mohlo by být vážně ohroženo poskytnutí některých dalších plnění objednateli z veřejných zdrojů (například dotace), jakož i s ohledem na náklady, jež objednatel případně musí nést v souvislosti s nutností výběru nového dodavatele (organizování nového zadávacího řízení dle zákona o zadávání veřejných zakázek apod.).
14. Zhotovitel není povinen platit smluvní pokutu v případě, že mu ve splnění povinnosti, zajištěném smluvní pokutou, zabránila mimořádná, nepředvídatelná a nepřekonatelná překážka vzniklá nezávisle na jeho vůli. Překážka vzniklá ze zhotovitelových osobních poměrů nebo vzniklá až v době, kdy byl zhotovitel s plněním smluvené povinnosti v prodlení, ani překážka, kterou byl zhotovitel povinen podle smlouvy či obecně závazného právního předpisu překonat, ho však povinnosti platit smluvní pokutu nezproští.
15. Smluvní pokuta dle tohoto článku bude uhrazena na základě řádně vystaveného daňového dokladu (faktury) s lhůtou splatnosti 21 dní od jejího doručení povinné straně.
16. Ujednáním smluvní pokuty, uplatněním práva na její zaplacení ani zaplacením smluvní pokuty není dotčen nárok smluvní strany, již smluvní pokuta náleží, na náhradu vzniklé škody v plném rozsahu.
17. V případě prodlení s plněním peněžitého závazku dle této smlouvy je smluvní strana, která je takto v prodlení, povinna zaplatit druhé smluvní straně úrok z prodlení ve výši 0,05% z dlužné částky za každý, byť i započatý den prodlení.

XI.

Odstoupení od smlouvy

1. Od této smlouvy lze odstoupit za podmínek a v případech stanovených občanským zákoníkem anebo touto smlouvou.
2. Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit zejména v případě:
 - je-li dílo prováděno v rozporu s touto smlouvou, nebo
 - prodlení zhotovitele s provedením díla delšího než 35 dnů, nebo
 - jestliže z chování zhotovitele, postupu prací nebo jiných okolností nepochybně vyplývá, že povinnost zhotovitele bude porušena způsobem, který zakládá právo objednatele od této smlouvy odstoupit, nebo

- zhotovitel opakovaně (dvakrát a více) poruší jakoukoli povinnost vyplývající z jeho prohlášení v čl. VI. odst. 11. nebo čl. VI. odst. 12. této smlouvy, nebo prohlášení učiněné v čl. VI. odst. 11. či odst. 12. této smlouvy je nebo se ukáže býtí nepravdivým.
3. Zhotovitel je oprávněn odstoupit od této smlouvy zejména v případě prodlení objednatele se zaplacením ceny za dílo delšího než 35 dnů.

XII. Bankovní záruka

1. Plnění veškerých dluhů (závazků, povinností) vyplývajících nebo jež vyplynou pro zhotovitele z této smlouvy či postupu jejího plnění nebo z jejího porušení zhotovitelem (včetně smluvní pokuty, náhrady škody, vydání bezdůvodného obohacení, apod.) musí být zajištěno formou bankovní záruky ve smyslu ustanovení § 2029 a násl. občanského zákoníku, platné a účinné alespoň od **1. 10. 2017**, případně od okamžiku uzavření této smlouvy, dojde-li k jejímu uzavření později, nejméně do **31. 10. 2018**, z jejíhož obsahu bude zřejmé, že banka či zahraniční banka nebo spořitelní a úvěrní družstvo (dále jen „banka“) poskytne objednateli plnění až do výše nejméně 15% z ceny za dílo dle čl. IV. odst. 1 této smlouvy bez DPH. Zhotovitel je povinen zajistit prodloužení platnosti a účinnosti bankovní záruky tak, aby tato zůstala platná a účinná po celou dobu provádění díla dle této smlouvy, až do okamžiku jeho převzetí objednatelem, ledaže objednatel zhotoviteli předem písemně prohlásí, že na prodloužení platnosti (účinnosti) bankovní záruky netrvá. Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli originál záruční listiny prokazující prodloužení platnosti a účinnosti bankovní záruky nejpozději tři pracovní dny před uplynutím platnosti (účinnosti) původní bankovní záruky. V případě, že dílo nebude možno řádně provést ve lhůtě platnosti (účinnosti) bankovní záruky z důvodu prodlení na straně objednatele, má zhotovitel vůči objednateli právo na náhradu přiměřených nákladů účelně vynaložených na prodloužení platnosti (účinnosti) bankovní záruky v souladu s touto smlouvou; to neplatí, pokud objednatel zhotoviteli předem písemně sdělí, že na prodloužení platnosti (účinnosti) bankovní záruky netrvá.
2. Objednatel je oprávněn obrátit se na banku uvedenou v záruční listině za účelem uspokojení jakéhokoli peněžitého nebo penězi ocenitelného práva (nároku) vzniklého objednateli z této smlouvy či postupu jejího plnění nebo z jejího porušení zhotovitelem (včetně smluvní pokuty, náhrady škody, vydání bezdůvodné obohacení, apod.).
3. Bankovní záruka musí být splatná na základě předložení záruční listiny, tzv. bankovní záruka na první výzvu, zejména bez jakéhokoli omezení či požadavku na objednatele, bez odkladu, bez námitek, bez nutnosti předchozí výzvy adresované zhotoviteli či jakékoliv jiné osobě, bez nutnosti předložení jakýchkoliv dalších dokumentů a bez přezkoumávání předmětného právního vztahu.
4. Zhotovitel je povinen v případě, že bude objednatelem z bankovní záruky čerpáno, zajistit do 10 dnů ode dne vyplacení bankovní záruky objednateli obnovení (doplnění) bankovní záruky do plné její výše dle této smlouvy nebo sjednat ve stejné lhůtě bankovní záruku novou ve finanční výši odpovídající uspokojenému nároku a zároveň prokázat splnění této povinnosti poskytnutím originálu záruční listiny obnovené (doplněné) či další nové bankovní záruky objednateli.
5. V případě prodlení zhotovitele s předložením originálu záruční listiny dle této smlouvy je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit.

XIII.

Závěrečná ustanovení

1. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. V případě, že se na tuto smlouvu vztahuje povinnost uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v rozhodném znění, a je-li dle uvedeného zákona účinnost této smlouvy vázána na její uveřejnění, nabývá tato smlouva účinnosti nejdříve dnem uveřejnění.
2. V záležitostech, které nejsou touto smlouvou upraveny, se obě strany řídí obecně závaznými právními předpisy, zejména občanským zákoníkem.
3. Smluvní strany prohlašují, že předem souhlasí s možným zpřístupněním či zveřejněním (uveřejněním) celé této smlouvy v jejím plném znění.
4. Smluvní strana je povinna upozornit druhou smluvní stranu na takové informace a údaje ve smlouvě, které nemohou být zpřístupněny nebo zveřejněny (uveřejněny), neboť ochrana takových informací a údajů je vyžadována podle zvláštních právních předpisů.
5. Smluvní strany níže svým podpisem stvrzují, že v průběhu vyjednávání o této smlouvě vždy jednaly a postupovaly čestně a transparentně a současně se zavazují, že takto budou jednat i při plnění této smlouvy a veškerých činnostech s ní souvisejících.

Smluvní strany se dále zavazují vždy jednat tak a přijmout taková opatření, aby nedošlo ke vzniku důvodného podezření na spáchání trestného činu či k samotnému jeho spáchání (včetně formy účastenství), tj. jednat tak aby kterékoli ze smluvních stran nemohla být přičtena odpovědnost podle zákona č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, nebo nevznikla trestní odpovědnost fyzických osob (včetně zaměstnanců) podle trestního zákoníku, případně aby nebylo zahájeno trestní stíhání proti jakémukoli ze smluvních stran včetně jejich zaměstnanců podle platných právních předpisů.

Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil se zásadami, hodnotami a cíli Criminal compliance programu Lesů České republiky, s.p. (viz www.lesy.cz) (dále jen „CCP LČR“), zejména s Kodexem CCP LČR, Protikorupčním programem LČR a Etickým kodexem zaměstnanců LČR včetně všech jejich příloh. Zhotovitel se při plnění této smlouvy zavazuje zásady a hodnoty CCP LČR dodržovat, a to po celou dobu jejího trvání, pokud to jejich povaha umožňuje.

Smluvní strany se dále zavazují navzájem si neprodleně oznámit důvodné podezření ohledně možného naplnění skutkové podstaty jakéhokoli z trestných činů, zejména trestného činu korupční povahy, a to bez ohledu a nad rámec případné zákonné oznamovací povinnosti; obdobně platí ve vztahu k jednání, které je v rozporu se zásadami vyjádřenými v tomto článku.


6. Tato smlouva se vyhotovuje ve 4 stejnopisech, z toho po dvou pro každou ze smluvních stran.
7. Součástí této smlouvy jsou přílohy:
 - rozpočet

- časový harmonogram s finančním plněním podepsaný osobou oprávněnou jednat jménem uchazeče.

V Olomouci, dne: 14. září 2017

V Šumperku, dne: 13. 09. 2017

Lesy České republiky, s.p. 1091
IČO: 252691231, IČD: 252691231, IČK: 252691231



REKAPITULACE ZAKÁZKY

Kód: 1600004
Zakázka: LC Janoušovská - PD

KSO:
Místo: Tatenice, Cotkytle, Strážná

Zadavatel:

Uchazeč:
SWIETELSKY stavební s.r.o. OZ Dopravní stavby MORAVA

Projektant:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 25. 8. 2016

IČ:
DIČ:
IČ: 48035599
DIČ: CZ48035599

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH		6 900 000,00	
DPH základní	21,00%	Základ daně	6 900 000,00
DPH snížená	15,00%		0,00
Cena s DPH		8 349 000,00	

v CZK

**SWIETELSKY**
stavební s.r.o.
OZ Dopravní stavby MORAVA
602 00 Brno, Jahodová 64
IČ: 480 35 599. DIČ: CZ480 35 599

REKAPITULACE OBJEKTŮ ZAKÁZKY A SOUPLISŮ PRACÍ

Kód: 1600004

Zakázka: LC Janoušovská - PD

Místo: Tatenice, Cotkyně, Strážná

Datum: 25. 8. 2016

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: SWIETELSKY stavební s.r.o. OZ Dopravní stavby MORAVA

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady zakázky celkem		6 900 000,00	8 349 000,00	
100	Vedlejší a ostatní náklady	262 500,00	317 625,00	STA
101	SO - 101 LC Janoušovská km 0,000 0 - 2,334 6 (údržba)	3 560 489,88	4 308 192,75	STA
101A	SO - 101A LC Janoušovská km 0,000 0 - 2,334 6 (investice)	1 291 152,18	1 562 294,14	STA
102	SO - 102 LC Janoušovská povrch štěrkový km 0,000 0 - 1,128 0 (údržba)	1 122 692,66	1 358 458,12	STA
103	SO - 103 Propustky (údržba)	108 029,01	130 715,10	STA
103A	SO - 103A Propustky (investice)	555 136,27	671 714,89	STA

KRYCÍ LIST SOUPISU

Zakázka:

LC Janoušovská - PD

Objekt:

100 - Vedlejší a ostatní náklady

KSO:

Místo: Tatenice, Cotkytle, Strážná

Zadavatel:

Uchazeč:

SWIETELSKY stavební s.r.o. OZ Dopravní stavby MORAVA

Projektant:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 25. 8. 2016

IČ:

DIČ:

IČ: 48035599

DIČ: CZ48035599

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

DPH- základní
snižená

Cena s DPH

Základ daně
262 500,00
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
55 125,00
0,00

v CZK

262 500,00

317 625,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Zakázka:

LC Janoušovská PD

Objekt:

100 - Vedlejší a ostatní náklady

Místo:

Tatenice, Cotkytle, Strážná

Datum: 25. 8. 2016

Zadavatel:

Uchazeč:

SWIETELSKY stavebni s.r.o. OZ Dopravní stavby MORAVA

Projektant

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

262 500,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

262 500,00

VRN3 - Zařízení staveniště

5 000,00

SOUPIS PRACÍ

Zakázka:

LC Janoušovská - PD

Objekt:

100 - Vedlejší a ostatní náklady

Místo:

Tatenice, Cotkytle, Strážná

Datum: 25. 8. 2016

Zadavatel:

Projektant

Uchazeč:

SWIETELSKY stavební s.r.o. OZ Dopravní stavby MORAVA

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
							262 500,00	
Náklady soupisu celkem							262 500,00	

D	VRN	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
1	K 31004000	Práce v ochranném pásmu	kpl	1,000	30 000,00	30 000,00
	P	<i>Poznámka k položce: "Poznámka k položce: Práce v ochranném pásmu nadzemního vedení VN, trafostanice."</i>				
2	K 90001000	Geodetické práce před výstavbou	hm	35,000	1 000,00	35 000,00
	P	<i>Poznámka k položce: "Poznámka k položce: dl. cest: 2334,6 + 1128 = 3462,6 m"</i>				
3	K 90003000	Geodetické práce po výstavbě vč. geometrického plánu	hm	35,000	3 500,00	122 500,00
4	K 91204000	Dokumentace skutečného provedení stavby	kpl	1,000	20 000,00	20 000,00
	P	<i>Poznámka k položce: "Poznámka k položce: Vypracování projektové dokumentace skutečného provedení díla 3 x v grafické (tištěné) podobě a 1x v digitálním vyhotovení"</i>				
5	K 91404000	Zkoušky, atesty a revize podle ČSN a případných jiných právních nebo technických předpisů	kpl	1,000	50 000,00	50 000,00
	P	<i>Poznámka k položce: Zajištění všech ostatních nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN a případných právních nebo technických předpisů platných v době provádění díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů díla dle platných norem: počet zkoušek 13 ks (vývrty na ACO dle normy 5 ks, 4 ks stat. hutnicích zkoušek na plátní min. 30 MPa, 4 ks na finální vrstvě ŠD min. 90 MPa).</i>				
D	VRN3	Zařízení staveniště				5 000,00
6	K 030001000	Zařízení staveniště	kpl	1,000	5 000,00	5 000,00
	P	<i>Poznámka k položce: "Poznámka k položce: Zřízení zařízení staveniště, jeho připojení na síť, oplocení prostoru a jejich následné odstranění. Zajištění přístupu k jednotlivým úsekům stavby za účelem provádění a uvedení do původního stavu (vč. případného pročištění koryta) po ukončení stavby, náhrada za dočasné zábrany ploch. Zřízení a odstranění dočasných komunikací, sjezdů, nájездů, lávek přes výkopy. Zajištění výkopů zábradlím. Zřízení čistících zón před výjezdem z obvodu staveniště. Zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí."</i>				

KRYCÍ LIST SOUPISU

Zakázka:

LC Janoušovská - PD

Objekt:

101 - SO - 101 LC Janoušovská km 0,000 0 - 2,334 6 (údržba)

KSO:

Místo: Tatenice, Cotkyně, Strážná

Zadavatel:

Uchazeč:

SWIETELSKY stavební s.r.o. OZ Dopravní stavby MORAVA

Projektant:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 25. 8. 2016

IČ:

DIČ:

IČ: 48035599

DIČ: CZ48035599

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

3 560 489,88

DPH základní
snížená

Základ daně
3 560 489,88
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
747 702,87
0,00

Cena s DPH

v CZK

4 308 192,75

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Zakázka:

LC Janoušovská - PD

Objekt:

101 - SO - 101 LC Janoušovská km 0,000 0 - 2,334 6 (údržba)

Místo:

Tatenice, Cotkytle, Strážná

Datum: 25. 8. 2016

Zadavatel:

Uchazeč: SWIETELSKY stavební s.r.o. OZ Dopravní stavby MORAVA

Projektant

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

3 560 489,88

HSV - Práce a dodávky HSV

3 560 489,88

1 - Zemní práce

378 631,50

5 - Komunikace pozemní

3 013 325,32

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

119 064,00

998 - Přesun hmot

49 469,06

SOUPIS PRACÍ

Zakázka:

LC Janoušovská - PD

Objekt:

101 - SO - 101 LC Janoušovská km 0,000 0 - 2,334 6 (údržba)

Místo:

Tatenice, Cotklyte, Strážná

Datum: 25. 8. 2016

Zadavatel:

Uchazeč:

SWIETELSKY stavební s.r.o. OZ Dopravní stavby MORAVA

Projektant

PČ	Ty P.	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							3 560 489,88	
D	HSV		Práce a dodávky HSV				3 560 489,88	
D	1		Zemní práce				378 631,50	
1	K	111201101	Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 100 mm i s kořeny z celkové plochy do 1000 m ²	m ²	400,000	12,00	4 800,00	
	W		"Viz A.11.2."					
	W		400,00					
2	K	111251111	Drcení ořezaných větví D do 100 mm s odvozem do 20 km	m ³	10,800	1 046,00	11 296,80	
	W		"Odhad"					
	W		"Odstranění křovin viz A.11.2." 400,00*1,00*0,02		8,000			
	W		"Kácení stromů viz A.11.2." (3+4)*0,40		2,800			
	W		Součet		10,800			
3	K	112201101	Odstranění pařezů D do 300 mm	kus	3,000	318,00	954,00	
	W		"Viz A.11.2."					
	W		1+2					
					3,000			
4	K	112201102	Odstranění pařezů D do 500 mm	kus	4,000	531,00	2 124,00	
	W		"Viz A.11.2."					
	W		2+2					
					4,000			
5	K	113108441	Rozrytí krytu z kameniva bez zhutnění bez živичného pojiva	m ²	1 931,000	14,00	27 034,00	
	W		"Viz C.1.2.13"					
	W		1931,00					
					1 931,000			
6	K	122102201	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 100 m ³ v hornině tř. 1 a 2	m ³	22,500	47,00	1 057,50	
	W		"Viz C.1.2.1., C.1.2.13"					
	W		"Výkopy - pročištění levostr. příkopu KÚ délky 25 m" 22,50		22,500			
7	K	122202203	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 5000 m ³ v hornině tř. 3	m ³	2 048,500	42,00	86 037,00	
	W		"Viz C.1.2.13"					
	W		1959,50					
	W		"Rozšíření sjezdy"		1 959,500			
	W		30,00					
	W		"Rozšíření skládkovací plocha"		30,000			
	W		59,00					
	W		Součet		59,000			
					2 048,500			
8	K	162601102	Vodorovné přemístění do 5000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m ³	1 771,300	53,00	93 878,90	
	W		22,50+2048,50-299,70					
					1 771,300			
9	K	171101101	Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů zhutněných na 95 % P5	m ³	299,700	22,00	6 593,40	
	W		"Viz C.1.2.13"					
	W		103,20					
	W		"Rozšíření sjezdy"		103,200			
	W		71,00					
	W		"Rozšíření skládkovací plocha"		71,000			
	W		122,20					
	W		"Výhybna"		122,200			
	W		3,30					
	W		Součet		3,300			
					299,700			
10	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m ³	1 771,300	9,00	15 941,70	
11	K	174201201	Zásyp jam po pařezech D pařezů do 300 mm	kus	3,000	212,00	636,00	
	W		"Viz A.11.2."					
	W		1+2					
					3,000			
12	K	174201204	Zásyp jam po pařezech D pařezů do 900 mm	kus	4,000	531,00	2 124,00	
	W		"Viz A.11.2."					
	W		2+2					
					4,000			
13	M	583441970	šterkodrt' frakce 0-63	t	12,600	169,00	2 129,40	
	W		Zásyp jam po pařezech 3+4 m ³ 7,00*1,80		12,600			
14	K	181951102	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	m ²	7 333,700	5,00	36 668,50	
	W		"Viz C.1.2.13"					
	W		4917,20					
					4 917,200			

PČ	Ty	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	p		"Rozšíření v obloucích"		535,00			
	w		535,00					
	w		"Rozšíření ZÚ"		3,60			
	w		3,60					
	w		"Rozšíření sjezdy"		373,10			
	w		373,10					
	w		"Rozšíření skládkovací plocha"		1 424,00			
	w		1 424,00					
	w		"Výhybna"		80,80			
	w		80,80					
	w		Součet		7 333,700			
15	K	182101101	Svahování v zářezích v hornině tř. 1 až 4	m2	2 911,900	25,00	72 797,50	
	w		"Viz C.1.2.13"		2 911,900			
	w		2911,90					
16	K	182201101	Svahování násypů	m2	856,400	17,00	14 558,80	
	w		"Viz C.1.2.13"		856,400			
	w		856,40					
	D	5	Komunikace pozemní				3 013 325,32	
17	K	171101121	Uložení sypaniny z hornin nesoudržných kámenitých do násypů zhutněných	m3	142,500	35,00	4 987,50	
	w		"Viz C.1.2.13"		142,500			
	w		"ŠDa - vyrovnávací vrstva" 142,50	t	256,500	169,00	43 348,50	
18	M	583441970	Štěrkodrt' frakce 0-63					
	w		"Viz C.1.2.13"		256,500			
	w		"ŠDa - vyrovnávací vrstva" 142,50*1,80	m2	4 220,200	75,00	316 515,00	
19	K	564851111	Podklad ze štěrku tl 150 mm					
	w		"Viz C.1.2.13"		3 681,600			
	w		"ŠDa" 3681,60					
	w		"Rozšíření v obloucích"		535,000			
	w		535,00					
	w		"Rozšíření ZÚ"		3,600			
	w		3,60					
	w		Součet		4 220,200			
20	K	564861111	Podklad ze štěrku tl 200 mm	m2	4 999,400	94,00	469 943,60	
	w		"Viz C.1.2.13"		4 460,800			
	w		"ŠDb" 4460,80					
	w		"Rozšíření v obloucích"		535,000			
	w		535,00					
	w		"Rozšíření ZÚ"		3,600			
	w		3,60					
	w		Součet		4 999,400			
21	K	564871111	Podklad ze štěrku tl 250 mm	m2	1 877,900	117,00	219 714,30	
	w		"Viz C.1.2.1., C.1.2.13"					
	w		"Rozšíření sjezdy"		373,100			
	w		373,10					
	w		"Rozšíření skládkovací plocha"		1 424,000			
	w		1 424,00					
	w		"Výhybna"		80,800			
	w		80,80					
	w		Součet		1 877,900			
22	K	565141111	Vyrovnání povrchu dosavadních podkladů obalovaným kamenivem ACP (OK) tl 60 mm	m2	8 266,933	212,00	1 752 589,80	
	w		"Viz C.1.1., C.1.2.13"		7 728,333			
	w		"Asfaltobeton ACP16+, 50 - 120 mm" 463,70/0,06					
	w		"Rozšíření v obloucích"		535,000			
	w		535,00					
	w		"Rozšíření ZÚ"		3,600			
	w		3,60					
	w		Součet		8 266,933			
23	K	569931131	Zpevnění krajnic asfaltovým recyklátem tl 90 mm	m2	1 405,556	86,00	120 877,82	
	w		"Viz C.1.2.13"		1 405,556			
	w		126,50/0,09					
24	K	573231108	Postřík živičný spojovací ze silniční emulze v množství 0,50 kg/m2	m2	9 483,200	9,00	85 348,80	
	w		"Viz C.1.2.13"		8 944,600			
	w		8944,60					
	w		"Rozšíření v obloucích"		535,000			
	w		535,00					
	w		"Rozšíření ZÚ"		3,600			
	w		3,60					
	w		Součet		9 483,200			
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				119 064,00	
25	K	911381114	Silniční svodidlo betonové jednostranné průběžné délky 2 m výšky 0,8 m - montáž	m	24,000	2 189,00	52 536,00	
	w		"Viz C.1.1., C.1.2.13"		8,000			
	w		"Betonové odrazníky 2000x440x500" 4*2,00					

PČ	Ty p w v	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cena soustava
26	M	592163510	"Betonové odrazníky 1000x440x500" 16*1,00 Součet		16,000			
			svodidlo 50 CSB IJrácené 44 x 50 x 100 cm		24,000			
			"Viz C.1.1., C.1.2.13"					
			"Betonové odrazníky 1000x440x500" 16*1,00		16,000			
27	M	592163520	svodidlo 50 CSB koncové 44 x 50 x 200 cm		4,000	3 063,00	12 252,00	
			"Viz C.1.1., C.1.2.13"					
			"Betonové odrazníky 2000x440x500" 4		4,000			
28	K	919121223	Těsnění spár záhlvkou za studena pro komůrky š 15 mm hl 30 mm bez těsnicího profilu	m	9,100	232,00	2 111,20	
			"Viz C.1.2.1."					
			"Začátek úseku " 4,70		4,700			
			"Konec úseku" 4,40		4,400			
			Součet		9,100			
29	K	919735112	Řezání stávajícího živičného krytu hl do 100 mm	m	9,100	48,00	436,80	
			"Viz C.1.2.1."					
			"Začátek úseku " 4,70		4,700			
			"Konec úseku" 4,40		4,400			
			Součet		9,100			
D	998		Přesun hmot				49 469,06	
30	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	4 946,905	5,00	24 734,53	
31	K	998225191	Příplatek k přesunu hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, živičným, betonovým do 1000 m	t	4 946,905	5,00	24 734,53	

KRYCÍ LIST SOUPISU

Zakázka:

LC Janoušovská - PD

Objekt:

101A - SO - 101A LC Janoušovská km 0,000 0 - 2,334 6 (investice)

KSO:

Místo:

Tatenice, Cokkytle, Strážná

Zadavatel:

Uchazeč:

SWIETELSKY stavební s.r.o. OZ Dopravní stavby MORAVA

Projektant:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Cena s DPH

Základ daně
1 291 152,18
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
271 141,96
0,00

v CZK

1 291 152,18

1 562 294,14

CC-CZ:

Datum: 25. 8. 2016

IČ:

DIČ:

IČ: 48035599

DIČ: CZ48035599

IČ:

DIČ:

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Zakázka:

LC Janoušovská - PD

Objekt:

101A - SO - 101A LC Janoušovská km 0,000 0 - 2,334 6 (investice)

Místo:

Tatenice, Cotklytle, Strážná

Datum: 25. 8. 2016

Zadavatel:

Uchazeč:

SWIETELSKY stavební s.r.o. OZ Dopravní stavby MORAVA

Projektant

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

HSV - Práce a dodávky HSV

1 291 152,18

5 - Komunikace pozemní

1 291 152,18

998 - Přesun hmot

1 283 958,20

7 193,98

SOUPIS PRACÍ

Zakázka:
LC Janoušovská - PD

Objekt:
101A - SO - 101A LC Janoušovská km 0,000 0 - 2,334 6 (investice)

Datum: 25. 8. 2016

Místo: Tatenice, Cotkytle, Strážná

Projektant

Zadavatel:
Uchazeč: SWIETELSKY stavební s.r.o. OZ Dopravní stavby MORAVA

PČ	Ty	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
							1 291 152,18	

Náklady soupisu celkem

1 291 152,18

1 283 958,20

54 758,20

D	HSV	Práce a dodávky HSV	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
D	5	Komunikace pozemní				1 283 958,20
1	K 573231106	Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství 0,30 kg/m ²	m ²	7 822,600	7,00	54 758,20
	W	"Viz C.1.2.14."		7 284,00		
	W	7284,00				
	W	"Rozšíření v obloucích"		535,00		
	W	535,00				
	W	"Rozšíření ZÚ"		3,600		
	W	3,60		7 822,600		
	W	Součet				
2	K 577134121	Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m ²	7 682,500	160,00	1 229 200,00
	W	"Viz C.1.2.14."		7 143,900		
	W	7143,90				
	W	"Rozšíření v obloucích"		535,000		
	W	535,00				
	W	"Rozšíření ZÚ"		3,600		
	W	3,60		7 682,500		
	W	Součet				
						7 193,98
D	998	Přesun hmot				3 996,66
3	K 998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	799,331	5,00	3 996,66
4	K 998225192	Příplatek k přesunu hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, živičným, betonovým do 2000 m	t	799,331	4,00	3 197,32

KRYCÍ LIST SOUPISU

Zakázka:

LC Janoušovská - PD

Objekt:

102 - SO - 102 LC Janoušovská povrch šterkový km 0,000 0 - 1,128 0
(údržba)

KSO:

Místo: Tatenice, Cotkyle, Strážná

Zadavatel:

Uchazeč:

SWIETELSKY stavební s.r.o. OZ Dopravní stavby MORAVA

Projektant:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 25. 8. 2016

IČ:

DIČ:

IČ:

48035599

DIČ:

CZ48035599

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

1 122 692,66

DPH základní
snížená

Základ daně

1 122 692,66

0,00

Sazba daně

21,00%

15,00%

Výše daně

235 765,46

0,00

Cena s DPH

v CZK

1 358 458,12

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Zakázka:

LC Janoušovská - PD

Objekt:

102 - 30 - 102 LC Janoušovská povrch stěrkový km 0,000 0 - 1,126 0
údržba

Místo:

Tatenice, Cotkytle, Strážná

Datum: 25. 8. 2016

Projektant

Zadavatel:

Uchazeč:

SWIETELSKY stavební s.r.o. OZ Dopravní stavby MORAVA

Cena celkem [CZK]

Kód dílu - Popis

1 122 692,66

Náklady soupisu celkem

1 122 692,66

HSV - Práce a dodávky HSV

	227 902,43
1 - Zemní práce	67 500,90
2 - Zakládání	1 052,10
4 - Vodorovné konstrukce	791 135,30
5 - Komunikace pozemní	1 885,85
8 - Trubní vedení	33 216,08
998 - Přesun hmot	

SOUPIS PRACÍ

Zakázka:

LC Janoušovská - PD

Objekt:

102 - 30 - 102 LC Janoušovská povrch stěrkový km 0,000 0 - 1,126 0 (údržba)

Místo:

Tatenice, Cotkytle, Strážná

Zadavatel:

Uchazeč:

SWIETELSKY stavební s.r.o. OZ Dopravní stavby MORAVA

Datum: 25. 8. 2016

Projektant

PČ	Ty P	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem								1 122 692,66
D	HSV		Práce a dodávky HSV				1 122 692,66	
D	1		Zemní práce				227 902,43	
1	K	111201101	Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 100 mm i s kořeny z celkové plochy do 1000 m2	m2	200,000	12,00	2 400,00	
	W		"Viz A.11.2."					
	W		200,00					
					200,000			
2	K	111251111	Drcení ořezaných větví D do 100 mm s odvozem do 20 km	m3	13,200	1 046,00	13 807,20	
	W		"Odhad"					
	W		"Odstranění křovin viz A.11.2." 200,00*1,00*0,02		4,000			
	W		"Kácení stromů viz A.11.2." (8+15)*0,40		9,200			
	W		Součet		13,200			
3	K	112201101	Odstranění pařezů D do 300 mm	kus	4,000	318,00	1 272,00	
	W		"Viz A.11.2."					
	W		2+2					
					4,000			
4	K	112201102	Odstranění pařezů D do 500 mm	kus	19,000	531,00	10 089,00	
	W		"Viz A.11.2."					
	W		6+13					
					19,000			
5	K	113108441	Rozrytí krytu z kamentva bez ztuhnutí bez živičného pojiva	m2	549,600	14,00	7 694,40	
	W		"Viz C.1.2.15"					
	W		549,60					
					549,600			
6	K	122202203	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 5000 m3 v hornině tř. 3	m3	1 058,500	42,00	44 457,00	
	W		"Viz C.1.2.15"					
	W		830,30					
	W		"Rozšíření rampoviště"		830,300			
	W		68,70					
	W		"Rozšíření sjezdy"		68,700			
	W		31,00					
	W		"Rozšíření skládkovací plocha"		31,000			
	W		128,50					
	W		Součet		1 058,500			
7	K	132201101	Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	49,700	116,00	5 765,20	
	W		"Viz C.1.2.15"					
	W		"Drenáž" 49,70					
					49,700			
8	K	162601102	Vodorovné přemístění do 5000 m výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4	m3	864,410	53,00	45 813,73	
	W		"Výkopy - násypy - zemní krajnice"					
	W		1058,50+49,70-183,10-60,69					
					864,410			
9	K	171101101	Uložení sypání z hornin soudržných do násypů ztuhnutých na 95 % PS	m3	183,100	22,00	4 028,20	
	W		"Viz C.1.2.15"					
	W		10,60					
	W		"Rozšíření rampoviště"		10,600			
	W		3,50					
	W		"Rozšíření sjezdy"		3,500			
	W		66,00					
	W		"Rozšíření skládkovací plocha"		66,000			
	W		103,00					
	W		Součet		103,000			
					183,100			
10	K	171201201	Uložení sypání na skládky	m3	1 771,300	9,00	15 941,70	
11	K	174201201	Zásyp jam po pařezech D pařezů do 300 mm	kus	4,000	212,00	848,00	
	W		"Viz A.11.2."					
	W		2+2					
					4,000			
12	K	174201202	Zásyp jam po pařezech D pařezů do 500 mm	kus	19,000	318,00	6 042,00	
	W		"Viz A.11.2."					
	W		6+13					
					19,000			
13	M	583441970	Štěrkoдрť frakce 0-63	t	41,400	169,00	6 996,60	
	W		"Zásyp jam po pařezech 4+19 m3" 23,00*1,80		41,400			
14	K	181951102	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se ztuhnutím	m2	4 894,800	5,00	24 474,00	

PČ	Ty	Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	P		"Viz C.1.2.15"					
	W		2916,20		2 916,200			
	W		"Rozšíření v obloucích"					
	W		182,10		182,100			
	W		"Rozšíření ZÚ"					
	W		18,50		18,500			
	W		"Rozšíření rampoviště"					
	W		270,00		270,000			
	W		"Rozšíření sjezdy"					
	W		305,10		305,100			
	W		"Rozšíření skládkovací plocha"					
	W		1202,90		1 202,900			
	W		Součet		4 894,800			
15	K	182101101	Svahování v zářezích v hornině tř. 1 až 4	m2	1 469,600	25,00	36 740,00	
	W		"Viz C.1.2.15"					
	W		1469,60		1 469,600			
16	K	182201101	Svahování násypů	m2	90,200	17,00	1 533,40	
	W		"Viz C.1.2.15"					
	W		90,20		90,200			
	D	2	Zakládání				67 500,90	
17	K	211561111	Výplň odvodňovacích žebek nebo trativodů kamenivem hrubým drceným frakce 4 až 16 mm	m3	53,700	687,00	36 891,90	
	W		"Viz C.1.2.15"					
	W		"Drenáž" 53,70		53,700			
18	K	212752213	Trativod z drenážních trubek plastových (flexibilních) D do 160 mm včetně lože otevřený výkop	m	268,500	114,00	30 609,00	
	W		"Viz C.1.2.15"					
	W		"Drenáž" 268,50		268,500			
	D	4	Vodorovné konstrukce				1 052,10	
19	K	462511161	Zához z lomového kamene tříděného hmotností kamenu do 80 kg bez vlákně	m3	0,900	1 169,00	1 052,10	
	W		"Viz C.1.2.12., C.1.2.15"					
	W		"Drenáž"					
	W		"Zához zrna do 40 kg" 0,50		0,500			
	W		"Zához zrna do 20 kg" 0,40		0,400			
	W		Součet		0,900			
	D	5	Komunikace pozemní				791 135,30	
20	K	171101121	Uložení sypaniny z hornin nesoudržných kamenitých do nasypu zhuštěných	m3	175,000	35,00	6 125,00	
	W		"Viz C.1.2.15"					
	W		"ŠDb - vyrovnávací vrstva" 175,00		175,000			
21	M	583441970	Štěrkodrt frakce 0-63	t	315,000	169,00	53 235,00	
	W		"Viz C.1.2.15"					
	W		"ŠDb - vyrovnávací vrstva" 175,00*1,80		315,000			
22	K	564831111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 100 mm	m2	3 867,000	53,00	204 951,00	
	W		"Viz C.1.2.15"					
	W		"ŠDb" 3666,40		3 666,400			
	W		"Rozšíření v obloucích"					
	W		182,10		182,100			
	W		"Rozšíření ZÚ"					
	W		18,50		18,500			
	W		Součet		3 867,000			
23	K	564861111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm	m2	472,500	94,00	44 415,00	
	W		"Viz C.1.2.15"					
	W		"ŠDb" 202,50		202,500			
	W		"Rozšíření rampoviště"					
	W		270,00		270,000			
	W		Součet		472,500			
24	K	564871111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 250 mm	m2	3 594,500	117,00	420 556,50	
	W		"Viz C.1.2.15"					
	W		"ŠDb 0-63" 1885,90		1 885,900			
	W		"Rozšíření v obloucích"					
	W		182,10		182,100			
	W		"Rozšíření ZÚ"					
	W		18,50		18,500			
	W		"Rozšíření sjezdy"					
	W		305,10		305,100			
	W		"Rozšíření skládkovací plocha"					
	W		1202,90		1 202,900			
	W		Součet		3 594,500			
25	K	564871111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 250 mm	m2	430,100	117,00	50 321,70	
	W		"Viz C.1.2.15"					
	W		"ŠDb 0-125" 160,10		160,100			
	W		"Rozšíření rampoviště"					
	W		270,00		270,000			

PC	Ty P W	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Součet					
26	K	569903311	Zřízení zemních krajnic se zhutněním		430,100			
	W		"Viz C.1.2.15"	m3	60,690	190,00	11 531,10	
	W		"Krajnice tl. 100 mm" 541,30*0,10					
	W		"Krajnice tl. 200 mm" 32,80*0,20		54,130			
	W		Součet		6,560			
					60,690			
	D	8	Trubní vedení					
27	K	895641111	Zřízení drenážní vyústě z betonových prefabrikátů dvoudílné				1 885,85	
	W		"Viz C.1.2.12., C.1.2.15"	kus	1,000	621,85	621,85	
	W		"Drenáž" 1					
					1,000			
28	M	592276300	deska betonová meliorační TBM-Q 500/500 50x50x10 cm	kus	1,000	105,00	105,00	
29	M	592279901	Výtakové čelo TBM - Q 600 / 350 - 170		1,000	1 159,00	1 159,00	
	D	998	Přesun hmot					
							33 216,08	
30	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	3 321,608	5,00	16 608,04	
31	K	998225191	Příplatek k přesunu hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, živičným, betonovým do 1000 m	t	3 321,608	5,00	16 608,04	

KRYCÍ LIST SOUPISU

Zakázka:
LC Janoušovská - PD

Objekt:
103 - SO - 103 Propustky (údržba)

KSO:
Místo: Tatenice, Cotkytle, Strážná

Zadavatel:

Uchazeč:
SWIETELSKY stavební s.r.o. OZ Dopravní stavby MORAVA

Projektant:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní
snižená

Cena s DPH

CC-CZ:
Datum: 25. 8. 2016

IČ:
DIČ:

IČ: 48035599
DIČ: CZ48035599

IČ:
DIČ:

108 029,01

Základ daně
108 029,01
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
22 686,09
0,00

v CZK

130 715,10

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Zakázka:

LC Janoušovská - PD

Objekt:

103 - SO - 103 Propustky (údržba)

Místo:

Tatenice, Cotkytle, Strážná

Zadavatel:

Uchazeč:

SWIETELSKY stavební s.r.o. OZ Dopravní stavby MORAVA

Datum: 25. 8. 2016

Projektant

Kód dílu - Popis

Náklady soupisu celkem

HSV - Práce a dodávky HSV

1 - Zemní práce

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

998 - Přesun hmot

Cena celkem [CZK]

108 029,01

108 029,01

2 128,28

105 840,85

59,88

SOUPIS PRACÍ

Zakázka:

LC Janoušovská - PD

Objekt:

103 - SO - 103 Propustky (údržba)

Místo:

Tatenice, Cotkytle, Strážná

Datum: 25. 8. 2016

Zadavatel:

Projektant

Uchazeč:

SWIETELSKY stavební s.r.o. OZ Dopravní stavby MORAVA

PČ	Ty	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 108 029,01

D	HSV	Práce a dodávky HSV				108 029,01	
D 1		Zemní práce				2 128,28	
1	K 129103101	Čištění otevřených koryt vodotečí š dna do 5 m hl do 2,5 m v horně tř. 1 a 2	m3	2,100	100,00	210,00	
	W	"Viz C.1.2.16."					
	W	2,10		2,100			
2	K 162601102	Vodorovné přemístění do 5000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	30,940	53,00	1 639,82	
	W	"Viz C.1.2.16."					
	W	"Čištění příkopů" 2,10		2,100			
	W	"Pročištění propustků - nános cca 50 %"					
	W	"DN 400" 5,60*PI*0,40*0,40/2*0,50		0,704			
	W	"DN 600"					
	W	(5,00+6,00+5,00+6,00+6,00+7,00+7,00+7,00+6,00+6,00+16,00+6,00)*PI*0,30*0,30/2*0,50		5,867			
	W	"DN 400" (6,00+7,00+6,50+9,00)*PI*0,20*0,20/2*0,50		0,895			
	W	"DN 300" 7,00*PI*0,15*0,15/2*0,50		0,124			
	W	"Rámové propusti" 2,50*0,50*(9,00+8,00)		21,250			
	W	Součet		30,940			
3	K 171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	30,940	9,00	278,46	
D 9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				105 840,85	
4	K 919511112	Čela propustků z lomového kamene	m3	2,300	6 382,00	14 678,60	
	W	"Viz C.1.2.6., C.1.2.7., C.1.2.16."					
	W	"Oprava čel podélných propustků"					
	W	"Lomový kámen - soklový s vyspárováním" 0,90		0,900			
	W	"Oprava čel příčných propustků"					
	W	"Lomový kámen - soklový s vyspárováním" 1,40		1,400			
	W	Součet		2,300			
5	K 938902472	Čištění propustků ručně D do 1000 mm při tl nánosů do 75% DN	m	124,100	530,00	65 773,00	
	W	"Viz C.1.1., C.1.2.1., C.1.2.16."					
	W	5,00+6,00+6,00+5,00+7,00+6,00+6,00+7,00+7,00+7,00+7,00+6,50+6,00+9,00+6,00+16,00+6,00+5,60		124,100			
6	K 938902499	Příplatek k čištění propustků delších než 8 m za každý další 1 m délky	m	9,000	212,00	1 908,00	
	W	"Viz C.1.1., C.1.2.1., C.1.2.16."					
	W	1,00+8,00		9,000			
7	K 952904121	Čištění mostních objektů - ruční odstranění nánosů z otvorů v do 1,5 m	m3	21,250	1 105,00	23 481,25	
	W	"Viz C.1.1., C.1.2.1., C.1.2.16."					
	W	"Rámové propusti" 2,50*0,50*(9,00+8,00)		21,250			
D 998		Přesun hmot				59,88	
8	K 998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	5,988	5,00	29,94	
9	K 998225191	Příplatek k přesunu hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, živičným, betonovým do 1000 m	t	5,988	5,00	29,94	

KRYCÍ LIST SOUPISU

Zakázka:

LC Janoušovská - PD

Objekt:

103A - SO - 103A Propustky (investice)

KSO:

Místo: Tatenice, Cotklytle, Strážná

Zadavatel:

Uchazeč:

SWIETELSKY stavební s.r.o. OZ Dopravní stavby MORAVA

Projektant:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 25. 8. 2016

IČ:

DIČ:

IČ: 48035599

DIČ: CZ48035599

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

555 136,27

DPH základní
snížená

Základ daně
555 136,27
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
116 578,62
0,00

Cena s DPH

v CZK

671 714,89

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Zakázka:

LC Janoušovská - PD

Objekt:

103A - SO - 103A Propustky (investice)

Místo:

Tatenice, Cotklytle, Strážná

Datum: 25. 8. 2016

Zadavatel:

Projektant

Uchazeč:

SWIETELSKY stavební s.r.o. OZ Dopravní stavby MORAVA

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

555 136,27

HSV - Práce a dodávky HSV

545 368,27

1 - Zemní práce	24 587,95
3 - Svislé a kompletní konstrukce	7 380,90
4 - Vodorovné konstrukce	92 938,43
5 - Komunikace pozemní	104 632,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	309 507,40
997 - Přesun sutě	4 373,69
998 - Přesun hmot	1 900,00
PSV - Práce a dodávky PSV	9 768,00
783 - Dokončovací práce	9 768,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
14	K	465511111	Dlažba z lomového kamene na sucho bez výplně spár plocha do 20 m2 tl 200 mm	m2	15,000	1 276,00	19 140,00	
	W		"Viz C.1.2.1., C.1.2.11., C.1.2.17"					
	W		"Svodnice - opevnění výtoku" 1,00*1,00*15		15,000			
	D	5	Komunikace pozemní				104 632,00	
15	K	597311121	Svodnice ocelová typ 120 kotvená do sypaniny	m	82,000	1 276,00	104 632,00	
	W		"Viz C.1.2.1., C.1.2.11., C.1.2.17"					
	W		6,00+5,00+5,00+5,00+6,00+5,00+5,00+5,00+6,00+6,00+6,00+5,00+6,00+4,00+7,00		82,000			
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				309 507,40	
16	K	911121111	Montáž zábradlí ocelového přichyceného vruty do betonového podkladu	m	12,000	854,00	10 248,00	
	W		"Viz C.1.2.10., C.1.2.17."					
	W		3,00*4		12,000			
17	M	7491060103	zábradlí galvanizovaný povrch, rozměr 300 x 100 cm	kus	4,000	9 573,00	38 292,00	
	W		"Viz C.1.2.10., C.1.2.17."					
	W		4		4,000			
18	K	919441211	Čelo propustku z lomového kamene pro propustek z trub DN 300 až 500	kus	6,000	5 956,00	35 736,00	
	W		"Viz C.1.2.1., C.1.2.8., C.1.2.9., C.1.2.17"					
	W		"Podélné propustky" 4		4,000			
	W		"Příčné propustky" 2		2,000			
	W		Součet		6,000			
19	K	919441221	Čelo propustku z lomového kamene pro propustek z trub DN 600 až 800	kus	1,000	14 797,00	14 797,00	
	W		"Viz C.1.2.1., C.1.2.8., C.1.2.9., C.1.2.17"					
	W		"Příčné propustky" 1		1,000			
20	K	919541121	Zřízení propustku nebo sjezdu z trub ocelových do DN 700	m	17,600	4 680,00	82 368,00	
	W		"Viz C.1.2.1., C.1.2.8., C.1.2.9., C.1.2.17"					
	W		"Podélné propustky" 8,80*2		17,600			
21	M	1403324401	trubka ocelová bezešvá hladká, D508 tl 12,5 mm	m	17,600	6 914,00	121 686,40	
22	K	966008113	Bourání trubního propustku do DN 800	m	5,000	1 276,00	6 380,00	
	W		"Viz C.1.2.1., C.1.2.17"					
	W		5,00		5,000			
	D	997	Přesun sutě				4 373,69	
23	K	997221551	Vodorovná doprava sutí ze sypkých materiálů do 1 km	t	11,885	33,00	392,21	
24	K	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy sutí ze sypkých materiálů	t	344,665	5,00	1 723,33	
25	K	997221815	Poplatek za uložení betonového odpadu na skládce (skládkovné)	t	11,885	190,00	2 258,15	
	D	998	Přesun hmot				1 947,90	
26	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	194,790	5,00	973,95	
27	K	998225191	Příplatek k přesunu hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, živičným, betonovým do 1000 m	t	194,790	5,00	973,95	
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				9 768,00	
	D	783	Dokončovací práce				9 768,00	
28	K	7833171R	Nátěr zámečnických konstrukcí	m2	26,400	370,00	9 768,00	
	W		"Viz C.1.2.10., C.1.2.17."					
	W		3,00*1,10*2*4		26,400			



