
Smlouva o dílo č. 036/2017/Di 

„Oprava místní komunikace Cihelní v Hlučíně  

(od č.p. 1950 po ul. Ostravskou)" 

 

 
uzavřená podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 2586-§2635 

 

 

 

I. Smluvní strany. 
 

 

 

O B J E D N A T E L: 

název, adresa:     Město Hlučín  

                           Mírové náměstí 24/23 

                                                           748 01 Hlučín 
                                                 Mgr.Pavel Paschek – starosta města 

Ve věcech smluvních                        Ing. Gabriela Dihlová – vedoucí  

odboru OINV  

                  technických:                    Edvard Balcar – investiční technik 

IČ:       00300063 

DIČ:        CZ 00300063 

bankovní spojení:     XXXXX 

číslo účtu:       XXXXX 

 

 

Z H O T O V I T E L: 

název:     BERKASTAV, s.r.o.  

Místo podnikání/Sídlo:  Nádražní 955/11, 792 01 Bruntál 

IČ:     02657392 

DIČ:     CZ0265739 

Bankovní spojení:   XXXXX   

Číslo účtu:    XXXXX 

zapsán v OR:    vedeném u KS v Ostravě, C 58417 

Osoba oprávněná jednat 

   ve věcech smluvních:  Patrik Berka, jednatel společnosti 

    ve věcech technických:  Patrik Berka, jednatel společnosti 

Osoba oprávněná pro odborné vedení provádění stavby (stavbyvedoucí) dle ust. § 160 a násl. 

zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební  zákon), v platném  

znění: XXXXX 

Číslo autorizace ČKAIT: XXXXX 

 

      

II. Předmět smlouvy: 

 

Předmětem zakázky  je oprava místní komunikace ul. Cihelní v Hlučíně v úseku od 

č.p. 1950 po ul. Ostravskou. Jedná se o rozebrání stávajícího krytu vozovky z 

žulových kostek, vytrhání stávajících betonových silničních obrubníků, odstranění 

stávajících podkladních vrstev komunikace, odvoz a likvidace odpadu na skládku, vč. 

poplatku za skládku. Dodávka a pokládka geotextílie, podkladních vrstev ze štěrkodrti 



vč. , osazení betonových silničních a záhonových obrub do betonového lože, očištění  

a položení žulových kostek.  

   

  

Součástí díla je rovněž:    
 

 Dodržení ustanovení zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, zákona 

č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při 

práci,  nařízení vlády č. 101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště a 

pracovní prostředí, nařízení vlády č. 361/2007 Sb., o podmínkách ochrany zdraví 

zaměstnanců při práci, nařízení vlády č. 378/2001 Sb., o bližších podmínkách na 

bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí, 

nařízení vlády č. 201/2010 Sb., o pracovních úrazech, nařízení vlády č. 495/2001 

Sb., o osobních ochranných pracovních pomůckách, nařízení vlády č. 591/2006 

Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci 

na staveništích, vyhláška č. 48/1982 Sb. ve znění pozdějších předpisů, kterou se 

stanoví základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení. 

 Dodržení podmínek při manipulaci a ukládání odpadů dle zák.185/2001 Sb., 

vyhlášky č. 381/2001 Sb. a č. 383/2001Sb. o podrobnostech nakládání s odpady 

 Vytýčení inženýrských sítí před realizaci 

 Zajištění denního úklidu  staveniště, ohrazení staveniště, zajištění přechodného 

dopravního značení 

  

 

Součástí díla je dále: 
 

 Předložení všech atestů a zkoušek materiálů použitých během realizace. Písemné a 

průkazné oznámení nájemníkům domu o provádění díla, termínech a možných 

omezeních jejich práv v souvislosti s realizací díla v termínu 5 dnů před zahájením 

prací. 

  

  

III. Termíny a místo plnění. 

 

Termín zahájení prací              předpoklad říjen 2017 

Doba výstavby v kal.dnech. :  30 kalendářních dnů           

Termín předání díla:    předpoklad listopad 2017 

 

Vyklizené a vyčištěné staveniště je zhotovitel povinen objednateli písemným zápisem předat, 

nestane - li se tak již v rámci přejímacího řízení, nejpozději do tří dnů ode dne předání díla. 

 

Místem plnění je místní komunikace ul. Cihelní v Hlučíně, par. č. 4502      

 

 

IV. Cena díla:                                   

 

Cena díla:                    84.459,20 Kč bez DPH 

                                         17.736,40 Kč  DPH 

Celkem:     102.195,60 Kč s DPH           

 

                       



Součástí této ceny jsou veškeré náklady spojené s realizací akce, které jsou uvedeny 

v předmětu této smlouvy. 

Cena může být změněna v návaznosti na případné vícepráce, objednané, projednané a 

schválené objednatelem. Případné vícepráce budou zapsány a potvrzeny ve stavebním deníku 

a navýšení ceny bude řešeno dodatkem k této smlouvě. 

 

 

V. Fakturace  
 

Dílo bude vyúčtováno po předání a převzetí na základě vystaveného daňového dokladu. 

Podkladem pro vystavení daňového dokladu bude objednatelem potvrzený soupis 

provedených prací oceněný dle položkového rozpočtu, uvedeného v příloze č. 1.  Splatnost 21 

dnů od doručení faktury. V případě nedodržení termínu plnění, provede objednatel úhradu 

daňového dokladu sníženou o dohodnuté sankce,tj. 1 000 Kč za den prodlení, pokud toto 

nezohlední v daňovém dokladu přímo zhotovitel.  

 

 

VI. Předání a převzetí. 
 

a) Zhotovitel vyzve tři dny předem objednatele k převzetí ukončeného díla bez vad a 

nedodělků bránících bezpečnému a spolehlivému provozu. 

b) K předání zajistí zhotovitel  patřičné doklady použitých materiálů a zařízení, popř. atesty,  

protokoly o shodě atd. 

c)   O předání a převzetí bude pořízen zápis se soupisem případných bezpečnému provozu  

      nebránících vad a nedodělků a stanoveny závazné termíny jejich odstranění. 

d)  Po odstranění vad a nedodělků vyzve zhotovitel objednatele ke kontrole a písemnému 

předání.  

 

 

VII. Staveniště 

 

a) Objednatel předá zhotoviteli staveniště. Zápis o předání staveniště se stane dnem jeho 

podepsání nedílnou součástí stavebního deníku.   

b)  Zhotovitel se zavazuje vyklidit a vyčistit staveniště do 3 pracovních dnů od převzetí díla 

objednatelem.  

c). Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště, 

dodržování bezpečnostních, hygienických a požárních předpisů, včetně prostorů zařízení 

staveniště, bezpečnosti silničního provozu v prostoru staveniště. 

d).  Zhotovitel odpovídá v plném rozsahu za provoz na staveništi.  

e).  Zhotovitel je povinen udržovat na staveništi pořádek a je povinen odstraňovat odpady a 

nečistoty vzniklé jeho činností. Pokud během realizace díla dojde k poškození stávajících 

objektů či okolních zařízení vinou zhotovitele, zavazuje se zhotovitel vše uvést do 

původního stavu. 

f)  Objednatel má právo nezahájit přejímací řízení, není-li na staveništi pořádek, nebo není-li 

odstraněn ze staveniště odpad vzniklý při stavebních pracích apod. Způsob likvidace 

stavebního a nebezpečného odpadu bude zadavateli doložen příslušnými doklady . 

 

 

VIII. Záruky. 
 

a)   Na dílo se poskytuje záruka v trvání  60 měsíců od termínu předání a převzetí. 



b)  Na provedení opravy – odstranění vady nastoupí zhotovitel bez zbytečných odkladů, 

nejpozději však do dvou dnů. 

 

 

IX. Sankce. 

 

a) V případě nedodržení termínu plnění ze strany zhotovitele bude sníženo vyúčtování díla o 

dohodnutou sankci ve výši 1 000,- Kč za každý den prodlení.  

b) V případě nedodržení termínu úhrady ceny ze strany objednatele bude zhotovitelem 

vyúčtována sankce ve výši 0,05% denně z dlužné částky. 

c) V případě nedodržení termínu odstranění vad a nedodělků je zhotovitel povinen zaplatit  

objednatelem vyúčtovanou smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každou jednotlivou vadu a 

den prodlení. 

 

X. Různé. 
 

a) Zhotovitel je povinen vést o průběhu prací stavební deník ve smyslu vyhlášky 85/1976 

Sb., ve znění vyhlášky č.155/1980 Sb. a č.378/1992 Sb. a tento denně předkládat 

objednateli. Zápisy ve stavebním deníku budou závazně řešit provozní problémy, 

nemohou však změnit text smlouvy o dílo.  

b) Objednatel bude provádět technický dozor a písemně předávat své připomínky formou 

zápisu do stavebního deníku. Zhotovitel je povinen tyto připomínky respektovat, případně 

odstranit jejich příčinu. 

c) Při provádění dodávky budou dodržovány platné bezpečnostní normy a požární předpisy. 

Pracovníci zhotovitele se nebudou pohybovat mimo staveniště a vymezené plochy. 

Během provádění díla je nutno zabezpečit pracoviště tak, aby nedocházelo ke 

znečišťování  ostatních ploch.   

d)  Objednatel nebo jím pověřený zástupce je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí-li, 

že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je objednatel oprávněn 

dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo 

prováděl řádným způsobem. Jestliže zhotovitel tak neučiní ani v přiměřené lhůtě mu 

k tomu poskytnuté a postup zhotovitele by vedl nepochybně k porušení smlouvy, má 

objednatel právo tuto smlouvu vypovědět, a to s okamžitou účinností od doručení 

výpovědi druhé smluvní straně.  

e)  Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele nebo jím pověřeného zástupce min. 3 pracovní 

dny předem zápisem do stavebního deníku ke kontrole a k prověření prací, které v dalším 

postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Neučiní-li tak, je povinen na žádost 

objednatele odkrýt práce, které byly zakryty nebo které se staly nepřístupnými na svůj 

náklad. 

f)  Pokud se objednatel nebo jím pověřený zástupce ke kontrole přes včasné písemné vyzvání 

nedostaví, je zhotovitel oprávněn předmětné práce zakrýt. Bude-li v tomto případě 

objednatel dodatečně požadovat jejich odkrytí, je zhotovitel povinen toto okrytí provést 

na náklady objednatele. Pokud se však zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, nese 

veškeré náklady spojené s odkrytím prací, opravou chybného stavu a následným zakrytím 

zhotovitel. 

 

 

XI. Ostatní ustanovení. 

  

a)   V souladu s ust.§ 6 odst. 1 zák. č. 340/2015 Sb., o registru smluv, nabývá tato smlouva    

      účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv. 

b)   Text smlouvy lze měnit pouze oboustranně podepsanými dodatky. 



c)   Pokud není touto smlouvou ujednáno jinak, platí obecná ustanovení zák. č. 89/2012 Sb.,  

občanského zákoníku. 

d)   Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž zhotovitel   a  objednatel 

obdrží po  dvou vyhotoveních. 

 

 

Přílohy:  Cenová nabídka    

                 

 

 

 

 

 

V  Hlučíně  dne 24.8.2017                             V Bruntále dne 21.8.2017 

  

za objednatele :                                                                 za zhotovitele: 

 

 

 

 

…………………………         ………………………………… 

   Ing. Gabriela Dihlová                                                          Patrik Berka         

      vedoucí OINV                                                                  jednatel                                       



Stavba : Rekonstrukce místní komunikace ze žul. kostky v Hlučíně Objednatel: Město Hlučín

Objekt : Hlučín                       

Cenová nabídka

P.č. Název položky MJ Množství Cena/MJ. Celkem

DÍL : 1 Zemní práce

1. Rozebrání dlažeb z velkých, malých kostek v kam. těženém vč. převozu na deponii m2 76,50 68,00 5 202,00 Kč

2. Odstranění podkladu nad 50 m2,kam.těžené tl.15 cm m2 76,50 45,00 3 442,50 Kč

2. Vytrhání obrub obrubníků silničních m 18,00 79,90 1 438,20 Kč

3. Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 1000 m m3 11,00 165,00 1 815,00 Kč

4. Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km m3 91,00 19,70 1 792,70 Kč

5. Montáž geotextílie m2 76,50 18,60 1 422,90 Kč

6. Textilie jutařská Arabeva 200 g/m2 šířka 200 cm m 83,50 29,30 2 446,55 Kč

7. Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm m2 76,50 158,00 12 087,00 Kč

8. Kladení dlažby velké, malé kostky, lože z kamen.tl. 5 cm m2 76,50 334,00 25 551,00 Kč

9. Rozebrání a znovu položení zámkové dlažby do drtě, tl .6 cm m2 16,00 401,00 6 416,00 Kč

10. Osazení záhon.obrubníků do lože z C 12/15 s opěrou, včetně obrubníku   100/5/20 cm m 8,00 191,00 1 528,00 Kč

11. Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou,lože z C 12/15, včetně obrubníku ABO 2 - 15 100/15/25 m 20,00 377,00 7 540,00 Kč

12. Očištění vybour. kostek velkých s výplní kam. těž. m2 66,50 25,50 1 695,75 Kč

13. Poplatek za skládku stavební suti t 21,00 280,00 5 880,00 Kč

14. Uložení suti na skládku bez zhutnění t 21,00 9,60 201,60 Kč

15. Vytýčení inženýrských síti kpl 1,00 4 500,00 4 500,00 Kč

16. Zajištění staveniště - ploty, přechodné dopravní značení kpl 1,00 1 500,00 1 500,00 Kč

CENA CELKEM BEZ DPH 84 459,20 Kč

                                                                                                                                        

Vypracoval: XXXXX Dne: 21.03.2017

BERKASTAV s.r.o. Fakturace proběhne dle skutečných nákladů na dílo.

ul. Nádražní955/11, 792 01 Bruntál

tel.: XXXXX,XXXXX

e-mail - XXXXX, XXXXX
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