
SMLOUVA O DÍLO - přímý nákup
uzavřená podle §536 a násl. Obchodního Zákoníku ČR

Zakázkové číslo zhotovitele: "f'? /Zo/x
Zakázkové číslo objednatele: 8913/2013/582

II

Smluvní StrainI

1. ZHOTOVITEL VDP STAVBY 3.5.
adresa: Komenského 315, 788 15 Velké Losiny
Zapsán V Obchodním rejstříku: KS Ostrava, Oddíl B, Vložka 1169
IČO: 651 38 333
DIČ: (3265138333 -
Zastoupený: lng. Luboš Sedláček, předseda představenstva
Stavbyvedoucí (pokud je nutný
dle § 153 a § 160 Zákona č.
183/2006 Sb.) :
bankovní Spojení:
telefon:
fax:
e-ınail:

. OBJEDNATEL
Sídlo:
Zapsán V Obchodním rejstříku:
IČO:
DIČ z
jednající:
na Základě podpisového řádu
č. 3/2009 oprávněn jednat
ředitel Krajského ředitelství

Ve věcech technických jedná:

bankovní Spojení:

telefon:
fax:
e-maìl:

Radek Sedláček, DiS., Vedoucí Stav.diViZe

Lesy České republiky, s. p.
Hradec Králové, Přemyslova 1106, PSČ 501 68
u Krajského Soudu V Hradci Králové, odd AXII, v1. 540
421 96 451
CZ42196451
Ing. Michal Gaube, ekonomický ředitel

JUDr. Zdeněk Horák

II.
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Předmět smlouvy

Výše uvedené Smluvní Strany uzavírají smlouvu o dílo, podle níž Se Zhotovitel Zavazuje provést
pro Objednatele: TZ LC Ramzovská a TZ LC Pod `Ielení chatu,evidenční číslo Zakázky
8913/2013/582.
Místo plnění: LS Hanušovice, revíı` č.3

Objednatel Se zavazuje zhotovené dílo od zhotovitele převzít a Zhotoviteli Za něj zaplatit touto
Smlouvou dohodnutou cenu způsobem Smlouvou Stanoveným.

III.
Termíny plnění

Zahájení prací Zhotovitele: 30.10.2013
Řádné dokončení díla (dáte jen „dokončení díla“): 15.11.2013
Lhůty provádění díla budou prodlouženy, jestliže překážky v práci zavinil objednatel a došlo tím
k přerušení prací a nebo jestliže přerušení prací bylo Způsobeno okolnostmi, které nezavinil
zhotovitel. Vlivy povětrnostní, S nimiž Se běžně uvažuje, nejsou důvodem k prodloužení termínu
dokončení díla.
Dokončením díla Se rozumí jeho řádné provedení v rozsahu dle této Smlouvy.

IV.
Cena Za dílo

Za řádné provedení díla dle této Smlouvy náleží Zhotoviteli cena za dílo ve výši 97594.- Kč bez
DPH, Slovy devadesátsedmtisícpětsetdevadesátčtyři korun českých bez DPH. DPH bude účtováno
Ve výši dle příslušného právního předpisu.

Cena Za dílo bez DPH: 97594.- Kč

DPH (Zl%*): 20495.- Kč

Cena za dílo včetně DPH: l 18.089,- Kč

Cena Za dílo je Stı'ukturována dle položkového rozpočtu uvedeného v příloze této smlouvy a
Zahrnuje veškeré náklady Zhotovitele na řádnou realizaci předmětu Smlouvy; změněna může být
pouze písemnou dohodou smluvních Stran (dodatkem).

K ceně Za dílo uvedené v odstavci 1. bude dopočtena daň Z přidané hodnoty.

Změna ceny Za dílo Se připouští pouze v případě objednatelem dodatečně požadovaných a
Objednaných víceprací, Souvisejících s předmětem díla. Tyto práce budou předmětem dodatku ke
Smlouvě O dílo.
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V'

Placení a fakturace

Cena bude uhrazena na základě faktury a objednatelem potvrzeného převzetí díla.
Splatnost faktury vystavené Zhotovitelem Se Stanoví na 21 dnů ode dne doručení objednateli. Faktura
musí obsahovat povinné náležitosti daňového dokladu a náležitosti dle této Smlouvy, jinak bude
Objednatelem vrácena a Splatnost nastává až doručením opravené nebo doplněné faktury. V tomto
případě není objednatel v prodlení s úhradou faktury.

VI.
Provádění prací

Objednatel je oprávněn kontrolovat kvalitu prováděného díla prostřednictvím jíın pověřených osob,
Zejména zda jsou práce prováděny podie Smluvených podmínek, technických norem a jiných předpisů.
Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli za tímto účelem veškerou potřebnou součinnosti.

VII.
Povinnosti zhotovitele

1. Zhotovitel se Zavazuje provést dílo podle této Smlouvy v plném souladu se specifikací materiálů a
výrobků oceněných v nabídkovém rozpočtu a za dodržování platných CSN a ON.

2. Zhotovitel potvrzuje, že je Seznámen S podmínkami týkajícíini se provádění prací a je Si vědom
rozsahu prací, které mají být provedeny.

3. Zhotovitel se zavazuje provést během provádění prací bezpečnostní opatření k ochraně dila a
podrobit se před předáním a převzetím díla bezpečnostním opatřením, nezbytným pro ochranu
díla.

4. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost práce, za dodržování předpisů o práci v ochranných pásmech,
požárních a jiných předpisů chránících veřejné zájmy. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a
ochranu zdraví všech osob v prostoru pracoviště. Zhotovitel zajistí na Svou odpovědnost a náklady
dodržování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci dle zákona č. 309/2006 Sb., v účinne'm znění.

5. Zhotovitei zodpovídá Za uspořádání pracoviště dle nařízení vlády č. 362/2005 Sb., O bližších
požadavcích na bezpečnost a ochranu zdravi při práci na pracovištích S nebezpečím pádu z výšky
nebo do hloubky.

6. Zhotovitel je povinen na pracovišti a v jeho Okolí zachovat pořádek a čistotu a průběžně
odstraňovat na své náklady Odpady a nečistoty, vzniklé během provádění prací. Odvoz a uložení
odpadu na Skládkuje povinností zhotovitele.

7. Zhotovitel nese nebezpečí škody na díle až do doby jeho převzetí objednatelem.

8. Všechny věci (materiál, Stroje, Zařízení, nástroje a nářadí atd.) nutné k řádnému provedení díla, je
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povinen na Své náklady a nebezpečí zabezpečit Zhotovitel.

9. Zhotovitel je povinen zajistit Všechny Zkoušky, měření a revize požadované příslušnými předpisy
nebo normami. Náklady na tyto Zkouškyjsou Součástí ceny za dílo.

10. Zhotovitel Se zavazuje použít při provádění díla materiály, výrobky a zařízení plně Odpovídající

II.

této Smlouvě. Pokud bude objednatelem požadováno, předloží Vzorky materiálů před
zabudováním.

Zhotovitel Seznámí obsluhu objednatele S obsluhou všech zařízení díla, vyžadující obsluhu.
Seznámení proběhne vždy v průběhu uvádění příslušných Zařízení do provozu. Učast Obsluhy při
zaškolení zajišťuje objednatel.

VIII.
Předání a převzetí díla

Objednatel zhotovené dílo prohlédne a výsledky prohlídky Zapíše do předávacího protokolu, který
bude 0 předání sepsán. Předávací protokol bude datován a Opatřen podpisy Oprávněných pracovníků
objednatele a zhotovitele.

IX.
Záruka

Zhotovitel poskytuje objednateli na zhotovené dílo Záruku Za jakost v trvání 60 měsíců. Záruka
začíná běžet dnem předání řádně dokončeného díla objednateli.

U výrobků a Zařízení dodaných jinými dodavateli Se lhůta uvedená pod bodem l. Shoduje se
lhůtou udávanou výrobcem.

Zhotovitel je povinen nejpozději do 14 dnů po obdržení reklamace písemně Oznámit Objednateli
Zda reklamaci uznává či neuznává a navrhnout termín odstranění vady. Pokud tak neuěiní, má Se
za to, že reklamaci objednatele uznává. Vada musí být odstraněna nejpozději do 30 dnů od
uplatnění její reklamace objednatelem. Zhotovitel je povinen odstranit vady zdarma.

XI

Smluvní pokuty a úrok z prodlení

Zhotovitel je povinen v případě prodlení S řádným dokončením díla Zaplatit objednateli Smluvní
pokutu ve výši 0,10% zdohodnuté ceny za dílo bez DPH za každý den prodlení. V případě
prodlení S řádným dokončením a předáním díla Objednateli delším než dva měsíce je Zhotovitel povinen
Zaplatit Objednateli Smluvní pokutu ve výši dle tohoto Odstavec a Smluvní pokutu ve výši dle odstavce 2.

V případě, že zhotovitel při provádění díla dle této Smlouvy provede práce vrozporu Stouto
Smlouvou (např. nekvalitně, v rozporu S projektovou dokumentací) je povinen zaplatit objednateli
Smluvní pokutu ve výši 25 % zceny takových prací určené bez DPH dle čl. IV ve Spojení
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S přílohou této Smlouvy, přičemž při tomto určení Se vychází Z ceny těchto prací tak, jakoby Se
jednalo O práce bezvadně provedené. Vpřípadě, že Se Zhotovitel ocitne v prodlení Sřádným
dokončením díla a jeho předáním objednateli O více než dva měsíce, je povinen objednateli
Zaplatit Smluvní pokutu ve Výši 25 % Z ceny praci, jež zbývá provést do řádného Zhotovení díla dle
této Smlouvy, určené bez DPH dle či. IV. ve Spojení S přílohou této Smlouvy.

3. V případě prodlení S plněním peněžitého Závazku dle této Smlouvyje Smluvní Strana, která je takto
v prodlení, povirma Zaplatit druhé sınluvní Straně úrok z prodlení ve Výši 0,05% z dlužné částky Za
každý den prodlení.

4. V případě opožděného odstranění Vady (čl. IX odst. 3) je Zhotovitel povinen Zaplatit objednateíi
Smluvní pokutu ve Výši 500,- CZK Za každý případ a kalendářní den prodlení.

5. Smluvní pokuta dle tohoto článku bude uhrazena na Základě řádně vystaveného daňového dokladu
(faktury) S lhůtou splatnosti 21 dní od jejího doručení povinné Straně.

XII

Odstoupení Od Smlouvy

1. Od Smlouvy lze odstoupit, pokud dojde k podstatnému porušení Smluvní povinnosti některou Ze
Smluvních Stran. Smluvní Strany Se dohodly, že Za podstatná porušení Smluvnich povinností Ve
Smyslu ustanovení § 345 odst. 2 obch. Zákoníku považují zejména:

neprovedení některé části díla
prodlení dodavatele S dokončením díla delším než 15 dnů
překročení Smluvní ceny
prodlení objednatele S placením ceny Za dílo delším než 15 dnů

2. Vzájemná práva Smluvních Stran z Odstoupení Od Smlouvy Se řídí ustanoveními §§ 344 až 351 a
548 OdSt.2 obchodního Zákoníku.

XII.
Závěrečné ustanovení

1. Smlouva nabývá platnosti a účinnost dnem jejího podpisu Oběma Smluvními Stranami.

2. VZáležitoStech, které nejsou touto smlouvou upraveny, Se obě Strany řídí obecně Závaznýmì
právními předpisy.

3. Jakékoliv Změny či doplňky této smlouvyje možné provést jen písemným dodatkem.

4. Práva a povinnosti ze vztahů Vzniklých uzavřením této Smlouvy přecházejí i na právní nástupce.
Nelze je převádět bez Souhlasu Obou Stı'an na jiné osoby.

5. Smlouva Se Vyhotovuje ve 4 Stejnopisech, dva pro každou ze Smluvních stran.

6. Součástí této Smlouvyjsou následující dokumenty:
příloha ~ položkový rozpočet
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V Šumperku, dne 29.10.2013

ııı

IUDIˇ. Zdeněk Horák, MBA
ředitel krajského ředitelství

Smlouva O dílo č. 8913/2013/582
Strana č.6

Za éhotovitele
Ing. Lu Oš Sedláček

předseda představenstva



POLOŽKOVÝ ROZPOČET
JKSO
SKP

: Měrná tka
Stavba Počet ek

o Náklad nam.
nt T r

l o
el Les . ..

Dodavatel STAVBY as. Zakázkové číslo
R Počet listů

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

HSV celkem 48 79
Z PSV celkem 0

R M celkem 0

N M celkem O

ZRN celkem

HZS O

ZRN+HZS 48 797 Ostatní náklad neuvedené

ZRN+oSt.náklad +HZS 48 797 Ostatní nákl celkem

Jméno: Jméno: Jmeno: -ñ

Datum: Datum: ćžfiý Ăjó/QÄĂ)

Podpis : P

797 Kč
'30 247 KČ

0 KČ
0 Kč

Zpracováno programem BUILDpower, © RTS, a.s. Strana 1





Položkový rozpočet Stavby Datum:

Stavba : 2013-79 Oprava propustů LS Hanušovice - revír 3

Objednatel : Lesy ČR,S.p.. KŘ Šumperk IČO:
Potoční 22 DEČ :

78701 Šumperk

Zhotovitel : VDP STAVBY as. IČO :
Komenského 315 DIČ :

78815 Velké Losiny

30.10.2013

CZ42196451

65138333
0265138333

* žžż; . -;.,. .bžippč'töivë'nâkıášìv
Základ pro DPH 15 % 0,00

DPH 15 % 0,00

Základ pro DPH 21 % 97 594,00
DPH 21 % 20 495,00

Cena celkem Za Stavbu 118 089

Š'ooi H'Opràıvzzı plłopustu DN '8001 118 cá'e I a? 594 160,0
Celkem Za stavbu 118 089 0 97 594 100,0

Rekapitulace stavebních rozpočtů

jjcšięjıø gZákıađ'DP" 21 :
jo'iiiektu « z; ı z v .
8001 001 LC Ramzovskà - oprava propustu DN 600 59 044 48 797 10 247 50,0

8001 002 LC Pod Jelení - oprava propustu DN 600 59 044 0 48 797 10 247 50,0
Celkem Za stavbu 118 089 0 97 594 20 495 100,0

Rekapitulace Stavebnich dílů

:čišıˇø a náżèiidiıú š: IžvžHsvfiì' PISĹLvIë-z' žˇz Dódáv'kàëˇšřë; "ifiiı'lóritážë i zfřÉIHZIs-"Ťf'
1 Zemní práce 0 0 0 O
4 Vodorovná konstrukce 24,9 24 266 0 0 0 0

5 Komunikace 2,1 2 057 0 0 0 O

91 Doplňující práce na komunikaci 32,5 31 691 0 0 0 O

93 Dokončovaci práce inženýrských Stave 11,4 11 106 0 0 0 O

96 Bouráni konstrukci 21,2 20 674 O 0 0 O

99 Staveništni přesun hmot 3,6 3 497 0 0 0 0
Celkem Za Stavbu 100,0 97 594 0 0 0 0

m BUILDpower, © RTS, as. Stranka 1 Z 1





Stavba :
Objekt :

2013-79 Oprava propustù LS Hanušovice - revír 3
8001 Oprava propustů DN 600

Rozpočet :
LC Ramzovská - oprava propustu DN 6C

001

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DíLù

*- DuOdáýKaříťìšëř Montáž-xi' HŽS. -nl

Žemnf oráce
Vodorovná konstrukce
Komunikace
Doplňuj'ici práce na komunikaci
Dokončovaci práce inženýrských Staveb
Bouránf konstrukci
Staveništni přesun hmot
CELKEM Az.0!3'JIš.KT

O
Q

O
O

Q
O

O

415
o

o
o

o
D

o
o

B
o

o
o

o
o

o
o

=
ö

fo
o

o
o

o
o

r.
:

vEDLEJŠí ROZPOČTOVÉ NÁKLADY
:Kč %zflkładna

amem BUILDpower, © RTS, a.s. Strana t





Položkovy' rozpočet

Stavba '_
Objekt :

2013-79 Oprava propustů LS Hanušovice - revir 3
8001 Oprava propustů DN 600

Rozpočet: 001
LC Ramzovská - oprava propustu DN 600

Zemní práce

cęıkëıúłìzT

1 122201101 Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 100 m3 [ m3 4,76 437,50

3922.213 ..................................................................
Odkopávka pro uložení opevnění Z LK ~ I
[0.1139111134311233..39239139-..-..-.-.._.......-.-..-.-........ -.-.....3.23.
Rozšíření rýhy pro uložení nové roury:5.00*0.50*1.20'0,50 1,50

2 122301101 Odkopávky nezapažené v hor. 4 do 100 m3 [ m3 4.76 197,01 933.56

30172 :.třfł ....................................................................
Ó'dkopávka pro uložení opevnění Z LK -

[2112351111343112933.-39f2f9139._.-....-..........-.-....-..-.... ........3.-23.
Rozšíření rýhy pro uioženl nové roury:5,00*0.50*1,20*0.50 1.50

3 171201101 Dłození sypaniny do násypù nezhulněných __________ [__m3 9,55 16.54[ 157.59

33119133112959.Q'Pëżfčf.92.eyn.3fšf.ë.k'.<..[210391123.132233331,.. ....--..3.-33.
Rozšíření rýhy pro uložení nové roury:5.00*0,50*1.20 3.00

4 182201101 Svahovánl násypů __________________ [__ [72% _ _ l29:00 28,41I 568,20

Úprava svahů a ploch po výstavbě:20
'Íf 1z Zemnı prace ››. m ...

Díl: 4 Vodorovná konstrukce
5 451573111 Lože pod potrubí ze Štěrkopísku do 63 mm [ m3 1.08 682.87I 737.50

Lože pro uložení roury propuslu- tl. 15 cm: 6,00*1.20*0. 15 1.05
6 463212300 Rovnarıína ze zàhoz. kam. nad 3 m3 200 kg,urov łíce l m3 6,53 1 745.60[ 11 395,28

` ~ Gé'ı'keıñ za m
Díl: 5 Komunikace

7 5647321“ 'ŤPP'ÍŽ'ŤEĹŤÍEŤ'TE 51933.33? .3.25.21 .3.YÝPŽ'ÉŤÉÉTPÉ'I-.Ě9f'ľì ....... 1.1112.. 10-00 102'34I 1 02343
Úprava komunikace o stavbě: 10 00

Celkem za . 5KQh'ìˇˇùnikac'
Díl: 91 Doplňující práce na komunikaci

8 919571114 Zřízení propuslku Z plastových trub do DN 600 mm 5,00 1 071_39[ 6 423_34

9 28611810 Roura HDPE PECOR OPTIMA DN 600 6.05 1 554.00I 9 417.24
6';1'"0'{"""""""""""""""""""""""""""

.Cšť-šlkëhílza `řĚì 91_- Doplňující prace na komunıkacı .2.. '-..15.v845;5`8j
D11: 93 Dokončovací práce inženýrských Staveb
10 936561111 Podkladní a krycí vrstva Z kameniva propustkù 859.00[ 5 553,17

Célkëıň'ľża 93 Dokonce .act práce i. merıyrskycm stavebV 'ˇ 52.55.3751?
VVĚıiıì`

Přesun hmot. zpevněne plochy krvi z kameniva t

96 Bourání konstrukcí
11 966008113 Boufání trubnlho propusiku z trub DN do 80 cm [ m 6.00 1 722.81I 10 336.86

í ì`žż `=Ce1kenìˇız=ża . 3103336361
Díi: 99 Štaveništní presun hmot
12 998222012

Celkemza .. i .
1 748.31

mem BUILDpOwer, © RTS, 8.8. Strana 1





Ob kt

Stavba

ktant
Z el
O natel
Dodavatel
R Oval

HSV celkem
Z PSV celkem
R M celkem

N M celkem

ZRN celkem

HZS
ZR N+HZS
ZRN+OSLnák|ady+HZS

Jméno :

Datum :

Podpis :

Základ
DPH
Základ
DPH

POLOŽKOVÝ ROZPOČET
i

s . K
VDP STAVBY as.

JKSO
SKP
Měrná ednolka
Počet ek

na
T roz u

Zakázkové číslo
Počet listů

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

48 797 O
O
O
O

0
48 797 Ostatnl náklad neuvedené
48 797 Ostatnl náklad celkem

6

Jméno :

210%
210%
00%
00%

em BUILDpOwer, © RTS, a.s.

Jméno :

Datum : 494,5* /MF ,ČFL/y

Pod

'lO 247 Kč
O Kč
O Kč
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Stavba : 2013-79 Oprava propustù LS Hanušovice - revír 3 Rozpočet : 002
Objekt: 8001 Oprava propustü DN 600 LC Pod Jelení - Oprava propustu DN 60C

REKAPITULACE STAVEBNícH DÍLŮ

š? , , H .fl vz: flI ĚflzìHSMÍĚÉ.;"€~=ÍLII> PSV 5231,25 ĎOI/łilvk;L MOHÉaŽ
1 Zemní práce 2 152 O L
4 Vodorovnè konstrukce 12 133 O
5 Komunikace 1 028 O
91 Dopiñujíci práce na komunikaci '15 846 O

O
O
O

93 Dokončovacl práce inženýrských Slaveb 5 553
96 Bourání konstrukci
99 Staveništni přesun hmot
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Položkový rozpočet

Stavba : 2013-79 Oprava propustù LS Hanušovice - revir 3 Rozpočet: 002
Objekt: 8001 Oprava propustí: DN 600 LC Pod Jelení - oprava propustu DN 600

Zemní prace

1 122251101 991513511111115111PEÍŽE'15-1111.91.“.3. .5.5. .1.35.1115................. 1.1113-- -......:1.-.73. 102-33I 43750
50% - tr 3
oäıčšçšàšxàà'àřó'nlıèÍž'eHš'áàèš/'fı'éză['ž'L'kˇ."""""""""""""""""""""""""
[415444111413.4.011291049.12-10.40.-...........-........-.-..-....... ....3-.2.3.
Rozšlřeni rýhy pro uložení nové roury:5,00*0.50*1 .2010,50 1.50

2 122001101 00401344144444444žnšf .11.41.4102 .1.0.0144................. 1.-.“14. -__--.-4.14. 147.41! 444.44
0% - tr4

óäıšfšçšàxˇøkàˇàřó'tiıbšżë'ňá'ěàèš/'n'š'xšr'šz'L'kl"""""""""""""""""""""""
[401149111410.51.01..2.0.19z49.*.2f0.-40.-..-.__.-..........-......-.....-. -__-...3:20
Rozštření rýhy pro uložení nové roury;5.00*0.50*1 .20110.50 1.50

3 171201101 11112911191951111151515'. E1?.`ˇ1.V.5.11.".5.2.1111111111.1.Y?11.................. I..[1!3.. ...-....9.-5.3 13-541 157-59

99512991159919.11.19-29.912991'119111E.E15- . [9111391111393 11.91.1- 220. 59.1.2- - . - _ . . - . . .5.15.3-
Rozšířenl rýhy pro uložení nové roury:5,00*0.5011.20 3.00

4 142201101 01411.41441444440. ........................................ 1-4:?........ .2.4.44 24.411 444.20
Úprava Svahü a ploch po výstavbě 20

241. Celkemza 5111 Zemní práce'.=_ . . 1211513815
Díl: 4 Vodorovná konstrukce

5 451573111 51319-13911.99.11.1151.?.1-11511-1119-11151111.99.551.91.111.................. 1.013.. .-.....-1z9§. 332-37I 737-59
Lože pro uložení roury propustu - tl. 15 cm:6.00*1 .2010,15 1.08

0 400212300 1.440.444144 44440.02. 11.4.1151. .4.410 0.910- .2.0.0 44.0.1911.1130........ 1.424.. 4.....---4.4. 1 744.44! 11 444.24
Upevnění vtoku a výtoku skládaná čela:3.40111 2010,60112

'Í 1Celkem Za 11 "odorovne konstrukce . .:
Díl: 5 Komunikace

1 004702111 11951-1214014213151300401143 32-.00..4.Y14111.'<.4`.0154_11.~.10.041 ....... I.-.“š%.. -.-....1444 142.441 1 424.40
Úprava komunikace o stavbě: 10 00

ŤŠI. =Gëlkèh11ˇľľza 1 55 Komunikace " f 028910
Díl: 91 Dopìňhıjicí práce na komun11ikaci

8 919571114 Zřízení propustku Z ptastových trub do DN 600 mm I m 6'00 1 071_39! 6 423.34

9 23311310 1.39.1110. 11.13115. .111.995 03.1.1119. 9.11.3129.................... l...111... ..._-...0.0.0. 1554-00! 0 41724
611.01 v

[Qëíkéìnfza 91 Dopinujıcı práce na komunikaci . `| _2115ç845358
Díl: 93 Dokončovaci práce inženýrských staveb
10 000001111 11444145141444?.0.451.415441514412'4-419444140 ............. 1-.€114.-.-....4..44.444›00| 4 444-1T

99.5.5112 .97991132111- . .1951.1!-9 .0.111.1- .3.5.-.1 :2.9 ...........................
Odpočet roury 3 1410 33110,33115,00

VIìčiłľ.Vš Ĺ. .. v. Ĺ'9791611011čbvàćfbľáće ihžèhýr'škýchfzštàvëb.až!! `3|`ľťf 1155555513517.
Dít: 96 Bouráni konstrukci

11 000000110 09.41.1441.*.100411344443041151!.7;1200.011.±1P.00.131.11. ............. l.-.f.4... .......4-49. 1 722.41! 10 44444
Rozebránt stávajíctho trubnlho popustu 6.00

`C.éı'kĹe!ñ.Íˇza`řÍľfì 5961 Bourámkonstrukcí ˇ 1 Ĺf110ø2;33.6`š186
: 99 Staveništni přesun hmot

998222012 Přesun hmot. Zpevněné plochy. kryt Z karnęniva

` 41k .99 Stavenıstm presun hmot
1 748,31
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