



PŘÍKAZNÍ SMLOUVA

na služby

„Administrace dotačních projektů podpořených z dotace OPŽP 2021-2027-AOPK“

vedená u Příkazce pod číslem:

vedená u Příkazníka pod číslem:

Tato smlouva je uzavřena s odvoláním na smlouvu OLP/3775/2021 a dodatku č.1 a č.2 o vertikální spolupráci dle § 11 zákona č. 134/2016 Sb., mezi Libereckým krajem a ARR – Agenturou regionálního rozvoje spol. s r.o.

Tuto Smlouvu (dále jen „Smlouva“) uzavírají podle zákona č. 89/2012, občanský zákoník (dále jen „NOZ“), následující strany:

Krajská správa silnic Libereckého kraje, příspěvková organizace

Sídlo: České mládeže 632/32, 460 06 Liberec 6

IČ: 70946078

Bankovní spojení: Komerční banka a.s.

Statutární orgán: Ing. Jan Růžička, ředitel

Zástupce ve věcech smluvních: Ing. Jan Růžička, ředitel

Zástupce ve věcech technických:

Zápis v OR vedeného Krajským soudem v Ústí nad Labem oddíl Pr, vložka č. 86

(dále jen „Příkazce“)

a

ARR – Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o.

Sídlo: U Jezu 525/4, 460 01 Liberec, Liberec IV-Perštýn

IČ: 48267210

DIČ: CZ48267210

Bankovní spojení: Komerční banka., a.s.

Statutární orgán: Ing. Petr Dobrovský, jednatel společnosti

Oprávněn k podpisu smlouvy: Ing. Petr Dobrovský, jednatel společnosti

Zástupce ve věcech technických:

Zápis v OR vedeného u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 4305

(dále jen „Příkazník“)

Výše uvedení zástupci ve věcech smluvních prohlašují, že podle stanov, společenské smlouvy nebo jiného vnitřního předpisu jsou oprávněni tuto smlouvu podepsat a k platnosti smlouvy není třeba podpisu jiných osob.



I.
Předmět smlouvy

1. Příkazník bude poskytovat příkazci služby „**Administrace dotačních projektů podpořených z dotace OPŽP 2021-2027**“ ve zjednodušené metodě vykazování v projektovém schématu AOPK ČR (ZMV v PrS AOPK) související s jednotlivými projekty, jejichž předmětem jsou rekonstrukce silniční zeleně v rámci Libereckého kraje.
2. Bude se jednat o následující činnosti:

	Předmět plnění
	<p>Kompletní zajištění dotačního managementu akce, zejména:</p> <ul style="list-style-type: none">- Zajištění dodržení všech relevantních termínů daných poskytovatelem dotace vyplývajících ze všech relevantních dokumentů a z jejich případných pozdějších změn- Seznamování Příkazce (dále také „žadatel“ nebo „příjemce dotace“) s aktuálními požadavky a pokyny poskytovatele dotace vedoucí k získání dotace- Komunikace s poskytovatelem dotace, řízení případných změn v projektu a jejich administrace ve vztahu k poskytovateli dotace- Evidence veškerých potřebných údajů pro poskytovatele dotace- Plnění dalších povinností vyplývajících pro příjemce dotace z příslušných dokumentů vydaných poskytovatelem dotace a upravujících pravidla pro poskytnutí dotace <p>V průběhu celého projektu to znamená zejména:</p> <p>Během 1. roku (realizace – předpoklad r. 2026) se jedná o následující hlavní činnosti:</p> <ul style="list-style-type: none">- Seznamování Příkazce s aktuálními požadavky a pokyny poskytovatele dotace pro kladný průběh administrace dotace- Komunikace s poskytovatelem dotace- Evidence veškerých potřebných údajů pro poskytovatele dotace- Účast na stěžejních jednáních týkajících se dále uvedených projektů- Plnění dalších povinností vyplývajících pro žadatele z příslušných dokumentů vydaných poskytovatelem dotace a upravujících pravidla pro poskytnutí dotace- Zajištění podkladů a jednání pro zpracování zprávy o realizaci (ZOR) a žádosti o platbu (ŽoP) – dle aktuálního harmonogramu- Řešení případných oprav a doplnění podkladů dle požadavků poskytovatele dotace- Řešení případných věcných změn projektů <p>Během 2. a 3. roku (v době realizace rozvojové péče – předpoklad r. 2027 a r. 2028) se jedná především o:</p> <ul style="list-style-type: none">- Seznamování Příkazce s aktuálními požadavky a pokyny poskytovatele dotace pro kladný průběh administrace dotace- Komunikace s poskytovatelem dotace- Evidence veškerých potřebných údajů pro poskytovatele dotace- Účast na stěžejních jednáních týkajících se dále uvedených projektů



	<ul style="list-style-type: none"> - Plnění dalších povinností vyplývajících pro příjemce dotace z příslušných dokumentů vydaných poskytovatelem dotace a upravujících pravidla pro poskytnutí dotace - Zajištění podkladů a jednání pro zpracování zprávy o realizaci (ZOR) a žádosti o platbu (ŽoP) – dle aktuálního harmonogramu - Řešení případných oprav a doplnění podkladů dle požadavku poskytovatele dotace - Řešení případných věcných změn projektů <p>Během posledního 4. roku (ukončení rozvojové péče a zároveň finanční ukončení realizace celého projektu – předpoklad r.2029) se jedná především o:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Seznamování Příkazce s aktuálními požadavky a pokyny poskytovatele dotace pro kladný průběh administrace dotace - Komunikace s poskytovatelem dotace - Evidence veškerých potřebných údajů pro poskytovatele dotace - Účast na stěžejních jednáních týkajících se dále uvedených projektů - Plnění dalších povinností vyplývajících pro příjemce dotace z příslušných dokumentů vydaných poskytovatelem dotace a upravujících pravidla pro poskytnutí dotace - Zajištění podkladů a jednání pro závěrečnou zprávu o realizaci (ZZoR) a závěrečnou žádosti o platbu (ZŽoP) a zprávu o vyúčtování akce (ZVA) – dle aktuálního harmonogramu – předpoklad do 31.12.2029 - Řešení případných oprav a doplnění podkladů dle požadavku poskytovatele dotace - Řešení případných věcných změn projektů
	<p>Během celé doby realizace Příkazník připraví veškeré relevantní podklady k jednotlivým zprávám (ZoR, ŽoP, ZŽoP, ZVA apod) včetně finálního vypracování zprávy a všech případných doplnění vyžádaných ze strany poskytovatele dotace, které následně vždy jako kompletní složku předá elektronicky Příkazci.</p> <p>Příkazce následně odevzdá (primárně datovou schránkou, případně e-mailem, poštou či osobně) jednotlivé relevantní zprávy poskytovateli dotace, resp. na příslušné regionální pracoviště AOPK ČR.</p>

Konkrétně se jedná o projekty:

Číslo komunikace	Místní název	Název projektu	Číslo projektu
III/27926	Vyskeř	Rekonstrukce vybraných alejí Libereckého kraje – komunikace č. III/27926	OPZP 22 1 3 01 00057
III/28619	Jilemnice - Mříčná	Rekonstrukce vybraných alejí Libereckého kraje – komunikace č. III/28619	OPZP 22 1 3 01 00058
III/28727	Paceřice - Roudný	Rekonstrukce vybraných alejí Libereckého kraje – komunikace č. III/28727	OPZP 22 1 3 01 00092
III/27814	Záskalí - Dlouhý Most	Rekonstrukce vybraných alejí Libereckého kraje – komunikace č. III/27814	OPZP 22 1 3 01 00093



III/28715	Rychnov - Anděl Strážce	Rekonstrukce vybraných alejí Libereckého kraje – komunikace č. III/28715	OPZP 22 1 3 01 00094
III/2629	Horní Pihel (část) - Manušice	Rekonstrukce vybraných alejí na Novoborsku – komunikace č. III/2629	OPZP 22 1 3 01 00122
III/26833	Zahrádky - Srní	Rekonstrukce vybraných alejí na Novoborsku – komunikace č. III/26833	OPZP 22 1 3 01 00123
III/26220	Radeč - kříž. s III/26219	Rekonstrukce vybraných alejí na Novoborsku – komunikace č. III/26220	OPZP 22 1 3 01 00224
III/2639	Kamenický Šenov	Rekonstrukce vybraných alejí na Novoborsku – komunikace č. III/2639	OPZP 22 1 3 01 00225
III/26219	Žandov - Volfartice	Rekonstrukce vybraných alejí na Novoborsku – komunikace č. III/26219	OPZP 22 1 3 01 00226
III/2634	Kozly - Valteřice	Rekonstrukce vybraných alejí na Novoborsku – komunikace č. III/2634	OPZP 22 1 3 01 00227
II/263	Kravaře - Žandov I.etapa	Rekonstrukce vybraných alejí na Novoborsku – komunikace č. II/263	OPZP 22 1 3 01 00228

II.

Práva a povinnosti účastníků

- 2.1 Příkazník je povinen při provádění objednaných záležitostí postupovat s odbornou péčí a v zájmu Příkazce.
- 2.2 Příkazník je oprávněn uskutečňovat část smluvního plnění prostřednictvím třetích osob (např. jinou právnickou nebo fyzickou osobou). Toto právo se vztahuje zejména na činnosti, které nemůže Příkazník zajistit ze svých zdrojů (např. k vypracování odborných podpůrných nezávislých posudků soudních znalců, nezávislých rozpočtářů nebo jiných odborníků).
- 2.3 Zjistí-li některý z účastníků překážky při plnění ze smlouvy, které znemožňují řádné uskutečnění činností spojených s plněním dohodnutým způsobem, oznámí to neprodleně druhé straně, se kterou se dohodne na odstranění daných překážek. Nedohodnou-li se strany na odstranění překážek, popř. změně smlouvy, ve lhůtě 7 dnů ode dne oznámení, mohou smluvní strany od smlouvy odstoupit s tím, že si vzájemně vyrovnají náklady dosud účelně a prokazatelně vynaložené na plnění předmětu smlouvy.
- 2.4 Příkazník je povinen zachovávat mlčenlivost o všech záležitostech, o nichž se dozvěděl v souvislosti s prováděním předmětných činností. Příkazník použije všechny materiály, které obdrží od Příkazce v souvislosti s plněním ze smlouvy výhradně k plnění účelu smlouvy. Po skončení plnění, popř.



2026023/D_Administrace - AOPK

dílčího plnění ze smlouvy, předá Příkazník Příkazci všechny materiály, které od Příkazce v souvislosti s plněním převzal.

- 2.5 Příkazce je povinen vytvořit řádné podmínky pro činnost Příkazníka a poskytovat mu během plnění předmětu smlouvy nezbytnou další součinnost, zejména předat Příkazníkovi všechny dokumenty nezbytně nutné k provedení předmětu plnění této smlouvy (protokoly o realizaci apod).
- 2.6 Příkazce je povinen Příkazníkovi vyplatit dle ustanovení těchto podmínek včas a ve stanovené výši úplatu (odměnu) dle daňového dokladu, resp. smluvního ujednání.
- 2.7 Příkazce je povinen zachovávat mlčenlivost o všech údajích, které jsou obsaženy v projektových, technických a realizačních podkladech, nebo o jiných skutečnostech, se kterými přišel při plnění ze smlouvy do styku. Tyto údaje tvoří obchodní tajemství Příkazníka.
- 2.8 Příkazník je povinen průběžně informovat Příkazce o jednotlivých úkonech.
- 2.9 Příkazník si je vědom, že je ve smyslu § 2, písm. e) zák. č. 320/2001 Sb. o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole) ve znění pozdějších předpisů, povinen spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.

III.

Úplata, platební podmínky, termíny

3.1. Cena za plnění smlouvy je stanovena následovně:

Číslo projektu	Název projektu	1. rok	2. rok	3. rok	4. rok	celkem
OPZP_22_1_3_01_00_057	Rekonstrukce vybraných alejí Libereckého kraje – komunikace č. III/27926	19 200,- Kč	12 800,-Kč	12 800,-Kč	19 200,-Kč	64 000,-Kč
OPZP_22_1_3_01_00_058	Rekonstrukce vybraných alejí Libereckého kraje – komunikace č. III/28619	19 200,- Kč	12 800,-Kč	12 800,-Kč	19 200,-Kč	64 000,-Kč
OPZP_22_1_3_01_00_092	Rekonstrukce vybraných alejí Libereckého kraje – komunikace č. III/28727	19 200,- Kč	12 800,-Kč	12 800,-Kč	19 200,-Kč	64 000,-Kč
OPZP_22_1_3_01_00_093	Rekonstrukce vybraných alejí Libereckého kraje – komunikace č. III/27814	19 200,- Kč	12 800,-Kč	12 800,-Kč	19 200,-Kč	64 000,-Kč



OPZP_22_1_3_01_00_094	Rekonstrukce vybraných alejí Libereckého kraje – komunikace č. III/28715	19 200,- Kč	12 800,-Kč	12 800,-Kč	19 200,-Kč	64 000,-Kč
OPZP_22_1_3_01_00_122	Rekonstrukce vybraných alejí na Novoborsku – komunikace č. III/2629	19 200,- Kč	12 800,-Kč	12 800,-Kč	19 200,-Kč	64 000,-Kč
OPZP_22_1_3_01_00_123	Rekonstrukce vybraných alejí na Novoborsku – komunikace č. III/26833	19 200,- Kč	12 800,-Kč	12 800,-Kč	19 200,-Kč	64 000,-Kč
OPZP_22_1_3_01_00_224	Rekonstrukce vybraných alejí na Novoborsku – komunikace č. III/26220	19 200,- Kč	12 800,-Kč	12 800,-Kč	19 200,-Kč	64 000,-Kč
OPZP_22_1_3_01_00_225	Rekonstrukce vybraných alejí na Novoborsku – komunikace č. III/2639	19 200,- Kč	12 800,-Kč	12 800,-Kč	19 200,-Kč	64 000,-Kč
OPZP_22_1_3_01_00_226	Rekonstrukce vybraných alejí na Novoborsku – komunikace č. III/26219	19 200,- Kč	12 800,-Kč	12 800,-Kč	19 200,-Kč	64 000,-Kč
OPZP_22_1_3_01_00_227	Rekonstrukce vybraných alejí na Novoborsku – komunikace č. III/2634	19 200,- Kč	12 800,-Kč	12 800,-Kč	19 200,-Kč	64 000,-Kč
OPZP_22_1_3_01_00_228	Rekonstrukce vybraných alejí na Novoborsku – komunikace č. II/263	19 200,- Kč	12 800,-Kč	12 800,-Kč	19 200,-Kč	64 000,-Kč

	1. rok	2. rok	3. rok	4. rok	Celkem
CELKEM bez DPH	230 400,- Kč	153 600,- Kč	153 600,- Kč	230 400,- Kč	768 000,- Kč
DPH	48 384,- Kč	32 256,- Kč	32 256,- Kč	48 384,- Kč	161 280,- Kč
CELKEM včetně DPH	278 784,- Kč	185 856,- Kč	185 856,- Kč	278 784,- Kč	929 280,- Kč

3.2. Příkazce nebude Příkazníkovi poskytovat zálohy.



- 3.3. Podkladem pro zaplacení sjednané ceny jsou faktury vystavené Příkazníkem, které budou obsahovat veškeré náležitosti daňového dokladu podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Faktury budou se splatností 30 kalendářních dnů od doručení Příkazníkovi. Příkazník je oprávněn vystavovat dílčí faktury na základě skutečně provedených a odsouhlasených činností (dílčí faktury viz odst. III/ bod 3.1.)
- 3.4. V případě zrušení plnění předmětu smlouvy na základě rozhodnutí Příkazce náleží Příkazníkovi odměna dle rozsahu do té doby poskytnutých služeb.
- 3.6. Zahájení předmětu plnění proběhne neprodleně po podpisu této smlouvy a skončí schválením a proplacením závěrečné ŽoP, schválením závěrečné ZoR a schválením ZVA poskytovatelem dotace. **Předpoklad ukončení je 31.12.2029.** Předpokládaný termín ukončení může být prodloužen v případě nutnosti další administrace jednotlivých projektů **do odsouhlasení ZVA poskytovatelem dotace bez nutnosti dodatku k této smlouvě.**

IV.

Záruka, smluvní pokuty

- 4.1. Příkazník ručí za bezchybné provedení plnění předmětu této smlouvy, a to v rozsahu předmětu této smlouvy. Příkazník odpovídá Příkazci za škody prokazatelně vzniklé v důsledku neplnění smluvních podmínek.
- 4.2 Příkazník neodpovídá za vady, které byly způsobeny použitím podkladů převzatých od Příkazce.
- 4.3 V případě opoždění platby ze strany Příkazce přísluší Příkazníkovi smluvní pokuta ve výši 0,05 % za každý den prodlení z vyfakturované částky.

V.

Závěrečná ustanovení

- 5.1 Tato smlouva nabývá platnosti v den uzavření a účinnosti jejím zveřejněním Příkazcem v registru smluv zřízeném zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.
- 5.2 Účastníci se zavazují řešit všechny spory, které by v budoucnu mohly vzniknout z plnění na základě této smlouvy, zásadně smírnou cestou.
- 5.3 Účastníci prohlašují, že si smlouvu přečetli, s jejím obsahem souhlasí, tato je důkazem jejich pravé a svobodné vůle a na důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy.
- 5.4 Tato smlouva je podepsána elektronicky; v případě podpisu v listinné podobě je vyhotovena ve třech stejnopisech, z nichž Příkazce obdrží dva výtisky a Příkazník jeden výtisk.



Spolufinancováno
Evropskou unií



2026023/D_Administrace - AOPK

5.5 Krajská správa silnic Libereckého kraje, příspěvková organizace, jako správce osobních údajů dle zákona č. 110/2019 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a platného nařízení (EU) 2016/679 (GDPR), tímto informuje ve smlouvě uvedený subjekt osobních údajů, že jeho údaje uvedené v této smlouvě zpracovává pro účely realizace, výkonu práv a povinností dle této smlouvy. Uvedený subjekt osobních údajů si je vědom svého práva přístupu ke svým osobním údajům, práva na opravu osobních údajů, jakož i dalších práv vyplývajících z výše uvedené legislativy. Smluvní strany se zavazují, že při správě a zpracování osobních údajů budou dále postupovat v souladu s aktuální platnou a účinnou legislativou. Postupy a opatření se Krajská správa silnic Libereckého kraje, příspěvková organizace zavazuje dodržovat po celou dobu trvání skartační lhůty ve smyslu § 2 písm. s) zákona č. 499/2004 Sb. o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

V Liberci dne

V Liberci dne

Ing. Jan Růžička
ředitel
Krajská správa silnic Libereckého kraje,
příspěvková organizace

Ing. Petr Dobrovský
jednatel
ARR-Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o.