
	Lokalita č. 3 P+R Braník

	Provozní režim
	záchytné parkoviště
bezplatné, max. 12 hodin parkování
non-stop provoz

	Adresa:
	Pikovická, P4, Braník

	GPS:
	50.0286144, 14.4065964

	Celkový počet parkovacích míst
	115



1) Úvod
· Popis konkrétního parkovacího objektu (kapacita, typ – venkovní / uzavřené / vícepodlažní, výška vjezdu)
· Vlastník / správce (město / TSK)
· Provozní režim parkovacího objektu (doba stání, rotace aut, 24/7)
· Cíl projektu (kolik nabíjecích bodů, jaký výkon, veřejné dobíjecí stanice)

2) Analýza poptávky a provozních scénářů
Scénář S1: 1 AC dobíjecí stanice na lokalitu (2x22 kW)
Zjištění dostupného příkonu od distributora (PREdistribuce)
Řízení výkonu (jak se bude rozkládat výkon podle kapacit jističe při stanoveném či větším počtu stanic, instalační scénář, možnosti prioritizace výkonu) = technické doporučení/možnosti 
· Odhad počtu uživatelů v čase (dnes + rok 3 + rok 7)
HW technologie – doporučení technologie vhodné pro zvolené místo (minimálně tři výrobci – nástěnná i volně stojící dobíjecí stanice)

3) Technicko-energetická proveditelnost
3.1 Zdroje a připojení
· Prověření: 
· připojovacího místa
· trafostanice (rezerva?)
· využití kapacity stávajícího rozvaděče / nový rozvaděč?
· nutnosti navýšení příkonu
· Dispečerské řízení – kompatibilita a možnosti připojení – prověření potřeby + doporučení 
3.2 Návrh výkonu
· Výpočet soudobosti / load management → minimalizace příkonu
3.3 Kabelové trasy / stavební zásahy
· Prověření prostupnosti terénu (asfalt, dlažba, kolektory, sítě)
· Možnost vedení kabelů po stávajících trasách vs. výkop / povrchové uložení
Výstup: technický koncept, ne výkresy

4) Bezpečnost a požární prověřitelnost
· Kategorizace parkovacího objektu (otevřený / uzavřený)
· Požadavky dle ČSN 73 0838 / 0804 (garáže)
· Potřeba:
· nouzového odpojení
· přístupu HZS
· značení a únikových cest
· případného odvětrání (u krytých garáží)
· Identifikace nutných úprav před projekcí

5) Dopravní / uživatelská prověřitelnost
· Návrh umístění nabíjecích stání v půdorysu parkovacího objektu
· Řešení průjezdnosti + bezpečných pěších tras
· Možné konflikty s organizací provozu
· Návrh dopravního značení (princip, ne detailní výkres)



6) Ekonomické posouzení (TCO / CAPEX / OPEX) – vypracování odhadu nákladů na vybudování nabíjecích stanic včetně infrastruktury:
Pro scénář S1:
· Náklady:
· přípojka /jistič/ přivedení kabeláže
· nabíječky
· rozvaděče
· stavební úpravy
· značení
· úprava PBŘ 
· TIČR
· OPEX:
· energie (bez rozpadu na tarif, pouze rozsah), rezervovaná kapacita
Výstup: Vyhodnocení scénáře

7) Harmonogram realizace – předpoklad plnění:
· Týdny / měsíce pro:
· Vyjádření PREdistribuce
· projekt DUR-DSP-DPS
· realizaci, testování
· Identifikace kritických míst (např. termín připojení, počasí)

8) Rizika a doporučení
· Rizika technická (nedostatečný příkon, PBŘ nároky v krytém objektu)
· Rizika finanční (cena stavebních úprav)
· Poklady pro stanovení a vyhodnocení rizik a zvolení optimálních variant bez výše zmíněných rizik (+ stanovení nákladů)

Doporučení postupného zavádění
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